
Página 1 de 14 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No [   ] DE [   ] 

Entre: 

 

 

Concedente: 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCUTRA 

 

 

Concesionario: 

CONCESIÓN [   ] 

 

 

 

APENDICE TÉCNICO 5 

 

 

INTERFERENCIAS CON REDES 

  



Página 2 de 14 

 

 

CAPÍTULO I Introducción 

 
 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.2 de la Parte General del 

Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario 

en lo relacionado con la identificación, inventario, manejo, protección y/o 

traslado de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con 

lo establecido en la Parte General del Contrato y en la Ley Aplicable, en 

especial, en la Ley 1682 de 2013. En todo caso, de presentarse alguna 

contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos 

contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte 

General.  
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CAPÍTULO II Identificación de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto 

 
 

(a) Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de adelantar  todos los 

procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan 

identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el 

Proyecto, así como de diseñar y llevar a cabo las soluciones constructivas 

necesarias para resolver dicha afectación, en los términos del presente 

Apéndice y de la Sección 8.2 de la Parte General, a continuación se 

proporciona a título informativo un inventario preliminar de las Redes 

identificadas en las inmediaciones del Proyecto. 

 

(b) Esta información no podrá interpretarse como una sugerencia por parte de la 

ANI en relación con el diseño  y/o construcción de las Intervenciones ni con la 

naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias 

para resolver la posible afectación de las Redes. Así tampoco, este listado 

constituye una garantía sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su 

nivel de afectación con el desarrollo del Proyecto.  

 

(c) En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 8.2(a) de 

la Parte General y en la Sección 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario 

deberá realizar la identificación e inventario de todas las Redes que existan en 

el Corredor del Proyecto.  

 

 

Tabla 1 – Redes secas identificadas en la Unidad Funcional 1, 2 y 3 

UFI Subsector Ubicación  
Tipo de servicio 

afectado 

Relación 

con la vía 

Longitud 

Aproximada 

afectada 

(m) 

Propuesta 

de 

Actuación  

Empresa 

de SSPP 

afectada 

1   

P.K 0+180 

Red Eléctrica 
Intercepta 
la vía 

            
540,00  

Traslado 
de Red 

Codensa 

Red de 
Comunicaciones 

ETB - 
Claro 

P.K 1+050 

Red Eléctrica 
Cruce 
trasversal 

               
40,00  Traslado 

de Red 

Codensa 

Red de 
Comunicaciones 

Intercepta 
la vía 

            
380,00  

ETB - 
Claro 

P.K 1+900 Red Eléctrica 
Intercepta 
la vía 

               
93,00  

Traslado 
de Red 

Condesa 

P.K 2+170 

Red Eléctrica 

Intercepta 
la vía 

         
2.730,00  

Traslado 
de Red 

Codensa 

Red de 
Comunicaciones 

ETB - 
Claro - 
Movistar 

2 

Calzada 
Oriental 

P.K 0+390 Red Eléctrica  
Intercepta 
la vía 

            
520,00  

Traslado 
de Red 

Codensa 

Calzada 
Occidental 

P.K 0+050 Red Eléctrica  
Intercepta 
la vía 

            
100,00  

Traslado 
de Red 

Codensa 

Calzada 
Occidental 

P.K 0+720 Red Eléctrica  
Intercepta 
la vía 

            
100,00  

Traslado 
de Red 

Codensa 
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UFI Subsector Ubicación  
Tipo de servicio 

afectado 

Relación 

con la vía 

Longitud 

Aproximada 

afectada 

(m) 

Propuesta 

de 

Actuación  

Empresa 

de SSPP 

afectada 

Calzada 
Occidental 

P.K 1+980 Red Eléctrica  
Intercepta 
la vía 

            
100,00  

Traslado 
de Red 

Codensa 

Calzada 
Occidental 

P.K 2+170 Red Eléctrica  
Intercepta 
la vía 

            
100,00  

Traslado 
de Red 

Codensa 

Calzada 
Occidental 

P.K 2+890 Red Eléctrica  
Cruce 
trasversal 

            
140,00  

Traslado 
de Red 

Codensa 

3   P.K 0+200 

Red Eléctrica  
Intercepta 
la vía 

            
300,00  

Traslado 
de Red 

Codensa 

Red de 
Comunicaciones 

Sin 
Identificar 

 

 

 
Tabla 2 – Redes húmedas identificadas en la Unidad Funcional 1, 2 y 3 

 

UFI Subsector Ubicación  

Tipo de 

servicio 

afectado 

Relación 

con la vía 

Longitud 

Aproximada 

afectada (m) 

Propuesta 

de 

Actuación  

Empresa 

de SSPP 

afectada 

1 Cra 7a  N. A. N. A. N. A. N. A. N. A. N. A. 

2 

Calzada 
Oriental 

P.K 
3+800- 

P.K 4+170 

Tubería 
Tibitoc- 
d=2.0 m  

Intercepta 
la vía 

            
370,00   

Protección 
tubería 
Tibitoc 

EAAB 

Calzada 
Occidental 

N. A. N. A. N. A. N. A. N. A. N. A. 

3 
Variante 

Hatogrande  
P.K 0+200 

Tubería 
Tibitoc 
d= 1.5 m  

Intercepta 
la vía 

Ancho del 
corredor  
(60.0 )  

Protección 
de la 
tubería  

EAAB 

 
 

 

CAPÍTULO III Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes afectadas por 

el Proyecto 

 

3.1 Afectación o interferencia de las Redes  

 

(a) Para efectos del presente Apéndice, se presumirá que una Red se ve afectada 

por una Intervención cuando por causa o con ocasión de su implementación 

se pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red 

y/o la prestación del servicio asociada a la misma.  
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(b) Al detectarse una potencial afectación a Red, el Concesionario deberá 

adelantar cualquier actividad constructiva que sea idónea para su solución, 

incluyendo, sin limitarse, a: 

 

(i) Traslado definitivo de la Red. 

 

(ii)  Protección durante construcción de la Red. 

 

(iii)  Protección definitiva de la Red. 

 

(iv)  Reposición de la Red. 

 

(v)  Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para la 

Red. 

 

(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué 

constituye una afectación o interferencia de una Intervención a una Red y la 

solución técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice 

y la Ley Aplicable. 

 

3.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan afectar 

por el Proyecto 

 

3.2.1. En la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia de la vía 

que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar alguna 

situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada 

dentro de dicho corredor del proyecto, deberá dar aviso inmediato a la 

empresa titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) En la elaboración de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico el 

Concesionario deberá evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar 

las Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo 

dispuesto por el numeral 1 del artículo 47 de la Ley 1682. 

 

(c) Inventario de Redes 

 

(i) Con posterioridad a la obtención de la no objeción por parte de la 

Interventoría a los Estudios de Detalle, el Concesionario deberá realizar un 

inventario de las Redes que se encuentren dentro del Derecho de Vía que 

resulte de dichos Estudios. En la realización de dicho inventario, el 

Concesionario deberá llevar a cabo todos los procedimientos que, de 

acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia 

real de Redes que puedan verse afectadas por las Intervenciones. Lo 

anterior, sin perjuicio de la obligación del Concesionario de desarrollar los 

Estudios de Trazado y Diseño Geométrico evitando, en lo posible, la  

afectación de Redes con base en el desarrollo de inventarios preliminares. 

Con anterioridad a la presentación a la Interventoría de los Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico, el Concesionario deberá realizar un 

inventario de las Redes que se encuentren dentro del Corredor del 

Proyecto. En la realización de dicho inventario, el Concesionario deberá 

llevar a cabo todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de 

la técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes que puedan 
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verse afectadas por las Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la 

Sección 3.2.1(b) del presente Apéndice  

 

 

(ii) Los objetivos del inventario serán: 

 

(1) La descripción de la funcionalidad de las Redes y su uso. 

 

(2) Determinar la fecha de instalación de las Redes y los 

documentos que la soportan. 

 

(3) Describir las características técnicas de las Redes, sus 

materiales y el nivel de afectación a las mismas por las 

Intervenciones. 

 

(4) Identificar los prestadores y/u operadores de las redes. 

 

 

(5) Identificar la situación jurídica de las Redes, incluyendo: i) la 

persona responsable por su traslado y/o protección de 

acuerdo con la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) 

la propiedad de la servidumbre o franja por donde transita. 

 

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con 

respecto al desarrollo del Proyecto. 

 

(7) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras 

bajo las cuales se debe efectuar la solución, de requerirse, 

de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, en 

especial, la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato. 

 

(8) Cualquier otra información relevante respecto de la 

situación jurídica o técnica de la Red. 

 

(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberá realizar todos los 

recorridos  de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.  

 

(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborará y 

presentará junto con los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico un acta 

en la que constarán todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del 

Proyecto para cada Unidad Funcional, junto con los soportes 

documentales, fílmicos 

 

(1) Identificación de la Red por tipo de servicio afectado 

(tuberías, ductos, cables), PR de la vía de cada punto de 

afectación, longitud afectada su prestador y/u operador. 

 

(2) La existencia o no de convenios vigentes para la 

protección, el traslado o reubicación de Redes con los 

prestadores y/u operadores de las mismas, así como la 

descripción de las especificaciones y normativas aplicables 

a cada Red. 

 

(3) Georeferenciación con ubicación de la Red afectada en 

cartas a escala 1:2000 o la escala solicitada por las 

entidades propietarias para el estudio de los proyectos de 
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traslado o modificación, y cuadro de coordenadas de inicio 

y/o fin de las afectaciones o interferencias detectadas. La 

base de Georeferenciación debe establecer la Faja y el 

Corredor del Proyecto. Adicionalmente se deberán 

presentar en archivos dwg (AutoCAD) y archivos tipo  

shape(*.shp). 

 

(4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotográficos y de 

vídeo.  

 

(5) La cuantificación de los elementos y componentes de la  

canalización y/o Red, el cual se realiza con el fin de 

determinar el estado, el cumplimiento de las 

especificaciones y la cantidad de componentes con que 

cuenta el corredor. Estos deberán incluir las acometidas 

domiciliarias. 

  

(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido 

comunicado a las empresas prestadoras y/u operadores.  

 

(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y 

acuerdos logrados con los prestadores y/u operadores. 

 

 

(8) Otros aspectos que se evidencien de importancia. 

 

 

(v) Así mismo, en el acta deberá incluirse un instrumento de resumen 

denominado  ficha de identificación de Redes de acuerdo con el Anexo 

que la ANI provea para tal efecto diligenciado por Unidad Funcional y por 

tipo de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:  

 

(1) Identificación del Contrato. 

 

(2) Fecha de diligenciamiento de la Ficha. 

 

(3) Departamento donde se encuentra ubicada la Red. 

 

(4) Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la 

Red. 

 

(5) Ubicación dando PR inicial a PR final.  

 

(6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red. 

 

(7) Relación con la vía, si la red esta paralela, cruce, 

subterráneo o paralelo. 

 

(8) El uso de la red. 

 

(9) Razón social del prestador y/u operador. 

 

(10) Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa pública, 

privada, mixta, concesionario, asociación, etc.) 

 

(11) Dirección del  prestador y/u operador de la Red. 
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(12) Persona o área de contacto encargada de tratar la 

afectación o interferencia de la Red. 

 

(13) Teléfono de la persona de contacto. 

 

(14) Correo de la persona de contacto. 

 

(15) Fotografía de la ubicación de la Red, mostrando un PR 

cercano y su fecha. 

 

(16) Identificar  si la Red cuenta con un permiso de ocupación 

temporal o equivalente otorgado por alguna entidad 

estatal. 

 

(17) En caso de tener permiso, indicar el número de resolución y 

su fecha de expedición. 

 

(18) Nombre de la entidad que otorgó el permiso de ocupación. 

 

(19) Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas, 

discontinuas, prediales o personales, aparentes o no 

aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias). 

 

(20) Características y especificaciones técnicas de la Red tales 

como tipo, material, diámetro, entre otros. 

 

(21) Total longitud hallada que está presentando la afectación 

o  interferencia. 

 

(22) Longitud cubierta por un permiso de ocupación de vía.  

 

(23) La longitud resultante de la resta de la longitud total menos 

la longitud con permiso.  

 

(24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que 

no pueden ubicarse en otra casilla.  

 

(25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el 

inventario. 

 

(26) Describir la posible solución para la afectación de la Red, 

y/o la solución específica propuesto por el Concesionario, 

junto con su justificación, incluyendo sus condiciones 

técnicas, legales y financieras . Lo anterior, sin perjuicio de lo 

establecido en la Sección 3.2.1(d). 

 
(27) Información de quien elaboró y revisó la ficha. 

 

(28) Constancias de las aprobaciones emitidas por los 

prestadores y/u operadores de las Redes. 

 

(29) El Concesionario deberá respetar los acuerdos de 

confidencialidad para el manejo y uso de la información 

suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin 

perjuicio de lo anterior, en ningún caso dichos acuerdos de 
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confidencialidad podrán mpedir que la ANI tenga acceso 

a la información suministrada o inventariada en las mismas 

condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario. 

 

(vi) Esta acta será puesta en consideración de la Interventoría como parte de 

los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico. 

 

(vii) La suscripción del acta no libera al Concesionario de: 

 

(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como 

resultado de la elaboración de los Estudios de Detalle de 

cada Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro 

del Corredor del Proyecto original y/o se modifique el 

trazado o diseño geométrico del Proyecto resultando en un 

Corredor del Proyecto distinto. Esta actualización será 

consignada en una nueva acta que seguirá lo establecido 

en la Sección 3.2.1(c) del presente Apéndice. 

 

(2) Su obligación de ejecutar todas las actividades que, de 

acuerdo con el estado de la técnica,  permitan identificar 

las Redes que puedan verse afectadas por las 

Intervenciones o Obras de Mantenimiento durante todo el 

Contrato.  

 

(viii) Así tampoco la suscripción del acta implica una aceptación por parte de 

la ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del 

Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de 

acuerdo con el estado de la técnica, para la identificación de la Redes 

dentro del Corredor del proyecto.  

 

 

(d) Gestiones con las empresas titulares de las Redes 

 

(i) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los 

procesos de gestión requeridos por la Ley Aplicable para acordar y 

aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones relativas al 

diseño, costeo, pago e implementación de la soluciones respectivas, 

entre ellos, los requeridos en la Sección 3.2.1(e) de este Apéndice, con los 

prestadores y/u operadores de cada una de las Redes. 

(ii) Siempre que en la ejecución del inventario del cual trata la Sección 

3.2.1(c) de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial 

afectación de una Red, éste deberá seguir el procedimiento establecido 

en los artículos 47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013. 

 

(iii) Toda comunicación que el Concesionario dirija a los prestadores y/u 

operadores deberá ser dirigida también a la ANI. Así también, cualquier 

comunicación recibida por el Concesionario que tenga como origen 

prestadores y/u operadores deberá ser reenviada a la ANI dentro de los 

cinco (5) Días siguientes a su recepción. 

 

(iv) Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el 

Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la 

definición del diseño, costo, construcción y demás condiciones para 

realizar la protección, el traslado o reubicación de las Redes, incluyendo 

la referida en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 1682 de 2013, el 

Concesionario deberá solicitar la no objeción del Interventor. Este deberá 
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verificar que ese acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable 

y el Contrato. 

 

(v) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1682 de 2013, para 

la determinación del valor de los costos asociados a la protección, 

traslado o reubicación de las Redes, se aplicarán los valores de mercado 

de acuerdo con la región en donde se encuentren ubicados o la 

regulación sectorial vigente. Sin embargo, en ningún caso se podrá 

solicitar, pactar u obtener remuneración alguna por costos que han sido 

recuperados o que se encuentren previstos dentro de la regulación 

sectorial vigente. 

 

(vi) Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de 

soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc., que 

deberán ser anexados al plan de que trata la Sección 3.2.1(e) del 

presente Apéndice. 

 

(e) Plan para el traslado y/o manejo de Redes 

 

(i) De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.2(n) de la Parte General, 

el Concesionario deberá presentar a la Interventoría, durante el plazo 

establecido en dicha Sección, el plan para el traslado y/o manejo de 

Redes. Dicho plan, contendrá la descripción detallada de las soluciones 

constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las 

Redes identificadas en el inventario, así como su responsable, el 

cronograma de ejecución de estas y su valor.  

 

(ii) Específicamente, el plan deberá contener: 

 

(1) Diseños definitivos de la solución: Un análisis del tipo de 

solución sobre la Red para mitigar el impacto de la 

interferencia o afectación, así como incluir el diseño de la 

solución seleccionada con detalles constructivos. En el 

diseño de la solución se deben prever los accesos para el 

ingreso de maquinaria de las empresas propietarias y/o 

administradoras de la Red a las obras para el desarrollo de 

actividades de mantenimiento o reparación. Dichos diseños 

deberán llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 48 de la ley 1682 de 2013. 

(2) Presupuesto: Un presupuesto que deberá referirse a: i)las 

actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los 

diseños aprobados, ii) las actividades del plan de 

contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago 

y v) los responsables del mismo de acuerdo con lo 

establecido en la Sección 8.2(c) de la Parte General. El 

presupuesto deberá establecer los precios unitarios de 

acuerdo con el tipo de solución por metro lineal y su 

justificación. 

 

 

(3) Plan de actuación: En este plan se describirán todas las 

actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, así 

como el procedimiento constructivo, su cronograma, el 

plan de seguimiento con los respectivos  indicadores de 

avance. 

 



Página 11 de 14 

 

 

(4) Protocolos de seguridad: Capítulo cuyo texto debió haber 

sido aprobado por las empresas administradoras, 

propietarias o  prestadoras de la Red en el cual se deberá 

indicar el  protocolo de seguridad del personal, del uso de 

la maquinaria, la señalización requerida y demás 

información relevante. Lo anterior en concordancia con los 

dispuesto en los Apéndices Técnicos 2 y 3. 

 

(5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos 

para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervención 

debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las 

gestiones, acuerdos, valoración y, si es del caso, los pagos 

realizados por el Concesionario para la solución. 

  

(6) Plan de contingencias: En este plan se encontrarán los 

procedimientos acordados con la empresa titular de las 

Redes para la atención de emergencias generadas por 

daños en las Redes que ocurran durante toda la ejecución 

del Contrato el cual deberá mantenerse actualizado, 

corregido  y con mejoras constantes. Además, deberá 

contemplar los lineamientos y protocolos de las empresas 

propietarias y/o administradoras de la Red, así como los 

protocolos de comunicación de emergencia ante la misma 

empresa y ante terceros. Dentro del plan se deberá 

contemplar que en el caso en que se produzca un daño a 

alguna Red ubicada dentro del Corredor del proyecto, se 

deberá describir cómo se adelantarán seguir los siguientes 

procesos: 

 

 Información y coordinación con las empresas 

propietarias y/o administradoras de la red, y a las 

autoridades competentes. 

 

 Condiciones de cierre y apertura de los carriles del 

Proyecto afectados. 

 

 Auxilio vial. 

 

 Condiciones de cierre de las Redes afectadas. 

 Registro de los daños en la Red y de terceros afectados. 

 

 Condiciones para desarrollar las medidas de 

intervención para la reparación del daño y restitución del 

servicio con las empresas propietarias y/o 

administradoras de la red. 

 

 Reparación de señalización. 

 

 Retiro de material excedente resultante de daños a las 

Redes. 

 

 Condiciones para la disposición de equipos y maquinaria 

para la reparación de la Red afectada. 
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 Registrar la investigación de causas de los daños 

causados en la Red e investigación de incidentes y/o 

accidentes si se presentan. 

 

 Si el daño fuere imputable al Concesionario, los 

procedimientos mediante los que se cuantificarán y 

realizarán los pagos o en su defecto se activarán los 

siniestros de las pólizas de seguros existentes.. 

 

(iii) Este plan deberá ser presentado a la Interventoría dentro del plazo 

previsto en la Parte Especial.  

(iv) El Interventor revisará el plan y presentará sus observaciones al mismo 

dentro de los quince (15) Días siguientes a su recepción. En lo relacionado 

con el presupuesto de las actividades de traslado y/o protección de 

Redes, el Interventor deberá verificar que el valor consignado 

corresponde a condiciones normales de mercado vigentes para ese 

momento. 

(v) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al Informe y lo 

remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 

considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 

recepción. 

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario 

contará con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el 

Interventor deberá pronunciarse sobre la aprobación del plan en un 

término no mayor a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la 

respuestas a las observaciones formuladas por la ANI. 

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos,  la controversia será 

resulta por el Amigable Componedor. 

 

(f) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se 

entenderá que no objetan el Plan. 

(g) Si durante la Fase de Construcción se identificaren Redes afectadas por las 

Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de 

Preconstrucción, el Concesionario deberá adelantar las actividades descritas 

en la presente Sección 3.2.1.  

3.2.2. En la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 

Corredor que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 

alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red 

ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberá dar aviso inmediato 

a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con 

el plan para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar 

directamente. Así mismo, deberá adelantar todas las gestiones necesarias para 

que las empresas Prestadoras y/u Operadoras  lleven a cabo el traslado y/o 

protección de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan 

en coordinación con la ANI. 

 

(c) Inventario del estado de las Redes 

 

(i) Dentro de los treinta (30) Días anteriores a la finalización de la Fase de 

Construcción establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberá 

presentar un informe de inventario en el cual se describirán de forma 
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detallada las actividades de protección y/o traslado desarrolladas sobre 

las Redes en la Fase de Construcción, su estado a ese momento, así como 

las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el 

traslado y/o manejo de las Redes. 

 

(ii)  Este informe deberá contener ,como mínimo, lo siguiente: 

 

(1) La descripción de cada una de las actividades de traslado 

y/o protección llevadas a cabo por el Concesionario o por 

la empresas Prestadoras y/u operadoras de las Redes. 

 

(2) Los costos de las mismas y su justificación. 

 
(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado 

y/o protección y de aquellas que estando dentro del 

Corredor del Proyecto con ocasión al procedimiento 

previsto en la Ley 1682 de 2013 no requerían de actividad 

de traslado y/o protección alguna. 

 

(4) En general, una descripción de todas las actividades 

realizadas por el Concesionario encaminadas a dar 

cumplimiento a lo establecido en el plan para el traslado 

y/o protección de Redes.  

 

(5) Los soportes documentales, fotográficos, fílmicos y/o 

magnéticos de las actividades objeto del mismo.  

 

(iii) El Interventor revisará el informe y presentará sus observaciones al mismo 

dentro de los quince (15) Días siguientes a  su recepción.  

 

(iv) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al informe y lo 

remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 

considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 

recepción. 

 

(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario 

contará con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el 

Interventor deberá pronunciarse sobre su no objeción del plan en un 

término no mayor a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la 

respuestas a las observaciones formuladas por la ANI. 

 

(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, 

se entenderá que no objeta el informe. 

 

(vii) De no aprobarse el informe  en los plazos establecidos,  la controversia 

será resulta por el Amigable Componedor. 

3.2.3. En la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 

Corredor del Proyecto y en caso de detectar alguna situación irregular o 

sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho 

Corredor del proyecto deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la 

respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 
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(b) En el caso en que con ocasión a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa 

de Operación y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de 

traslado y/o protección de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el 

Concesionario deberá adelantar todas las actividades descritas en las 

Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) y 3.2.1(e) del presente Apéndice en los plazos 

determinados para tal efecto por el Interventor. 

 

 

 

CAPÍTULO IV REDES DE HIDROCARBUROS 

 

 

NO APLICA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


