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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) [*],identificado con la cédula de ciudadania nimero [e] expedida en [e], en su calidad de [e],
nombrado en el cargo mediante Resolucion No. [e] del [e] de [e] de [e] y posesionado
mediante acta No [e] del [e] de [e] de 2012, quien obra en nombre y representacion de la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento publico del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegacién del Presidente
mediante Resolucion [e] del [e] de [e] de [e], quien para efectos del presente contrato se
denominara (la “AGENCIA”, “ANI");

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) [*], identificado con la cédula de ciudadania numero [*] expedida en [*], obrando en nombre
y representacion de [¢], con NIT No. [*], en su calidad de representante legal, (el “Interventor”
el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato de
Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011y el Decreto 1082
de 2015, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacién previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No. [¢] del [#] de 2016, se abrid el Concurso de Méritos Abierto nimero
VJ-VGC-CM-007-2016 (el “Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta mas favorable para los
Contratantes para llevar a cabo “La Interventoria integral que incluye pero no se limita a la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL,
SOCIAL, PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO. O-ATLA-00-99 de la Red Férrea del
Atlantico”

(b) Que mediante Resolucién No. [e] de 2016, se adjudico el Contrato de Interventoria al Interventor.
[¢] de 2016

() Que en los términos del Contrato de Concesion, los Contratantes son los Unicos autorizados para
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor (individualmente la
‘Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regiré por las clausulas
que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007
y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio y las demas normas legales
aplicables a la materia.



CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887 las
palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara
en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido
que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han
formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines
de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la
intencion del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.Objeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION
NO. O-ATLA-00-99 de la Red Férrea del Atlantico.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, economica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental, social y predial del Contrato de Concesion.

(i) La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el Contrato de Concesion
y

(i) La definicion de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en el
Contrato de Concesion.

(iv)  Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
debera alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializacion de estos. Lo anterior incluye la elaboracion de los insumos y parametros
de cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la ANI de la
Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

(v) Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara
todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de
Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesion y las que
se deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion es de veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripcién del acta de
inicio, hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la terminacién anticipada del contrato de
concesion.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas las
actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos,



las que se desprendan del Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto
del presente Contrato.

Con el proposito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el desarrollo y control integral de la
Concesion se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos
en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, en consecuencia
el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(@)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas
técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucién
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
segun corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que
rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantilla minima de personal con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 3 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo 3 —
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para
la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Anexos Y en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesién o los Anexos indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesion
por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesion, sus
Anexos y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesién para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y sus Anexos,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Concesion,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso cuando la ANI asi
se lo solicite.

LEnel Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesién correspondiente, sus adiciones, otrosies y demas documentos que lo
aclaran, modifican, complementan o sustituyen.



Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de manera
exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, los
formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la ANI establezca en cada caso.
Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI para
la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo
del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta
a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del
Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y
demas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor o a la AN,
de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesiéon como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos
por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare
silencio respecto de la ejecucidn de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera
este ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa— en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrollo del Contrato de Concesion.

Acompafiary apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucidn de
controversias del Contrato de Concesion para dirimir las diferencias que se presenten con el
Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en el Contrato de
Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular
con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial
que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida
en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir
o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie
9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y suministrar



(w)

a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de
las copias por parte del Interventor en ningun caso podré ser superior a diez (10) Dias.

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las deméas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian en los Anexos en
especial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”, asi como los siguientes objetivos
generales:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Gestion Administrativa: El Interventor debera realizar los procesos y actividades para la gestién
administrativa del Contrato de Concesion y del Contrato de Interventoria, que pudieran implicar
interaccion con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el
establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente con estas contrapartes
incluyendo la entrega y archivo de informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacion
de correspondencia y documentacién del proyecto, la recepcion y verificacion de informes, entre
las importantes.

Gestion Técnica: El interventor realizara todos los procesos y actividades relacionadas con la
operacion, pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio del
Concesionario en el area técnica, tanto en construccién, mantenimiento y mejoramiento de obras,
como en operacién férrea, durante las diferentes etapas del Contrato de Concesion, asi como
durante la terminacion y liquidacion del contrato de Interventoria, garantizando el cumplimiento de
las especificaciones técnicas de construccion y operacion vigentes dentro del contrato de
Concesion.

Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del
manejo financiero del Contrato de Concesion entre el Concesionario y la AGENCIA, incluyendo la
revision y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo
Contrato de Concesion, asi como la verificacion del recaudo de ingresos generado por la
concesion por movilizacion de carga. Adicionalmente, en caso de que haya lugar a una etapa de
liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios para la liquidacion definitiva,
objeto de esta Interventoria e informara a la AGENCIA sobre dichas acciones e insumos
incluyendo la revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar
y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera;
revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia
econdmica y financiera y demas requerimientos financieros exigido en el marco del Contrato de
Concesion, ademas de la elaboracion de los formatos exigidos por la AGENCIA relacionados con
la supervision del area econémica del Proyecto.

Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato
de Concesidn, asi como apoyar a la AGENCIA en todos los aspectos juridicos que se susciten en
el desarrollo del contrato.

Gestion Economica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision del area
econdmica del Proyecto.

Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y
medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre
otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las
Autoridades Ambientales. Asi mismo, deberd velar por la interventoria a los aspectos ambientales




7)

8)

9)

10)

11)

12)

integrales objeto de los reasentamientos a que haya lugar, en el marco de las obligaciones
establecidas en el otrosi No. 19 al Contrato de Concesidn.

Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por
parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesion y el
Pliego de Condiciones. Incluye, entre otros aspectos, la verificacion del cumplimiento en la
ejecucion de los instrumentos de gestion social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en
materia de atencion al usuario, seguimiento del tramite que da el Concesionario a peticiones,
quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de las
medidas sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas
previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la formulacién e implementacion
de planes de reasentamiento poblacional y en general, la verificacion del cumplimiento de las
obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la aplicacion de la "Ley
Aplicable”. Asi mismo, debera velar por la interventoria a los aspectos sociales objeto de los
reasentamientos a que haya lugar, en el marco de las obligaciones establecidas en el otrosi No.
19 al Contrato de Concesion.

Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia técnica,
juridica y social de la gestion que sea requerida en el marco del Contrato de Concesion O-ATLA-00-
99 y las demas obligaciones objeto de la gestion predial integral requerida en el marco de los
reasentamientos a que haya lugar, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el marco el otrosi
No. 19 al Contrato de Concesion el Concesionario.

Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento
por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecucién y mantenimiento
de los seguros, polizas y garantias exigidos para el Contrato de Concesion, verificando entre otros,
la correcta y oportuna expedicion de las mismas, validez juridica y vigencia, segun lo prevé el
correspondiente Contrato de Concesion.

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y prevision de
los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que permita prever, organizar
y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacion de
impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del Contrato de
Concesion.

Gestion de Calidad: Disefar el sistema de Gestion de Calidad particular de la Interventoria con
los procesos establecidos porla  AGENCIA que permita prever, organizar y realizar acciones
coordinadas encaminadas a la buena ejecucion del Contrato de Concesion.

Gestion Contable : Mantener al dia la contabilidad del contrato en términos de recursos invertidos,
recursos por invertir, y comparacion con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las
drdenes de pago presentadas por el contratista, y darles trdmite dentro de la entidad en caso de
aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del contrato a cargo del
concesionario, establecer el valor de la inversion privada, documentar idonea y oportunamente los
registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia
con oportunidad todos los soportes y formatos requeridos para la actualizacion contable de la
Entidad en los términos que la misma defina, revisar los libros de contabilidad del contratista y
requerirle la informacién que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que
el contrato de concesion lo permita.

CLAUSULA 1 4. Valor del Contrato v Forma de Pago.

(a) El valor estimado del contrato de interventoria es de en
pesos constantes de diciembre de 2015, incluido IVA.




El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud
del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los
términos y condiciones descritos en el presente Contrato y en los documentos del
proceso. Las Partes aceptan que la discriminacion del presupuesto que debe
entregar el interventor para la firma del acta de inicio no implica que el presente
Contrato se haya acordado a precios unitarios, 0 que deban reconocerse
obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicaré que le sea
reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas
en la Propuesta. Como quiera que el calculo del presupuesto atiende todos los
gastos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del
contratista interventor

La discriminacién de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta
de inicio, s6lo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, asi
como las labores de liquidacion de presentarse una terminacion anticipada del
contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios efectivamente
prestados, costos de personal y los items de otros costos hasta la fecha de
terminacion, unicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinara en pesos constantes
de diciembre de 2015, tomando como base el valor global fijo del Contrato de
Interventoria, ofertado por etapa yl/o fase dividida por el nimero de meses
correspondiente.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria,
una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion
que haga la Agencia de los informes, diagndsticos o productos que deba presentar
el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la
presentacién de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre
que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos del presente
Contrato, se pagaré la cuota mensual con cargo a: i) Recursos Agencia Nacional de
Infraestructura vigencia 2016 y i) Recursos Nacion vigencias 2017-2018, de acuerdo
con las condiciones pactadas en esa clausula. El pago de la ultima cuenta queda
supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria.

La Agencia tendra un plazo méaximo de hasta dos (02) meses a partir de que se
cumplan las condiciones para llevar a cabo los trdmites pertinentes y dar las
instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja
el Fideicomiso del Contrato de Concesion. Para los pagos que se realicen a través
de la Fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a nombre del Patrimonio
Autdnomo en la que se administren los recursos del Proyecto de Concesién. Durante
el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago no le seran reconocido intereses
de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la dltima cuenta supeditado a
la aprobacién del informe final de Interventoria y a la firma y perfeccionamiento del
acta de liquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el para la suscripcion
del Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segun los términos del contrato
durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo
minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se
reducird en la proporcién equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido
aprobado por la ANI 'y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo
a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual debera ser
entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la
retribucion de que trata el presente literal, no impedira la imposicién de multas en los
términos del presente contrato.
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Forma de pago: El valor del contrato se expresa en Pesos constantes de diciembre
de 2015. El valor del contrato es fijo y se actualizara anualmente al vencimiento de
los doce (12) meses transcurridos a partir de la fecha de iniciacion del contrato, o del
ultimo ajuste efectuado, multiplicando el valor de la cuota constante de diciembre de
2015 por el factor de indexacion que resulta entre la relacion del IPC del mes anterior
al mes en que se cumple el afio, certificado por el DANE con dos (2) decimales, y el
IPC de diciembre de 2015, redondeando el valor de la cuota al multiplo mas cercano
a mil. La indexacion se efectuara anualmente, por parte del Interventor, conforme
con la siguiente férmula

IPCpm)
CuOta(n,m) = CuOta(diciembre/ZMS) X
IPCgic/2015)
Donde:
. Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al Interventor en
Cuota(n,m)

el respectivo afio calendario ‘m”.

Cuotadicembre | Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,

12015) expresado en Pesos constantes de diciembre de 2015.

PC . IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio calendario
(o.m) “m” publicado por el DANE.

IPCoisemre | 156 e diciembre de 2015 publicado por el DANE

12015)

El primer y ultimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del mes de
ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados
teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a)

El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de
($ ) de diciembre de 2015 incluido IVA, el cual

corresponde a la suma total de los pagos que se prevén a favor del Interventor, atendiendo
al plazo del presente Contrato.

El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que efectivamente se pague
al Interventor en aplicacion de lo previsto para la Remuneracién y Forma de Pago del
Interventor.

Fundamento de la obtencidn de los recursos:

Para el afio 2016 se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal de la Agencia No.
32716 del 18 de enero de 2016, por la suma de $COP 1.581.839.000. Adicionalmente existen
recursos disponibles en el cupo de Vigencias Futuras aprobadas por la Direccién General de
Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico dentro del cupo de
apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de gastos de inversion, segun el siguiente
detalle:
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Seccion 241300  Agencia Nacional de Infraestructura

Programa 113 Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura propia del Sector
Subprograma 605 Transporte Férreo

Rehabilitacion Vias Férreas a nivel nacional a través del Sistema
Proyecto 007 q .

e Concesiones

Vigencia Presupuesto Recursos
2017 3.092.707.000 ' Propios
2018 1.507.314.000 Propios

Mediante radicado No. 2-2016-006484 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico del 24 de
febrero de 2016, se notifico a la AGENCIA, la autorizacion del cupo de las vigencias futuras
para los afios 2017 y 2018; montos establecidos de conformidad con la solicitud de vigencias
futuras para el Contrato de Interventoria de la Red Férrea del Atlantico, presentado por parte
de la Vicepresidencia de Gestion Contractual con radicado ANI No 2016-307-000668-3 del
15 de enero de 2016.

Control y seguimiento: El control y seguimiento de la ejecucion del contrato, sera ejercida por la
Vicepresidencia de Gestion Contractual de la AGENCIA o quien este designe como supervisor.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, la ANI declara y
garantiza lo siguiente:

() Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segun Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe
ninguna ley o decision de autoridad competente que tienda a la liquidacién de la ANI.

(i) Elfuncionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en la
reglamentacidn y descripcion de sus funciones.

(i) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable a
la ANI'y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la
ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, el
Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv) Creacion y existencia: El Interventor esta actualmente vigente, ejerce validamente su
objeto y no se encuentra en proceso de liquidacidn ni incurso en causal alguna de
disolucién.

(v) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la
capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como con las autorizaciones suficientes
en los términos de [sus estatutos/su contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

(vi)  Autorizaciones:

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales] requeridas
para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
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(vil)

(vii)

autorizacion de ninguna autoridad diferente a un 6rgano [societario/contractual] es
requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion interna/estatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos del Contrato.
Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron
necesarios y con la presentacion de la Oferta determind que las modificaciones que se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de Méritos, fueron
adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que en los
términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a
su juicio no eran claros y con la presentacion de la Propuesta considerd que tales
apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo
que ademas acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal,
oportuno y conforme a los términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracién de
los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que conoce, ha leido
y entendido el Contrato de Concesion y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el Concurso de
Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron necesarias, para
precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la
Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de Concesion
y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor de dicho Contrato de
Concesion, asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para
la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente
Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los (inicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de la remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le dara
a los pagos de la ANI serén unica y exclusivamente para la ejecucion del presente
Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la
ejecucién del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza que
siempre contard con la informacién disponible, veraz y oportuna que soporte todos y
cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual sera facilmente consultable, en
cualquier momento, por parte del Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién del Contrato, el
cronograma para los pagos a cargo de la AN, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como los lugares donde
se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios
de trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el
Interventor, normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos que
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha
realizado el examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha
investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de
los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos
estipulada en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la
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informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de conformidad con el
Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya
que el Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

(xii)  El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entendera
cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios 0 uniones temporales) incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de
que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y garantiza
que notificard inmediatamente a la ANl y debera ceder el presente Contrato a quien la
ANI designe.

(xiii)  El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la
ejecucién de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de servicios
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las caracteristicas
del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y complejidad.

(xiv)  El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato actuard de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.

CLAUSULA1.7. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al Interventor un pago mensual o
diario, segun corresponda, haya sido 0 no originada por causas imputables al Concesionario, Las
Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago, teniendo como parametro la tabla de
precios del Contratista. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado
por causas imputables al Concesionario, el CONTRATANTE podra repetir contra el Concesionario el
valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo
de conformidad con el Contrato de Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el
CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas segun se establece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicara lo previsto en
la clausula correspondiente del presente Contrato.

CAPITULO I
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor,

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas
técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion

del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
segun corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que
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rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantilla minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacidn
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo 4 —
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para
la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Anexos Yy en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Anexos indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesién
por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesion, sus
Anexos y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y sus Anexos,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Concesion
sus adicciones, prérrogas y otrosies, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion,
y en todo caso cuando la ANl asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de manera
exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, los
formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la ANI establezca en cada caso.
Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI para
la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo
del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracidn de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta
a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del
Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y
demas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor 0 a la ANI,
de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesidén como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos
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por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare
silencio respecto de la ejecucidn de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera
este Ultimo el obligado a ejecutarlo.

(a) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa— en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrollo del Contrato de Concesion.

(r) Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion de
controversias del Contrato de Concesion para dirimir las diferencias que se presenten con el
Concesionario.

(s) Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposiciéon de Multas sefialado en el Contrato de
Concesion.

(t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular
con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial
que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida
en este numeral.

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir
o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie
9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

(V) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI'y suministrar
a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de
las copias por parte del Interventor en ningun caso podré ser superior a diez (10) Dias.

(w) Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2, Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrén a su cargo las siguientes
obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato
para que el que se efectue los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del Contrato de
Concesion.
(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y en el presente Contrato

de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.  Constitucion de una Sucursal en Colombia.
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Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberan
constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una
sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato
adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucidn del Contrato de Interventoria y cinco
(5) aflos mas, segun se establece en el presente contrato. El incumplimiento de estas obligaciones
daré lugar a la imposicién de multas en los términos del presente Contrato.

CAPITULO Il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del
contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1. El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerequisito para la firma del acta de
inicio de interventoria.

CANT PERSONAL PROFESIONAL

1 Director de Interventoria

El Interventor debera presentar la hoja de vida de la persona anteriormente relacionada, con las
respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo
con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, dentro del dia habil siguiente después de
celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso. En caso que la ANI presente observaciones respecto
de los profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones
necesarias el mismo dia a la fecha de envio de la comunicacién, la cual se podra efectuar via correo
electrénico. Por su parte, la ANI dispondra de un (1) dia habil a partir de la entrega de los documentos
correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dara
lugar a la imposicion de sanciones en los términos del presente Contrato.

2. El personal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a mas tardar dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas
en el contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicaran los mismos
términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor deberd cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes
especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato y estos deberan residir
en Colombia. La responsabilidad de que trata este contrato incluira, ademas de las consecuencias
fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la
integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o
contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Interventor que no retinan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y
de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta
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tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde
se llevan a cabo la etapa de Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion
correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de concesion, para lo cual
el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucién de la
concesion objeto de interventoria se requiera una mayor dedicacion del personal referido, el
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos
adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento
del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales
se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el presente
Contrato, por lo que, en ningun caso, generaran reconocimientos econdmicos adicionales a favor del
Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser
nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo la etapa de
Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesién, de acuerdo a la etapa en la cual
se encuentre dicho contrato de concesién como minimo en las dedicaciones ofrecidas en la
Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacion
y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segun su ofrecimiento en la
Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de requerir al Interventor
para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacidn y permanencia de su personal, sin que dicho
requerimiento genere para la ANI la obligacion de reconocerle al Interventor ningun valor adicional al
establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores serdn nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo
dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con todas
las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratacion de personal extranjero
y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptaré la incorporacion a la interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés
descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacion
laboral alguna con la ANI.

() Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el
pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos.
Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones
laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias
siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran los intereses
de mora a que se refiere el presente Contrato.

(9) En todo caso, seré obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal que
utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y
riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y
de las demas previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato, se
entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas sefialadas en el
presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera
aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.
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(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993
y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

() Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de
no estar obligado a tener revisor fiscal, expedird una certificacion en la que conste que el Interventor
se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de
todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de concesion, entre otras
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto,
el personal solicitado por la ANI en los estudios previos, en la Hoja de Datos y en el Anexo 4 y podra
ser modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos
exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto le
genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o del
Concesionario, ni obligacién a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por
estos conceptos.

CLAUSULA 3.2. Modificacién de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de doce (12) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor,
durante la ejecucién del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser
cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa
aprobacion por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea, se
requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANl y debera ser reemplazado por otro de
iguales o0 mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara
como incumplimiento del Contrato y daré lugar a la imposicion de multas en los términos del presente
Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El
Interventor estara en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econémico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con
los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los
cumplan, previa aprobacién de la ANI.

(d) El Interventor deberé garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos
los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos por el
Interventor, quien es el Unico responsable por la vinculacion del personal y por el cumplimiento de
todas las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacién y la idoneidad del personal, se atendera a
lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla de personal del
Interventor, sdlo se aceptaré la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacidn de servicios,
segun sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse
adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de
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pensiones Yy riesgos profesionales, asi como el comprobante del Gltimo pago efectuado por tal
concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el
Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el término no
inferior al doce (12) meses, contados a partir de la aprobacion de la hoja de vida.

(c) Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso irrevocable del
profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con
el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacidn supere el cien
por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de
estos compromisos dara lugar a la imposicién de sanciones en los términos del Contrato. Para el
caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucidn
del Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo,
respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la
AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aun, sumadas a la requerida
en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada la
verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para
el Personal Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la ANI requerira al
Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en
el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacién de las medidas sancionatorias correspondientes
por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con la AGENCIA
o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacién emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o contractual. (ii) auto certificacion entendida como aquella que expide una persona
natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafiada
de una certificacidn adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde
se certifique que el profesional particip6 en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

() En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al equipo de
trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los
términos establecidos en la Ley y en la reglamentacion de la profesion de contador publico.

(9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta
la fecha de presentacién de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la norma
que reglamente la respectiva profesién permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha
de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que
hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencién de la autorizacion para
ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se
tendra como valida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesién en el pais
que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la
ejecucién de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.
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(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que trata la Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que expide
una persona natural en su propio nombre o0 un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para

acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener:

() Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

(if) Objeto y/o alcance del contrato,

(iii) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacién y de terminacion de la relacion laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con
los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los
documentos aportados deben contener:

i) nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el caso,

i) funciones o actividades desempefadas,

iii) el cargo desempefiado,

iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del vinculo
contractual (incluyendo dia, mes y afio).

P

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas,
a través del acto administrativo por medio del cual se establecié el manual de funciones para el
respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno
de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, el
CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacién la hoja de vida de ese profesional y, procedera
a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

(1) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la
minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o especifica
de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afos

(m)  En todo caso, se resalta que a cada profesional unicamente se le validara un (1)
titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y
doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al
doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracién, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacion de que la experiencia indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio
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de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento
en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple
del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos en
el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional o el ICFES, segun corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como
formacion académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el
exterior. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de las multas previstas en el
presente Contrato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo
la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega
de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion académica
y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal
de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro
de los tres (3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco
(5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluaciéon académica
en los términos establecidos en la Resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de
Educacion Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento del Contrato y daréa lugar
a las multas en los términos establecidos en el presente Contrato.

(a) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la
Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde
a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que
considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4. Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial
que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANI v el Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica
y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANI y el Interventor, por
una parte, y la ANl y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la
otra. Sera obligacién del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o
salarios, prestaciones sociales y deméas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la
ejecucién del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los
términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o
subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de
honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la ANI
de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los contratos que
celebre el Interventor con el personal que emplee para la ejecucién de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales
que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucién del presente
Contrato. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de multas en los
términos del presente Contrato.
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El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nomina durante el plazo
total de ejecucion del presente Contrato, al mismo numero de empleados que hacen parte de su
oferta y que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta
médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la
junta regional de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien
haga sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva Acta Mensual
de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacidn al sistema de seguridad social
en salud del personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad
correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion
implicara la imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.

CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por
escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad con el
numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y 6rdenes se enviara
copia al Supervisor del Contrato de Concesién, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2, Informes

(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante
debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro de los dos
primeros meses siguientes al inicio del mismo, un diagndstico integral de la concesion que esta
siendo objeto de interventoria, el cual sera presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho
diagndstico se debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada
una de las obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se
encuentran: Gestion técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general analizar completa e
integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a partir
de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de la concesién.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un analisis
completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segun el programa
de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por

parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestién que permitan detectar de forma
rapida y visual la situacion del contrato.
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Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el procedimiento de
aprobacién de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagndstico Estratégico

En términos generales, el diagnostico tiene como objetivo general analizar completa e integralmente
el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el
planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesidn, se debera realizar un analisis completo e
integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segun el programa de
actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

En este orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas
mas adelante que debe llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y
dentro de los dos (2) meses siguientes al inicio del mismo, presentara a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA mediante informe escrito un diagndstico integral de la concesion que esta
siendo objeto de interventoria.

En el diagnéstico se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del Contrato de Concesién
objeto de la interventoria, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se
lograra un plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para
la ejecucion del respectivo contrato de interventoria. El diagnéstico estratégico corresponde con un
enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion del Contrato de
Concesion objeto de la interventoria en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, resultados
Y Servicios.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el Interventor hara un analisis
especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion objeto de la interventoria.

El diagnostico estratégico se compone de diagndsticos especificos en la totalidad de areas que hagan
parte del contrato de concesion objeto de la interventoria.

(c) Diagndstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis financiero
en el cual se veré reflejado el estado actual de la concesion desde una dptica financiera teniendo en
cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada como se
encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnostico al balance financiero que implica un analisis al
flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion registrada en el patrimonio
autéonomo (si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada por los diferentes
interventores. Dentro de este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del
contrato de concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un andlisis detallado del estado de deudas del
Concesionario.
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(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un anélisis detallado del estado de cada una de las etapas
del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera analizar cada una de las
etapas presentes en el contrato de concesion y se dara por separado un diagndstico cuantitativo y
cualitativo de la etapa de Operacién y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesién

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras complementarias
obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den razon del estado de la inversion
realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas que
la Interventoria previa revision conjunta con la ANI considere se deben adicionar para garantizar que
se cumpla con el objeto del contrato de concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria deberd realizar un diagnéstico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho andlisis debera incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la
cumplida ejecucion del contrato. Asi mismo, se deberéa efectuar un analisis de vigencia y aplicabilidad
de pdlizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que podrian constituirse
en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

(ii) Informe de Avance

El diagndstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para
el efecto, cada doce (12) meses, contados a partir de la aprobacién del diagnéstico inicial o del
informe de diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizaciéon del
diagndstico en el que se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a
cargo del concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas
informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagnostico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o
Estrategia, y al igual que éste, el Diagnéstico de Avance deberé contemplar los aspectos Financieros,
Socio-Ambiental, Predial, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la Interventoria deberé revisar y
actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesién y elaborada dentro del enfoque
de la consultoria.

(i) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los diez (10) primeros dias calendario de cada mes, un
Informe Mensual que, metodolégicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra de temas
generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos
u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las
conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe contendra el
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andlisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del
programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y
gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion;
(v) el avance en la implementacién de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video. Este informe deberé incluir
el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision, evaluacion y analisis
tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los
pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de concesion, modificaciones y
Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual resulté adjudicatario en
el presente Concurso de Méritos;
c) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC que le
apliquen:
ii. Descripcién de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de concesion;

e Avance y estado gestion ambiental
e Avance y estado gestion predial
e Avance y estado gestion social

iii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos previstos
en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Avance fisico
o Actividades a precio global
o Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)

e (Cantidades de obra ejecutada

viii. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

ix. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesion en los
plazos y términos previstos en el contrato de concesion; la valoracion sobre las
consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las
causales de multas previstas en el Contrato de concesién, asi como la opinién del
interventor.

x. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras o
programa de obras, acompafiado de su opinion acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de
concesion.

xi. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xii. Informe General parte técnica y operativa.

xiii. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el Concesionario y la forma
en que fueron subsanados.

e) Informacién Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesién.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesién en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.
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vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de cada una de
las subcuentas que lo integran, de conformidad con la informacién entregada por la
Entidad Fiduciaria y el anélisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento de la movilizaciéon de carga y trafico dentro del corredor férreo
mensual.

f) Servicios de la Concesién.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones
previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.

La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y mantenimiento del
corredor férreo.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de la etapa de Operacién y las Obras
de Mantenimiento del Contrato de Concesion Teniendo en cuenta los aspectos técnicos,
economicos, financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales,
sociales y prediales, este informe debera reportar en forma clara el avance fisico de las obras
en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo mensual
respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la ANI (a menos que su
cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni
inferior, en numero, calidad y dedicacién, al que se obliga a utilizar de conformidad con el
presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de
Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo cual deberd anexar
certificacion expedida por revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos
de ley o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo
régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no
sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracidn del contrato. (Articulo 50 de la ley
789 de 2002); la cual podra ser verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime
conveniente.

Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la ANI, podra exigir a lo largo
del contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos,
ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que
demuestren la remuneracion y la relacion existente entre el Interventor y el miembro de su
equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicios de consultoria por parte del
mencionado personal.

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacion significativa en la utilizacién de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

[) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones correctivas y/o
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesion (administrativo, financiero,
técnico, ambiental, social, predial, juridico, operacién, mantenimiento, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANl mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun lo
acordado.

n) Una relacién sobre la atencién de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones del concesionario
y del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los mecanismos
adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el
Interventor en caso de que fueran procedentes.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los planes
de mantenimiento anual para cada tramo del proyecto de concesion.
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No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional tendiente a cumplir con sus
obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de concesion y el contenido de éste. Estos
informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera requisito
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la
misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicard con toda precision las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las
actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo
caso, el Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor
son apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de
Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, deberé incluir el listado de las
mediciones, ensayos Yy verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que hubiera
realizado en adicion a las descritas en los anexos Técnicos del Contrato de concesion y la
Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos vy Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que el
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en lo
establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos Y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI lo
requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual,
para que efectle tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos dentro de
un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de
acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber por escrito, dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas.
Sila ANl insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una
vez analizadas las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes o
innecesarias las mediciones, ensayos Y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida
de conformidad con lo establecido en Capitulo VII del presente Contrato. El silencio del
Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera
como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por terminacién de
Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor de la
terminacion de dichas Obras Obligatorias conforme se establecié en el contrato de
concesion.

(b) Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los soportes para proceder a la
suscripcién del acta de terminacion o acta de operacion, segun corresponda, de una etapa
del Contrato de concesidn, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato
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de concesion y sus documentos. La entrega de cada unidad funcional y de cada hito que
se defina, estard condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
respectivo contrato de concesion para tal efecto.

(c) El informe por terminacion de la etapa de Operacion y las Obras de Mantenimiento del
Contrato de Concesion debera contener una relacion detallada y discriminada respecto de
la gestion global del Concesionario de acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato
de concesion y todos sus documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los
resultados de todos los andlisis realizados por el Interventor que demuestren que el
Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos
en el Contrato de concesion, incluyendo pero no limitado a:

(i) Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la Etapa respectiva, de
acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se define en el
Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo
sus correcciones 0 complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de Obras de
la Etapa respectiva.

(d) EI Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacion de cada Etapa si
este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el
Contrato de concesidn, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor
de la ANI podra advertir deficiencias en el informe la etapa de Operacion y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesion, las cuales debera comunicar por escrito al
Interventor, quien contara con un plazo méaximo de una (1) semana para ajustar el informe
por terminacion de cada Etapa (si es del caso) a satisfaccidn de la ANI.

(e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que se refiere esta
CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no correccién a satisfaccion de la ANI
dentro del plazo dispuesto en el numeral (c) anterior, serédn causa suficiente para la
imposicion de las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoria y con
la normatividad aplicable.

(v) _Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, 0 en caso de terminacion
anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley,
dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera
presentar el Informe Final, el cual metodoldégicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de
temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual,
gréaficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como
las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendré el analisis de
datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en
concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de ellas al concluir su
gestién, indicando detalladamente la situacion financiera de la Concesién. Este informe debera
contener la relacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando
las causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes
para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores anteriores, los
asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo
fotografico y de video de la via con el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de
concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las causas de su no definicién.
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Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagndstico Final. Este debera
contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos, asi como las
recomendaciones a sequir.

b) Relacién de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos, de
suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las obras, y su ubicacion,
clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan
de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte ubicadas en el proyecto.

e) Paracada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Interventoria deberéa evaluar la matriz
de riesgos actualizada del contrato de concesion.

f) Un analisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el momento de la
elaboracion del informe final.

g) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

h) Una relacién de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices, anexos y demas
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

i) Una relacién de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se
hubiere efectuado.

j) Lassanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del contrato
de concesién, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente pagadas por el
concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que
hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se
encontraren pendientes de pago o deduccion al momento de la elaboracién del informe final.

k) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberturas.

El pago correspondiente a la Ultima factura del contrato de Interventoria, estard sujeto a la
presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA5.1. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato,
el Interventor debera presentar para aprobacion de la AGENCIA una garantia unica de cumplimiento
de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las
clases establecidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Las pdlizas de seguro
deberan reunir las condiciones establecidas en la Seccion 3 Subseccidn 1 del Decreto 1082 de 2015
y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como
tomador- garantizado o afianzado el Interventor, en caso de estructura plural lo sera cada uno de los
integrantes de la misma. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de
los siguientes amparos

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato, el Interventor deberé presentar para aprobacion del CONTRATANTE, una garantia unica
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de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las pélizas de seguro deberan
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar como
asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el
Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo
debera constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de
todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria
incluyendo el pago de multas, la cldusula penal y demas sanciones que se impongan al
Interventor, el valor a asegurar seré el equivalente al 10% del valor total del contrato y la
vigencia total correspondera a la duracidén del Contrato de Interventoria estimado en 24
meses, mas una vigencia adicional correspondiente a seis (6) meses contados a partir de la
fecha de terminacion del contrato. Esta garantia le permitira a la entidad cubrir la
eventualidad que el contratista incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal
incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecunaria, este amparo cubrira a la
entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos,
este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecunaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Este
amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la ejecucion de todas las
obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria. El valor
asegurado sera por una suma equivalente al 5 % del valor total del contrato y por un término igual
del plazo del contrato, es decir, por veinticuatro (24) meses y adicionalmente tres (3) afios mas
contados a partir de la terminaciéon del contrato de interventoria.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: * Amparo de Calidad de los Servicios
Prestados: (1) El Interventor debera constituir como un amparo de calidad de los servicios prestados
que cubra los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como consecuencia de la mala calidad o
insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del
presente Contrato (2) El valor asegurado seré el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato. El valor asegurado
debera actualizarse con la variacion del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo
debera tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la terminacién del contrato de
interventoria. El amparo debera constituirse tres (3) meses antes de la fecha de terminacion del
contrato.

CLAUSULA 5.3. Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar
para aprobacion de la ANI de manera adicional a la garantia Unica de cumplimiento, una poéliza de
responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccién frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda
surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de
mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la
vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los
empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La
vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil extracontractual sera durante el plazo de ejecucion
del contrato es decir (24) veinticuatro meses. El Interventor debera garantizar que las vigencias de la
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pdliza otorgada correspondan a la totalidad de la duracién del contrato, la AGENCIA verificara esta
condicién y aprobaré la pdliza otorgada. (3) Partes. Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como
asegurados y como beneficiarios a los terceros afectados. (EI tomador debera ser el interventor)(4)
Las pélizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el
Decreto 1082 de 2015, en adicion, el seguro debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad
civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para la pdliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido sera del diez (10%) por ciento del valor
total del contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por el
Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y demas normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea
afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a
la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacién de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
pdlizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del
Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos necesarios para
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia unica de
cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere
con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la obligacién de constituir la péliza y por
lo tanto la ANI podran imponer las multas contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en el
presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones dentro del texto de las
garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el presente
Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las solicitadas en
el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de su
ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacién de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una
certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste
que dicha compafiia conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma
suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal,
las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer
garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad
emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

(h) Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos sefialados en
el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccién de la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo
prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s)
debidamente modificado(s) a satisfaccién de la ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANI, éste no
aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de que trata el
presente Contrato.
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() Si la garantia unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en el presente
contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucion y/o liquidacion
del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos en este
Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacion o
adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en
cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas
establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias presentadas
por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente
a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectuen
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i)
de la presente clausula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al
Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANI
en la comunicacién. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a
satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se
interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

(I) Sila garantia Unica de cumplimiento es una pdliza de seguros, ésta debera venir acompafada
de una certificacién expedida por el asegurador (en ningun caso sera valida la certificacion emitida
por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocacion de la garantia (Segun
modelo que se adjunta como Anexo 5). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro
de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la
Superintendencia Financiera de Colombia.

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que
se debid6 cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el
procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligaciéon cuyo cumplimiento necesariamente debia
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente ni
pertinente, la ANI podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacién anticipada de perjuicios,
por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que la ANI considere procedente para lograr la
indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y compensar las
sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en caso
de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra
la ANI lograr el pago haciendo efectiva la garantia unica de cumplimiento y en caso de que ello no
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fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccién Contencioso Administrativa. El pago de
las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la ANI, una vez en firme
el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto
la multa que dio origen a la imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la imposicion de la
multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede
en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato
y la decisién es favorable a la ANI, el Interventor debera pagar ademas de la multa intereses de mora
en los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE
LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la
obligacién son:

Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de
las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia unica de cumplimiento.

i, Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor
no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como
requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no
cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la rechazara el
cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se suspenderan durante el
plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el
candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacién.

ii. Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcién de los
compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoria.

iv. Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en el presente contrato
respecto del Personal del Interventor.

V. Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el Interventor no entrega de
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra
obligado segun el presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como si no
entregare la informacién completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se
relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de
cada requerimiento.

Vi. Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el
incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier
trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

Vii. Incumplimiento relacionado con “Plantilla_ de Personal’. Por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.
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(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del contrato a
ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(1)

(i)

(i)

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos vy Verificaciones. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente Contrato vy en los Anexos Técnicos del
Contrato de Concesion.

Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Incumplimiento en la vinculacién laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato.

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion, sus
anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para
las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se
causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las multas sera definida por
la ANI tomando en consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA6.2.

Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI de hasta cinco
(5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara
desde el dia en que la ANI comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el
cual, si persiste el incumplimiento la ANI impondréa la multa desde la fecha en que la
ANI hayan identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la ANI,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se
causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete
el tope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a
completar el tope sefialado en la el presente contrato, sin que se haya saneado el
incumplimiento, la ANI debera tomar las medidas que garanticen la continuidad del
proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato. Las
multas se calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha
de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI, segun corresponda,
una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3.

(@)

Procedimiento para la Imposicion de Multas.

Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador

de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha transcurrido el
periodo de cura a partir de la comunicacién de incumplimiento en los términos del
presente contrato sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la ANl iniciara
el procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de inicio
de la causacién de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de los
literales de la clausula anterior.
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(i) En aplicacién de la figura de la compensacion, la ANI podra descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI
le adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6 4. Limite a la Imposicion de Multas.

(@)  El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podré superar el
veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Siellnterventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI podra adoptar,
incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacién de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con el
IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a
la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando se haya
llegado al tope maximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente
contrato, el contratista pagaré a la ANI a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los
perjuicios causados a la ANI, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante se
haga efectiva la garantia Unica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a
obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal seré el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucién de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podran acudir a su
solucién en forma &gil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la
conciliacidn, la amigable composicion y la transaccion.

CAPITULO VIII
Terminacién y Liquidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacién cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacién anticipada del Contrato de Concesién por cualquier causa. En este
caso, se entenderd configurada la causal de terminacion del Contrato de
Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Concesion.
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(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminard ademas por la acumulacion de multas
del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado en la
CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por continuar con la
ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de
las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminaré en el evento que después de suscribir
el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese
aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el
Interventor no cumplen con las condiciones de formacién académica y de experiencia establecidas
en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos
(2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber
acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en
forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas
en el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacién de las multas, ni el
saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion del Contrato de Interventoria de que
trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion del presente Contrato de
Interventoria.

() Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de
Méritos Abierto vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito
del CONTRATANTE.

En atencion al caracter intuito personae del contrato de interventoria, la venta o cesion de la
participacién en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, s6lo podré hacerse a personas
naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad
del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por el
CONTRATANTE, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta
0 cesion.

(9) Terminacidon anticipada del contrato de concesion sobre el cual se ejerce la
Interventoria.

(h) Terminacion anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando
compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relacién laboral o sin
ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos
en la normatividad aplicable o no se efectuen las cotizaciones al régimen de seguridad social y
riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(i) Por las demés causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente

(i) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria. Esta
declaratoria sera hecha por la ANI —siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de
la ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en
riesgo la satisfaccion del interés publico que se busca satisfacer con la contrataciéon de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2. Cesiodn del Contrato en el evento descrito en el literal (f) Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la
ejecucién del Contrato de Interventoria, la ANI podran autorizar la cesion del presente Contrato de
Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como
origen la Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y
condiciones que para el efecto sefiale la ANI.
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CLAUSULA 8.3. Liguidacién del Contrato.

Declarada la terminacién del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el presente
contrato, la ANI iniciara la liquidacion del Contrato, dentro de los términos previsto por la ley. El
proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una
de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor
y de las eventuales deudas que tenga éste Ultimo con la ANI. Una vez efectuada la liquidacion se
elaborara un acta que la contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del
presente Contrato se hard a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte la ANI. El
Supervisor ejercera la vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve
el Interventor en relacion con la ejecucidn del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2, Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, més la tercera parte de dicha tasa, pero en ningin
caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se
utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en
otras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier obligacidn dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este
plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los
siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-003-2016.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los deméas documentos que lo
modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacién entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato,
primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4, Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes. El
transcurso del tiempo entre la adjudicaciéon del Concurso de Méritos y la suscripcién del
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Contrato de Interventoria, no generara responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara
el pago de indemnizacion o compensacidn por ningun concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no requiere de registro
presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se requerira que las
Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucidn de la Interventoria, lo cual se realizara una
vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en este documento.

2. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su representante
legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley
80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que
el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio
o Union Temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas
de compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del personal
contratado para efectos de la ejecucion del presente Contrato.

3. La aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal: Director del proyecto
o Director de Interventoria.

4. Haberentregado el presupuesto desagregado de su oferta econdmica, el cual debera
contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacion del item “Otros Costos
Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 del proceso
de seleccion.

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto
de intereses con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no
se encuentran incursos en ninguna causal de disoluciéon y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en
procesos de reestructuracion segun lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o
parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacién se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del contrato que el incumplimiento
total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segun este término se define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el
cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerara por si sola Evento
Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de
un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad (‘Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento,
circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que
lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los eventos y
circunstancias que a continuacién se relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos
anteriormente mencionados:
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(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A)  Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o
acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B)  Golpe de estado, revolucién, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales
no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus
empleados de direccién, manejo o confianza;

(D)  Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u
otros yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la
ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que
impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el
mismo.

(if)  Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el
mismo.

(iv)  Lasuspension del Contrato de Concesion que conste en acta debidamente
suscrita por el Concesionario, la ANl y el Interventor, siempre que la suspension no se haya
dado por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor’, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo
este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se
definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si
hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la
“Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca
de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas,
incluyendo la informacidén y demés detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea
practico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se
vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la
duracién del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con
sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente
de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese
del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el
cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la
notificacién aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la
prevista en la CLAUSULA 9.09 del presente Contrato, el Interventor debera reanudar la
ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.
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(i) Una vez efectuada la notificacién dentro del término indicado en el numeral
(i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras
no se haya dado la notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de
Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv)  Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrard semanalmente
informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las
medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para
superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de
buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor
brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya
sido causado directa y unicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra
Parte no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin limitarse
a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad.
Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacién afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a aquél del Periodo
Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como
para superarlo en el menor tiempo posible.

() Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del objeto
contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por
mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las obligaciones del Contrato,
sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si
tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones
facticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de
suspension del Contrato por algun Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor debera tomar
las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia unica y deméas garantias
sefialadas en el presente Contrato sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

(9) Suspensidn del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de
Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se
suspenda la ejecucion del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera
discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que se
suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la Unica excepcién
que se sefala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las
obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar
por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes
de mutuo acuerdo.
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(ii) Este reconocimiento solo aplicard cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad;
y (B) que esa paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor
queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este
Contrato.

(i) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal
y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados
por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningun caso se
incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iv)  En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion de conflictos previstos
en el presente Contrato.

(V) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de
seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se presenten
los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(viy  Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que
deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474
de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor seré responsable frente
a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el
deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria,
sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda
corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesién. En desarrollo de sus actividades, el Interventor
responderéa hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55
de la Ley 734 del 2002, el Interventor seré sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas
alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacién
a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamacion
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) El CONTRATANTE deberd notificar al Interventor del reclamo o accién
correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que dicha reclamacién sea presentada;

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a:

(A)  la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al
CONTRATANTE, o

(B)  lafechaen la que legalmente se entienda que la AGENCIA han sido
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace
el reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la
Normatividad aplicable.
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(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera interactuar
con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y
otro apoderado primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacién, asociacion de riesgo compartido
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, niimpone obligacion o responsabilidad de indole
societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendré derecho, facultad o compromiso alguno,
ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato podré interpretarse en
el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los términos
de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningln derecho ni otorgar ninguna accién a ningin
tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.10. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o
juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podra
hacerlo previa autorizacién por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara
siendo el Unico responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor
es el unico responsable ante la ANI de la celebracidén de subcontratos, en todo caso, la ANI se
reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio,
éste (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es)
subcontratadas. En ningin caso se podran subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en
la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos
Abierto.

CLAUSULA 9.11. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el presente Contrato,
solo podran realizar la venta o cesion a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan
las mismas calidades, condiciones e idoneidad del cedente o vendedor, situacion que sera verificada
de manera obligatoria por la ANI, quien tendré que manifestar su consentimiento para que pueda
producirse tal venta o cesién. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado
al Interventor en razéon a sus calidades acreditadas en el Concurso de Meéritos Abierto,
particularmente en relacién con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La ANI no
podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo,
sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesién ocurra como resultado de
politicas de reestructuracion o modernizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s)
del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a
intentar reclamacion diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacién de justicia, entendida de conformidad con las definiciones
de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.13. Informacion v Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de pagos,
la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad,
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comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demés aspectos que
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de
la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los
sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de
los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes economicos de su Propuesta, teniendo en
cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no
haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira
de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato,
ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume
la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

CLAUSULA 9.14. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este Contrato se rige
por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus
decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Cédigo Civil y demas normas complementarias
o0 concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de
Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos o
Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.16. Modificacién del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.17. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas
de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.19. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracién, sueldos, horas
extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al
programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes,
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como
todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en
virtud de la ejecucion del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara
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a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas
selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar
y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en
perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos
estipulados.

CLAUSULA 9.20. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicidon del sistema de calidad correspondiente a la
ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo
dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.21. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias
de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacién
contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion
del presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.22. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la siguiente
direccién y al siguiente correo electrénico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente nimero de fax.
Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a
consignarlo y sélo a partir de la notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela
Empresarial Sarmiento Angulo, Bogota D.C.
Pbx. (571) 4848860

Si es al Interventor; [PENDIENTE]

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha en
la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i) el remitente
reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, si lo ha enviado con esa opcion; o (ii) cuando
el destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacién de envio que
expida la maquina a través de la cual se envio el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en la
ciudad de Bogota D.C., alos [e] dias del mes de [@] de 2016, en dos (2) originales del mismo tenor

y validez uno para cada Parte.
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