

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No VJ-VGC-CM-007-2016 FORMATO 7-1 OFERTA ECONOMICA		
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. O-ATLA-00-99, DE LA RED FERREA DEL ATLANTICO, SUSCRITO ENTRE LA ANI Y FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S.A. – FENOCO S.A.		
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA		
ETAPA CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE LA INTERVENTORIA A PESANTIA EN LOS PUNTO DE CHEFON PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA RED FERREA DEL NORTE DE COLOMBIA S.A. – FENOCO S.A.		
i. Personal		\$ 1.970.200.000
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (i) * (ii)		\$ 4.334.440.000
iii. Otros Costos Directos		\$ 916.000.000
iv. Factor Multiplicador		1,00
(B) SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (B) = (iii) * (iv)		\$ 916.000.000
(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (C) = (A) + (B)		\$ 5.250.440.000
(D)) IVA (D) = (C) x 16%		\$ 840.070.400
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA (E) (E)=(C) + (D)		\$ 6.090.510.400
VALOR MENSUAL INTERVENTORIA	\$	253.771.267,00

* El Costo Total de la Interventoria no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en **SEIS MIL NOVENTA MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL PESOS** (\$6.090.513.000), precio global fijo en pesos constantes de diciembre de 2015, incluido IVA.

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 24 meses.

(2) El valor Mensual no podrá exceder a los valores correspondientes a los fijados en los Estudios Previos y en el Anexo 4, para el primer año.



Firma del Representante Legal
Oscar Jiménez Cely
CONSORCIO INTERVENTORIA VIA FERREA EL NORTE DE COLOMBIA