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CAPÍTULO I Introducción 
 
(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.2 de la Parte General del 

Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en 
lo relacionado con la identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado 
de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.  

 
(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General, la Parte  Especial, y en la Ley Aplicable, en 
especial, en la Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de presentarse alguna 
contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos 
contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.   
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CAPÍTULO II Identificación de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto 
 
(a) Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de adelantar  todos los 

procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan 
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el 
Proyecto, así como de diseñar y llevar a cabo las soluciones constructivas 
necesarias para resolver dicha afectación, en los términos del presente Apéndice 
y de la Sección 8.2 de la Parte General, a continuación se proporciona a título 
informativo un inventario preliminar de las Redes identificadas en las 
inmediaciones del Proyecto. 
 

(b) Esta información no podrá interpretarse como una sugerencia por parte de la 
ANI en relación con el diseño  y/o construcción de las Intervenciones ni con la 
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para 
resolver la posible afectación de las Redes. Así tampoco, este listado constituye 
una garantía sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de 
afectación con el desarrollo del Proyecto.  

 
(c) En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 8.2(a) de la 

Parte General y en la Sección 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario deberá 
realizar la identificación e inventario de todas las Redes que existan en el 
Corredor del Proyecto.  
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Tabla 1 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 1 

 

Subsector 

Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación Empresa 
Propietaria 

Relación 
con la Vía 

Inicio (PR) Fin 
(PR) 

Longitud 
Aproximada 

Afectada 
(Km) 

Propuesta de 
Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la 
Afectación 

1 Redes 
Eléctricas Aéreo ENERTOLIMA Paralela K2+700 K3+640 0.94 Traslado 

Red eléctrica de 
media tensión, 

no presenta 
complejidad. 

1 Redes 
Eléctricas Aéreo ENERTOLIMA Paralela K0+000 K2+200 2.2 Traslado 

Red eléctrica de 
baja tensión, la 
complejidad 
depende del 
permiso del 
propietario del 
predio donde se 
encuentra 
ubicado el poste. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Tabla 2 Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF 2 
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Subsector 
Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación Empresa 
Propietaria 

Relación 
con la 

Vía 
Inicio (PR) Fin 

(PR) 

Longitud 
Aproximada 

Afectada 
(Km) 

Propuesta de 
Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la 
Afectación 

1 Acueducto Subterráneo Municipio de 
Nariño 

Paralela y 
cruce 22+000 23+000 1.0 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo Municipio de 
Nariño 

Paralela y 
cruce 22+000 23+000 1.0 Traslado Media 

1 Acueducto Subterráneo Municipio de 
Nariño 

Paralela y 
cruce 

Vereda 
Garbanzal 

25+850 
26+500 0.65 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo Municipio de 
Nariño 

Paralela y 
cruce  22+000 23+000 1.0 Traslado Media 

1 Acueducto Subterráneo Municipio de 
Guataqui 

Paralela y 
cruce 

El Porvenir 
31+000 31+500 0.5 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo Municipio de 
Guataqui 

Paralela y 
cruce 

El Porvenir 
31+000 31+500 0.5 Traslado Media 

1 Acueducto Subterráneo Municipio de 
Guataqui 

Paralela y 
cruce 

Vereda las 
Islas 

32+000 
32+350 0.35 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo Municipio de 
Guataqui 

Paralela y 
cruce 

Vereda las 
Islas 

32+000 
32+350 0.5 Traslado Media 

1 
Red eléctrica 

de media 
tensión 

Aéreo 
Empresa de 
energía de 

Cundinamarca 
Paralela 0+000 36+500 36.5 Traslado Media 
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Tabla 3 Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF 3 

Subsector 
Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación Empresa 
Propietaria 

Relación 
con la 

Vía 
Inicio (PR) Fin 

(PR) 

Longitud 
Aproximada 

Afectada 
(Km) 

Propuesta de 
Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la 
Afectación 

1 Acueducto Subterráneo Municipio de 
Guataqui 

Paralela y 
cruce 38+300 39+300 1.0 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo Municipio de 
Guataqui 

Paralela y 
cruce 38+300 39+30

0 1.0 Traslado Media 

1 Acueducto Subterráneo Municipio de 
Beltrán 

Paralela y 
cruce 

Gramalotal 
71+200 71+800 0.60 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo Municipio de 
Beltrán 

Paralela y 
cruce 

Gramalotal 
71+200 71+800 0.60 Traslado Media 

1 Acueducto Subterráneo Municipio de 
Beltrán 

Paralela y 
cruce 74+400 75+000 0.60 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo Municipio de 
Beltrán 

Paralela y 
cruce 74+400 75+000 0.60 Traslado Media 

1 
Red eléctrica 

de media 
tensión 

Aéreo 
Empresa de 
energía de 

Cundinamarca 
Paralela 36+500 87+470 50.90 Traslado Media 
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Tabla 4 Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF4 

Subsector 
Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación Empresa 
Propietaria 

Relación 
con la 

Vía 
Inicio (PR) Fin (PR) 

Longitud 
Aproximad

a 
Afectada 

(Km) 

Propuesta de 
Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la 
Afectación 

1 Acueducto Subterráneo 

Municipio de 
San Juan de 

Rio Seco-
corregimiento 
de Cambao 

Paralela y 
cruce 87+000 87+700 0.7 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo 

Municipio de 
San Juan de 

Rio Seco-
corregimiento 
de Cambao 

Paralela y 
cruce 87+000 87+700 0.7 Traslado Media 

1 Acueducto Subterráneo 

Municipio de 
San Juan de 

Rio Seco-
corregimiento 
de Guaduas 

Paralela y 
cruce 130+800 131+400 0.6 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo 

Municipio de 
San Juan de 

Rio Seco-
corregimiento 
de Guaduas 

Paralela y 
cruce 130+800 131+400 0.6 Traslado Media 

1 
Red eléctrica 

de media 
tensión 

Aéreo 
Empresa de 
energía de 

Cundinamarca 
Paralela 87+000 131+200 44.20 Traslado Media 

1 
Red eléctrica 

de baja 
tensión 

Aéreo 
Empresa de 
energía de 

Cundinamarca 
Paralela 131+200 132+300 1.1 Traslado Baja 

1 
Red eléctrica 

de baja 
tensión 

Aéreo 
Empresa de 
energía de 

Cundinamarca 
Paralela 132+300 132+714 0.414 Traslado Baja 
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Tabla 5 Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF5 

Subsector 
Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación Empresa 
Propietaria 

Relación 
con la Vía Inicio (PR) Fin (PR) 

Longitud 
Aproximada 

Afectada 
(Km) 

Propuesta 
de 

Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la 
Afectación 

1 Gas Subterráne
o 

Alcanos de 
Colombia 

Cruce 
transversal PR K0+400 PR K0+400 17 Protección Baja 

1 Gas Subterráne
o 

Alcanos de 
Colombia 

Cruce 
transversal PR K0+500 PR K0+500 20 Protección Baja 

1 Acueducto Subterráne
o 

EMPOCALDA
S 

Cruce 
transversal PR18+000 PR18+020 20 Protección Baja 

1 

Interferencia 
sin identificar 

posible 
gasoducto 

Superficial Por identificar Cruce 24+050 24+050  Protección Alta 

1 Poliducto Subterráne
o ECOPETROL Cruce 

transversal PR27+600 PR27+600 15 Protección Baja 

1 Válvula Superficial Pacific Energy 
Rubiales Cruce 29+160 29+300 0.200 Protección Alta 

1 Acueducto Subterráne
o 

EMPOCALDA
S 

Cruce 
transversal PR30+340 PR30+340 12 Protección Baja 

1 Acueducto subterráne
o 

EMPOCALDA
S 

Cruce 
transversal PR30+400 PR30+400 12 Protección baja 

1 Gas Subterráne
o 

Alcanos de 
Colombia 

Cruce 
transversal PR30+500 PR30+500 12 Protección Baja 

1 Acueducto Subterráne
o 

EMPOCALDA
S 

Cruce 
transversal PR33+020 PR33+020 12 Protección Baja 

1 Estación de 
gas Superficial TGI Cruce 33+200 33+600 0.400 Protección Alta 

1 Acueducto Subterráne
o 

Esp. de Puerto 
Salgar 

Cruce 
transversal PR34+500 PR34+500 25 Protección Baja 

1 Acueducto Subterráne
o 

Esp. de Puerto 
Salgar 

Cruce 
transversal PR35+100 PR35+100 24 Protección Baja 
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1 Alcantarillado Subterráne
o 

Esp. de Puerto 
Salgar 

Cruce 
transversal PR34+650 PR34+650 52 Protección Media 

1 Alcantarillado Subterráne
o 

Esp. de Puerto 
Salgar 

Cruce 
transversal PR35+000 PR35+000 16 Protección Baja 

1 Alcantarillado Subterráne
o 

Esp. de Puerto 
Salgar Salgar 

Cruce 
transversal PR35+100 PR35+100 16 Protección Baja 

1 Alcantarillado Subterráne
o 

Serv Publi. Pto 
Salgar 

Cruce 
transversal PR35+550 PR35+550 16 Protección Baja 

1 Red Férrea Superficial ANI Cruce 37+020 
Conexión al 
Korán vía 
izquierda 

131+812, 
Conexión al 
Korán vía 
derecha 

0.119 Paso 
elevado 

Alta 

 
Nota: Se solicitó a las diferentes entidades prestadoras de Servicios Públicos y Privados, la información referente a cruces e interferencias en los 
corredores a estudiar, hasta el momento nos se ha tenido respuesta por parte de algunas empresas. 
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CAPÍTULO III Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes 
afectadas por el Proyecto 

 

3.1 Afectación o interferencia de las Redes  
 
(a) Para efectos del presente Apéndice, se presumirá que una Red se ve afectada por 

una Intervención cuando por causa o con ocasión de su implementación se 
pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la 
prestación del servicio asociada a la misma.  

 
(b) Al detectarse una potencial afectación a Red, el Concesionario deberá adelantar 

cualquier actividad constructiva que sea idónea para su solución, incluyendo, sin 
limitarse, a: 
 
(i) Traslado definitivo de la Red. 

 
(ii)  Protección durante construcción de la Red. 

 
(iii)  Protección definitiva de la Red. 

 
(iv)  Reposición de la Red. 

 
(v)  Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para la Red. 

 
(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué 

constituye una afectación o interferencia de una Intervención a una Red y la 
solución técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y 
la Ley Aplicable. 

 

3.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan afectar por 
el Proyecto 

 

3.2.1. En la Fase de Preconstrucción 
 
(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia de la 

Corredor que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 
alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada 
dentro de dicho Corredor del Proyecto  , deberá dar aviso inmediato a la empresa 
titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 
(b) En la elaboración de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico el 

Concesionario deberá evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las 
Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto 
por el numeral 1 del artículo 47 de la Ley 1682. 
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(c) Inventario de Redes 
 
(i) Con anterioridad a la presentación a la Interventoría de los Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico, el Concesionario deberá realizar un 
inventario de las Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. 
En la realización de dicho inventario, el Concesionario deberá llevar a cabo 
todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le 
permitan identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas 
por las Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Sección 3.2.1(b) del 
presente Apéndice .  

 
(ii) Los objetivos del inventario serán: 

 
(1) La descripción de la funcionalidad de las Redes y su uso. 

 
(2) Determinar la fecha de instalación de las Redes y los 

documentos que la soportan. 
 

(3) Describir las características técnicas de las Redes, sus 
materiales y el nivel de afectación a las mismas por las 
Intervenciones. 

 
(4) Identificar los prestadores y/u operadores  de las Redes. 

 
 

(5) Identificar la situación jurídica de las Redes, incluyendo: i) la 
persona responsable por su traslado y/o protección de acuerdo 
con la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) la 
propiedad de la servidumbre o franja por donde transita. 

 
(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con 

respecto al desarrollo del Proyecto. 
 

(7) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras 
bajo las cuales se debe efectuar la solución, de requerirse, de 
acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, en especial, 
la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato. 

 
(8) Cualquier otra información relevante respecto de la situación 

jurídica o técnica de la Red. 
 

(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberá realizar todos los 
recorridos  de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.  
 
 

(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborará y presentará 
junto con los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico un acta en la que 
constarán todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto 
para cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, fílmicos 
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o fotográficos respectivos. En particular, el acta deberá contener, cómo 
mínimo, lo siguiente: 
 
(1) Identificación de la Red por tipo de servicio afectado 

(tuberías, ductos, cables), PR de la vía de cada punto de 
afectación, longitud afectada y su prestador y/u operador. 
 

(2) La existencia o no de convenios vigentes para la protección,  
el traslado o reubicación de Redes con los prestadores y/u 
operadores de las mismas, así como la descripción de las 
especificaciones y normativas aplicables a cada Red. 

 
(3) Georreferenciación con ubicación de la Red afectada en cartas 

a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades 
propietarias para el estudio de los proyectos de traslado o 
modificación, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las 
afectaciones o interferencias detectadas. La base de 
georreferenciación debe establecer la Faja y el Corredor del 
Proyecto. Adicionalmente se deberán presentar en archivos 
dwg (autocad) y archivos tipo  shape(*.shp). 

 
(4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotográficos y de 

vídeo.  
 

(5) La cuantificación de los elementos y componentes de la  
canalización y/o Red, el cual se realiza con el fin de 
determinar el estado, el cumplimiento de las especificaciones 
y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor. 
Estos deberán incluir las acometidas domiciliarias. 

  
(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado 

a los prestadores y/u operadores. 
 

(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos 
logrados con los prestadores y/u operadores de las Redes 
durante el inventario.  

 
(8) Otros aspectos que se evidencien de importancia. 

 
 

(v) Así mismo, en el acta deberá incluirse un instrumento de resumen 
denominado ficha de identificación de Redes de acuerdo con el Anexo que 
la ANI provea para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y por tipo 
de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:  
 
(1) Identificación del Contrato. 

 
(2) Fecha de diligenciamiento de la Ficha. 

 
(3) Departamento donde se encuentra ubicada la Red. 
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(4) Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la 

Red. 
 

(5) Ubicación dando PR inicial a PR final.  
 

(6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red. 
 

(7) Relación con la vía, si la Red esta paralela, cruce, subterráneo 
o paralelo. 
 

(8) El uso de la Red. 
 

(9) Razón social del prestador y/u operador de la Red. 
 

(10) Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa pública, 
privada, mixta, concesionario, asociación, etc.) 
 

(11) Dirección del prestador y/u operador de la Red. 
 

(12) Persona o área de contacto encargada de tratar la afectación o 
interferencia de la Red. 
 

(13) Teléfono de la persona de contacto. 
 

(14) Correo de la persona de contacto. 
 

(15) Fotografía de la ubicación de la Red, mostrando un PR 
cercano y su fecha. 
 

(16) Identificar  si la Red cuenta con un permiso de ocupación 
temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal. 
 

(17) En caso de tener permiso, indicar el número de resolución y 
su fecha de expedición. 

 
(18) Nombre de la entidad que otorgó el permiso de ocupación. 

 
(19) Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas, 

discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes, 
positivas o negativas, legales o voluntarias). 
 

(20) Características y especificaciones técnicas de la Red tales 
como tipo, material, diámetro, entre otros. 
 

(21) Total longitud hallada que está presentando la afectación o  
interferencia. 
 

(22) Longitud cubierta por un permiso de ocupación de vía.  
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(23) La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la 
longitud con permiso.  
 

(24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no 
pueden ubicarse en otra casilla.  
 

(25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el 
inventario. 
 

(26) Describir la posible solución para la afectación de la Red,  y/o 
la solución específica propuesto por el Concesionario, junto 
con su justificación, incluyendo sus condiciones técnicas, 
legales y financieras . Lo anterior, sin perjuicio de lo 
establecido en la Sección 3.2.1(d). 
 

(27) Información de quien elaboró y revisó la ficha. 
 
(28) Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores 

y/u operadores de las Redes.  
 

(29) El Concesionario deberá respetar los acuerdos de 
confidencialidad para el manejo y uso de la información 
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin 
perjuicio de lo anterior, en ningún caso dichos acuerdos de 
confidencialidad podrán impedir que la ANI tenga acceso a la 
información suministrada o inventariada en las mismas 
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario. 
 

(vi) Esta acta será puesta en consideración de la Interventoría como parte de los 
Estudios de Trazado y Diseño Geométrico. 

 
(vii)   

 
(viii) La suscripción del acta no libera al Concesionario de: 

 
(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como 

resultado de la elaboración de los Estudios de Detalle de cada 
Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del 
Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado o 
diseño geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del 
Proyecto distinto. Esta actualización será consignada en una 
nueva acta que seguirá lo establecido en la Sección 3.2.1(b) 
del presente Apéndice. 

 
(2) Su obligación de ejecutar todas las actividades que, de 

acuerdo con el estado de la técnica, permitan identificar las 
Redes que puedan verse afectadas por las Intervenciones o 
Obras de Mantenimiento durante todo el Contrato.  
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(ix) Así tampoco la suscripción del acta implica una aceptación por parte de la 
ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del 
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de 
acuerdo con el estado de la técnica, para la identificación de la Redes dentro 
del Corredor del Proyecto.  

 
 
(d) Gestiones con las empresas titulares de las Redes 

 
(i) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los procesos 

de gestión requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante 
los instrumentos respectivos, las condiciones relativas al diseño, costeo, 
pago e implementación de la soluciones respectivas, entre ellos, los 
requeridos en la Sección 3.2.1(e) de este Apéndice, con los prestadores y/u 
operadores de cada una de las Redes.  

 
(ii) Siempre que en la ejecución del inventario del cual trata la Sección 3.2.1(c) 

de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectación de 
una Red, éste deberá seguir el procedimiento establecido en los artículos 
47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013. 

 
(iii) Toda comunicación que el Concesionario dirija a los prestadores y/u 

operadores deberá ser dirigida también a la ANI. Así también, cualquier 
comunicación recibida por el Concesionario que tenga como origen 
prestadores y/u operadores deberá ser reenviada a la ANI dentro de los 
cinco (5) Días siguientes a su recepción. 

 
 

(iv) Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el 
Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la 
definición del diseño, costo, construcción y demás condiciones para 
realizar la protección, el traslado o reubicación de las Redes, incluyendo la 
referida en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 1682 de 2013, el  
Concesionario  deberá solicitar la no objeción del Interventor. Este deberá 
verificar que ese acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y 
el Contrato.. En cualquier caso, el Concesionario deberá  
 

(v) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1682 de 2013, para 
la determinación del valor de los costos asociados a la protección, traslado 
o reubicación de las Redes, se aplicarán los valores de mercado de acuerdo 
con la región en donde se encuentren ubicados o la regulación sectorial 
vigente. Sin embargo, en ningún caso se podrá solicitar, pactar u obtener 
remuneración alguna por costos que han sido recuperados o que se 
encuentren previstos dentro de la regulación sectorial vigente. 

 
 

(vi) Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de soporte 
incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberán ser 
anexados al plan de que trata la Sección 3.2.1(e) del presente Apéndice.  
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(e) Plan para el traslado y/o manejo de Redes 
 

(i) De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.2(m) de la Parte General, 
el Concesionario deberá presentar a la Interventoría, durante el plazo 
establecido en dicha Sección, el plan para el traslado y/o manejo de Redes. 
Dicho plan, contendrá la descripción detallada de las soluciones 
constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las 
Redes identificadas en el inventario, así como su responsable, el 
cronograma de ejecución de estas y su valor.  
 

(ii) Específicamente, el plan deberá contener: 
 

 
(1) Diseños definitivos de la solución: Un análisis del tipo de 

solución sobre la Red para mitigar el impacto de la 
interferencia o afectación, así como incluir el diseño de la 
solución seleccionada con detalles constructivos. . En el 
diseño de la solución se deben prever los accesos para el 
ingreso de maquinaria de las empresas propietarias y/o 
administradoras de la Red a las obras para el desarrollo de 
actividades de mantenimiento o reparación. Dichos diseños 
deberán llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la ley 1682 de 2013. 
  

(2) Presupuesto: Un presupuesto que deberá referirse a: i)las 
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los 
diseños aprobados, ii) las actividades del plan de 
contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago 
y v) los responsables del mismo de acuerdo con lo establecido 
en la Sección 8.2(c) de la Parte General. El presupuesto deberá 
establecer los precios unitarios de acuerdo con el tipo de 
solución por metro lineal y su justificación. 
 

 
(3) Plan de actuación: En este plan se describirán todas las 

actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, así 
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan 
de seguimiento con los respectivos  indicadores de avance. 

 
(4) Protocolos de seguridad: Capítulo cuyo texto debió haber sido 

aprobado por las empresas administradoras, propietarias o  
prestadoras de la Red en el cual se deberá indicar el  protocolo 
de seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la 
señalización requerida y demás información relevante. Lo 
anterior, en concordancia con los dispuesto en los Apéndices 
Técnicos 2 y 3. 
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(5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos 
para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervención 
debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las 
gestiones, acuerdos, valoración y, si es del caso, los pagos 
realizados por el Concesionario para la solución. 

  
(6) Plan de contingencias: En este plan se encontrarán los 

procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes 
para la atención de emergencias generadas por daños en las 
Redes que ocurran durante toda la ejecución del Contrato el 
cual deberá mantenerse actualizado, corregido  y con mejoras 
constantes. Además, deberá contemplar los lineamientos y 
protocolos de las empresas propietarias y/o administradoras 
de la Red, así como los protocolos de comunicación de 
emergencia ante la misma empresa y ante terceros. Dentro del 
plan se deberá contemplar que en el caso en que se produzca 
un daño a alguna Red ubicada dentro del Corredor del 
Proyecto, se deberá describir cómo se adelantarán seguir los 
siguientes procesos: 

 
§ Información y coordinación con las empresas propietarias 

y/o administradoras de la red, y a las autoridades 
competentes. 
 

§ Condiciones de cierre y apertura de los carriles del 
Proyecto afectados. 

 
§ Auxilio vial. 

 
§ Condiciones de cierre de las Redes afectadas. 

 
§ Registro de los daños en la Red y de terceros afectados. 

 
§ Condiciones para desarrollar las medidas de intervención 

para la reparación del daño y restitución del servicio con 
las empresas propietarias y/o administradoras de la red. 

 
§ Reparación de señalización. 

 
§ Retiro de material excedente resultante de daños a las 

Redes. 
 

§ Condiciones para la disposición de equipos y maquinaria 
para la reparación de la Red afectada. 

 
§ Registrar la investigación de causas de los daños causados 

en la Red e investigación de incidentes y/o accidentes si 
se presentan. 
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§ Si el daño fuere imputable al Concesionario, los 
procedimientos mediante los que se cuantificarán y 
realizarán los pagos o en su defecto se activarán los 
siniestros de las pólizas de seguros existentes.. 

 
 

(iii) Este plan deberá ser presentado a la Interventoría dentro del plazo previsto 
en la Parte Especial.  

 
(iv) El Interventor revisará el plan y presentará sus observaciones al mismo 

dentro de los quince (15) Días siguientes a su recepción. En lo relacionado 
con el presupuesto de las actividades de traslado y/o protección de Redes, 
el Interventor deberá verificar que el valor consignado corresponde a 
condiciones normales de mercado vigentes para ese momento. 

 
(v) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al Informe y lo 

remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 
recepción. 

 
(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contará 

con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor 
deberá pronunciarse sobre la aprobación del plan en un término no mayor 
a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la respuestas a las 
observaciones formuladas por la ANI. 

 
(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos,  la controversia será 

resulta por el Amigable Componedor. 
 
(f)  
 
(g) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se 

entenderá que no objetan el plan. 
 
(h) Si durante la Fase de Construcción se identificaren Redes afectadas por las 

Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstrucción, 
el Concesionario deberá adelantar las actividades descritas en la presente 
Sección 3.2.1. 

 

3.2.2. En la Fase de Construcción 
 
(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del  

Corredor que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 
alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada 
dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberá dar aviso inmediato a la empresa 
titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 
 

(b) El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el 
plan para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente. 
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Así mismo, deberá adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas 
prestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado y/o protección de la 
Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan en coordinación con 
la ANI. 
 

(c) Inventario del estado de las Redes 
 

(i) Dentro de los treinta (30) Días anteriores a la finalización de la Fase de 
Construcción establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberá 
presentar un informe de inventario en el cual se describirán de forma 
detallada las actividades de protección y/o traslado desarrolladas sobre las 
Redes en la Fase de Construcción, su estado a ese momento, así como las 
actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o 
manejo de las Redes. 
 

(ii)  Este informe deberá contener ,como mínimo, lo siguiente: 
 

(1) La descripción de cada una de las actividades de traslado y/o 
protección llevadas a cabo por el Concesionario o por la 
empresas prestadoras y/u operadoras de las Redes. 
 

(2) Los costos de las mismas y su justificación.  
 

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado 
y/o protección y de aquellas que estando dentro del Corredor 
del Proyecto con ocasión al procedimiento previsto en la Ley 
1682 de 2013 no requerían de actividad de traslado y/o 
protección alguna. 

 
(4) En general, una descripción de todas las actividades realizadas 

por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo 
establecido en el plan para el traslado y/o protección de Redes.  

 
(5) Los soportes documentales, fotográficos, fílmicos y/o 

magnéticos de las actividades objeto del mismo.  
 

(iii) El Interventor revisará el informe y presentará sus observaciones al mismo 
dentro de los quince (15) Días siguientes a  su recepción.  

 
(iv) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al informe y lo 

remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 
recepción. 

 
(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contará 

con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor 
deberá pronunciarse sobre su no objeción del informe en un término no 
mayor a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la respuestas a 
las observaciones formuladas por la ANI. 
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(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, 
se entenderá que no objeta el informe. 

 
(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos,  la controversia será 

resulta por el Amigable Componedor. 
 

3.2.3. En la Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 

Corredor del Proyecto y en caso de detectar alguna situación irregular o 
sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor 
del Proyecto, deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva 
Red y a la Policía de Carreteras. 
 

(b) En el caso en que con ocasión a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de 
Operación y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o 
protección de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario 
deberá adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b), 
3.2.1(d) y 3.2.1(e) del presente Apéndice en los plazos determinados para tal 
efecto por el Interventor.  
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CAPÍTULO IV REDES DE HIDROCARBUROS 
 

4.1 Sin perjuicio de la obligación a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto 
en los Capítulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificación, 
inventario, manejo, protección y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas 
por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten 
hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -
siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley 
Aplicable-, el Concesionario podrá, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el 
contenido del documento  denominado “Tipos de interferencias y Costos” 
elaborado por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 1 al presente documento 

4.2 En todo caso, lo dispuesto en la Sección 4.1 anterior no liberará al Concesionario 
del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este 
Apéndice, en el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable.  

 
 


