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CAPÍTULO I Introducción 
 
(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 2.1 de la Parte General, el presente 

Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regirán el Proyecto. Sin 
perjuicio de la obligación del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones 
establecidas en este Apéndice, este será responsable del cumplimiento de las 
obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del Contrato. 

 
(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido 

en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna 
contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, 
se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General. 
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CAPÍTULO II  Descripción del Proyecto  
 

2.1 Descripción 
 
(a) Las vías actuales comprendidas en el Proyecto tienen una longitud total estimada 

origen- destino de 200 kilómetros y en su recorrido atraviesan los departamentos de 
Tolima, Caldas y Cundinamarca. 
 

(b) Las vías objeto de la concesión “Corredor Girardot – Puerto Salgar – Honda”, tiene una 
longitud total estimada origen destino de 190 kilómetros y en su recorrido atraviesa los 
departamentos de Tolima, Caldas y Cundinamarca. 

 
El propósito fundamental del corredor es desarrollar una vía primaria de altas 
especificaciones para garantizar la conexión Sur - Norte de la Troncal Central, uniendo 
los departamentos del centro sur del país en el sector de Flandes de la Concesión San 
Rafael por la margen derecha del río Magdalena en el departamento de Cundinamarca, 
con el norte del país, en el sector de Puerto Salgar de la Concesión de Ruta de Sol. 

 
(c) La Figura 1 muestra la localización general del Proyecto. 
 

Figura 1 – Localización general del Proyecto 
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2.2 Vías existentes comprendidas en el Proyecto 
 
En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran 
incluidas dentro del Proyecto las vías existentes que se describen a continuación. La información 
de la siguiente tabla, incluyendo la información contenida en la columna “estado actual” de las 
vías se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se señala en la Parte 
General, la entrega de la infraestructura se hará en el estado en que se encuentre, por lo que la 
información siguiente no genera obligación alguna a cargo de la ANI, ni servirá de base para 
observación o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la entrega por pretendidas o 
reales diferencias entre la información que aquí se incluye y la real condición del Corredor del 
Proyecto: 

 
Tabla 1 – Descripción de vías existentes comprendidas en el Proyecto 

 
Código de Vía 
(Nomenclatura) 

 

 
Ente Competente Origen Destino Longitud (Km) 

 
Estado Actual 

4510 y 45 CL 
A 

Nacional Honda 
PR 0+000 

La Dorada 
 PR 33+400 

33.4  
Vía primaria 
Bidireccional 
pavimentada 

5008 Nacional Cruce vía 
01-06 (Rio 

Seco) 
PR 5+800 

Puerto Bogotá     
PR 0+000 

5.8  

01-07 Departamental Puerto 
Bogotá 

Puerto Salgar (El 
Cruce) 

40  Vía terciaria de bajas 
especificaciones 

01-06 Departamental Cambao Río Seco 38.15   
 

Vía secundaria de 
bajas especificaciones 

01-05 Departamental Beltran Cambao 13 

01-04 Departamental Cruce a 
Paquilo Beltran 

18  

01-03 Departamental Guataqui Cruce a Paquilo 19  

01-02 Departamental Nariño Guataquí 17  

01-01 Departamental Girardot Nariño 23  

2.3 Estaciones de Peaje 
 

Tabla 2 – Estaciones de Peaje actualmente existentes 

    Tarifa Actual ($ Col 2012) 

Nombre Tramo PR Sentido de 
Cobro Cat I Cat II Cat III Cat IV Cat V 

NO APLICA PORQUE NO HAY PEAJES EXISTENTES 
 

2.4 Unidades Funcionales del Proyecto 
 
(a) El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales: 

 
Tabla 3 – Unidades Funcionales del Proyecto 



Página 5 de 29 
 
 

UF Sector 
Origen 

(nombre – 
coordenada) 

Destino (nombre – 
coordenada) 

Longitud 
aproximada 

origen 
destino 
(Km) 

Intervención 
prevista Observación 

UF1 
Variante 
Flandes - 
Girardot 

Variante de 
Chicoral 
(4004B) 

Vía Girardot –Nariño 
(01-01) 5.2 Mejoramiento 

y Construcción 

– Incluye Nuevo 
Puente en Doble 
Calzada Sobre el 
Rio Magdalena 

UF2 Girardot - 
Guataquí 

Girardot  
E: 917098,108 
N: 966709,754 

Guataquí  36,5 Mejoramiento   

UF3 Guataquí - 
Cambao 

Guataquí  
 

Cambao 
(Cruce con la Vía 
Cambao- La Rioja 

2201) 
 

51 Mejoramiento   

 
UF4 

Variante 
Cambao 

Inicio Variante 
Cambao 

(Vía Cambao- 
La Rioja 2201) 

 

Fin Variante de Cambao 
(Via Cambao – Rio 

Seco (01-06))  
1,1 Construcción  

Cambao - 
Puerto 
Bogotá 

Fin Variante de 
Cambao (Via 
Cambao – Rio 
Seco (01-06))  

Puerto Bogotá (hasta la 
conexión con el nuevo 

puente de Honda -
margen derecha rio 

Magdalena) 
E: 928233,793 

N: 1070359,966 

45,63 Mejoramiento   

UF5 

Honda - 
Dorada 

Honda  
E: 926758,185 

N: 1068334,035 

La Dorada 
E: 934913,8143 

N: 1096611,5193 
33,4 Rehabilitación  

 
Nuevo 

Puente de 
Honda 

E: 928233,793 
N: 1070359,966 

E: 927794.958 
N:1071300.757 0,7 Mantenimiento Incluye Accesos 

Conexión 
vía Honda – 
La Dorada 
Ruta 4510 
con  la  vía 

Puerto 
Salgar - El 
Koran Ruta 

4510 

 
Vía Honda – La 

Dorada (Ruta 
4510) 

Vía Puerto Salgar - El 
Koran (Ruta 4510) 

 
16,6 Construcción 

Incluye Nuevo 
Puente de Puente 
de Puerto Salgar 

y sus Accesos 

 
Nota (1): Las longitudes son aproximadas. El Concesionario será responsable de ejecutar las obras 
correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando las coordenadas 
o puntos de inicio y fin identificadas en las tablas anteriores y la descripción particular de cada 
Unidad Funcional. 

Figura 2 -  Localización general de las Unidades Funcionales 
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2.5 Alcance de las Unidades Funcionales 
 
Las especificaciones técnicas a las que se refiere la sección 4.17 a) i) (2) de la Parte General son 

las establecidas en la presente Sección 2.5. 
(a) A continuación se mencionan, para cada Unidad Funcional,  las características mínimas 

o máximas –según corresponda a cada una–con las cuales debe cumplir el Proyecto. 
 

a) Unidad Funcional 1.Variante Flandes – Girardot 
 
Tabla 4 – Unidad Funcional 1 

 

Subsecto
r 

Origen 
(nombre – 

PR) 

Destino 
(nombre – 

PR) 

Longitud 
Aproximada 

Origen 
Destino (Km) 

Intervención 
prevista 

Obras 
Principales que 
debe Ejecutar 

Observación 

1 
Variante de 

Chicoral 
(4004B) 

Vía Girardot 
–Nariño (01-

01) 5,2 

Mejoramiento y 
Construcción 

Vía en doble 
calzada  

2 
Inicio 
Puente 

 

 
Fin Puente 

 
Construcción 

Puente sobre el 
río Magdalena 

en doble calzada 
 

 
 

Tabla 5 – UF1: Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional. 
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Su

bs
ec

to
r 

Origen 
(Nombre
-Abscisa) 

Destino 
(Nombre 
-Abscisa) 

Ubicación 
en 

Subsector 

Tipo de 
Obra 

(puente, 
túnel, etc.) 

Condiciones y 
obligatoriedad 

de ejecución 
de la obra 

Longitud Mínima 
(Km) o Número 

Mínimo (Puentes, 
obras, etc.) 

Ubicación en 
Coordenadas 

1 Inicio 
Puente  

 
Fin 

Puente  

Entre 
Cantera 

Balastera 
(Norte rio) 
y la vía de 
Topacio 
(Sur rio 

Magdalena) 

Puente 
(sobre Rio 

Magdalena) 

Doble calzada 
(Cuatro 
carriles) 

Puente L=341m 
  

 
 
Tabla 6 - UF1: Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para 

vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2 
Longitud Aproximada (Km) 5,2 

Número de calzadas mínimo (un) 2 2 
Número de carriles por calzada 

mínimo (un) 2 2 

Sentido de carriles (Uni o 
bidireccional) unidireccional unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 3.65 
Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 7.30 

Ancho de berma mínimo (m) 1.0 int  
1.8 ext 

1.0 int  
1.8 ext 

Tipo de berma Berma  Berma  
Dimensiones de Ley 105 de 1993 

(s/n) 
S S 

Funcionalidad (Primaria- 
Secundaria) 

Primaria Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 
Rígido) Flexible o Rígido Flexible o Rígido 

Velocidad de diseño mínimo 
(km/h) 70 70 

Radio mínimo (m) 168 - 
Pendiente máxima (%) 3 2 

Ancho mínimo de separador 
central (m) 

Según Manual Según Manual 

Ancho mínimo del Corredor del 
Proyecto (m) 60 60 para los accesos. 

 
. 

 
Tabla 7 - Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No aplica, al no existir túneles en el proyecto. 
 

Tabla 8 – UF1: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 
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Intersección Cruce Vial Ruta Coordenadas 
Magna Sirgas 

Interconexión a desnivel 
Girardot  

Vía Girardot – Nariño con 
acceso variante Flandes 01-01  

Interconexión a desnivel 
Flandes 

Variante de Flandes con vía 
antigua Chicoral Flandes    

Interconexión Variante de 
Chicoral 

Variante de Chicoral con 
variante de Flandes  4004B  

*Nota:  Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.  
 
Tabla 9 – UF1: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 
Concesionario 

 
No aplica. 
 

b) Unidad Funcional 2.Girardot – Guataquí 
 
Tabla 10 – UF2 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2 

Subsector 
Origen 

(nombre – 
PR) 

Destino 
(nombre – 

PR) 

Longitud 
Aproximada 

Origen 
Destino (Km) 

Intervención 
prevista 

Obras 
Principales que 
debe Ejecutar 

Observación 

1 

Girardot  
E: 

917098,108 
N: 

966709,754 

Guataquí  
 36,5 

Mejoramient
o  

Vía en calzada 
sencilla. 

Dimensiones 
Ley 105/93  

Incluye los 
pasos 

urbanos 

 
 

Tabla 11 – UF2 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 2 

No aplica. 
 
Tabla 12 – UF2. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para 
vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos Unidad funcional 2 
Longitud Aproximada(Km) 36,5 

Número de calzadas mínimo (un) 1 
Número de carriles por calzada 

mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o 
bidireccional) 

Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 
Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 
Ancho de berma mínimo (m) 1.8 

Tipo de berma Berma  
Dimensiones de Ley 105 de 1993 

(s/n) 
S 

Funcionalidad (Primaria- 
Secundaria) 

Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 
Rígido) Flexible o Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 
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Radio mínimo (m) 229 
Pendiente máxima (%) 6 

Excepciones a la velocidad de 
diseño (% de longitud o Km)) 

7 % a 60 Km/h (pasos urbanos de  Nariño, 
Garvanzal) 

Ancho mínimo de separador central 
(m) 

N.A. 

Ancho mínimo del  Corredor del 
Proyecto (m) 30 

 
*Nota: Las excepciones a la velocidad de diseño deben corresponder a los pasos por centros 

urbanos. 
 

 
Tabla 13 – UF2. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No aplica, al no existir túneles en el proyecto. 
 
Tabla 14– UF2: Intersecciones a desnivel que como mínimo debe desarrollar el 
Concesionario 

No aplica. 
 

Tabla 15 – UF2: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 
Concesionario 

No aplica porque no se realizarán variantes a los centros poblados.  
 
 

c) Unidad Funcional 3.Guataquí-Cambao 
 
Tabla 16 – UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 3 

Subsecto
r 

Origen 
(nombre – 

PR) 

Destino 
(nombre – 

PR) 

Longitud 
Aproximada  

Origen Destino 
(Km) 

Intervención 
prevista 

Obras 
Principales 
que debe 
Ejecutar 

Observación 

1 Guataquí  
:  

Cambao 
(Vía 

Cambao- La 
Rioja 2201) 

 

51 Mejoramient
o  

Vía en calzada 
sencilla. 

Dimensiones 
Ley 105/93 

Incluye los 
pasos 

urbanos 

 
Tabla 17 – UF3 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 3 

No aplica. 
 
Tabla 18 – UF3. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para 
vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

 
Requisitos Técnicos Unidad funcional 3 

Longitud Aproximada (Km) 51 
Número de calzadas mínimo (un) 1 
Número de carriles por calzada 

mínimo (un) 
2 
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Requisitos Técnicos Unidad funcional 3 
Sentido de carriles (Uni o 

bidireccional) 
bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 
Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 
Ancho de berma mínimo (m) 1.8 

Tipo de berma Berma  
Dimensiones de Ley 105 de 1993 

(s/n) 
S 

Funcionalidad (Primaria- 
Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 
Rígido) Flexible o Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 
Radio mínimo (m) 229 

Pendiente máxima (%) 6 
Excepciones a la velocidad de 
diseño (% de longitud o Km)) 

16% a 60 km/h  

Ancho mínimo de separador central 
(m) 

N.A 

Ancho mínimo del corredor del 
proyecto(m) 

30 

 
Nota: Dentro de la  excepción a la velocidad de diseño se debe incluir el paso urbano de Guataquí  
 

Tabla 19 – UF3. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No aplica, al no existir túneles en el proyecto. 
 
Tabla 20– UF3: Intersecciones  que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Intersección Cruce Vial Ruta Coordenadas 

Glorieta Cambao  Vía Guataquí - Cambao con la 
vía a San Juan de Rio Seco 

43 (Vía a San 
Juan de Rioseco) 

 

 
Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.  

 
Tabla 21 – UF3: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 
Concesionario 

No aplica porque no se realizarán variantes a los centros poblados.  
 
 
 

d) Unidad Funcional 4.Cambao-Puerto Bogotá 
 
Tabla 22 – UF4 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 4 

 

Subsecto
r 

Origen 
(nombre – 

PR) 

Destino 
(nombre – 

PR) 

Longitud 
Aproximada 

Origen 
Destino 
(Km) 

Intervención 
prevista 

Obras 
Principales 
que debe 
Ejecutar 

Observación 
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1 

Inicio 
Variante 
Cambao 

(Vía 
Cambao- 
La Rioja 

2206) 
 

Fin Variante 
de Cambao 

(Via Cambao 
– Rio Seco 

(01-06)) 

1 Construcción  

Vía en 
calzada 
sencilla. 
Dimensiones 
Ley 105/93 

Variante al 
centro urbano de 
Cambao. La 
variante debe 
tener una 
longitud mínima 
de 1 Km.  

2 

Fin 
Variante de 

Cambao 
(Via 

Cambao – 
Rio Seco 
(01-06)) 

Puerto Bogotá 
(hasta la 

conexión con 
el nuevo 
puente de 
Honda -
margen 

derecha rio 
Magdalena) 

E: 928233,793 
N: 1070359,966 

43.7  Mejoramiento  

Vía en 
calzada 
sencilla. 
Dimensiones 
Ley 105/93 

Incluye los pasos 
urbanos.  Se 
excluye el paso 
por el centro 
urbano de 
Cambao. 
(Glorieta de 
Cambao hasta 
fin de la variante 
de variante de 
Cambao). 
Incluye la vía 
5008 (Guaduas – 
Honda) desde la 
intersección a 
desnivel de 
guaduas hasta la 
glorieta de 
Puerto Bogotá y 
la conexión 
hasta el nuevo 
puente de 
Honda. 

     
 

 

Nota: El proyecto no contempla ninguna intervención al paso por el centro urbano de Cambao.  
 

Tabla 23 – UF4 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 4 

No Aplica 
 
Tabla 24 – UF4. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para 
vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2  

Longitud Aproximada 
(Km) 1.1 43,7  

Número de calzadas 
mínimo (un) 1 1  

Número de carriles por 
calzada mínimo (un) 2 2  

Sentido de carriles (Uni 
o bidireccional) 

Bidireccional Bidireccional  
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Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2  

Ancho de Carril mínimo 
(m) 

3.65 3.65  

Ancho de Calzada 
mínimo (m) 

7.30 7.30  

Ancho de berma mínimo 
(m) 1.8 1.8  

Tipo de berma Berma  Berma   
Dimensiones de Ley 105 

de 1993 (s/n) 
S S  

Funcionalidad (Primaria- 
Secundaria) 

Primaria Primaria  

Acabado de la rodadura 
(Flexible – Rígido) Flexible o Rígido Flexible o Rígido  

Velocidad de diseño 
mínimo (km/h) 

80 80  

Radio mínimo (m) 229 229  
Pendiente máxima (%) 6 6  

Excepciones a la 
velocidad de diseño (% 

de longitud o Km)) 

0% 25% a 60 Km/h 
 

Ancho mínimo de 
separador central (m) 

N.A N.A  

Ancho mínimo del 
Corredor del Proyecto 

(m) 
60 30  

 
Nota: Las excepciones a la velocidad de diseño corresponden a los pasos por centros urbanos. 

 
Tabla 25 – UF4. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No aplica, al no existir túneles en el proyecto. 
 
Tabla 26– UF4: Intersecciones  que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Intersección Cruce Vial Ruta Coordenadas 

Intersección a desnivel 
Guaduas 

Conexión de la vía Villeta – 
Honda – Manizales con la vía 

Cambao-Puerto Bogotá 

50 (vía Villeta – 
Honda – 

Manizales) 
 

Glorieta Puerto Bogotá 

Conexión de la Villeta – Honda 
– Manizales con la  vía Puerto 

Bogotá - Puerto Salgar (margen 
derecha) 

50 (vía Villeta – 
Honda – 

Manizales) 
 

Glorieta Nuevo puente 
de Honda  

Conexión de la vía Puerto 
Bogotá-Puerto Salgar con el 

acceso al nuevo puente de Honda  
N.A  

El diseño fase III y la construcción del nuevo puente de Honda está a cargo de Invias. La operación 
y mantenimiento de dicho puente, una vez sea entregado por Invias, será responsabilidad del 
concesionario. Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.  

  
Tabla 27 – UF4: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 
Concesionario 
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Variante Descripción Longitud 
(Km) 

 
Inicio Final 

Cambao Variante de Cambao 1.   (Vía Cambao- La Rioja 
2206) 

(Vía Cambao – Rio 
Seco (01-06)) 

 
 

e) Unidad Funcional 5.Honda-La Dorada (Incluye nuevo puente de Puerto Salgar y 
conexión hasta el Korán). 

 
Tabla 28 – UF5 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 5 

Subsector 
Origen 

(nombre – 
PR) 

Destino 
(nombre – 

PR) 

Longitu
d 

Aproxi
mada 

Origen 
Destino 
(Km) 

Intervención 
prevista 

Obras 
Principales que 
debe Ejecutar 

Observación 

1 
Honda  

E: 926758,185 
N: 1068334,035 

La Dorada 
E: 934913,8143  

N: 
1096611,5193 

33,4 Rehabilitación 
Rehabilitación 

de la vía 
existente. 

Reconstrucción 
de cuatro 
puentes. 

2 
NUEVO 

PUENTE E: 
928233,793 

N: 1070359,966 

E: 927794.958 
N:1071300.757 0,7 Mantenimiento  

Incluye 
Accesos. La 

construcción del 
Puente y los 
Accesos se 
encuentra a 

cargo del Invías. 

3 

Vía Honda – 
La Dorada 

(Ruta 4510) 
Vía Honda – 
La Dorada 

(Ruta 4510) 

Vía Puerto 
Salgar - El 

Koran (Ruta 
4510) 

 

16,6 Construcción 

 Construcción 
de vía nueva en 
calzada sencilla. 

Dimensiones 
Ley 105/93. 

Construcción de 
Nuevo Puente 

de Puerto Salgar 

 
 

 
Tabla 29 – UF5 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 5 

Su
bs

ec
to

r 

Origen 
(Nombre-
Abscisa) 

Destino 
(Nombre -
Abscisa) 

Ubicación 
en 

Subsector 

Tipo de 
Obra 

(puente, 
túnel, 
etc.) 

Condicione
s y 

obligatorie
dad de 

ejecución 
de la obra 

Longitud 
Aproximada 

(Km) o 
Número 
Mínimo 

(Puentes, 
obras, etc.) 

Ubicación en 
Coordenadas* 

1 
Inicio Puente  

Guarino 
 

 
Fin Puente 

Guarino 
 

Honda – La 
Dorada Puente  Calzada 

sencilla 

1 puente. 
L=100m.  

 

E: 925905.08 
N: 1076651.70 
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Su
bs

ec
to

r 
Origen 

(Nombre-
Abscisa) 

Destino 
(Nombre -
Abscisa) 

Ubicación 
en 

Subsector 

Tipo de 
Obra 

(puente, 
túnel, 
etc.) 

Condicione
s y 

obligatorie
dad de 

ejecución 
de la obra 

Longitud 
Aproximada 

(Km) o 
Número 
Mínimo 

(Puentes, 
obras, etc.) 

Ubicación en 
Coordenadas* 

1 

Inicio Puente 
Quebrada 

Burras 
 

 
Fin Puente 
Quebrada 

Burras 

Honda – La 
Dorada Puente  Calzada 

sencilla 

1 puente. 
L=20m.  

 

E: 926718.25 
N: 1079549.15 

 

1 Inicio Puente 
Doradita 

 
Fin Puente 
Doradita 

Honda – La 
Dorada Puente  Calzada 

sencilla 

1 puente. 
L=30m.   

 

E: 933269.87 
N: 1093072.63 

1 Inicio Puente 
La Gallera  

 
Fin Puente 
La Gallera 

Honda – La 
Dorada Puente  Calzada 

sencilla 
1 puente. 
L=20m.  

E: 933389.2307  
N:1093504.1597. 

1 Intersección 
La Melisa 

Intersección 
Puente 

Actual Puerto 
Salgar 

(Costado 
Occidental) 

Honda – La 
Dorada Anden  

Construcció
n de Anden 

en el 
costado 

oriental de 
la vía  

3Km  

3 

 
Vía Honda – 
La Dorada 

(Ruta 4510) 
Glorieta 
Acceso 
nuevo 

puente de 
Puerto 
Salgar 

(Costado 
Occidental) 

Intersección 
Acceso 

nuevo puente 
de Puerto 

Salgar 
(Costado 
Oriental) 

 

Conexión 
vía Honda 

– La 
Dorada 

Ruta 4510 
con  la  vía 

Puerto 
Salgar - El 
Koran Ruta 

4510 

Nuevo 
Puente de 

Puerto 
Salgar 

(Sobre el 
río 

Magdalen
a) 

Calzada 
sencilla 

1 Puente 
L=320 m  

 
 

3 

Vía Honda – 
La Dorada 

(Ruta 4510) 
Vía Honda – 
La Dorada 

(Ruta 4510) 

Vía Puerto 
Salgar - El 

Korán (Ruta 
4510) 

 

Conexión 
con el 
Korán 

Paso a 
desnivel 
sobre vía 

férrea 

 L=30 m  
 

• *Nota: Los puentes referenciados corresponden a puentes existentes que deben ser 
demolidos y reemplazados.   
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• **Es responsabilidad del concesionario construir, mantener y operar los accesos a 
estos nuevos puentes  

• Los cuatro nuevos puentes en el subsector 1 y sus accesos deben tener una velocidad 
de diseño de 70 Km/h 

 
Tabla 30 – UF5. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para 
vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

 

Requisitos 
Técnicos 

Subsector 1 
Honda – La 

Dorada 

Subsector 2 
Nuevo 

Puente de 
Honda 

Subsector 3 
Conexión vía Honda – 
La Dorada Ruta 4510 

con  la  vía Puerto 
Salgar - El Koran Ruta 

4510 

 

Longitud 
Aproximada 

(Km) 
33,4 0,7 16,6 

 

Número de 
calzadas 

mínimo (un) 
1 1 1  

Número de 
carriles por 

calzada mínimo 
(un) 

2 2 2  

Sentido de 
carriles (Uni o 
bidireccional) 

bidireccional bidireccional bidireccional  

Ancho de Carril 
mínimo (m) 

3.65 3.65 3.65  

Ancho de 
Calzada mínimo 

(m) 
7.30 7.30 7.30  

Ancho de berma 
mínimo (m) 

1.0 1.8 1.8  

Tipo de berma Berma Berma Berma-   
Dimensiones de 

Ley 105 de 
1993 (s/n) 

N S S  

Funcionalidad 
(Primaria- 

Secundaria) 
Primaria Primaria Primaria  

Acabado de la 
rodadura 

(Flexible – 
Rígido) 

Flexible Flexible o 
Rígido Flexible o Rígido  

Velocidad de 
diseño mínimo 

(km/h) 
N.A N. A 80  

Radio mínimo 
(m) 

N.A N.A 229  
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Requisitos 
Técnicos 

Subsector 1 
Honda – La 

Dorada 

Subsector 2 
Nuevo 

Puente de 
Honda 

Subsector 3 
Conexión vía Honda – 
La Dorada Ruta 4510 

con  la  vía Puerto 
Salgar - El Koran Ruta 

4510 

 

Pendiente 
máxima (%) N.A N.A 6  

Ancho mínimo 
de separador 
central (m) 

N.A N.A N.A  

Ancho mínimo 
del Corredor del 

Proyecto(m) 
_ 60 60  

 
Tabla 31 – UF5. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No aplica, al no existir túneles en el proyecto. 
 
Tabla32– UF5: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Intersección Cruce Vial Ruta Coordenadas 
Intersección con el nuevo 
puente de Honda costado 

Occidental 

Ruta 45 Honda – La dorada 
con el acceso al nuevo 

puente de Honda  
45 927794.9585; 

1071300.7575)  

Glorieta Acceso nuevo 
puente de Puerto Salgar 

(Costado Occidental) 

Ruta 45 Honda – La 
Dorada 45   

    

Intersección  Puerto Salgar Vía Puerto Salgar – Dindal 
–Guaduero* N.A   

Interconexión a desnivel El 
Korán** 

Vía Puerto Salgar – El 
Koran   45   

Intersección la Melisa  Calle 11 (La Dorada) 45 X=934060.380 
Y=1094079.594 

Intersección  Puente Actual 
Puerto Salgar (Costado 

Occidental)  
Vía a Norcasia 45  X=934834.940 

Y=1096576.237 

Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.  
*Se aclara que esta vía NO es Ruta del Sol 1, es la vía existente que va de Puerto Salgar (Calle 
14) a los Pozos de Ecopetrol 
 
**Nota: El concesionario podrá inicialmente construir una intersección a nivel. Sera su 
obligación de construir la intersección a desnivel cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 

1) El tráfico en la intersección supere los 8000 vehículos / día 
y 
2) El tramo Puerto Salgar - el Korán esté construido en doble calzada.  

 
 

Tabla 33 – UF5: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 
Concesionario 

 

Variante Descripción Longitud 
(Km) 

Coordenadas 
Inicio Final 



Página 17 de 29 
 
 

Puerto Salgar 
con conexión 

al Korán 

Comprende desde la rampa 
de acceso al puente en la 
margen izquierda del río, 
hasta la conexión con el 
Korán. Hace parte del 

subsector 3 

12,9    

 
 
 

CAPÍTULO III Instalaciones en el Corredor del Proyecto 
 
Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e 
insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en 
especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuación se establecen las características mínimas 
de algunas instalaciones que el Concesionario deberá construir, operar y mantener en el Corredor 
del Proyecto. 
 
Toda la infraestructura de la operación mencionada en el presente capítulo debe entrar en servicio 
en el plazo establecido para la entrega de cada UF y será obligatoria para la firma del acta de 
terminación de cada UF. 
 

3.1 Centro de Control de Operación  
 
(a) El Concesionario deberá construir, mantener y operar como mínimo un (1) Centro de 

Control de Operación –CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2.  La ubicación y 
distribución del área de este Centro de Control de Operación formará parte de los 
Estudios de Detalle del Concesionario quien será responsable de su ubicación y 
Operación. Sin perjuicio de lo anterior, además de los establecido en el Apéndice 
Técnico 2, todo Centro de Control de Operación deberá cumplir con los siguientes 
requisitos mínimos: 
 
(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de última tecnología 

con operador 24 horas diarias con un área mínima de dieciséis (16) m2. 
 

(ii)  Oficina para el uso de la Policía de Carreteras con un área de mínima de 
cincuenta(50) m2. 

 
(iii) Oficina de administración y atención a la comunidad  con un área mínima de 

cincuenta (50) m2. 
 

(iv) Oficina para la Interventoría y los representantes de la ANI con un área mínima 
de cincuenta (50) m2 en la cual se instale una terminal para dar acceso a la 
información en línea que el Concesionario registrada por el CCO. 

 
(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las 

Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un área mínima de dieciséis (16) 
m2. 

 
(vi) Depósito para con un área mínima de ocho (8) m2. 

 
(vii) Garaje con capacidad para tres (3) vehiculos. Cada espacio de parqueo deberá 

tener un área de treinta (30) m2. 
 



Página 18 de 29 
 
 

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para treinta y seis (36) 
automóviles. Cada espacio de parqueo deberá tener un área de once (11) m2. 

 
(ix) Una cafetería pública con un área de cien (100) m2. 

 
(x) Una sala de recibos y circulaciones con un área de treinta (30) m2. 

 
(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades. 

 
 
(b) En todo caso, las instalaciones del CCO deberán proveer el espacio suficiente para 

albergar las personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de 
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2. 

3.2 Estaciones de Pesaje  
 
(a) El Concesionario deberá construir, operar y mantener cómo mínimo, dos (2) Estaciones 

de Pesaje fijas en el Corredor del Proyecto. Dichas Estaciones deberán contar, además 
de lo previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes características mínimas: 
 
(i) Una oficina de administración con un área mínima de cuarenta (40) m2. 

 
(ii) Servicios sanitarios: seis (6) unidades. 

 
(iii) Zona de parqueo de vehículos de carga con capacidad para seis (6) vehículos. 

Cada espacio de parqueo deberá tener un área de sesenta (60) m2. 
 

(iv) Básculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de 6 ejes y una 
pendiente máxima de la rampas de acceso  y  salida de tres por ciento (3%).  

 
(v) Una zona de revisión de por lo menos cien (100) metros de largo  y diez (10) 

metros de ancho. 
 
(b) Cada una de las Estaciones de Pesaje deberá disponer de carriles de aceleración y 

desaceleración para el ingreso y salida de las mismas.  
 

(c) Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este deberá 
adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice 
Técnico 2. 
 

3.3 Áreas de Servicio 
 
(a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá 

construir, operar y mantener Áreas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podrá 
acceder cualquier vehículo que circule en la vía, sin que exista un cargo por el acceso a 
éstas. 
 

(b) Dichas áreas deberán contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la 
prestación de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio 
de lo anterior, cada Área de Servicio deberá contar con las siguientes características 
mínimas: 

 
(i) Área de estacionamientos: mil quinientos (1500) m2. 
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(ii) Zonas de alimentación: cuatrocientos (400) m2. 

 
(iii) Batería de sanitarios: diez (10) unidades. 

 
(iv) Teléfonos públicos: cinco (5) unidades. 

 
(v) Oficina de administración: cuarenta (40) m2. 

 
(vi) Enfermería dotada: cuarenta (40) m2. 

 
(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m2. 

 
(viii) Oficina dotada de servicios públicos domiciliarios de electricidad y agua potable 

la cual se destinará –sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o 
regionales de turismo: cuarenta (40) m2. 

 
(c) El Concesionario deberá instalar cómo mínimo dos (2) Áreas de Servicio en el Corredor 

del Proyecto, las cuales no podrán estar separadas una de la otra por una distancia mayor 
a ochenta (80) kilómetros. 
 

(d) Si al Concesionario le fueren entregadas Áreas de Servicio existentes, este deberá 
adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice 
Técnico 2. 

 
 

3.4 Sistemas de comunicación y postes SOS 
 
(a) Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá proveer al 

sistema de comunicación de todos los elementos y equipos necesarios para el 
cumplimiento adecuado de sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de 
telecomunicaciones, postes SOS, telefonía operacional, radio comunicación, 
interconexión de equipos de computación y conexión directa con la ANI. Como 
principios básicos del sistema de comunicación se contempla que el Concesionario(i) 
tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del 
Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operación, Áreas de Servicio, las 
Estaciones de Peaje, y demás instalaciones destinadas a la Operación del Proyecto, (ii) 
tenga comunicación eficiente y adecuada con los usuarios que además le permita 
garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga 
la capacidad de transmitir información a la ANI de forma inmediata como se establece 
en el dicho Apéndice 

 
(b) El sistema de telefonía por postes SOS permitirá la comunicación gratuita con el Centro 

de Control de Operación más cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El 
sistema debe garantizar la comunicación de varios usuarios a la vez, a través de los 
postes y la ubicación de los sitios desde los cuales se están realizando las llamadas. 
Estos postes estarán a una distancia máxima de tres (3) kilómetros entre sí. El sistema 
debe tener capacidad para atender de forma inmediata y simultánea a todos los usuarios 
que lo precisen. 

 
(c) Los postes SOS deberán instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y 

lado de la vía y de forma simultánea mientras se realizan las Obras de Construcción de 
una vía nueva. Para facilitar el estacionamiento y garantizar así la seguridad del usuario, 
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para la ubicación de estos se deberá disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional 
a la berma en la vía, como mínimo, con longitud de diez (10) metros de largo. 

 
(d) El sistema de comunicaciones deberá ser proyectado de forma que pueda servir de 

interconexión de equipos y sistemas diversos con señales de voz, datos y video. El 
sistema SOS tendrá una central específica la cual podrá gestionar también las llamadas 
desde celular si así lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio será instalado 
y comenzará a operar de forma gradual pero paralelamente con el progreso de las obras. 

 
(e) La selección de medios de transmisión más adecuados para interconectarlos puntos 

previstos en la estructuración de los sistemas de supervisión, control y comunicación 
deberá considerar: 

 
(i) Medios ya disponibles. 
(ii) Distribución geográfica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada 

Unidad Funcional en función de las distancias definidas, capacidad de 
canalización e interconectividad. 

(iii) Modulación. 
(iv) Tipología de redes, seguridad de información y confidencialidad. 
(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético. 
(vi) - Licencias de empleo de software. 

 

3.5  Puentes peatonales 
 

No. Paso Urbano 
1 Nariño 
2 Guataquí 
3 Beltrán 
4 Empalme de la vía Puerto 

Bogotá – Puerto Salgar. (Vía 
a Puerto Salgar). 

5 La Dorada 
 
 
El Concesionario deberá instalar como mínimo los anteriores  pasos peatonales que deben cumplir 
con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo soluciones que 
permitan el acceso para discapacitados. sin interferir con el diseño vial propuesto para el 
desarrollo del proyecto. Para estos efectos, El Concesionario realizará una propuesta de tipo y 
ubicación considerando las necesidades de movilidad de cada población y del resultado de una 
interacción con las autoridades locales. La evaluación por parte del Concesionario estará 
sustentada en elementos técnicos y de movilidad social y llevará a una propuesta a ser sometida 
a la Interventoría para su verificación. 

 
 

3.6 Estaciones de Peaje nuevas 
 

(a) A continuación se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario deberá instalar 
durante la Fase de Construcción de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 
2.  
 

Tabla 28 – Estaciones de Peaje 
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Nombre Ubicación Sentido de Cobro 

Guataquí Cambao – Girardot 
(K46+270) Bidireccional 

          Cambao Pto Bogotá – Cambao 
(K92+800) Bidireccional 

Brisas 

Conexión vía Honda – La 
Dorada Ruta 4510 con  la  vía 
Puerto Salgar - el Korán Ruta 

4510   (K11+000) 

Bidireccional 

 

3.7 Paneles LED (Avisos electrónicos inteligentes) 
 
(a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la 
obligación de instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de información dinámica y 
señalización de tecnología tipo LED para la presentación de la información a los usuarios 
del Proyecto y la asistencia en la adopción de medidas para la seguridad en la conducción. 
 

 
El Concesionario deberá instalar cómo mínimo trece (13) paneles LED en el Corredor del 
Proyecto, los cuales no podrán estar separados uno del otro por una distancia mayor a 
veinte (20) kilómetros. 
 

CAPÍTULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa 
 
Durante la Etapa Preoperativa , el Concesionario deberá adelantar todas las Intervenciones y 
actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las Secciones 2.4 y 2.5 y el 
Capítulo III   del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones 
Técnicas. 

4.1 Intervención 
 
En general, se entiende como Intervención toda Obra de Construcción, Rehabilitación y/o 
Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Así 
también, se entenderá como Intervención la provisión e instalación de equipos y señalización en 
el Proyecto.   
 

4.2 Alcance de las Intervenciones 
 

 
(a) Las Intervenciones mencionadas en la Sección anterior tendrán el alcance que se indica 

a continuación. 
 
(i) Obras de Construcción: Son las  Intervenciones en las cuales, el Concesionario 

deberá ejecutar un sector de vía donde no existe un carreteable definido, bien sea 
por necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad 
de la vía existente desdoblándola a segunda calzada (formando un sistema de par 
vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo para garantizar 
una nueva conexión entre el origen y destino. Para este tipo de intervención, se 
debe cumplir con lo establecido en el manual de Diseño Geométrico del INVIAS 
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y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los requerimientos de la Ley 105 de 1993, 
a menos que en los requerimientos solicitados en este documento, se establezcan 
diferentes características. La construcción comprende la ejecución como mínimo 
de las siguientes actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, 
túneles, obras de drenaje, de protección y estabilización, afirmados, subbase, base, 
carpetas de rodadura, señalización, sistemas inteligentes de transporte, etc. 
 

(ii) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá 
mejorar las condiciones de una vía existente con el objetivo de llevarla a unas 
características técnicas determinadas y de mayor estándar que los que presenta la 
vía, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea, 
mediante la ejecución de actividades que mínimo logren: aumentar la velocidad 
de diseño, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales o 
continuos, ampliar las secciones geométricas de las vías, ampliación de calzadas 
existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios críticos o 
vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir  entre 
otros. 

 
(iii) Rehabilitación: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá 

ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la vía a sus condiciones iniciales 
de construcción, con el propósito que se cumplan las especificaciones técnicas 
para las que se diseñó. La rehabilitación comprende la ejecución de una o más de 
las siguientes actividades:  

 
(1) Construcción de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de 

pavimento o capa de rodadura, obras de estabilización, otras obras 
que permitan restituir las condiciones de diseño original del 
proyecto. 
 

(2) Para la intervención de rehabilitación, se garantizará que el 
Concesionario deberá realizar actividades de mejoramiento en los 
sitios críticos identificados en este documento, bien sea por 
accidentalidad, geometría o cambio climático, por lo que dichos 
sitios críticos deberán  ser mejorados para ofrecer un nivel de 
servicio homogéneo, de calidad y seguro en la vía.  

 
(iv) Intervenciones Prioritarias: Para el cumplimiento de los niveles de servicio 

mínimos para la Etapa Preoperativa establecidos en el Apéndice Técnico 2, el 
Concesionario deberá adelantar todas las actividades que de acuerdo con el estado 
de la técnica sean necesarias para tal efecto. Dichas actividades se denominarán 
Intervenciones Prioritarias, las cuales podrán incluir, entre otras, las siguientes: 
 

1. Parcheo y/o bacheo.  
2. Señalización vertical 
3. Señalización horizontal 
4. Remoción de derrumbes 
5. Limpieza de márgenes y separadores  
6. Limpieza de obras de drenaje  

  
Para el cumplimiento de los niveles de servicio mínimos en la infraestructura del 
Proyecto que no estén pavimentadas, las Intervenciones Prioritarias podrán 
incluir, entre otras, las siguientes: 
 

7. Conformación de la calzada existe  
8. Señalización vertical 
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9. Remoción de derrumbes 
10. Limpieza de márgenes y separadores.  
11. Limpieza de obras de drenaje 

 
 

 
 
 

(b) Las intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitación e Intervenciones prioritarias 
deberán garantizar que no se suspenderá totalmente el flujo vehicular.  En caso 
de que no sea posible el cierre parcial de la vía y sea inevitable cerrarla 
temporalmente en su totalidad, el Concesionario deberá presentar a la 
Interventoría, con una antelación mínima de un mes, el plan de desvíos 
programado, el dispositivo de señalización temporal de la obra a implementar y 
el plan por medio del cual el Concesionario informará a las Autoridades 
Gubernamentales de los municipios afectados, a los operadores de transporte y 
en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin de 
tramitar el permiso de cierre temporal de la vía ante el Ministerio de Transporte 
y/u otras entidades competentes. 
 

(c) Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y 
Operación se deberá entender que este se refiere a la realización de las actividades 
necesarias para permitir el tráfico en el Proyecto en las condiciones señaladas en las 
Especificaciones Técnicas, así como la provisión de los servicios asociados a estas. Lo 
anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato y  Apéndice Técnico 2. 
 

(d) En todo caso, el Concesionario deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el 
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun 
cuando estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos 
anteriormente. 

 

4.3 Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa 
 
(a) Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las 

Especificaciones Técnicas, así como de la obligación del Concesionario de 
adelantar todas las actividades requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo 
de sus obligaciones, durante la Fase de Construcción el Concesionario deberá 
llevar a cabo las siguientes actividades: 
 

 
(i) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realización de cortes, 

terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuación de botaderos, explotación de 
fuentes de materiales, remoción de derrumbes, gestión, adquisición y manejo de 
botaderos, y demás relacionadas. 

 
(ii)  Realización de todas las actividades necesarias para el depósito de todos los 

materiales provenientes de la excavación y de los movimientos de tierra de las 
vías a cielo abierto y obras especiales como túneles. Estas actividades incluyen el 
adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión Social y Ambiental requeridos 
para la realización de estas actividades, así como, la realización de diseños, 
solicitud de permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vías de 
acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación. La adquisición de los 
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predios requeridos para las obras aquí mencionadas  no se realizará con los 
recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertirán a la 
Agencia. 
 
 

 
(iii) Realización de todas las actividades necesarias para la explotación de materiales          

pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotación de material de río. 
Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión 
Social y Ambiental requeridos para la realización de estas actividades, así como, 
la realización de diseños, solicitud de permisos ambientales, compra de predios, 
servidumbres, vías de acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación. 
La adquisición de los predios requeridos para las obras aquí mencionadas  no se 
realizará con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no 
revertirán a la Agencia.  

 
(iv) La construcción de las diversas actividades complementarias necesarias para el 

cumplimiento de este Apéndice como son: las vías de acceso, plataformas, 
campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecánicos, 
almacenes y demás instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, 
tanto durante el proceso constructivo, como durante la operación y mantenimiento 
del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye entre otras 
actividades los diseños, compra de predios, permisos ambientales, Gestión Predial 
y gestión Social y Ambiental.  

 
(v) La realización de los Estudios y Diseños definitivos, así como la construcción 

rehabilitación, repotenciación o mantenimiento de las obras de estabilización, 
revegetalización y mantenimiento de taludes y muros de contención que 
comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la 
estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los 
taludes y cortes durante la construcción, operación y mantenimiento. Dentro de 
todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones en 
ingeniería que se deban implementar para el tratamiento y estabilización 
geotécnica y geológica de taludes 

 
(vi) Estudios y Diseños definitivos y construcción, rehabilitación, repotenciación o 

mantenimiento de las obras hidráulicas que se requieran de acuerdo con los 
estudios hidráulicos, hidrológicos y de socavación y de puentes y pontones 
necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional. 

 
(vii) Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeología en túneles, 

para contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno superior a lo 
largo de los Túneles incluyendo la implementación del Plan de Manejo 
Ambiental. 

 
(viii) Suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación 

horizontal y señalización vertical retroreflectiva con tecnología prismática tipo 
IX, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.  

 
(ix) El suministro e instalación de la señalización de todas las calzadas incluidas en el 

Proyecto. 
 
(x) Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 

Apéndice Técnico 5. 
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(xi) Suministro e instalación de las vallas necesarias para la información del Proyecto. 
 
(xii) El desarrollo de programas de capacitación especializada sobre emergencias y 

seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de 
bomberos de los municipios del área de influencia del Proyecto. 

 
(xiii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programación en 

que adelante los procedimientos para intervenir la vía, pero siempre se debe 
cumplir como mínimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas 
vigentes y que le permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice 
Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones Técnicas. Igualmente 
el Concesionario en sus distintas intervenciones debe dar cumplimiento a las 
obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.  

 
(b) El Concesionario deberá ejecutar dando cumplimiento a los plazos y 

condiciones señalados en el Contrato de Concesión, las obras de Construcción, 
Rehabilitación, Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones 
establecidas en las Especificaciones Técnicas. 

 
 

 

CAPÍTULO V  Alcance adicional del concesionario. 
 
 

5.1   Cicloruta - Opcional 
 

Origen (nombre, 
abscisa)(1) 

Destino (nombre, 
abscisa)(1) 

Longitud de 
Referencia 

Origen Destino 
(Km) 

Intervención 
prevista 

Girardot 
K0+000 

 

Nariño 
K22+000 

 
22 Construcción de 

cicloruta 

 
 

Dentro del proyecto se contempló la posibilidad de la construcción de una cicloruta 
ubicada en el tramo comprendido entre Girardot (K0+000) y Nariño (K22+000), la cual 
está comprendida en la UF2.  

 
La sección típica consiste en una calzada pavimentada de 2.2m de ancho, la cual se debe 
separar del tráfico automotor ya sea por medio de un separador, tachones  o en  un 
terraplén individual. En caso de que la cilcloruta cambie de margen se debe construir un 
puente ciclopeatonal que garantiza el paso a desnivel hacia el otro costado.  
 
En el caso que la población de San Lorenzo se encuentre al margen opuesto de la cicloruta 
se debe construir un puente ciclopeatonal que garantiza el paso a desnivel para garantizar 
el acceso a esta población. 
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A continuación se muestran las secciones típicas de al cicloruta:  
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El concesionario deberá operar y mantener la ciclo ruta durante toda la etapa de Operación y 
Mantenimiento siguiendo lo establecido en el Apéndice Técnico 2, Operación y Mantenimiento 
y los niveles de servicio que a continuación se muestran: 
 
 

 
Tabla 35 – Niveles de Servicio para la cicloruta 

Nivel de 
Servicio 

Identifi
cador 

Concepto 
de 

Medición  

Norma
tividad 
Específ

ica 
Aplica

ble 

Frecue
ncia 
Máxi
ma de 
Medici

ón 

 
Unid

ad 
de 

Med
ición 
 

Método de Medida Valor de Aceptación 
Tiempo 

Máximo de 
Corrección 

Fisuras E3 

Fi
su

ra
s. 

In
sp

ec
ci

ón
 V

is
ua

l (
Á

re
a 

af
ec

ta
da

 p
or

 k
m

) 

Manua
l para 

la 
inspec
ción 

visual 
de 

pavim
entos 

flexibl
es-

INVI
AS 

 

M
en

su
al

 

 km 

 
Se contabilizarán las fisuras 
superiores a 3 mm. Cada 50 m 
se tomarán medidas.  
 
Se inspeccionará la calzada 
completa midiendo longitud de 
fisura, y se multiplicará por un 
ancho de referencia establecido 
de 0,6 m. Se reportará el 
porcentaje de área afectada en 
cada Km. Para fisuras de media 
luna, en bloque y piel de 
cocodrilo la medición de 
realizará directamente en área. 
No se considerarán las fisuras 
selladas en buen estado. 
Los resultados de la 
auscultación se presentarán 
siguiendo el manual para la 
inspección de pavimentos 
flexibles y rígidos del INVIAS, 
de acuerdo al caso. 
 

Para la verificación del Valor 
de Aceptación, se dividirá la 
longitud de la Cicloruta  en 
segmentos de un kilómetro, 
siendo el primer segmento el 
comprendido entre el punto 
de inicio de la cicloruta   y el 
kilómetro 1, mientras que el 
último segmento tendrá una 
longitud entre 1-2km 
 
Cada segmento debe cumplir 
con la siguiente  condición: 
 
Valor Puntual: Área afectada 
menor o igual a 3%.  
 
El incumplimiento del valor 
puntual generará un 
incumplimiento del 
segmento. 
 
 

1 mes 

Baches E6 

B
ac

he
s. 

In
sp

ec
ci

ón
 V

is
ua

l 

Manua
l para 

la 
inspec
ción 

visual 
de 

pavim
entos 

flexibl
es-

INVI
AS 

 

Mens
ual km 

 
Se tendrán en cuenta como 
afectación todos los baches de 
superficie mayor de 0,05 m2 y 
de profundidad mayor a 25 mm 
(severidad media y alta). 
 
Se inspeccionará la calzada 
completa midiendo el área del 
bache. 
 
Los resultados de la 
auscultación se presentarán 
siguiendo el manual para la 
inspección de pavimentos 
flexibles del INVIAS. 

Para la verificación del Valor 
de Aceptación, se dividirá la 
Ciclo ruta  en segmentos de 
un kilómetro, siendo el 
primer segmento el 
comprendido entre el punto 
de inicio de la ciclo y el 
kilómetro 1, mientras que el 
último segmento tendrá una 
longitud entre 1-2km 
 
Cada segmento debe cumplir 
con la siguiente  condición: 
 
Valor puntual: Ningún 
bache.  
 
El incumplimiento del valor 
puntual generará un 
incumplimiento del 
segmento. 
 

48  horas 

Hundi
miento

s 
 

E7 

Hundim
ientos 

Inspecci
ón 

Visual 
(%Área 

afectada x 
km) 

Manua
l para 

la 
inspec
ción 

visual 
de 

pavim
entos 

flexibl
es-

INVI
AS 

 

Mens
ual km 

Se tendrán en cuenta como 
afectación todos los 
hundimientos de profundidad 
mayor o igual a 25 mm 
(severidad media y alta). 
 
Se inspeccionará la calzada 
completa midiendo el área del 
hundimiento.  
 
Los resultados de la 
auscultación se presentarán 
siguiendo el manual para la 

Para la verificación del Valor 
de Aceptación, se dividirá la 
Cicloruta  en segmentos de 
un kilómetro, siendo el 
primer segmento el 
comprendido entre el punto 
de inicio de la cicloruta y el 
kilómetro 1. El último 
segmento tendrá una 
longitud entre 1-2km 
 
Cada segmento debe cumplir 
con la siguiente condición: 
 

1 mes 
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Nivel de 
Servicio 

Identifi
cador 

Concepto 
de 

Medición  

Norma
tividad 
Específ

ica 
Aplica

ble 

Frecue
ncia 
Máxi
ma de 
Medici

ón 

 
Unid

ad 
de 

Med
ición 
 

Método de Medida Valor de Aceptación 
Tiempo 

Máximo de 
Corrección 

inspección de pavimentos 
flexibles del INVIAS. 

Valor Puntual: Área afectada 
menor o igual a 2%.  
 
El incumplimiento del valor 
puntual generará un 
incumplimiento del 
segmento. 
 

Drenaje
s 

Superfic
iales, 

longitud
inal y 

trasvers
al 

E10 

Capacid
ad 

Hidráuli
ca y 

estado 
de 

cunetas, 
zanjas, 

alcantari
llas, 

canales 
encoles, 
descoles 
y otras 

obras de 
drenaje 

existente
s. 

(Obstruc
ción) 

 Mens
ual Km 

Se medirá mensualmente la 
sección hidráulica de la obra de 
drenaje con ayuda de una cinta 
métrica o similar Se tomarán 
medidas puntuales en los 
lugares indicados por la 
Interventoría.. Se incluye el 
drenaje de Puentes y pasos 
superiores. 
 
Se inspeccionará semanalmente 
las obstrucciones graves de las 
obras de drenaje transversal y 
colmatación de las obras de 
drenaje longitudinal. 

Para la verificación del Valor 
de Aceptación, se dividirá la 
Unidad Funcional en 
segmentos de un kilómetro, 
siendo el primer segmento el 
comprendido entre el punto 
de inicio de la Unidad 
Funcional y el kilómetro 1. 
El último segmento tendrá 
una longitud entre 1-2km 
 
Cada segmento debe cumplir 
con la siguiente condición: 
 
Sección hidráulica de cada 
obra de drenaje obstruida 
menor o igual al 25 % del 
total de la sección.  
 
El incumplimiento de uno o 
más valores puntuales 
generará un incumplimiento 
del segmento. 
 
Cuando se tenga doble 
calzada, se evaluará cada una 
de manera independiente, 
por lo que la longitud total de 
la unidad funcional será la 
suma de la longitud de cada 
calzada. 

1 semanas 

Señaliza
ción 

Vertical 
E11 

Posición, 
legibilida

d de la 
señal. 

 Mens
ual 

Cad
a 

Señ
al 

Se inspeccionará visualmente el 
estado de la posición y 
legibilidad de cada señal 
existente en la cicloruta. 

Para la verificación del Valor 
de Aceptación, se dividirá la 
Ciclo ruta  en segmentos de 
un kilómetro, siendo el 
primer segmento el 
comprendido entre el punto 
de inicio de la  ciclo ruta y el 
kilómetro 1. El último 
segmento tendrá una 
longitud entre 1-2km 
 
Cada segmento deberá 
cumplir con la siguiente 
condición: 
 
La señal se encuentra en su 
ubicación y es 
inequívocamente legible por 
un ciclista  que se desplace 
por la cicloruta. 
 
En caso en que dos (2) o más 
señales de un mismo 
segmento no cumpliesen con 
esta condición, se generará la 
multa prevista en la Sección 
6.1(l) de la Parte Especial. 

2 días para 
las señales 
reglamentari
as y 1 
semana para 
las señales 
informativas 

Señaliza
ción 

Horizon
tal 

E12 

Legibili
dad de 

la 
marcaci

ón  

 Semes
tral km 

 
Se tomará una medida cada 20 
m en cada línea de borde 
(derecho e izquierdo) y en cada 
línea interior central. 
 

Para la verificación del Valor 
de Aceptación, se verificará 
que las líneas de marcación 
Horizontal se encuentren 
visiblemente legibles.   

1 Mes 
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Nivel de 
Servicio 

Identifi
cador 

Concepto 
de 

Medición  

Norma
tividad 
Específ

ica 
Aplica

ble 

Frecue
ncia 
Máxi
ma de 
Medici

ón 

 
Unid

ad 
de 

Med
ición 
 

Método de Medida Valor de Aceptación 
Tiempo 

Máximo de 
Corrección 

Los resultados de la 
auscultación se presentarán 
siguiendo el FORMATO 5A 
INVIAS. 
 

 
 
En el evento en que el Concesionario no obtuviese el nivel de servicio señalado en la tabla 
anterior, se iniciará el proceso de imposición de multas al que se refieren las secciones 10.2 y 10.3 
de la Parte General del Contrato, siendo el Periodo de Cura en cada caso el señalado en la tabla 
para cada nivel. En este caso, la multa causada será la dispuesta en el numeral 6.1(j) de la Parte 
Especial.  
 
La remuneración de estas obras se encuentra prevista dentro de los pagos a los que tiene derecho 
el concesionario conforme a lo establecido en el Contrato Parte General y Parte Especial. 
 

 
 
 


