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CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 2.1 de la Parte General del Contrato, el 

presente Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regirán el 

Proyecto. Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de llevar a cabo las 

Intervenciones establecidas en este Apéndice, este será responsable del cumplimiento 

de las obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del Contrato. 

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido 

en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna 

contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos 

contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General del 

Contrato. 

 



 

Página 3 de 39 

 

 

 

CAPÍTULO II  Descripción del Proyecto  

 

 

2.1 Descripción 

 

(a) La vía del Proyecto Mulaló–Loboguerrero tiene una longitud total estimada origen-

destino de 31.82 kilómetros desde Mulaló hasta Loboguerrero y en su recorrido 

atraviesan el Departamento del Valle del Cauca. 

 

(b) El propósito fundamental del corredor en el que se inscribe el Proyecto es conectar con 

una vía primaria de altas especificaciones las zonas industriales del Valle del Cauca 

con los puertos de Buenaventura en el Pacífico colombiano, y a su vez canalizar el 

tráfico pesado del sur del país que se dirige a dichos puertos con una reducción del 

recorrido de 52 kilómetros, comparado con la situación actual del recorrido Cali-

Mediacanoa-Loboguerrero.  

 

(c) La Figura 1 muestra la localización general del Proyecto. 

 

Figura 1 – Localización general del Proyecto 
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2.2 Vías existentes comprendidas en el Proyecto 

 

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran 

incluidas dentro del Proyecto las vías existentes que se describen a continuación. La 

información de la siguiente tabla, incluyendo la información contenida en la columna “estado 

actual” de las vías se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se 

señala en la Parte General del Contrato, la entrega de la infraestructura se hará en el estado en 

que se encuentre, por lo que la información siguiente no genera obligación alguna a cargo de la 

ANI, ni servirá de base para observación o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de 

la entrega por pretendidas o reales diferencias entre la información que aquí se incluye y la real 

condición del Corredor del Proyecto: 

 

Tabla 1 – Descripción de vías existentes comprendidas en el Proyecto 

 

Código de vía 

(nomenclatura) 

Ente 

Competente 

Origen  

(Nombre – 

PR) 

Destino 

(Nombre – PR) 

Longitud  

(km) 

Estado 

actual 

 

En el alcance inicial del Proyecto no se comprenden vías existentes 

 

 

2.3 Estaciones de Peaje 

 

Tabla 2 – Estaciones de Peaje actualmente existentes 

 

    

Tarifa Actual ($ Col 2012) 

Nombre Tramo PR 
Sentido de 

Cobro 
Cat I Cat II Cat III Cat IV Cat V 

 

En el alcance inicial del Proyecto no se comprenden estaciones de peaje existentes 
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2.4 Unidades Funcionales del Proyecto 

 

(a) El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales: 

 

Tabla 3 – Unidades Funcionales del Proyecto 

UF Sector 

Origen 

(nombre – 

abscisa) 

Destino 

(nombre – 

abscisa) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino(km) 

Intervención 

prevista 
Observación 

1 
Mulaló - 

Loboguerrero 

Mulaló. 

Intersección 

Panorama 

PR0+000 

Inicio Túnel 4 

Cresta de 

Gallo 

PR 6+660 

6,660 

Construcción 

calzada 

sencilla 

bidireccional 

 

2 
Mulaló - 

Loboguerrero 

Inicio Túnel 4 

Cresta de 

Gallo 

PR 6+660 

Inicio doble 

calzada en 

Pavas 

PR 12+500 

5,840 

Construcción 

calzada 

sencilla 

bidireccional 

 

3 
Mulaló - 

Loboguerrero 

Inicio doble 

calzada en 

Pavas 

PR 12+500 

Final doble 

calzada en 

Pavas 

PR 16+600 

4,100 

Construcción 

doble calzada 

con vías de 

servicio 

 

4 
Mulaló - 

Loboguerrero 

Final doble 

calzada en 

Pavas 

PR 16+600 

Inicio túnel 9 

Túnel de 

Loboguerrero 

PR 23+730 

7,130 

Construcción 

calzada 

sencilla 

bidireccional 

 

5 
Mulaló - 

Loboguerrero 

Inicio túnel 9 

Túnel de 

Loboguerrero 

PR 23+730 

Loboguerrero 

Intersección 

Ruta 1901 

PR 31+820 

8,090 

Construcción 

calzada 

sencilla 

bidireccional 

Enlaza en el 

PR59+275 con la 

Ruta 1901 y 

finaliza 

inmediatamente 

antes de la 

intersección con 

la Ruta 40 

 
Nota (1):  

Las longitudes y PR son de referencia. El Concesionario será responsable de ejecutar las obras 

correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los puntos de 

inicio y fin identificadas en las tablas anteriores y la descripción particular de cada Unidad 

Funcional. 
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Figura 2 - Localización general de las Unidades Funcionales 
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2.5 Alcance de las Unidades Funcionales 

 

Las especificaciones técnicas a las que se refiere la sección 4.17 a) iv) (2) de la Parte 

General son las establecidas en la presente Sección 2.5.  

 
 

(a) A continuación se mencionan, para cada Unidad Funcional,  las características mínimas 

o máximas –según corresponda a cada una–con las cuales debe cumplir el Proyecto. 

 

Tabla 4.1 – Unidad Funcional 1 

Origen 

(nombre – PR) 

Destino 

(nombre – PR) 

Longitud 

Aproxima

da Origen 

Destino 

(km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales 

que debe 

Ejecutar 

Observación 

Mulaló. 

Intersección 

Panorama 

PR0+000 

Inicio Túnel 4 

Cresta de Gallo 

PR 6+660 

6,660 

Construcción 

calzada sencilla 

bidireccional 

Construcción 

vía nueva  

 

Tabla 4.2 – Unidad Funcional 2 

Origen 

(nombre – PR) 

Destino 

(nombre – PR) 

Longitud 

Aproxima

da Origen 

Destino 

(km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales 

que debe 

Ejecutar 

Observación 

Inicio Túnel 4 

Cresta de Gallo 

PR 6+660 

Inicio doble 

calzada en Pavas 

PR 12+500 

5,840 

Construcción 

calzada sencilla 

bidireccional 

Construcción 

vía nueva  

 
 

 
Tabla 4.3 – Unidades  Funcionales de Tramos de Túneles de la UF 2 

 

UF 

Origen 

(nombre – 

PR) 

Destino 

(nombre – 

PR) 

Longitud 

Aproximada 

Origen 

Destino (km) 

Intervención prevista 

2.1 

Inicio Túnel 4 

Cresta de Gallo 

PR 6+660 

Túnel 4 

Cresta de Gallo 

PR 7+600 

0,940 
Excavación, sostenimiento y revestimiento 

de 29% del túnel 4 más un portal 

2.2 

Túnel 4 

Cresta de Gallo 

PR 9+800 

Inicio doble 

calzada en 

Pavas 

PR 12+500 

2,700 
Excavación, sostenimiento y revestimiento 

de 2% del túnel 4 más un portal y accesos 
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UF 

Origen 

(nombre – 

PR) 

Destino 

(nombre – 

PR) 

Longitud 

Aproximada 

Origen 

Destino (km) 

Intervención prevista 

2.3 

Túnel 4 

Cresta de Gallo 

PR 7+600 

Túnel 4 

Cresta de Gallo 

PR 8+750 

1,150 
Excavación, sostenimiento y revestimiento 

de 36% del túnel 4 

2.4 

Túnel 4 

Cresta de Gallo 

PR 8+750 

Túnel 4 

Cresta de Gallo 

PR 9+800 

1,050 
Excavación, sostenimiento y revestimiento 

de 33% del túnel 4 

2.5 

Inicio Túnel 4 

Cresta de Gallo 

PR 6+660 

Final Túnel 4 

Cresta de Gallo 

PR 9+870 

3,210 

Obras finales de túnel 4, con obra civil y 

actuaciones complementarias que 

comprenden la ejecución e inversión 

completa de las siguientes actividades: 

 Las actuaciones complementarias que 

incluyen provisiones para campañas 

complementarias, provisiones para 

instalaciones de construcción, parqueos, 

nichos de auxilio y provisiones para 

soporte de taludes en emboquilles. 

 Las inyecciones a presión y perforaciones 

que incluyen los sondeos exploratorios  

 Los concretos porosos y pobres. 

 Drenaje del túnel que incluye geotextiles, 

material granular filtrante y tuberías, 

 Los paneles de recubrimiento material 

vítreo esmaltado con acero, o 

equivalentes. 

 

2.6 

Inicio Túnel 4 

Cresta de Gallo 

PR 6+660 

Final Túnel 4 

Cresta de Gallo 

PR 9+870 

3,210 

Incluye ITS de toda la UF2 (PR 6+660 a 

12+500). 

Obras finales de túnel 4, incluido equipos e 

instalaciones que comprenden la ejecución e 

inversión completa de las siguientes 

actividades: 

 Los rellenos granulares sobre solera, la 

subbase granular y el pavimento de 

concreto rígido. 

 Otras labores de remate del túnel que 

incluye tapas, líneas de demarcación con 

pintura y tachas reflectivas. 

 La provisión para instalaciones eléctricas 

y equipos electromecánicos del túnel 

largo 4. 

 

 

Nota. Las longitudes y PR son de referencia. El Concesionario será responsable de ejecutar las 

obras correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los puntos 

de inicio y fin identificadas en las tablas anteriores y la descripción particular de cada Unidad 

Funcional. 
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Nota: El alcance y las intervenciones previstas de las Unidades Funcionales de Tramos de 

Túneles establecidos en la presente sección podrán ser modificados a solicitud del 

Concesionario como parte del Plan de Obras, siempre que tal solicitud (i) obedezca a las 

características del proceso constructivo adoptado por el concesionario, (ii) se acompañe de las 

justificaciones correspondientes, (iii) siendo parte del Plan de Obras, siga todos los 

procedimientos y condiciones establecidos para el mismo en el Contrato y sus Apéndices y (iv) 

el alcance propuesto para las Unidades Funcionales de Tramos de Túneles cumpla con lo 

establecido en el Decreto 1026 de Mayo 28 de 2014 y con la normatividad aplicable. Se 

permitirá modificar los porcentajes de participación de vigencias futuras de las Unidades 

Funcionales de Tramos de Túneles de la Sección 4.1a) de la Parte Especial y sus plazos 

asociados establecidos en la Sección 5.4 de la Parte Especial siempre que: a) se distribuyan la 

totalidad de los aportes ANI establecidos en la parte especial  de cada año entre las unidades 

funcionales de túneles b) estas modificaciones no impliquen modificar el valor total de los 

Aportes ANI establecidos en la parte especial de cada año;  c) el porcentaje de participación en 

las vigencias futuras de cada Unidad Funcional de Tramo de Túnel de la Sección 4.1a) de la 

Parte Especial  deberá definirse de tal manera que el valor de la vigencia futura resultante de la 

aplicación de este porcentaje asignada a cada Unidad Funcional de Tramo de Túnel en Etapa 

Pre-operativa sobre el total de vigencias futuras de la Etapa Pre-operativa sea  proporcional a la 

inversión en la respectiva Unidad Funcional de Tramo de Túnel sobre la inversión total de la 

Etapa Pre-operativa de acuerdo con los Estudios de Detalle; y d) el plazo de entrega de las 

Unidades Funcionales no podrá superar el establecido en la sección 3.8. (b) de la Parte Especial. 

No se permitirá la inclusión de unidades funcionales adicionales a las Unidades Funcionales de 

Tramos de Túneles.  

Tabla 4.4 – Unidad Funcional 3 

Origen 

(nombre – PR) 

Destino 

(nombre – PR) 

Longitud 

Aproxima

da Origen 

Destino 

(km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales 

que debe 

Ejecutar 

Observación 

Inicio doble 

calzada en Pavas 

PR 12+500 

Final doble calzada 

en Pavas 

PR 16+600 

4,100 

Construcción 

doble calzada 

con vías de 

servicio 

Construcción 

vía nueva  

 

 

 
Tabla 4.5 – Unidad Funcional 4 

Origen 

(nombre – PR) 

Destino 

(nombre – PR) 

Longitud 

Aproxima

da Origen 

Destino 

(km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales 

que debe 

Ejecutar 

Observación 

Final doble 

calzada en Pavas 

PR 16+600 

Inicio túnel 9 

Túnel de 

Loboguerrero 

PR 23+730 

7,130 

Construcción 

calzada sencilla 

bidireccional 

Construcción 

vía nueva  

 

 

 

Con formato: Fuente: 11 pto, Sin Negrita, Español
(Colombia)

Con formato: Descripción

Eliminado: establecido

Con formato: Fuente: 11 pto, Sin Negrita, Español
(Colombia)

Eliminado: podrá

Con formato: Fuente: 11 pto, Sin Negrita, Español
(Colombia)

Eliminado: modificado

Con formato: Fuente: 11 pto, Sin Negrita, Español
(Colombia)

Eliminado: Se permitirá modificar los porcentajes de la 

sección 4.1. a) siempre que esta modificación no implique 

adelantar o incrementar el valor total de los aportes ANI 

establecidos en la Parte Especial. No se permitirá la 

inclusión de unidades funcionales adicionales las 

Unidades Funcionales de Tramos de Túneles.

Con formato: Fuente: 11 pto, Sin Negrita, Español
(Colombia)

Eliminado: ¶
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Tabla 4.6 – Unidades  Funcionales de Tramos de Túneles de la UF 4 

 

UF 

Origen 

(nombre – 

PR) 

Destino 

(nombre – 

PR) 

Longitud 

Aproximada 

Origen 

Destino (km) 

Intervención prevista 

4.1 
Final túnel 5  

PR 17+906 

Inicio túnel 9 

Túnel de 

Loboguerrero 

PR 23+730 

5,824 

Construcción vía nueva en calzada sencilla 

para accesos. Incluye ITS de toda la UF4 (PR 

16+600 a 23+730) 

4.2 

Final doble 

calzada en 

Pavas 

PR 16+600 

Túnel 5  

PR 17+470 
0,870 

Excavación, sostenimiento y revestimiento de 

64% del túnel 5 más un portal y accesos 

4.3 
Túnel 5  

PR 17+470 

Final túnel 5  

PR 17+906 
0,436 

Excavación, sostenimiento y revestimiento de 

36% del túnel 5 más un portal. 

Obras finales de túnel 5 (PR 16+683 a 

17+906) que comprenden la ejecución e 

inversión completa de las siguientes 

actividades: 

 Las actuaciones complementarias que 

incluyen provisiones para campañas 

complementarias, provisiones para 

instalaciones de construcción, parqueos, 

nichos de auxilio y provisiones para soporte 

de taludes en emboquilles. 

 Las inyecciones a presión y perforaciones 

que incluyen los sondeos exploratorios. 

 Los concretos porosos y pobres. 

 El drenaje del túnel que incluye geotextiles, 

material granular filtrante y tuberías. 

 Los paneles de recubrimiento material 

vítreo esmaltado con acero, o equivalentes. 

 Los rellenos granulares sobre solera, la 

subbase granular y el pavimento de 

concreto rígido. 

 Otras labores de remate del túnel que 

incluyen tapas, líneas de demarcación con 

pintura y tachas reflectivas. 

 La provisión para instalaciones eléctricas y 

equipos electromecánicos del túnel largo 5. 

 

 
Nota: Las longitudes y PR son de referencia. El Concesionario será responsable de ejecutar las 

obras correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los puntos 

de inicio y fin identificadas en las tablas anteriores y la descripción particular de cada Unidad 

Funcional. 

 

 
Nota: El alcance y las intervenciones previstas de las Unidades Funcionales de Tramos de 

Túneles establecidos en la presente sección podrán ser modificados a solicitud del 

Concesionario como parte del Plan de Obras, siempre que tal solicitud (i) obedezca a las 

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Eliminado: establecido

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Eliminado: podrá

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Eliminado: modificado

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)
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características del proceso constructivo adoptado por el concesionario, (ii) se acompañe de las 

justificaciones correspondientes, (iii) siendo parte del Plan de Obras, siga todos los 

procedimientos y condiciones establecidos para el mismo en el Contrato y sus Apéndices y (iv) 

el alcance propuesto para las Unidades Funcionales de Tramos de Túneles cumpla con lo 

establecido en el Decreto 1026 de Mayo 28 de 2014 y con la normatividad aplicable. Se 

permitirá modificar los porcentajes de participación de vigencias futuras de las Unidades 

Funcionales de Tramos de Túneles de la Sección 4.1a) de la Parte Especial y sus plazos 

asociados establecidos en la Sección 5.4 de la Parte Especial siempre que: a) se distribuyan la 

totalidad de los aportes ANI establecidos en la parte especial  de cada año entre las unidades 

funcionales de túneles b) estas modificaciones no impliquen modificar el valor total de los 

Aportes ANI establecidos en la parte especial de cada año;  c) el porcentaje de participación en 

las vigencias futuras de cada Unidad Funcional de Tramo de Túnel de la Sección 4.1a) de la 

Parte Especial  deberá definirse de tal manera que el valor de la vigencia futura resultante de la 

aplicación de este porcentaje asignada a cada Unidad Funcional de Tramo de Túnel en Etapa 

Pre-operativa sobre el total de vigencias futuras de la Etapa Pre-operativa sea  proporcional a la 

inversión en la respectiva Unidad Funcional de Tramo de Túnel sobre la inversión total de la 

Etapa Pre-operativa de acuerdo con los Estudios de Detalle; y d) el plazo de entrega de las 

Unidades Funcionales no podrá superar el establecido en la sección 3.8. (b) de la Parte Especial. 

No se permitirá la inclusión de unidades funcionales adicionales a las Unidades Funcionales de 

Tramos de Túneles. 
 

 

Tabla 4.7 – Unidad Funcional 5 

Origen 

(nombre – PR) 

Destino 

(nombre – PR) 

Longitud 

Aproxima

da Origen 

Destino 

(km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales 

que debe 

Ejecutar 

Observación 

Inicio túnel 9 

Túnel de 

Loboguerrero 

PR 23+730 

Loboguerrero 

Intersección Ruta 

1901 

PR 31+820 

8,090 

Construcción 

calzada sencilla 

bidireccional 

Construcción 

vía nueva  

 

 

Tabla 4.8 – Unidades  Funcionales de Tramos de Túneles de la UF 5 

 

UF 

Origen 

(nombre – PR) 

Destino 

(nombre – PR) 

Longitud 

Aproximada 

Origen 

Destino (km) 

Intervención prevista 

5.1 

Túnel 9 Túnel de 

Loboguerrero 

PR 29+100 

Loboguerrero 

Intersección Ruta 

1901 

PR 31+830 

2,730 

Construcción vía nueva en calzada 

sencilla para accesos. Enlaza en el 

PR59+275 con la Ruta 1901 y finaliza 

inmediatamente antes de la intersección 

con la Ruta 40. 

Excavación, sostenimiento y 

revestimiento de 0,5% del túnel 9 más un 

portal. 

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Eliminado: sección

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Eliminado: 1. a) 

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Eliminado:  esta modificación no implique adelantar o 

incrementar el valor total de los 

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Eliminado: Parte Especial.

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)
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UF 

Origen 

(nombre – PR) 

Destino 

(nombre – PR) 

Longitud 

Aproximada 

Origen 

Destino (km) 

Intervención prevista 

5.2 

Túnel 9 Túnel de 

Loboguerrero 

PR 29+100 

Túnel 9 Túnel de 

Loboguerrero 

PR 28+070 

1,030 
Excavación, sostenimiento y 

revestimiento de 19% del túnel 9 

5.3 

Túnel 9 Túnel de 

Loboguerrero 

PR 28+070 

Túnel 9 Túnel de 

Loboguerrero 

PR 26+760 

1,310 
Excavación, sostenimiento y 

revestimiento de 24% del túnel 9 

5.4 

Túnel 9 Túnel de 

Loboguerrero 

PR 26+760 

Túnel 9 Túnel de 

Loboguerrero 

PR 25+880 

0,880 
Excavación, sostenimiento y 

revestimiento de 16,5% del túnel 9 

5.5 

Túnel 9 Túnel de 

Loboguerrero 

PR 25+880 

Túnel 9 Túnel de 

Loboguerrero 

PR 24+530 

1,350 
Excavación, sostenimiento y 

revestimiento de 25% del túnel 9 

5.6 

Túnel 9 Túnel de 

Loboguerrero 

PR 24+530 

Inicio túnel 9 

Túnel de 

Loboguerrero 

PR 23+730 

0,800 

Excavación, sostenimiento y 

revestimiento de 15% del túnel 9 más un 

portal 

5.7 

Inicio túnel 9 

Túnel de 

Loboguerrero 

PR 23+730 

Final túnel 9 

Túnel de 

Loboguerrero 

PR 29+120 

5,390 

Obras finales del túnel largo 9, con 

concretos, drenajes y actuaciones 

complementarias que comprenden la 

ejecución e inversión completa de las 

siguientes actividades: 

 Las actuaciones complementarias que 

incluyen provisiones para campañas 

complementarias, provisiones para 

instalaciones de construcción, 

parqueos, nichos de auxilio y 

provisiones para soporte de taludes en 

emboquilles. 

 Las inyecciones a presión y 

perforaciones que incluyen los 

sondeos exploratorios 

 Los concretos porosos y pobres. 

 El drenaje del túnel que incluye 

geotextiles, material granular filtrante 

y tuberías. 

 Los rellenos granulares sobre solera. 

 

5.8 

Inicio túnel 9 

Túnel de 

Loboguerrero 

PR 23+730 

Final túnel 9 

Túnel de 

Loboguerrero 

PR 29+120 

5,390 

Obras finales de túnel largo 9, con 

pavimentos, paneles y remates que 

comprenden la ejecución e inversión 

completa de las siguientes actividades: 

 La subbase granular y el pavimento de 

concreto rígido. 

 Los paneles de recubrimiento material 

vítreo esmaltado con acero, o 

equivalentes. 

 Otras labores de remate del túnel que 
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UF 

Origen 

(nombre – PR) 

Destino 

(nombre – PR) 

Longitud 

Aproximada 

Origen 

Destino (km) 

Intervención prevista 

incluyen tapas, líneas de demarcación 

con pintura y tachas reflectivas. 

 

5.9 

Inicio túnel 9 

Túnel de 

Loboguerrero 

PR 23+730 

Final túnel 9 

Túnel de 

Loboguerrero 

PR 29+120 

5,390 

Incluye ITS de toda la UF5 (PR 23+730 a 

31+830). 

Obras finales de túnel largo 9, con 

equipos e instalaciones que comprenden 

la ejecución e inversión completa de las 

siguientes actividades: 

 La provisión para instalaciones 

eléctricas y equipos electromecánicos 

del túnel largo 9. 

 

 
Nota: Las longitudes y PR son de referencia. El Concesionario será responsable de ejecutar las 

obras correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los puntos 

de inicio y fin identificadas en las tablas anteriores y la descripción particular de cada Unidad 

Funcional. 
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Nota: El alcance y las intervenciones previstas de las Unidades Funcionales de Tramos de 

Túneles establecidos en la presente sección podrán ser modificados a solicitud del 

Concesionario como parte del Plan de Obras, siempre que tal solicitud (i) obedezca a las 

características del proceso constructivo adoptado por el concesionario, (ii) se acompañe de las 

justificaciones correspondientes, (iii) siendo parte del Plan de Obras, siga todos los 

procedimientos y condiciones establecidos para el mismo en el Contrato y sus Apéndices y (iv) 

el alcance propuesto para las Unidades Funcionales de Tramos de Túneles cumpla con lo 

establecido en el Decreto 1026 de Mayo 28 de 2014 y con la normatividad aplicable. Se 

permitirá modificar los porcentajes de participación de vigencias futuras de las Unidades 

Funcionales de Tramos de Túneles de la Sección 4.1a) de la Parte Especial y sus plazos 

asociados establecidos en la Sección 5.4 de la Parte Especial siempre que: a) se distribuyan la 

totalidad de los aportes ANI establecidos en la parte especial  de cada año entre las unidades 

funcionales de túneles b) estas modificaciones no impliquen modificar el valor total de los 

Aportes ANI establecidos en la parte especial de cada año;  c) el porcentaje de participación en 

las vigencias futuras de cada Unidad Funcional de Tramo de Túnel de la Sección 4.1a) de la 

Parte Especial  deberá definirse de tal manera que el valor de la vigencia futura resultante de la 

aplicación de este porcentaje asignada a cada Unidad Funcional de Tramo de Túnel en Etapa 

Pre-operativa sobre el total de vigencias futuras de la Etapa Pre-operativa sea  proporcional a la 

inversión en la respectiva Unidad Funcional de Tramo de Túnel sobre la inversión total de la 

Etapa Pre-operativa de acuerdo con los Estudios de Detalle; y d) el plazo de entrega de las 

Unidades Funcionales no podrá superar el establecido en la sección 3.8. (b) de la Parte Especial. 

No se permitirá la inclusión de unidades funcionales adicionales a las Unidades Funcionales de 

Tramos de Túneles.  

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Eliminado: establecido

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Eliminado: podrá

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Eliminado: modificado

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Eliminado: sección

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Eliminado: 1. a) 

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Eliminado:  esta modificación no implique adelantar o 

incrementar el valor total de los 

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Eliminado: Parte Especial.

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)

Con formato: Fuente: 11 pto, Español (Colombia)
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Tabla 5.1 – Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 1. 

Origen 

(Nombre - 

Abscisa) 

Destino 

(Nombre 

- 

Abscisa) 

Tipo de 

Obra 

(puente, 

túnel, 

etc.) 

Condiciones y 

obligatoriedad 

de ejecución 

de la obra 

Longitud 

Aproximada 

(km) ó 

Número 

Mínimo 

(Puentes, 

obras , etc) 

Ubicación en 

Coordenadas 

Intersección 

Panorama 

0+000 

Mulaló 

0+900 

Cicloruta 

y andén 

Acceso en 

cicloruta de 3.00 

metros de ancho 

entre 

intersección 

Panorama y el 

corregimiento de 

Mulaló 

0,9 km  

Intersección 

Panorama 

0+000 

Mulaló 

0+900 

Barrera 

ambiental 

y 

urbanismo 

Andenes entre 

intersección 

Panorama y el 

corregimiento de 

Mulaló. 

 

0,9 km 

 
 

2+050 2+705 Túnel 1 
Túnel 

bidireccional 
0,655 km 

1066200 E 

894774 N 

1065778 E 

895205 N 

2+910 3+685 Túnel 2 
Túnel 

bidireccional 
0,775 km 

1065589 E 

895273 N 

1064821 E 

895219 N 

 

Nota (1): La longitud del túnel es de referencia por lo tanto el concesionario en sus diseños 

definitivos podrá variar su longitud siempre y cuando cumpla con los parámetros de diseños 

establecidos. Dicha variación no podrá ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en 

defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podrán ser objeto de variación las abscisas y 

coordenadas de entrada y salida siempre y cuando estas coordenadas no varíen en más de 300 m 

a la redonda. Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (e) del numeral 5.2 de la Parte 

Especial, serán independientes de la longitud final del túnel. 

 

Los Estudios y diseños se elaborarán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 

Especificaciones Generales Capitulo IV Túneles numeral 4.2.  
 

 

 

 
Tabla 5.2 – Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 2. 

Origen 

(Nombre 

- Abscisa) 

Destino 

(Nombre 

- 

Abscisa) 

Tipo de 

Obra 

(puente, 

túnel, etc.) 

Condiciones y 

obligatoriedad 

de ejecución 

de la obra 

Longitud 

Aproximada 

(km) ó 

Número 

Mínimo 

(Puentes, 

obras , etc) 

Ubicación en 

Coordenadas 

6+660 9+870 
Túnel largo 

Cresta de 

Túnel largo 

bidireccional 
3.210 km 

1062416 E 

895388 N 
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Gallo (Túnel 

4) 

con galería de 

evacuación para 

cruce del Alto 

de Cresta de 

Gallo 

1059460 E 

896592 N 

 

Nota (1): La longitud del túnel es de referencia por lo tanto el concesionario en sus diseños 

definitivos podrá variar su longitud siempre y cuando cumpla con los parámetros de diseños 

establecidos. Dicha variación no podrá ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en 

defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podrán ser objeto de variación las abscisas y 

coordenadas de entrada y salida siempre y cuando estas coordenadas no varíen en más de 300 m 

a la redonda. Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (e) del numeral 5.2 de la Parte 

Especial, serán independientes de la longitud final del túnel. 

 

Los Estudios y diseños se elaborarán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 

Especificaciones Generales Capitulo IV Túneles numeral 4.2.  
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Tabla 5.3 – Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 3. 

Origen 

(Nombre 

- Abscisa) 

Destino 

(Nombre 

- 

Abscisa) 

Tipo de 

Obra 

(puente, 

túnel, etc.) 

Condiciones y 

obligatoriedad 

de ejecución 

de la obra 

Longitud 

Aproximada 

(km) ó 

Número 

Mínimo 

(Puentes, 

obras , etc) 

Ubicación en 

Coordenadas 

12+660 16+600 
Vías de 

servicio  

Vías de servicio 

a ambos lados 

de los cuerpos 

principales, de 7 

metros de ancho 

y aisladas con 

separador de las 

calzadas 

principales 

Vías de 

servicios 

3,940 km. 

 

1057016 E 

897847 N 

1053670E 

898618 N 

12+660 16+600 

Barrera 

ambiental, 

urbanismo y 

cicloruta 

Urbanismo y 

barreras 

antiruido en 

corregimiento de 

Pavas. 

Ciclorutas a 

ambos costados 

del cuerpo 

principal. 

3,940 km 

 

1057016 E 

897847 N 

1053670E 

898618 N 

12+660 16+600 Retornos  

Las vías de 

servicio deben 

contar con dos 

retornos 

ubicados al 

inicio y fin de la 

doble calzada.  

Lo anterior con 

el objetivo que 

las vías de 

servicio queden 

conectadas entre 

sí, sin 

interrupción de 

la vía principal 

 
(PR 12+085y 

16+600 

 

Tabla 5.4 – Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 4. 

Origen 

(Nombre 

- Abscisa) 

Destino 

(Nombre 

- 

Abscisa) 

Tipo de 

Obra 

(puente, 

túnel, etc.) 

Condiciones y 

obligatoriedad 

de ejecución 

de la obra 

Longitud 

Aproximada 

(km) ó 

Número 

Mínimo 

(Puentes, 

obras , etc) 

Ubicación en 

Coordenadas 

16+683 17+906 
Túnel largo 

5 (Túnel 5) 

Túnel largo 

bidireccional 

con galería de 

evacuación 

1,223 km 

1053612 E 

898675 N 

1052505 E 

898988 N 
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Nota (1): La longitud del túnel es de referencia por lo tanto el concesionario en sus diseños 

definitivos podrá variar su longitud siempre y cuando cumpla con los parámetros de diseños 

establecidos. Dicha variación no podrá ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en 

defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podrán ser objeto de variación las abscisas y 

coordenadas de entrada y salida siempre y cuando estas coordenadas no varíen en más de 300 m 

a la redonda. Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (e) del numeral 5.2 de la Parte 

Especial, serán independientes de la longitud final del túnel. 

 

Los Estudios y diseños se elaborarán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 

Especificaciones Generales Capitulo IV Túneles numeral 4.2.  
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Tabla 5.5 – Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 5. 

Origen 

(Nombre - 

Abscisa) 

Destino 

(Nombre 

- 

Abscisa) 

Tipo de Obra 

(puente, 

túnel, etc.) 

Condiciones y 

obligatoriedad 

de ejecución de 

la obra 

Longitud 

Aproximada 

(km) ó 

Número 

Mínimo 

(Puentes, 

obras , etc) 

Ubicación en 

Coordenadas 

 

23+730 

 

29+120 

Túnel largo 

Loboguerrero 

(Túnel 9) 

Túnel largo 

bidireccional 

con galería de 

evacuación 

 

5,390 km 

1051476 E 

903917 N 

1046280 E 

904952 N 

 

Nota (1): La longitud del túnel es de referencia por lo tanto el concesionario en sus diseños 

definitivos podrá variar su longitud siempre y cuando cumpla con los parámetros de diseños 

establecidos. Dicha variación no podrá ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en 

defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podrán ser objeto de variación las abscisas y 

coordenadas de entrada y salida siempre y cuando estas coordenadas no varíen en más de 300 m 

a la redonda. Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (e) del numeral 5.2 de la Parte 

Especial, serán independientes de la longitud final del túnel. 

 

Los Estudios y diseños se elaborarán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 

Especificaciones Generales Capitulo IV Túneles numeral 4.2.  
 

 
 

 

Tabla 6.1 - Características Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 1 

para vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos UF1 

Longitud de referencia (km) 6,660 

Número de calzadas (un) 1 

Número de carriles por calzada (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional por calzada 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de calzada y bermas mínimo (m) 10.9 

Ancho de berma mínimo (m) 1.80 

Tipo de berma Berma independiente 

Dimensiones de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) 

Flexible o rígido, excepto túneles con 

rodadura rígida 

*Pavimento flexible o rígido en reposiciones 

de caminos existentes, lazos y vías de 

servicio 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 km/h 

Radio mínimo (m) 230 

Pendiente máxima (%) 6.9% 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud ó km) 
N/A 
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Requisitos Técnicos UF1 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud a 

un determinado m) 
N/A 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N/A 

Ancho mínimo de separador central (m) N/A 

Iluminación 

Se debe tener iluminación en los 200 metros 

de aproximación a los centros poblados, a las 

Estaciones de Peaje y a las intersecciones 

principales. 
Ancho mínimo de Corredor del Proyecto (m) 60 
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Tabla 6.2 - Características Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 2 

para vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos UF2 

Longitud de referencia (km) 5,840 

Número de calzadas (un) 1 

Número de carriles por calzada (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional por calzada 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de calzada y bermas mínimo (m) 10.9 

Ancho de berma mínimo (m) 1.80 

Tipo de berma Berma independiente 

Dimensiones de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) 

Túnel 4. Cresta de Gallo: Rodadura rígida 

Resto: Flexible o rígido. 

*Pavimento flexible o rígido en reposiciones 

de caminos existentes, lazos y vías de 

servicio 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 km/h 

Radio mínimo (m) 230 

Pendiente máxima (%) 6.9% 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud ó km)) 
N/A 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud a 

un determinado m) 
N/A 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N/A 

Ancho mínimo de separador central (m) N/A 

Iluminación 

Se debe tener iluminación en los 200 metros 

de aproximación a los centros poblados, a las 

Estaciones de Peaje y a las intersecciones 

principales. 
Ancho mínimo de Corredor del Proyecto (m) 60 
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Tabla 6.3 - Características Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 3 

para vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos UF3 

Longitud de referencia (km) 4,100 

Número de calzadas (un) 2 principales y 2 de vías de servicio 

Número de carriles por calzada (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) 
Unidireccional por calzada principal 

Las vías de servicio serán bidireccionales 

Ancho de Carril mínimo (m) 
3.65 en tronco principal y 3.5 en vías de 

servicio 

Ancho de calzada y bermas mínimo (m) 
9.60 en tronco principal y 7.00 en vías de 

servicio 

Ancho de berma mínimo (m) 1.80 externa y 0.5 interna en tronco principal 

Tipo de berma Berma externa en berma cuneta 

Dimensiones de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) 

Flexible o rígido.  

*Pavimento flexible o rígido en reposiciones 

de caminos existentes y lazos hasta 

empalmar rasantes 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 km/h 

Radio mínimo (m) 230 

Pendiente máxima (%) 6.9% 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud ó km)) 

Vías de servicio a 50 km/h excepto en los 

entrecruzamientos donde se reduce a 30 

km/h. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud a 

un determinado m) 
N/A 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N/A 

Ancho mínimo de separador central (m) 2.00 

Iluminación 

Se debe tener iluminación en los 200 metros 

de aproximación a los centros poblados, a las 

Estaciones de Peaje y a las intersecciones 

principales. 

Ancho mínimo de Corredor del Proyecto (m)** 

En vías de doble calzada de cualquier 

categoría la zona de exclusión se extenderá 

mínimo veinte (20) metros a lado y lado de 

la vía que se medirán a partir del eje de cada 

calzada exterior. 

**Nota: En el paso urbano del corregimiento de Pavas habrá de estarse a lo dispuesto por el 

Decreto 2976 de 2010 reglamentario de la ley 1228 de 2008 a los efectos de garantizar las fajas 

de retiro obligatorio. 

 

El trazado debe corresponder a lo dispuesto en el Auto 1650 del 5 de junio de 2009 del 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Específicamente en el sector de 

Pavas el trazado debe pasar por el costado sur con la mínima afectación al centro poblado de 

Pavas. 
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Tabla 6.4 - Características Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 4 

para vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos UF4 

Longitud de referencia (km) 7,130 

Número de calzadas (un) 1 

Número de carriles por calzada (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional por calzada 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de calzada y bermas mínimo (m) 10.9 

Ancho de berma mínimo (m) 1.80 

Tipo de berma Berma independiente 

Dimensiones de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) 

Flexible o rígido, excepto túneles con 

rodadura rígida 

*Pavimento flexible o rígido en reposiciones 

de caminos existentes, lazos y vías de 

servicio 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 km/h 

Radio mínimo (m) 230 

Pendiente máxima (%) 6.9% 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud ó km)) 
N/A 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud a 

un determinado m) 
N/A 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N/A 

Ancho mínimo de separador central (m) N/A 

Iluminación 

Se debe tener iluminación en los 200 metros 

de aproximación a los centros poblados, a las 

Estaciones de Peaje y a las intersecciones 

principales. 
Ancho mínimo de Corredor del Proyecto (m) 60 
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Tabla 6.5 - Características Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 5 

para vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos UF5 

Longitud de referencia (km) 8,090 

Número de calzadas (un) 1 

Número de carriles por calzada (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional por calzada 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de calzada y bermas mínimo (m) 10.9 

Ancho de berma mínimo (m) 1.80 

Tipo de berma Berma independiente 

Dimensiones de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) 

Túnel 9. Túnel de Loboguerrero: Rodadura rígida 

Resto: Flexible. 

*Pavimento flexible o rígido en reposiciones de 

caminos existentes, lazos y vías de servicio 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 km/h 

Radio mínimo (m) 230 

Pendiente máxima (%) 6.9% 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud ó km)) 
N/A 

Excepciones al radio mínimo (% de 

longitud a un determinado m) 
N/A 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N/A 

Ancho mínimo de separador central (m) N/A 

Iluminación 

Se debe tener iluminación en los 200 metros de 

aproximación a los centros poblados, a las 

Estaciones de Peaje y a las intersecciones 

principales. 
Ancho mínimo de Corredor del Proyecto (m) 60 
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Tabla 7.1 – Unidad Funcional 1.  

Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

Requisitos Técnicos 

Túneles 1, 2 

1 
2 

 

PR de Inicio – PR de Término1 2+050 - 2+705 2+910 - 3+685 

 

Longitud de referencia (m)1 655 775 

 

Número de calzadas (un) 1 

Número de carriles por calzada (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de calzada y bermas mínimo (m) 8.30 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 0.5 

Andenes laterales mínimo (m) 1.25 de ancho y 2.5 de gálibo 

Acabado de la rodadura (Rígido-flexible) Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 

Radio mínimo (m) 230 

Pendiente máxima (% sentido) 
4% 6.5% 

 

Gálibo mínimo de operación vehicular 

(m) 

5.00 

Revestimiento en hastiales y bóveda (%) 
100% de la longitud de los túneles con 

revestimiento 

Impermeabilización (%) 100% 

Distancia Máxima entre Nichos de 

Parqueo (m) 

N/A 

Distancia Máxima entre Nichos contra 

incendio (m) 

200 metros, para túneles menores a 200 metros se 

ubican en los portales 

Distancia Máxima entre Nichos SOS (m) 
200 metros, para túneles menores a 200 metros se 

ubican en los portales 

Distancia Máxima entre Galerías de 

emergencia peatonal (m) 

N/A 

Distancia Máxima entre Galerías de 

emergencia vehicular (m) 

N/A 

 

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podrán variar de acuerdo con los 

diseños fase III. 
 

Si los estudios y diseños elaborados por el Concesionario en la Fase de Pre construcción arrojan 

que la solución técnica para las galerías de emergencia son un túnel o túneles independientes a 

la sección del túnel principal, estos túneles de emergencia no deben cumplir las mismas 

características geométricas y técnicas establecidas en la tabla anterior para el túnel principal. No 

obstante lo anterior las galerías de emergencia deben cumplir con lo dispuesto en el Apéndice 

Técnico 2 Condiciones para la Operación y Mantenimiento y la normatividad aplicable en el 

Apéndice Técnico 3 Especificaciones Generales.  
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Tabla 7.2 – Unidad Funcional 2. 

Características Geométricas y Técnicas de Entrega del túnel 4. Túnel Cresta de Gallo. 

Requisitos Técnicos Túnel 4 

PR de Inicio – PR de Término1 6+660 - 9+870 

Longitud de referencia (m)1 3210 

Número de calzadas (un) 1 

Número de carriles por calzada (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de calzada y bermas mínimo (m) 8.30 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 0.50 

Andenes laterales mínimo (m) 1.25 de ancho y 2.5 de gálibo 

Acabado de la rodadura (Rígido-flexible) Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 

Radio mínimo (m) 230 

Pendiente máxima (% sentido) 6.5% 

Gálibo mínimo de operación vehicular (m) 5.00 

Revestimiento en hastiales y bóveda (%) 
100% de la longitud de los 

túneles con revestimiento 

Impermeabilización (%) 100% 

Distancia Máxima entre Nichos de Parqueo (m) 1000 metros alternados 

Distancia Máxima entre Nichos contra incendio (m) 200 metros 

Distancia Máxima entre Nichos SOS (m) 200 metros 

Distancia Máxima entre Galerías de emergencia peatonal (m) 250 metros 

 

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podrán variar de acuerdo con los 

diseños fase III. 

 
Si los estudios y diseños elaborados por el Concesionario en la Fase de Pre construcción arrojan 

que la solución técnica para las galerías de emergencia son un túnel o túneles independientes a 

la sección del túnel principal, estos túneles de emergencia no deben cumplir las mismas 

características geométricas y técnicas establecidas en la tabla anterior para el túnel principal. No 

obstante lo anterior las galerías de emergencia deben cumplir con lo dispuesto en el Apéndice 

Técnico 2 Condiciones para la Operación y Mantenimiento y la normatividad aplicable en el 

Apéndice Técnico 3 Especificaciones Generales. 

 
Tabla 7.3 – Unidad Funcional 3. 

Características Geométricas y Técnicas de Entrega de cada túnel  

Requisitos Técnicos  

La UF 3 no presentan ningún túnel, por lo que no hay requisitos técnicos a cumplir con relación 

a los túneles 
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Tabla 7.4 – Unidad Funcional 4. 

Características Geométricas y Técnicas de Entrega del túnel 5. 

Requisitos Técnicos 
Túnel 5 

5 

PR de Inicio – PR de Término1 16+683 

17+906 

Longitud de referencia (m)1 1223 

Número de calzadas (un) 1 

Número de carriles por calzada 

(un) 

2 

Sentido de carriles (Uni o 

bidireccional) 

Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de calzada y bermas 

mínimo (m) 

8.30 

Sobre ancho (berma) mínimo 

(m) 

0.5 

Andenes laterales mínimo (m) 
1.25 de ancho y 2.5 de 

gálibo 

Acabado de la rodadura (Rígido-

flexible) 

Rígido 

Velocidad de diseño mínimo 

(km/h) 

80 

Radio mínimo (m) 230 

Pendiente máxima (% sentido) 4.95% 

Gálibo mínimo de operación 

vehicular (m) 

5.00 

Revestimiento en hastiales y 

bóveda (%) 

100% de la longitud de los 

túneles con revestimiento 

Impermeabilización (%) 100% 

Distancia Máxima entre Nichos 

de Parqueo (m) 

1000 metros alternados 

Distancia Máxima entre Nichos 

contra incendio (m) 

200 metros 

Distancia Máxima entre Nichos 

SOS (m) 

200 metros 

Distancia Máxima entre Galerías 

de emergencia peatonal (m) 

250 metros 

 

 

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podrán variar de acuerdo con los 

diseños fase III. 

 
Si los estudios y diseños elaborados por el Concesionario en la Fase de Pre construcción arrojan 

que la solución técnica para las galerías de emergencia son un túnel o túneles independientes a 

la sección del túnel principal, estos túneles de emergencia no deben cumplir las mismas 

características geométricas y técnicas establecidas en la tabla anterior para el túnel principal. No 

obstante lo anterior las galerías de emergencia deben cumplir con lo dispuesto en el Apéndice 

Técnico 2 Condiciones para la Operación y Mantenimiento y la normatividad aplicable en el 

Apéndice Técnico 3 Especificaciones Generales. 



 

Página 28 de 39 

 

 

 

Tabla 7.5 – Unidad Funcional 5. 

Características Geométricas y Técnicas de Entrega del túnel 9. Túnel de Loboguerrero. 

Requisitos Técnicos Túnel 9 

PR de Inicio – PR de Término1 23+730 - 29+120 

Longitud de referencia (m)1 5390 

Número de calzadas (un) 1 

Número de carriles por calzada (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional)  Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de calzada y bermas mínimo (m) 8.30 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 0.5 

Andenes laterales mínimo (m) 
1.25 m de ancho y 2.5 de 

gálibo 

Acabado de la rodadura (Rígido-flexible) Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h)  80 

Radio mínimo (m)  230 

Pendiente máxima (% sentido)  6.9% 

Gálibo mínimo de operación vehicular (m) 5.00 

Revestimiento en hastiales y bóveda (%) 
100% de la longitud de los 

túneles con revestimiento 

Impermeabilización (%) 100% 

Distancia Máxima entre Nichos de Parqueo (m) 1000 metros alternados 

Distancia Máxima entre Nichos contra incendio (m) 200 metros 

Distancia Máxima entre Nichos SOS (m) 200 metros 

Distancia Máxima entre Galerías de emergencia peatonal (m) 250 metros 

 

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podrán variar de acuerdo con los 

diseños fase III. 
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Tabla 8.1 – Unidad Funcional 1: Intersecciones a desnivel que como mínimo debe 

desarrollar el Concesionario 

Intersección Cruce Vial Ruta PR 

Panorama Ruta 23 (Vía Panorama) 23 0+000 

Mulaló Acceso Mulaló N/A 0+800 

 

Tabla 8.2 – Unidad Funcional 2: Intersecciones a desnivel que como mínimo debe 

desarrollar el Concesionario 

Intersección Cruce Vial Ruta PR 

No se definen intersecciones a desnivel en la UF2 

 

Tabla 8.3 – Unidad Funcional 3: Intersecciones a desnivel que como mínimo debe 

desarrollar el Concesionario 

Intersección Cruce Vial Ruta PR 

Pavas Vía departamental Pavas – 

la Cumbre 

N/A 14+660 

 

Tabla 8.4 – Unidad Funcional 4: Intersecciones a desnivel que como mínimo debe 

desarrollar el Concesionario 

Intersección Cruce Vial Ruta PR 

No se definen intersecciones a desnivel en la UF4 

 

Tabla 8.5 – Unidad Funcional 5: Intersecciones a desnivel que como mínimo debe 

desarrollar el Concesionario 

Intersección Cruce Vial Ruta PR 

Loboguerrero 
Ruta 1901 (Cali 

Loboguerrero) 
1901 

59+275 (abscisa 

de la Ruta 1901) 
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Tabla 9.1 – Unidad Funcional 1: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe 

desarrollar el Concesionario 

Variante Descripción 

Longitud 

Mínima 

(km) 

Ramal 

Inicio Final 

PR 

Inicio 
Ruta 

PR 

Final 
Ruta 

No se definen variantes en la UF1 

 

Tabla 9.2 – Unidad Funcional 2: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe 

desarrollar el Concesionario 

Variante Descripción 

Longitud 

Mínima 

(km) 

Ramal 

Inicio Final 

PR 

Inicio 
Ruta 

PR 

Final 
Ruta 

No se definen variantes en la UF2 

 

Tabla 9.3 – Unidad Funcional 3: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe 

desarrollar el Concesionario 

Variante Descripción 

Longitud 

Mínima 

(km) 

Ramal 

Inicio Final 

PR 

Inicio 
Ruta 

PR 

Final 
Ruta 

No se definen variantes en la UF3 

 

Tabla 9.4 – Unidad Funcional 4: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe 

desarrollar el Concesionario 

Variante Descripción 

Longitud 

Mínima 

(km) 

Ramal 

Inicio Final 

PR 

Inicio 
Ruta 

PR 

Final 
Ruta 

No se definen variantes en la UF4 

 

Tabla 9.5 – Unidad Funcional 5: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe 

desarrollar el Concesionario 

Variante Descripción 

Longitud 

Mínima 

(km) 

Ramal 

Inicio Final 

PR 

Inicio 
Ruta 

PR 

Final 
Ruta 

No se definen variantes en la UF5 
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CAPÍTULO III Instalaciones en el Corredor del Proyecto 

 

Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e 

insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en 

especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuación se establecen las características mínimas 

de algunas instalaciones que el Concesionario deberá construir, operar y mantener en el 

Corredor del Proyecto. 

 

Toda la infraestructura de la operación mencionada en el presente capítulo debe entrar en 

servicio en el plazo establecido para la entrega de cada UF y será obligatoria para la firma del 

acta de terminación de cada unidad funcional. 

 

3.1 Centro de Control de Operación  

(a) El Concesionario deberá construir, mantener y operar como mínimo un (1) Centro de 

Control de Operación –CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2.  La ubicación y 

distribución del área de este Centro de Control de Operación formará parte de los 

Estudios de Detalle del Concesionario quien será responsable de su ubicación y 

Operación. Sin perjuicio de lo anterior, además de los establecido en el Apéndice 

Técnico 2, todo Centro de Control de Operación deberá cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos: 

 

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de última 

tecnología con operador 24 horas diarias con un área mínima de dieciséis (16) 

m2. 

 

(ii) Oficina para el uso de la Policía de Carreteras con un área de mínima de 

cincuenta (50) m2. 

 

(iii) Oficina de administración y atención a la comunidad  con un área mínima de 

cincuenta (50) m2. 

 

(iv) Oficina para la Interventoría y los representantes de la ANI con un área mínima 

de cincuenta (50) m2 en la cual se instale una terminal para dar acceso a la 

información en línea que el Concesionario registrada por el CCO. 

 

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las 

Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un área mínima de dieciséis (16) 

m2. 

 

(vi) Depósito con un área mínima de ocho (8) m2. 

 

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) vehículos. Cada espacio de parqueo deberá 

tener un área mínima de treinta (30) m2. 

 

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para mínimo treinta y seis (36) 

automóviles. Cada espacio de parqueo deberá tener un área mínima de once 

(11)m2. 

 

(ix)  Una cafetería pública con un área mínima de cien (100) m2. 

 

 

(x) Una sala de recibos y circulaciones con un área mínima de treinta (30) m2. 

Con formato: Cuadrícula media 1 - Énfasis 2
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(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades  

 

(b) En todo caso, las instalaciones del CCO deberán proveer el espacio suficiente para 

albergar las personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de 

acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2. 

 

3.2 Estaciones de Pesaje  

 

(a) El Concesionario deberá construir, operar y mantener cómo mínimo, una (1) Estación 

de Pesaje fija en el Corredor del Proyecto. Dicha Estación deberá contar, además de lo 

previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes características mínimas: 

 

(i) Una oficina de administración con un área mínima de cuarenta (40) m2. 

 

(ii) Servicios sanitarios: seis (6) unidades. 

 

(iii) Zona de parqueo de vehículos de carga con capacidad para seis (6) vehículos. 

Cada espacio de parqueo deberá tener un área de sesenta (60) m2. 

 

(iv) Básculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de 6 ejes y una 

pendiente máxima de las rampas de acceso  y  salida de tres por ciento (3%).  

 

(v) Una zona de revisión de por lo menos cien (100) metros de largo  y diez (10) 

metros de ancho. 

 

(b) Cada una de las Estaciones de Pesaje deberá disponer de carriles de aceleración y 

desaceleración para el ingreso y salida de las mismas.  

 

(c) Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este deberá 

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice 

Técnico 2. 

 

3.3 Áreas de Servicio 

 

(a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá 

construir, operar y mantener Áreas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podrá 

acceder cualquier vehículo que circule en la vía, sin que exista un cargo por el acceso 

a éstas. 

 

(b) Dichas áreas deberán contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la 

prestación de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio 

de lo anterior, cada Área de Servicio deberá contar con las siguientes características 

mínimas: 

 

(i) Área de estacionamientos: Mil quinientos (1.500) m2. 

 

(ii) Zonas de alimentación : Cuatrocientos (400) m2. 

 

(iii) Batería de sanitarios: Diez (10) unidades. 

 

(iv) Teléfonos públicos: Cinco (5) unidades. 
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(v) Oficina de administración : Cuarenta (40) m2. 

 

(vi) Enfermería dotada: Cuarenta (40) m2. 

 

(vii) Zonas de recibo y circulaciones: Doscientos (200) m2. 

 

(viii) Oficina dotada de servicios públicos domiciliarios de electricidad y agua potable 

la cual se destinará –sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o 

regionales de turismo: Cuarenta (40) m2. 

 

(c) El Concesionario deberá instalar como mínimo Una (1) Áreas de Servicio en el 

Corredor del Proyecto, las cuales no podrán estar separadas una de la otra por una 

distancia mayor a ochenta (80) kilómetros. 

 

(d) Si al Concesionario le fueren entregadas Áreas de Servicio existentes, este deberá 

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice 

Técnico 2. 

 

 

3.4 Sistemas de comunicación y postes SOS 

 

(a) Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá proveer al 

sistema de comunicación de todos los elementos y equipos necesarios para el 

cumplimiento adecuado de sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones 

de telecomunicaciones, postes SOS, telefonía operacional, radiocomunicación, 

interconexión de equipos de computación y conexión directa con la ANI. Como 

principios básicos del sistema de comunicación se contempla que el Concesionario (i) 

tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del 

Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operación, Áreas de Servicio, 

las Estaciones de Peaje, y demás instalaciones destinadas a la Operación del Proyecto, 

(ii) tenga comunicación eficiente y adecuada con los usuarios que además le permita 

garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga 

la capacidad de transmitir información a la ANI de forma inmediata como se establece 

en el dicho Apéndice 

 

(b) El sistema de telefonía por postes SOS permitirá la comunicación gratuita con el Centro 

de Control de Operación más cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El 

sistema debe garantizar la comunicación de varios usuarios a la vez, a través de los 

postes y la ubicación de los sitios desde los cuales se están realizando las llamadas. 

Estos postes estarán a una distancia máxima de tres (3) kilómetros entre sí. El sistema 

debe tener capacidad para atender de forma inmediata y simultánea a todos los 

usuarios que lo precisen. 

 

(c) Los postes SOS deberán instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y 

lado de la vía y de forma simultánea mientras se realizan las Obras de Construcción de 

una vía nueva. Para facilitar el estacionamiento y garantizar así la seguridad del 

usuario, para la ubicación de estos se deberá disponer de un sobreancho de un (1) 

metro adicional a la berma en la vía, como mínimo, con longitud de diez (10) metros 

de largo. 

 

(d) El sistema de comunicaciones deberá ser proyectado de forma que pueda servir de 

interconexión de equipos y sistemas diversos con señales de voz, datos y video. El 

sistema SOS tendrá una central específica la cual podrá gestionar también las 

llamadas desde celular si así lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio 
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será instalado y comenzará a operar de forma gradual pero paralelamente con el 

progreso de las obras. 

 

(e) La selección de medios de transmisión más adecuados para interconectar los puntos 

previstos en la estructuración de los sistemas de supervisión, control y comunicación 

deberá considerar: 

 

(i) Medios ya disponibles. 

(ii) Distribución geográfica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada 

Unidad Funcional en función de las distancias definidas, capacidad de 

canalización e ínterconectividad. 

(iii) Modulación. 

(iv) Tipología de redes, seguridad de información y confidencialidad. 

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético. 

(vi) - Licencias de empleo de software. 

 

3.5 Puentes peatonales 

 

El Concesionario deberá instalar como mínimo los siguientes paso peatonales que deben 

cumplir con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo acceso 

para discapacitados, sin interferir con el diseño vial propuesto para el desarrollo del proyecto. 

Para estos efectos, El Concesionario realizará una propuesta de tipo y ubicación considerando 

las necesidades de movilidad de cada población y del resultado de una interacción con las 

autoridades locales. La evaluación por parte del Concesionario estará sustentada en elementos 

técnicos y de movilidad social y llevará a una propuesta a ser sometida a la Interventoría para su 

verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Estaciones de Peaje nuevas 

 

(a) A continuación se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario deberá instalar 

durante la Fase de Construcción de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 

2.  

 

 

Tabla 1 – Estaciones de Peaje 

 

Nombre Ubicación Sentido de Cobro UF 

 Cordillera  PR 16+300 Bidireccional  UF3 

 

3.7 Paneles LED (Avisos electrónicos inteligentes) 

 

(a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la 

obligación de instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de información dinámica y 

señalización de tecnología tipo LED para la presentación de la información a los usuarios del 

Proyecto y la asistencia en la adopción de medidas para la seguridad en la conducción. 

 

 

No. Paso Urbano Ubicación Aproximada UF 

1 Mulaló PR0+800 UF1 

2 Pavas PR14+000 UF3 

3 Pavas PR15+200 UF3 
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El Concesionario deberá instalar cómo mínimo cuatro (4) paneles LED, dos (2) por cada 

dirección, en el Corredor del Proyecto, los cuales no podrán estar separados uno del otro por 

una distancia mayor a veinte (20) kilómetros. 



 

Página 36 de 39 

 

 

 

CAPÍTULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa 

 

Durante la Etapa Preoperativa , el Concesionario deberá adelantar todas las Intervenciones y 

actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las Secciones 2.4, 2.5 y en el 

Capítulo III del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones 

Técnicas. 

4.1 Intervención 

 

En general, se entiende como Intervención toda Obra de Construcción, Rehabilitación y/o 

Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Así 

también, se entenderá como Intervención la provisión e instalación de equipos y señalización en 

el Proyecto.   

 

4.2 Alcance de las Intervenciones 

 

 

(a) Las Intervenciones mencionadas en la Sección anterior tendrán el alcance que se indica 

a continuación. 

 

(i) Obras de Construcción: Son las  Intervenciones en las cuales, el Concesionario 

deberá ejecutar un sector de vía donde no existe un carreteable definido, bien sea 

por necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la 

capacidad de la vía existente desdoblándola a segunda calzada (formando un 

sistema de par vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo 

para garantizar una nueva conexión entre el origen y destino. Para este tipo de 

intervención, se debe cumplir con lo establecido en el manual de Diseño 

Geométrico del INVIAS y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los 

requerimientos de la Ley 105 de 1993, a menos que en los requerimientos 

solicitados en este documento, se establezcan diferentes características. La 

construcción comprende la ejecución como mínimo de las siguientes 

actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, túneles, obras de 

drenaje, de protección y estabilización, afirmados, subbase, base, carpetas de 

rodadura, señalización, sistemas inteligentes de transporte. 

 

(ii) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá 

mejorar las condiciones de una vía existente con el objetivo de llevarla a unas 

características técnicas determinadas y de mayor estándar que los que presenta la 

vía, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea, 

mediante la ejecución de actividades que mínimo logren: aumentar la velocidad 

de diseño, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales 

o continuos, ampliar las secciones geométricas de las vías, ampliación de 

calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios críticos o 

vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir  entre 

otros. 

 

(iii) Rehabilitación: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá 

ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la vía a sus condiciones 

iniciales de construcción, con el propósito que se cumplan las especificaciones 

técnicas para las que se diseñó. La rehabilitación comprende la ejecución de una 

o más de las siguientes actividades:  
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(1) Construcción de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de 

pavimento o capa de rodadura, obras de estabilización, otras obras 

que permitan restituir las condiciones de diseño original del 

proyecto, etc. 

 

(2) Para la intervención de rehabilitación, se garantizará que el 

Concesionario deberá realizar actividades de mejoramiento en los 

sitios críticos identificados en este documento, bien sea por 

accidentalidad, geometría o cambio climático, por lo que dichos 

sitios críticos deberán  ser mejorados para ofrecer un nivel de 

servicio homogéneo, de calidad y seguro en la vía.  

 

(iv) Intervenciones Prioritarias: Para el cumplimiento de los niveles de servicio 

mínimos para la Etapa Preoperativa establecidos en el Apéndice Técnico 2, el 

Concesionario deberá adelantar todas las actividades que de acuerdo con el 

estado de la técnica sean necesarias para tal efecto. Dichas actividades se 

denominarán Intervenciones Prioritarias, las cuales podrán incluir, entre otras, 

las siguientes: 

 

(1) Parcheo y/o Bacheo 

(2) Señalización Vertical 

(3) Señalización Horizontal 

(4) Remoción de Derrumbes 

(5) Limpieza de Márgenes, separadores y corredor del proyecto 

(6) Limpieza de Obras de Drenaje  

  

Para el cumplimiento de los niveles de servicio mínimos en la infraestructura 

del Proyecto que no estén pavimentadas, las Intervenciones Prioritarias podrán 

incluir, entre otras, las siguientes: 

 

(1) Conformación de la calzada existe  

(2) Señalización Vertical 

(3) Remoción de Derrumbes 

(4) Limpieza de Márgenes, separadores y corredor del proyecto 

(5) Limpieza de Obras de Drenaje  

 

 

(b) Las intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitación e Intervenciones prioritarias 

deberán garantizar que no se suspenderá totalmente el flujo vehicular.  En caso de que 

no sea posible el cierre parcial de la vía y sea inevitable cerrarla temporalmente en su 

totalidad, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría, con una antelación 

mínima de un mes, el plan de desvíos programado, el dispositivo de señalización 

temporal de la obra a implementar y el plan por medio del cual el Concesionario 

informará a las Autoridades Gubernamentales de los municipios afectados, a los 

operadores de transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo 

anterior, con el fin de tramitar el permiso de cierre temporal de la vía ante el 

Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes. 

 

(c) Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y 

Operación se deberá entender que este se refiere a la realización de las actividades 

necesarias para permitir el tráfico en el Proyecto en las condiciones señaladas en las 

Especificaciones Técnicas, así como la provisión de los servicios asociados a estas. Lo 

anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato y  Apéndice Técnico 2. 
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(d) En todo caso, el Concesionario deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el 

cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun 

cuando estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos 

anteriormente. 

 

4.3 Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa 

 

(a) Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las 

Especificaciones Técnicas, así como de la obligación del Concesionario de adelantar 

todas las actividades requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus 

obligaciones, durante la Fase de Construcción el Concesionario deberá llevar a cabo 

las siguientes actividades: 

 

 

(i) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realización de 

cortes, terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuación de botaderos, explotación 

de fuentes de materiales, remoción de derrumbes, gestión, adquisición y manejo 

de botaderos, y demás relacionadas. 

 

(ii)  Realización de todas las actividades necesarias para el depósito de todos los 

materiales provenientes de la excavación y de los movimientos de tierra de las 

vías a cielo abierto y obras especiales como túneles. Estas actividades incluyen 

el adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión Social y Ambiental requeridos 

para la realización de estas actividades, así como, la realización de diseños, 

solicitud de permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vías de 

acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación. La adquisición de los 

predios requeridos para las obras aquí mencionadas  no se realizará con los 

recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertirán a la 

Agencia. 

 

(iii) Realización de todas las actividades necesarias para la explotación de materiales          

pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotación de material de río. 

Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión 

Social y Ambiental requeridos para la realización de estas actividades, así como, 

la realización de diseños, solicitud de permisos ambientales, compra de predios, 

servidumbres, vías de acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación. 

La adquisición de los predios requeridos para las obras aquí mencionadas  no se 

realizará con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no 

revertirán a la Agencia.  

 

(iv) La construcción de las diversas actividades complementarias necesarias para el 

cumplimiento de este Apéndice como son: las vías de acceso, plataformas, 

campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecánicos, 

almacenes y demás instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, 

tanto durante el proceso constructivo, como durante la operación y 

mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye 

entre otras actividades los diseños, compra de predios, permisos ambientales, 

Gestión Predial y gestión Social y Ambiental.  

 

(v) La realización de los Estudios y Diseños definitivos, así como la construcción 

rehabilitación, repotenciación o mantenimiento de las obras de estabilización, 

revegetalización y mantenimiento de taludes y muros de contención que 

comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la 
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estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los 

taludes y cortes durante la construcción, operación y mantenimiento. Dentro de 

todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones 

en ingeniería que se deban implementar para el tratamiento y estabilización 

geotécnica y geológica de taludes 

 

(vi) Estudios y Diseños definitivos y construcción, rehabilitación, repotenciación o 

mantenimiento de las obras hidráulicas que se requieran de acuerdo con los 

estudios hidráulicos, hidrológicos y de socavación y de puentes y pontones 

necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional. 

 

(vii) Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeología en 

túneles, para contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno 

superior a lo largo de los Túneles incluyendo la implementación del Plan de 

Manejo Ambiental. 

 

(viii) Suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación 

horizontal y señalización vertical retroreflectiva con tecnología prismática tipo 

IX, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.  

 

(ix) El suministro e instalación de la señalización de todas las calzadas incluidas en 

el Proyecto. 

 

(x) Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 

Apéndice Técnico 5. 

 

(xi) Suministro e instalación de las vallas necesarias para la información del 

Proyecto. 

 

(xii) El desarrollo de programas de capacitación especializada sobre emergencias y 

seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de 

bomberos de los municipios del área de influencia del Proyecto. 

 

(xiii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programación en 

que adelante los procedimientos para intervenir la vía, pero siempre se debe 

cumplir como mínimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas 

vigentes y que le permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice 

Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones Técnicas. Igualmente 

el Concesionario en sus distintas intervenciones debe dar cumplimiento a las 

obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.  

 

(xiv) El Concesionario deberá ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones 

señalados en el Contrato de Concesión, las obras de Construcción, 

Rehabilitación, Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones 

establecidas en las Especificaciones Técnicas. 
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