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CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
lo relacionado con el componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental
del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan
al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de cardcter ambiental. El
componente social de la Gestion Social y Ambiental se regird, en lo que no
esté previsto cn este Apéndice, por el Apéndice Técenico 8.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Ispecial del Contrato, En todo caso, de
presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los
demas documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberin
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.

En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con
{0s siguientes asuntos:

l.a prevencion, control, mitigacién, correccidn o compensacion de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracion, tramite, obtencidon y cumplimiento de la Licencia Ambiental,
el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental —PAGA- y las demds
Licencias y Permisos de caracter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia ¢
Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relacion con el patrimonio cultural y
arqueoldgico de la Nacidn.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales renovables.
La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser

otorgados por la Autoridad Minera.

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.
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(viti) Ocupacion temporsal o definitiva de cauces.

(ix) Vertimientos solidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacién y operacién de campamentos.

(xi1) Ocupacién de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacion y operacioén de plantas de concreto, asfalto, triturados y ofros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv} Transporte de materiales.

(xvi) Instalacion y operacion de centros de control y areas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion de areas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos. '

(xxi) Requerimientos y demds compensaciones establecidas en los  actos
administrativos y demas pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros
proyectos o empresas; o superposicion de areas con otros proyectos.

(xxiii}) Tlaboracion de los estudios necesarios para el desmanteclamiento y
abandono, y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asoctados a
los mismos.
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2.1

CAPITULO Il Obligaciones Generales

Oblizaciones generales del Concesionario

(a)

(b)

(c)

(d)

)

El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Mangjo
Ambiental y/o PAGA y/o demas Licencias y Permisos de cardcter ambiental.

El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencion alguna, y en general
cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la obtencion
del mismo.

Hl Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las gestiones
necesartas para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la
tramitacion y obtencidén de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucidon del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccion 8.1 de la
Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacién ni indemnizacion alguna a cargo de
la ANIL, ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionario
en el Contrato de Concesion, salvo en los casos expresamente previstos en el
mismo.

Sin perjuicio de la imposicion de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario serd
responsable de los pasivos originados por la inadecuada cjecucidn de la
Gestidén Social y Ambiental, en especial, la ejecucién defectuosa o ingjecucion
de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos Ambientales y/o
cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de
caracter ambiental. Asi también, serd responsable de cualquier sancion
impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario debera permitir la participacion de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de los
demas grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el
Concesionario deberd desarrollar 1os procesos de informacion, socializacidon y
participacion comunitaria, consulta previa {(en caso de requerirse), o demas
mecanismos de participacion reglamentados, sin perjuicio de los compromisos
que se imponen al Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las
Licencias y Permisos de caracter ambiental.

El Concesionario presentard dentro de los plazos establecidos para el efecto a
la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
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(h)

)

documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable,
asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por la
Interventorfa y/o por la ANL El Concesionario remitird a la Interventoria y la
ANI en un término maximo de un (1) Dia Habil desde su envio o recepcion,
copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad Ambiental junto
con ¢l radicado respectivo; y asi mismo, remitird copia de los documentos
expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Dias Habiles siguientes a
la expedicion.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para
consumo o cualquier otra de las actividades previstas porla Ley Aplicable, el
Concesionario deberd cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en ¢l
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el articulo
43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho
monto no se entendera como Compensacion Ambiental.

E1 Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrative, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de la
gjecucion del Conlrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la
¢jecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias,
concesiones o permisos de cualquier tipo.

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos
para la digposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros, en
cumplimiento de la Licencia Ambiental, podra solicitar a la Agencia hacer uso
de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de infraestructura y en las
normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso
de que el Concesionario, previa aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso de
esta facultad, los inmuebles serdn expropiados a Tavor del Ustado y ¢l costo,
asi como la gestién asociada a su adquisicion, serdn por cuenta y riesgo del
Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c)
subnumeral (i) de la parte general del contrato, sin que por ello pueda ejercer
accién alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato
por eventos surgidos por esta causa.

El Concesionario serd responsable de la administracion de los inmuebles
requeridos para la disposicién de material sobrante de las excavactones o
escombros, hasta que la Agencia determing la disposicion final del mismo.

2.2 Obligaciones del Concesionario refacionadas con la Autoridad Ambiental

(a)

Hs obligacién del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las
Licencias v Permisos de cardcter ambiental necesarias para el desarrollo del
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(b)

(c)

(d)

0

(i)

Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario
deberd estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos
requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia
ambiental. '

Hl Concesionario deberd gestionar todos los tramites administrativos ante [a
Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este
sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su interaccion con
la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de tramite gestionado.

El Concesionario deberd, a su cuenta y ricsgo, determinar la necesidad o no de
acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias y Permisos
de caracter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental
respectiva. En consecuencia, serd obligacion del Concesionario establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarios
para desarrollar el Proyecto, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo
de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias
Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Coneesionario de su obligacion de
contar con todas las Licencias y Permisos de cardcter ambiental que se
requieran para la ejecucion de todo el Proyecto. En consecuencia, en el caso
en que las Licencias y Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones,
una o varias unidades Funcionales o para el Proyecto, la referencia a
Intetvencion que se hace en las obligaciones contenidas en el CAPITULO H1
debera entenderse hecha a estas.

Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en
todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto
cumpla con la Ley Aplicable de cardcter ambiental, y en especial, lo dispuesto
por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias Ambientales y/o
Licencias y Permisos de cardcter ambiental y su respectivo seguimiento por
parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Seccién
8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el Concesionario deberd ejecutar el
Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las
obligaciones generales y particulares que prevea la Ley Aplicable de caracter
ambiental. La Interventoria serd responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance y
de situaciones particulares que se genercn previo y durante el tramite y
obtencion de las Licencias y Permisos de caracter ambiental, asi como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental.
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El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta v riesgo, todas las actuaciones
administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo con
la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de
un tercero que afecte las condiciones medioambicntales del Corredor del
Proyecto, y en general, del Proyecto.

il Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos requeridos para el framite y obtencion de las Licencias y
Permisos de cardcter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, asi
como los requerimientos que de estas se deriven.

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la
posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de Ja Autoridad
Ambiental y por o tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto
no se cumpliere, la ANI har responsable al Concesionario de las medidas o
acciones que en virtud de dicha decision sea obligada la ANL

I}l Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). El Concesionario serd responsable del cumplimiento de dichos
requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

Ceder a la ANT el tramite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccién 8.1(d) de la Parte General.

2.3 Compensaciones Ambientales

(a)

(1)

(i)

(iii)

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se
definen en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen ¢ sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de
la Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambicnte y Desarrollo
Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan,

Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos,
de acuerdo con lo establecido en ¢l Apéndice Técnico 8.
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Las actividades cjecutadas con ocasion de las Compensaciones Ambientales
deberan llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados
por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demds Licencias y
Permisos de cardcter ambiental y/o-la Ley Aplicable.

2.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestién Social v Ambiental

(a)

(b

(ii)

(ii1)

(iv)

)

(vi)

El Concesionario deberd presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco
(5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio, un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el
componente ambiental de 1a Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a
cabo durante el trimestre en relacion con el cumplimiento de las obligaciones
de caricter ambiental del Contrato y de las Licencias y Permisos de caracter
ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

Descripcién del avance del Proyecto por Intervencidén de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestién
Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellas, asf como el cronograma
de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una descripeion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o en
curso relacionados con la obtencion de Licencias y Permisos.

Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en
las Licencias Ambientales y demdas Licencias y Permisos o cualquier otro
documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuanti{ativos.

Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Refacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el
periodo.

(vi1) Registro fotografico o filmico.

(viii)Otra informacion de la Gestion Social y Ambiental que se considere

televante para el periodo.
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(ix) Soportes de la informacion antes sciialada.

(¢) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones gjecutadas por el
Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se hicieren
observaciones o comentarios al contenido del informe, el Concesionario
tendré diez (10) Dias para complementar el documento. En todo caso, la ANI
podrd realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no
objetados por la Interventoria.

Syt

2.5 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, dard lugar, ademas de las
previstas por la ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte
Especial y demds disposiciones concordantes del Contrato de Concesidn.

2.6 Indemunidad

Ll Concesionario deberd mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones
ambientales que adquiere en virtud de la celebracion de! Contrato y de los
demas instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante la Autoridad
Ambiental; y (ii) de cualquier sancién que llegare a imponer la Autoridad
Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del
presente Contrato por causas imputables a éste.
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3.1

CAPITULO 11l Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccion

Obligaciones gencrales durante la Fase de Preconstraceion

(a)

®

El Concesionario deberd por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y demas Licencias y Permisosde cardcter ambiental requeridos
para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la Ley Aplicable,
y en gencral, mediante los siguientes procedimientos:

Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(D

2

(3)

)

(3)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que,
de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de Licencia
Ambiental, el Concesionario debera dar estricto cumplimiento a
la Ley Aplicable y a la guia vigente de mancjo ambiental de
proyectos de infraestructura — sub sector vial-, emitida de forma
conjunta entre ¢l Ministerio de Transporte y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que lo
reemplace.

Por lo tanto, ¢l Concesionario debera elaborar el Programa de
Adaptacién de la Gufa Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de
cada Unidad Funcional. Para ello, deberd considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracién y cumplimiento del PAGA no eximird al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de caracter
ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento
de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de elaborar
los estudios ambientales a que haya lugar considerando la
informacion disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar y
aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la gufa, que
congidere necesarias, las cuoales serdn asumidas por el
Concesionario.

El Concesionario debera definir todas las Licencias y Permisos
requeridos para el desarrollo de las Intervenciones, incluyendo
las que apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar
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inmediatamente los tramites ante la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo
previsto en el Conirato, presentando los soportes téenicos y
juridicos establecidos en los formularios correspondicntes, para
lo cual deberda asumir los costos derivados de la evaluacion y
seguimiento ambiental 'y los correspondicntes a  los
requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales
para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental, contar
con un PAGA no objetado por la interventoria, para o cual
deberd;

e Presentar dicho documento en el plazo establecido en el
informe del cual trata [a Seccion 3.1(b) a la Interventoria.

» La Interventoria contara con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus observaciones
al mismo.

e Fn el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el PAGA.

o [l Concesionario deberd dar respuesta a  las
observaciones presentadas por la Interventoria denfro de
los diez (10) Dias siguientes a su recepeidn incluyendo
los cambios al PAGA a que haya lTugar.

e Ta Interventorfa contard con cinco (5) Dias desde la
recepeion de las observaciones para objetar o no objetar
¢l PAGA. Las objeciones que presentare la Interventoria
solo podran formularse en atencion al no cumplimiento
por parte del Concesionario de los requisitos establecidos
por la gufa ambiental.

e [n caso de desacuerdo entre el Concesionario y el

Interventor en cualquier momento de la ctapa de revision
del PAGA se acudird al Amigable Componedor.

Pégina 11 de 28

: ﬁ,)g\ﬁ



e Una vez aprobado por la Interventorfa, el PAGA serd
remitido a fa ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcién
del mismo.

e Ll Concesionario deberd atender las observaciones dentro
de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacién, lo cual
debera ser verificado por la Interventoria dentro de los
dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

= Disponer de las Licencias y Permisos de caracter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones, con los
respectivos soportesde los actos administrativos proferidos
por la Autoridad Ambiental competente.

# Entregar los requerimientos basicos que exige el programa
de salud ocupacional: politica de salud ocupacional,
reglamento de higiene y seguridad industrial, panorama de
factores de riesgo y desarrollo de los subprogramas de salud
ocupacional.

(1) Intervenciones que requicran de pronunciamiento sobre Diagndstico
Ambiental de Alternativas

(1

2)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido
en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2820 de 2010 o la norma
que lo sustituya, modifique, adicione o complemente, el
Concesionario debera adelantar la consulta sobre la procedencia,
0 no, de adelantar un Diagndstico Ambiental de Alternativas —
DAA- ante la Autoridad Ambiental, asi como su desarrollo para
llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la Tey
Aplicable, asi lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre fa necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario deberd adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por la
Ley Aplicable, las siguientes actividades:

v [l Concesionario radicard la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de Hevar a cabo
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)

)

(6)

un DAA del Proyecto o Intervencion, la cual deberd
contener la descripcion, el objetivo y alcance dela
Intervencion y su localizacion mediante coordenadas y
planos.

s Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencién no
requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la Licencia
Ainbiental del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la
Seccidn 3. 1(a)(iii} del presente Apéndice.

s Fn caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantard, a su cuenta y riespo, de acuerdo con los
términos de referencia que la Autoridad Ambiental expida y
la Ley Aplicable.

s Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas propuestas
en el DAA presentado por el Concesionario, este deberd
tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo
establecido en la Seceion 3.1(a)(iil) de este Apéndice,

Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para. el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion
Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para
que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con cualquier
etapa del ramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite y
para la aprobacion del DAA deberd incorporar un contenido
amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por fa
Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario serd el responsable
exclusivo ante la Autoridad Ambiental v ante la ANI por el
cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencion de
todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del
Proyecto.

El Concesionario debera previo a la presentacion del DAA a la
Autoridad  Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.
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La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar sus observaciones
al mismo.

En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprucba el DAA.

El - Concesionario  deberd dar  respuesta a  las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro de
los quince (15) Dias siguientes a su recepcion incluyendo
los cambios al DAA a que haya lugar.

L.a Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepeion de las observaciones para objetar o no objetar
el DAA. Las objeciones que presentare la Interventoria
sOlo podran formularse en atencién al no cumplimiento
por parte del Concesionario de los requisitos establecidos
por la guia ambiental.

En caso de desacuerdo entre ¢l Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revision
del DAA se acudira al Amigable Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podrd hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los diez (10} Dias siguientes a la recepcion del
misino.

El Concesionario deberd atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacion, lo
cual debera ser verificado por la Interventotia dentro de
los cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo
antetior,

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

(D

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de
una Intervencion; 1) sea necesario la expedicion de una Licencia
Ambiental sin que se tequiera- consultar a la Autoridad
Ambiental sobre la necesidad de DAA, 1) siendo necesario la
consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA se ha
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adelantado el procedimiento previsto en la Seecion 3.1(a)(ii), el
Concesionario deberd adelantar todas las actividades necesarias
para su expedicidn, en particular las establecidas a conlinuacion:

Flaborar todos los documentos de cardcter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones . Estos
estudios ambientales le serviran de base al Concesionario,
para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambicntal(es)
correspondiente(s) de acuerdo con los términos de referencia
expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.

Elaborar todos los andlisis, estudios y tramites ambientales a
que haya lugar para satisfacer los requisitos establecidos en
la Ley Aplicable.

IEn el desarrollo de los estudios y demas documentos
necesarios para la obtencidén de la Licencia Ambiental, sin
perjuicio de su obligacién de cumplir con todos los
requisitos establecido por la Ley Aplicable, el Concesionario
debera tomar en consideracion los siguientes documentos:

e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

e Metodologia general para la presentacién de estudios
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucion No. 1503 de 2010 y demas
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

o Manual de seguimiento ambiental de¢ proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de
la Resolucion No. 1552 de 2005 y demas normas que la
adicionen, sustituyan o modifiquen.

o Manual para la asignacion de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la
Resolucion No. 1517 del de 2012 del MADSy demads
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.
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e Iormatos para la solicitud de permisos y concesiones
vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, expedidos por la Autoridad Competente.

e Compromiso de gestiébn ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales —~ANLA- siempre que dicha
entidad sea la competente para expedir la Licencia
Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la
misma.

« Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensacién
exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y
condiciones establecidos por ésta en la Licencia Ambiental,
asi como en los demas actos administrativos de la misma y
lograr su aprobacion. '

= Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se
requiera para el cumplimiento de sus obligaciones
relacionadas con la Gestion Ambiental y Social del
Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que
la Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con las
diferentes etapas del tramite y expida la Licencia
Ambiental. Asi también, éste tendrd la responsabilidad
de asumir los recursos técnicos, logisticos v
econdmicos necesarios para el seguimiento ambiental
que realicen las  Autoridades Gubernamentales
competentes y cumplit con los requerimientos
derivados de dicho seguimiento.

= Con excepecion al mecanismo de distribucion de sobrecostos
para las Compensaciones Ambientales establecido en la
Seccidén 8.1 de la Parte General, el Concesionario debera
adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las
actividades encaminadas a dar cumplimiento a las
obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas por
la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental.

) Ii1 Concesionario deberd previo a la presentacion del EIA a la
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a Ia
Interventoria.
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(b)
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e La Interventoria contara con quince (15) Dias desde la
presentacion del EIA para presentar sus observaciones al
mismo.

o En el caso en que dentro del plazo antes mencionado fa
Interventoria  no  formule observaciéon  alguna, se
entendera que ésta aprueba el EIA,

o FEl Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro de
los quince (15) Dias siguientes a su recepcion incluyendo
los cambios al EIA a que haya lugar.

e La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepeidn de las observaciones para objetar o no objetar
el EIA. Las objeciones que presentare la Interventoria
s6lo podran formularse en atencion al no cumplimiento
por patrte del Concesionario de los requisitos establecidos
por la guia ambiental.

e [in caso de desacuerdo enfre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momerito de la etapa de revision
del EIA se acudira al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién del
mismo.

e Il Concesionario debera atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacion, lo
cual deberad ser verificado por la Interventoria dentro de
los cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.

El Concesionario elaborard y presentard a la ANI y al Interventor dentro de
los ciento veinte (120} Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el tramite y
obtencion de las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos de
cardcter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboracion y
presentacion de los PAGA.
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(c)

(d)

(e)

()

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrd quince
(15) Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendrd diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podra realizar observaciones a
dicho informe una vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual se
hara dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcién del mismo.

Dichas observaciones deberan ser atendidas por ¢l Concesionario dentro de
los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual deberd ser verificado
por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del
plazo anterior.

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Seccidn
3.1(b) sera competencia del Amigable Componedor.

3.2  Plan de Gestion Intepral

(a)

(b)

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Téenico 2, se
deberan preverlos mecanismos de cumplimiento de Ja normatividad ambiental
vigente en temas de medio ambiente y comunidad. Asi mismo, ¢ste debera
garantizar que todos los profesionales, contratistas y/o subcontratistas del
Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y capacidad para realizar
las diversas actividades del Proyecto cumpliendo la normatividad y estandares
antes mencionados, as{ como las buenas practicas nacionales ¢ internacionales
del subsector vial.

Asi también, se deberd prever la existencia de un plan de contingencias que dé
respuesta a cualquier imprevisto de orden endégeno o exdgeno que se pueda
presentar para c¢l cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para tal
efecto, el Concesionario deberd contar con el personal y recursos adecuados
para responder de manera efectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo
establecido en la Ley Aplicable.
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4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

(a)

(b)

(©)

(d)

El Concesionario debera levar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias
y demds Permisos Ambientales, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o planes de compensacion, asi como en lo dispuesto en la Ley
Aplicable para la Fase de Construccion.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasion a
la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la Autoridad
Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General-salvo lo
dispuesto en la Seccion 2.1(g) de este Apéndice para el plan de inversion del
1% -.

Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental
(ICA) dentro de los dos (2} Dias siguientes a su presentacion a la Autoridad
Ambiental.

Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional
(etapa en la que se ejecutard también el PAGA asociado), el Concesionario
debera adelantar al menos dos auditorfas integrales, a su cuenta y riesgo, dos
(2) Auditorias Integrales con una firma de Audiforfa externa que cuente con
Auditores con experiencia en auditorias de obras de infraesiructura vial. Estas
Auditorias son independientes a las del Sistema de Gestion HSE de la
Empresa adjudicataria. Lo anterior, con ¢l objeto de verificar la eficiencia de
los programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad
Funcional.

4.2 Cierre Ambiental

(a)

(b)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizara el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluara y
confirmard que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental, ¢l
PAGA, las Licencias y Permisos, planes de compensacion, requerimientos
proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es), y las demas obligaciones de caracter ambiental previstas por la
Ley Aplicable.

Tendendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el Concesionario
redactard un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una
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(©)

(@

(e)

<

(i)

(i)

i)

(iv)

)
(vi)

(vii)

de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, ¢l PAGA, las
Licencias y Permisos, Plancs de Compensacion requerimientos de ta Unidad
Funcional para la Ftapa Preoperativa y la Ley Aplicable, asi como de los
soportes respectivos, el cual deberd ser presentado a la Interventoria y a la
ANI antes del vencimiento del plazo mencionado en el parrafo anterior,

Este documento deberd contener como minimo el siguiente contenido:

Descripeion de las actividades adelantadas en cada Intervencion de la Unidad
Funcional del proyecto telacionadas con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental.

Informacién sobre la gjecucion de las medidas establecidas en las Licencias
Ambientales y demds Licencias y Permisos u otro documento ambiental que
aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y
cuantitativos. '

Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el
componente ambiental de la Gestidn Social y Ambiental.

Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados.
Registro fotografico o filmico.

Otra informacién que se considere relevante relactonada con el componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental para la Unidad Funcional.

(viii) Soportes de la informacion antes sefialada.

[a Interventoria deberd pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes a
la presentacion por parte del Concesionario del documento, en relacion con la
existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la completitud
del contenido del documento o a la descripcion de las actividades que lo
soportan..

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario deberd responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderd que no objetan el
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(g)

(h)

documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario
y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revision del documento
de cierre ambiental se acudira al Amigable Componedor.

Una vez aprobado por la Interventorfa, el Informe serd remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacién. La ANI podra hacer
las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la recepcion del mismo.

El Concesionario deberd atender las observaciones dentro de los tres (3) Dias
siguientes a su comunicacion, lo cual deberd ser verificado por la
Interventorfa dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior,
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5.1

CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacidon v Mantenimiento

Obligaciones durante la [tapa de Operacion y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades nccesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de
cardcter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o Planes de Compensacion, as{ como en la Ley Aplicable para
dicha Etapa.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que de acuerdo
con la Ley Aplicable se requiera para ¢l desarrollo del componente ambiental
de la Gestion Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la
prestacién de los servicios de cvaluacion y seguimiento cobre la autoridad
ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ¢ésta en los términos de la Seccidén 8.1 de {a Parte General.
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(a)

(b)

nag

CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

il Concesionario podra a su diserecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios
proyectos tendientes a la reduccion de cmisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre de
2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos serdn

- requisitos  obligatorios para el Concesionario y asumird toda la

responsabilidad de su ¢jecucién en términos de tiempo y recursos (humanos,
técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.

il Concesionario podra a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa
para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o la
que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su
aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos serdn de obligatorio
cumplimiento para el Concesionario y por ende éste asumird toda la
responsabilidad de su gjecucion en términos de tiempo y recursos (humanos,
técnicos y econdmicos), ast como las consecuencias de su incumplimiento.
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7.1

CAPITULO Vil Cesion de Tramites Existentes

Cesion de tramites de obtencion de Licencia y Permisos adelantados por la ANL

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

®

in virtud del articulo 32 del Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo
sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del
Concesjonario, la ANI suscribira los documentos que se requieran de acuerdo
con la Ley Aplicable para la cesion de cualquiera de los trdmites de cardeter
ambiental para que éste, a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posicién de
la ANI como solicitante de los mismos. L.a ANI no serd responsable del

resultado o sentido de estos tramites, y por medio de la cesion el

Concesionario acepta su exclusiva  responsabilidad en relacion con el
resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario debera aceptar la cesidén respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del tramite
respectivo. Adicionalmente, deberd mantener a la ANT indemne de cualquier
efecto derivado de dicha cesion.

No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de las
obras sobre las cuales versan los tramites constituyen recomendaciones
consiructivas o de disciio de la ANI al Concesionario con relacion al
Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias Ambientales
y/o Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarias para la gjecucion
del mismo.

En consecuencia, si ¢l Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, éste se hara exclusivamente responsable por ¢l alcance, suficiencia,
pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, asi como del
cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental del Proyecto.

La cesion no excusard al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable.

En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de
los trdmites asi se lo deberd hacer saber a la ANI dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberd proyectar todos los
documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la Autoridad
Ambiental que permiten el perfeccionamiento de la cesién.
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(g) La ANI no serd responsable de la posibilidad, o wo, de que los trdmites se
puedan ceder de acuerdo con la ley Aplicable o que dicha cesion sea
aceptada por la Autoridad Ambiental tespectiva o de que la informacion de la
tabla sea suficiente o completa.

(h) Para los eventos descritos en la Seccién 8.1(e) de la Parte General, el término
respectivo serd contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesion del
tramite.

Revise: Jairo Asgiicllo — Gerente GIT Ambientat y Social Vicepresidencia de Plancacidn, Riesgos y l,Snmrm}\‘(g\
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