REPUBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ADENDA No. 18

LICITACION PUBLICA No. VJ-VE-IP-LP-005-2013

OBJETO: “Seleccionar la Oferta mas favorable para la adjudicacion de un (1) Contrato de Concesion
bajo el esquema de APP, cuyo objeto consiste en los estudios y disefios definitivos, financiacion,
gestion ambiental, predial y social, construccion, mejoramiento, rehabilitacion, operacion,
mantenimiento y reversion de la Concesion Autopista Conexion Norte, del Proyecto "Autopistas para
la Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la minuta del Contrato”

Bogota D.C., Marzo de 2014
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El articulo 2.2.4 del Decreto 734 de 2012 establece el procedimiento para que las entidades estatales en
desarrollo de un proceso contractual puedan proceder a la expedicion de adendas.

Los literales a) y b) del numeral 2.3.3 del Pliego de Condiciones sefialan que “El Pliego de Condiciones se
modificara mediante Adenda que sera publicada en los términos del numeral 1.13 de este Pliego de
Condiciones “y “Las Adendas mediante las cuales se modifique o complemente el Pliego de Condiciones,
formaran parte de las mismas desde la fecha en que sean suscritos por el funcionario de la ANI y sean
publicados en el SECOP. Tales Adendas deberan ser tenidas en cuenta por los Precalificados para la

formulacién de su Oferta.”

Las modificaciones se presentaran asi: las inclusiones se resaltaran en negrilla y las disposiciones que se
eliminan se presentaran con una linea en la mitad, ejemplo: inexperiencia.

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

1. Modifiquese el numeral 2.2 del Pliego de Condiciones, en lo referente a la fecha limite de publicacion
de las respuestas a las preguntas y solicitudes de aclaracién o modificacién al Pliego de Condiciones
Definitivo, de la siguiente manera:

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
Fecha limite para la
publicacién de las respgestas SECOP
a las preguntas y solicitudes 28-de-marzo-de-2014 (WWW.CONtratos.qov.co)
de aclaracién o modificacion 1 de abril de 2014 : SOV
al Pliego

2. Modifiquese el Literal a) (vii) del subnumeral 3.10.1 del numeral 3.10 CUPO DE CREDITO, el cual quedara
asi:

(vii) con fecha de expedicién no mayor a 60 dias Dias Habiles antes de la fecha de cierre de la Licitacion

3. Modifiquese el Anexo No.1 del Pliego de Condiciones denominado “Contrato Parte Especial”, para lo cual
se adjuntara una version en limpio del documento modificado mediante esta Adenda, la cual para todos los
efectos debera considerarse como la version vigente y vinculante para los Precalificados. Asimismo, y
para fines de referencia exclusivamente se adjunta una version con marcas, que contiene las
modificaciones efectuadas al respectivo documento, en donde el texto subrayado (texto subrayado) se
entendera introducido al aparte y el texto tachado {texto-tachade} se entenderé eliminado.

Las modificaciones contenidas en la presente Adenda forman parte integral del Pliego de Condiciones y, por lo
tanto, debera entenderse que lo modifican y por ende tenerse en cuenta en la presentacion de la Oferta. De
conformidad con lo anterior, en relacién con cualquier modificacién o posicién que se haya anunciado en las


http://www.contratos.gov.co/
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diferentes respuestas a las preguntas formuladas por los Interesados que no haya sido introducida a los
documentos que por la presente Adenda se publican, se entendera que la ANI ha modificado su posicion en
relacidn con la respectiva respuesta y ha decidido no modificar los documentos del proceso.

Las demas condiciones del Pliego de Condiciones de la LICITACION PUBLICA No. VJ-VE-IP-LP-005-2013 no
modificadas, se mantienen vigentes.

Dada en Bogota D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de marzo de dos mil catorce (2014).

_ (Original Firmado Por)
HECTOR JAIME PINILLA ORTIZ
Vicepresidente Juridico

Proyectd aspectos juridicos de adenda sin anexos: Maria Yahvezzine del Castillo / Abogada GIT de Contratacion - Vicepresidencia Juridica
Clara Maria Plazas Moreno /Abogado GIT de Estructuracion-Vicepresidencia Juridica

Revis6 aspectos juridicos: Diana Patricia Bernal Pinzén/Gerente GIT de Estructuracion-Vicepresidencia Juridica

Revis6 aspectos juridicos de adenda sin anexos: Martha Lucia Mahecha / Abogada GIT de Contratacion - Vicepresidencia Juridica

Revis6 aspectos juridicos de adenda sin anexos: Wilmar Dario Gonzalez Buritica / Gerente GIT de Contratacion — Vicepresidencia Juridica
Proyectd aspectos financieros: Claudia Maritza Soto / Gerente Financiera — Vicepresidencia de Estructuracion

Visto bueno aspectos técnicos y financieros: Beatriz Morales Velez. Vicepresidente de Estructuracion



