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“CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN DISEÑO DE AEROPUERTOS, NEGOCIOS DE AVIACIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE QUE LLEVE A 
CABO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 
ELDORADO II, LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO DE AVIACIÓN Y LA ESTRUCTURACIÓN 
INTEGRAL (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS) 
QUE PERMITA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP, DEL 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA ELDORADO II FASE I Y II DEL PLAN 
MAESTRO, EN CONJUNTO CON LAS PISTAS Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL ELDORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” 
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1.  ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO NUEVO AEROPUERTO EL DORADO 

II. 

1.1 Formulación del proyecto.  
a) El E.I. deberá recopilar las normas y documentos jurídicos o de acciones de la administración 

de la ciudad y la región (acuerdos, decretos, ordenanzas, resoluciones, etc.) en torno a los 
Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios del área de influencia del corredor 
(Deberá tener en cuenta las modificaciones que se están proponiendo actualmente al POT 
del Distrito, 2013) – POT, Plan de Desarrollo vigente y demás normas ambientales que 
tengan relación con el proyecto. 

b) Determinar Zonas de alto riesgo natural, establecidas a nivel nacional, regional ó 
local, identificados dentro de EOT's, POT,'s, PBOT's, POMCA´s, POMIUAC's, Planes 
de Gestión del Riesgo). 

c) Incompatibilidad con los usos de suelo propuestos en los planes de ordenamiento 
territorial POT, Planes de Ordenación y Manejo de cuencas POMCA´s, Sistema 
Nacional y Regional de Áreas Protegidas (continental) establecidas y Áreas 
Legalmente Establecidas. 

d) Determinar si existen áreas protegidas de que trata el Decreto 2372 del 2010 hoy 
inmerso en el Decreto 1076 de 2015. 

e) Identificar los ecosistemas de importancia ecológica de la zona (Humedales, 
paramos y manglares). 

f) Identificar el cruce con proyectos licenciados, y demás que cuenten con instrumento 
de manejo ambiental. 

g) Determinar la actividad agrícola, posible afectación de fauna y flora. 
 
1.2 Diseño. 

a) Una vez definido el sitio del proyecto se debe escoger la alternativa que 
ambientalmente cause menos impactos a la zona. 

b) Determinar zonas de protección hidrológica, y en general posibles zonas de 
exclusión por temas ambientales para diseñar. 

c) Contemplar no solo los impactos de la construcción sino también de la operación 
para poder diseñar considerando la menor afectación en la tapa de operación. 

d) El diseño y la ejecución de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y 
Modernización de los Aeropuertos del sur occidente deben estar enmarcados en los 
preceptos de la Política Ambiental (Resolución No 4730 de diciembre 7/2000), bajo 
el concepto de “Aeropuertos Verdes” de la Aerocivil, minimizando los riesgos para 
la salud, la seguridad y el medio ambiente, cumpliendo con la normatividad 
ambiental nacional y los acuerdos y convenios internacionales. 

e) Diseñar la infraestructura del terminal portuario teniendo en cuenta las 
disposiciones en materia ambiental Aeroportuaria referentes a manejo de residuos 
sólidos, residuos peligrosos, residuos líquidos, líquidos industriales, etc. 
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1.3 Licenciamiento Ambiental. 

 

El Consultor Especializado debe identificar la necesidad o no de licencia ambiental para el 
Aeropuerto y sus vías de acceso, tramitarla y obtenerla a su costo y riesgo con todo y lo que 
dicho trámite implica (elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA, surtir el trámite, 
obtener la licencia y posteriormente cederla totalmente a la ANI o a quien esta disponga).  
Se debe recordar que el EIA, según la Ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestructura), puede 
elaborarse en etapa de factibilidad, por lo cual El Consultor Especializado debe iniciar 
prontamente los estudios a que se refieren los términos de referencia. 
 

a) El Consultor Especializado deberá solicitar a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, pronunciamiento sobre la necesidad o no de presentar 
Diagnostico Ambiental de Alternativas -DAA, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2.2.3.6.1 del Decreto 1070 de 2015. 
 

b) De requerirse Diagnostico Ambiental de Alternativas -DAA, El Consultor 
Especializado deberá realizar el trámite y presentar ante la ANLA, el estudio de qué 
trata el artículo 2.2.2.3.4.3 del Decreto 1070 de 2015. 
 
El Consultor Especializado deberá previo a la presentación del DAA a la Autoridad 
Ambiental, remitir dicho documento a la ANI y a la Aerocivil como Autoridad 
Aeronáutica para evaluar su conveniencia. 
 
Todo documento o estudio que se presente durante el trámite y para la aprobación 
del DAA deberá incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y 
cantidad requerida por la Autoridad Ambiental. 
 

c) Una vez definida la Alternativa y obtenido por parte de la Autoridad Ambiental los 
Términos de Referencia para la elaboración del EIA, El Consultor Especializado 
deberá iniciar el trámite de licenciamiento con la elaboración detallada del EIA, cuyo 
cronograma será definido de común acuerdo con la entidad contratante. 
 
En consecuencia, con lo anterior, El Consultor Especializado asume entera 
responsabilidad de su interacción con la autoridad Ambiental competente para cada 
tipo de trámite gestionado. 
 

d) El Consultor Especializado Correrá con la gestión y el pago de todas las   tasas, 
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera para el cumplimiento 
de sus obligaciones en la Gestión u obtención de la licencia ambiental del Proyecto, 
incluyendo las necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con 
cualquier etapa del trámite. 
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e) El Consultor Especializado será responsable de toda la subcontratación que se 
requiera para la elaboración de los diferentes estudios y generación de documentos, 
que demande la Autoridad Ambiental, como son entre otros: 
 

 Los contenidos dentro de los Términos de Referencia Para la Elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental – EIA en Proyectos de Construcción y 
Operación de Aeropuertos Internacionales y de nuevas Pistas en los Mismos, 
adoptados por el MADS mediante la Resolución 0114 del 28 de enero de 
2015. 
 

 Metodología general para la presentación de estudios ambientales del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada 
mediante la Resolución No. 1503 de 2010 y demás normas que la adicionen, 
sustituyan o modifiquen. 

 
 Manual de Evaluación ambiental de proyectos del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la Resolución No. 
1552 de 2005 y demás normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen 

 
 Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de 

biodiversidad, establecida por medio de la Resolución No. 1517 del de 2012 
del MADS y demás normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Guía Ambiental para la Construcción o Ampliación de Pistas, Plataforma y 
Calles de Rodaje, adoptada mediante Resolución 1023 de 2005. 

 
 Formatos para la solicitud de permisos y concesiones vigentes para el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales, expedidos por la Autoridad 
Competente. 

 

 Atender los requerimientos y disposiciones de la Autoridad Ambiental si se 
llega a determinar que el proyecto debe ir al Consejo Consultivo de que 
trata la Resolución xxx y los gastos en los que se incurra serán de cuenta y 
riesgo del Consultor Especializado. 

 
 

f) El Consultor Especializado deberá permitir la participación de las organizaciones que 
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, así como de los demás 
grupos de interés, en los términos establecidos por la Autoridad Ambiental durante 
la obtención de la licencia ambiental. En desarrollo de lo anterior, el Concesionario 
deberá desarrollar los procesos de información, socialización y participación 
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comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o demás mecanismos de 
participación reglamentados. 
 

g) El Consultor Especializado deberá presentar a la ANI el Estudio de Impacto 
Ambiental EIA elaborado, antes de su radicación ante la Autoridad Ambiental 
Competente, ANI podrá hacer observaciones al mismo, las cuales deben ser acogidas 
por EL Consultor Especializado. 
 

h) El Consultor Especializado deberá responder por toda la información adicional y 
demás disposiciones que la Autoridad Ambiental requiera dentro del trámite de 
licenciamiento. 
 

i) Una vez obtenida la Licencia Ambiental y en firme el Acto Administrativo, El 
Consultor Especializado se obliga para con la ANI a ceder a su cuenta y riesgo, la 
licencia ambiental a la ANI o a quien esta disponga. 

 
Productos Parciales: Deberá realizar los estudios para Diagnostico Ambiental de 
Alternativas, Estudio de Impacto Ambiental con todo lo que este implica de acuerdo con los 
Términos de referencia que expida la Autoridad Ambiental, documentos de información 
adicional, etc 
 
Producto Final: Resolución de Licencia Ambiental en firme y Resolución de Cesión Total de 
la misma 

 

1.4 Otras Obligaciones de Análisis Ambiental y Medidas de Manejo. Todas las que se 

deriven de los requerimientos de la Autoridad Aeronáutica, Ministerio de Agricultura, 

Ministerio De salud, etc y requerimientos Contractuales diferentes al licenciamiento 

ambiental y que se exponen en el Apéndice Ambiental, como son: Manejo de Peligro Aviar, 

barrearas anti ruido, insonorizaciones, manejo de residuos peligrosos, manejo de material 

decomisado, etc. 

1.5 Estructuración de los aspectos ambientales, incluido apéndice ambiental a tener en 

cuenta para la contratación de un concesionario que por su cuenta y riesgo lleve a cabo los 

estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial, social, operación, 

construcción, mantenimiento rutinario y periódico, explotación comercial y reversión del 

proyecto de infraestructura aeroportuaria El Dorado II fase I y II, con todo lo que dicho 

proyecto implica. Lo anterior considerando el concepto de aeropuertos verdes, adaptación 

al cambio climático, normativa de OACI y demás disposiciones de Aerocivil en materia 

ambiental, como autoridad Aeronáutica. 
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2. ANALISIS AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EN EL 

ÁREA DE MANIOBRAS DEL DORADO I (AMPLIACIÓN DE LA CALLE FOXTROT, 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CALLE DE SALIDA RÁPIDA DE PISTA 13R, CONSTRUCCIÓN 

DE LA NUEVA CALLE UNIFORM). 

2.1 El Consultor Especializado deberá revisar, conocer y evaluar la situación de licencias 
ambientales preexistentes, y en general la situación ambiental del Aeropuerto El Dorado 
I ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, Secretaria Distrital de 
Ambiente y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, determinar los 
pasivos (si existieren), e incumplimientos ambientales de dichas licencias y permisos 
preexistentes.  
 

2.2 Identificará los actores involucrados en las áreas a intervenir, su situación ambiental y 
la incidencia de los mismos sobre las actividades a desarrollar. 

 

2.3 Realizar el diseño de las obras de acuerdo con el diagnóstico ambiental realizado para 
el Dorado y atendiendo todas las disposiciones legales ambientales existentes y vigentes 
en Colombia. 

 

2.4 Los diseños deben contemplar la afectación de redes y demás infraestructura del 
aeropuerto, estimar afectación de las mismas, identificar la necesidad de desafectación 
de áreas y su incidencia ambiental, necesidad de realizar compensaciones por 
desafectación o impacto a los demás actores involucrados en el proyecto, 
especialmente con el concesionario OPAIN quien tiene cesión parcial de la Licencia 
ambiental del Aeropuerto. 

 

2.5 Identificará la necesidad o no de modificar licencia ambiental para la realización de las 
obras, Determinará si se trata de cambio menor o giro ordinario dentro de la actividad 
licenciada. 

 

2.6 Actuará de manera coordinada con Aeronáutica civil como beneficiaria de la licencia 
ambiental, ya que es esta Autoridad la única que puede solicitar pronunciamientos de 
la ANLA, CAR y SDA, igualmente con OPAIN si es del caso. 

 

2.7 Elaborar los documentos, estudios y demás que se requieran para obtener la viabilidad 
ambiental de las obras a realizar para que sean gestionados por la Aerocivil y atender a 
todos los requerimientos que esta realice y que sean necesarios para la obtención de la 
viabilidad ambiental. 

 

2.8 Obtendrá a su cuenta y riesgo todos los permisos concesiones y autorizaciones 
necesarias para el desarrollo del proyecto de común acuerdo con la Aerocivil. 
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2.9 En caso de tener requerimientos de las Autoridades Ambientales competentes dentro 
del proceso de obtención de la viabilizada ambiental estos serán atendidos 
directamente y a cuenta del  Consultor Especializado para que sean presentados por la 
titular de la licencia ambiental. Igualmente si se requiere de la modificación del 
instrumento de manejo ambiental se deberá aplicar los términos de referencia que 
determine la Autoridad Ambiental Competente y atender los requerimientos del 
Decreto único Reglamentario del sector Ambiental 1076 de mayo 25  de 2015. 

 

2.10 Finalmente, El Consultor Especializado definirá de la necesidad o no que el 
concesionario reciba la licencia en cesión total o parcial, gestionará y obtendrá la 
viabilidad ambiental de las obras y actividades diseñadas, a desarrollar en el Dorado I. 

 

2.11 Estructuración de los aspectos ambientales, incluido apéndice ambiental a tener en 

cuenta para la contratación de un concesionario que por su cuenta y riesgo lleve a cabo los 

estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial, social, operación, 

construcción, mantenimiento rutinario y periódico, explotación comercial y reversión del 

proyecto de infraestructura aeroportuaria El Dorado II fase I y II, con todo lo que dicho 

proyecto implica como es “la construcción de nueva infraestructura en el área de maniobras 

del dorado i (ampliación de la calle foxtrot, construcción de la nueva calle de salida rápida 

de pista 13R, construcción de la nueva calle uniform)”.  Lo anterior considerando el 

concepto de aeropuertos verdes, adaptación al cambio climático, normativa de OACI y 

demás disposiciones de Aerocivil en materia ambiental, como autoridad Aeronáutica. 

 

 

3. ANALISIS AMBIENTAL DEL TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 

DE 500 KV “NUEVA ESPERANZA” QUE ATRAVIESA EL POLÍGONO PREDIAL DE LA FUTURA 

IMPLANTACIÓN DEL D II 

3.1 El Consultor Especializado elabora los estudios y diseños de la reubicación atendiendo 

todos los paramentos ambientales del caso aplicables en el área y la normatividad 

ambiental vigente, evaluando que la alternativa corresponda a la menos impactante y 

que no interfiera con el proyecto Aeropuerto El Dorado II. 

3.2 En consideración a que el Proyecto de la Nueva Esperanza tiene licencia ambiental 

vigente, se hace necesario que EL Consultor Especializado , de común acuerdo con 

Empresas Públicas de Medellín - EPM, y a su cuenta y riesgo, conozca los estudios 

existentes, la licencia ambiental y los permisos, y elabore los documentos necesarios 

para que EPM como beneficiario de la Licencia Ambiental, solicite ante la ANLA la 

modificación de la licencia para el trámite de relocalización de las redes de alta tensión 
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y los demás documentos que se requieran en caso que la ANLA determine la necesidad 

de presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 

 
3.3 EL Consultor Especializado, a su cuenta y riesgo y de acuerdo con EPM, deberá obtener 

la viabilidad ambiental para la relocalización y cumplir con todas las exigencias de 
información y gestión que realice la ANLA dentro del proceso. 

 
3.4 El Consultor Especializado deberá a su cuenta y riesgo elaborar el EIA para la 

modificación de la Licencia Ambiental, de acuerdo con los Términos de Referencia que 
la Autoridad Ambiental emita para tal fin, para lo cual deberá dar cumplimiento al título 
segundo, la sección 3 del Decreto 1076 de 2015 y demás normatividad ambiental 
vigente al respecto. 

 
3.5 Una vez iniciado el proceso de modificación de la licencia ambiental del Proyecto Nueva 

Esperanza de EPM, El Consultor Especializado deberá hacerse tercer interviniente 
dentro del proceso de modificación de la Licencia Ambiental. 

 
3.6 El Consultor Especializado atenderá los requerimientos de información adicional que 

solicite la Autoridad Ambiental dentro del proceso para que sean presentados por EPM. 
 

3.7 Obtener a su cuenta y riesgo, en concertación con EPM como titular la licencia 
ambiental, la viabilidad de la reubicación, ya sea por modificación de licencia o como lo 
disponga la Autoridad Ambiental competente.  

 
4. ÁNALISIS AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO VEHICULAR DESDE LA AV. 

CALLE 13 Y DESDE LA CARRETERA FACATATIVÁ – EL ROSAL AL TERMINAL ED II, QUE NO 

ESTÁN PREVISTOS EN EL PLAN MAESTRO DE EL DORADO II. 

 
4.1 Alcance General 
El Consultor Especializado debe evaluar y determinar el trazado de la vía desde el 
componente ambiental, de manera que el mismo genere los menores impactos, también 
revisará y evaluará la situación ambiental del área de manera que identifique la existencia 
de licencias ambientales preexistentes, así como pasivos e incumplimientos ambientales de 
dichas licencias preexistentes, de igual forma debe identificar la necesidad de obtener 
licencia ambiental nueva o modificaciones a las existentes, para definir que tramite 
ambiental y ante  que Autoridad o Autoridades ambientales lo deben realizar para la 
ejecución del proyecto. Evaluar la pertinencia o no de iniciar un licenciamiento en conjunto 
con el Aeropuerto el Dorado II o licenciar por aparte las vías.  
 
Realizará a su cuenta y riesgo todos los trámites ambientales necesarios para obtener las 
licencias y permisos requeridos para la construcción de la vía, así como también elaborar 
los documentos necesarios hasta obtener la viabilidad ambiental de las vías. 
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De ser necesario, elaborar a su cuenta y riesgo los estudios para el Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas, en tal sentido es necesario que los estudios técnicos elaborados se 
desarrollen siguiendo los lineamientos estipulados en los términos de referencia expedidos 
por la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales (ANLA) para DAA y EIA según sea el 
caso o por la Autoridad Ambiental competente. 
 
Alcance Específico 
 

a) El Consultor Especializado deberá solicitar a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, pronunciamiento sobre la necesidad o no de presentar 
Diagnostico Ambiental de Alternativas -DAA, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2.2.3.6.1 del Decreto 1070 de 2015. 
 

b) De requerirse Diagnostico Ambiental de Alternativas -DAA, El Consultor 
Especializado deberá realizar el trámite y presentar ante la ANLA, el estudio de qué 
trata el artículo 2.2.2.3.4.3 del Decreto 1070 de 2015. 
 
El Consultor Especializado deberá previo a la presentación del DAA a la Autoridad 
Ambiental, remitir dicho documento a la ANI para evaluar su conveniencia. 
 
Todo documento o estudio que se presente durante el trámite y para la aprobación 
del DAA deberá incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y 
cantidad requerida por la Autoridad Ambiental. 
 

c) Una vez definida la Alternativa y obtenido por parte de la Autoridad Ambiental los 
Términos de Referencia para la elaboración del EIA, El Consultor Especializado 
deberá iniciar el trámite de licenciamiento con la elaboración detallada del EIA, cuyo 
cronograma será definido de común acuerdo con la entidad contratante. 
 
En consecuencia, con lo anterior, El Consultor Especializado asume entera 
responsabilidad de su interacción con la autoridad Ambiental competente para cada 
tipo de trámite gestionado. 
 

d) El Consultor Especializado Correrá con la gestión y el pago de todas las   tasas, 
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera para el cumplimiento 
de sus obligaciones en la Gestión u obtención de la licencia ambiental del Proyecto, 
incluyendo las necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con 
cualquier etapa del trámite. 
 

e) El Consultor Especializado será responsable de toda la subcontratación que se 
requiera para la elaboración de los diferentes estudios y generación de documentos, 
que demande la Autoridad Ambiental, como son entre otros: 
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 Los contenidos dentro de los Términos de Referencia Para la Elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental – E.I.A para la construcción de Carreteras y/o 
túneles con sus accesos M-M-INA-02 Versión No 2, acogidos con resolución 
0751 del 26 de marzo de 2015 
 

 Metodología general para la presentación de estudios ambientales del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada 
mediante la Resolución No. 1503 de 2010 y demás normas que la adicionen, 
sustituyan o modifiquen. 

 
 Manual de Evaluación ambiental de proyectos del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la Resolución No. 
1552 de 2005 y demás normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen 

 
 Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de 

biodiversidad, establecida por medio de la Resolución No. 1517 del de 2012 
del MADS y demás normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Guía l de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura sector Vial. 
2011 

 
 Formatos para la solicitud de permisos y concesiones vigentes para el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales, expedidos por la Autoridad 
Competente. 

 

 Atender los requerimientos y disposiciones de la Autoridad Ambiental 
durante el desarrollo del trámite y asumir los costos que estos puedan 
generar.  

 
f) El Consultor Especializado deberá permitir la participación de las organizaciones que 

representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, así como de los demás 
grupos de interés, en los términos establecidos por la Autoridad Ambiental durante 
la obtención de la licencia ambiental. En desarrollo de lo anterior, el Concesionario 
deberá desarrollar los procesos de información, socialización y participación 
comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o demás mecanismos de 
participación reglamentados. 
 

g) El Consultor Especializado deberá presentar a la ANI el Estudio de Impacto 
Ambiental EIA elaborado, antes de su radicación ante la Autoridad Ambiental 
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Competente, ANI podrá hacer observaciones al mismo, las cuales deben ser acogidas 
por EL Consultor Especializado. 
 

h) El Consultor Especializado deberá responder por toda la información adicional y 
demás disposiciones que la Autoridad Ambiental requiera dentro del trámite de 
licenciamiento. 
 

i) Una vez obtenida la Licencia Ambiental y en firme el Acto Administrativo, El 
Consultor Especializado se obliga para con la ANI a ceder a su cuenta y riesgo, la 
licencia ambiental a la ANI o a quien esta disponga. 
 

j) El Consultor Especializado elaborará el apéndice ambiental a tener en cuenta para 

la contratación de un concesionario que por su cuenta y riesgo lleve a cabo los 

estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial, social, 

operación, construcción, mantenimiento rutinario y periódico, explotación 

comercial y reversión del proyecto de infraestructura aeroportuaria El Dorado II fase 

I y II, con todo lo que dicho proyecto implica, incluyendo la construcción del acceso 

vehicular desde la av. calle 13 y desde la carretera Facatativá – el Rosal al terminal 

Dorado II, que no están previstos en el plan maestro del Dorado II. Lo anterior 

considerando el concepto sostenibilidad ambiental, adaptación al cambio climático, 

etc. 

 
 
Productos Parciales: Deberá realizar los estudios para Diagnostico Ambiental de 
Alternativas, Estudio de Impacto Ambiental con todo lo que este implica de acuerdo con los 
Términos de referencia que expida la Autoridad Ambiental, documentos de información 
adicional, etc 
 
Producto Final: Resolución de Licencia Ambiental en firme y Resolución de Cesión Total de 
la misma. Proyecto con viabilidad ambiental y permisos vigentes y Apéndice ambiental para 
la contratación de un concesionario que ejecute el proyecto. 
 
 
5. ANALISIS AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS RAMALES DE CONEXIÓN 
FÉRREA DESDE EL TERMINAL ED I Y DESDE EL TERMINAL ED II A LA VÍA FÉRREA EXISTENTE 
QUE COMUNICA A BOGOTÁ CON MADRID Y FACATATIVÁ Y LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
FÉRREA EXISTENTE ENTRE ESTOS DOS RAMALES AEROPORTUARIOS 
 
5.1 Construcción de los ramales de conexión férrea desde el terminal Dorado I y desde el 
terminal Dorado II a la vía férrea existente que comunica a Bogotá con Madrid y 
Facatativá: 
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El Consultor Especializado debe evaluar y determinar el trazado de la línea férrea desde el 
componente ambiental, de manera que el mismo genere los menores impactos, también, 
revisará y evaluará la situación ambiental del área de manera que identifique la existencia 
de licencias ambientales preexistentes, así como pasivos e incumplimientos ambientales de 
dichas licencias preexistentes y requeridas, para definir que tramite ambiental y ante  que 
Autoridad o Autoridades ambientales lo debe realizar para la ejecución del proyecto. 
Evaluar la interacción con los dos Aeropuertos el Dorado I  y el Dorado II en cuanto al trámite 
de licenciamiento u obtención de la viabilidad ambiental ante las Autoridades competentes.  
 
Realizará todos los trámites ambientales necesarios para obtener las licencias y permisos 
requeridos para la construcción de los ramales férreos, así como también elaborar los 
documentos necesarios y a su cuenta y riesgo obtendrá la viabilidad ambiental de la 
construcción y operación del proyecto. 
 
De ser necesario, El Consultor Especializado preparará el Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas. En tal sentido es necesario que los estudios técnicos elaborados se desarrollen 
siguiendo los lineamientos estipulados en los términos de referencia expedidos por la 
Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales (ANLA) para DAA y EIA según sea el caso o 
por la Autoridad Ambiental competente. 
 
Alcance Específico 
 

a) El Consultor Especializado deberá solicitar a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, pronunciamiento sobre la necesidad o no de presentar 
Diagnostico Ambiental de Alternativas -DAA, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2.2.3.6.1 del Decreto 1070 de 2015. 
 

b) De requerirse Diagnostico Ambiental de Alternativas -DAA, El Consultor 
Especializado deberá realizar el trámite y presentar ante la ANLA, el estudio de qué 
trata el artículo 2.2.2.3.4.3 del Decreto 1070 de 2015. 
 
El Consultor Especializado deberá previo a la presentación del DAA a la Autoridad 
Ambiental, remitir dicho documento a la ANI para evaluar su conveniencia. 
 
Todo documento o estudio que se presente durante el trámite y para la aprobación 
del DAA deberá incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y 
cantidad requerida por la Autoridad Ambiental. 
 

c) Una vez definida la Alternativa y obtenido por parte de la Autoridad Ambiental los 
Términos de Referencia para la elaboración del EIA, El Consultor Especializado 
deberá iniciar el trámite de licenciamiento con la elaboración detallada del EIA, cuyo 
cronograma será definido de común acuerdo con la entidad contratante. 
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En consecuencia, con lo anterior, El Consultor Especializado asume entera 
responsabilidad de su interacción con la autoridad Ambiental competente para cada 
tipo de trámite gestionado. 
 

d) El Consultor Especializado Correrá con la gestión y el pago de todas las   tasas, 
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera para el cumplimiento 
de sus obligaciones en la Gestión u obtención de la licencia ambiental del Proyecto, 
incluyendo las necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con 
cualquier etapa del trámite. 
 

e) El Consultor Especializado será responsable de toda la subcontratación que se 
requiera para la elaboración de los diferentes estudios y generación de documentos, 
que demande la Autoridad Ambiental, como son entre otros: 
 

 Los contenidos dentro de los Términos de Referencia Para la Elaboración del 
E.I.A para la construcción de Vías Férreas y Variantes e la Red Férrea 
Nacional M-M-INA 03., acogidos con resolución 0113 del 28 de enero de 
2015 
 

 Metodología general para la presentación de estudios ambientales del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada 
mediante la Resolución No. 1503 de 2010 y demás normas que la adicionen, 
sustituyan o modifiquen. 

 
 Manual de Evaluación ambiental de proyectos del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la Resolución No. 
1552 de 2005 y demás normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen 

 
 Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de 

biodiversidad, establecida por medio de la Resolución No. 1517 del de 2012 
del MADS y demás normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Guía de Manejo Ambiental para el Sector Férreo segunda versión. 
 

 Formatos para la solicitud de permisos y concesiones vigentes para el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales, expedidos por la Autoridad 
Competente. 
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f) El Consultor Especializado deberá permitir la participación de las organizaciones que 
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, así como de los demás 
grupos de interés, en los términos establecidos por la Autoridad Ambiental durante 
la obtención de la licencia ambiental. En desarrollo de lo anterior, el Concesionario 
deberá desarrollar los procesos de información, socialización y participación 
comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o demás mecanismos de 
participación reglamentados. 
 

g) El Consultor Especializado deberá presentar a la ANI el Estudio de Impacto 
Ambiental EIA elaborado, antes de su radicación ante la Autoridad Ambiental 
Competente, ANI podrá hacer observaciones al mismo, las cuales deben ser acogidas 
por EL Consultor Especializado. 
 

h) El Consultor Especializado deberá responder por toda la información adicional y 
demás disposiciones que la Autoridad Ambiental requiera dentro del trámite de 
licenciamiento. 
 

i) Una vez obtenida la Licencia Ambiental y en firme el Acto Administrativo, El 
Consultor Especializado se obliga para con la ANI a ceder a su cuenta y riesgo, la 
licencia ambiental a la ANI o a quien esta disponga. 

 
Productos Parciales: Deberá realizar los estudios para Diagnostico Ambiental de 
Alternativas, Estudio de Impacto Ambiental con todo lo que este implica de acuerdo 
con los Términos de referencia que expida la Autoridad Ambiental, documentos de 
información adicional, etc. 
 
Producto Final: Resolución de Licencia Ambiental en firme y Resolución de Cesión 
Total de la misma. Proyecto con viabilidad ambiental y permisos vigentes. Apéndice 
ambiental para la contratación de un concesionario que ejecute la obra. 

 
5.2 Rehabilitación de la Vía Férrea Existente Entre estos dos ramales aeroportuarios. 
 
En primer lugar, El Consultor Especializado deber ratificar que efectivamente se trata de 
una rehabilitación de ramales existentes, verificar la existencia de instrumento de manejo 
ambiental vigente, permisos autorización de demás, ante las Autoridades Ambientales 
Competentes. 
 
De existir el instrumento de manejo, se debe consultar la necesidad o no de su modificación 
o la aplicación del artículo 44 de la Ley 1682 de 2013 “Ley de Infraestructura” y la aplicación 
el Decreto 770 de 2014 inmerso en el Decreto 1076 de 2015. 
 
De requerir modificación del instrumento de manejo, se debe seguir el procedimiento 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
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En caso que no exista instrumento de manejo, El Consultor Especializado deber elaborar a 
su cuenta y riesgo Programa de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA y obtener todos los 
permisos necesarios ante las autoridades ambientales competentes. 
 
El PAGA se elaborará teniendo en cuenta entre otros los siguientes ítems: 
 
1. Introducción;  

2. Descripción de la actividad incluyendo planos o mapas de localización y su respectiva 
geo-referenciación;  

3. Justificación de que la actividad está incluida dentro de las previstas en el artículo 
primero del presente Decreto;  

4. Área de Influencia y Línea Base Ambiental (Caracterización Abiótica, Biótica y 
Socioeconómica) ;  

5. Identificación y evaluación de los Impactos Ambientales;  

6. Programas de Manejo Ambiental;  

7. Cronograma de Ejecución;  

8. Permisos Ambientales requeridos;  

9. Presupuesto; y  

10. Plan de Contingencia.  
 
 
En el evento en que se requiera el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables, El Consultor Especializado deberá previamente tramitar y obtener 
el respectivo permiso, concesión o autorización de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente.  

Así mismo, cuando la actividad esté amparada por un permiso. concesión o autorización se 
deberá tramitar y obtener previamente la modificación del mismo, cuando a ello hubiere 
lugar. 
 
Si para la ejecución de las actividades de rehabilitación se requiera el trámite de sustracción 
y/o levantamiento de veda, éstos deberán tramitarse y obtenerse ante la autoridad 
ambiental correspondiente. 
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Producto a entregar: Viabilidad ambiental de la rehabilitación de la línea férrea y Apéndice 
ambiental para la contratación de un concesionario que ejecute la obra. 
 
 
 


