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(a)

(b)

(©)

CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccion 2.1 Contrato Parte General, el
presente Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regiran
el Proyecto. Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de llevar a cabo
las Intervenciones establecidas en este Apéndice, este sera responsable del
cumplimiento de las obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del
Contrato.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los
demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General del Contrato.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, cuando en este documento se

utilice la expresion “PR”, la misma se refiere a los postes de referencia
adoptados por el Instituto Nacional de Vias —INVIAS.
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2.1

CAPITULO Il Descripcion del Proyecto

Descripcion

(a)

(b)

(©)

El proyecto Doble Calzada Pamplona - Cucuta tiene como objetivo principal
mejorar la conexion vial entre la Ciudad de Pamplona y la Ciudad de Cucuta e
interconectar esta via con la via Bucaramanga - Pamplona, con el fin de
interconectar el centro del pais con la zona fronteriza nororiental.

Las vias objeto de la concesion “Pamplona - Clcuta”, tienen una longitud total
estimada origen destino de 62 kilometros y su recorrido discurre integramente
en el departamento de Norte de Santander.

Las obras objeto de esta concesion consisten en:

¢ Rehabilitacion y mantenimiento de la via existente.

e Construccion de una segunda calzada entre Pamplona y Pamplonita,
entre Pamplonita y el K45+000 (PR 84+286 de la Ruta 5505
aproximadamente), entre el K40+000 (PR 90+020 de la Ruta 5505
aproximadamente) y EI Diamante, y entre El Diamante y Los Acacios.

e Construccion en calzada sencilla de la Variante de Pamplona, la cual
conectara la via Pamplona - Cucuta con la via Bucaramanga - Pamplona.

La Figura 1 muestra la localizacion general del Proyecto.
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Figura 1 — Localizacion general del Proyecto
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2.2 Vias existentes comprendidas en el Proyecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Tecnico y en el Contrato, se encuentran
incluidas dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacién. La
informacién de la siguiente tabla, incluyendo la informacion contenida en la columna
“estado actual” de las vias se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia,
como se sefiala en la Parte General del Contrato, la entrega de la infraestructura se hara en
el estado en que se encuentre, por lo que la informacién siguiente no genera obligacion
alguna a cargo de la ANI, ni servira de base para observacién o condicionamiento de
cualquier tipo, al momento de la entrega por pretendidas o reales diferencias entre la
informacidn que aqui se incluye y la real condicion del Corredor del Proyecto:

Tabla 1 — Descripcion de vias existentes comprendidas en el Proyecto

Cédigo de Via Ente

(Nomenclatura) |Competente Origen Destino Longitud Estado Actual

Paso nacional por

55-05 INVIAS | PR68+500 | PR 71+000 | 2,5
Pamplona
Calzada bidireccional
pavimentada, con
bajas
55-05 ANI PR 71+000 | PR 120+000 [ 49

especificaciones
desde el punto de
vista geométrico
Via primaria en
55-05 ANI PR 120+000 | PR 131+500 [ 11 doble calzada
pavimentada.
Longitud medida en km entre las referencias, no corresponde a la diferencia entre PR’s.

2.3 Estaciones de Peaje

El presente Proyecto cuenta con una (1) Estacion de Peaje existente, ubicado en el PR
120+000 de la Ruta 5505 sector La Don Juana — Acacios, tramo que actualmente consiste
en Unica calzada. Una vez finalizada la construccion de la segunda calzada, prevista en los
términos de la Seccidn 2.4 del presente Apéndice Técnico para la Unidad Funcional 5, el
Concesionario debera adecuar la Estacion de Peaje para la atencion de la Doble Calzada.

Tabla 2 — Estaciones de Peaje actualmente existentes

Tarifas en Pesos Diciembre 2015 (NO Incluye FSV)
Peaje Tramo Sentido de Cat. | Cat.1l | CatIll | CatIV | CatV
Cobro
Los La Don
- Juana - Bidireccional $4.900 $7.000 $15.900 | $20.500 $23.300
Acacios Acacios
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2.4 Unidades Funcionales del Proyecto

@) Las vias que hacen parte de la presente concesion, se han sectorizado por
Unidades Funcionales (UF).
(b) Siguiendo el criterio descrito anteriormente, cada una de las unidades
funcionales de la concesion cuenta con las siguientes caracteristicas generales:
Tabla 3 — Unidades Funcionales del Proyecto
UF Sector Origen Destino Longltud Intervencién prevista Observacion
aproximada
PR 121+250 PR 71+000
Variante (R 64) (R 5505) Construccion de Via | Incluye construccion de
UF1 Pamplona K61+564 K57+546 4.02 Nueva en Calzada un tanel bidireccional
P 1.309.043N | 1.307.990 N sencilla. en el K 59+942,
1.157.600 E 1.159.667 E
PR 71+000 PR 79+400 Incluye Construccion
UF2 Pamplona - (R 5505) (R 5505) Construccion Segunda de Segunda Calzada
Pamplonita K57+546 K49+050 8.50 Calzada K 57+546 al K 49+050
1.307.990N | 1.313.652 N ' (8.5 Km)
1.159.667 E 1.160.464 E '
Incluye construccion de
PR 79+400 PR 84+286 un Tunel unidireccional
(R 5505) (R 5505) Construccién Sequnda en el K47+054
K49+050 K45+000 4.05 g —
Calzada. Incluye Construccion
1.313.652 N | 1.317.158 N
Pamplonita—El | 1.160.464E | 1.159.269 E de Segunda Calzada
UFg | Pamipontta o0 Y K 49+050 al K 45+000
lamante (4.05 km)
PR 90+020 PR 95+600 Incluye Construccion
(R 5505) (R 5505) Construccion Segunda de Segunda Calzada
K40+000 K 34+600 5,40 Calzada K 40+000 al K 34+600
1.321.940N | 1.325.568 N ' (5.40 km)
1.159.217 E 1.159.940 E '
PR 95+600 PR 113+100 Incluye Construccion
El Diamante — (R 5505) (R 5505) Construccion Segunda de Segunda Calzada
UF4 | LaDonjuana | R 34+600 K 16+740 17.86 Calzada K 34+600 - K 16+740
1.325568 N | 1.342.030 N ' (17,86 km)
1.159.940 E 1.162.404 E ’
PR 113+100 PR 120+000 Incluye Construccion
La Don Juana — (R 5505) (R 5505) Construccion Segunda de Segunda Calzada
UFS 17| os Acacios K 16+740 K 10+900 584 Calzada K 16+740 - K 10+900
1.342.030 N | 1.345.900 N ' (5.84 km)
1.162.404 E 1.166.179 E '
PR 68+500 PR 71+000 Rehabilitacion Igglraytizaf{zzzzbég:li(i:;?an
UF6 Calzada (R 5505) (R 5505) 2.5 (Incluye paso urb;mo entre
Existente 1.307.048 N | 1.307.990 N : szp lond) oR 681500 _ PR
1.158.029E | 1.159.667 E plona). 11000
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Longitud

UF Sector Origen Destino ! Intervencién prevista Observacion
aproximada
PR71+000 | ©X84+286 Incluye Rehabilitacién
Calzada (R 5505) I£R4gi(())g)0 14.4 Rehabilitacid de la calzada sencilla
Existente 1307.990N | "2 =Tl : ehabilitacion entre el PR 71+000 —
1.159.667 E 1159269 E PR 84+286.
Incluye Rehabilitacion
de la calzada sencilla
entre el PR 84+286 —
PR 90+020
Incluye el disefio,
licenciamiento,
PR 84+286 PR 90+020 compensacion
Calzada (R 5505) (R 5505) o am_b’iental y quia}ll,
Existente K 45+000 K40+000 5.0 Rehabilitacion gestion y adquisicién
1.317.158 N 1.321.940 N predial y movimiento
1.159.269 E 1.159.217 E de redes para la
construccion de la
segunda calzada entre
las abscisas K45+000
(PR 84+286 R5505) y
K40+000 (PR 90+020
R5505)
PR 90+020 PR 120+000 Incluye Rehabilitacion
Calzada (R 5505) (R 5505) de la calzada sencilla
. K40+000 K 10+900 29.1 Rehabilitacion
Existente entre el PR 90+020 —
1.321.940 N 1.345.900 N PR 120+000
1.159.217 E 1.166.179 E
PRRlégggOO PRRlégggoo Incluye Construccion
Segunda ( ) ( ) Construccion Segunda de Segunda Calzada
Calzada K 10+900 K 10+300 06 Calzada K10+900 al K10+300
1.345.900 N 1.345.902 N (0.6 km)
1.166.179 E 1.167.010 E '
PR 120+600 Incluye Rehabilitacion
(R 5505) PR 131+500 de la doble calzada
Doble Calzada K 10+300 (R 5505) 11 Rehabilitacion entre
Existente 1.354.003 N
1.345.902 N 1171.673 E PR 120+600 - PR
1.167.010 E T 131+500

Nota (1) Las longitudes son de referencia, asi como las coordenadas indicadas. El
Concesionario sera responsable de ejecutar las obras correspondientes a cada Unidad segun
la descripcion particular de cada Unidad Funcional.
Nota (2) Si bien las longitudes y las coordenadas son de referencia, el tramo comprendido
entre las abscisas K45+000 (PR 84+286 R5505) y K40+000 (PR 90+020 R5505), lugar de
discontinuidad de la segunda calzada, no podra en ningln caso ser superior a 5 kilémetros.

Nota (3) Para el tramo comprendido entre las abscisas K45+000 (PR 84+286 R5505) y
K40+000 (PR 90+020 R5505) se prevé como intervencion la Rehabilitacion de la via
existente, que se encuentra incluida dentro del alcance de la Unidad Funcional 6, Subsector

3.

(©)

La Figura 1, incluida en el numeral anterior, muestra la localizacion general

de cada Unidad Funcional.

Pagina 7 de 41




2.5 Alcance de las Unidades Funcionales

Las especificaciones técnicas a las que se refieren la seccion 4.17 a) iv) (2) de la Parte
General son las establecidas en la presente Seccion 2.5.

A continuacion, se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas minimas o
maximas —segun corresponda a cada una— con las cuales debe cumplir el Proyecto.
(a)

Unidad Funcional 1. Variante de Pamplona

Tabla 4 — Unidad Funcional 1

Origen (nombre, Destino (nombre, Longitud Intervencion Obras
Subsector abscisa, abscisa, Minima Origen revista Principales que Observacion
coordenadas) coordenadas) Destino (Km) P debe Ejecutar
Corresponde a la
Variante
PR 71+000
PR 121+250 (R 64) (R 5505) Construccion Un (1) Tanel Pamplona .
K61+564 A conectando la via
1 K57+546 4,02 Calzada bidireccional. .
1.309.043 N il Pamplona-Cucuta
1.157.600 E 1.307.990 N Sencilla con la via
B 1.159.667 E
Bucaramanga —
Pamplona.

Nota (1): Las coordenadas de inicio y fin de la variante son de referencia, por lo tanto, el
Concesionario en sus disefios definitivos podra variar su ubicacién siempre y cuando
cumpla con los parametros de disefios establecidos y el funcionamiento conjunto. Dicha
variacion no podra ser superior a 100 m a la redonda.

Nota (2): En cada uno de los subsectores se prevé la operacion y mantenimiento del tramo
de via intervenido.

Tabla 5 — Obras especiales que minimamente debe ejecutar dentro de la Unidad

Funcional 1.
Subsector | Tipo de Obra | Longitud Minima (Km) Ubicacion
1 Tanel 1.373m K59+942 — K61+315

Nota (1): La longitud de los tuneles y puentes son de referencia, por lo tanto, el
Concesionario en sus disefios definitivos podra variar su longitud siempre y cuando cumpla
con los parametros de disefios establecidos y el funcionamiento conjunto. Dicha variacion
no podra ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla
anterior. lgualmente podran ser objeto de variacion las abscisas y coordenadas de entrada y
salida siempre y cuando estas coordenadas no varien en mas de 300 m a la redonda. Los
sobrecostos son compartidos.
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Tabla 6 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Subsector 1
Longitud de referencia (Km) 4,02
Numero de calzadas minimo (un) Una (1)
Namero de carriles por calzada minimo (un) Dos (2)
Sentido de calzada (Uni o bidireccional) Bidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 7.30
Ancho de berma minimo (m) 1.80
Tipo de berma Berma
Cumplimiento de especificaciones de Ley 105 S
de 1993 (s/n)
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible — Rigido) Flexible
Velocidad de disefio minimo (km/h) 60
Radio minimo (m) 120
Pendiente maxima (%) 7%
Excepciones a la velocidad de Disefio (%
. 4.86
respecto a la longitud del subsector)
Excepciones al Radio minimo (% respecto al 125
namero de curvas horizontales) '
Excepciones a la pendiente Mé&xima (%
. 5.0
respecto a la longitud del subsector)
Ancho minimo de separador central (m) N.A.
lluminacién En Intersecciones y tlneles.
Sl

Empalme con acceso a predios con
el corredor de proyecto con una
distancia maxima de 5 m hacia el
interior de predios y empalme a
acceso a caminos o bocacalles en
una longitud minima de 15 m o la
longitud requerida para efectuar un
correcto empalme al interior del
camino cumpliendo con la
normativa  establecida en el
apéndice técnico 3.

Acceso a predios

Ancho Minimo (m) de Corredor del Proyecto 30 mts a partir del eje de la via.
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Tabla 7 - Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podran variar de acuerdo con los disefios

fase IlI.

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico

Requisitos Técnicos Tunel 1
K de Inicio — K de Término K 59+942 - K 61+315
Longitud de referencia (Km) 1,373
NUmero de calzadas minimo (un) Una (1)
Numero de,czflrrlles por calzada Dos (2)
minimo (un)
Sentido de calzada (Uni o e
. Bidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30
Sobre ancho (berma) minimo (m) 0,50
Andenes laterales minimo (m) 1,00
Acabado de la rodadura (Rigido- .
flexible) Rigido
Velocidad de disefio minimo 60
(Km/h)
Radio minimo (m) 198
Pendiente maxima (% sentido) 5%
Tipo de Ventilacion Longitudinal
Galibo minimo de operacion
. 5,0
vehicular (m)
Revestlmu’anto en hastiales y 0.30-0.90
boveda (m)
Impermeabilizacion (%) 100%

3 Especificaciones Generales Capitulo IV Taneles numeral 4.2.

Tabla 8 — UF1: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta PK Coordenadas
Glorieta Pamplona Ruta 64 Bucaramanga- PR 121+250 (R 64) 1.309.043 N
2 Pamplona K61+564 1.157.600 E
Glorieta Pamplona Ruta 55-05 Interseccion Calzada | PR 71+000 (R 5505) 1.307.990 N
1 Existente K57+546 1.159.667 E
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Tabla 9 — UF1: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el

Concesionario

No aplica.
(b) Unidad Funcional 2. Pamplona - Pamplonita
Tabla 10 — Unidad Funcional 2
Origen Destino Longitud Obras
Subsector (nombre, (nombre, Minima Intervencion | Principales Observacion
abscisa, abscisa, Origen prevista que debe
coordenadas) | coordenadas) | Destino (Km) Ejecutar
PR 71+000 PR 79+400
(R 5505) (R 5505) Construccién
1 K57+546 K49+050 8.50 Segunda - -
1.307.990 N 1.313.652 N Calzada
1.159.667 E 1.160.464 E

Nota (1): En cada uno de los subsectores se prevé la operacion y mantenimiento del tramo
de via intervenido.

Tabla 11 — Obras especiales que minimamente debe ejecutar dentro de la Unidad
Funcional 2.

No Aplica.

Tabla 12 — Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Subsector 1
Longitud de referencia (Km) 8.50
NUmero de calzadas minimo (un) Una (1)
Numero de,ca}rrlles por calzada Dos (2)
minimo (un)
Sentldo_ d_e cal_zada (Unio Unidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30
Ancho de berma minimo (m) 1,80 exterior y 0,50 interior
Tipo de berma Berma
Cumplimiento de especificaciones Si
de Ley 105 de 1993 (s/n)
Funcionalidad (I_Drlmarla- Primaria
Secundaria)
Acabado de la rpdadura (Flexible — Flexible
Rigido)
Velocidad de disefio minimo 60
(km/h)
Radio minimo (m) 120
Pendiente maxima (%) 7
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Requisitos Técnicos

Subsector 1

Excepciones a la velocidad de

Disefio (% respecto a la longitud 7.10

del subsector)
Excepciones al Radio minimo (%

respecto al nimero de curvas 20.59

horizontales)
Excepciones a la pendiente

Maxima (% respecto a la longitud 17.0
del subsector)

Ancho minimo de separador central NA

(m) o

lluminacion En Intersecciones

Acceso a predios

Sl
Empalme con acceso a
predios con el corredor de
proyecto con una distancia
méaxima de 5 m hacia el
interior de predios y
empalme a acceso a caminos
0 bocacalles en una longitud
minima de 15 m o la longitud
requerida para efectuar un
correcto empalme al interior
del camino cumpliendo con
la normativa establecida en el
apéndice técnico 3.

Ancho Minimo (m) de Corredor del
Proyecto

20 m desde el eje calzada
adosada.
30 m desde el eje para par
vial.

Tabla 13. UF2. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel

Requisitos Técnicos

Tunel 1 (Calzada

calzada minimo (un)

Derecha)
K de Inicio 53+745 — 54+312
K de término
Longitud de referencia (Km) 0,567
NuUmero de calzadas minimo Una (1)
(un)
NU d il
Umero de carriles por Dos (2)

Sentido de carriles (Uni o
bidireccional)

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m)

3,65
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- L Tunel 1 (Calzada
Requisitos Técnicos Derecha)
Ancho de Calzada minimo 730
(m)
Sobre ?n'cho (berma) 0,50
minimo (m)
Andenes laterales minimo 1,00
(m)
Acabado de la rodadura Rigido
(Rigido-flexible) g
Velocidad de disefio minimo 60
(Km/h)
Radio minimo (m) 235
- VT
Pendiente r_naX|ma (% 6.73%
sentido)
Tipo de Ventilacion Natural
Gélibo minimo de operacion
. 5,0
vehicular (m)
Revestlmltento en hastiales y 0.30-90
boveda (m)
Impermeabilizacion (%) 100%

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podran variar de acuerdo con los disefios
fase I11.

Nota (2): Se presentan las caracteristicas geométricas de los tlneles que estan incluidos en
los disefios de referencia pero que, por su longitud, no son de obligatoria ejecucion.

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico
3 Especificaciones Generales Capitulo IV Taneles numeral 4.2.

Tabla 14 — UF2: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica.

Tabla 15 — UF2: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica.
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(©) Unidad Funcional 3. Pamplonita — EI Diamante

Tabla 16 — UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 3

Origen (nombre, Destino (nombre, Longitud Intervencion Obras
Subsector abscisa, abscisa, Minima Origen ; Principales que | Observacién
coordenadas) coordenadas) Destino (Km) prevista debe Ejecutar
PR 79+400 PR 84+286 Const »
R 5505 R 5505 onstruccion ,
1 r(<49+05()) |(<45+00()) 4,05 Segunda U.r(‘j.(l) T.“”e'l :
1.313.652 N 1.317.158 N Calzada. unidireccionat.
1.160.464 E 1.159.269 E
PR 90+020 PR 95+600 »
(R 5505) (R 5505) Construccion
2 K40+000 K 34+600 5.40 Segunda - -
1.321.940 N 1.325.568 N Calzada.
1.159.217 E 1.159.940 E

Nota (1): En cada uno de los subsectores se prevé la operacion y mantenimiento del tramo
de via intervenido.

Tabla 17 -UF3 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad

Funcional 3
Tipo de Longitud L
Subsector Obra Minima (Km) Ubicacién
, K47+054-
1 Tunel 1.175m K484229

Nota (1): La longitud de los tuneles y puentes son de referencia, por lo tanto, el
Concesionario en sus disefios definitivos podra variar su longitud siempre y cuando cumpla
con los parametros de disefios establecidos y el funcionamiento conjunto. Dicha variacién
no podra ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla
anterior. lgualmente podran ser objeto de variacion las abscisas y coordenadas de entrada y
salida siempre y cuando estas coordenadas no varien en més de 300 m a la redonda. Los
sobrecostos son compartidos.

Tabla 18 — UF3. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2

Longitud de referencia 405 5 40
(Km)
Nume’ro_ de calzadas Una (1) Una (1)
minimo (un)
Numero de carriles por
U Dos (2

calzada minimo (un) 0s (2) Dos (2)

Sentido de calzada (Uni Unidireccional Unidireccional

o bidireccional)
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Requisitos Técnicos

Subsector 1

Subsector 2

Ancho de Carril minimo

3,65 3,65
(m)
Anchp de Calzada 7.30 7,30
minimo (m)
Ancho de tz;enr)ma minimo 1,80 exterior y 0,50 interior 1,80 exterior y 0,50 interior

Tipo de berma

Berma

Berma

Cumplimiento de
especificaciones de Ley
105 de 1993 (s/n)

Si

Si

Funcionalidad (Primaria-
Secundaria)

Primaria

Primaria

Acabado de la rodadura
(Flexible — Rigido)

Flexible

Flexible

Velocidad de disefio
minimo (km/h)

60

60

Radio minimo (m)

120

120

Pendiente maxima (%)

Excepciones a la
velocidad de Disefio (%
respecto a la longitud del

subsector)

Excepciones al Radio
minimo (% respecto al
namero de curvas
horizontales)

Excepciones a la
pendiente Maxima (%
respecto a la longitud del
subsector)

36.5

Ancho minimo de
separador central (m)

N.A.

N.A.

lluminacién

En Intersecciones y Tuneles.

En Intersecciones

Acceso a predios

Sl
Empalme con acceso a predios
con el corredor de proyecto con
una distancia méxima de 5 m
hacia el interior de predios y
empalme a acceso a caminos o
bocacalles en una longitud
minima de 15 m o la longitud
requerida para efectuar un
correcto empalme al interior del
camino cumpliendo con la
normativa establecida en el
apéndice técnico 3.

Sl
Empalme con acceso a predios
con el corredor de proyecto con
una distancia méxima de 5 m
hacia el interior de predios y
empalme a acceso a caminos o
bocacalles en una longitud
minima de 15 m o la longitud
requerida para efectuar un
correcto empalme al interior del
camino cumpliendo con la
normativa establecida en el
apéndice técnico 3.

Ancho Minimo (m) de

20 m desde el eje calzada
adosada.

20 m desde el eje calzada
adosada.
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Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2
Corredor del Proyecto 30 m desde el eje para par vial. 30 m desde el eje para par vial.

Tabla 19 — UF3-. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel

Requisitos Técnicos Tanel 1 Tanel 2
PR de Iniclo — PR de 47+054 — 48+229 48+355 — 48+780
Término
Longitud de referencia 1175 0,425
(Km)
Numero de calzadas
minimo (un) Una (1) Una (1)
Numero de carriles por
calzada minimo (un) Dos (2) Dos (2)
Sen_udo_dg calz_adas Unidireccional Unidireccional
(Uni o bidireccional)
Ancho de Carril minimo 365 365
(m)
Anchf) .de Calzada 730 7.30
minimo (m)
Sobre ?m_cho (berma) 0,50 0,50
minimo (m)
Ande}ngs laterales 1,00 1,00
minimo (m)
Acabado de la rodadura . .
(Rigido-flexible) Rigido Rigido
Velocidad de disefio
minimo (Km/h) 60 60
Radio minimo (m) 421 -
- o 10
Pendiente r_naX|ma (% 5,00% 5,00%
sentido)
Tipo de Ventilacion Longitudinal Natural
Gallltfo mm_lmo de 5.0 5.0
operacién vehicular (m)
Revestimiento en 0,30-0,90 0,30-0,90
hastiales y b6veda (m)
Impermeabilizacion (%) 100% 100%

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podran variar de acuerdo con los disefios
fase 111

Nota (2): Se presentan las caracteristicas geométricas del Tunel 2 que esta incluido en los
disefios de referencia pero que, por su longitud, no es de obligatoria ejecucion.
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Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico
3 Especificaciones Generales Capitulo IV Tuneles numeral 4.2.

Tabla 20 —UF3: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica.

Tabla 21 — UF3: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el

Concesionario

No aplica.
(d) Unidad Funcional 4. EI Diamante - La Don Juana
Tabla 22 — UF4 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 4
Origen Destino Lopg_ltud Obras
Minima . .
Subsect (nombre, (nombre, . Intervencion | Principales .
. . Origen . Observacion
or abscisa, abscisa, . prevista que debe
Destino .
coordenadas) coordenadas) Ejecutar
(Km)
PR 95+600 PR 113+100
(R 5505) (R 5505) Construccién de
1 K 34+600 K 16+740 17.86 Segunda - -
1.325.568 N 1.342.030 N Calzada.
1.159.940 E 1.162.404 E

Nota (1): En cada uno de los subsectores se prevé la operacion y mantenimiento del tramo

de via intervenido.

Tabla 23 -UF4 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad

No aplica.

Funcional 4

Tabla 24 -UF4. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Subsector 1

(un)

Longitud de referencia (Km) 17,86
NUmero de calzadas minimo (un) Una (1)
N d il Izada mini
Umero de carriles por calzada minimo Dos (2)
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Requisitos Técnicos

Subsector 1

Sentido de calzada (Uni o bidireccional)

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m)

3.65

Ancho de Calzada minimo (m)

7.30

Ancho de berma minimo (m)

1.80

Tipo de berma

Berma

Cumplimiento de especificaciones de
Ley 105 de 1993 (s/n)

Si

Funcionalidad (Primaria- Secundaria)

Primaria

Acabado de la rodadura (Flexible —
Rigido)

Flexible

Velocidad de disefio minimo (km/h)

60

Radio minimo (m)

120

Pendiente méaxima (%)

7%

Excepciones a la velocidad de Disefio (%
respecto a la longitud del subsector)

Excepciones al Radio minimo (%
respecto al nimero de curvas
horizontales)

Excepciones a la pendiente Maxima (%
respecto a la longitud del subsector)

0

Ancho minimo de separador central (m)

N.A.

lluminacién

En Intersecciones

Acceso a predios

Sl
Empalme con acceso a predios con
el corredor de proyecto con una
distancia maxima de 5 m hacia el
interior de predios y empalme a
acceso a caminos o bocacalles en
una longitud minimade 15 mo la
longitud requerida para efectuar un
correcto empalme al interior del
camino cumpliendo con la
normativa establecida en el
apéndice técnico 3.

Ancho Minimo (m) de Corredor del
Proyecto

Tabla 25— UF4. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica.

Tabla 26— UF4: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

30 mts a partir del eje de la via.
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No aplica.

Tabla 27— UF4: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el

No aplica.

(e) Unidad Funcional 5. La Don Juana — Peaje Los Acacios.

Concesionario

Tabla 28 — UF5 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 5

Origen Destino . Obras
Longitud . e
(nombre, (nombre, - - Intervencion | Principales .
Subsector . . Minima Origen . Observacion
abscisa, abscisa, . prevista que debe
Destino (Km) .
coordenadas) | coordenadas) Ejecutar
Peaje Los Acacios
PR 113+100
R 5505 PR 120+000 Construccion de
(R 5505) (R 5505)
K 16+740 5.84 Segunda - -
K 10+900
1.342.030 N Calzada.
1162.404 E 1.345.900 N
e 1.166.179 E

Nota (1): En cada uno de los subsectores se prevé la operacion y mantenimiento del tramo

de via intervenido.

Tabla 29 —UF5 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad

No aplica.

Funcional 5

Tabla 30 — UF5. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Subsector 1

Longitud de referencia (Km) 5,84
NUmero de calzadas minimo (un) Una (1)
NUmero de carrile(suﬁ;)r calzada minimo Dos (2)
Sentido de calzada (Uni o bidireccional) Unidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 7.30
Ancho de berma minimo (m) 1.80
Tipo de berma Berma
Cumplimiento de especificaciones de Si
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Requisitos Técnicos

Subsector 1

Ley 105 de 1993 (s/n)

Funcionalidad (Primaria- Secundaria)

Primaria

Acabado de la rodadura (Flexible —
Rigido)

Flexible

Velocidad de disefio minimo (km/h)

60

Radio minimo (m)

120

Pendiente maxima (%)

7%

Excepciones a la velocidad de Disefio (%
respecto a la longitud del subsector)

Excepciones al Radio minimo (%
respecto al nimero de curvas
horizontales)

Excepciones a la pendiente Maxima (%
respecto a la longitud del subsector)

0

Ancho minimo de separador central (m)

N.A.

lluminacién

En Intersecciones

Acceso a predios

Sl
Empalme con acceso a predios con
el corredor de proyecto con una
distancia maxima de 5 m hacia el
interior de predios y empalme a
acceso a caminos o bocacalles en
una longitud minimade 15 mo la
longitud requerida para efectuar un
correcto empalme al interior del
camino cumpliendo con la
normativa establecida en el
apéndice técnico 3.

Ancho Minimo (m) de Corredor del
Proyecto

30 mts a partir del eje de la via.

Tabla 31- UF5-. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

Requisitos Técnicos Tunel 1 Tunel 2
PR de Inicio — PR de Término 12+500 -13+095 13+515 — 13+755
Longitud de referencia (Km) 0,595 0,24
N | ini
Umero de calzadas minimo Una (1) Una (1)
(un)
NUmero de,ca_lrriles por calzada Dos (2) Dos (2)
minimo (un)
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Requisitos Técnicos

Tuanel 1

Tuanel 2

Sentido de calzada (Uni o
bidireccional)

Unidireccional

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m) 3,65 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30 7,30
Sobre ancho (berma) minimo 0.50 0,50
(m)
Andenes laterales minimo (m) 1,00 1,00
Acabado de la rodadura i .
(Rigido-flexible) Rigido Rigido
Velocidad de disefio minimo
(Km/h) 60 60
Radio minimo (m) 400 400
Pendiente méaxima (% sentido) 3,00% 3,00%
Tipo de Ventilacion Natural Natural
Galibo mm.lmo de operacion 5.0 5.0
vehicular (m)
Revestlmlgnto en hastiales y 0.30 - 90 0.30 - 90
boveda (m)
Impermeabilizacion (%) 100% 100%

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podran variar de acuerdo con los disefios
fase I11.

Nota (2): Se presentan las caracteristicas geométricas de los tlneles que estan incluidos en
los disenos de referencia pero que, por su longitud, no son de obligatoria ejecucion.

Tabla 32 -UF5: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica.

Tabla 33 — UF5: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica.

) Unidad Funcional 6. Calzada Existente.

Tabla 34 — UF6 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 6

Longitud de Obras

Origen (nombre, Destino (nombre, 9 . ., Principal

. . Referencia Intervencién .
Subsector abscisa, abscisa, . - : es que Observacion
Origen Destino prevista
coordenadas) coordenadas) debe
(Km) .
Ejecutar
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Longitud de Obras
Origen (nombre, Destino (nombre, . L Principal
. . Referencia Intervencion L
Subsector abscisa, abscisa, : - : es que Observacion
Origen Destino prevista
coordenadas) coordenadas) debe
(Km) .
Ejecutar
PR 68+500 PR 71+000 Rehabilitacion, Paso Urbano
1 (R 5505) (R 5505) 2.5 Operacion y - Pamplona.
1.307.048 N 1.307.990 N ' Mantenimiento Calzada Sencill
1.158.029 E 1.159.667 E alzada sencitia.
PR 84+286
P{;jgg&%‘;" (R 5505) Rehabilitacion,
2 K 45+000 14.4 Operacién y - Calzada Sencilla.
1.307.990 N J
1159 667 E 1.317.158 N Mantenimiento
T 1.159.269 E
PR 84+286 PR 90+020
(R 5505) (R 5505) Rehabilitacion, Calzada Sencilla
3 K 45+000 K40+000 5.0 Operaciény - '
1.317.158 N 1.321.940 N Mantenimiento
1.159.269 E 1.159.217 E
PR 90+020 PR 120+000
(R 5505) (R 5505) Rehabilitacion,
4 K40+000 K 10+900 29.1 Operacién y - Calzada Sencilla.
1.321.940 N 1.345.900 N Mantenimiento
1.159.217 E 1.166.179 E
PR 120+000 PR 120+600 Construccion
(R 5505) (R 5505) de Segunda
5 K 10+900 K 10+300 0.6 Calzada, - -
1.345.900 N 1.345.902 N Operaciony
1.166.179 E 1.167.010 E Mantenimiento.
PR 120+600
(R 5505) PR 131+500 Rehabilitacion,
(R 5505) - Doble calzada
6 K 10+300 11 Operacion y - )
1.354.003 N - existente.
1.345.902 N 1171673 E Mantenimiento
1.167.010 E T
Tabla 35 — UF6 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad
Funcional 6
No aplica.

Tabla 36 — UF6. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos
Técnicos

Subsector 1

Subsector 2

Subsector 3

Subsector 4

Subsector 5

Subsector 6

Longitud de
referencia (Km)

2,5

14,4

50

29,1

0,6

11

Ndmero de
calzadas minimo

(un)

Una (1)

Una (1)

Una (1)

Una (1)

Una (1)

Dos (2)

Numero de carriles
por calzada

Dos (2)

Dos (2)

Dos (2)

Dos (2)

Dos (2)

Dos (2)
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Requisitos
Técnicos

Subsector 1

Subsector 2

Subsector 3

Subsector 4

Subsector 5

Subsector 6

minimo (un)

Sentido de calzada
(Unio
bidireccional)

Bidireccional

Unidirecciona
I*

Bidireccional

Unidirecciona
|~k

Unidirecciona
|~k

Unidirecciona
|

Ancho de Carril
minimo (m)

Existente

Existente

Existente

Existente

3.65

Existente

Ancho de Calzada
minimo (m)

Existente

Existente

Existente

Existente

7.30

Existente

Ancho de berma
minimo (m)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

1,80

N.A.

Tipo de berma

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

BERMA

N.A.

Cumplimiento de
especificaciones de
Ley 105 de 1993
(s/n)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Sl

N.A.

Funcionalidad
(Primaria-
Secundaria)

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Acabado de la
rodadura (Flexible
— Rigido)

Flexible

Flexible

Flexible

Flexible

Flexible

Flexible

Velocidad de
disefio minimo
(km/h)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

60

N.A.

Radio minimo (m)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

120

N.A.

Pendiente maxima
(%)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

7%

N.A.

Excepciones a la
velocidad de
Disefio (% respecto
a la longitud del
subsector)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Excepciones al
Radio minimo (%
respecto al numero

de curvas
horizontales)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Excepciones a la
pendiente Maxima
(% respecto a la
longitud del
subsector)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Ancho minimo de
separador central

(m)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

1,00

N.A.
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Requisitos
Técnicos

Subsector 1

Subsector 2

Subsector 3

Subsector 4

Subsector 5

Subsector 6

lluminacién

En
Intersecciones

En
Intersecciones

En
Intersecciones

En
Intersecciones

En
Intersecciones

En
Intersecciones

Sl
Empalme con
acceso a
predios con el
corredor de
proyecto con
una distancia
maxima de 5 m
hacia el
interior de
predios y
empalme a
acceso a
caminos o
bocacalles en
una longitud
minima de 15
m o la longitud
requerida para
efectuar un
correcto
empalme al
interior del
camino
cumpliendo
con la
normativa
establecida en
el apéndice
técnico 3.

Acceso a predios N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ancho Minimo (m)
de Corredor del
Proyecto

20 m desde el
eje calzada
adosada.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

*El sentido de la Calzada sera unidireccional una vez entre en funcionamiento la segunda
calzada, mientras tanto sera bidireccional.

Tabla 37 — UF6-. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel
en Calzada Derecha.

No aplica.

Tabla 38 -UF6: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica.
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Tabla 39 — UF6: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica.
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CAPITULO Il Instalaciones en el Corredor del Proyecto

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos
e insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y,
en especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuacion se establecen las caracteristicas
minimas de algunas instalaciones que el Concesionario debera construir, operar y mantener
en el Corredor del Proyecto.

Toda la infraestructura descrita en el presente capitulo debera entran en servicio en el plazo
establecido para la entrega de la Unidad Funcional en la cual esta localizada, y seréa
obligatoria para la firma del Acta de Terminacion de cada Unidad Funcional. Lo anterior,
salvo que se establezca un plazo especial en las Especificaciones Técnicas.

3.1 Centro de Control de Operacion

@) El Concesionario debera construir, mantener y operar como minimo un (1)
Centro de Control de Operacién —CCO- en los términos del Apéndice Técnico
2. La ubicacion y distribucion del area de este Centro de Control de Operacion
formara parte de los Estudios de Detalle del Concesionario quien seré
responsable de su ubicacion y Operacion. Sin perjuicio de lo anterior, ademas
de los establecido en el Apéndice Técnico 2, todo Centro de Control de
Operacion y debera cumplir con los siguientes requisitos minimos:

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de ultima
tecnologia con operador 24 horas diarias con un area minima de dieciséis
(16) m2.

(i)  Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un area de minima de
cincuenta (50) m?

(iif) Oficina de administracion y atencion a la comunidad con un area minima de
cincuenta (50) m2.

(iv) Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un area
minima de cincuenta (50) m? en la cual se instale una terminal para dar
acceso a la informacion en linea que el Concesionario registrada por el CCO.

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas
las Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un area minima de
dieciséis (16) m?.

(vi) Depdsito con un area minima de ocho (8) m?.

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) vehiculos. Cada espacio de parqueo debera
tener un area minima de treinta (30) m2.
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(b)

(©)

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para minimo treinta y seis

(ix)
(x)
(xi)

(36) automoviles. Cada espacio de parqueo deberd tener un area minima de
once (11) m2.

Una cafeteria con un area minima de cien (100) m?.

Una sala de recibos y circulaciones con un area minima de treinta (30) m.
Servicios sanitarios: seis (6) unidades.

En todo caso, las instalaciones del CCO deberan proveer el espacio suficiente
para albergar las personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.

El Centro de Control debe entrar en operacién a mas tardar para la suscripcion

del Acta de Terminacion de la primera Unidad Funcional, de acuerdo con el
Plan de Obras.

3.2 Estaciones de Pesaje

(a)

(b)

(©)

()
(i)
(iii)

(iv)

v)

El Concesionario debera construir, operar y mantener cbmo minimo, dos (2)
Estaciones de Pesaje fija en el Corredor del Proyecto. Dicha Estacion debera
contar, ademas de lo previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes
caracteristicas minimas:

Una oficina de administracion con un area minima de cuarenta (40) m?.
Servicios sanitarios: Seis (6) unidades.

Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para seis (6) vehiculos.
Cada espacio de parqueo debera tener un area de sesenta (60) m?2.

Basculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de 6 ejes y una
pendiente méxima de las rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).

Una zona de revision de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10)
metros de ancho.

Cada una de las Estaciones de Pesaje deberd disponer de carriles de
aceleracién y desaceleracion para el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este

deberd adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones
anteriores y el Apéndice Técnico 2.
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3.3  Areas de Servicio

(a)

(b)

(©)

(d)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(V)
(vi)

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario
debera construir, operar y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a
las cuales podra acceder cualquier vehiculo que circule en la via, sin que
exista un cargo por el acceso a éstas.

Dichas areas deberan contar con todas las instalaciones y elementos
necesarios para la prestacion de los servicios al usuario descritos en el
Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio de lo anterior, cada Area de Servicio
debera contar con las siguientes caracteristicas minimas:

Area de estacionamientos: mil quinientos (1500) m?.

Zonas de alimentacion: cuatrocientos (400) m?2.

Bateria de sanitarios: diez (10) unidades.

Teléfonos publicos: cinco (5) unidades.

Oficina de administracion: cuarenta (40) m?.

Enfermeria dotada: cuarenta (40) m?.

(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m?.

(viii) Oficina dotada de servicios publicos domiciliarios de electricidad y agua

potable la cual se destinara —sin costo alguno - para el uso de entidades
nacionales o regionales de turismo: cuarenta (40) m2.

El Concesionario debera instalar como minimo dos (2) Areas de Servicio en el
Corredor del Proyecto, las cuales no podran estar separadas una de la otra por
una distancia mayor a ochenta (80) kilometros.

Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este
debera adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones
anteriores y el Apéndice Técnico 2.

3.4 Sistemas de comunicacidn y postes SOS

(a)

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera proveer
al sistema de comunicacion de todos los elementos y equipos necesarios para
el cumplimiento adecuado de sus funciones. Estos deben incluir entre otros,
estaciones de telecomunicaciones, postes SOS, telefonia operacional,
radiocomunicacion, interconexion de equipos de computacion y conexion

Pagina 28 de 41



(b)

(©)

(d)

(€)

(i)
(i)

(iii)
(iv)
(V)

(vi)

directa con la ANI. Como principios basicos del sistema de comunicacion se
contempla que el Concesionario(i) tenga capacidad de intercomunicarse de
forma inmediata y permanente dentro del Proyecto, esto es entre el(los)
Centro(s) de Control de Operacion, Areas de Servicio, las Estaciones de
Peaje, y demas instalaciones destinadas a la Operacion del Proyecto, (ii) tenga
comunicacion eficiente y adecuada con los usuarios que ademas le permita
garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y
(iii) tenga la capacidad de transmitir informacion a la ANI de forma inmediata
como se establece en el dicho Apéndice.

El sistema de telefonia por postes SOS permitird la comunicacién gratuita con
el Centro de Control de Operacion mas cercano, a lo largo de toda el Corredor
del Proyecto. El sistema debe garantizar la comunicacion de varios usuarios a
la vez, a través de los postes y la ubicacion de los sitios desde los cuales se
estan realizando las llamadas. Estos postes estaran a una distancia maxima de
tres (3) kilometros entre si. El sistema debe tener capacidad para atender de
forma inmediata y simultanea a todos los usuarios que lo precisen.

Los postes SOS deberan instalarse alternadamente sobre las bermas externas,
a lado y lado de la via y de forma simultanea mientras se realizan las Obras de
Construccion de una via nueva. Para facilitar el estacionamiento y garantizar
asi la seguridad del usuario, para la ubicacion de estos se debera disponer de
un sobreancho de un (1) metro adicional a la berma en la via, como minimo,
con longitud de diez (10) metros de largo.

El sistema de comunicaciones debera ser proyectado de forma que pueda
servir de interconexion de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz,
datos y video. El sistema SOS tendrd una central especifica la cual podra
gestionar también las llamadas desde celular si asi lo estima conveniente el
Concesionario. Este servicio serd instalado y comenzard a operar de forma
gradual pero paralelamente con el progreso de las obras.

La seleccién de medios de transmisién mas adecuados para interconectarlos
puntos previstos en la estructuracion de los sistemas de supervision, control y
comunicacion debera considerar:

Medios ya disponibles.

Distribucion geografica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada
Unidad Funcional en funcion de las distancias definidas, capacidad de
canalizacion e interconectividad.

Modulacion.

Tipologia de redes, seguridad de informacion y confidencialidad.
Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

- Licencias de empleo de software.
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3.5 Puentes peatonales

Tabla 40 — Puentes Peatonales

NUmero Unidad Funcional Ubicacion Tipologia
1 6 Pamplona Calzada Sencilla
1 3 Pamplonita Doble Calzada
1 6 Vgreda ¢l Calzada Sencilla
Diamante
1 6 Los Patios Doble Calzada

La localizacion mostrada de puentes peatonales es referencial y estard a cargo del
Concesionario la definicion de su ubicacién teniendo en cuenta factores como operacion de
la via y seguridad vial. EI Concesionario deberé realizar una propuesta de tipo y ubicacién
soportada en un estudio de Analisis de Flujo Peatonal considerando las necesidades de cada
poblacién y del resultado de su interaccion con las autoridades locales. La propuesta debera
ser sometida a la Interventoria para su verificacion. EI Concesionario debera concertar con
las respectivas alcaldias, asi como con las autoridades municipales competentes de cada
Municipio, la ubicacion de los puentes peatonales, sefialados, teniendo en cuenta para ello
los planes locales de manejo del espacio publico y el plan de desarrollo del municipio.

3.6 Estacion de Peaje nueva

(a)

A continuacién, se indica la Estacion de Peaje que el Concesionario debera
instalar durante la Fase de Construccion de acuerdo con lo establecido en el
Apéndice Técnico 2.

Tabla 41 — Estaciones de Peaje

Nombre Ubicacién Sentido de Cobro

Pamplonita K 50+200 Bidireccional

3.7 Paneles LED (Avisos electrénicos inteligentes)

(a)

(b)

(i)

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario
tiene la obligacion e instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de
informacién dinamica y sefalizacion de tecnologia tipo LED para la
presentacion de la informacion a los usuarios del Proyecto y la asistencia en la
adopcion de medidas para la seguridad en la conduccién.

Los paneles LED que instale el Concesionario deberan cumplir cémo minimo
las siguientes caracteristicas:

Para los accesos a las Estaciones de Peaje, paneles con dos (2) graficos
FULL-COLOR de 1.940 x 1.940 m (64 x 64 pixeles) y tres (3) lineas
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(©)

alfanuméricas de doce (12) caracteres y trescientos veinte milimetros (320
mm) de altura.

(if) Para los demas puntos, paneles de un (1) grafico FULL-COLOR de 1.940 x
1.940 m (64 x 64 pixeles) y dos (2) lineas alfanuméricas de doce (12)
caracteres y trescientos veinte milimetros (320 mm) de altura, para el resto de
los puntos.

(iii) LEDs de alta luminosidad como elementos de visualizacion.
(iv) Eléangulo de visibilidad igual o superior a treinta grados (30°).

(v) La luminosidad de los mensajes representados sera ajustable manual o
automaticamente de acuerdo a las condiciones de visibilidad.

El Concesionario debera contar con pantallas de informacion y sefializacion e
informacion dinamica de tipo LED minimo veintiséis (26) fijosde 6 mx 2.5 my
minimo 2 (2) moviles de (3.2 m x 2m) (Avisos Electronicos Inteligentes) para
presentar informacién en la via a los diferentes usuarios, conductores y demas
viajeros, que también ofrecen asistencia de seguridad en la conduccion.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa

Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario debera adelantar todas las Intervenciones y
actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las secciones 2.4, 2.5y el
Capitulo 111 del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demas
Especificaciones Técnicas.

4.1 Intervencion

En general, se entiende como Intervencion toda Obra de Construccion, Rehabilitacion y/o
Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi
también, se entenderd como Intervencion la provision e instalacion de equipos y
sefializacion en el Proyecto.

4.2 Alcance de las Intervenciones

@) Las Intervenciones mencionadas en la Seccion anterior tendran el alcance que
se indica a continuacion.

(i) Obras de Construccion: Son las Intervenciones en las cuales, el
Concesionario debera ejecutar un sector de via donde no existe un carreteable
definido, bien sea por necesidad de construir una variante a un centro
poblado, ampliar la capacidad de la via existente desdoblandola a segunda
calzada (formando un sistema de par vial o doble calzada) o generando un
nuevo corredor alternativo para garantizar una nueva conexion entre el origen
y destino. Para este tipo de intervencion, se debe cumplir con lo establecido
en el manual de Disefio Geométrico del INVIAS y lo relacionado en el
Apéndice 3 y en los requerimientos de la Ley 105 de 1993, a menos que en
los requerimientos solicitados en este documento, se establezcan diferentes
caracteristicas. La construccién comprende la ejecucién como minimo de las
siguientes actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, tlneles,
obras de drenaje, de proteccién y estabilizacion, afirmados, subbase, base,
carpetas de rodadura, sefializacién, sistemas inteligentes de transporte.

(i) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
mejorar las condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas
caracteristicas técnicas determinadas y de mayor estandar que los que
presenta la via, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio,
bien sea, mediante la ejecucion de actividades que minimo logren: aumentar
la velocidad de disefio, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o
verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones geométricas de las
vias, ampliacion de calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los
impactos de sitios criticos o vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura
del pavimento, construir entre otros.
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(iii) Rehabilitacion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones
iniciales de construccion, con el prop6sito que se cumplan las
especificaciones técnicas para las que se disefid. La rehabilitacion comprende
la ejecucion de una o mas de las siguientes actividades:

1) Construccion de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de
pavimento o capa de rodadura, obras de estabilizacion, otras
obras que permitan restituir las condiciones de disefio original
del proyecto, etc.

(2) Para la intervencion de rehabilitacion, se garantizard que el
Concesionario debera realizar actividades de mejoramiento en
los sitios criticos identificados en este documento, bien sea por
accidentalidad, geometria o cambio climatico, por lo que dichos
sitios criticos deberan ser mejorados para ofrecer un nivel de
servicio homogéneo, de calidad y seguro en la via. Para las vias
existentes y como parte de las obras de rehabilitacion se
incluyen las intervenciones prioritarias, las cuales deben ser
realizadas durante los primeros [3] meses a partir de la Fecha de
Inicio, para rehabilitar y mantener la(s) via(s) concesionada(s)
en un estado de conservacion aceptable y unas condiciones de
operacion seguras para el trafico y hasta llevar a cabo las obras
de duplicacion o de rehabilitacion y mejoramiento descritas en
el presente Apéndice Técnico.

(iv) Intervenciones Prioritarias: Para el cumplimiento de los niveles de servicio
minimos para la Etapa Preoperativa establecidos en el Apéndice Técnico 2, el
Concesionario debera adelantar todas las actividades que de acuerdo con el
estado de la técnica sean necesarias para tal efecto. Dichas actividades se
denominaran Intervenciones Prioritarias, las cuales podran incluir, entre
otras, las siguientes:

(1) Parcheo y/o Bacheo

(2) Sefializacién Vertical

(3) Sefializacion Horizontal

4) Remocion de Derrumbes

(5) Limpieza de Margenes, separadores y Corredor del Proyecto
(6) Limpieza de Obras de Drenaje

Para el cumplimiento de los niveles de servicio minimos en la infraestructura
del Proyecto que no estén pavimentadas, las Intervenciones Prioritarias
podran incluir, entre otras, las siguientes:
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4.3

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

1) Conformacién de la calzada existente

(2) Sefializacién Vertical

(3) Remocion de Derrumbes

4) Limpieza de Margenes, separadores y Corredor del Proyecto
(5) Limpieza de Obras de Drenaje

Las intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacion e Intervenciones
prioritarias deberan garantizar que no se suspendera totalmente el flujo
vehicular. En caso de que no sea posible el cierre parcial de la via y sea
inevitable cerrarla temporalmente en su totalidad, el Concesionario debera
presentar a la Interventoria, con una antelacion minima de un mes, el plan de
desvios programado, el dispositivo de sefializacion temporal de la obra a
implementar y el plan por medio del cual el Concesionario informard a las
Autoridades Gubernamentales de los municipios afectados, a los operadores
de transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior,
con el fin de tramitar el permiso de cierre temporal de la via ante el Ministerio
de Transporte y/u otras entidades competentes.

Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento
y Operacion se deberd entender que este se refiere a la realizacion de las
actividades necesarias para permitir el trafico en el Proyecto en las
condiciones sefialadas en las Especificaciones Técnicas, asi como la provision
de los servicios asociados a estas. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en el Contrato y Apéndice Técnico 2.

Reconstruccion de Pavimentos: Son las intervenciones en las cuales el
Concesionario debera dotar a la via de estructura de pavimento, incluyendo
cunetas laterales y la construccién y/o reposicion de obras de drenaje
transversal (alcantarillas) cumpliendo el manual de drenaje para carreteras de
INVIAS.

En todo caso, el Concesionario debera ejecutar todas las actividades
necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas, aun cuando estas no se encuentren comprendidas
dentro de los conceptos descritos anteriormente.

Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

Ademas de lo establecido en la Parte General y en las Especificaciones Técnicas,
asi como de la obligacion del Concesionario de adelantar todas las actividades
requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la
Etapa Preoperativa, el Concesionario deberd llevar a cabo las siguientes
actividades:

(i) La construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apendice como son: las vias de acceso, plataformas,
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(b)

campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecanicos,
almacenes y demas instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios,
tanto durante el proceso constructivo, como durante la operacion y
mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento.

(if) Construccion, rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras de
estabilizacion, revegetalizacion y mantenimiento de taludes y muros de
contencion que comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para
garantizar la estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica y
geoldgica de todos los taludes y cortes durante la construccion, operacion y
mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se incluyen para todo el
Proyecto, todas las soluciones en ingenieria que se deban implementar para el
tratamiento y estabilizacion geotécnica y geoldgica de taludes

(iif)Construccion, rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras
hidraulicas que se requieran de acuerdo con los estudios hidraulicos,
hidrol6égicos y de socavacion y de puentes y pontones necesarios para el
correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional.

(iv)Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en
tlneles, para contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno
superior a lo largo de los taneles.

(v) Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacion
horizontal y sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica tipo
VIl o superior, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice
Técnico 3.

El suministro e instalacién de la sefializacion de todas las calzadas incluidas en el
Proyecto.

(i) El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y
seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de
bomberos de los municipios del area de influencia del Proyecto.

(ii) EI Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en
que adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe
cumplir como minimo las Especificaciones Técnicas, y con la Ley Aplicable,
obteniendo los resultados previstos en este Apéndice Tecnico, el Apendice
Técnico 4 y demas Especificaciones Técnicas. Igualmente, el Concesionario en
sus distintas intervenciones debe dar cumplimiento a las obligaciones impuestas
por las Licencias y Permisos.
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4.4  Alcance de las obligaciones en la Fase de Construccion

(a)

(i)

(iii)

(iv)

Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las
Especificaciones Técnicas, asi como de la obligacion del Concesionario de
adelantar todas las actividades requeridas por la Ley Aplicable para el
desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de Construccion el
Concesionario debera llevar a cabo las siguientes actividades:

Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacion de
cortes, terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacion de botaderos,
explotacion de fuentes de materiales, remocidén de derrumbes, gestion,
adquisicion y manejo de botaderos, y demés relacionadas.

Realizacion de todas las actividades necesarias para el deposito de todos los
materiales provenientes de la excavacion y de los movimientos de tierra de
las vias a cielo abierto y obras especiales como tlneles. Estas actividades
incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion Social y
Ambiental requeridos para la realizacion de estas actividades, asi como, la
realizacion de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de Predios,
servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacion y
compactacién. La adquisicion de los Predios requeridos para las obras aqui
mencionadas no se realizard con los recursos previstos en la Subcuenta
Predios, y los mismos no revertiran a la Agencia.

Realizacion de todas las actividades necesarias para la explotacion de
materiales pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotacion de
material de rio. Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestion
Predial y Gestion Social y Ambiental requeridos para la realizacion de estas
actividades, asi como, la realizacion de disefios, solicitud de permisos
ambientales, compra de Predios, servidumbres, vias de acceso, drenajes,
obras de estabilizacion y compactacion. La adquisicion de los Predios
requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizara con los recursos
previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la Agencia.

La Construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para
el cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas,
campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecanicos,
almacenes y demas instalaciones, infraestructuras o equipamientos
necesarios, tanto durante el proceso constructivo, como durante la Operacion
y Mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento.
Incluye entre otras actividades los disefios, compra de Predios, permisos
ambientales, Gestion Predial y gestion Social y Ambiental.

La realizacion de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio

Geométrico, asi como la Construccion, Rehabilitacién, repotenciacion o
mantenimiento de las obras de estabilizacion, revegetalizacion y
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(vi)

(vii)

mantenimiento de taludes y muros de contencién que comprenda, en general,
toda la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la obra.
Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los taludes y cortes
durante la construccion, operacion y mantenimiento. Dentro de todas las
Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones en
ingenieria que se deban implementar para el tratamiento y estabilizacion
geotécnica y geoldgica de taludes

Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y
Construccion, rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras
hidraulicas que se requieran de acuerdo con los estudios hidréaulicos,
hidroldgicos y de socavacion y de puentes y pontones necesarios para el
correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional.

Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacién
horizontal y sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica
tipo 1X o superior, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el
Apéndice Técnico 3.

(viii) Debera ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del
Apéndice Técnico 5.

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

El suministro e instalacion de la sefializacion de todas las calzadas incluidas
en el Proyecto.

El suministro e instalacion de la sefializacion de todas las calzadas incluidas
en el proyecto.

El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias
y seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos
de bomberos de los municipios del area de influencia del Proyecto.

El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion
en que adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se
debe cumplir como minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las
normas vigentes y que le permitan obtener los resultados previstos en este
Apéndice Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demas Especificaciones
Técnicas. Igualmente, el Concesionario en sus distintas intervenciones debe
dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.

(xiii)El' concesionario debera ejecutar dando cumplimiento a los plazos y

condiciones sefialados en el contrato de concesion, las obras de construccion,
rehabilitacion, mejoramiento y/u obras de mantenimiento, en las condiciones
establecidas en las especificaciones técnicas.
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CAPITULO V Alcance de obligaciones técnicas particulares y especificas

adicionales del concesionario en cada etapa.

5.1 Bases de disefio

Los disefos fase 111 de las obras incluidas en esta concesion podran tomar como referencia
los disefios fase Il elaborados previamente por San Simén y los estudios adicionales
realizados por el Estructurador Técnico de la concesion. ElI Concesionario es responsable
por la interpretacion, revision, adopcion y modificacion de los mismos en la medida que el
riesgo de disefio esta a su cargo.

5.2 Factor de Calidad
5.2.1. QObras adicionales
Con el fin de garantizar un 6ptimo funcionamiento de la infraestructura que hace parte de
este proyecto, se proponen las siguientes obras especificas que complementan o ajustan la
infraestructura existente y la proyectada. En este numeral, se detallan las caracteristicas,
descripcion y localizacion aproximada de las obras que se consideran como obras por
Factor de Calidad.
Las obras se clasifican en dos grupos:

e Obras Prioritarias: Estas obras deberan entregarse a satisfaccion a mas tardar
sesenta (60) meses contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del
Contrato.

e Obras Generales: Estas obras deberan entregarse a satisfaccion a mas tardar dentro
de periodo definido para la ejecucion de la Unidad Funcional en la que se
encuentre dicha obra.

En la Tabla 42 y Tabla 43, se indican las caracteristicas de las obras adicionales de caracter
general, que pertenecen a la Unidad Funcional 3 del corredor Pamplona — Cucuta.
Tabla 42 — Segunda Calzada K40+000 — K45+000 UF3 Pamplonita — EI Diamante

Origen (nombre, Destino (nombre, Longitud Intervencion Obras

Subsector abscisa, abscisa, Minima Origen revista Principales que | Observacion
coordenadas) coordenadas) Destino (Km) P debe Ejecutar
PR 84+286 PR 90+020 -
(R 5505) (R 5505) Construccion
1 K 45+000 K40+000 5,0 Segunda - -
1.317.158 N 1.321.940 N Calzada.
1.159.269 E 1.159.217 E

Nota (1): La longitud es de referencia y corresponde a los disefios originales realizados por
el estructurador técnico del proyecto. Por tal motivo, dicha longitud puede variar de
acuerdo con los disefios Fase Il realizados por el Concesionario, siempre y cuando se
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(a)

garantice la continuidad de la segunda calzada entre los puntos Origen — Destino y se
conserven los niveles de servicio del disefio de referencia.

Nota (2): Ademas de la construccion de la segunda calzada y como parte de esta obra
adicional, el Concesionario debera llevar a cabo la Operacion y el Mantenimiento del tramo
de via indicado.

Tabla 43 —Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega del Sector K40+000 —
K45+000, para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos 40+000 - 45+000
Longitud de referencia (Km) 5.00
NUmero de calzadas minimo (un) Una (1)
Numero de carriles por calzada minimo Dos (2)
(un)
Sentido de calzada (Uni o bidireccional) Unidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,3
Ancho de berma minimo (m) 1,80 exterior y 0,50 interior
Tipo de berma Berma

Cumplimiento de especificaciones de Ley

105 de 1993 (s/n) Si
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible — Flexi
Rigido) exible
Velocidad de disefio minimo (km/h) 60
Radio minimo (m) 120
Pendiente méaxima (%) 7
Excepciones a la velocidad de Disefio 0
(km)

Excepciones al Radio minimo (km) 0
Excepciones a la pendiente Mé&xima (%) 0
Ancho minimo de separador central (m) N.A.

Iluminacién N.A.
Sl

Empalme con acceso a predios con el corredor de proyecto con
una distancia maxima de 5 m hacia el interior de predios y
Acceso a predios empalme a acceso a caminos o bocacalles en una longitud
minima de 15 m o la longitud requerida para efectuar un
correcto empalme al interior del camino cumpliendo con la
normativa establecida en el apéndice técnico 3.

Ancho Minimo (m) de Corredor del 20 m desde el eje calzada adosada.
Proyecto 30 m desde el eje para par vial.

Esta obra debera entregarse a satisfaccion dentro de periodo de tiempo definido para la
ejecucion de la Unidad Funcional 3.
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(b)

La remuneracién de estas obras adicionales se encuentra prevista dentro de los pagos a
los que tiene derecho el Concesionario conforme a lo establecido en el Contrato Parte
General y Parte Especial y, por lo tanto, en caso de ser ofertadas por el Concesionario
formaran parte integral de la Unidad Funcional 3 y, por ende, deberan cumplir con la
totalidad de las caracteristicas geométricasy técnicas y, también, con todos los
Indicadores de Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio establecidos para este
Proyecto.

5.2.2. Mezclas asfalticas modificadas con grano de caucho reciclado

Se asignaran diez (10) puntos al proponente que se comprometa mediante carta de
intencion suscrita (segun modelo) por el Representante Legal del proponente, a emplear
“MEZCLAS ASFALTICAS MODIFICADAS CON GRANO DE CAUCHO
RECICLADO” en la construccion, mejoramiento y rehabilitacion en las Unidades
Funcionales que conforman el alcance del proyecto.

Este puntaje seré asignado al proponente que oferte su uso en una longitud continua igual
0 mayor al diez por ciento (10%) de la longitud que conforman las Unidades Funcionales
del proyecto establecida en la jError! No se encuentra el origen de la referencia. del
Apeéndice técnico 1. Quien oferte menos del diez por ciento (10%) de la longitud que
conforman las Unidades Funcionales del proyecto, tendra cero (0) puntos.

NOTA 1: El proponente adjudicatario, debera emplear para el disefio y la construccion del
pavimento con “MEZCLAS ASFALTICAS MODIFICADAS CON GRANO DE
CAUCHO RECICLADO?, las especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y
las Normas de Ensayo de Materiales INVIAS actualmente vigentes, referenciadas en el
Apéndice Técnico 3.

NOTA 2: El tramo construido con “MEZCLAS ASFALTICAS MODIFICADAS CON
GRANO DE CAUCHO RECICLADO”, debera ser Operado y Mantenido durante toda la
etapa de Operacion y Mantenimiento siguiendo lo exigido en el Apéndice Técnico 4
Indicadores.

NOTA 3: El grano de caucho reciclado (GCR) se obtendra de llantas usadas recuperadas
en el territorio nacional.

NOTA 4: El proponente debera asegurar que las garantias que amparan el cumplimiento
del contrato, amparen la totalidad de obras a ejecutar, incluidas las actividades y obras en
las cuales se empleé mezclas asfélticas utilizando cemento asfaltico modificado con grano
de caucho reciclado.

Para efectos de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015
téngase como cuarto factor de escogencia.

NOTA 5: En caso de ser ofertado por el Concesionario el Factor de Calidad, la longitud
continua que tenga “MEZCLAS ASFALTICAS MODIFICADAS CON GRANO DE
CAUCHO” formara parte integral de la(s) Unidad(es) Funcional(es) a las que
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correspondan, segun lo definido en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico, por lo que la remuneracion de estas obras se encuentra prevista dentro de los

pagos a los que tiene derecho el Concesionario conforme a lo establecido en el Contrato
Parte General y Parte Especial.
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