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MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS DE MANERA EXTEMPORANEA AL PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES

En Bogota D.C., a los trece (13) dias del mes de marzo de 2017, la Agencia Nacional de Infragstructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones allegadas a la
Entidad respecto del Pliego de Condiciones Definifivo del Proceso de Seleccion de la referencia, en los siguientes términos:

DOCUMENTO O TIPO DE
. EMPRESA QUE SECCION | OBSERVAGION
No. T OBSERVA OBSERVACION REALIZADA RESPUESTA AGENCIA QUE SE (TECNICA,
FINANCIERA
OBSERVA !
JURIDICA, ETC.)
ANDRES BATISTA | Solicitamos a la entidad ampliar el plazo del cierre de la | Se le informa al Solicitante que el plazo establecido para | Cronogramadel | PROCEDIMENTAL
TOLEDO licitacion en por fo menos un (1) mes mas, hasta el momento | el Cierre del Proceso de Seleccidn en cuestion se Proceso de
han sido varios los futuros proponentes que han solicitado lo | encuentra dentro de un término prudencial para el Seleccidn
anterior y la entidad debe de considerar que no somos los | cumplimiento de lo ordenado por las normas para tales
unicos que han tenido inconveniente para poder completar la | efectos por parte de los oferentes, circunstancia de la que
1 documentacion que hace parte integral de la propuesta. Si se | se desprende que se encuentra ajustado a la ley. En el
nos da este plazo adicional seriamos mas las empresas que | mismo sentido considera la Entidad que los plazos
podriamos participar del proceso garantizando una mayor | otorgados en la Licitacion son razonables y se ajustan a
pluralidad de proponentes lo que genera a su vez una mayor | las necesidades del proyecto, motivos por los cuales la
transparencia en el proceso. Sabemos que ustedes ya han | Agencia no acepta la presente observacion.
ampliado los plazos una vez, pero no fue suficiente este tiempo
para lograr conseguir fa documentacion del exterior.
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