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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadania nimero
79.683.020, en calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia
Nacional de Infraestructura, segln consta en la Resolucion No. 423 del 3 de
marzo de 2014, facultado por delegacion conferida mediante Resolucion 1113 del
30 de junio de 2015, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza
Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, en adelante y
para efectos del presente contrato (la “AGENCIA");

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE, identificada con la cédula de ciudadania
numero 43.839.377, quien obra en nombre y representacién del CONSORCIO
ETSA-SIGA, con NIT No. 901.053.528-2, en su calidad de representante legal,
(el “Interventor” el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el
“Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de
2011y el Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan
a continuacién previas las siguientes consideraciones:

ONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No. 1967 del 23 de diciembre de 2016, se abrié el
Concurso de Méritos Abierto niamero VJ-VGC-CM-011-2016 (el “Concurso de
Méritos”) para seleccionar la oferta mas favorable para llevar a cabo la
interventoria integral de los contratos de concesion derivado del proceso licitatorio
VJ-VE-APP-IPV-SA-008-2016 correspondiente al proyecto denominado
“ACCESOS NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.". (el “Contrato de
Concesi6n”).

(b) Que mediante Resolucion No. 0165 del 06 de febrero de 2017, se adjudic el
Contrato de Interventoria al CONSORCIO ETSA-SIGA.

(c) Que en los términos del Contrato de Concesién, los Contratantes son los Unicos
autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al

pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en
ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015,
el Cadigo Civil y de Comercio y las demés normas legales aplicables a la materia.

APITU RELIMINAR

Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57
de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segiin el uso
general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente
para ciertas materias, se les dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de
toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia
o0 arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso,
igualmente los titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencion
del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.




CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la “INTERVENTORIA INTEGRAL QUE
INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO
AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO UN
ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE
DERIVE DEL PROCESO DE SELECCION  VJ-VE-APP-IPV-SA-008-2016
CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO “ACCESOS NORTE A LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.”.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de
Concesion.

(i)  Lamedicion de los Indicadores en los términos sefialados en el Contrato de
Concesién y

(i) La definicién de las acciones necesarias para el logro de los objetivos
previstos en el Contrato de Concesion.

(ivy Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los
riesgos, por lo cual debera alertar tanto a la ANI como al Concesionario
frente a la posibilidad de materializacion de estos. Lo anterior incluye la
elaboracion de los insumos y parametros de cuantificacion de riesgos para
el respectivo cumplimiento por parte de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el
Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado ala terminacion
anticipada del contrato de concesion y su reversion extraordinaria a la Agencia Nacional
de Infraestructura.

El plazo se dividira en las mismas etapas del contrato de concesion correspondiente, asi:

(a) Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: correspondera al tiempo en que se
desarrollaran las Fases de Pre construccion y Construccion que en suma sera de sesenta
(60) meses, asi:

(i) Fase de Pre construccion: doce (12) meses
(ii) Fase de Construccion: Cuarenta y ocho meses (48) meses

(b) Plazo estimado de la Etapa Operativa: correspondera al tiempo en que se
desarrollaran las labores de operacién y mantenimiento que sera de: Veinticuatro (24)
meses.

No obstante este contrato no se podra suscribir hasta tanto se haya suscrito el acta de
inicio del contrato derivado del proceso de seleccion VJ-VE-APP-IPV-SA-008-2016 y
cuando los concesionarios cumplan con su obligacion de fondear la Subcuenta
Interventoria y Supervision de que trata el contrato de concesion

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollard todas
las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones



y sus anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesion y las que se deriven de
la naturaleza del objeto del presente Contrato.

Con el propdsito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos
y condiciones establecidos en el presente Contrato', para el desarrollo y control integral de
la Concesion se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los
objetivos previstos en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de
Interventoria, en consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta
naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos
en el Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la
ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y
laborales colombianas, segtin corresponda, asi como con las normas del sistema
de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo
caso, el Interventor se obliga a mantener la plantilla minima de personal con los
requisitos de formacién, experiencia y dedicacién minimos exigidos, prevista en
el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de
Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el
Anexo 4 - Hoja de Datos, Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los
Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes
inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos,
entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el
Contrato de Concesion, en sus Anexos y en los planes, programas y manuales
presentados por el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en
aquellos casos en que el Contrato de Concesion o los Anexos indiquen que tales
manuales no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato
de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Anexos y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesion
para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y sus
Anexos, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de
Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo
caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar ala ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos
de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la
ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos
cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las normas que la modifiquen,
complementen o sustituyan) y demés instructivos de la ANI para la entrega de

1 En el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y
demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen.




estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo
del Contrato.

(n) Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos técnicos,
economicos, financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos,
ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos
de organismos de control o de otras entidades del Estado y acompaiiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

(0) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales,
programas y demas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle
al Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesion.

(p) Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como actos a
cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el
Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor.
En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier
acto a cargo de la ANI o el Interventor, seré este Gltimo el obligado a ejecutarlo.

() Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion,
en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en el caso en que no se
sefialen plazos de manera expresa— en los terminos que sean necesarios para
cumplir con el normal desarrollo del Contrato de Concesion.

(n Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de
solucion de controversias del Contrato de Concesion para dirimir las diferencias
que se presenten con el Concesionario.

(s) Acompaiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas
sefialado en el Contrato de Concesion.

] Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberé elaborar un
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho
sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para
la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor deberd acogerse, como minimo, a lo
dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus (ltimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen
o adicionen.

(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones
bajo el presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de
la ANI y suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho
archivo. El plazo para la entrega de las copias por parte del Interventor en ningun
caso podra ser superior a diez (10) Dias.

(w) Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el
presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del
presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian en los
Anexos en especial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo’, asi como los
siguientes objetivos generales:

() Gestion Administrativa: EI interventor debera realizar los procesos y
actividades para la gestion administrativa del Contrato de Concesion y del Contrato
de Interventoria, que pudieran implicar interaccion con el concesionario y/o la Agencia



Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de
coordinacion y comunicacion eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega
y archivo de informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de
correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion de
informes, entre otros.

(i) Gestion Técnica: El interventor realizard los procesos y actividades
relacionadas con la medicion, (medicién de indice de estado, y reflectividad),
pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio
del Concesionario en el area técnica durante las diferentes etapas del Contrato de
Concesion, asi como durante la terminacion y liquidacion del contrato de
Interventoria.

(iii) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
revision y control del manejo financiero del Contrato de Concesion entre el
Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la
revision y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para
el respectivo Contrato de Concesion. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en
la etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios para la
liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a la Agencia Nacional
de Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revision y concepto
sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las
deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera;
revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en
materia econdmica y financiera. Ademés de la elaboracion de los formatos que para
el proceso de- liquidacion que la Agencia solicite, incluye la realizacion de los
procesos y actividades relacionadas con la supervisién del area economica del
Proyecto.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la
aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados
con el respectivo Contrato de Concesion, asi como apoyar ala AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten en el
desarrollo del contrato.

(v) Gestion Economica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
supervision del area econdmica del Proyecto.

(vi) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la
coordinaciéon de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a
propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto
ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptacion de las guias de
manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas
para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de
acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las
Autoridades Ambientales.

(vii) Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en
el Contrato de Concesion y el Apéndice 6 — Gestién Social. Incluye, entre otros
aspectos, la verificacion del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de
gestion social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en materia de atencion al
usuario, seguimiento del tramite que da el Concesionario a peticiones, quejas o
inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de
las medidas sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo
de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la
formulacion e implementacion de planes de reasentamiento poblacional y en general,
la verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato
y sus apéndices y de la aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(viii) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y
vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el Concesionario para
la adquisicion de las areas requeridas para la ejecucion del Contrato de Concesion,
mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en la
materia y control de la gestion predial.

(ix) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones




relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias
exigidos para el Contrato de Concesion, verificando entre otros la correctay oportuna
expedicion de las mismas, validez juridica y vigencia, segin lo prevé el
correspondiente Contrato de Concesion.

(x) Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la
identificacion y prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de
Concesion, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad
de materializacion de riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en
riesgo la viabilidad y buena ejecucion del Contrato de Concesion.

(xi) Gestion de Aforoy Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas
con la revision y control del aforo y auditoria del Contrato de Concesion, incluyendo,
entre otros, la revision de informes de aforo, la implementacion de sistemas filmicos
para verificacion de transito y la ejecucion de conteos de trafico.

(xii) Gestién Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en términos de
recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacion con el presupuesto del
contrato, aprobar o rechazar las 6rdenes de pago presentadas por el contratista, y
darles tramite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento
de los compromisos financieros del contrato a cargo del concesionario, establecer el
valor de la inversion privada, documentar idonea y oportunamente los registros
contables pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la
Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos requeridos para la
actualizacién contable de la Entidad en los términos que la misma defina, revisar los
libros de contabilidad del contratista y requerirle la informacion que sobre este
aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el Contrato de Concesion lo
permita.

(xiii) Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad de la
Interventoria con los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para
prever, organizar y realizar acciones coordinadas que permitan la buena ejecucion
del Contrato de Concesion.

CLAUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(@)

El valor estimado del contrato de interventoria es de VEINTICINCO MIL CIENTO
UN MIL MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MICTE
($25.101.741.000.00) INCLUIDO IVA, EN PESOS DE DICIEMBRE DE 2014.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por
virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en
los términos y condiciones descritos en el presente Contrato y en los documentos
del proceso. Las Partes aceptan que la discriminacion del presupuesto que debe
entregar el interventor para la firma del acta de inicio no implica que el presente
Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse
obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea
reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades
ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la fima del
acta de inicio, solo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos
parciales, asi como las labores de liquidacion de presentarse una terminacion
anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios
efectivamente prestados, costos de personal y los items de otros costos hasta la
fecha de terminacion, Ginicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio
del Contrato de Interventoria, segin los términos del contrato durante el primer
mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo
requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducira
en la proporcién equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por
la ANI y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir,
tomando como base el presupuesto desagregado el cual debera ser entregado
por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de



(e)

que trata el presente literal, no impedira la imposicion de multas en los términos
del presente contrato.

El valor de los contratos de Interventoria que se suscriban con ocasion de este
contrato de interventoria, se pagaran con cargo a los recursos del Patrimonio
Auténomo que deberan fondear las sociedades Concesionarias adjudicatarias de
la Licitacion Pablica “ACCESOS NORTE DE BOGOTA D.C.”, en cumplimiento de
los contratos de concesion que se deriven, conforme lo contemplan las minutas
de la parte especial del contrato de concesion en el “Fondeo de Subcuentas del
Patrimonio Auténomo” - Subcuenta de Interventoria y Supervision.

El valor mencionado en el literal (a) anterior tendr4 la siguiente discriminacion por
etapas:

Etapa Preoperativa

Etapa Operaciony
Fase Preconstruccion | Fase Construccion Mantenimiento

$2.916.214.000,00 $17.339.490.000,00 $4.846.037.000,00

Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinara en pesos
constantes de diciembre de 2014, tomando como base el valor global fijo del
Contrato de Interventoria ofertado por etapa y/o fase dividido por el nimero de
meses correspondiente.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de
interventoria, una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la
previa aprobacion que haga la Agencia de los informes, diagnésticos o productos
que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo
mensual y a la presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes
parafiscales. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los
términos del presente Contrato, se pagara la cuota mensual con cargo a la
Subcuenta Interventoria y Supervision constituida para tal fin en el Fideicomiso
que maneja los recursos del Contrato de Concesion, de acuerdo con las
condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses a partir de que se
cumplan las condiciones para llevar a cabo los tramites pertinentes y dar las
instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que
maneja el Fideicomiso del Contrato de Concesion. Para los pagos que se realicen
a través de la Fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a nombre del
Patrimonio Auténomo en la que se administren los recursos del Proyecto de
Concesion. Durante el iempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago no le
seran reconocidos intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de
la dltima cuenta supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria y a
la firma y perfeccionamiento del acta de liquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio
del Contrato de Interventoria, segun los términos del contrato durante el primer
mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo
requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducira
en la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por
la ANI y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir,
tomando como base el presupuesto desagregado el cual deberé ser entregado
por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de
que trata el presente literal, no impedir4 la imposicion de multas en los términos
del contrato.

Los valores sefialados en el literal (c) anterior se expresan en Pesos constantes
de diciembre de 2014, por lo que se actualizaran teniendo en cuenta la variacion
del IPC publicado por el DANE, para el momento del pago. En la fecha de
facturacion por parte del Interventor deben ser indexados conforme con la
siguiente formula:

IPCinm)

Cuota = Cuotap; X
U (nm) Uota(pic/2014) IPC(Dic/2014)

10




Donde:

Cuotanm* Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al Interventor
uotag,m en el respectivo afio calendario “m”.
Cuotao: Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,
(0ic2019) | expresado en Pesos constantes de diciembre de 2014.
PC . ¥ IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio calendario
(e m) “m” publicado por el DANE.
IPC (picr2014) IPC de diciembre de 2014 publicado por el DANE.

El primer y Gltimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del mes
de ejecucion del Contrato de Interventoria, es decir, sera proporcional a los dias
ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion de alguna de las
etapas del Contrato de Concesion se prolongue mas alla del plazo establecido en
este documento, la AGENCIA reconocera al Interventor un Gnico pago mensual o
su equivalente en dias, segun corresponda, haya sido o no originada por causas
imputables al Concesionario. El valor del reconocimiento que deba efectuar la
AGENCIA al Interventor, asi como su forma de pago, correspondera al valor
mensual o su equivalente en dias, de conformidad con la etapa en la que se
encuentre la ejecucion del contrato de Concesion.

Sin perjuicio de lo anterior, el valor total del contrato de Interventoria expresado
en pesos de diciembre de 2014 sera fijo.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion alas labores de interventoria
por parte de la Fiduciaria, estara sujeto a la previa aprobacion de los informes,
diagnésticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante
el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las certificaciones de
los pagos de aportes parafiscales y seguridad social. Cumplidos estos requisitos,
la Agencia enviara a la Fiduciaria, la instruccion de orden de pago con cargo a la
subcuenta Interventoria del proyecto.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a)

El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de
VEINTICINCO MIL CIENTO UN MIL MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y
UN MIL PESOS M/CTE ($25.101.741.000.00) INCLUIDO IVA, EN PESOS DE
DICIEMBRE DE 2014, el cual corresponde a la suma total de los pagos que se
prevén a favor del Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa del Contrato de
Concesion, expresados en Pesos de diciembre de 2014, teniendo en cuenta el
niimero de meses estimado de cada una de las Fases y Etapas del Contrato de
Concesion durante las cuales se prevé que esté vigente el presente Contrato de
Interventoria, atendiendo al plazo del presente Contrato.

El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que efectivamente
se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para la Remuneracion y Forma
de Pago del Interventor.

El inicio del proceso de contratacion de la interventoria de proyectos de
asociacion publico privada encuentra su respaldo en el modelo de retribuciones
que para este tipo de proyectos se encuentra dispuesto en la ley 1508 de 2012,
modelo segun el cual no se requiere contar con apropiacion presupuestal dentro
de la vigencia en que se iniciara la ejecucion del respectivo proyecto, y
adicionalmente, con cargo al respaldo presupuestal de cada uno de los proyectos
se encuentran estimados y contemplados los costos de la interventoria
correspondiente. Por tal razon, las vigencias futuras aprobadas para el proyecto
de APP se constituyen a su vez en la disponibilidad presupuestal de su
correspondiente interventoria y el concesionario adjudicatario del proyecto de
APP debera suscribir el correspondiente contrato de fiducia mercantil y fondear
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las respectivas cuentas a su cargo, dentro de los cuales estéa la subcuenta de
interventoria.

El inicio del proceso de contratacién de interventoria encuentra su respaldo en las
obligaciones del concesionario de fondera la subcuenta, de conformidad con lo
sefialado en el contrato de concesion.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente numeral, la suscripcion del
presente contrato de interventoria estaré supeditada a los siguientes eventos:

1.- Que se haya celebrado el contrato de concesion objeto de la interventoria.
2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracion y manejo de
los recursos del contrato de concesion respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventoria.

PARAGRAFO: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la suscripcion
de la carta de presentacion de la oferta, expresan que conocen y aceptan la
condicion accesoria para suscripcion del contrato de interventoria, por lo tanto
reconocen que de no cumplirse alguno de los eventos anteriores, no habra lugar
a la suscripcion del contrato y en consecuencia no habra lugar a indemnizacion

ni pago alguno a cargo de la ANL.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, la ANI
declara y garantiza lo siguiente:

() Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al
Ministerio de Transporte segun Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011.
A la fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad competente que
tienda a la liquidacion de la ANI.

(i)  Elfuncionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con
base en la reglamentacion y descripcion de sus funciones.

(i) Lasuscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma
aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las
actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato,
el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv) Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de consorcios
0 uniones temporales) est4 actualmente vigente, ejerce validamente su
objeto y no se encuentra en proceso de liquidacion ni incurso en causal
alguna de disolucion.

(v)  Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con
la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como con las
autorizaciones suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de
creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el
presente Contrato.

(vi)  Autorizaciones:

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente
Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorizacion de
ninguna autoridad diferente a un 6rgano [societario/contractual] es
requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente
Contrato.
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(vii)

(vii)

(ix)

(x)

(xi)

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna
norma aplicable al Interventor ni a su regulacion interna/estatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos
del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo los
comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la presentacion de la
Oferta determin6 que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por
parte de la ANI durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas y
suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que en los
términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos
apartes que a su juicio no eran claros y con la presentacion de la Propuesta
considero que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que
en el presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones
entre sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos y
condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado
con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y
conforme a los términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente
Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que
conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion y anexos y conoce
el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara
asimismo que durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas ala
ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus
obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la Propuesta declara
que no le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de Concesion y por
ende el alcance sus obligaciones como Interventor de dicho Contrato de
Concesion, asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es
suficiente para la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los Unicos
beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneracion aqui
pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos
que le dara a los pagos de la ANI serén (nica y exclusivamente para la
ejecucion del presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del
Interventor derivados de la ejecucion del mismo. De la misma manera, el
Interventor declara y garantiza que siempre contara con la informacion
disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que
haga a terceros, la cual sera facilmente consultable, en cualquier momento,
por parte del Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con la
celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo
de la AN, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato
con cargo a los pagos previstos, asi como los lugares donde se ejecutara
el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios de
trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen
tributario a que estara sometido el Interventor, normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demés aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza
que ha realizado el examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto
y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los
factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales
se incluyeron en los componentes econémicos de su Propuesta, teniendo
en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato.
El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda
influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad
por la ejecucion completa de sus obligaciones de conformidad con el
Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de
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la ANI, ya que el Interventor asumio la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

(xii)  El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se
halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones
temporales) incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que
notificara inmediatamente a la ANI y debera ceder el presente Contrato a
quien la ANI designe.

(xiii)  El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones
derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y
competencias esperadas de un ingeniero profesional calificado que ha
actuado en forma adecuada y conveniente en la ejecucion de sus
obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de servicios
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance,
naturaleza y complejidad.

(xiv)  El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones
bajo el presente Contrato actuard de manera justa, imparcial e
independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucién del presente Contrato se
prolongue mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al Interventor un
pago mensual o diario, segiin corresponda, haya sido o no originada por causas imputables
al Concesionario, Las Partes, de comn acuerdo determinaran el valor del reconocimiento
que deba efectuar el CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago, teniendo
como parametro la tabla de precios del Contratista. En el evento que la mayor permanencia
del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el
CONTRATANTE podra repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin
perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con
el Contrato de Concesién; y las diferencias que surjan en este sentido entre el
CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas segin se establece en el Contrato de
Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o parcialmente por
el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicara
lo previsto en la clausula correspondiente del presente Contrato.

li n | r

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta
naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos
en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la
ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y
laborales colombianas, segiin corresponda, asi como con las normas del sistema
de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo
caso, el Interventor se obliga a mantener la plantilla minima de personal con los
requisitos de formacion, experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista en
el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de
Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.
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Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el
Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de
Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes
inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos,
entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el
Contrato de Concesion, en sus Anexos y en los planes, programas y manuales
presentados por el Concesionario y que no sean objetados por la AN, salvo en
aquellos casos en que el Contrato de Concesion o los Anexos indiquen que tales
manuales no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato
de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Anexos Y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesion
para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y sus
Anexos, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de
Concesion sus adiciones, prorrogas y demas modificaciones, de acuerdo con lo
previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso cuando la ANI asi se lo
solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos
de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la
AN establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos
cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las normas que la modifiquen,
complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI para la entrega de
estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo
del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos técnicos,
econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos,
ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos
de organismos de control o de otras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales,
programas y demas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle
al Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como actos a
cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANl o el
Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor.
En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier
acto a cargo de la ANl o el Interventor, sera este (iltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion,
en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se
sefialen plazos de manera expresa- en los términos que sean necesarios para
cumplir con el normal desarrollo del Contrato de Concesion.

Acompariar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de
solucion de controversias del Contrato de Concesion para dirimir las diferencias
que se presenten con el Concesionario.
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(s) Acompafar y apoyar a la ANl cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas
sefialado en el Contrato de Concesion.

() Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberéa elaborar un
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho
sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para
la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor deberé acogerse, como minimo, a lo
dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen
0 adicionen.

(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones
bajo el presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de
la ANI y suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho
archivo. El plazo para la entrega de las copias por parte del Interventor en ninglin
caso podra ser superior a diez (10) Dias.

(w) Las demés previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el
presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del
presente Contrato.

CLAUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrén a su cargo las
siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas del
presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el
presente Contrato para que el que se efectie los pagos al
Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del
Contrato de Concesion.

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y en el

presente Contrato de Interventoria.
CLAUSULA 2.3. Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la
suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo
de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios més, segln se establece en el
presente contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de
multas en los términos del presente Contrato. '»

CAPITULO IlI
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo
del objeto del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:
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1. El siguiente personal minimo deberé estar aprobado como prerrequisito para la
firma del acta de inicio de interventoria.

1 Director de Interventoria

1 Subdirector Técnico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen
en la Hoja de Datos, dentro de los diez (10) Dias calendario después de celebrada
la audiencia de adjudicacion del proceso. En caso que la ANI presente
observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera
efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacion. Por su parte, la ANI
dispondra de cinco (5) Dias habiles a partir de la entrega de los documentos
correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas
obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del presente
Contrato.

2. Elpersonal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar
aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicaran
los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de
personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberén observarse las disposiciones que
reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes
reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para
ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del
Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de que trata este
contrato incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable,
cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de
terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas,
originada en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores 0
subcontratistas del Interventor que no retinan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal
técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y
en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar
ubicados en la zona en donde se llevan a cabo la etapa de Operacién y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesion correspondiente, de acuerdo a la etapa en la
cual se encuentre el contrato de concesién, para lo cual el Interventor dispondra de los
recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto de
interventoria se requiera una mayor dedicacion del personal referido, el Interventor se
compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales
que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento
del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones
adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor
acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningun caso, generaran reconocimientos
econdmicos adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan
ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo
las la etapa de Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion, de
acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesion como minimo en '
las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las
actividades que se desarrollen mensualmente.
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(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segun
su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la
ANI tendra la facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor
dedicacién y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI
la obligacion de reconocerle al Interventor ningin valor adicional al establecido en el
presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER,
quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las
relativas a la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las profesiones;
igualmente no se aceptara la incorporacion a la interventoria de personas que estén
incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el
Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendrén relacion laboral
alguna con la ANL.

(f Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos,
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los
trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y
sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor
debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. La
ANI no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI
se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del
Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias
siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran los
intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(9) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el
personal que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen
de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El
incumplimiento de esta obligacion y de las demés previstas en esta Clausula y en las
demas Clausulas del presente Contrato, se entendera como incumplimiento de este
Contrato y seré objeto de las multas sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los
efectos previstos en la normatividad aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales
segln lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus
subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de
salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus
empleados. Esta obligacion también seré aplicable respecto de los trabajadores sin
relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los
pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

. (i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley
64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el
ejercicio de la ingenieria.

) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales
seglin lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el
representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una
certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios,
prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los
empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de concesion, entre
otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas
del proyecto, el personal solicitado por la ANI en los estudios previos y en las Hojas de
Datos podra ser modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo
siempre con los requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos 0 los
suministrados por la ANI, sin que esto le genere al Interventor derecho de solicitar
remuneracion adicional por parte la ANI o del Concesionario, ni obligacion a la ANl o al
Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos.
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CLAUSULA 3.2. Moadificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los
Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo
de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por
circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o
algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por
otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobacion por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que
éste sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANl y debera ser
reemplazado por otro de iguales 0 mayores calidades, al perfil profesional requerido por
parte de la ANl en el proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro
sea por Fuerza Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato y dar4 lugar a la
imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro
de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas
para hacerlo. El Interventor estaré en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin
que haya lugar a reconocimiento econémico alguno por parte de la ANI a aquellos
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de
Meéritos 0 en la Propuesta, por otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos
por el Interventor, quien es el Gnico responsable por la vinculacion del personal y por el
cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del personal, se
atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de personal
del Interventor, solo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion
de servicios, segin sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicios,
debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad
social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del
altimo pago efectuado por tal concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos
debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de
vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion
de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el
cual fuere presentado por el término de duracion del Contrato, a partir de la aprobacion de
la hoja de vida.

() Por otro lado, la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta
(Formato 1) supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo
de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre
vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento
(100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de
estos compromisos daré lugar a la imposicion de sanciones en los términos del Contrato.
Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como
requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la etapa de
aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las
dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos
adjudicados pero no suscritos aln, sumadas a la requerida en el presente Contrato de
Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta
que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el
Personal Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la ANI
requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los
términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas -
sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del

Interventor. :
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Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con

la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien
se haya establecido la relacion laboral o contractual. (ii) auto certificacion entendida como
aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la
dependencia de dicha persona natural, acompafiada de una certificacion adicional
expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que el
profesional participd en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir
con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando
sea aplicable.

()] En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al
equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria
contable en los términos establecidos en la Ley y en la reglamentacion de la profesion de
contador publico.

(9) Como ‘“experiencia general’ del profesional se entiende el tiempo
transcurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el
momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal
de la misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén
reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior
con anterioridad a la obtencién de la autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en
los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida a partir
de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere
ejercido.

(h) Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se acrediten
en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el
respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la
profesion en entidades privadas. ,

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de
investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como
experiencia especifica del profesional de que trata la Hoja de Datos.

) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de
los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida
como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la
dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando
para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben
contener:
() Nombre del trabajader o contratista, seglin sea el caso,
(i) Objeto y/o alcance del contrato,
(i) El cargo desempefiado,
(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o
contractual (incluyendo dia, mes y afio),
(v) Porcentaje de dedicacion,
(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser
acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profeéionales haya sido adquirida en entidades del estado
los documentos aportados deben contener:

() nombre del empleado, trabajador o contratista, segln sea el caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del
vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).
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Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se establecié el manual
de funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual
que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no
cumple con alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados
para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de
ese profesional y, procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

0] Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica
adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar
experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) aio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional Uinicamente se le validara
un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo,
es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion y este acredita ademas de
la misma, maestria y doctorado, se le tendré en cuenta solamente una equivalencia
correspondiente a la maestria o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el
perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara
con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que
conste dicha informacion de que la experiencia indicada en el presente proceso de
seleccion, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda
efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta ala verdad conllevara
el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente aplicacion
de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoria,
sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una
copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos
académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados
ante el Ministerio de Educacion Nacional o el ICFES, seglin corresponda, para que puedan
ser considerados por la ANI como formacion académica valida. Requisito que debera ser
cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier persona
que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. EI incumplimiento de esta
obligacion implicara la imposicion de las multas previstas en el presente Contrato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad
extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor
se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la
suscripcion de la carta de presentacion de la oferta (Formato 1) y la entrega
de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion
académica y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para
el ejercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan completarse
de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato
de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria,
en caso que se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la
Resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo
contrario se entendera como un incumplimiento del Contrato y dara lugar a las multas en
los términos establecidos en el presente Contrato.

(a) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion
indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de
profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podré
presentar la informacion que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4. Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y:
seguridad industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera
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tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad
vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5. Inexistencia_de Relacion Laboral entre la ANI y el Interventor o su
Personal

El Interventor ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con
autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno
entre la ANI y el Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al
servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Sera obligacion del Interventor bajo su
costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas
pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato de
Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales
que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas.
Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de honorarios
y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la ANI
de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los
contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la gjecucion de este
Contrato de Interventoria. .

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los
profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la
ejecucion del presente Contrato. En el evento que dichos profesionales tengan una
dedicacion del cien por ciento (100%) pero solo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a la
Etapa Operativa del Contrato de Interventoria, deberan ser vinculados mediante contrato
laboral por parte del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa
correspondiente(s). El incumplimiento de estos compromisos daré lugar a la imposicién de
multas en los términos del presente Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina durante
el plazo total de ejecucidn del presente Contrato, al mismo nimero de empleados que
hacen parte de su oferta y que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente
certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de
riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacién de invalidez, o por la junta
nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable.
Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de
Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del
personal en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de discapacidad
correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta
obligacion implicara la imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.

CAPITULO IV

Ordenes, Comunicaciones e rm

CLAUSULA 4.1. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionario seran
expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato,
de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales
comunicaciones y drdenes se enviara copia al Supervisor del Contrato de Concesion, como
al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2. Informes
(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas
adelante debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de intgrvc_antoria,
y dentro de los dos primeros meses siguientes al inicio del mismo, un diagnéstico integral |

de la concesion que esta siendo objeto de interventoria, el cual sera presentado la ANI
mediante un informe escrito. En dicho diagnéstico se debe reflejar la situacion completa
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que en el momento se presente en todas y cada una de las obligaciones por areas de
gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestion técnica,
econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y

predial.

En términos generales, los diagnosticos tienen como objetivo general analizar
completa e integraimente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del
concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control
y seguimiento de la concesion.

(a) Diagnostico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un
analisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato,
segln el programa de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a
cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y
recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse atrasos,
falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar
de forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnostico Estratégico

En términos generales, el diagndstico tiene como objetivo general analizar completa e
integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario,
y a partir de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento
de la concesion.

Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesion, se debera realizar un analisis
completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segun el
programa de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

En este orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las actividades de supervision
descritas mas adelante que debe llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato
de interventoria, y dentro de los dos (2) meses siguientes al inicio del mismo, presentaré a
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA mediante informe escrito un
diagnostico integral de la concesion que esté siendo objeto de interventoria.

En el diagndstico se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del Contrato de
Concesion objeto de la interventoria, necesarios para lograr los objetivos definidos. A
través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita definir y tomar una serie
de decisiones fundamentales para la ejecucion del respectivo contrato de interventoria. El
diagnostico estratégico corresponde con un enfoque transversal de procesos por areade
gestion, a partir de la descomposicion del Contrato de Concesion objeto de lainterventoria
en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagndstico Estratégico, el Interventor hara
un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion objeto de
la interventoria.

El diagnéstico estratégico se compone de diagnosticos especificos en la totalidad de &reas
que hagan parte del contrato de concesion objeto de la interventoria

(c) Diagnéstico Financiero
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El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis
financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una dptica
financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada como
se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo ejecutado en ese momento.

El interventor deberé realizar el diagnéstico al balance financiero que implica un
analisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion registrada
en el patrimonio auténomo (si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada
por los diferentes interventores. Dentro de este balance se debera presentar el Flujo de
Ingresos desde el inicio del contrato de concesion, y debe reflejar el estado actual de la
concesion.

De igual manera se debera hacer un analisis detallado del estado de deudas del
Concesionario.

(d) Diagnbstico Técnico-Operativo

La Interventoria deberé realizar un analisis detallado del estado de cada una de
las etapas y fases del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera analizar cada
una de las etapas presentes en el contrato de concesion y se dara por separado un
diagnéstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se debera ademas separar las
etapas segln se trate de Etapa Preoperativa y/o Operativa.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den razon del
estado de la inversion realizada.

Se haré especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en
aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con la ANI considere se deben
adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesion.

(e) Diagnostico Juridico

La interventoria deberé realizar un diagnéstico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un anélisis de cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho andlisis debera incluir recomendaciones
sobre la procedencia de aplicacién de descuentos, multas o cualquier otra medida
tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del contrato. Asi mismo, se deberéa efectuar
un analisis de vigencia y aplicabilidad de polizas y garantias a efectos de tener alertas
sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la
efectividad de dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en siniestros en
virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

(ii) Informe de Avance

El diagndstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del
Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la aprobacién del
diagndstico inicial o del informe de diagnéstico actualizado, deberé presentar un nuevo
informe de actualizacion del diagnéstico en el que se refleje el estado de avance y
ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del concesionario por reas de gestion.
Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas informes por parte del Interventor de
acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagnéstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial
o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnéstico de Avance debera contemplar los aspectos
Financieros, Socio-Ambiental, Predial, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagndstico de Avance, la Interventoria debera
revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y elaborada

dentro del enfoque de la consultoria.
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(i) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio
de los demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias calendario de cada
mes, un Informe Mensual que, metodologicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra
de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de
forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el
estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La
parte general del informe contendra el andlisis de los datos del Proyecto, entre otros, de
los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de obra (i) los problemas
presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria;
(iv) la relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video. Este informe
debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya
revision, evaluacion y andlisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato de interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi
como en el Contrato de concesion, modificaciones y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo
siguiente:

) Nombre del Interventor;
) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion objeto de la interventoria;
)

a
b
¢) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los formatos
SIAC que le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las
que dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de
concesion;

Avance y estado gestion ambiental

Avance y estado gestion predial

Avance y estado gestion social

Avance y estado desarrollo de las obras

Avance y estado aforo y auditoria

Seguimiento, estado y diagndstico del control y seguimiento juridico

iii. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

iv. Informacién de incumplimiento de indicadores en el cual se incluiré el
calculo de la reduccion total sobre la Retribucion por Disponibilidad.

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario,
cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Estado de las garantias de tréfico del Concesionario

viii. Avance fisico
e Actividades a precio global
e Actividades de riesgo geologico (si aplica)

e Cantidades de obra ejecutada

ix. Esquema del abscisado del proyecto.

x. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

xi. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de
concesion en los plazos y términos previstos en el contrato de concesion;
la valoracion sobre las consecuencias que debe acarrear dicho
incumplimiento y la tipificacion de las causales de multas previstas en el
Contrato de concesion, asi como la opinién del interventor.

xii. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan
de Obras o programa de obras, acompafiado de su opinion acerca de
las posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos para !
el efecto en el Contrato de concesion. '

xiii. Actos administrativos de aspecto ambiental.
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xiv. Informe General parte técnica y operativa.

xv. Consolidado de pesaje de camiones por peaje.

xi. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e) Etapa en que se encuentra el proyecto.

f) Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Contratista, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el Contrato

g) Informacion Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de
cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad con la
informacién entregada por la Entidad Fiduciaria y el analisis de estos
aspectos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual desde el
inicio de la concesion.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la concesion o
desde el momento que aplique.

ix. Resumen de pagos por concepto de retribucion, segtn el cumplimiento
de indicadores de estado y operacion establecidos en el contrato de
concesion

h) Servicios de la Concesion.

i) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el presente contrato.

j) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.

k) La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y mantenimiento
del corredor vial.

) El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion en cada una de las etapas del
Contrato de Concesién Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales
y prediales, este informe debera reportar en forma clara el avance fisico de las
obras en ejecucion.

m) Todas las decisiones de la intérventoria respecto a ejecucion de obras.

n) Relacién descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el
periodo mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por
la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado
conforme al presente Contrato), ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que
se obliga a utilizar de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos.

o) Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por
parte del personal del Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada
de liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor
de la AN, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor
del contrato designado por la ANI, podra exigir a lo largo del contrato de
Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes
de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que
demuestren la remuneracién y la relacion existente entre el Interventor y el
miembro de su equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicios de
consultoria por parte del mencionado personal.

p) Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo
mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la
justificacion sobre cualquier variacion significativa en la utilizacion de los recursos
fisicos frente a meses previos.

q) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

r) Conclusiones y Recomendacienes del Interventor a la ANI y acciones correctivas
ylo preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesion
(administrativo, financiero, .técnico, ambiental, social, predial, juridico, operacion,
mantenimiento, efc.).

s) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI
mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de
respuesta y actuar segun lo acordado.

t) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados
por la ciudadania que tengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones
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del concesionario y del interventor, el estado de tramite y contestacién de las
mismas y los mecanismos adoptados para la correccion de los problemas
denunciados en tales PQR, dispuestos por el Interventor en caso de que fueran
procedentes.

u) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione
y cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben
presentar los planes de mantenimiento anual para cada tramo del proyecto de
concesion.

v) Incluiren el informe video de avances mensuales del proyecto en medio magnético.

w) Anexar la relacion y copia magnetica de la correspondencia que le permita a la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA mantener control sobre los
requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun lo
acordado.

x) Resultados de las mediciones de los Indicadores de estado y operacion.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a
cumplir con sus obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de concesion y el
contenido de éste. Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del
presente Contrato y sera requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto
bueno al informe para el pago mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision
las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con
las actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los
mismos. En todo caso, el Interventor debera tener en cuenta que las actividades y
procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir
en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe
Mensual, debera incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que
hubiera efectuado asi como aquellas que hubiera realizado en adicion a las
descritas en los anexos Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del
Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que
el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones
requeridos y en lo establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y
demas documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal
incumplimiento se deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se
realizaron por parte del Interventor; la ANI o requerira, dentro de los diez (1 0) Dias
siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para que efectle tales
mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme
a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutard las mediciones, ensayos y
verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados
a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de acuerdo con la solicitud formulada
por la ANI, asi se lo hara saber por escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes
al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas.
Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en
Capitulo VIl del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud la
ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion
de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Etapas.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe de |
terminacion de cada Etapa que conforma el Contrato de Concesion, el cual’
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debera ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a la
verificacion que haga el interventor de la terminacion de dichas etapas,

conforme se establecié en el Contrato de Concesion objeto de la interventoria.

(b) Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los soportes para proceder
a la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion, segin
corresponda, de una etapa del Contrato de concesién, de acuerdo con el Plan
de Obras, y en general, con el Contrato de concesion y sus documentos. La
entrega de cada unidad funcional y de cada hito que se defina, estara
condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo
contrato de concesion para tal efecto.

(c) El informe por terminacion de cada etapa debera contener una relacion
detallada y discriminada respecto de la gestion global del Concesionario en la
Etapa respectiva, de acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato de
concesion y todos sus documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los
resultados de todos los andlisis realizados por el Interventor que demuestren
que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los términos y
condiciones establecidos en el Contrato de concesion para poder suscribir el
Acta de Terminacion de una Etapa, incluyendo pero no limitado a:

() Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la Etapa
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesién y demas aplicables.

iy Uninforme sobre la Memoria Técnica (segun este término se define
en el Contrato de concesién) entregada por el Concesionario para la Etapa
respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan
de Obras de la Etapa respectiva.

(d) EI Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacién de cada
Etapa si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato y en el Contrato de concesion, incluyendo sus documentos integrantes.
No obstante, el Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en el informe
por terminacién de cada Etapa, las cuales debera comunicar por escrito al
Interventor, quien contara con un plazo maximo de una (1) semana para ajustar
el informe por terminacion de cada Etapa (si es del caso) a satisfaccion de la
ANI.

(e) La no presentacién del informe por terminacion de cada Etapa a que se refiere
esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no correccion a
satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el numeral (c) anterior,
seran causa suficiente para la imposicidn de las multas, sanciones y
responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su
incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoria y con la
normatividad aplicable.

(v) _Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de
terminacion anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en
el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido
cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe Final, el cual metodolégicamente
comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva contendra
indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que
permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y
recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendra el analisis de datos,
entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado
en concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la situacién de cada una de ellas al
concluir su gestion, indicando detalladamente la situacion financiera de la Concesion. Este
informe debera contener la relacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados
con el proyecto, indicando las causas de su no solucién y las recomendaciones especiales
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que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que
hubiere recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la
interventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotogréfico y de video de la
via con el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de concesion, asi
como indicara una relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnostico Final. Este
debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos, asi como
las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos, estructurales,
hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de
las obras, y su ubicacion, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos,
todos estos documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo
por el concesionario. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo
relacionado con el plan de manejo ambiental y el monitoreo a que délugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte ubicadas en
el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria debera
evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

f)  Un andlisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el momento
de la elaboracion del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes
Concesionario (segun estos términos se definen en el contrato de concesion) y el
concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique
el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el
contrato de concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

i) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual
se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus
Apéndices, anexos y demés documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran,
adicionan o complementan.

i) Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal
recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion
del contrato de concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido
efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren
deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido controvertidas y
estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se encontraren pendientes de
pago o deduccion al momento de la elaboracion del informe final.

) Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia
y coberturas.

El pago correspondiente a la Gltima factura del contrato de Interventoria, estara sujeto a la
presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias. del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos,
las garantias del presente Contrato de Interventoria se otorgaran para cada Etapa o Fase
de este Contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto
1082 de 2015.

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

() Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del |
CONTRATANTE, una garantia (inica de cumplimiento de las obligaciones derivadas
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del Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas
por el Decreto 1082 de 2015. Las pdlizas de seguro deberan reunir las condiciones
establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar como
asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o
afianzado el Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y
cada uno de los siguientes amparos:

(i)

(il

Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a favor

de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria
incluyendo el pago de multas, la clausula penal y deméas sanciones que se
impongan al Interventor.

1. la vigencia total correspondera a la duracion del Contrato de
Interventoria estimada en 84 meses mas una vigencia adicional
correspondiente al plazo confractual previsto para la liquidacion del
presente Contrato. La vigencia de éste amparo debera ser otorgada de
la siguiente manera:

a.

Etapa Preoperativa. - Fase de Preconstruccion: Para efectos
de este amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de
doce (12) meses.

Fase de Construccion: Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendra por una vigencia de cuarenta y ocho (48)
meses.

Etapa de Operacién y Mantenimiento: Para efectos de este
amparo, el interventor lo obtendra por una vigencia de
veinticuatro meses (24) meses y seis (6) meses mas.

2. El valor asegurado sera el siguiente:

a.

Etapa Preoperativa: - Fase de Preconstruccion: En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Preconstruccion.

Fase de Construccion: En cuantia correspondiente al diez por
ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en la Fase de Construccion.

Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Operacion y Mantenimiento.

El valor asegurado debera actualizarse con la variacion del IPC cuando
la vigencia inicial se prorrogue.

Amparo _de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones

Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar
el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas
al personal destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del
Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria.

1. Este amparo debera contar con la siguiente vigencia:

a.

Etapa Preoperativa: - Fase de Preconstruccion: Para efectos
de este amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de
doce (12) meses y tres (3) afios mas.

Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: Para efectos de
este amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de
cuarenta y ocho (48) meses y tres (3) afios mas.

Etapa de Operaciéon y Mantenimiento: Para efectos de este
amparo, el interventor lo obtendrd con una vigencia de
veinticuatro (24) meses y tres (3) afios mas.

2. El valor asegurado ser el siguiente:

a.

Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: En cuantia
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Preconstruccion.

Etapa Preoperativa - Etapa de Construccion: En cuantia
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Construccion. f
Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las

30




obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Operacion y Mantenimiento.
El valor asegurado debera actualizarse con la variacion del IPC cuando
la vigencia inicial se prorrogue.

(i) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor debera constituir
como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que
cubra los perjuicios que puedan sufrir la Agencia como consecuencia de la mala
calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el
Interventor en desarrollo del presente Contrato.

1. Este amparo debera tener la siguiente vigencia:

a. Etapa Preoperativa: Dos (2) afios contados a partir de la
terminacion de la Etapa Preoperativa. El Interventor debe
allegar esta pdliza con seis (6) meses de anterioridad a la
finalizacion de dicha fase.

b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Dos (2) afios contados a
partr de la terminacion de la Etapa de Operacién 'y
Mantenimiento. E! Interventor debe allegar esta poliza con seis
(6) meses de anterioridad a la finalizacion de dicha fase.

2. El valor asegurado sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones asociadas a la etapa preoperativa.

b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Diez por ciento (1 0%) del
valor de las obligaciones asociadas a la etapa de operacion y
mantenimiento. El valor asegurado debera actualizarse con la
variacion del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.

CLAUSULA 5.3. Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera

presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a la garantia Unica de

cumplimiento, una péliza de responsabilidad civil extracontractual. El objetivo de este
seguro es brindar proteccion frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas

de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u

omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por

cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones 0 demandas de
cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida

o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los

empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia -

directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del

Contrato.

(a) Vigencia. La vigencia inicial de la poliza de responsabilidad civil extracontractual sera
anual renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato de Interventoria.

(b) Cada péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberé contemplar a
la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y como
beneficiarios a los terceros afectados. (El tomador debera ser el interventor).

(c) Las polizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicion, el seguro debera incluir los
siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y
subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad.

(d) El valor asegurado para cada poliza de seguro con vigencia anual seré del 10% del
valor total del contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado
por el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y deméas normas que lo
adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos
se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud
de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer |
efectiva una cualquiera de las pélizas de que trata el presente contrato, el valor de la
reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.
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(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la
garantia tnica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la
obligacién de constituir la poliza y por lo tanto la ANI podran imponer las multas
contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado
en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el presente
contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del
texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas
exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier ofra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir
durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones
derivadas del Contrato.

() En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener
una certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la
que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado
del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso,
por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el
presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de
revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor,
hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de la(s) misma(os) y
sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor
no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los
términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el
Interventor e impondra las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Sila garantia unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en el
presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucion
ylo liquidacién del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los
requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podré exigir al
Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que
para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince
(15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido
el plazo sin que la ANI efectie comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio
de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Sila ANI tuviere comentarios
a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s)
garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANI en la comunicacion. Una
vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a satisfaccion de la
ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a
satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o
se interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

() Sila garantia unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningln caso sera valida
la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de
la colocacién de la garantia (Segin modelo que se adjunta como Formato 10). El
reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores
de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de
Colombia.
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CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a
cargo del contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes
al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento,
sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa
se establecera desde el dia en que se debié cumplir con la obligacion hasta la fecha en
que termine el incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el
Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado més el valor de sus adiciones. Las
multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion
anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que la ANI
considere procedente para lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya en mora
al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor
del contratista, en caso de que por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos
descuentos y compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva la garantia
anica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo haréan
acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. EI pago de las multas no exonera
al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontarén por parte de la ANI, una vez
en firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes siguiente al Mes en que
se haya impuesto la multa que dio origen a la imposicion de la misma. Si el Interventor
impugna la imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes
en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez
del Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor debera pagar ademas de la
multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(@) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000) del valor del
contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el
Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

i. Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el
Interventor no constituyere oportunamente la Garantia Unica de
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones sefialadas
en el Capitulo relativas a la garantia tnica de cumplimiento.

i Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales
acreditados como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si
el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones minimas sefaladas
en la Hoja de Datos, la rechazara el cambio e impondran la mencionada
multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea
aprobado por la ANI. Las multas se suspenderan durante el plazo de estudio
de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato
las multas se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

ii. Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion de los
compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato de
Interventoria.
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Vi.

Vii.

Por_incumplimiento_en relacion con las obligaciones contenidas en el

presente contrato respecto del Personal del Interventor.

Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el Interventor no
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los
informes a que se encuentra obligado segin el presente Contrato y el
Contrato de Concesion; asi como si no entregare la informacion completa
que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento.

Incumplimiento_en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago
de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del
Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones
derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los
subcontratistas).

Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del
valor del contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la
obligacion son:

(i) Incumplimiento_de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato v
en los Anexos Técnicos del Contrato de Concesidn.

(i) Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente Contrato.

(iii) Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de
concesion, sus anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen,
complementen o sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista
una multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria hasta por un
valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del
contrato por ejecutar. La graduacion de las multas sera definida por la ANI
tomando en consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

(@)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI de
hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este
periodo de cura se contara desde el dia en que la ANI comunique al
Interventor del. incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento la ANI impondra la multa desde la fecha en que la ANI
hayan identificado €l incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado
por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se
impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causaran las multas hasta que el Interventor sanee el
incumplimiento o se complete el tope sefialado en el presente contrato,
lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope sefialado en la
el presente contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, la ANI
debera tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto,
incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato.
Las multas se calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a
partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.
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Las multas se pagaran‘o descontaran por parte del Interventor o la ANI, segun
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la ANI

ha impuesto la multa.

y

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento
i {

() Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una oualquiera de las multas previstas en el presente contrato,
y ha transcurrido ‘el periodo de cura a partir de la comunicacion de
incumplimiento en los términos del presente contrato sin que el Interventor
haya remediado el incumplimiento, la ANI iniciara el procedimiento para la
imposicion de multas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la
Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como
fecha de inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala
expresamente gn cada uno de los literales de la clausula anterior.

(i) En aplicacion de |afiguradela compensacion, la ANI podra descontar el valor
de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier
suma que la ANI le adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4, Limite a la Imposicion de Multas.

(@)  Elvalor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podré
superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Siel Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI
podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de
acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de lamulta
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el
Interventor.

CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando
se haya llegado al tope méaximo-posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en
el presente contrato, el contratista pagara a la ANI a titulo de pena, una suma equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se tendra como una estimacion y
pago anticipado y parcial de los perjuicios causados ala AN, lo cual no es bice paraque
por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia Unica de cumplimiento y se
adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista ylo su garante
el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI constituya en
mora al contratista El contratista facultara a la ANI para descontar y compensar las sumas
de dinero correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor
del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el dispuesto
en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
lucién de Conflicto

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podréan

acudir a su solucién en forma 4gil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos
en la ley, tales como la conciliacion, la amigable composicion y la transaccion.
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CAPITULO VI
Terminacion y Liquidacién del Contr

CLAUSULA 8.1 Terminacién del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesion por cualquier
causa. En este caso, se entendera configurada la causal de terminacién
del Contrato de Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de
Concesion.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del
presente Contrato. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por
continuar con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la
revocatoria o condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después
de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los
profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacion
académica y de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes
acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido
la situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en
forma libre y voluntaria efectuar la cesién del Contrato de Interventoria en las condiciones
descritas en el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion
de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesién del
Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la
suscripcion del presente Contrato de Interventoria.

® Terminacion anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE,
cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con
relacion laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y
riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable o no se efectiien las
cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los términos
establecidos en la Ley Aplicable.

(9) Por las demés causales de terminacion previstas en el ordenamiento
juridico vigente

(h) Por declaratoria de incumplimiento definitvo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria sera hecha por la ANI —siguiendo el procedimiento previsto
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o
sustituyan-— siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones
a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la satisfaccion del interés publico que se
busca satisfacer con la contratacion de la interventoria.

CLAUSULA 8.2. Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (e) Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podran autorizar la cesion del
presente Contrato de Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente orden de
elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicacion y suscripcion del presente
Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3. Liguidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en
la el presente contrato, la ANI iniciara la liquidacion del Contrato, dentro de los términos
previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento
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de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los
pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste
altimo con la ANI. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
- Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor
derivadas del presente Contrato sera ejercida por la Vicepresidencia de Gestion Contractual
de la AGENCIA o quien este designe como supervisor. El Supervisor ejercera la vigilancia y
tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacion
con la ejecucion del presente Contrato

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha
tasa, pero en ninglin caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad
aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al
dia del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente pactada.
Salvo estipulacion en contrario contenida en otras Clausulas o documentos de este
Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que
se genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los
intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del
mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y
adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-011-2016.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la
Oferta Econémica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

] Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso
de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente
Contrato, primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las
Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso de Méritos y
la suscripcion del Contrato de Interventoria, no generara responsabilidad alguna
a cargo de la ANI, ni causara el pago de indemnizacion o compensacion por
ningtin concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no requiere
de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucion. Parainiciar la ejecucion de este Contrato se requerira
que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, lo cual !
se realizara una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas
en los siguientes numerales:
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1. Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Pdliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este documento.

2. Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales y equipos.

3. Aprobacién por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de
vida debera presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después
de celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso.-

4. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su
representante legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1°
del articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus
miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o Unién Temporal) se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados
y del personal contratado para efectos de la ejecucion del presente
Contrato. :

5. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta economica,

el cual debera contener el personal con sus dedicaciones y la

discriminacion del item “Otros Costos Directos”, basados en las
condiciones establecidas en los Anexo %4 del proceso de seleccion.

El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesion.

Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcion

del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha cumplido con los

requisitos a su cargo para el inicio de la ejecucion a los que se refiere la

Seccion 2.4(a) anterior, la ANI podra declarar el incumplimiento definitivo

del Contrato, de acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 literal j).

N

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o Conflictos de
Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado
con la suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que:
(1) no estan incursos, i su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades
o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo
ylo sus directivos en conflicto de intereses con la ANI o con el Concesionario o cualquiera
de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de
disolucion y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracion segun
lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna
inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente
Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con
la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez
del contrato que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser
definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segin este término se define mas
adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista
o del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a
menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de

Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se
entendera por evento eximente de responsabilidad (‘Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos ©
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad seréan los
eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan con
los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politcos que ocurran dentro, o que involucren
directamente a Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin
limitarse a:
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(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion,
conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo 0 embargo;

(B) Golpe de estado,  revolucion, motin, asonada,
conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de
guerrilla o sabotaje;

(®) Huelgas o paros laborales, a nivel regional 0 nacional
en las cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas
por éste o sus empleados de direccion, manejo o confianza;

D) Hallazgos arqueologicos y descubrimientos de tesoros,
minas u otros yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u
omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo
el presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con
sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones
bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con
sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesion que conste en acta
debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI'y el Interventor, siempre que
la suspension no se haya dado por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor’, la ocurrencia de hechos constitutivos
de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La
ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las
obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la extension prevista en la
Normatividad aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos de Evento
Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un
Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las
comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada’) en el cumplimiento de sus
obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la
informacion y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico
y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se
vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo

Especial’.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un
Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra Parte
(A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones
suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser
mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificacion aqui
regulada. Cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la
suspension del contrato de concesion, el Interventor debera reanudar la ejecucion
del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en
el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial,
excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del
literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la notificacion aqui exigida la Parte
Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas '
salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.
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(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara
semanalmente informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de
Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar
y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera
de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes
a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal
incumplimiento haya sido causado directa y Gnicamente por un Evento Eximente de
Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el
reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte
Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para
mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier
plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a aquél del
Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

(f) Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan
las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion
total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este
Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si
los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la
ejecucion de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas
de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias
suponen o0 no la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de
suspension del Contrato por algiin Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor
debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia
Unica y demés garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida de conformidad
con el periodo de suspension.

(9) Suspensién del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del

Contrato de Concesién. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato
de Concesion, se suspenda la ejecucion del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE
determinara, a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara
lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando

ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran
obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de
ellas, con la Unica excepcidn que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan
Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la
ejecucion de las obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato,
podran compensarse al Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia
en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento
de una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(i) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la
ejecucion de la totalidad; y (B) que esa paralisis implique, de manera forzosa, que
ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para
ninguna actividad relacionada,o no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el
Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los
recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del Interventor que
forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad. En ninglin caso se incluiran valores
correspondientes a lucro cesante.
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(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este

reconocimiento o su tasacion, la discrepancia seré sometida a los mecanismos
de solucién de conflictos previstos en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se
incluiran actas de seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los
periodos en que se presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya
referidos.

(vi) Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEaI Interventor asi como su

forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de
la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor
sera responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los
perjuicios originados por el deficiente desempefio de las actividades y obligaciones
previstas en este Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la
responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato
de Concesion. En desarrollo de sus actividades, €l Interventor respondera hasta por la
culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la Ley 734
del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli
descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece
|a obligacién a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier
reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al
siguiente procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo o accion
correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3)
Dias Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado
personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de la
demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificacion se ha
hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio
costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien
debera interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso
de contradiccion entre uno y otro apoderado primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra
derecho, facultad 0 compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para
ser su agente o representante, ni para comprometeria en forma alguna. Ninguna de las

Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta

entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las Partes !

no pretenden crear ninglin derecho ni otorgar ninguna accion a ningun tercer beneficiario
de este Contrato.
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CLAUSULA 9.10. Subcontratos.

El Interventor no podré subcontratar la ejecucion del Contrato con personas
naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion por parte de la ANI, no obstante lo
anterior, el Interventor continuara siendo el Unico responsable la ANI por el cumplimiento
de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el (inico responsable ante la ANI de la
celebracion de subcontratos, en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n)
con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas.
En ningln caso se podrén subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la
Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado durante el Concurso de
Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.11. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el presente
Contrato. De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los miembros o accionistas
del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como
miembros o accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original
(acreditado en la Propuesta), s6lo podran realizar la venta o cesion de su participacion en
la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas
calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera
verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento
para que pueda producirse tal venta o cesién. Lo anterior, teniendo en cuenta que el
presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el
Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes y
de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no podra llevarse a
cabo. La ANI no podré ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u
obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor,
salvo cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o
modernizacién del Estado colombiano

CLAUSULA 9.12.Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion diplomética en lo referente a las
obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacién de
justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.13. Informacion y Conocimiento del Sector,

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el
cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato,
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos,
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climéticas, de pluviosidad y topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en
cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera
supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se
incluyeron en los componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no
haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no
lo eximira de responsabilidad por la ejecucién completa de las obligaciones de conformidad
con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la
ANl ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.
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CLAUSULA 9.14.Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este
Contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el
Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Codigo
Civil y demas normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes
acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15.1dioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En
caso de existir traducciones a ofro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera
de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.16.Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los
requisitos que impone la Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.17.Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las
derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.18.No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera
de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este
Contrato 0 a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos
derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la
respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion
legal en contrario.

CLAUSULA 9.19.Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos,
que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion,
sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que
emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad
interno de la interventoria, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones
técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto
contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal,
los equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y
controles a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y
verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean
realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados
y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.20.Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad
como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar
un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y
esbozar la estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de
ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ltimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.21.Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a
las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice
para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a
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la ANI por cualquier reclamacién judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente CLAUSULA.
Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que
sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.22. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a
la siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o (ii) a la siguiente direccion y al
siguiente nimero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la
otra Parte para que proceda a consignarlo y solo a partir de la notificacion del cambio seran
oponibles las nuevas direcciones.

Si es ala AGENCIA: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela
Empresarial Sarmiento Angulo, Bogota D.C.
Pbx: (571) 4848860

Si es al Interventor: Carrera 100 No. 25C-11, Bogota D.C.
Teléfono: (571)-3100811

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y
recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en
la fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i)
el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con
esa opcion; o (i) cuando el destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la
comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de
envio que expida la maquina a través de la cual se envio el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato,
en la ciudad de Bogota D.C., el dia 2 2 FE B 2047 . endos (2) originales del
mismo tenor y validez uno para cada Parte.
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