

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPV-002-2016 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO "ACCESOS NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".


**FORMATO 7- OFERTA ECONÓMICA
INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN ACCESOS NORTE BOGOTÁ D.C.**

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA		
I. ETAPA PREOPERATIVA		
FASE PRECONSTRUCCIÓN (12 MESES)		SUBTOTALES
i. Personal		\$ 999.000.000
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	(A) = (i) * (ii)	\$ 2.197.800.000
iii. Otros Costos Directos		\$ 252.800.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(B) = (A) + (iii)	\$ 2.450.600.000
(C) IVA	(C) = (B) x 19%	\$ 465.614.000
(1) COSTO TOTAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	(1) = (B) + (C)	\$ 2.916.214.000
FASE CONSTRUCCIÓN (48 MESES)		
i. Personal		\$ 6.115.000.000
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	(A) = (i) * (ii)	\$ 13.453.000.000
iii. Otros Costos Directos		\$ 1.118.000.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(B) = (A) + (iii)	\$ 14.571.000.000
(C) IVA	(C) = (B) x 19%	\$ 2.768.490.000
(2) COSTO TOTAL FASE CONSTRUCCIÓN	(2) = (B) + (C)	\$ 17.339.490.000
(I) COSTO TOTAL ETAPA PREOPERATIVA (I) = (1) + (2)		\$ 20.255.704.000
II. ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (24 MESES)		
i. Personal		\$ 1.581.500.000
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	(A) = (i) * (ii)	\$ 3.479.300.000
iii. Otros Costos Directos		\$ 593.000.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(B) = (A) + (iii)	\$ 4.072.300.000
(C) IVA	(C) = (B) x 19%	\$ 773.737.000,00
(II) COSTO TOTAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	(II) = (B) + (C)	\$ 4.846.037.000
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA *		(I) + (II)
		\$ 25.101.741.000
VALOR MENSUAL FASE PRECONSTRUCCIÓN		\$ 243.017.833
VALOR MENSUAL FASE CONSTRUCCIÓN		\$ 361.239.375
VALOR MENSUAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$ 201.918.208

* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en VEINTICINCO MIL CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO (\$ 25,102,246,308.00) PESOS DE DICIEMBRE DE 2014 incluido el IVA.

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 84 meses de los cuales 60 meses corresponden a la etapa preoperativa y el plazo restante corresponde a la etapa de operación y mantenimiento.

(2) El valor Mensual de las Fases y de la Etapa de Operación y Mantenimiento, no podrá exceder a los valores correspondientes a la fase y/o etapa fijados en los Estudios Previos y en el Anexo 4


Diana Patricia Garzón Linares
C.C. 52.085.445
Representante Legal (S)
CONSORCIO ETSA - SIGA