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Introducción 

 

De conformidad con lo previsto en la Sección 2.1 Contrato de la Parte General, el presente 

Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regirán el Proyecto. Sin perjuicio de 

la obligación del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones establecidas en este Apéndice, 

este será responsable del cumplimiento de las obligaciones de resultado que se derivan del mismo 

y del Contrato. 

 

La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la 

Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre lo 

previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el 

numeral 19.14 de la Parte General del Contrato. 
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 Descripción del Proyecto  

 

Descripción 

 

Las vías objeto de la concesión “Autopista al río Magdalena 2”, tienen una longitud total estimada 

origen destino de 144 kilómetros y su recorrido discurre íntegramente en el departamento de 

Antioquía. 

 

El objetivo de esta concesión es conectar el sur occidente  y centro occidente del país de forma 

directa con el Puerto de Cartagena y el norte del país y el nordeste de Antioquia con la concesión 

de Ruta del Sol a través de Puerto Berrío, proyectando que se convierta en uno de los corredores 

viales más importantes del país.  

 

Las obras objeto de esta concesión consisten en el mejoramiento de la calzada actual del tramo 

Alto de Dolores-Puerto Berrío y la construcción de una nueva vía en calzada sencilla entre 

Remedios y el Alto de Dolores.  

 

En cuanto a la unidad funcional Variante de Puerto Berrío-Conexión Ruta del Sol se divide en 

dos tramos; el primero de ellos, de aproximadamente 15 km, es una variante nueva de la población 

de Puerto Berrío; mientras, que el segundo tramo de 10 km es un mejoramiento de la carretera 

actual de conexión con la Ruta del Sol. 

 

La Figura 1 muestra la localización general del Proyecto. 
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Figura 1 – Localización general del Proyecto 
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Vías existentes comprendidas en el Proyecto 

 

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran 

incluidas dentro del Proyecto las vías existentes que se describen a continuación. La información 

de la siguiente tabla, incluyendo la información contenida en la columna “estado actual” de las 

vías se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se señala en la Parte 

General del Contrato, la entrega de la infraestructura se hará en el estado en que se encuentre, por 

lo que la información siguiente no genera obligación alguna a cargo de la ANI, ni servirá de base 

para observación o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la entrega por pretendidas 

o reales diferencias entre la información que aquí se incluye y la real condición del Corredor del 

Proyecto: 

 

 

Tabla 1 – Descripción de vías existentes comprendidas en el Proyecto 

 

Código de vía 

(nomenclatura) 

Ente 

Competente 

Origen  

(Nombre 

– PR) 

Destino 

(Nombre – 

PR) 

Longitud  

(Km) 
Estado actual 

6206 INVIAS 
Alto de 

Dolores 

Puerto 

Berrío  

51 

 

Vía primaria bidireccional 

pavimentada, con condiciones 

aceptables en el punto de vista 

geométrico 

6206 INVIAS 

Puerto 

Berrío 

 

Conexión 

Ruta del Sol 
15 

Vía primaria bidireccional 

pavimentada, con condiciones 

aceptables en el punto de vista 

geométrico 

 

Estaciones de Peaje 

 

Tabla 2 – Estaciones de Peaje actualmente existentes 

    Tarifa Actual ($ Col 2012) 

Nombre Tramo PR 
Sentido de 

Cobro 
Cat I Cat II Cat III Cat IV Cat V 

Puerto Berrío 

Alto 

Dolores-

Puerto 

Berrío 

85+100 Bidireccional $6.700 $7.200 $7.200 $7.200 $15.200 
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Unidades Funcionales del Proyecto 

 

Las vías que hacen parte de la presente concesión, se han sectorizado por Unidades Funcionales 

(UF), basadas en los diseños realizados con anterioridad por parte de Interconexión Eléctrica, 

S.A. (ISA). Sin embargo, debe resaltarse que el alcance de las concesiones se ha visto modificado 

con respecto a los mencionados diseños. En concreto, la diferencia fundamental reside en que en 

ellos se contempló la construcción de doble calzada por fases de tres bloques constructivos de 

cinco años a  lo largo de todo el recorrido, mientras que la concesión a la que hace referencia el 

presente documento comprende únicamente la construcción de una calzada, quedando fuera del 

alcance la ejecución de la segunda. No obstante, el concesionario deberá realizar el diseño de 

ambas fases de construcción, y adquirirá los predios necesarios para la plataforma completa de 

dos calzadas. 

 

Siguiendo el criterio descrito anteriormente, cada una de las unidades funcionales de la concesión 

cuenta con las siguientes características generales:  

 

 

Tabla 3 – Unidades Funcionales del Proyecto 

UF Sector Origen (nombre,  abscisa, coordenadas) 

Destino (nombre,  

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

aproximada 

Origen 

Destino (1) 

Intervención 

prevista 
Observación 

UF1 
Remedios-

Vegachí 

Remedios 

PK71+431 

(929.684;1.269.383)(929.670;1.269.383)(2) 

Vegachí  

PK34+600 

(920.424;1.241.903) 

37 

Construcción 

de calzada 

nueva 

Se incluye 1 

túnel y dos 

intercambiadores 

a desnivel en 

Maceo (23) 

UF2 

Vegachí-

Alto de 

Dolores 

Vegachí  

PK34+600 

(920.424;1.241.903) 

Intercambiador Alto 

Dolores (4) - Lazo 1, 

PK1+022 

(920.186;1.211.831) 

35 

Construcción 

de calzada 

nueva 

Se incluye 1 

túnel y una 

intersección a 

nivel en Alto de 

Dolores (43) 

UF3 

Alto de 

Dolores-

Puerto 

Berrío 

Intercambiador Alto Dolores (45) - Lazo 1, 

PK1+022 

(920.186;1.211.831) 

Puerto Berrío Oeste 

PK0+000 

(958.234;1.209.168) 

47 

Rehabilitación 

de la vía 

existente 

 

UF4 

 

Variante 

Puerto 

Berrío y 

Conexión 

Ruta del 

Sol 

Puerto Berrío Oeste PK0+000 

(958.234;1.209.168) 

Puerto Berrío Este 

PK14+580 

(969.261;1.210.146) 

15 

Construcción 

de calzada 

nueva  

Se incluye el 

mantenimiento y 

operación de los 

accesos a Puerto 

Berrío desde el 

inicio y final de 

la variante 

Puerto Berrío Este PK14+580 

(969.261;1.210.146) 

Conexión Ruta del 

Sol PK24+763 

(979.004;1.208.611)(7) 

10 

Mejoramiento 

de la vía 

existente 

 

 
Nota (1): Las longitudes son de referencia. El Concesionario será responsable de ejecutar las obras 

correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los PR inicial y final 

identificados en las tablas anteriores y la descripción particular de cada Unidad Funcional. 

Nota (2): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme con la 

UF 1 de la concesión Conexión Norte. 

 

Nota (23): En los diseños realizados por Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA) se incluían 4 túneles; sin 

embargo, dicho número variará de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2. 

Nota(34): En los diseños realizados por Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA) se incluían 2 túneles; sin 

embargo, dicho número variará de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2. 
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Nota (54): El punto final se ubica en el intercambio de conexión del tramo Río Monos – Otú con el tramo 

Río Monos – Puerto Berrío de los diseños de ISA, según se muestra en el plano de empalmes incluido en 

el numeral 5.6.  

Nota (56) En todo caso y para evitar dudas se entiende que los diseños de ISA son únicamente referenciales 

y el Concesionario será responsable por la revisión y ajuste de los mismos.  

Nota (7): Estas coordenadas podrán variar de acuerdo con el contrato de concesión Ruta del Sol Sector 2. 

 

La Figura 1, incluida en el numeral anterior, muestra la localización general de cada Unidad 

Funcional. 

 

Alcance de las Unidades Funcionales 

 

Las especificaciones técnicas a las que se refiere la sección 4.17 a) i) (2) de la Parte General son 

las establecidas en la presente Sección 2.5. 

 

A continuación se mencionan, para cada Unidad Funcional,  las características mínimas o 

máximas –según corresponda a cada una–con las cuales debe cumplir el Proyecto. 

 

Unidad Funcional 1. Remedios-Vegachí 

 

 

Tabla 4 – UF1 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 1Unidad Funcional 1 

Subsector 

Origen (nombre,  

abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre,  

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

aproximada 

Longitud 

Mínima Origen 

Destino (Km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales que 

debe Ejecutar 

Observación 

1 
Remedios 

PK71+431 

(929.670;1.269.383) 

Vegachí  

PK34+600 

(920.424;1.241.903) 

37 

Construcción 

nueva en calzada 

sencilla 

Construcción de  

33  puentes y 1 

túnel (1) (2) 

Incluye dos 

intercambiadores a 

desnivel en Maceo 

 

Nota (1): En los diseños realizados por Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA) se incluían 4 túneles; sin 

embargo, dicho número variará de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2. 

Nota (2): En la futura segunda calzada, cuya construcción no se incluye en la concesión pero sí debe 

realizarse su diseño fase III, se incluye 1 túnel. En los diseños realizados por Interconexión Eléctrica, S.A. 

(ISA) se incluían 4 túneles, pero este número variará de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2. 

 

Tabla 5 – UF1 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 

1Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional. 

No aplica. 

 

 

Tabla 6 - Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a 

cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos Subsector 1 

Longitud de referencia (Km) 37 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional 
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Requisitos Técnicos Subsector 1 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma mínimo (m) 1.80 

Tipo de berma Berma cuneta en L 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible o Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 

Radio mínimo (m) 229 

Pendiente máxima (%) 6 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud o Km)) 
N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud 

a un determinado m) 
N.A. 

Excepciones a la pendiente 

máxima (% de longitud a un determinado %) 
N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) N.A. 

Iluminación NO 

Ancho Mínimo (m) de Corredor del 

ProyectoAncho Mínimo (m) de Corredor del 

Proyecto 

En vías de doble calzada de cualquier 

categoría la zona de exclusión se extenderá 

mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la 

vía que se medirán a partir del eje de cada 

calzada exterior. En ningún caso esta franja 

podrá ser menor de sesenta (60) metros, y esta 

deberá medirse,  treinta (30) metros a cada 

lado, a partir del EJE DEL SEPARADOR 

establecido en el DISEÑO DE LA DOBLE 

CALZADA.  

 

La doble Calzada podrá tener una franja 

mayor a sesenta (60) metros, de conformidad 

con lo que establezca el diseño de la obra.En 

vías de doble calzada de cualquier categoría 

la zona de exclusión se extenderá mínimo  

veinte (20) metros a lado y lado de la vía que 

se medirán a partir del eje de cada calzada 

exterior. 

 
Nota (1): Para el diseño de la segunda calzada se consideran bermas exteriores e interiores de 1,80 y 0,50 

metros respectivamente. El ancho de separador central es de 5 metros de anchura. El resto de condiciones 

geométricas y técnicas son similares a las indicadas en la tabla anterior. 

 

 

Tabla 7.1 - Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel.       

Primera Calzada 

 

Requisitos Técnicos Túnel 1 

PR de Inicio – PR de Término(1) 54+900-55+085 
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Requisitos Técnicos Túnel 1 

Remedios-Vegachí 

Longitud de referencia (Km)(1) 0,18(2) 

Número de calzadas mínimo (un) Una 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
Dos 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3,65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7,30 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 1,00 

Andenes laterales mínimo (m) 1,00 

Acabado de la rodadura (Rígido-

flexible) 
Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 80 

Radio mínimo (m) 1400 

Pendiente máxima (% sentido) 4,82% 

Tipo de Ventilación N.A. 

Gálibo mínimo de operación vehicular 

(m) 
5,0 

Revestimiento en hastiales y bóveda 

(m) 
0,30 

Impermeabilización (%) 

De forma general, 

Geotextil + Lámina 

PVC 

 
Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podrán variar de acuerdo con los diseños fase III. 

Nota (2): Para este túnel no aplica la cláusula 13.3 (k) del contrato parte general. 

 

Los Estudios y diseños se elaborarán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 

Especificaciones Generales Capitulo IV Túneles numeral 4.2. 

 

Tabla 8.2 - Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel.       

Segunda Calzada (información proporcionada sólo a efectos de diseño). 

Requisitos Técnicos Túnel 1 

PR de Inicio – PR de Término(1) 
54+858-55+013 

Remedios-Vegachí 

Longitud de referencia (Km)(1) 0,15 (2) 

Número de calzadas mínimo (un) Una 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
Dos 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3,65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7,30 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 1,00 

Andenes laterales mínimo (m) 1,00 

Acabado de la rodadura (Rígido-

flexible) 
Rígido 
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Requisitos Técnicos Túnel 1 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 80 

Radio mínimo (m) N.A. 

Pendiente máxima (% sentido) 4,66% 

Tipo de Ventilación N.A. 

Gálibo mínimo de operación vehicular 

(m) 
5,0 

Revestimiento en hastiales y bóveda 

(m) 
0,30 

Impermeabilización (%) 

De forma general, 

Geotextil + Lámina 

PVC 

 
Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podrán variar de acuerdo con los diseños fase III. 

Nota (2): Para este túnel no aplica la cláusula 13.3 (k) del contrato parte general. 

 

Los Estudios y diseños se elaborarán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 

Especificaciones Generales Capitulo IV Túneles numeral 4.2. 

 

Tabla 9 – UF1: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica 

 

Tabla 10 – UF1: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 

Concesionario 

No aplica. 

 

Unidad Funcional 2. Vegachí-Alto de Dolores 

 

 

Tabla 10 – UF2 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2Unidad Funcional 2 

Subsector 

Origen (nombre,  

abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre,  

abscisa, coordenadas) 

Longitud 

Mínima 

Origen Destino 

(Km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales que 

debe Ejecutar 

Observación 

1 
Vegachí  

K34+600 

(920.424;1.241.903) 

Intercambiador Alto 

Dolores (3) - Lazo 1, 

K1+022 

(920.186;1.211.831) 

35 

Construcción 

nueva en calzada 

sencilla 

Construcción de  

39  puentes y 1 

túnel (1) (2) 

 

 
Nota (1): En los diseños realizados por Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA) se incluían 2 túneles; sin 

embargo, dicho número variará de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2. 

Nota (2): En la futura segunda calzada, cuya construcción no se incluye en la concesión pero sí debe 

realizarse su diseño fase III, se incluye 1 túnel. En los diseños realizados por Interconexión Eléctrica, S.A. 

(ISA) se incluían 2 túneles, pero este número variará de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.  

Nota (3): El punto final se ubica en el intercambio de conexión del tramo Río Monos – Otú con el tramo 

Río Monos – Puerto Berrío de los diseños de ISA, según se muestra en el plano de empalmes incluido en 

el numeral 5.6. 

 

 

Tabla 11 – UF2 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 

2Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional. 
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No aplica. 

 

 

Tabla 12 -– UF2. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector 

para vías a cielo abierto, puentes y viaductos.Características Geométricas y técnicas de 

Entrega de cada Subsector para vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos Subsector 1 

Longitud de referencia (Km) 35 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada 

mínimo (un) 
2 

Sentido de carriles (Uni o 

bidireccional) 
Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma mínimo (m) 1.80 

Tipo de berma Berma cuneta en L 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 

(s/n) 
Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 

Rígido) 
Flexible o Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 

Radio mínimo (m) 229 

Pendiente máxima (%) 6 

Excepciones a la velocidad de diseño 

(% de longitud o Km)) 
N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de 

longitud a un determinado m) 
N.A. 

Excepciones a la pendiente 

máxima (% de longitud a un 

determinado %) 

N.A. 

Ancho mínimo de separador central 

(m) 
N.A. 

Iluminación 

En intersecciones  

6+000 – 6+400 

7+000 – 7+400 

0+800 – 1+200 

Ancho Mínimo (m) de Corredor del 

ProyectoAncho Mínimo (m) de 

Corredor del Proyecto 

En vías de doble calzada de 

cualquier categoría la zona de 

exclusión se extenderá mínimo 

veinte (20) metros a lado y lado 

de la vía que se medirán a partir 

del eje de cada calzada exterior. 

En ningún caso esta franja podrá 

ser menor de sesenta (60) 

metros, y esta deberá medirse,  

treinta (30) metros a cada lado, a 

partir del EJE DEL 

SEPARADOR establecido en el 
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Requisitos Técnicos Subsector 1 

DISEÑO DE LA DOBLE 

CALZADA.  

 

La doble Calzada podrá tener 

una franja mayor a sesenta (60) 

metros, de conformidad con lo 

que establezca el diseño de la 

obra.En vías de doble calzada de 

cualquier categoría la zona de 

exclusión se extenderá mínimo  

veinte (20) metros a lado y lado 

de la vía que se medirán a partir 

del eje de cada calzada exterior. 

 
Nota (1): Para el diseño de la segunda calzada se consideran bermas exteriores e interiores de 1,80 y 0,50 

metros respectivamente. El ancho de separador central es de 5 metros de anchura. El resto de condiciones 

geométricas y técnicas son similares a las indicadas en la tabla anterior. 

 

Tabla 13.1 - Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel.       

Primera CalzadaUF2 Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel, 

Primera Fase. 

 

 

Requisitos Técnicos Túnel 1 

PR de Inicio – PR de Término(1) 

0+560 a 0+690 

Lazo 1 San José del Nus-Río 

Monos 

Longitud de referencia (Km)(1) 0,13(2) 

Número de calzadas mínimo (un) Una 

Número de carriles por calzada mínimo (un) Dos 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3,65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7,30 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 1,00 

Andenes laterales mínimo (m) 1,00 

Acabado de la rodadura (Rígido-flexible) Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 80 

Radio mínimo (m) 260 

Pendiente máxima (% sentido) 6,00% 

Tipo de Ventilación N.A. 

Gálibo mínimo de operación vehicular (m) 5,0 

Revestimiento en hastiales y bóveda (m) 0,30 

Impermeabilización (%) 
De forma general, Geotextil + 

Lámina PVC 

 
Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podrán variar de acuerdo con los diseños fase III. 

Nota (2): Para este túnel no aplica la cláusula 13.3 (k) del contrato parte general. 
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Los Estudios y diseños se elaborarán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 

Especificaciones Generales Capitulo IV Túneles numeral 4.2. 

 
Tabla 13.2 - UF2 Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel.       

Segunda Calzada (información proporcionada sólo a efectos de diseño). 

Requisitos Técnicos Túnel 1 

PR de Inicio – PR de Término(1) 
1+495-1+790 

Lazo 2 San José-Río Monos 

Longitud de referencia (Km)(1) 0,3(2) 

Número de calzadas mínimo (un) Una 

Número de carriles por calzada mínimo (un) Dos 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3,65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7,30 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 1,00 

Andenes laterales mínimo (m) 1,00 

Acabado de la rodadura (Rígido-flexible) Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 80 

Radio mínimo (m) 260 

Pendiente máxima (% sentido) 5,00% 

Tipo de Ventilación N.A. 

Gálibo mínimo de operación vehicular (m) 5,0 

Revestimiento en hastiales y bóveda (m) 0,30 

Impermeabilización (%) 
De forma general, Geotextil 

+ Lámina PVC 

 
Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podrán variar de acuerdo con los diseños fase III. 

Nota (2): Para este túnel no aplica la cláusula 13.3 (k) del contrato parte general. 

Los Estudios y diseños se elaborarán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 

Especificaciones Generales Capitulo IV Túneles numeral 4.2. 

 
Tabla 14 – UF2: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

 
Intersección Cruce Vial Ruta PK Coordenadas  

Intercambiador a desnivel 

Maceo (Sur) 

Clementina-Maceo N.A. 6+200 X= 920.941 –  

Y= 1.216.425 

Intercambiador a desnivel 

Maceo (Norte) 

Maceo-Yalí N.A. 7+200 X=921.445 –

Y=1.217.213 

Intersección a nivel Alto de 

Dolores 

San José del Nus – 

Puerto Berrío 
62 

0+022 X=920.186 – 

Y=1.211.831 
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Tabla 15 – UF2: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 

Concesionario 

No aplica. 

 

Unidad Funcional 3. Alto de Dolores-Puerto Berrío 

 

Tabla 16 – UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 3 

Subsector 

Origen (nombre,  

abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre,  

abscisa, coordenadas) 

Longitud de 

Referencia 

Origen Destino 

(Km) 

Intervención 

prevista 

Obras Principales 

que debe 

Ejecutar (2) 

Observación 

 

Intercambiador Alto 

Dolores (1) - Lazo 1, 

K1+022 

(920.186;1.211.831) 

Puerto Berrío Oeste 

(958.234;1.209.168) 
47 

Rehabilitación 

de la vía 

existente 

  

 
Nota (1): El punto final se ubica en el intercambio de conexión del tramo Río Monos – Otú con el tramo 

Río Monos – Puerto Berrío de los diseños de ISA, según se muestra en el plano de empalmes incluido en 

el numeral 5.6.  

Nota (2): En la futura segunda calzada, cuya construcción no se incluye en la concesión pero sí debe 

realizarse su diseño fase III, se incluyen 7 túneles y 27 puentes. En los diseños realizados por Interconexión 

Eléctrica, S.A. (ISA) se incluían 12 túneles, pero este número variará de acuerdo con lo indicado en el 

numeral 5.2. 

 

Tabla 17 –UF3 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 3 

No aplica. 

 

Tabla 18.1 – UF3. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector 

para vías a cielo abierto, puentes y viaductos. Primera calzada 

Requisitos Técnicos Unidad funcional 2 

Longitud de Referencia (Km) 47 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma mínimo (m) Variable (1) 

Tipo de berma Berma cuneta en L 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Variable (1) 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible o Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) Variable (1) 

Radio mínimo (m) Variable (1) 

Pendiente máxima (%) Variable (1) 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud o Km)) 
Variable (1) 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud a 

un determinado m) 
Variable (1) 
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Requisitos Técnicos Unidad funcional 2 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
Variable (1) 

Ancho mínimo de separador central (m) N.A. 

Iluminación No 

Ancho Mínimo (m) de Corredor del 

ProyectoAncho Mínimo (m) de Corredor del 

Proyecto 

En vías de doble calzada de cualquier categoría la zona 

de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a 

lado y lado de la vía que se medirán a partir del eje de 

cada calzada exterior. En ningún caso esta franja podrá 

ser menor de sesenta (60) metros, y esta deberá medirse,  

treinta (30) metros a cada lado, a partir del EJE DEL 

SEPARADOR establecido en el DISEÑO DE LA 

DOBLE CALZADA. 

 

La doble Calzada podrá tener una franja mayor a sesenta 

(60) metros, de conformidad con lo que establezca el 

diseño de la obra.En vías de doble calzada de cualquier 

categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo  

veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán 

a partir del eje de cada calzada exterior. 

 
Nota (1): El alcance de la concesión comprende la rehabilitación de la vía actual. Por otro lado, se incluyen 

en el numeral 5.5 una serie de actuaciones de mejora del trazado que son obras que podrán ser ofertadas 

por cada uno de los proponentes  para obtener mayor puntaje a la oferta técnica para la adjudicación de la 

concesión. Se trata de actuaciones puntuales de mejoramiento y en conjunto no dotan a la carretera de una 

velocidad de diseño uniforme para toda la unidad funcional. Por este motivo, en la tabla se muestra como 

variable la velocidad de diseño y, por tanto, el radio mínimo, la pendiente máxima y la anchura de bermas. 

 

Se indican a continuación las características y generalidades para el diseño de la segunda calzada, 

que será de nueva construcción. 

 

Tabla 18.2 – UF3. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector 

para vías a cielo abierto, puentes y viaductos. Segunda calzada 

Requisitos Técnicos Unidad funcional 2 

Longitud de Referencia (Km) 47 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma mínimo (m) 1,80 exterior y 0,50 interior 

Tipo de berma Berma cuneta en L 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 

Rígido) 
Flexible o Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 

Radio mínimo (m) 230 
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Requisitos Técnicos Unidad funcional 2 

Pendiente máxima (%) 6 % 

Excepciones a la velocidad de diseño (% 

de longitud o Km)) 

N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de 

longitud a un determinado m) 

N.A. 

Excepciones a la pendiente máxima (% 

de longitud a un determinado %) 
N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) N.A. 

Iluminación No 

Ancho Mínimo (m) de Corredor del 

ProyectoAncho Mínimo (m) de 

Corredor del Proyecto 

En vías de doble calzada de cualquier categoría la 

zona de exclusión se extenderá mínimo veinte 

(20) metros a lado y lado de la vía que se medirán 

a partir del eje de cada calzada exterior. En 

ningún caso esta franja podrá ser menor de 

sesenta (60) metros, y esta deberá medirse,  treinta 

(30) metros a cada lado, a partir del EJE DEL 

SEPARADOR establecido en el DISEÑO DE LA 

DOBLE CALZADA. 

 

La doble Calzada podrá tener una franja mayor a 

sesenta (60) metros, de conformidad con lo que 

establezca el diseño de la obra.En vías de doble 

calzada de cualquier categoría la zona de 

exclusión se extenderá mínimo  veinte (20) 

metros a lado y lado de la vía que se medirán a 

partir del eje de cada calzada exterior. 

 

 

Tabla 19.1 – UF3. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

Primera Calzada 

No aplica, al no existir túneles en la Unidad Funcional. 

 

 

Tabla 19.2 – UF3. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

Segunda Calzada (información proporcionada sólo a efectos de diseño). 

Requisitos Técnicos Túnel 1 Túnel 2 Túnel 3 Túnel 4 

PR de Inicio – PR de 

Término(1) 
8+380-8+635 18+230-18+610 18+940-19+400 24+400-25+080 

Longitud de referencia 

(Km)(1) 
0,25(2) 0,38(2) 0,46(2) 0,68(2) 

Número de calzadas 

mínimo (un) 
Una Una Una Una 

Número de carriles por 

calzada mínimo (un) 
Dos Dos Dos Dos 

Sentido de carriles (Uni o 

bidireccional) 
Unidireccional Unidireccional Unidireccional Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo 

(m) 
3,65 3,65 3,65 3,65 

Ancho de Calzada mínimo 

(m) 
7,30 7,30 7,30 7,30 

Sobre ancho (berma) 

mínimo (m) 
1,00 1,00 1,00 1,00 
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Requisitos Técnicos Túnel 1 Túnel 2 Túnel 3 Túnel 4 

Andenes laterales mínimo 

(m) 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Acabado de la rodadura 

(Rígido-flexible) 
Rígido Rígido Rígido Rígido 

Velocidad de diseño 

mínimo (Km/h) 
80 80 80 80 

Radio mínimo (m) N.A. 250 metros N.A. 264,4 metros 

Pendiente máxima (% 

sentido) 
1,89% 1,85% 2,20% 1,20% 

Tipo de Ventilación N.A. N.A. N.A. N.A. 

Gálibo mínimo de 

operación vehicular (m) 
5,0 5,0 5,0 5,0 

Revestimiento en hastiales 

y bóveda (m) 
0,30 0,30 0,30 0,30 

Impermeabilización (%) 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma general, 

Geotextil + Lámina 

PVC 

De forma general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma general, 

Geotextil + Lámina 

PVC 

 

 

 

 
Requisitos Técnicos Túnel 5 Túnel 6 Túnel 7 

PR de Inicio – PR de 

Término(1) 

27+775-28+010 28+465-28+800 30+095-30+275 

Longitud de referencia (Km) 

(1) 

0,23(2) 0,33(2) 0,18(2) 

Número de calzadas mínimo 

(un) 

Una Una Una 

Número de carriles por 

calzada mínimo (un) 

Dos Dos Dos 

Sentido de carriles (Uni o 

bidireccional) 

Unidireccional Unidireccional Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3,65 3,65 3,65 

Ancho de Calzada mínimo 

(m) 

7,30 7,30 7,30 

Sobre ancho (berma) mínimo 

(m) 

1,00  1,00  1,00  

Andenes laterales mínimo 

(m) 

1,00 1,00 1,00 

Acabado de la rodadura 

(Rígido-flexible) 

Rígido Rígido Rígido 

Velocidad de diseño mínimo 

(Km/h) 

80  80  80  

Radio mínimo (m) N.A. N.A. 230  

Pendiente máxima (% 

sentido) 

3,32% 5,00% 2,60% 

Tipo de Ventilación N.A. N.A. N.A. 

Gálibo mínimo de operación 

vehicular (m) 

5,0 5,0 5,0 

Revestimiento en hastiales y 

bóveda (m) 

0,30 0,30 0,30 
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Requisitos Técnicos Túnel 5 Túnel 6 Túnel 7 

Impermeabilización (%) De forma general, 

Geotextil + Lámina 

PVC 

De forma general, 

Geotextil + Lámina 

PVC 

De forma general, Geotextil + 

Lámina PVC 

 
Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podrán variar de acuerdo con los diseños fase III. 

Nota (2): Para este túnel no aplica la cláusula 13.3 (k) del contrato parte general. 

Nota 3: En los diseños realizados por Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA) se incluían un total de 12 túneles. 

Dicho número variará de acuerdo con lo indicado en el numeral 7.2. 

 

Los Estudios y diseños se elaborarán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 

Especificaciones Generales Capitulo IV Túneles numeral 4.2. 

 

Nota (13): En los diseños realizados por Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA) se incluían un total 

de 12 túneles. Dicho número variará de acuerdo con lo indicado en el numeral 7.2. 

 

 

Tabla 20– UF3: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica. 

 

 

Tabla 21 – UF3: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 

Concesionario 

No aplica. 

 

 

Unidad Funcional 4. Variante Puerto Berrío-Conexión Ruta del Sol 

 

 

Tabla 22 – UF4 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 4 

Subsector 

Origen (nombre,  

abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre,  

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud de 

aproximada 

Referencia 

Origen Destino 

(Km) 

Intervención 

prevista 

Obras Principales 

que debe 

Ejecutar 

Observación 

1 
Puerto Berrío Oeste 

K0+000 

(958.234;1.209.168) 

Puerto Berrío Este 

K14+580 

(969.261;1.210.146) 

15 

Construcción 

de calzada 

nueva  

Construcción de 7  

puentes nuevos, 

incluido un nuevo 

puente de 1.500m 

sobre el río 

Magdalena (1) 

Se incluye el 

mantenimiento y 

operación de los 

accesos a Puerto 

Berrío desde el 

inicio y final de 

la variante 

2 
Puerto Berrío Este 

K14+580 

(969.261;1.210.146) 

Conexión Ruta del Sol 

K24+763 

(979.004;1.208.611) (2) 

10 

Mejoramiento 

de la vía 

existente 

 
 

 
Nota (1): En la futura segunda calzada, cuya construcción no se incluye en la concesión pero sí debe 

realizarse su diseño fase III, se incluyen 10 puentes, incluyendo la duplicación del puente sobre el río 

Magdalena. 

Nota (2): Estas coordenadas podrán variar de acuerdo con el contrato de concesión Ruta del Sol Sector 2. 
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Tabla 23 –UF4 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 4 
S

u
b

se
ct

o
r 

Origen 

(Nombre-

Abscisa) 

Destino 

(Nombre -

Abscisa) 

Ubicación 

en 

Subsector 

Tipo de 

Obra 

(puente, 

túnel, etc.) 

Condiciones y 

obligatoriedad 

de ejecución de 

la obra 

Longitud Mínima 

(Km) o Número 

Mínimo (Puentes, 

obras, etc.) 

Ubicación en 

Coordenadas 

1 

Puerto 

Berrío 

oeste 

K0+000 

Puerto 

Berrío este 

K14+500 

K6+672 

Puente sobre 

Rio 

Magdalena 

Calzada única 
1 puente L=1.480m 

 

(962.887; 

1.213.272) 

(962.892; 

1.213.262) 

(964.445; 

1.213.673) 

(964.442;      

1.213.684) 

 

Nota (1): En la futura segunda calzada, cuya construcción no se incluye en la concesión pero sí 

debe realizarse su diseño fase III, se construirá un puente similar y paralelo al anterior. 

 

Tabla 24 – UF4. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para 

vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

 

Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2 

Longitud de Referencia (Km) 15 10 

Número de calzadas mínimo (un) 1 1 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
2 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 7.30 

Ancho de berma mínimo (m) 1.8 1.8 

Tipo de berma Berma cuneta en L Berma cuneta en L 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 

Rígido) 
Flexible o Rígido Flexible o Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 80 

Radio mínimo (m) 229 229 

Pendiente máxima (%) 6% 6% 

Excepciones a la velocidad de diseño (% 

de longitud o Km)) 
N.A N.A 

Excepciones al radio mínimo (% de 

longitud a un determinado m) 
N.A N.A 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N.A N.A 

Ancho mínimo de separador central (m) N.A N.A 

Iluminación 

En intersecciones 

0+000 – 0+400 

14+200 – 14+600 

 

No 
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Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2 

Ancho Mínimo (m) de Corredor del 

ProyectoAncho Mínimo (m) de Corredor 

del Proyecto 

En vías de doble calzada de 

cualquier categoría la zona de 

exclusión se extenderá 

mínimo veinte (20) metros a 

lado y lado de la vía que se 

medirán a partir del eje de 

cada calzada exterior. En 

ningún caso esta franja podrá 

ser menor de sesenta (60) 

metros, y esta deberá medirse,  

treinta (30) metros a cada lado, 

a partir del EJE DEL 

SEPARADOR establecido en 

el DISEÑO DE LA DOBLE 

CALZADA. 

 

La doble Calzada podrá tener 

una franja mayor a sesenta 

(60) metros, de conformidad 

con lo que establezca el diseño 

de la obra.En vías de doble 

calzada de cualquier categoría 

la zona de exclusión se 

extenderá mínimo  veinte (20) 

metros a lado y lado de la vía 

que se medirán a partir del eje 

de cada calzada exterior. 

En vías de doble calzada de 

cualquier categoría la zona de 

exclusión se extenderá 

mínimo veinte (20) metros a 

lado y lado de la vía que se 

medirán a partir del eje de 

cada calzada exterior. En 

ningún caso esta franja podrá 

ser menor de sesenta (60) 

metros, y esta deberá medirse,  

treinta (30) metros a cada 

lado, a partir del EJE DEL 

SEPARADOR establecido en 

el DISEÑO DE LA DOBLE 

CALZADA. 

 

La doble Calzada podrá tener 

una franja mayor a sesenta 

(60) metros, de conformidad 

con lo que establezca el 

diseño de la obraEn vías de 

doble calzada de cualquier 

categoría la zona de exclusión 

se extenderá mínimo  veinte 

(20) metros a lado y lado de la 

vía que se medirán a partir del 

eje de cada calzada exterior. 

 

 

Tabla 25 – UF4. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No aplica, al no existir túneles en el proyecto. 

 

 

Tabla 26– UF4: Intersecciones  que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Intersección Cruce Vial Ruta PK Coordenadas  

Intersección a nivel Puerto 

Berrio Oeste 
Arenosa-Puerto Berrio 6206 

0+200 958.421-

1.209.207 

Intersección a nivel Puerto 

Berrio Este 
Puerto Berrío-Primavera 6206 

14+400 969.119-

1.210.207 

 
Nota (1): En la futura segunda calzada, cuya construcción no se incluye en la concesión pero sí debe 

realizarse su diseño fase III, se remodelarán las intersecciones a nivel de Puerto Berrío Oeste y Puerto 

Berrío Este para transformarlas en intercambiadores a desnivel. 

 

 

Tabla 27 – UF4: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 

Concesionario 

Variante Descripción 
Longitud 

(Km) 

Coordenadas 

Inicio Final 

Puerto Berrío 

Variante al centro 

poblado de Puerto 

Berrío por el norte 

15 (958.278; 1.209.172) (979.468; 1.208.432) 
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Instalaciones en el Corredor del Proyecto 

 

Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e 

insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en 

especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuación se establecen las características mínimas 

de algunas instalaciones que el Concesionario deberá construir, operar y mantener en el Corredor 

del Proyecto. 

 

Centro de Control de Operación  

 

El Concesionario deberá construir, mantener y operar como mínimo un (1) Centro de Control de 

Operación –CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2.  La ubicación y distribución del área 

de este Centro de Control de Operación formará parte de los Estudios de Detalle del 

Concesionario quien será responsable de su ubicación y Operación. Sin perjuicio de lo anterior, 

además de los establecido en el Apéndice Técnico 2, todo Centro de Control de Operación deberá 

contar con una superficie mínima de trescientos cincuenta (350) metros cuadrados y deberá 

cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de última tecnología 

con operador 24 horas diarias con un área mínima de dieciséis (16) m2. 

 

(ii)  Oficina para el uso de la Policía de Carreteras con un área de mínima de dieciséis 

cincuenta (1650) m2. 

 

(iii) Oficina de administración y atención a la comunidad  con un área mínima de 

cincuenta (50) m2. 

 

(iv) Oficina para la Interventoría y los representantes de la ANI con un área mínima 

de veinte cincuenta (250) m2 en la cual se instale una terminal para dar acceso a 

la información en línea que el Concesionario registrada por el CCO. 

 

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las 

Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un área mínima de dieciséis (16) 

m2. 

 

(vi) Depósito con un área mínima de ocho (8) m2. 

 

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) automóvilesvehículos. Cada espacio de 

parqueo deberá tener un área de treinta (30) m2. 

 

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para mínimo treinta y seis (36) 

automóviles. Cada espacio de parqueo deberá tener un área mínima de once (11) 

m2. 

 

(ix) Una cafetería pública con un área mínima de cien (100) m2. 

 

(x) Una sala de recibos y circulaciones con un área de treinta (30) m2. 

 

(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades. 
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En todo caso, las instalaciones del CCO deberán proveer el espacio suficiente para albergar las 

personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo 

establecido en el Apéndice Técnico 2. 

Estaciones de Pesaje  

 

El Concesionario deberá construir, operar y mantener cómo mínimo, una (1) Estación de Pesaje 

fija en el Corredor del Proyecto. Dicha Estación deberá contar, además de lo previsto en el 

Apéndice Técnico 2, con las siguientes características mínimas: 

 

(x)(xii) Una oficina de administración con un área mínima de cuarenta (40) m2. 

 

(xi)(xiii) Servicios sanitarios: seis (6) unidades. 

 

(xii)(xiv) Zona de parqueo de vehículos de carga con capacidad para cincuenta y 

tresseis (536) vehículos. Cada espacio de parqueo deberá tener un área de 

veinticinco sesenta (2560) m2. 

 

(xiii)(xv) Básculas fijas con un ancho mínimo de tres (3) metros que permita el 

paso de camiones de 6 ejes y una pendiente máxima de la rampas de acceso  y  

salida de dos tres por ciento (32%).  

 

(xiv)(xvi) Una zona de revisión de por lo menos cien (100) metros de largo  y diez 

(10) metros de ancho. 

 

Cada una de las Estaciones de Pesaje deberá disponer de carriles de aceleración y desaceleración 

para el ingreso y salida de las mismas.  

 

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este deberá adaptarlas 

para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2. 

 

Áreas de Servicio 

 

(b) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá 

construir, operar y mantener Áreas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podrá 

acceder cualquier vehículo que circule en la vía, sin que exista un cargo por el acceso a 

éstas. 

 

Dichas áreas deberán contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la prestación 

de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio de lo anterior, cada 

Área de Servicio deberá contar con las siguientes características mínimas: 

 

(i) Área de estacionamientos: mil quinientos (1500) m2. 

 

(ii) Zonas de alimentación: cuatrocientos (400) m2. 

 

(iii) Batería de sanitarios: diez (10) unidades. 

 

(iv) Teléfonos públicos: cinco (5) unidades. 

 

(v) Oficina de administración: cuarenta (40) m2. 

 

(vi) Enfermería dotada: cuarenta (40) m2. 
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(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m2. 

 

(viii) Oficina dotada de servicios públicos domiciliarios de electricidad y agua potable 

la cual se destinará –sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o 

regionales de turismo: cuarenta (40) m2. 

 

El Concesionario deberá instalar como mínimo un (1) Área de Servicio en el Corredor del 

Proyecto, las cuales no podrán estar separadas una de la otra por una distancia mayor a ochenta 

(80) kilómetros. 

 

Si al Concesionario le fueren entregadas Áreas de Servicio existentes, este deberá adaptarlas para 

que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2. 

 

Sistemas de comunicación y postes SOS 

 

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá proveer al sistema de 

comunicación de todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus 

funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de telecomunicaciones, postes SOS, 

telefonía operacional, radio comunicación, interconexión de equipos de computación y conexión 

directa con la ANI. Como principios básicos del sistema de comunicación se contempla que el 

Concesionario(i) tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro 

del Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operación, Áreas de Servicio, las 

Estaciones de Peaje, y demás instalaciones destinadas a la Operación del Proyecto, (ii) tenga 

comunicación eficiente y adecuada con los usuarios que además le permita garantizar que se les 

da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga la capacidad de transmitir 

información a la ANI de forma inmediata como se establece en el dicho Apéndice. 

 

El sistema de telefonía por postes SOS permitirá la comunicación gratuita con el Centro de 

Control de Operación más cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El sistema debe 

garantizar la comunicación de varios usuarios a la vez, a través de los postes y la ubicación de los 

sitios desde los cuales se están realizando las llamadas. Estos postes estarán a una distancia 

máxima de tres (3) kilómetros entre sí. El sistema debe tener capacidad para atender de forma 

inmediata y simultánea a todos los usuarios que lo precisen. 

 

Los postes SOS deberán instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y lado de la 

vía y de forma simultánea mientras se realizan las Obras de Construcción de una vía nueva. Para 

facilitar el estacionamiento y garantizar así la seguridad del usuario, para la ubicación de estos se 

deberá disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional a la berma en la vía, como mínimo, 

con longitud de diez (10) metros de largo. 

 

El sistema de comunicaciones deberá ser proyectado de forma que pueda servir de interconexión 

de equipos y sistemas diversos con señales de voz, datos y video. El sistema SOS tendrá una 

central específica la cual podrá gestionar también las llamadas desde celular si así lo estima 

conveniente el Concesionario. Este servicio será instalado y comenzará a operar de forma gradual 

pero paralelamente con el progreso de las obras. 

 

La selección de medios de transmisión más adecuados para interconectarlos puntos previstos en 

la estructuración de los sistemas de supervisión, control y comunicación deberá considerar: 

 

(ix) Medios ya disponibles. 



Página 26 de 42 

 

 

(x) Distribución geográfica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada 

Unidad Funcional en función de las distancias definidas, capacidad de 

canalización e interconectividad. 

(xi) Modulación. 

(xii) Tipología de redes, seguridad de información y confidencialidad. 

(xiii) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético. 

(xiv) Licencias de empleo de software. 

 

 

Puentes peatonales 

 
Tabla 2827 – Puentes peatonales 

 
 

No. 
Unidad Funcional 

Ubicación Aproximada 

1 Alto de Dolores - Remedios K 32+240 

2 Alto de Dolores - Remedios K 40+135 

 

 

El Concesionario deberá instalar como mínimo los siguientes paso peatonales que deben cumplir 

con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo acceso para 

minusválidos-, sin interferir con el diseño vial propuesto para el desarrollo del proyecto. Para 

estos efectos, El Concesionario realizará una propuesta de tipo y ubicación considerando las 

necesidades de movilidad de cada población y del resultado de una interacción con las autoridades 

locales. La evaluación por parte del Concesionario estará sustentada en elementos técnicos y de 

movilidad social y llevará a una propuesta a ser sometida a la Interventoría para su verificación. 

 

 

Estaciones de Peaje nuevas 

 

A continuación se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario deberá instalar durante la 

Fase de Construcción de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.  

 

Tabla 2927 Tabla 22 – Estaciones de Peaje 

Nombre Ubicación Sentido de Cobro 

N. 1 Santa Isabel Bidireccional 

N. 2 Vegachí Bidireccional 

 

Paneles LED (Avisos electrónicos inteligentes) 

 
(c) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la 

obligación e instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de información dinámica y 

señalización de tecnología tipo LED para la presentación de la información a los 

usuarios del Proyecto y la asistencia en la adopción de medidas para la seguridad en la 

conducción. 

 

(d)  Los paneles LED que instale el Concesionario deberán cumplir cómo mínimo las 

siguientes características: 
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El Concesionario deberá instalar cómo mínimo trece cuatro (134) paneles LED en el 

Corredor del Proyecto, fijos y diez (10) móviles, los cuales no podrán estar separados 

uno del otro por una distancia mayor a veinte (20) kilómetros. 
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Obligaciones durante la Fase de ConstrucciónEtapa Preoperativa 

 

Durante la Etapa PreoperativaFase de Construcción, el Concesionario deberá adelantar todas las 

Intervenciones y actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las secciones 

2.4, 2.5 y el Capítulo III del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demás 

Especificaciones Técnicas. 

 Intervención 

 

En general, se entiende como Intervención toda Obra de Construcción, Rehabilitación y/o 

Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Así 

también, se entenderá como Intervención la provisión e instalación de equipos y señalización en 

el Proyecto.   

Alcance de las Intervenciones 

 

Las Intervenciones mencionadas en la Sección anterior tendrán el alcance que se indica a 

continuación. 

 

(i) Obras de Construcción: Son las  Intervenciones en las cuales, el Concesionario 

deberá ejecutar un sector de vía donde no existe un carreteable definido, bien sea 

por necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad 

de la vía existente desdoblándola a segunda calzada (formando un sistema de par 

vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo para garantizar 

una nueva conexión entre el origen y destino. Para este tipo de intervención, se 

debe cumplir con lo establecido en el manual de Diseño Geométrico del INVIAS 

y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los requerimientos de la Ley 105 de 1993, 

a menos que en los requerimientos solicitados en este documento, se establezcan 

diferentes características. La construcción comprende la ejecución como mínimo 

de las siguientes actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, 

túneles, obras de drenaje, de protección y estabilización, afirmados, subbase, base, 

carpetas de rodadura, señalización, sistemas inteligentes de transporte, etc. 

 

(ii) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá 

mejorar las condiciones de una vía existente con el objetivo de llevarla a unas 

características técnicas determinadas y de mayor estándar que los que presenta la 

vía, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea, 

mediante la ejecución de actividades que mínimo logren: aumentar la velocidad 

de diseño, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales o 

continuos, ampliar las secciones geométricas de las vías, ampliación de calzadas 

existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios críticos o 

vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir  entre 

otros. 

 

(iii) Rehabilitación: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá 

ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la vía a sus condiciones iniciales 

de construcción, con el propósito que se cumplan las especificaciones técnicas 

para las que se diseñó. La rehabilitación comprende la ejecución de una o más de 

las siguientes actividades:  

 

(1) Construcción de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de 

pavimento o capa de rodadura, obras de estabilización, otras obras 

que permitan restituir las condiciones de diseño original del 

proyecto, etc. 
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(2) Para la intervención de rehabilitación, se garantizará que el 

Concesionario deberá realizar actividades de mejoramiento en los 

sitios críticos identificados en este documento, bien sea por 

accidentalidad, geometría o cambio climático, por lo que dichos 

sitios críticos deberán  ser mejorados para ofrecer un nivel de 

servicio homogéneo, de calidad y seguro en la vía.  

 

(iv) Intervenciones Prioritarias: En las vías que se le entreguen al concesionario se 

deben realizar intervenciones prioritarias, las cuales deben ser realizadas durante 

los primeros [3] meses a partir de la Fecha de Inicio, para rehabilitar y mantener 

la(s) vía(s) concesionada(s) en un estado de conservación aceptable y unas 

condiciones de operación seguras para el tráfico y hasta llevar a cabo las obras de 

duplicación o de rehabilitación y mejoramiento descritas en el presente Apéndice 

Técnico. La intervención prioritaria comprende como mínimo las siguientes 

actividades: 

 

(1) Parcheo y/o Bacheo 

(2) Señalización Vertical 

(3) Señalización Horizontal 

(4) Remoción de Derrumbes 

(5) Limpieza de Márgenes, separadores y Corredor del 

proyectoderecho de vía 

(6) Limpieza de Obras de Drenaje  

  

Para los sectores de vía que se encuentren a nivel de afirmado se deben realizar como 

mínimo las siguientes actividades: 

 

(1) Conformación de la calzada existe  

(2) Señalización Vertical 

(3) Remoción de Derrumbes 

(4) Limpieza de Márgenes, separadores y derecho de víaCorredor del 

Proyecto 

(5) Limpieza de Obras de Drenaje 

 

Las intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitación e Intervenciones prioritarias deberán 

garantizar que no se suspenderá totalmente el flujo vehicular.  En caso de que no sea 

posible el cierre parcial de la vía y sea inevitable cerrarla temporalmente en su totalidad, 

el Concesionario deberá presentar a la Interventoría, con una antelación mínima de un 

mes, el plan de desvíos programado, el dispositivo de señalización temporal de la obra a 

implementar y el plan por medio del cual el Concesionario informará a las Autoridades 

Gubernamentales de los municipios afectados, a los operadores de transporte y en general 

a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin de tramitar el permiso de 

cierre temporal de la vía ante el Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes. 
 

Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y Operación se 

deberá entender que este se refiere a la realización de las actividades necesarias para permitir el 

tráfico en el Proyecto en las condiciones señaladas en las Especificaciones Técnicas, así como la 

provisión de los servicios asociados a estas. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 

Contrato y  Apéndice Técnico 2. 

 

En todo caso, el Concesionario deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el 

cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun cuando estas 

no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos anteriormente. 
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Alcance de las obligaciones en la Etapa PreoperativaFase de Preconstrucción 

 

Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones Técnicas, 

así como de la obligación del Concesionario de adelantar todas las actividades requeridas por la 

Ley Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de Construcción el 

Concesionario deberá llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

 

(v) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realización de cortes, 

terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuación de botaderos, explotación de 

fuentes de materiales, remoción de derrumbes, gestión, adquisición y manejo de 

botaderos, y demás relacionadas. 

 

(vi) Realización de todas las actividades necesarias para el depósito de todos los 

materiales provenientes de la excavación y de los movimientos de tierra de las 

vías a cielo abierto y obras especiales como túneles. Estas actividades incluyen el 

adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión Social y Ambiental requeridos 

para la realización de estas actividades, así como, la realización de diseños, 

solicitud de permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vías de 

acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación. La adquisición de los 

predios requeridos para las obras aquí mencionadas  no se realizará con los 

recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertirán a la 

Agencia. 

 

 

(vii) Realización de todas las actividades necesarias para la explotación de materiales 

pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotación de material de río. 

Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión 

Social y Ambiental requeridos para la realización de estas actividades, así como, 

la realización de diseños, solicitud de permisos ambientales, compra de predios, 

servidumbres, vías de acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación. 

La adquisición de los predios requeridos para las obras aquí mencionadas  no se 

realizará con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no 

revertirán a la Agencia. 

 

(viii) La construcción de las diversas actividades complementarias necesarias para el 

cumplimiento de este Apéndice como son: las vías de acceso, plataformas, 

campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecánicos, 

almacenes y demás instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, 

tanto durante el proceso constructivo, como durante la operación y mantenimiento 

del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye entre otras 

actividades los diseños, compra de predios, permisos ambientales, Gestión Predial 

y gestión Social y Ambiental. 

 

(ix) La realización de los Estudios y Diseños definitivos, así como la construcción 

rehabilitación, repotenciación o mantenimiento de las obras de estabilización, 

revegetalización y mantenimiento de taludes y muros de contención que 

comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la 

estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica y geológica de 

todos los taludes y cortes durante la construcción, operación y mantenimiento. 

Dentro de todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las 

soluciones en ingeniería que se deban implementar para el tratamiento y 

estabilización geotécnica y geológica de taludes 

 



Página 31 de 42 

 

 

(x) Estudios y Diseños definitivos y construcción, rehabilitación, repotenciación o 

mantenimiento de las obras hidráulicas que se requieran de acuerdo con los 

estudios hidráulicos, hidrológicos y de socavación y de puentes y pontones 

necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional. 

 

(xi) Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeología en túneles, 

para contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno superior a lo 

largo de los Túneles incluyendo la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

(xii) Suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación 

horizontal y señalización vertical retroreflectiva con tecnología prismática tipo 

IX, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.  

 

(xiii) El suministro e instalación de la señalización de todas las calzadas incluidas en el 

Proyecto. 

 

(xiv) Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 

Apéndice Técnico 5. 

 

(xv) Suministro e instalación de las vallas necesarias para la información del Proyecto. 

 

(xvi) El desarrollo de programas de capacitación especializada sobre emergencias y 

seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de 

bomberos de los municipios del área de influencia del Proyecto. 

 

(xvii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programación en 

que adelante los procedimientos para intervenir la vía, pero siempre se debe 

cumplir como mínimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas 

vigentes y que le permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice 

Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones Técnicas. Igualmente 

el Concesionario en sus distintas intervenciones debe dar cumplimiento a las 

obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.  

 

(xviii) El Concesionario deberá ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones 

señalados en el Contrato de Concesión, las obras de Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las 

Especificaciones Técnicas. 
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Alcance de obligaciones técnicas particulares y específicas adicionales del concesionario en 

cada etapa. 

Diseño  

 
Los diseños fase III de las obras incluidas en esta concesión podrán tomar como referencia  los 

diseños fase II elaborados previamente por Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y en los estudios 

adicionales realizados por el Estructurador Técnico de la concesión. El Concesionario es 

responsable por la interpretación, revisión, adopción  y modificación de los mismos en la medida 

que el riesgo de diseño está a su cargo. Sin embargo, debe resaltarse que en los diseños originales 

se contemplaba una solución de doble calzada, mientras que el alcance de la concesión comprende 

únicamente la construcción de la primera calzada. Para ello, se podrán tener en cuenta los 

siguientes criterios, sin perjuicio de la responsabilidad del concesionario con respecto a los 

diseños: 

 
(xix) El tramo Alto de Dolores-Remedios se define mediante una vía de nueva 

construcción en calzada sencilla; el trazado se corresponde con el de la calzada 

izquierda de los diseños de ISA.  

 

(xx) El tramo Alto Dolores-Puerto Berrío consiste en el mejoramiento de la carretera 

actual con el fin de incrementar en algunos sectores la velocidad de diseño. 

 

(xxi) El tramo Variante Puerto Berrío-Conexión Ruta del Sol se define mediante una 

vía de nueva construcción en calzada sencilla (Variante de Puerto Berrío) más el 

mejoramiento de la calzada actual que conecta con la Ruta de Sol. 

 

(xxii) Sin perjuicio de lo anterior, el concesionario podrá elegir entre la calzada 

izquierda o derecha de manera alternada según sus consideraciones de diseño 

definitivo o fase III, o cualquier otra alternativa que cumpla los parámetros de 

diseño y los objetivos funcionales del proyecto. 

 

 
No obstante, dentro del alcance de la concesión se debe realizar el diseño fase III de las dos etapas 

de construcción, correspondientes a la primera y a la segunda calzada, así como la tramitación de 

licencias ambientales y la adquisición de predios necesarios para la construcción de ambas 

calzadas. 

 

Modificaciones de trazado respecto de los diseños de partida  

 
El Concesionario será el responsable de la realización de los estudios y diseños y podrá tomar 

como referencia los análisis y estudios realizados por la entidad. Conforme a lo anterior el 

concesionario podrá  realizar las modificaciones de trazado con respecto a los diseños de 

referencia, las cuales se resumen a continuación: 

 
Tabla 3027 - UF4. Modificación de Trazado Primera Fase 

 

UNIDAD FUNCIONAL ORIGEN-DESTINO MOTIVO 

Alto Dolores-Remedios 
K0+200-K1+700 

(Río Monos – Otú) 

Desplazar el trazado al este para evitar la construcción de los 

dos túneles. El trazado resultante incluye dos puentes de 

longitudes aproximadas 170 y 280 metros, mientras que 

anteriormente se definía un solo puente de longitud 160 metros. 

 

Alto Dolores-Remedios K8+350-K9+080 
Desplazar el trazado al este para evitar la construcción del túnel. 
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Alto Dolores-Remedios K43+900-K44+900 

Desplazar el trazado al este para evitar la construcción del túnel. 

El trazado resultante incluye un puente de longitud aproximada 

160 metros, mientras que anteriormente se definía un puente de 

longitud 55 metros. 

 

 

Los puntos indicados en la tabla son aproximados, y se corresponden con los del trazado de los 

diseños de ISA para el tramo Río Monos-Otú. 

 

En el caso de la segunda fase de construcción, correspondiente a la segunda calzada, el 

concesionario podrá realizar las siguientes modificaciones, sin perjuicio de su responsabilidad de 

realización de los diseños: 

 

Tabla 3127 Modificación de Trazado Segunda Fase 

 

UNIDAD FUNCIONAL ORIGEN-DESTINO MOTIVO / RESULTADO 

Alto Dolores-Remedios 
K0+200-K1+700 

(Río Monos – Otú) 

Desplazar el trazado al este para evitar la construcción de los dos 

túneles. Resulta un puente de 160 metros y otro de 280 metros 

(anteriormente 200 metros). 

 

Alto Dolores-Remedios K8+350-K9+080 
Desplazar el trazado al este para evitar la construcción del túnel. 

 

Alto Dolores-Remedios K43+900-K44+900 

Desplazar el trazado al este para evitar la construcción del túnel. 

Resulta un puente de 240 metros y otro de 150 metros 

(anteriormente 105 metros). 

 

Alto Dolores-Puerto 

Berrío 
K0+500-K3+380 

Desplazar el trazado al norte para evitar la construcción de un 

túnel de 575 m y un box vehicular de 100 metros. 

 

Alto Dolores-Puerto 

Berrío 
K11+200-K13+000 

Desplazar el trazado al sur para evitar la construcción del túnel. 

Resultan tres puentes de longitudes 190, 20 y 30 metros. 

 

Alto Dolores-Puerto 

Berrío 
K26+250-K27+875 

Desplazar el trazado al oeste para evitar la construcción de dos 

túneles. 

 

Alto Dolores-Puerto 

Berrío 
K.8+750-K30+030 

Desplazar el trazado al sur para evitar la construcción del túnel. 

Resultan dos puentes de longitudes 250 y 550 metros 

(anteriormente se definían tres puentes de longitudes 150, 115 y 

180 metros). 

 
Los puntos de referencia indicados en la tabla son aproximados. En el caso del tramo Alto Dolores 

– Remedios se corresponden con los del trazado de los diseños de ISA para el tramo Río Monos 

– Otú, y en el caso Alto Dolores – Puerto Berrío se corresponden con los diseños de ISA para el 

tramo Río Monos – Puerto Berrío. 

 

Carriles adicionales de adelantamiento   

 

 
Se proyectarán carriles adicionales para adelantamiento en la primera calzada, en los tramos que 

se indican a continuación. Estos carriles deberán construirse independientemente de que se 

incluyan en el alcance diversas mejoras puntuales de trazado como las especificadas en el numeral 

5.5. 
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Tabla 3239 - Carriles de adelantamiento 

 
 

ALTO DE DOLORES-REMEDIOS ALTO DE DOLORES-PUERTO BERRÍO 

MARGEN 

IZQUIERDA 

(SENTIDO INVERSO) 

MARGEN DERECHA 

(SENTIDO DIRECTO) 

MARGEN 

IZQUIERDA 

(SENTIDO INVERSO) 

MARGEN DERECHA 

(SENTIDO DIRECTO) 

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN 

3+950 4+550 2+190 3+150 8+500 10+000 7+000 8+500 

14+250 15+600 5+450 6+450 13+000 13+600 13+600 15+000 

21+900 23+250 15+600 16+750 18+800 19+700 18+200 18+800 

28+800 29+730 24+700 26+100 26+420 27+420 25+000 26+420 

32+960 33+800 33+800 34+740 30+450 31+740 29+450 30+450 

37+740 39+140 36+350 37+740 35+960 37+000 31+740 32+900 

41+720 42+740 40+320 41+720 38+300 40+000 37+280 38+280 

47+600 48+390 43+600 44+250 40+960 41+960   

56+640 57+610 44+820 45+590 45+300 46+700   

62+000 62+540 61+400 62+000     

63+600 65+000 65+800 66+450     

66+450 67+850 70+800 71+430     

69+640 70+400       

 

 
Los puntos de referencia indicados en la tabla son aproximados. 

 

En la Unidad Funcional Alto de Dolores – Puerto Berrío las bermas de los carriles de 

adelantamiento tendrán una anchura similar a la de los tramos contiguos de la carretera existente. 

 

 

Tramos con excavación de la plataforma completa para dos calzadas   

 
En aquellos taludes que requieran obras de estabilización en la primera calzada, distintas a 

aquellas que se realicen con el mismo terreno (estabilización convencional), deberá ejecutar la 

excavación de la plataforma completa para las dos calzadas. De manera indicativa y con base en 

los estudios de referencia se han identificado los puntos donde se requiere realizar la excavación 

de la plataforma para dos calzadas. Dichos puntos son los siguientes:,siempre que para la 

construcción de la futura segunda calzada se requiera excavar en la misma margen de dicho talud 

y como consecuencia demoler las medidas de sostenimiento de la primera calzada.  

 
 

UF1: ALTO DOLORES-REMEDIOS 
UF2: ALTO DOLORES-PUERTO 

BERRÍO 

INICIO FIN INICIO FIN 

1+710 1+880 0+000 0+250 

3+290 3+510 0+310 0+460 

4+750 4+820 0+670 0+840 
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UF1: ALTO DOLORES-REMEDIOS 
UF2: ALTO DOLORES-PUERTO 

BERRÍO 

4+820 4+910 0+840 0+950 

5+350 5+740 1+790 2+040 

6+510 6+650 2+040 2+170 

7+150 7+370 2+170 2+370 

7+530 7+830 2+890 3+050 

8+090 8+300 3+050 3+390 

8+320 8+350 3+750 4+050 

9+100 9+190 4+360 4+480 

9+210 9+320 4+890 5+080 

9+970 10+180 5+080 5+180 

13+750 13+900 5+180 5+450 

14+110 14+210 5+650 5+720 

14+640 14+710 5+780 5+900 

15+330 15+390 5+940 6+000 

15+410 15+490 6+000 6+160 

16+470 16+550 6+200 6+410 

16+630 16+690 6+440 6+560 

17+050 17+200 6+820 7+130 

17+330 17+410 7+340 7+384 

17+470 17+730 7+463 7+490 

17+770 17+880 7+730 7+790 

17+930 18+100 7+840 7+900 

18+190 18+430 8+050 8+230 

18+710 18+870 8+250 8+310 

18+870 19+060 8+430 8+610 

19+270 19+470 8+690 8+750 

19+970 20+330 8+810 8+970 

21+110 21+390 9+140 9+300 

21+750 21+950 9+400 9+570 

22+130 22+290 9+740 9+830 

22+390 22+730 9+950 10+050 

23+100 23+250 10+110 10+330 

23+610 23+850 10+440 10+600 

24+130 24+260 10+770 10+850 

24+270 24+370 10+950 11+210 

24+750 24+950 11+370 11+460 

25+400 25+630 11+550 11+630 

25+650 25+890 11+710 11+810 
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UF1: ALTO DOLORES-REMEDIOS 
UF2: ALTO DOLORES-PUERTO 

BERRÍO 

29+430 29+550 11+900 12+040 

29+710 29+830 12+130 12+180 

29+990 30+090 12+230 12+380 

30+500 30+750 12+530 12+690 

31+030 31+600 12+700 12+780 

32+990 33+190 12+910 13+040 

33+430 33+510 13+110 13+400 

33+550 33+710 13+600 13+800 

37+200 37+310 13+850 14+050 

37+470 37+560 14+090 14+260 

38+840 39+060 15+110 15+450 

39+060 39+150 16+570 16+770 

40+720 40+820 17+800 17+950 

42+150 42+270 18+850 19+150 

43+450 43+580 22+770 23+100 

43+580 43+850 28+550 28+690 

44+170 44+340 30+190 30+320 

44+567 44+650 33+320 33+385 

44+900 45+090 33+495 33+530 

45+230 45+410 34+200 34+350 

45+570 45+670 34+650 34+830 

45+810 46+070 35+810 36+100 

46+130 46+250 36+100 36+230 

46+890 47+070 36+690 36+710 

47+090 47+380 37+240 37+310 

47+460 47+550 38+370 38+460 

48+550 48+770 38+680 38+770 

48+850 48+990 39+220 39+330 

49+110 49+400 39+430 39+460 

49+400 49+680 39+510 39+660 

49+680 49+830 39+800 39+865 

50+050 50+320 40+000 40+030 

50+650 50+880 40+440 40+560 

50+970 51+150 42+580 42+705 

51+590 51+750 43+090 43+270 

51+770 51+950 43+570 43+690 

51+950 52+400 43+740 43+820 

52+400 52+570 44+160 44+350 
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UF1: ALTO DOLORES-REMEDIOS 
UF2: ALTO DOLORES-PUERTO 

BERRÍO 

52+650 52+890 45+260 45+430 

52+950 53+230 47+720 47+960 

53+600 53+850 57+280 57+450 

54+200 54+360   

54+830 54+910   

55+090 55+150   

55+250 55+400   

55+670 55+850   

55+870 56+000   

56+000 56+200   

56+540 56+950   

57+550 57+700   

58+710 58+870   

58+890 59+070   

59+530 59+650   

59+850 60+010   

61+470 61+900   

62+050 62+360   

62+390 62+630   

62+950 63+190   

63+430 63+650   

64+250 64+430   

64+650 64+750   

65+270 65+570   

65+630 65+830   

66+830 66+980   

67+710 68+050   

69+100 69+190   

69+930 70+130   

70+330 70+520   

 

Mejoras puntuales de trazado en el tramo Alto de Dolores – Puerto Berrío   

 
Se detallan a continuación diversas mejoras de trazado de la carretera actual entre el Alto de 

Dolores – Puerto Berrío. La realización de estas mejoras forma parte de las obras adicionales que 

darán mayor puntaje a la oferta técnica para la adjudicación de la concesión. Se han ordenado 

según su prioridad, de manera que en el caso de realizar únicamente una parte de las mismas de 

acuerdo con la oferta técnica del adjudicatario, deberán seleccionarse en el orden de prioridad 

establecido. Las actuaciones se limitarán a los tramos mencionados, y no será necesario 
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prolongarlas en el caso de que se incumplan las longitudes de entre tangencia con los tramos 

contiguos. 

 

 

Tabla 3340 - Mejoras puntuales  

 

 

TRAMO 
ABSCISA 

INICIO 

ABSCISA 

FIN 
ACTUACIÓN A REALIZAR 

Velocidad 

actual (Km/h) 

Velocidad a 

obtener (Km/h) 

1 34+980 36+490 Mejora de planta y rasante. 40 km/h 80 km/h 

2 50+760 50+845 Mejora de planta y rasante. 70 km/h 80 km/h 

32 29+580 30+650 Mejora de planta y rasante.  40 km/h 70 km/h 

43 37+445 38+755 Mejora de planta y rasante.  50 km/h 80 km/h 

54 40+758 41+946 Mejora de planta y rasante. 60 km/h 80 km/h 

65 33+970 34+525 Mejora de planta y rasante. 50 km/h 80 km/h 

75 6+560 7+360 Mejora de planta y rasante. 45 km/h 80 km/h 

87 31+450 33+645 Mejora de planta y rasante. 45 km/h 60 km/h 

98 5+705 5+970 Ampliación de radio de curvatura. 45 km/h 80 km/h 

109 28+175 28+560 Mejora de planta y rasante. 45 km/h 70 km/h 

1110 42+260 42+395 Ampliación de radio de curvatura. 60 km/h 80 km/h 

1211 42+810 42+945 Mejora de planta y rasante. 60 km/h 80 km/h 

1312 14+115 14+380 Ampliación de radios de curvatura. 50 km/h 80 km/h 

1413 12+645 12+960 Ampliación de radios de curvatura. 60 km/h 80 km/h 

1514 46+020 46+125 Ampliación de radio de curvatura. 60 km/h 80 km/h 

1615 15+685 16+060 Ampliación de radios de curvatura. 50 km/h 80 km/h 

1716 29+135 29+445 Ampliación de radios de curvatura. 50 km/h 70 km/h 

1817 15+300 15+390 Ampliación de radio de curvatura. 50 km/h 80 km/h 

1918 23+100 23+490 Mejora de planta y rasante. 55 km/h 60 km/h 

2019 4+425 4+620 Mejora de planta y rasante. 60 km/h 80 km/h 

2120 8+430 8+615 Mejora de planta.  50 km/h 60 km/h 

22 49+870 49+960 Ampliación de radio de curvatura. 60 km/h 80 km/h 

2321 45+435 45+550 Ampliación de radio de curvatura. 60 km/h 80 km/h 

2422 17+325 17+400 Ampliación de radio de curvatura. 60 km/h 80 km/h 

2523 37+025 37+140 Ampliación de radio de curvatura. 65 km/h 80 km/h 

2624 1+300 1+470 Ampliación de radio de curvatura. 65 km/h 80 km/h 

2725 16+550 16+680 Ampliación de radio de curvatura. 60 km/h 80 km/h 

2826 40+045 40+140 Ampliación de radio de curvatura. 50 km/h 80 km/h 

2927 46+305 46+415 Ampliación de radio de curvatura. 65 km/h 80 km/h 

3028 8+160 8+225 Ampliación de radio de curvatura. 50 km/h 80 km/h 

3129 4+030 4+120 Ampliación de radio de curvatura. 60 km/h 80 km/h 

3230 22+590 22+700 Ampliación de radio de curvatura. 65 km/h 80 km/h 
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TRAMO 
ABSCISA 

INICIO 

ABSCISA 

FIN 
ACTUACIÓN A REALIZAR 

Velocidad 

actual (Km/h) 

Velocidad a 

obtener (Km/h) 

3331 3+660 3+730 Ampliación de radio de curvatura. 65 km/h 80 km/h 

3432 28+735 28+805 Ampliación de radio de curvatura. 65 km/h 80 km/h 

3533 7+865 7+935 Ampliación de radio de curvatura. 60 km/h 80 km/h 

 

El Concesionario deberá adquirir para en nombre de la ANI los predios requeridos para la 

ejecución de los puntos adicionales por los cuales haya presentado oferta, con el fin de obtener 

puntaje adicional en la Licitación sin límite de cuantía. Para esta adquisición no podrá utilizar los 

recursos de la subcuenta Predios, ni la ANI asumirá sobre estos ningún riesgo de precios.   

 

Las obras adicionales ofertadas por el Concesionario deberán cumplir con la totalidad de las 

características geométricas, técnicas y con todos los índices para disponibilidad, calidad y nivel 

de servicio, establecidos para este proyecto. Así mismo formarán parte integral de la UF3 en caso 

de ser ofertadas por el Concesionario.  

 

La remuneración de estas obras se encuentra prevista dentro de los pagos a los que tiene derecho 

el concesionario conforme a lo establecido en el Contrato Parte General y Parte Especial y por lo 

tanto, deberá cumplir con todas las obligaciones e indicadores previstos en los apéndices técnicos. 
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Intercambiador del Alto de Dolores 

 
Los diseños de ISA incluían un intercambiador en el Alto de Dolores, el cual permite conectar la 

concesión Autopista al Magdalena 2 con la futura concesión Autopista al Magdalena 1. En el 

plano adjunto se detalla qué parte entra dentro del alcance de cada una de ellas. Además, a 

continuación se describe cuáles son los tramos de los que se compone la unidad funcional Vegachí 

– Alto de Dolores, para su mejor comprensión: 

 

 

Subtramo Origen (nombre eje,  abscisa, coordenadas) Destino (nombre eje,  abscisa, coordenadas) 

1 
Río Monos-Otú C.I. 

K34+600 

(920.424;1.241.903) 

Río Monos-Otú C.I. 

K1+566 

(919.439;1.213.247) 

2 
Río Monos-Otú C.I. 

K1+566 

(919.439;1.213.247) 

San José del Nus – Río Monos C.I. 

K6+353 

(919.904;1.212.607) 

3 
San José del Nus – Río Monos. Lazo 3 

K0+000 

(919.904;1.212.607) 

San José del Nus – Río Monos. Lazo 3 

K0+370 

(920.038;1.212.283) 

4 
San José del Nus – Río Monos. Lazo 1 

K0+459 

(920.038;1.212.283) 

San José del Nus – Río Monos. Lazo 1 

K1+022 

(920.186;1.211.831) 
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Figura 2 – Esquema de empalmes Alto de Dolores 
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Figura 3 – Esquema ejes de empalmes Alto de Dolores 

 


