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REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP No 007 DE 2014
Entre:

Concedente:
Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:
CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO S_.A.S. — COVIPACIFICO S.A.8

APENDICE TECNICO 1
ALCANCE DEL PROYECTO
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(a)

(b)

CAPITULO I Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccién 2.1 Contrato Parte General, el presente Apéndice
contiene el alcance y las condiciones técnicas que regirdn el Proyecto. Sin perjuicio de la obhgamén
del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones establecidas en este Apéndice, este serd
responsable del cumplimiento de las 0b11gac1ones de resultado que se derivan del mismo 'y del
Contrato.,

La aplicaci6n de este Apéndice deberé ser efectuada en concordancia con o establecido en la Parte
General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccién entre lo previsto
en este Apéndice y los demds documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19.14
de la Parte General del Contrato.
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CAPITULO I Descripcion del Proyecto

2.1  Descripcion

(a) Las vias objeto de la concesion “Autopista Conexi6n Pacifico 17, tienen una longitud total estimada
origen destino de 49 kilometros y su recorrido discurre integramente en el departamento de Antioquia.

(b) La Autopista Conexi6n Pacifico 1 une el area metropolitana de Medellin (La Estrella), desde el sitio
denominado Ancén Sur pasando por el corregimiento de Camile Cé en el municipio de Amaga y
Bolombolo en el municipio Venecia. El alcance de esta concesién estd orientado a consolidar la red
vial nacional, conectando los centros de produccion y consumo nacionales con los principales puertos
del pais. Partiendo de esta premisa se hace notoria la importancia del presente Proyecto al enlazar ¢l
Eje Cafetero con el interior del pafs y con los principales puertos, pasando por el departamento de
Antioquia, brindando la oportunidad de fomentar el intercambio comercial de la zona con el pais y el

exfranjero.
{¢)  Laconcesién cuenta con un trazado en doble calzada en todo su recorrido.
(d) La figura 1 muestra la localizacion géneral del Proyecto.
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Figura 1 - Localizacién general del Proyecto
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2.2 Vias existentes comprendidas en ¢l Provecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran incluidas dentro del
Proyecto las vias existentes que se describen a continuacién. La informacién de la siguiente tabla, incluyendo
la informacién contenida en la columna “estado actual” de las vias se incluye de manera puramente informativa.
En consecuencia, como se seffala en la Parte General del Contrato, la entrega de la infraestructura se hard en el
estado en que se encuentre, por 1o que la informacién siguiente no genera obligacién alguna a cargo de la ANI,
ni servird de base para observacion o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la .entrega por
pretendidas o reales diferencias entre la informacién que aqui se incluye y la real condicién del Corredor del

Proyecto:

Tabla T — Descripcion de vias existentes comprendidas en el Proyecio

%Zttilfgao Ente Origen Destino Longitud :
Compet | (Nombre— | (Nombre g Estado actual Observacitn
(nomen {Km) )
ente PR) —PR)
clatura)
Bolombolo | Camilo Cé Via primaria bidireccional de
6003 INVIAS PR 48 PR 82 26,4 bajas especificaciones
Ancén Sur Camilo Cé
6003 y INVIAS | PR 64 (Ruta PR 82 233 Via primaria blldlrf:(_:{.uonal de
2509 (Ruta bajas especificaciones
2509) 6003) -

2.3  Estaciones de Peaje

A continuacién se indican la ubicacion de los actuales peajes en las vias existentes objeto de la concesién.

Tabla 2 — Estaciones de Peaje actualmente existentes

Tarifa Actual ($ Col 2012)
Nombre Tramo PR Se(';::g:fode Cat] | Catll | Catlll | CatlV | CatV
Amaga 6003 894396 | Bidireccional | $6.500 $7.000 $14.900 $19.000 $21,500
2.4  Unidades Funcionales del Proyecto A
(a) Las vias que hacen parte de la presente concesion, se han sectorizado por Unidades Funcionales (UF),
basadas en los disefios realizados con anterioridad por parte de Interconexién Eléctrica, S.A. (ISA).
Cada una de las unidades funcionales de la concesién cuenta con las siguientes caracteristicas
generales:
Tabla 3 — Unidades Funcionales del Proyecto
. Destino Longitud
Origen (nombre, (nombre aproximada Interveneitn
UF Sector abscisa, o ] . Observacién
coordenadas) abscisa, origen prevista
coordenadas) destino
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%.)

Bolombolo - . _ “Incluye la -
1 Bolombelo (PKO+000) XPEK1113:54827 13.4 Construccion de Construccion del
—K13+400 X=1.136.730,46 Y=1 I 56 §27(1) ) doble calzada tinel de Sinifand ¢
Y=1.150.866,87@ T . interseceidn Sinifana
PK13+400 Camilo Ce Construccitn de Incluye la.
9 K13+400 X=1.145.047 (PK26+412) | 13.0 doble calzada, Construccién de la
Camilo Ce v=1 1 56 ;)27(,) X=1.152.548 T salvo en el Ttnel | calzada [zquierda del
T Y=1.158.4811 de Amagi tinel de Amagé
Tanel de ' : : Construccion de la
, | A | e oo | | s
- Calzada Y-1.157.474 ' ¥=1.157.097) tubo) del tanel de
Derecha Amagi
Construccién de
doble calzada
desde Camilo Cé-
hacia Primavera
Camilo Cs — Camilo Ce (X=1.156.187 Incluye la
Ancén Sur (PK26+412 Ancén Sor Y=1.160.425 Construccén de un
4 (incluye X=1.157.548 PR 64 (Ruta 23.3 aproximadamente : biad
. Interseccion =1.152. 2509) @ PR 88+100) intercambiador en
| Y=1.158.481(0 , : Y Camilo Ce
Camilo Ce) B Operacién y (
Mantenimiento '
desde ese punto
hasta Ancén Sur
(18 Km)

Nota (1): Las longitudes son de referencia, as{ como las coordenadas indicadas. E1 Concesionario serd responsable de
ejecutar las obras correspondientes a cada Unidad Funcional segin la descripcién particular de cada Unidad Funcional.

Nota (2): Estas coordenadas y PR son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme con la UF 4 de
la concesién Conexién Pacifico 2 y el punto de inicio en la Ruta 2509 de esta concesién.

(b) La Figora 1, incluida en el numeral anter

Funcicnal.

2.5  Alcance de las Unidades Funcionales

ior, muestra la localizacién general de cada Unidad

Las Especificaciones Técnicas a las que se refiere la seccién 4.17 a) iv) (2) de la Parte General son las
establecidas en la presente Seccibn 2.5.

(a) A continuacién se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas minimas o méximas —
segin corresponda a cada una—con las cuales debe cumplir el Proyecto.

(b Unidad Funcional 1. — Bolombolo — K13+400

Tabla 4 - UF1 Generalidades y Subsectores de Ia Unidad Funcional 1

Longitud de Obras
Subsector Origen (nombre, Destino (nombre, referencia Intervencion Principales Observacién
abscisa, coordenadas) abscisa, coordenadas) Origen prevista que debe
Destino (Km) Ejecutar
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Bolombolo (Tramo
Bolombolo-Camile Ce}
1 (PKO+000)
X=1.136.730,46

K13+400 (Tramo
Bolombolo-Camilo Ce)
(K 13+400)
(X=1.145,047,
Y=1.156.927)

134

Construccién
de doble
calzada

Tanel de
Sinifan4, 26
puentes e
interseccién de
Sinifand

v=1,150.866,871: .

Nota (1): Estas ¢oordenadas son de obligatorio cumplimiento y cofresponden al punto de empalmé conla UF 4 de la

concesién Conexién Pacifico 2.
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Tabla'5 — UF1 Obras especiales que minimamente debe ejecutar cn la Unidad Funcional 1

Ubicacién en

Tipo de Obra
(puente, tinel,

Condig_iones Y
obligatoriedad de

Ubicacitn en

Subsector etc) ejecucién de la obra Coordenadas
: ~ | (1.138903; 1.152.209) -
Tanel de Sinifand Tiinel Doble Calzada (1.138.870; 1.132.322)

(1.135.083; 1.153.857)
{1.139.048; 1.153.861)

Nota: Con base en estas coordenadas se debera calcular el rango de variacién de los portales del tiinel a la que
se refiere la Nota 1 del Numeral 5.2 de la Parte Especial del Contrato.

Tabla 6 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a ciclo
abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Subsector 1
Longitud de referencia (Km) 134
Nimero de calzadas minimo (un) 2
Namero de carriles por calzada minimo (un) 2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30
Ancho de berma minimo (m) 1,80 metros c:_(teru_)res_y 0,50 metros
interiores
Tipo de berma Berma
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) si
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible — Rigido) Flexible o Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minime (m) 229
Pendiente maxima (%) 6
Excepciones a la velocidad de disefio (% de longitud 6
Km) N.A.
Excepciones al radio minimo (% de longitud a un
; N.A,
determinado m)
Excepciones a l2 pendiente méxima (% de longitud a un
: N.A.
determinado %)
Ancho minimo de separador central (m) 2,00
Iluminaci6n En intersecciones
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~ Requisitos Técnicos . Subsector 1

En vias de doble calzada de cualquier
categoria la zona de exclusién se
extenderd minimo veinte (20) metros
a lado v lado de la via que se
mediran a partir del eje de cada
calzada exterior. En ningiln caso esta

franja podrd ser menor de sesenta
{60) metros, y esta deberd medirse,
Ancho Minimo (m}) de Corredor del Proyecto treinta (30) metros a cada lado, a
partir del EJE DEL SEPARADOR
establecido en el DISENO DE LA
DOBLE CALZADA.

La doble Calzada podra tener una
franja mayor a sesenta (60) metros,
de conformidad con lo que
establezca el disefio de la obra,

Tabla 7 - UFL. Caraeteristicas Geoméiricas y Técnicas de Entrega de Cada Tinel,

Requisites Técnicos Tinel 1
. X Tanel Doble de Sinifand
PR de Inicio — PR de Término 24825-44+330
Longitud de referencia (Km) ' 1,58
Numero de calzadas minimo {un) Dos
Nuamero de carriles por calzada D
. 0
minimo (un)
Sentldo_ d.e car.rlles {(Unio Unidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo {m}) 3,65
Ancho de Calzada minimo {m) 7,30
Sobre ancho (berima} minimo (m) 1,00
Andenes laterales minimo {m) 1,00
Acabado de la rodadura (Rigido- .
fiexible) Rigido
Velocidad de disefio minimo (Km/h) 80
Radio minimo (m} -
Pendiente maxima (% sentido} 1,19
Tipo de Ventilacién ' Longitudinal
Galibo minimo de Operacién vehicular 5.0
(m) ’
Revestimiento en hastiales y béveda
(m) 0,30
De forma general, Geotextil + Lamina PVC
Impermeabilizacion Tratamientos de impermeabilizacion e
inyecciones donde se requiera
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Nota (1): La longitud del tinel es de referencia por lo tanto el Concesionario en sus disefios definitivos podré variar su
longitud siempre y cuando cumpla con los pardmetros de disefios establecidos. Dicha variacién no podré ser superior al

10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podréan ser objeto de variacién las
abscisas y coordenadas de entrada y salida siempre y cuando estas coordenadas no varien en mas de 300 m a la redonda.
Los sobrecostos compartidos, defimdos en el literal (¢) del numeral 5.2 de la Parte Especial, serdn independientes de la
longitud final del tunel.

Los Estudios y disefios se elaborarin de acuerdo con lo establecido en ¢l Apéndice técnico 3 Especificaciones
Generales Capitulo IV Tuneles numeral 4.2,

Tabla 8 — UF1: Intersccciones gue como minimo debe desarroliar ¢l Concesionario

Interseccién Cruce Vial Ruta Coordenadas

Tnterseccion a desnivel de 60 Bl X=1.139.611

Sinifana (1) R Y=1.154.984
Camilo Ce

Nota (1): Intersecci6n no incluida en los disefios de ISA. Tiene como objeto proporcionar acceso a la carretera actual y
consecuentemente a la poblacién de Bolombolo.

Tabla 9 — UF1; Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica, al no existir variantes en la vnidad funcional.

() Unidad Funcional 2. K13+400 - Camilo Ce

Tabla 10 — UF2 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2

Origen (nombre Longitud de : Obras
. * Destino (nombre, referencia Intervencién s .
Subsector abscisa, N . . .. | Principales que Observacién
abscisa, coordenadas) | Origen Destino prevista . .
coordenadas) (Km) | debe Ejecutar
. Construccién
PK13-+400 Camilo Ce de doble Calzada
_ (PK26+412) Izquierda del
1 X=1,145.047 s 13.0 calzada, salvo i
— 1.156.927 X=1.152.548 en el Ténel de Tinel de Amaga
e Y=1.158.481 y 16 Puentes
Amagh

Tabla 11 — UF2 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 2

Ubicacién en

Tipo de Obra

Condiciones y -

Subsector (puente, titnel, obligatoriedad de Ubicacién en Coordenadas
etc) ejecuciém de la obra
Tunel de Amaga Tinel Calzada [zquierda (1.148.351; 1.157.542)

(1.152.242; 1.157.117)

Nota: Con base en estas coordenadas se debera calcular el rango de variacion de los portales del tanel a la que

se refiere fa Nota 1 del Numeral 5.2 de la Parte Especial del Contrato.
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Tabla 12 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a cielo
abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Subsector 1
Longitud de referencia (Km) 13
Niimero de calzadas minimo (un) 2
MNimero de carriles por calzada minimo (un) 2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo {m}) 7,30
'Ancho de berma minimo (m) 1,80 metros c:f(tcrl(.)res y 050
R : metros interiores
Tipo de berma. Berma
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) : sl
"Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible — Rigido) Flexible o Rigido
Velocidad de disefio minimo {km/h) 80
Radio minimoe (m) 229
Pendiente méxima (%) 6
Excepciones a la velocidad de disefio (% de longitud 6
, _ N.A.
Km))
Excepciones al radio minimo (% de longitud a un NA
' detertninado m) T
Excepciones a la pendiente méxima (% de longitud aun
; N.A.
determinado %)
Ancho minimo de separador central {m) 2,00
Tluminacién En intersecciones
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Requisitos Técnicos " Subsector 1

En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zona de
exclusién se extenders minimo
- veinte (20) metros a lado y lado de
la via que se mediran g partir del
¢je de cada calzada exterior. En
ningﬁn caso esta franja podra ser
menor de sesenta (60) metros, y
esta deberd medirse, treinta (30)
metros a cada lado, a partir del EJE
DEL SEPARADOR establecido en
¢l DISENO DE LA DOBLE
"CALZADA.

Ancho Minimo (m) de Corredor del Proyecto

La doble Calzada podra tener una
franja mayor a sesenta (60) metros,
de conformidad con lo que
establezca el disefio de la obra.

Tabla 13 — UF2. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tinel.

Requisitos Técnicos Tinel 2
PR de Inicio — PR de Tianel Amaga
Término 204930-24-+940
Longitud de referencia (Km) 4,1
Ntmero de calzadas minimo I
(un)
Noamero de carriles por 2
calzada minimo {un)
Sentido de carriles (Uni o S
e Unidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo 730
(m)
Sobre ancho (berma) minimo
1,00
(m)
Andenes laterales minimo
1,00
(m) )
Acabado de la rodadura Rizido
(Rigido-flexible) £
Velocidad de disefio minimo 80
(Km/h)
Radio minimo {m) 410
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Requisitos Técnicos Tinel 2
Pendiente rpamma (%o 2,96
sentido)
Tipo de Ventilacidn Longitudinal
Galibo minimo de Operacién '
. 50
vehicular (m)
Revestimiento en hastiales v 0.30
' béveda (m) ’
De forma general, Geotextil +
Lémina PVC
Impermeabilizacién Tratamientos de
impermeabilizacitn e
inyecciones donde se requiera

Nota (1) La longitud del tinel es de referencia por lo tanto el Concesionario en sus disefios definitivos podré variar su
longitud siempre y cuando cumpla con los pardmetros de disefios establecidos. Dicha variacién no podréd ser superior al
10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podrén ser objeto de variacién las
abscisas y coordenadas de entrada y salida siempre y cuando estas coordenadas no varfen en mas de 300 m a la redonda.
Los sobrecostos compartidos, definidos en ¢l literal (¢) del numeral 5.2 de la Parte Especial, serdn independientes de la
longitud final del tiinel.

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en ¢l Apéndice técnico 3 Especificaciones

Generales Capitulo IV Tineles numeral 4.2.

Tabla 14 — UF2: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica

Tabla 15 — UF2: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica, al no existir variantes en la unidad funcional.

(d) Unidad Funcional 3. Tunel de Amaga — Calzada derecha

Tabla 16 — UF3 Generalidades v Subsectores de la Unidad Funcional 3

Origen (nombre Longitud de Obras
L ’ Destino (nombre, referencia Intervencién . . .
Subsector abscisa, . . . . Principales que | Observacién
abscisa, coordenadas) | Origen Destino prevista .
: coordenadas) debe Ejecutar
(Km)
204930 244940 Construceion | Calzada derecha
1 (1.148.360; (1.152.272; 1.157.097) 4.1 de 1 tubo del del Tinel de
1.157.474) TR e thnel Amagh

Nota (1): La longitud del tinel es de referencia por lo tanto el Concesionario en sus disefios definitivos podré variar su
longitud siempre y cuando cumpla con los pardmetros de disefios establecidos. Dicha variacion no podré ser superior al
10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podrén ser objeto de variacién las
abscisas y coordenadas de entrada y salida siempre y cuando estas coordenadas no varfen en més de 300 m a la redonda.
Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (¢) del numeral 5.2 de la Parte Especial, serdn independientes de la
longitud final del tiinel.
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Tabla 17 — UF3 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 3

Ubicacién en Tipo de Obra Condiciones y
uente, tinel, obligatoriedad de Ubicacién en Coordenadas
Subsector p
ete) . | ejecucion dela obra .
- , _ (1.148.360; 1.157.474)
Tiinel de Amagi Tinel Calzada Derecha ' (1.152.272; 1.157.097)

Nota: Con base en estas coordenadas se deberd calcular el rango de variacién de los portales del tinel a la que
se refiere la Nota 1 del Numeral 5.2 de la Parte Especial del Contrato,

Tabla 18 - Caracteristicas Geométricas y téenicas de Entrega de cada Subscctor para vias a cielo
abierto, puentes y viaductos.

No aplica

Tabla 19 — UF3. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

Requisitos Técnicos Tanel 2 Calzada Derecha

PR de Inicio — PR de Término Tanel Amaga 20+930-24-+-940
Longitud de referencia (Km) ’ 4,1
Nimero de calzadas minimo (un) Una
Numero de carriles por calzada minimo (un}) Dos

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) _ Bidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 1,30
@O Sobre ancho (berma) minimo (m) 1,00
Andenes laterales minimo (m) 1,00
Acabado de la rodadura (Rigido-flexible) Rigido
Velocidad de disefio minimo (Km/h) 80
Radio minime (m) 410
Pendiente méxima (% sentido) 2,96
Tipo de Ventilacién Longitudinal
Gélibo minimo de Operacion vehicular (m) 5,0
Revestimiento en hastiales y béveda (m) 0,30
De forma general, Geotextil + Lamina PVC
Impermeabilizacion Tratamientos de impermeabilizacién e
inyecciones donde se requiera

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 Espeéiﬁcaciones
Generales Capitulo IV Tineles numeral 4.2.

Tabla 20 — UF3: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica
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Tabla 21 ~ UF3: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar ¢l Concesionario

No aplica, al no existir variantes en la unidad funcional.
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{e) Unidad Funcional 4. — Camilo Ce — Ancén Sur

Tabla 22 — UF4 Generalidades y Subsectores de Ia Unidad Funcional 4

Origen (nombre Longitud de Obras
Subsector gabscisa ’ Destino (nombre, referencia Intervencion Principales Observacién
: abscisa, coordenadas) | Origen Destino prevista que debe serv
coordenadas) (Km) Ejecutar
Carretera Primavera -
Camilo Cé
. A“Pf’g‘;f“" (PR 88+100, 18 Operacién y
aproximadamente Mantenimiento
(Ruta 2509) X=1.156.187
Y=1.160.425)
Carretera
Primavera - .
. Camilo Cé
) Camilo C¢ (PR81+835, Construccion de  Incluye un
(PR 88100, X=1.152.548,209 3 doble calzada intercambiador
aproximadamente Y=1.158.481 ’138) en Camilo Cé
X=1.156.187 e
Y=1.160.425)

Tabla 23 — UF4 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 4

No aplica

Tabla 24 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a cielo
abicerto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Subsector 1

Subsector 2

Longitud de referencia (Km) 17 5
Nimero de calzadas minimo (un) 2 2
Nimero de cartiles por calzada
. 2 2
minimo (un)
Sentido de carriles (Uni o e s
bidireccional) Unidireccional Unidireccional
Ancho de Carril minimo () 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30
Ancho de berma minimo (m) 1,80 metros e?(ten?res y 0,50 metros
; interiores
Tipo de berma Berma
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 .
si
(s/m}
Funcionalidad (Primaria- Primaria
Secundaria)
Acabado de la rodadura (Flexible —- . .
Rigido) Flexible o Rigido
Velocidad de disefio minimo 60
{km/h)
Radio minimo (m} 113
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O

Subsector 1 Subsector 2

Requiéitos Técnicos
Pendiente mﬁxima (%) 8%
Excepciones a la velocidad de NA
disefio (% de longitud.¢ Km)) T
NA. -

Excepciones al radio minimo (% de
longitud a un determinado m}
Excepciones a la pendiente
méaxima (% de longitud a un N.A.
determinado %)
Ancho minimo de separador
central (m)

[luminacion

1,50-2,00

En intersecciones

En vias de doble calzada de cualquier
categoria la zona de exclusion se
extenderd minimo veinte (20} metros a
lado ¥ lado de Ia via que se medirén a
partir del eje de cada calzada exterior.

Ancho Minimo (m) de Corredor
del Proyecto

Tabla 25 — UF4, Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tiinel.

No aplica.,

Tabla 26 — UF4: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

) B InterSecciéh ' Cruce Vial Ruta Coordenadas
Intercambiador a desnivel de 60-Veneci Camilo Cé-El X=1.152.468
Camilo C¢ enecia Amparo’ Y=1,158.371

Tabla 27- UF4: Variantes a Centres Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica, al no existir variantes en la unidad funcional.
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CAPiTULO IH Instalaciones en el Corredor del Provecto

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e insumos
necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en especial, sus
Especificaciones Técnicas, a continuacién se establecen las caracteristicas minimas de algunas instalaciones
que el Concesionario deber4 construir, operar y mantener en el Corredor del Proyecto.

3.1

(a)

(b)

32

Centro de Control de Operacién

-
El Concesionario deberd construir, mantener y operar como minimo un (1) Centro de Control de
Operacién —CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicacién y distribucién del 4rea de
este Centro de Control de Operacién formard parte de los Estudios de Detalle del Concesionario quien
sera responsable de su nbicacidn y Operacidn. Sin perjuicio de lo anterior, ademés de los establecido
en el Apéndice Técnico 2, todo Centro de Control de Operacién y debera cumplir con los siguientes
requisitos minimos:

(i)  Salade comunicaciones dotada de equipo de comumcacmnes de ultima tecnologia con operador
24 horas diarias con un drea minima de dleclsels (16) m?,

(i)  Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un 4rea de minima de cincuenta (50) m>.

(iii) Oficina de administracién y atencién a la comunidad con un 4rea minima de cincuenta (50) m2.

(iv) Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un drea minima de cincuenta
(50) m? en la cual se instale una terminal para dar acceso a la informacion en linea que el

Concesionario registrada por el CCO.

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las Estaciones de
Peaje y Estaciones de Pesaje, con un 4rea minima de dieciséis (16) m?,

(vi) Depésito con un 4rea minima de ocho (8) m?.

(vii}) Garaje con capacidad para tres (3) vehiculos. Cada éspacio de parqueo debera tener un é4rea
minima de treinta (30) m?*.

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para minimo treinta y seis (36) automéviles.
Cada espacio de parqueo debera tener un drea minima de once (11) m2.

(ix) Una cafeterfa piblica con un drea minima de cien (100) m?.

(x) Una sala de recibos y circulaciones con un 4rea minima de treinta (30) m?.

(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades.

En todo caso, las instalaciones del CCO deberan proveer el espacio suficiente para albergar las

personas y equipos necesarios para el camplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establec1d0
en el Apéndice Técnico 2.

Estaciones de Pesaje
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(a)

(b)

(c)

3.3

(a)

(b

El Concesionario debera construir, operar y mantener cémo minimo, dos (2) Estaciones de Pesaje fija
en el Corredor del Proyecto. Dicha Estacién debera contar, ademéas de lo previsto en el Apéndice
Técnico 2, con las siguientes caracteristicas minimas:

(i) Una oficina de administracién con un 4rea minima de cuarenta (40) m?,
(i1} Servicios sanitarios: Seis (6) unidades.

(i) Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para seis (6) vehiculos. Cada espécio de

parqueo debera tener un drea de sesenta (60) m*. |

(iv) Bésculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de 6 gjes y una pendiente maxima
de las rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).

(v) Una zona de revision de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10) metros de ancho.

Cada una de las Estaclones de Pesaje deberd d1sponer de carrlles de aceleramén y desaceleracmn para
el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este debera adaptarlas para
que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2.

Areas de Servicio

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, ef Concesionario deberd construir, operar y
mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podrd acceder cualquier vehiculo que
circule en la via, sin que exista un cargo por el acceso a éstas.

Dichas 4reas deberan contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la prestacion de
los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio de lo anterior, cada Area de
Servicio debera contar con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Area de estacionamientos: mil quinientos (1500) m?.

(ii) Zonas de alimentacién; cuatrocientos (400) m2.

(iii) Bateria de sanitarios: diez (10) unidades.

(iv) Teléfonos publicos: cinco (§) unidades.

(v) Oficina de administracién: cuarenta (40) m2.

(vi) Enfermeria dotada: cuarenta (40) m?,

(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m?.

(viii) Oficina dotada de servicios publicos domiciliarios de electricidad y agua potable la cual se

destinard —sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o regionales de turismo:
cuarenta (40) m?,
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(©)
(d)

3.4

(a)

(b

(©

(d)

(¢)

El Concesionario debera instalar como minimo una (1) Area de Servicio en el Corredor del Proyecto.

Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este debera adaptarlas para que
cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2,

Sistemas de comunicacién vy postes SOS

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberd proveer al sistema de
comunicacién de todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus
funciones. Estos deben incluir entre oiros, estaciones de telecomunicaciones, postes SOS, telefonia
operacional, radiocomunicacion, interconexién de equipos de computacion y conexién directa con la
ANI. Como principios basicos del sistema de comunicacién se contempla que el Concesionario(i)
tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del Proyecto, esto es

-~ entre el(los) Centro(s) de Control de Operacion; Areas de Servicio, las Estaciones de Peaje, y demés

instalaciones destinadas a la Operaci6n del Proyecto, (ii) tenga comunicacién eficiente y adecuada
con los usuarios que ademas le permita garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir
con el Contrato y (iii) tenga la capacidad de transmitir informacién a la ANI de forma inmediata como
se establece en el dicho Apéndice.

El sistema de telefonfa por postes SOS permitira la comunicacién gratuita con ¢l Centro de Control
de Operacion mas cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El sistema debe garantizar la
comunicacion de varios usuarios a la vez, a través de los postes y la ubicacién de los sitios desde los
cuales se estdn realizando las Ilamadas. Estos postes estaran a una distancia méaxima de tres (3)
kilémetros entre si. El sistema debe tener capa(udad para atender de forma inmediata y simultinca a
todos los usuarios que lo precisen.

Los postes SOS deberén instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y lado de la via
y de forma simultanea mientras se realizan las Obras de Construccion de una via nueva. Para facilitar
el estacionamiento y garantizar asi la seguridad del usuario, para la ubicacién de estos se.debera
disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional a la berma en la via, como minimo, con longitud
de diez (10) metros.

El sistema de comunicaciones deberé ser proyectado de forma que pueda servir de interconexién de
equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El sistema SOS tendrd una central
especifica la cual podrd gestionar también las llamadas desde celular si asf lo estima conveniente el
Concesionario. Este servicio seré instalado y comenzari a operar de forma gradual pero paralelamente
con el progreso de las obras.

La seleccion de medios de transmision mds adecuados para interconectarlos puntos previstos en la
estructuracion de los sistemas de supervision, control y comunicacion deberd considerar:

(i) Medios ya disponibles.

(it) Distribucién geogréafica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada Unidad Funcional
en funcion de las distancias definidas, capacidad de canalizacion e interconectividad.

(iliy Modulacién.

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacién y confidencialidad.

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

(vi) - Licencias de empleo de software.
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3.5 Puentes peatonales

No aplica.
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3.6

(a)

3.7

(a)

(b

Estaciones de Peaje nuevas

A continuacién se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario debera instalar durante la -
Fase de Construccion de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.

Tabla 22 — Estaciones de Peaje

Nombre Ubicacion Sentido de Cobro
N. 1 Peaje Ancon Sur Bidireccional

Paneles LED (Avisos elecirdnicos inteligentes)

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, ¢l Concesionario tiene la obligacién e
instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacién dindmica y sefializacién de tecnologia
tipo LED para la presentacion de la informacién a los usuarios del Proyecto y la asistencia en la
adopcion de medidas para la seguridad en la conduccidn.

Los paneles LED que instale el Concesionario deberdn cumplir cémo minimo las siguientes
caracteristicas;

El Concesionario deber4 instalar cémo minimo cuatro (4) fijos y seis (6) méviles los cuales no podran
estar separados uno del otro por una distancia mayor a veinte (20) kil6metros.

Pégina 22 de 28



CAPITULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa

Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario debera adelantar todas las Intervenciones y actividades
necesarias para ¢l cumplimiento de lo establecido en las secciones 2.4, 2.5 y en el Capitulo 11T del presente
Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demds Especificaciones Técnicas.

4.1 Intervencién

En general, se entiende como Intervencién toda Obra de Construccién, Rehabilitacién y/o Mejoramiento
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi también, s¢ entenderd como
Intervencion la provisién e instalacién de equipos y sefializacion en el Proyecto.

4.2 Alcance de las Intervenciones

(a) Las Intervenciones mencionadas en la Seccién anterior tendran el alcance que se indica a
~continuacion.

(i) Obras de Construccion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera e¢jecutar
un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien sea por necesidad de construir
una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad de la via existente desdoblandola a
segunda calzada (formando un sistema de par vial ¢ doble calzada) o generando un nuevo
corredor alternativo para garantizar una nueva conexidn entre el origen y destino. Para este tipo
de Intervencion, se debe cumplir con lo establecido en el manual de Disefio Geométrico del
INVIAS v lo relacionado en el Apéndice 3 y en los requerimientos de la Ley 105 de 1993, a
menos que en los requerimientos solicitados en este documento, se establezcan diferentes
caracteristicas. La Construccion comprende la ejecucion como minimo de las siguientes
actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, tineles, obras de drenaje, de
proteccion y estabilizacidn, afirmados, subbase, base, carpetas de rodadura, sefializacién,
sistemas inteligentes de transporte.

(i) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera mejorar las
condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas caracteristicas técnicas
determinadas y de mayor estAndar que los que presenta la via, de tal manera que mejoren la
capacidad o el nivel de servicio, bien sea, mediante la ejecucién de actividades que minimo
logren: aumentar la velocidad de disefio, rectificar 0 mejorar alineamientos horizontales o
verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones geométricas de las vias, ampliacién de
calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios criticos o vulnerables,
pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir entre otros.

(iii) Rehabilitacion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera ejecutar un
conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones iniciales de Construccién, con el
proposito que se cumplan las Especificaciones Técnicas para las que se disefio. La
Rehabilitacién comprende la ejecucion de una o mas de las siguientes actividades:

1) Construccién de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de pavimento o
capa de rodadura, obras de estabilizacidn, otras obras que permitan restituir las
condiciones de disefio original del Proyecto, etc.

(2) Para la Intervencién de Rehabilitacion, se garantizaré que el Concesionario
debera realizar actividades de Mejoramiento en los sitios criticos identificados en
este documento, bien sea por accidentalidad, geometria o cambio climético, por
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(®)

©

(d)

4.3

(a)

lo que dichos sitios criticos deberan ser mejorados para ofrecer un nivel de
servicio homogéneo, de calidad y seguro en la via.

(iv) Intervenciones Prioritarias: Para el cumplimiento de los niveles de servicio minimos para la
Etapa Preoperativa establecidos en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberd adelantar
todas las actividades que de acuerdo con el estado de la técnica sean necesarias para tal efecto.
Dichas actividades se denominardn Intervenciones Prioritarias, las cuales podran incluir, entre
otras, las siguientes: :

(1) Parcheo y/o Bacheo

) Sefializacion Vertical

3) Sefializacion Horizontal

4 Remocioén de Derrumbes

(5) Limpieza de Margenes, separadores y Corredor del Proyecto
(6) Limpieza de Obras de Drenaje

Para el cumplimiento de los niveles de servicio minimos en la infraestructura del Proyecto que-
no estén pavimentadas, las Intervenciones Prioritarias podran incluir, entre ofras, las siguientes:

(D Conformacion de la calzada existe

(2) ~ Sefializaci6n Vertical ‘

3) Remocién de Derrumbes

)] Limpieza de Margenes, separadores y Corredor del Proyecto
(5) Limpieza de Obras de Drenaje

Las Intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacién ¢ Intervenciones prioritarias deberan garantizar
que no se suspenderd totalmente el flujo vehicular. En caso de que no sea posible el cierre
parcial de la via y sea inevitable cerrarla temporalmente en su totalidad, el Concesionatio
debera presentar a la Interventoria, con una antelacién minima de un mes, el plan de desvios
programado, el dispositivo de sefializacion temporal de la obra a implementar y el plan por
medio del cual el Concesionario informard a las Autoridades Gubernamentales de los
municipios afectados, a los operadores de transporte y en general a la comunidad -afectada
por el cierre. Lo anterior, con el fin de tramitar el permiso de cierre temporal de la via ante
el Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes.

Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y Operaci6n se deberd
entender que este se refiere a la realizacion de las actividades necesarias para permitir el trafico en el
Proyecto en las condiciones sefialadas en las Especificaciones Técnicas, asi como la provisién de los
servicios asociados a estas, Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato y Apéndice
Técnico 2.

En todo caso, el Concesionario debera ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento
de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun cuando estas no se encuentren
comprendidas dentro de los conceptos descritos anteriormente.

Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones Técnicas,
asi como de la obligacion del Concesionario de adelantar todas las actividades requeridas por la Ley
Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de Construccion el Concesionario
deber4 Hevar a cabo las siguientes actividades:
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(i)

(ii)

(iif)

(iv)

)

(v)

(vii)

Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacion de cortes, tetraplenes,
excavaciones, rellenos, adecuacién de botaderos, explotacién de fuentes de materiales,
remocién de derrumbes, gestion, adquisicién y manejo de botaderos, y demds relacionadas.

Realizacién de todas las actividades necesarias para el-depdsito de todos los materiales
provenientes de la excavacion y de los movimientos de tierra de las vias a cielo abierto y obras
especiales como tineles. Estas actividades incloyen el adelantamiento de la Gestién Predial y
Gestidén Social y Ambiental requeridos para la realizacion de estas actividades, asi como, la
realizacion de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de Predios, servidumbres,
vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacidn y compactacién. La adquisicion de los Predios
requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizard con los recursos previstos en la
Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la Agencia.

Realizacidn de todas las actividades necesarias para la explotacién de materiales pétreos bien
sea en minas, a cielo abierto o en la explotacién de material de rio, Estas actividades incluyen
el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestién. Social y Ambiental requeridos para la
realizacion de- estas actividades, asi como, la realizacién de disefios, solicitud de permisos
ambientales, compra de Predios, servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacién
y compactacion. La adquisicién de los Predios requeridos para las obras aqui mencionadas no
se realizard con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la
Agencia.

La Construccién de las diversas actividades complementarias necesarias para el cumplimiento
de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas, campamentos, puestos de control,
botaderos, equipos electromecéanicos, almacenes y demds instalaciones, infraestructuras o
equipamientos necesarios, tanto durante el proceso constructivo, como durante la Operacién y
Mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye entre otras
actividades los disefios, compra de Predios, permisos ambientales, Gestion Predial y gestion
Social y Ambiental,

La realizacién de los Estudios y Disefios definitivos, asi como la Construccién Rehabilitacion,
repotenciacién o Mantenimiento de las obras de estabilizacion, revegetalizacion y
Mantenimiento de taludes y muros de contencién que comprenda, en general, toda la
infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la obra. Debe garantizarse la
estabilidad geotécnica de todos los taludes y cortes durante la Construccién, Operacién y
Mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las
soluciones en ingenieria que se deban implementar para el tratamiento y estabilizacion
geotécnica y geologica de taludes

Estudios y Disefios definitivos y Construccion, Rehabilitacion, repotenciacion o Mantenimiento
de las obras hidréulicas que se requieran de acuerdo con los estudios hidraulicos, hidrol6gicos
y de socavacidn y de puentes y pontones necesarios para el correcto funcionamiento de cada
Unidad Funcional.

Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en tineles, para

contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno superior a lo largo de los
Tuneles incluyendo la implementacion del Plan de Manejo Ambiental.
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(viii) Suministro e instalacién de los dispositivos de seguridad vial, demarcacién horizontal y
sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica t1po IX, de acuerdo con las
especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3. :

(ix) El suministro e instalacién de la seﬁalizacién de todas las calzadas incluidas en el Proyecto..
(x) Deber4 ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Apéndice Técnico 5.
(xi) Suministro e instalacion de las vallas necesarias para la informacién del Proyecto.

(xii) Eldesarrollo de programas.de capacitacion especializada sobre emergencias y seguridad vial a
las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de bomberos de los municipios del
area de influencia del Proyecto.

(xiii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacién en que adelante
los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe cumplir como minimo-las
Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes y que le permitan obtener los
resultados previstos en este Apéndice Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demas Especificaciones
Técnicas. Igualmente el Concesionario en sus distintas Intervenciones debe dar cumphmlento
a las obligaciones 1mpuestas por las Licencias y Permlsos

(xiv) El Concesionario deberé ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones sefialados en

¢l Contrato de Concesion, las obras de Construccién, Rehabilitacién, Mejoramiento y/o Obras
de Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.
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CAPITULO.V Alcance de obhgacmnes técnicas particulares y especificas adlclonales del Concesionario
en cada etapa, - :

5.1 DBases de disefio

Los disefios fase Il de las obras incluidas en esta concesion podran tomar como referencia los disefios
fase 11 elaborados previamente por Interconexion Eléctrica S.A. (ISA) y los estudios adicionales
realizados por el Estructurador Técnico de la concesién. Se precisa que el tramo correspondiente al
trazado desde el final del intercambiador de Camilo Cé hasta Paso Nivel (Aproximadamente 5 km),
pose disefios Fase I ejecutados por el Invias.

El Concesionario es responsable por la interpretacion, revision, adopcién y modificacién de los
mismos en la medida que ¢l riesgo de disefio esta a su cargo.

5.2 Moeodificaciones de trazado respecto de los disefios de partida

(a)  Se realizardn varias modificaciones puntuales de trazado con respecto a los disefios de partida
elaborados por ISA, las cuales se resumen a continuacion:

ORIGEN-
TRAMOS DESTINO MOTIVO
. PXK. 5+910-P.X. Ampliar el radio de curvatura para reducir los cortes de
Bolombolo-Camilo C 6+790 115 metros de altura
Bolombolo-Camilo C P.K. 9+800-P.K. Desplazar el trazado al sur para evitar los cortes de 100
11+000 metros de altura

(b) Los estacionamientos indicados en la tabla son aproximados.
() Como indicacion general para todo el recorrido, se optimizara el trazado en planta y perfil

longitudinal para minimizar la altura de cortes en laderas inestables.

5.3 Obras adicionales que daran mavor puntaje a la oferta técnica

A continuacion se detallan las caracteristicas de la Construccién de la interseccion de Titiribi. Esta obra
adicional dard mayor puntaje a la oferta técnica para la adjudicacion de la concesion.

Tabla 28 - UF4, Intercambiador Titiribi (Conexién con Ruta Nacional 6003).

Obras
Interseccion Cruce Vial Principales que Coordenadas
debe Ejecutar
Construccion (PK 14+200
Interseccion de Titiribi 6003-Titiribi inferseccién X=1.144.916
Y=1.157.684)

La remuneracién de estas obras se encuentra prevista dentro de los pagos a los que tiene derecho el
Concesionario conforme a lo establecido en el Contrato Parte General y Parte Especial y por lo tanto, en caso
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de ser ofertadas por el Concesionario las obras adicionales formaréan parte integral de la UF2 y deberan cumplir
con la totalidad de las caracteristicas geométricas, técnicas y con todos los Indicadores de disponibilidad,
calidad y nivel de servicio, establecidos para este Proyecto y deberan ser operados y mantenidos por el

Concesionario. ‘

Revisé Aspectos Técnicos: Rafael Francisco Gomez Jimén@ Ingeniero Técnico - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 -
Vicepresidencia Estructuracion o

Aprobo Aspe Técnicos: Juan Carlos Rengifo Ramirez — Gerente - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 - Vicepresidencia
Estructuracié
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