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CAPITULO | Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
lo relacionado con el componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental
del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan
al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de caricter ambiental. El
componente social de la Gestién Social y Ambiental se regird, en lo que no
esté previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.

La aplicacién de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccién entre lo previsto en este Apéndice y los
demés documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.

En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con
los siguientes asuntos: '

La prevencion, control, mitigacién, correccién o compensacion de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracién, tramite, obtencion y cumplimiento de la Licencia Ambiental,
el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental -PAGA- y las demas
Licencias v Permisos de cardcter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia ¢
Historia-ICANH- y la Ley Aphcable en relacién con el patrimonio cultural y
arqueoldgico de la Nacion.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacién de recursos naturales renovables.
La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser

otorgados por la Autoridad Minera.

La disposicién de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.
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(viii) Ocupacién temporal o definitiva de cauces.

(ix) Vertimientos sélidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacién y operacién de campamentos.

(xii) Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacién y operacién de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacién y operacién de centros de control y dreas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccién de dreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos.

(xxi) Requerimientos y demés compensaciones establecidas en los actos
administrativos y demaés pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencién de infraestructura perteneciente a otros
proyectos 0 empresas; o superposicion de dreas con otros proyecios.

(xxiit) Elaboracién de los estudios necesarios para el desmantelamiento y

abandono y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados a
los mismos.
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CAPITULO Il Obligaciones Generales

2.1 Obligaciones generales del Concesionario

(@

(b)

(c)

(d)

(e)

®

El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la  Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA y/o demés Licencias y Permisos de cardcter ambiental.

El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencién alguna, y en general
cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la obtencion
del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la
tramitacién y obtencién de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccién 8.1 de la
Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacion ni indemnizacion alguna a cargo de
la ANI, ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere ¢l Concesionario
en el Contrato de Concesidn, salvo en los casos expresamente previstos en el
mismo.

Sin perjuicio de la imposicion de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario serd
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de la
Gestion Social y Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa o inejecucion
de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos Ambientales y/o
cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de
cardcter ambiental. Asi también, serd responsable de cualquier sancidn
impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario deberd permitir la participacién de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de los
deméds grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el
Concesionario debera desarrollar los procesos de informacion, socializacion y
participacién comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o demas
mecanismos de participacion reglamentados, sin perjuicio de los compromisos
que se imponen al Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las
Licencias y Permisos de caracter ambiental.

El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el efecto a
la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable,
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asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por la
Interventoria y/o por la ANI. El Concesionario remitira a la Interventoria y la
ANI en un término maximo de un (1) Dia Habil desde su envio o recepcion,
copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad Ambiental junto
con el radicado respectivo; y asi mismo, remitird copia de los documentos
expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Dias Habiles siguientes a
la expedicion.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para
consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el
Concesionario deberd cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el articulo
43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho
monto no se entenderd como Compensacion Ambiental.

El Concesionario respondera sin dilacién por los dafios y petjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de la
ejecucién del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la
cjecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias,
concesiones o permisos de cualquier tipo.

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos
para la disposicién de material sobrante de las excavaciones o escombros, en
cumplimiento de la Licencia Ambiental, podrd solicitar a la Agencia hacer uso
de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de infraestructura y en las
normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso
de que el Concesionario, previa aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso de
esta facultad, los inmuebles seran expropiados a favor del Estado y el costo,
asi como la gestién asociada a su adquisicién, serdn por cuenta y riesgo del
Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c)
subnumeral (i) de la parte general del contrato, sin que por ello pueda ejercer
accion alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato
por eventos surgidos por esta causa.

El Concesionario serd responsable de la administracién de los inmuebles
requeridos para la disposicion de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicién final del mismo.

. 2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a)

Es obligacién del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las
Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarias para el desarrollo del
Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario
deberé estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos
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requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia
ambiental.

El Concesionario deberd gestionar todos los tramites administrativos ante la
Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este
sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su interaccién con
la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de trémite gestionado.

El Concesionario debera, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de
acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trdmites de Licencias y Permisos
de caracter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental
respectiva. En consecuencia, sera obligacion del Concesionario establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de caricter ambiental necesarios
para desarroilar el Proyecto, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo
de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias
Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Congcesionario de su obligacion de
contar con todas las Licencias y Permisos de cardcter ambiental que se
requieran para la ejecucién de todo ¢l Proyecto. En consecuencia, en €l caso
en que las Licencias y Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones,
una o varias unidades Funcionales o para el Proyecto, la referencia a
Intervencién que se hace en las obligaciones contenidas en ¢l CAPITULO 11
debera entenderse hecha a éstas. '

Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en
todas las etapas del Conirato las acciones que permitan que el Proyecto
cumpla con la Ley Aplicable de caracter ambiental, y en especial, lo dispuesto
por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias Ambientales y/o
Licencias y Permisos de cardcter ambiental y en su respectivo seguimiento
por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la
Seccion 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el Concesionario debera ejecutar
¢l Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de
las obligaciones generales y particulares que prevea la Ley Aplicable de
caricter ambiental. La Interventoria serd responsable de seguir el
cumplimiento de los compromisos ambientales, por lo que el Concesionatio
deber4 mantenerla permanentemente informada, anticipadamente, de los
procesos, del avance y de situaciones particulares que se generen previo y
durante ¢l tramite y obtencién de las Licencias y Permisos de cardcter
ambiental, as{ como de ofras situaciones relevantes relacionadas con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

El Concesionario deber4 adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones
administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo con
la Ley Aplicable- encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de
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un tercero que afecte las condiciones medioambientales del Corredor del
Proyecto, y en general, del Proyecto.

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos requeridos para el trdmite y obtencién de las Licencias y
Permisos de cardcter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, asi
como los requerimientos que de éstas se deriven.

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la
posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad
Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto
no se cumpliere, la ANI har4 responsable al Concesionario de las medidas o
acciones que en virtud de dicha decision sea obligada la ANI.

El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). El Concesionario seré responsable del cumplimiento de dichos
requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

Ceder a la ANI el tramite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccién 8.1(d) de la Parte General.

2.3 Compensaciones Ambientales

(a)

(b)

()

(i)

(iii)

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se
definen en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
cstablecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de
la Resolucién No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desatrollo
Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustifuyan,

Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos,
de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

Las actividades ejecutadas con ocasién de las Compensaciones Ambientales
deberan llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados
por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demas Licencias y
Permisos de cardcter ambiental y/o la Ley Aplicable.
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24 Informes sobre el componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental
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(vi)

El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro delos cinco
(5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio, un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el
estado del componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del
Proyecto. '

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a
cabo durante ¢l trimestre en relacién con el cumplimiento de las obligaciones
de cardcter ambiental del Contrato y de las Licencias y Permisos de caracter
ambiental. Entre otros, €l informe debera contener:

Descripcién del avance del Proyecto por Intervencién de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adclantadas en cada una de ellas, asi como el cronograma
de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una descripeién detallada del estado de todos los trémites por iniciarse o en
curso relacionados con la obtencién de Licencias y Permisos.

Informacién sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en
las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos o cualquier otro
documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestién
cualitativos y cuantitativos.

Informacién sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

Registro fotografico o filmico.

(vii) Otra informacién de la Gestién Social y Ambiental que se considere

relevante para el periodo

(viii) Soportes de la informacién antes sefialada.

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por el
Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se hicieren
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observaciones o comentarios al contenido del informe, el Concesionario
tendrd diez (10) Dias para complementar el documento. En todo caso, la ANI
podra realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no
objetados por la Interventoria.

2.5  Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental, dard lugar, ademas de las
previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte
Especial y demds disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

2.6 Indemnidad

El Concesionario deberd mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones
ambientales que adquiere en virtud de la celebracién del Contrato y de los
demas instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante la Autoridad
Ambiental; y (i) de cualquier sancion que llegare a imponer la Autoridad
Ambiental a 1a ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucién del
presente Contrato por causas imputables a €ste. %’
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CAPITULO IIl Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccion

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccién

(a) El Concesionario deberd por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales v demas Licencias y Permisos de cardcter ambiental requeridos
para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la Ley Aplicable,
y en general, mediante los siguientes procedimientos:

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

ey

2)

()

4

)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que,
de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de Licencia
Ambiental, el Concesionario debera dar estricto cumplimiento a
la Ley Aplicable y a la guia vigente de manejo ambiental de
proyectos de infraestructura — sub sector vial-, emitida de forma
conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que lo
reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario deberd elaborar el Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de
cada Unidad Funcional. Para ello, deberd considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximird al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de caracter
ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento
de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de elaborar
los estudios ambientales a que haya lugar considerando la
informacién disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar y
aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guia, que
considere necesarias, las cuales serdn asumidas por el
Concesionario.

El Concesionario debera definir todas las Licencias y Permisos
requeridos para el desarrollo de las Intervenciones, incluyendo
las que apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar
inmediatamente los tramites antec la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo
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previsto en el Contrato, presentando los sopottes técnicos y
juridicos establecidos en los formularios correspondientes, para
lo cual debera asumir los costos derivados de la evaluacién y
seguimiento ambiental y los correspondientes ‘a los
requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales
para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

= Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental, contar
con un PAGA no objetado por la Interventoria, para lo cual
debera:

e Presentar dicho documento en el plazo establecido en €l
informe del cual trata la Seccién 3.1(b) a la Interventoria.

e La Interventoria contard con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus observaciones
al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacién alguna, se
entenderd que ésta aprueba el PAGA.

e El Concesionatio deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventorfa dentro de
los diez (10) Dias siguientes a su recepcidn incluyendo
los cambios al PAGA a que haya lugar.

e La Interventorfa contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no objetar
el PAGA. Las objeciones que presentare la Interventoria
s6lo podran formularse en atencién al no cumplimiento
por parte del Concesionario de los requisitos establecidos
por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revision
del PAGA se acudird al Amigable Componedor,

¢ Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacet las observaciones que considere pertinentes
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion
del mismo.

Pagina 11 de 25

/o



Contrato de Concesion No,007 de 2014
Apéndice Téenico 6

¢ El Concesionario debera atender las observaciones denfro
de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual
deber4 ser verificado por la Interventoria dentro de-los
dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

» Disponer de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones, con los
respectivos soportes de los actos administrativos proferidos
por la Autoridad Ambiental competente.

» Eniregar los requerimientos basicos que exige el programa
de salud ocupacional: politica de salud ocupacional,
reglamento de higiene y seguridad industrial, panorama de
factores de riesgo y desarrollo de los subprogramas de salud
ocupacional.

(i) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnéstico
Ambiental de Alternativas

(1)

)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido
en los Articulos 17 v 18 del Decreto 2820 de 2010 o la norma
que lo sustituya, modifique, adicione o complemente, el
Concesionario debera adelantar la consulta sobre la procedencia,
o no, de adelantar un Diagnostico Ambiental de Alternativas —
DAA- ante la Autoridad Ambiental, asi como su desarrollo para
licvar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la Ley
Aplicable, asi lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adetantar un DAA, el
Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por la
Ley Aplicable, las siguientes actividades:

» El Concesionario radicard la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo
un DAA del Proyecto o Intervencién, la cual deberd
contener la descripcién, el objetivo y alcance dela
Intervencion y su localizacién mediante coordenadas y
planos.

» Sila Autoridad Ambiental establece que la Intervencién no
requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la Licencia
Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la
Seccion 3.1 (a) (iii) del presente Apéndice.
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* En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos
de referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley
Aplicable,

» Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas propuestas
en el DAA presentado por el Concesionario, éste deberd
tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo
establecido en la Seccidn 3.1(a)(iii} de este Apéndice.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion
Ambiental v Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para
que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con cualquier
etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite y
para la aprobacién del DAA deberd incorporar un contenido
amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la
Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario sera el responsable
exclusivo ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el
cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencion de
todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del
Proyecto.

El Concesionario deberd previo a la presentacion del DAA a la
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con quince (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar sus observaciones
al mismo.

¢ En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observaciéon alguna, se
entenderd que ésta aprueba el DAA,

e FEl Concesionario deberda dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro de
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los quince (15) Dias siguientes a su recepcioén incluyendo
los cambios al DAA a que haya lugar.

La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no objetar
el DAA. Las objeciones que presentare la Interventoria
s6lo podran formularse en atencién al no cumplimiento
por parte del Concesionario de los requisitos establecidos
por la guia ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revision
del DAA se acudir al Amigable Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion del
mismo. -

El Concesionario debera atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacién, lo
cual debera ser verificado por la Interventoria dentro de
los cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.

(iii) Intervenciones que requicran de Licencia Ambiental

)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de
una Intervencion: i) sea necesario la expedicion de una Licencia
Ambiental sin que se requiera consultar a la Autoridad
Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo necesario la
consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA se ha
adelantado el procedimiento previsto en la Seccion 3.1(a)(ii), el
Concesionario deberd adelantar todas las actividades necesarias
para su expedicion, en particular las establecidas a continuacion:

Elaborar todos los documentos de cardcter ambiental
necesarios para €l desarrollo de las Intervenciones. Estos
estudios ambientales le serviran de base al Concesionario,
para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s) de acuerdo con los términos de referencia
expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.
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Elaborar todos los analisis, estudios y tramites ambientales a
que haya lugar para satisfacer los requisitos establecidos en
la Ley Aplicable. '

En el desarrollo de los estudios y demds documentos
necesarios para la obtencion de la Licencia Ambiental, sin
perjuicio de su obligacién de cumplir con todos los
requisitos establecido por la Ley Aplicable, el Concesionario
debera tomar en consideracion los siguientes documentos:

Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

Metodologia general para la presentacion de estudios
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucién No. 1503 de 2010 y demds
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

Manua! de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de
la Resolucion No. 1552 de 2005 y demads normas que la
adicionen, sustituyan o modifiquen

Manual para la asignacién de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la
Resolucién No. 1517 del de 2012 del MADS y demas
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

Formatos para la solicitud de permisos y concesiones
vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, expedidos por la Autoridad Competente.

Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesién de proyectos viales de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales ~ANLA- siempre que dicha
entidad sea la competente para expedir la Licencia
Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la
misma.

Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensacién
exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y
condiciones establecidos por ésta en la Licencia Ambiental,
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asi como en los demas actos administrativos de la misma y
lograr su aprobacion.

» Corretdn a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con
la Gestién Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las
que sean necesarias para que la Autoridad Ambiental de
inicio, prosiga con las diferentes etapas del tramite y expida
la Licencia Ambiental. Asi también, ¢&ste tendra la
responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logisticos y
econdmicos necesarios para el seguimiento ambiental que
realicen las Autoridades Gubernamentales competentes y
cumplir con los requerimientos derivados de dicho
seguimiento.

* Con excepcion al mecanismo de distribucion de sobrecostos
para las Compensaciones Ambientales establecido en la
Seccidon 8.1 de la Parte General, el Concesionario debera
adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las
actividades encaminadas a dar cumplimienfo a las
obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas por
la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental.

El Concesionatio debera previo a la presentacion del EIA a la
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la
presentacion del EIA para presentar sus observaciones al
mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacidn alguna, se
entendera que ésta aprueba el EIA.

e El Concesionatio debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventorfa dentro de
los quince (15) Dias siguientes a su recepcidn incluyendo
los cambios al ETA a que haya lugar.

e La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no objetar
¢l EIA. Las objeciones que presentare la Interventoria
s6lo podran formularse en atencién al no cumplimiento
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por parte del Concesionario de los requisitos establecidos
por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revision
del EIA se acudir4 al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA serad
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion del
mismo. '

¢ El Concesionario debera atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacién, lo
cual debera ser verificado por la Interventoria dentro de
los cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.

El Concesionario elaborard y presentard a la ANI y al Interventor dentro de
los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el tramite y
obtencién de las Licencias Ambientales y demés Licencias y Permisos de
caracter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboracion y
presentacion de los PAGA.

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince
(15) Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podré realizar observaciones a
dicho informe una vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual se
hara dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcidn del mismo.

Dichas observaciones deberdn ser atendidas por el Concesionario dentro de
los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, 1o cual deberd ser verificado
por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del
plazo anterior.

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Seccién
3.1(b) sera competencia del Amigable Componedor.

3.2 Plan de Gestidén Integral
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Deniro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se
deberd prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente en temas de medio ambiente y comunidad. Asf mismo, se debera
obligar a que todos los profesionales, contratistas y/o subcontratistas del
Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y capacidad para realizar
las diversas actividades del Proyecto cumpliendo la normatividad y estandares
antes mencionados, asi como las buenas practicas nacionales e internacionales
del subsector vial.

Asi también, se debera prever la existencia de un plan de contingencias que dé
respuesta a cualquier imprevisto de orden enddgeno o exdgeno que se pueda
presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para tal
efecto, el Concesionario deberd contar con el personal y recursos adecuados
para responder de manera efectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo
establecido en la Ley Aplicable.

/
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construccién

4.1 Qbligaciones generales durante la Fase de Construccidén

(a) El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias
y demés Permisos Ambientales, los requerimientos de las Auforidades -
Ambientales y/o planes de compensacién, asi como en lo dispuesto en la Ley
Aplicable para la Fase de Construccion.

(b) Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasion a
la prestacion de los servicios de evaluacién y seguimiento cobre la Autoridad
Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos

" naturales, ésta en los términos de la Seccidén 8.1 de la Parte General salvo lo
dispuesto en la Seccién 2.1(g) de este Apéndice para el plan de inversion del

1%.

(©) Remitir a la Interventoria v a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental
(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a la Autoridad
Ambiental.

(d) Durante la implementacién de las Intervenciones de la Unidad Funcional

(etapa en la que se ejecutard también el PAGA asociado), el Concesionario
deberd adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo, dos
(2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa que cuente con
Auditores con experiencia en auditorias de obras de infraestructura vial. Estas
Auditorias son independientes a las del Sistemma de Gestion HSE de la
Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de
los programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad
Funcional.

4.2 Cierre Ambiental

(a) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizarg el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluard y
confirmard que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental, el
PAGA, las Licencias y Permisos, planes de compensacion, requerimientos
proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es), v las demds obligaciones de cardcter ambiental previstas por la
Ley Aplicable.

(b) Teniendo en consideracién los resultados de dicha actividad, el Concesionario
redactard un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una
de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y Permisos, Planes de Compensacién, requerimientos de la Unidad / '
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Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, asi como de los
soportes respectivos, el cual debera ser presentado a la Interventoria y a la
ANI antes del vencimiento del plazo mencionado en el parrafo anterior.

Este documento debera contener como minimo lo siguiente:

Descripcién de las actividades adelantadas en cada Intervencién de la Unidad
Funcional del proyecto, relacionadas con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental.

Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las Licencias
Ambientales y demas Licencias y Permisos u otro documento ambiental que
aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y
cuantitativos. '

Informacién sobre la ejecucién de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relaciéon de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

Registro fotografico o filmico.

Ofra informacion que se considere relevante relacionada con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental para la Unidad Funcional.

(vii) Soportes de la informacidén antes sefialada.

La Interventoria debera pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes a
la presentacién por parte del Concesionario del documento, en relacion con la
existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la completitud
del contenido del documento o a la descripcién de las actividades que lo
soportan.

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario debera respondetlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacién de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderd que no objetan el
documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario
y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revision del documento
de cierre ambiental se acudird al Amigable Componedor.
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Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe serd remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacion. La ANI podra hacer
las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la recepcion del mismo.

El Concesionario deberd atender las observaciones dentro de los tres (3) Dias
siguientes a su comunicacién, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria deniro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
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CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de
caricter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o planes de compensacion, asi como en la Ley Aplicable para
dicha Etapa.

Asit también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que de acuerdo
con la Ley Aplicable se requicra para el desarrollo del componente ambiental
de la Gestion Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la
prestacion de los servicios de evaluacidn y seguimiento que cobre la autoridad
ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General.
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CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

El Concesionario podra a su discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios
proyectos tendientes a la reduccién de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre de
2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos serén
requisitos obligatorios para el Concesionario y asumird toda la
responsabilidad de su ejecucién en términos de tiempo y recursos (humanos,
técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario podrd a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa
para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o la
que Ia sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su
aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran de obligatorio
cumplimiento para Concesionario y por ende éste asumird toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos (humanos,
técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.
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CAPITULO VII Cesién de Tramites Existentes

7.1 Cesién de trdmites de obtencion de Licencia v Permisos adelantados por la ANI.

(2)

(b)

(©)

(d)

(¢)

(f)

(2)

En virtud del articulo 32 del Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo
sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del
Concesionario, la ANI suscribird los documentos que se requieran de acuerdo
con la Ley Aplicable para la cesidn de cualquiera de los trdmites de caracter
ambiental, para que éste, a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posicion de
la ANI como solicitante de los mismos. La ANI no serd responsable del
resultado o sentido de estos tramites, y por medio de la cesién el
Concesionario - acepta su exclusiva responsabilidad en relaciéon con el
resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario debera aceptar la cesion respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del tramite
respectivo. Adicionalmente, deberd mantener a la ANI indemne de cualquier
efecto derivado de dicha cesion.

No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de las
obras sobre las cuales versan los tramites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacion al
Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias Ambientales
y/o Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarias para la gjecucion
del mismo.

En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, éste se hard exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia,
pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, asi como del
cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental de la Gestién
Social y Ambiental del Proyecto.

La cesion no excusara al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable.

En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de
los tramites asf se lo deberd hacer saber a la ANI dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual debera proyectar todos los
documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la Autoridad
Ambiental que permitan el perfeccionamiento de la cesidn.

La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesién sea
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aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva, o de que la informacion de
los tramites sea suficiente o completa.

(h) Para los eventos descritos en la Secci6n 8.1(e) de la Parte General, el término
respectivo serd contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesiéon del
tramite.

Revisé Aspectos Ambientales: Jaire Fernando Arguello Urrego - Téenico Ambiental - Gerencia Social y Ambiental ~ Vicepresidencia de Planeacién

Riesgos ¥ Entorno. &
Aprobé Aspectos Ambientales: Fernando Iregui Mejia — Gerente - Gerencia Secial y Ambiental - Vicepresidencia de Planeacion Riesgos y Entorno
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