Libertud y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No [*] DE [*]
Entre:

Contratante:
Agencia Nacional de Infraestructura

Contratista:

[']
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Entre los suscritos a saber XXXXXXXXXX, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
XXXXXXXXXXXXXXXXX , mayor de edad, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificada con NIT N° | quien para efectos del presente documento se
denominaré el Contratista; Y LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO, mayor de edad, domiciliado en
la ciudad Bogota D.C., identificado con Cédula de Ciudadania No. 79.152.446 expedida en Usaquén, en
su calidad de Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia Nacional Estatal del
Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al
Ministerio de Transporte, creada mediante Decreto 4165 de 2011, por medio del cual se cambié la
naturaleza juridica, cambia la denominacion y se dictan otras disposiciones del Instituto Nacional de
Concesiones — INCO, nombrado mediante Decreto Presidencial No. 0865 del 26 de abril de 2012,
posesionado mediante Acta No.0010 del 26 de abril de 2012, quien obra en nombre y representacion de
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, quien para los efectos de este Convenio se
denominara la ANI, han acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo, el cual se regira por
las clausulas que adelante se estipulan, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Ademas de las condiciones establecidas en los Estudios Previos y en el Pliego de Condiciones
del Proceso de Seleccidn Abreviada de Menor Cuantia N® XXXXXXXXXXX.

2. Que surtido el tramite de ley, se adjudic6 el proceso mediante la Resolucion del __de

de2017, a la sociedad

3. Que de conformidad con el articulo 1603 del Cédigo Civil y el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 80
de 1993, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el presente contrato bajo los principios de buena
fe y lealtad, como colaborador de la administracion, por consiguiente, se obliga no s6lo a lo que
en el contrato y los documentos que hacen parte de él se expresa, sino a todas las obligaciones
emanadas de la naturaleza del mismo, o que por ley pertenezcan al contrato.

Por lo tanto, las partes convienen las siguientes clausulas particulares:
1. OBJETO DEL CONTRATO

El Contratista se obliga con la Agencia Nacional de Infraestructura a ejecutar para PRESTAR EL SERVICIO
DE VIGILANCIA DEL CORREDOR FERREO BOGOTA-BELENCITO SEGUN LO ESTABLECE EL
APENDICE TECNICO DEL CONTRATO DE VIGILANCIA.

2. VALOR

El valor del presente contrato es la suma de XXXXXXXXXX, incluido IVA y los demas impuestos,
contribuciones y costos directos e indirectos en los que incurra el contratista para la ejecucién del objeto
contractual.

3. FORMA DE PAGO

El Contratista presentara el acta al Interventor dentro de los diez (10) primeros dias de cada mes para su
revision y aprobacion. El Interventor y/o supervisor del Contrato debera revisar y aprobar dicha acta dentro
de los cinco (5) dias siguientes al recibo de la misma de parte del Contratista, y expedir una orden de pago
ala Agencia.

La Agencia Nacional de Infraestructura cancelara el valor del contrato en mensualidades vencidas, dentro
de los 30 dias siguientes a la presentacion de la(s) factura(s), correspondiente(s), y previa certificacion de
recibo a satisfaccion por parte del interventor y/o supervisores del contrato.
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El pago se realizara mediante transferencia electronica de fondos, en cuenta corriente o cuenta de ahorros
en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del contrato adjuntara la
certificacidén bancaria con vigencia no mayor de 30 dias.

Para la realizacion del pago derivado del contrato el contratista debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo establecido en el
inciso final del paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007

En todo caso, los pagos estaran sujetos a la disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de
Caja), aprobado por la Direccion General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico.

La ANI pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la presentacién de actas mensuales
previamente revisadas y avaladas por la interventoria y/o supervisor del contrato, de acuerdo al personal
utilizado, para las cuales debera entregar las facturas de la empresa de seguridad correspondiente, donde
se corroborara con los pagos de los parafiscales, mediante la presentacidn de planillas de pago y que en
caso de no coincidir o no estar dentro del pago de parafiscales, la interventoria y/o el supervisor del contrato
pagara Unicamente la cantidad de personal que se encuentre dentro de las planillas de parafiscales.

Los valores unitarios propuestos en la oferta econdmica del Contratista para la vigilancia, deberan
guardar estricta relacion con lo establecido por la superintendencia de vigilancia y seguridad
privada, la cual establece las tarifas de servicios de vigilancia y seguridad privada de acuerdo al
afio correspondiente.

2. IMPUESTOS

El contratista pagara todos los impuestos, tasas y contribuciones, Nacionales y Distritales que se deriven
de la ejecucién del contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, entre otros, la
contribucién establecida en el Decreto 1050 de 2014 y la contribucién especial de la Ley 1106 de 2006
prorrogada mediante la Ley 1421 de 2010.

3. PLAZO

El plazo de ejecucion del contrato sera de tres (3) meses, contados a partir de la suscripcion acta de Inicio
que debera ser el 1 de marzo de 2017.

4. SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de las sumas estipuladas en este contrato, se sujetaran a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 36417 del 04
enero de 2017, expedido por el Grupo Interno de Trabajo Administrativo y Financiero de la Vicepresidencia
Administrativa y Financiera de LA AGENCIA.

5. ALCANCE DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, de la ley y de las sefialadas en
el Pliego de Condiciones y el Estudio previo del Proceso de Seleccidn No. XXXXXXXXXXXXX EL
CONTRATISTA seleccionado a través del presente procedimiento de seleccion asume a la firma del
contrato el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas y obligaciones:

5.1. REGIBO-Y-REVERSION-DEVIGILAR LA INFRAESTRUCTURA FERREA, BIENES MUEBLES E
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INMUEBLES y MATERIAL RODANTE

Una vez adjudicado el presente Contrato, el Contratista a-guien-se-le-adjudicd-dentro-de-los{16)-quince
dias-después-de-firmada-Acta-de-Inicio-del-Contrato-debera desde el Acta de Inicio realizar-elrecibo

derecibir y vigilar los bienes muebles e inmuebles, de-la-|a infraestructura férrea y del material rodante

que tendra-gque-vighardurante-la-vigencia-debmismeles-sean indicados por la Entidad y-se-el-objeto-de
oocseninle.

Para lo cual la interventoria o supervisién del actual contrato entregaran el inventario detallando, en
EXCEL, de cada elemento de la infraestructura férrea, material rodante y bienes inmuebles y muebles,
adicionalmente para el desarrollo de esta actividad, la Vicepresidencia de Gestion Contractual, a través
de la Gerencia del Modo Férreo entregaré la informacion relacionada con fichas, actas de entrega, y
planos existentes en medio magnético, al Contratista el primer dia de inicio del Contrato.

Toda la infraestructura del corredor férreo, bienes muebles e inmuebles y el material rodante que reciba
else le indique al Contratista debera vigilarse con los recursos previstos para el desarrollo del Contrato,
desde el inicio hasta el final del mismo.

El desarrollo de las actividades de recibo-yreversidn-de:vigilancia: la infraestructura del corredor férreo,
bienes muebles e inmuebles y el material rodante, se realizara en compafiia del administrador actual
de la via DRACOL y/o interventoria y el personal que designe la ANI.

Lo primero que debera recibir el Contratista para ejecutar las actividades de vigilancia, el objeto del
presente contrato seran: las estaciones, casetas o pasos a nivel, talleres (bienes inmuebles), bienes
muebles -y material rodante.

Toda la infraestructura del corredor férreo, bienes muebles e inmuebles y el material rodante deberan
recibirse de acuerdo con los tiempos establecidos en el presente apéndice y de acuerdo a los
procedimientos descritos.

La verificacién y entrega del corredor férreo, de los bienes_muebles inmuebles y material rodante, se
surtird de la siguiente manera:

5.1.1  Verificacion y recibo del corredor férreo

1. Lainspeccion fisica de la via debera hacerse detallando todos sus elementos de infraestructura y
superestructura, incluyendo los cruces subférreos, los pasos a nivel, las invasiones existentes,
sefializacion entre otros. La comisidn que ejecuté este recorrido debera contar, adicional a los
planos del correo férreo, con la siguiente informacion técnica, debidamente diligenciada:

e Formato capitulo 1 Obras de fabrica: Comprende todas y cada una de las obras de tuberia con

descripcion del numero de tubos, longitud, su didmetro, material del cual estan fabricadas y
estado actual.

e Formato capitulo 2 Alcantarillas de cajén: Comprende el inventario de los Box - Coulvert, su
descripcion, dimensiones y estado.

e Formato capitulo 3 Seccion transversal: Describe la seccion transversal kilémetro a kilometro, su
estado y la necesidad de hacer roceria.

e Formato capitulo 4 Aparatos de via: Realiza un inventario de cada uno de los aparatos de via,
su ubicacion, tipo y estado.

e Formato capitulo 5 Puentes: Comprende descripcion, ubicacion y estado de cada uno de los
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puentes.

Formato capitulo 6 Estado de los rieles: Realiza un recuento general kilometro a kilémetro del
estado de los rieles y el tipo de riel instalado.

Formato capitulo 7 Pasos a nivel y cruces: Realiza un inventario de pasos a nivel concesionados,
operados por terceros e irregulares. Asi mismo, en cada caso se registrara la sefializacién
existente. Para el caso de los cruces existentes sobre el corredor férreo, se debe verificar su
existencia, ubicacion, tipo y estado.

Formato capitulo 8 Cunetas: Describe las cunetas existentes, estado y tipo de material en que
esta construida, kildémetro a kildometro.

Formato capitulo 9 Balasto: Describe en tramos sucesivos de un kilometro de longitud, la
existencia y el estado del balasto; se cuantificara de forma aproximada la cantidad por km de
via.

Formato capitulo 10 Traviesas: Realiza un recuento general kildmetro a kildmetro de la cantidad
de traviesas sobre el corredor férreo, tipo de material y dimensiones aproximadas: se cuantificara
la ausencia de sujeciones por km de via férrea.

Formato capitulo 11 Querellas: Realiza el inventario de cada una de las querellas interpuestas,
su ubicacion, hecho, fecha de reporte, acciones y estado. En este punto, entregara un plano
actualizado y detallado de las querellas existentes a la fecha del recorrido, teniendo en cuenta
los planos entregados.

2. Se elaborard un acta de recibo de la infraestructura y superestructura, indicando el inventario y
estado de lo que se recibe, la cual debe ser suscrita por el Contratista, la ANl y la Interventoria y/o
supervision del Contrato una vez concluido el recorrido programado, dejando constancia de las
observaciones a que haya lugar, es de aclarar que a medida que se avanza en el recorrido

realizado para la verificacién y entrega, se entendera entregado aquel tramo que se vaya

recorriendo, de lo cual se debe dejar constancia en cada acta parcial y en el acta de entrega
definitiva que relaciona el recorrido o los recorridos efectuados.

Esta actividad debera realizarla dentro de los primeros (15) quince dias calendario después de firmada
el acta de inicio del Contrato.

5.1.2

Verificacion y recibo de los bienes inmuebles (estaciones, bodegas, talleres, campamentos,
predios)

Se debe hacer la inspeccion fisica de cada uno de ellos de acuerdo con las siguientes actividades:

1.

Verificacion en campo de las edificaciones y otros inmuebles de acuerdo con la Tabla No 2.
Inventario de bienes inmuebles, se verificard la existencia y el estado de los edificios,
estaciones, bodegas, talleres, campamentos y predios, teniendo como referencia los
inventarios respectivos. Se deberd constatar la informacién registrada en las fichas técnicas
preparadas para el efecto y anexar el registro fotografico correspondiente, donde se logre
identificar claramente el bien.

Levantar acta donde conste la verificacién fisica y recibo de los bienes inmuebles, suscrita por

los representantes de las comisiones del administrador actual, la ANI, representante de la
Interventoria y el nuevo Contratista.
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Esta actividad debera realizarla dentro de los 2 primeros dias después de firmada el acta de inicio del
Contrato.

513

TRAMO BOGOTA - BELENCITO

NOMBRE ABSCISA TIPO
km 5 Terminal de Carga 5 Estacion - Bodega - Taller
La Caro 34 Estacion
Sesquile 71 Estacién
Choconta 93 Estacién
Villapinzén 106 Estacién - Campamento
Ventaguemada 135 Estacién
Puente Boyacé 162 Estacién
Tunja Estacién de Carga 184 Estacién
Tuta 209 Estacion
Paipa 225 Estacién - Campamento
Bonsa 231 Estacién
Duitama 239 Campamento - Bodega
S0gamoso 256 Estacién - Bodega
Chicamocha 261 Estacién
Belencito 262 Estacién

TRAMO LA CARO - ZIPAQUIRA

NOMBRE ABSCISA TIPO

La Caro 34 Estacion
TRAMO BOGOTA - FACATATIVA

NOMBRE ABSCISA TIPO

Talleres el Corzo 32 Estacion - Bodega - Taller

Tabla 2. Inventario de bienes inmuebles.

Verificacion, y recibo y entrega final del material rodante

Se debe hacer la inspeccion fisica de acuerdo con las siguientes actividades:

a.

Verificacion en campo del equipo rodante de la tabla No. 3 - Material Rodante para Vigilancia del
presente proceso.

Levantar acta parcial, donde conste la verificacion fisica e inventario, suscritas por los
representantes de las comisiones del administrador actual DRACOL, la ANI, representante de la
Interventoria y el nuevo Contratista.

No.
CANTIDAD NOMBRE INTERNO
LOCOMOTORAS
1 Locomotora U-10 1001
2 Locomotora U-10 1012
3 Locomotora U-10 1028
4 Locomotora U-10 1034
5 Locomotora U-10 1044
CARROMOTORES
| Carromotor | 133
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1 Carromotor 169
Carromotor 460
2 Carromotor 606
3 Carromotor 625
PLATAFORMA CANADIENSE
1 Plataforma Canadiense 4007
2 Plataforma Canadiense 4018
3 Plataforma Canadiense 4038
3 Plataforma Canadiense 4049
4 Plataforma Canadiense 4069
5 Plataforma Canadiense 4073
5 Plataforma Canadiense 4079
6 Plataforma Canadiense 4084
7 Plataforma Canadiense 4087
7 Plataforma Canadiense 4095
8 Plataforma Canadiense 4104
9 Plataforma Canadiense 4119
9 Plataforma Canadiense 4124
10 Plataforma Canadiense 4141
11 Plataforma Canadiense 4147
11 Plataforma Canadiense 4150
12 Plataforma Canadiense 4005
13 Plataforma Canadiense 4031
13 Plataforma Canadiense 4067
14 Plataforma Canadiense 4072
15 Plataforma Canadiense 4083
15 Plataforma Canadiense 4149
16 Plataforma Canadiense 4036
17 Plataforma Canadiense 4159
17 Plataforma Canadiense 4001
18 Plataforma Canadiense 4002
19 Plataforma Canadiense 4003
19 Plataforma Canadiense 4009
20 Plataforma Canadiense 4050
21 Plataforma Canadiense 4056
21 Plataforma Canadiense 4059
22 Plataforma Canadiense 4060
23 Plataforma Canadiense 4061
23 Plataforma Canadiense 4064
24 Plataforma Canadiense 4068
25 Plataforma Canadiense 4088
25 Plataforma Canadiense 4099
26 Plataforma Canadiense 4100
27 Plataforma Canadiense 4102
27 Plataforma Canadiense 4103
28 Plataforma Canadiense 4128
29 Plataforma Canadiense 4161
29 Plataforma Canadiense 4162
30 Plataforma Canadiense 4010
31 Plataforma Canadiense 4026
31 Plataforma Canadiense 4043
32 Plataforma Canadiense 4048
33 Plataforma Canadiense 4053
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33 Plataforma Canadiense 4071
34 Plataforma Canadiense 4105
35 Plataforma Canadiense 4113
35 Plataforma Canadiense 4120
36 Plataforma Canadiense 4129
37 Plataforma Canadiense 4135
37 Plataforma Canadiense 4137
38 Plataforma Canadiense 4146
39 Plataforma Canadiense 4151
39 Plataforma Canadiense 4173
40 Plataforma Canadiense 4176
TOLVAS BALASTERAS
1 Tolva Balastera 70577
2 Tolva Balastera 71313
3 Tolva Balastera 71331
3 Tolva Balastera 71368
4 Tolva Balastera 71369
5 Tolva Balastera 71376
5 Tolva Balastera 72101
6 Tolva Balastera 72112
7 Tolva Balastera 72132
7 Tolva Balastera 72153
8 Tolva Balastera 72163
9 Tolva Balastera 72172
9 Tolva Balastera 72174
10 Tolva Balastera 2177
11 Tolva Balastera 72191
CARRO CAJA
1 | Carro Caja | 12566
TOLVA DE VUELCO
1 | Tolvadevuelco | 71209
PLATAFORMA CONVENCIONAL 12 MTS
1 | Plataforma Convencional | 4229

Tabla 3. Material rodante para vigilancia del corredor Bogota — Belencito.

Esta actividad debera realizarla dentro de los 2 primeros dias después de firmada el Acta de Inicio del
Contrato.

51.4  Procedimiento de reversién-entrega final del corredor férreo, bienes muebles e inmuebles y
material rodante.

La verificacion, entrega y reversion de toda la infraestructura del corredor férreo, bienes muebles e
inmuebles y material rodante se desarrollaran de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. De acuerdo a las actas de recibo para la infraestructura del corredor férreo, bienes muebles e
inmuebles y material rodante suscritas al inicio del Contrato, el contratista deberé hacer entrega al
supervisor del Contrato, Interventoria y/o al nuevo Contratista, a los funcionarios delegados por la ANI,
de toda la infraestructura del corredor férreo, bienes muebles e inmuebles y material rodante,
inventariada.
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2. Una vez la Agencia reciba el concepto de la Interventoria y/o supervision del Contrato, elaboraré el
“Acta de Verificacion y Entrega final”, en la cual deja constancia del estado del corredor férreo, bienes
muebles e inmuebles y material rodante de acuerdo a los planos, inventarios, informes, fotografias,
actas de verificacion parcial y demas documentos que acompafian y soportan esta acta final.

3. El“Acta de Verificacion y Entrega” final es remitida por la Agencia a cada uno de los interesados, por
medio de comunicaciédn oficial, para que sea revisada y den aprobacion de la misma para proceder a
la firma.

4. El procedimiento descrito anteriormente para la reversién, verificacion y entrega_final de toda la
infraestructura, material rodante y bienes muebles e inmuebles, debera realizarse dentro de los 3 dias
antes del vencimiento del Contrato, el acta debera ser suscrita por el representante legal del
Contratista e Interventor o quien haga sus veces, para la liquidacién del Contrato.

Nota: Dentro de las funciones del Gerente y los supervisores motorizados del FORMATO 2, se encuentra
el recibo v enfrega y-+eversién de la infraestructura del corredor férreo, bienes muebles e inmuebles y
material rodante.

515 Entregables

1. El Contratista en la actividad de verificacion y recibo de toda la infraestructura del corredor férreo, bienes
muebles e inmuebles y material rodante, elaborard un informe consolidado con toda la informacion
solicitada en los numerales anteriores, en la que precise el estado en que recibe la infragstructura, material
rodante y bienes muebles e inmuebles y entregarlo méaximo dentro de los 3 dias calendario siguientes a la
fecha de verificacién y recibo, deLreeemé&para revision y aprobaC|on de Ia Interventorla y/o sugerwsm y

memorias, actas, reglstros fotograflcos

2. El Contratista en la actividad de reversién-entrega final de toda la infraestructura y material rodante,
elaborara un informe consolidado para la entrega y liquidacion del Contrato, el cual debera realizarse dentro
de los ultimos 3 dias de vencimiento del Contrato. Este informe incluira memorias, actas, registros
fotograficos.

Las actas deberan estar suscritas por el Contratista, ANl y el nuevo Contratista que se tenga para la época
de terminacion del Contrato.

El inventario de infraestructura debe ser entregado en EXCEL, detallando cada elemento de la
infraestructura del corredor férrea, bienes muebles e inmuebles y material rodante; por cantidad, estado
y observacion de cambio como minimo.

5.2 VIGILANCIA DEL CORREDOR

Las acciones de esta actividad, estan encaminadas a vigilar los bienes muebles e inmuebles de la Tabla
2y 4, asi como el material rodante consignado en la Tabla No 3, y la infraestructura férrea entregada. A
continuacion se presentan las obligaciones del Contratista:

o Disponer de los equipos requeridos para la ejecucion del contrato.

o Disponer del personal idéneo requerido para la ejecucion del contrato.

o Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada con recurso humano y medio de
comunicacion de voz, de acuerdo con los protocolos operativos establecidos por la autoridad
competente.

o |mpedir el acceso o permanencia de personas no autorizadas por la ANI o por la Interventoria

ylo supervisor del Contrato.
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o Efectuar rondas periddicas para comprobar el estado de los bienes inmuebles y material
rodante

e Los vigilantes deberan ejercer la vigilancia y proteccion de bienes muebles e inmuebles y
del material rodante, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones
necesarias para el cumplimiento del Contrato.

o Los vigilantes deberan evitar la omision de actos delictivos o infracciones administrativas en
relacion con el objeto de su proteccion, realizando las comprobaciones necesarias para
prevenirlos o impedir su consumacion, debiendo oponerse a los mismos € intervenir cuando
presenciaren la omisién de algun tipo de infraccidn o fuere precisa su ayuda por razones
humanitarias o de urgencia.

¢ Vigilar los bienes encomendados, entradas y salidas de los edificios estaciones y bienes
inmuebles, en orden a garantizar la integridad de los mismos, evitando su pérdida o deterioro

o El Contratista NO podra utilizar el material rodante, que se le entrega para su vigilancia, por
lo debera entregarlos en las mismas condiciones en las que los recibid.

Nota: Todos los ingresos provenientes de arrendamientos de bienes inmuebles que estén a lo largo de los
corredores férreos y que el Contratista realice la vigilancia seran propiedad de la Agencia Nacional de
Infraestructura.

(a) Personal: El Contratista debera disponer del personal requerido para la ejecucion del
contrato, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

El Contratista durante el plazo del Contrato se encargara de la vigilancia del corredor en los tramos:
Bogotad (PK 5) — Belencito (PK 262); La Caro (PK 32+628) — Zipaquird (PK 53); y Bogota (PK 5) —
Facatativa (PK 35+871), para lo cual debera contar con un Gerente y supervisores motorizados, quienes
vigilarén la infraestructura entregada, este personal debe realizar recorridos adicionales en todo el
corredor férreo, con el fin de observar que no haya nuevas invasiones.

Se debera contar como minimo con (3) supervisores motorizados, quienes se encargaran de la
vigilancia de los seis (6) pasos a nivel en Bogota. Estos son:

+ Engativa

+ Fontibon

+ Ciudad de Cali
+ Boyaca

+ Carrera 68D

* Avenida 68

Ante situaciones como nuevas invasiones, o presencia de grupos al margen de la Ley, el Contratista
debera indicar inmediatamente al supervisor del Contrato, asi como debera emprender las acciones
correctivas a que haya lugar, con el apoyo de instrumentos legales, como: entes municipales y de la
Policia Nacional.

A continuacion, se presenta el personal minimo con que el Contratista vigilara los bienes inmuebles, asi
como el material rodante que repose en cada una de ellos:

INMUEBLE Unidad | No vigilantes
Estacién Sesquilé (24 h) mes 1
Estacién Choconta (24 h) mes 1
Est. Chocontd - Refuerzo (24 h) mes 1
Estacion Villapinzén (24 h) mes 1
Est. V/pinzdn - Refuerzo (24 h) mes 1
Estacion Tunja (24 h) mes 1
Est. Tunja - Refuerzo (24 h) mes 1
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Estacion Paipa (24 h) mes 1
Estacién Duitama (24 h) mes 1
Estaciéon Sogamoso (24 h) mes 1
Est: Sogamoso - Bodegas (24 h) mes 1
Estacion Chicamocha (24 h) mes 1
Talleres el Corzo (24 h) mes 3
Avenida 68 (24 h) mes 3
Puesto Revisién Km 5 (24 h) mes 1
La Caro (24 h) mes 1
Tabla No 4. Estaciones con vigilantes fijos
CANTIDAD
SERVICIO DE SERVICIOS CALIDADES REQUERIDAS HORARIO
e Minimo Tres (3) afios de experiencia
como vigilante en entidades publicas o
privadas.
Siete (7) e Certificado de capacitacion en IV niveles Veinticuatro (24)
Vigilancia Supervisores de cursos de vigilancia de acuerdo con | horas todos los dias
Motorizados la Resolucién Numero 2596 de 2003. con arma

e Certificado de capacitacion en cursos de
vigilancia segun la Resolucion Numero
4973 de 2011.

Vigilancia

e Minimo dos (2) afios de experiencia
como vigilante en entidades publicas o

Veinte (20) privadas. Veinticuatro (ZAT)
- , o o horas todos los dias.
Vigilantes fijos o Certificado de capacitacion en cursos de con arma

vigilancia segun la Resolucion NUumero
4973 de 2011.

Tabla No 5. Requerimientos de personal

(b) Gerente del Contrato: Teniendo en cuenta la magnitud y objeto del contrato, la empresa de

vigilancia debera contar con un gerente, de dedicacion no exclusiva, pero de disponibilidad 24
horas; que sirva de enlace entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la empresa, encargado
de coordinar, programar y controlar las labores del personal asignado al Contrato, para lo cual
realizara visitas periddicas a todas las estaciones del corredor (minimo dos veces al mes). El
gerente debera contar con minimo siete (7) afios de experiencia como Gerente de empresas
publicas y/o privadas de vigilancia y cuente con Certificado de capacitacion en cursos de vigilancia
segun la Resoluciéon Numero 4973 de 2011.

Uniforme y Carnetizacion: El personal debe estar debidamente identificado con el carné
expedido por la empresa y uniformado, garantizando la disponibilidad de los elementos de
proteccidn personal y su buena presentacién.

Seguridad Social: Sera completa responsabilidad del Contratista dar cumplimiento a las normas
laborales y de seguridad industrial vigentes con el personal que utilice en la ejecucion del contrato.

Reemplazos: Reemplazar en un término no mayor de dos (2) horas, al personal que por
cualquier circunstancia no asista 0 se ausente de su sitio de trabajo. La Agencia se reserva el
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derecho de solicitar en cualquier momento, el cambio de personal destinado a prestar sus
servicios en la Entidad.

Horarios: La duracion méxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de cuarenta y ocho (48)
horas a la semana, incluyendo el espacio de tiempo para tomar el almuerzo. El horario de
prestacion de servicio podra modificarse de comun acuerdo con el supervisor del contrato o en los
eventos en que por necesidad del servicio se requiera. El servicio ofrecido no se interrumpira bajo
ninguna circunstancia.

Visitas de Supervision: Las visitas de supervision, se realizaran como minimo 2 veces a la
semana, por estacion, con el objeto de coordinar al personal de seguridad y la revisién al
cumplimiento de las normas de seguridad de la empresa contratista y seguimiento a las novedades
registradas en las minutas de seguridad y sistemas de control.

Equipos Minimos: Para la ejecucion del contrato, el contratista debera disponer como minimo
de los siguientes equipos:

EQUIPO
Medios de comunicacion: 1. (Radios y/o Trunking) y—0 2.

(Avantel y/o Celular)-sin-gue-enire-estos-se-excluyan-o-sean
alternatives—del-otro, para cada vigilante fijo, supervisores
motorizados y gerente.

Central de monitoreo capaz de recibir sefiales de alarma de
cualquier equipo de comunicacion.

5.3 INFORMES Y CRONOGRAMAS

Informes.

El Contratista debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los demas
informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura — Vicepresidencia de Gestion Contractual
- Grupo Interno de Trabajo Férreo.

Informes mensuales: Los cuales deberan contener como minimo, lo siguiente:

Ponp =

Nombre del Contratista.

Etapa en que se encuentra el Contrato.

Descripcion detallada de las actividades globales realizadas por el Contratista durante el mes.

El Contratista debera indicar en cada informe mensual las actividades, tareas y/o labores
realizados por el personal relacionando.

Listado del personal a cargo de la vigilancia con los correspondientes aportes parafiscales y la
verificacion del cumplimiento de los turnos de vigilancia en cada uno de los bienes muebles e
inmuebles a cargo del Contratista. Relacién sobre la atencién de las solicitudes, quejas vy
reclamos presentados por la ciudadania que tengan como objeto algin tema atinente a las
obligaciones del Contratista, asi como las correspondientes respuestas.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro, el Acta Mensual y los
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Adicional a lo anterior, el supervisor del Contrato designado por la Agencia Nacional de Infraestructura
podra exigir a lo largo del Contrato todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes
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de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la
remuneracion y la relacién existente entre el Contratista y el personal de su equipo.

6. OBLIGACIONESDE LA AGENCIA
Seran a cargo de LA AGENCIA las siguientes obligaciones:

a) Realizar los pagos contemplados en este contrato.
b) Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.

7. SUPERVISION, COORDINACION Y VIGILANCIA

De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 la vigilancia de la correcta ejecucidn del objeto
contratado se reatizara-podra realizar a través de la supervision y/o Interventoria.

“La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren
conocimientos especializados...”

El control y seguimiento de la ejecucion del contrato estara a cargo del Vicepresidente de Gestion
Contractual o por quien designe.

El supervisor y/o Interventor, velara por los intereses de la entidad en procura de que EL CONTRATISTA
cumpla con las obligaciones contractuales y tendré las siguientes funciones:

» Vigilary verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones adquiridas por las partes.

» Informar sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecucién de la
misma.

» Elaborar la certificacién de cumplimiento con la respectiva constancia de haber recibido de EL
CONTRATISTA copia de los recibos de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, como requisito para proceder al pago correspondiente.

» Velar porque se realicen en debida forma los pagos a EL CONTRATISTA.
» Solicitar las adiciones o modificaciones al Contrato, cuando sea procedente.

» Una vez vencido el término de ejecuciéon del presente Contrato, remitir a quien corresponda los
documentos para elaborar la correspondiente acta de liquidacion.

» Las demas que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo de la misma.

El supervisor y/o Interventor ejercera un control integral sobre el contrato, para lo cual podra, en cualquier
momento, exigir al contratista la informacion que considere necesaria, asi como la adopcion de medidas
para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econémicas y
financieras existentes al momento de la celebracion del contrato.

Ademas de las actividades generales antes mencionadas, el supervisor y/o Interventor apoyara, asistira y
asesorara a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en todos los asuntos de orden técnico,
financiero, econdémico y juridico que se susciten durante la ejecucion del contrato y hasta su recibo definitivo
y liquidacion.

Asi mismo, el supervisor y/o Interventor estd autorizado para ordenarle al contratista la correccion, en el
menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y
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procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a
surgir durante la ejecucién del contrato.

8. GARANTIAS

El Contratista se compromete a constituir a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura, en arreglo a lo
dispuesto en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas que reglamentan la materia,
una garantia de cumplimiento, que podra consistir en pdliza de seguros de cumplimiento para contratos
estatales, en formato ANI; Garantia bancaria irrevocable y a primer requerimiento 6 Fiducia mercantil en
garantia (Patrimonio Auténomo), que otorgue los siguientes amparos:

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: Por una suma equivalente al veinticinco por
ciento (25%) del valor total del contrato, por un término igual al del plazo de ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas. Al monto de esta garantia se imputara el valor de las multas y la clausula penal, y el
contratista debera restablecer el valor de la garantia cuando este se haya visto reducido por razén de las
reclamaciones efectuadas por la entidad contratante

Este amparo incluye el cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al contratista, segun lo regula el Articulo 2.2.1.2.3.1.7., numeral 3.2 del Decreto 1082 de 2015.
El garante podra subrogarse en las obligaciones del Contratista para con la ENTIDAD. En caso de
prorrogarse el plazo del contrato, debera ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Entiéndase
el término de duracién del contrato desde la fecha de iniciacion del contrato hasta la liquidacion del contrato.

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por una suma equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato por un término igual al plazo del contrato y tres (3) afios
mas.

Este amparo cubre a la ENTIDAD de los perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales a cargo del Contratista, derivadas de la contratacién del personal utilizado para
la ejecucion en el territorio nacional del contrato amparado.

SEGUROS DE DANOS

Desde el inicio del contrato y hasta la culminacion del plazo de ejecucion, se deben contemplar seguros de
dafios, segun se explica a continuacion:

e SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL

El Contratista deberéa presentar para aprobacién de la ENTIDAD, adicional a la Garantia de Cumplimiento,
como amparo auténomo y en péliza anexa, en el formato de seguros ANI, bajo la modalidad de ocurrencia,
una garantia para cubrir los dafios que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el
contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes, de acuerdo con lo indicado a continuacion:

Amparo Limite Asegurado

Dafios patrimoniales y extrapatrimoniales Sin Sublimite

Responsabilidad  civl  por  contratistas  y | Sin Sublimite, pero con posibilidad de recobro
subcontratistas al Subcontratista
50% del limite asegurado

Responsabilidad civil patronal

Responsabilidad civil cruzada Sin Sublimite

50% del limite asegurado

Vehiculos propios y no propios
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Amparo Limite Asegurado
Sin Sublimite

Bienes bajo cuidado, tenencia y control

$50 Millones de pesos por Persona

Responsabilidad civil por gastos médicos $200 Millones de pesos por Evento

Esta poliza tendra un valor asegurado correspondiente a COP 2.500.000.000 y debera permanecer vigente
desde el Acta de Inicio, hasta la fecha de terminacion del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que
se relacione con este contrato, la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI y como beneficiarios la ANl y
los terceros afectados. En caso de prorrogarse el plazo de ejecucion, deberd ampliarse la vigencia del
amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista esta obligado a restablecer la
cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejara constancia en el acto de liquidacion.

A esta garantia le seran aplicables las previsiones contenidas en el Articulo 2.2.1.2.3.1.8 del decreto 1082
de 2015.

9. MULTAS Y CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de
conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupcién, LA AGENCIA podra declarar
el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el
contrato, y hacer efectiva la clausula penal, tal como se indica a continuacién:

1) Por incumplimiento en los términos de legalizacion del contrato: Si el CONTRATISTA no allega en
los términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalizacion del mismo,
se causara una multa equivalente al uno por ciento (1X100%) del valor total del contrato por cada
dia calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones
y hasta su completa satisfaccion, o se aplicara la clausula penal en la misma proporcion.

2) Por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos
que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causara una
multa equivalente al uno por ciento (1X100%) del valor total del contrato por cada dia calendario
que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta su
completa satisfaccion.

3) Se aplicara la clausula penal por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato, suma que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, hara efectiva mediante
el cobro de la garantia unica de cumplimiento o, a su eleccidn, de los saldos que adeude al
contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del
contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via judicial. La aplicacién de la clausula penal no
excluye la indemnizacion de perjuicios.

PARAGRAFO PRIMERO: La imposicion de la multa o de la clausula penal atendera criterios de
oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligacién incumplida.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor maximo de las multas y sanciones sefialadas anteriormente, no podra
superar veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El valor pagado como clausula penal no es 6bice
para demandar, ante el juez del contrato, la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan
el valor de la clausula penal. El valor de esta clausula penal se descontara de los pagos pendientes a favor
del CONTRATISTA, o en su defecto se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia unica.

PARAGRAFO TERCERO: El pago o deduccién de las multas no exonerard al CONTRATISTA del
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato y el proceso de cobro correspondiente
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PARAGRAFO CUARTO: En caso de proceder a la aplicacion de multas, o dela clausula penal, de
conformidad con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA autoriza expresamente a la
entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos. Se podra
aplicar simultaneamente la imposicién de multas y de la clausula penal.
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10. PROCEDIMIENTOPARA LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO PARA LA APLICACION DE
LA CLAUSULA PENAL Y LA IMPOSICION DE MULTAS.

De conformidad con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 dela Ley 1474 de 2011 (Estatuto
Anticorrupcidn), LA AGENCIA tendré la facultad de imponer las multas, declarar la caducidad y/o aplicar la
clausula penal y demas sanciones, mediante acto administrativo, garantizando el debido proceso en el
desarrollo de la actuacién administrativa correspondiente.

En todo caso se dara aplicacion al procedimiento establecido en las disposiciones legales vigentes.

11. CADUCIDAD

Cuando se presente un incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA que afecte de manera grave
y directa la ejecucion del contrato y se evidencie que puede conducir a su paralizacion, LA AGENCIA
declarara la caducidad administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18 de la
Ley 80 de 1993, Ley 40 de 1993, las Leyes 418 de 1997 y 548 de 1999, aplicando en lo pertinente, el
procedimiento establecido en las clausulas anteriores.

12. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES

Al presente contrato se entienden incorporadas las clausulas excepcionales a que se refieren los articulos
14,15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

13. CESION DELCONTRATO

El CONTRATISTA sélo podra ceder el presente contrato a terceros, con la autorizacion previa, expresa y
escrita de LA AGENCIA, autorizacién que en todo caso se podra otorgar cuando la cesién sea hecha a una
persona que tenga iguales o mejores indicadores de experiencia de la exigida en el Pliego de Condiciones
utilizado para la seleccion del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no podra subcontratar el presente contrato con persona natural o juridica, nacional o
extranjera alguna sin el consentimiento previo y escrito de LA AGENCIA, pudiendo éste reservarse las
razones que tenga para negar la autorizacion de la subcontratacion. De todas formas, el CONTRATISTA
continuara siendo el unico responsable ante LA AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones del
contrato y la celebracion de subcontratos. En todo caso entre LA AGENCIA y el subcontratista no se
configurara nunca vinculo contractual alguno, y el CONTRATISTA mantendréa indemne a LA AGENCIA
frente a las obligaciones que adquiera con aquel.

14. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA AGENCIA Y EL CONTRATISTA O SU
PERSONAL

El CONTRATISTA ejecutara el contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y administrativa.
En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre LA AGENCIA y el CONTRATISTA, por una parte,
y entre LA AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del CONTRATISTA, por la
otra.

PARAGRAFO PRIMERO: Sera obligacion del CONTRATISTA cancelar a su costa y bajo su
responsabilidad los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al
personal que emplee para la ejecucion del presente contrato de acuerdo con la ley y con los términos
contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con sus empleados, agentes o
SUBCONTRATISTA (s). Por las razones anteriormente expuestas, LA AGENCIA se exime de cualquier
pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumira el CONTRATISTA, el cual expresamente exime
a LA AGENCIA de las mismas.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente en los contratos que
celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecucidn de este contrato.

15. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, por razén de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o
de las de sus subcontratistas o0 dependientes.

Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal y de
sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos.

En caso de que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA por asuntos que al tenor del contrato sean de responsabilidad del contratista, éste
sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas
por la ley para mantener indemne la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la defensa
de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, éste podra hacerlo directamente, previa notificacion
escrita al contratista y éste pagaréa todos los gastos en que el contratante incurra por tal motivo. En caso
de que asi no lo hiciere el contratista, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA tendra derecho
a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razén de los
trabajos objeto del contrato o a utilizar cualquier mecanismo legal valido para tal proposito.

16. LIQUIDACION

El presente contrato se liquidara dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a su terminacién, de
conformidad con lo estipulado en el articulo 60de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007.

Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, LA AGENCIA tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 141 del C.C.A. Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de
los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 141 del C.C.A.

17. INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las clausulas del contrato y los documentos que hacen parte de él se interpretaran conforme lo determina
el articulo 28 de la Ley 80 de 1993 y deméas normas que lo modifican o lo reglamentan, para lo cual se
tendra en cuenta el siguiente orden de prelacion de los documentos contractuales:

1. Contrato

2. Pliego de Condiciones y sus anexos

3. Propuesta presentada por el Contratista
4. Resolucion de Adjudicacién

5. Estudio y documentos previos.

18. ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las clausulas del contrato
y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o

algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos
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de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacién de su contenido. En general, se
da por comprendido el contrato en forma integral.

19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, se podra recurrir a los
mecanismos de solucion directa de controversias contractuales previstos en el articulo 68 de la Ley 80 de
1993 y en la Ley 446 de 1998, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos por las normas
vigentes. Las partes acuerdan que en todo caso, el Juez del contrato seré la Jurisdiccién de lo Contencioso
Administrativo y que en ninguin caso se acudira a Tribunales de Arbitramento.

20. COMPROMISO ANTICORRUPCION

El CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcidn, apoyando la accion
del Estado colombiano y de LA AGENCIA para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir
cuentas. Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus
empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo
momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente
contratacion, y les impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los
funcionarios de LA AGENCIA.

21. DOCUMENTOSDEL CONTRATO

Hacen parte integral del contrato el Pliego de Condiciones, sus adendas y sus anexos, y la propuesta
presentada por el CONTRATISTA.

22. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier modificacion a la presente contratacion debera hacerse por escrito de mutuo acuerdo entre las
partes. Si se trata de prorroga en el plazo, o incremento en su valor, se hard mediante una adicion al
contrato.

23. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO EJECUCION Y LEGALIZACION

El contrato se entiende perfeccionado con la suscripcién de las partes y la expedicion del Registro
Presupuestal correspondiente. Para su ejecucion se requerira, por parte del CONTRATISTA, la constitucion
y presentacion de la Garantia Unica del Contrato, y aprobacion de la misma por la Gerencia de Contratacion
de la Vicepresidencia Juridica de LA AGENCIA.

La Garantia Unica del Contrato, el debera presentarse a LA AGENCIA, a mas tardar al dia habil siguiente
a la fecha de suscripcion del contrato,

Para la consecuente legalizacion del mismo; igualmente deberd adjuntar la certificacion de cumplimiento
de las obligaciones laborales y de seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogota D. C.,
quedando expreso para las partes que el presente contrato se rige por las leyes colombianas y esta
sometido a los tribunales nacionales.
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