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CAPITULO | Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccidon 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
lo relacionado con el componente ambiental de la Gestidn Social y Ambiental
del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan
al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de cardcter ambiental. El
componente social de la Gestidn Social y Ambiental se regiré, en lo que no esté
previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.

La aplicacién de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccién entre lo previsto en este Apéndice y los demas
documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la

Parte General.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberén
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del

Confrato.

En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente

~ ambiental de ila Gestién Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con

(iii)

(iv)
v)

(vi)

los siguientes asuntos: o
S o

La prevencién, control, mitigacién, correccion o compensacién de los

impactos ambientales del Proyecto.

el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental -PAGA- y las demas
Licencias y Permisos de caracter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologfa ¢
Historia-ICANH- y la Ley Aplicable en relacién con el patrimonio cultural y
arqueolégico de la Nacién.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacién de recursos naturales renovables.

La explotacién de fuentes de materiales -de pefia o aluviales, propios o de
terceros.

La disposicién de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

Pagina 2 de 25

La elaboracion, tramite, obtencién y cumplimiento de la Licencia Ambiental,”



Contrato de Concesién No. de
Apéndice Téenico 6

(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(ix) Vertimientos sélidos y liquidos.

(x) Emisione_s gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacién ‘y operacion de campamentos.

(xii) Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacién y operacién de plantas de concreto, -asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de maferiales,

- (xvi) Instalacidén y operacion de centros de céntrol y 4reas de servicio.
(xvii)Uso de infraestructura de cualquier tipb.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccién definitiva de 4reas de reserva forestal, nacionales y/o regionales
con sus correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos.

(xXiyRequerimientos 'y demés compensaciones establecidas en [os “actos
administrativos y demés pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

(xxii)Requerimientos por intervencién de infraestructura perteneciente a otros
proyectos 0 empresas; o superposicion de 4reas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracién de los estudios necesarios para el desmantelamiento y
abandono y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados a los

mismos,
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CAPITULO Il Obligaciones Generales

2.1 Obligaciones generales del Concesionatio

(®)

(b)

(c)

)

El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental,
contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA
y/o demés Licencias y Permisos de cardcter ambiental.

El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencion alguna, y en general
cualquier actividad, que requiera de Licencia.y Permiso, antes de la obtencién
del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la
tramitacion y obtencidén de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccién 8.1 de [a
Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generara compensacién ni indemnizacion alguna a cargo de
la ANI, ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionario
en el Conirato de Concesiodn, salvo en los casos expresamente previstos en el
mismo.

Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario serd
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de Ia Gestion
Social y Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa o inejecucion de las
obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos Ambientales y/o

(c)

()

" cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de caracter

ambiental. Asi también, ser responsable de cualquier sancidén impuesta por la
Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario deberd permitir la participacién de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de los
demas grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia Ambiental
y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el Concesionario
debera desarrollar los procesos de informacion, socializacién y participacion
comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o demas mecanismos de
participacién reglamentados, sin perjuicio de los compromisos que se imponen
al Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de
cardcter ambiental.

El Concesionario presentard dentro de los plazos establecidos para el efecto a
la ANI, la Interventorfa y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable, asi
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como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por la
Interventoria y/o por la ANI. El Concesionario remitiré a la Interventoria y la
ANI en un término méximo de un (1) Dia Hébil desde su envio o recepcidn,
copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad Ambiental junto
con el radicado respectivo; y asi mismo, remitird copia de los documentos
expedidos por dichas Autorldades dentm de los (3) Dias Habiles siguientes a
la expedicion,

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo

0 cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el

Concesipnario deberd cumplir a 'su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversioén del 1% de que trata el articulo
43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho monto
no se entenderd como Compensaciéon Ambiental.

El Concesionario respondera sin dilacién por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral ‘o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de la
gjecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la
ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones
o permisos de cualquier tipo.

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para
la disposicién de material sobrante de las excavaciones o escombros, en
cumplimiento de la Licencia Ambiental, podra solicitar a la Agencia hacer uso
de la facultad contenida en el articulo 19 de ia Ley de infraestructura y en las
normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de
que el Concesionario, previa aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso de esta

facultad, los inmuebles seran expropiados a favor del Estado y el costo, asi
“'¢omo la gestion asociada a su adquisicidén, serdn por cuenta y riesgo del

Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c¢)
subnumeral (i) de la parte general del contrato, sin que por ello pueda ejercer
accién alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato
por eventos surgidos por esta causa.

El Concesionario serd responsable de la administracién de los inmuebles
requeridos para la disposicién de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicion final del mismo.

2.2 Obligaciones del Concesionatio relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a)

Es obligacién del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias
y Permisos de cardcter ambiental necesarias para el desarrollo del Proyecto de
acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario debera
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estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos
para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia ambiental.

El Concesionario deberd gestionar todos los tramites administrativos ante la
Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este
sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su interaccién con
la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de tramite gestionado.

El Concesionario deber, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de
acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias y Permisos de
caricter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental
respectiva. En consecuencia, serd obligacion del Concesionario establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarios
para desarrollar el Proyecto, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo
de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias
Intervenciones, Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligacion de
contar con todas las Licencias y Permisos de cardcter ambiental que se
requieran para la ejecucién de todo el Proyecto, En consecuencia, en el caso
en que las Licencias y Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones, una
o varias unidades Funcionales o para el Proyecto, la referencia a Intervencién
que se hace en las obligaciones contenidas en el CAPITULO III debera
entenderse hecha a éstas.

Ser4 responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en
todas las ctapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla
con la Ley Aplicable de cardcter ambiental, y en especial, lo dispuesto por las

-~ Autoridades  Ambientales en las respectivas Licencias—Ambientales—y/o--—-

Licencias y Permisos de cardcter ambiental y en su respectivo seguimiento por
parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en Ia Seccion
8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el Concesionario deberd ejecutar el
Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las
obligaciones generales y particulares que prevea la Ley Aplicable de caracter
ambiental. La Interventorfa serd responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance y de
situaciones particulares que se generen previo y durante el trdmite y obtencién
de las Licencias y Permisos de caracter ambiental, asi como de otras situaciones
relevantes relacionadas con el componente ambiental de la Gestién Social y

Ambiental.

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones
administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo con
la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un
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tercero que afecte las condiciones medioambientales del Corredor del Proyecto,
y en general, del Proyecto.

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos requeridos para el trmite y obtencién de las Licencias y Permisos
de cardcter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, asi como los
requerimientos que de éstas se deriven..

Durante la ejecucion del Contrato, se deberd considerar en todos los casos, la
posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad
Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar inmediatamente
ala ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos
de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, la ANI haré
responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de dicha
decision sea obligada la ANI.

El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). El Concesionario sera responsable del cumplimiento de dichos
requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

Ceder a la ANI el tramite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la

Seccién 8.1(d) de la Parte General.

2.3 Compensaciones Ambientales

(@)

(b)

(i)

(if)

(iif)

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen

en la Parte General corresponderdn, exclusivamente, a las siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de
la Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan,

Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos, de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

Las actividades ejecutadas con ocasién de las Compensaciones Ambientales
deberén llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados
por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demas Licencias y
Permisos de cardcter ambiental y/o la Ley Aplicable,
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2.4  Informes sobre el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental

(@)

(b)

@)

(ii)

(iii)

(iv)

El Concesionario deber4 presentar al Interventor y la ANL, dentro de los cinco
(5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio, un
informe relativo al camplimiento de las obligaciones relacionadas con el estado
del componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental del Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a
cabo durante el trimestre en relacion con el cumplimiento de las obligaciones
de cardcter ambiental del Contrato y de las Licencias y Permisos de caracter
ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

Descripcién del avance del Proyecto por Intervencién de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada una de ellas, asi como el cronograma
de actividades a desarroilar para el trimestre siguiente.

Una descripeion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o en
curso relacionados con la obtencion de Licencias y Permisos.

Informacion sobre ¢l avance de la ejecucién de las medidas establecidas en las
Licencias Ambientales v demdas Licencias y Permisos o cualquier otro
documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestidn

" cualitativos y cuantitativos.

Informaciéon sobre el avance de las medidas establecidas para dar

" cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del segulmlento

(©)

(v)

(vi)

“efectiiado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo.

(vii) Registro fotogréafico o filmico.

(viii) Otra informacién de la Gestidén Social y Ambiental que se considere relevante

(ix)

para el periodo
Soportes de la informacién antes sefialada.

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendréd diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por el
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Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se hicieren
observaciones o comentarios al contenido del informe, el Concesionario tendrd
diez (10) Dias para complementar el documento. En todo caso, la ANI podra
realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la

Interventoria.

Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, dar4 lugar, ademads de las previstas
por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demés
disposiciones concordantes del Contrato de Concesidn.

Indemnidad

EI Congesionario debera mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones“

ambientales que adquiere en virtud de la celebracién del Contrato y de los

- demas instrumentos de gestidon ambiental aplicables, ante la Autoridad

Ambiental; y (ii) de cualquier sancién que llegare a imponer la Autoridad
Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del
presente Contrato por causas imputables a éste.
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CAPITULO Il Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccién

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccidn

(a) El Concesionario deberd por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y demas Licencias y Permisos de caricter ambiental requeridos
para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la Ley Aplicable,
y en general, mediante los siguientes procedimientos:

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(D

@

()

(4)

(3)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que,
de acuerdo con la Ley Aplicable, no requicran de Licencia
Ambiental, el Concesionario debera dar estricto cumplimiento a
la Ley Aplicable y a la guia vigente de manejo ambiental de
proyectos de infraestructura — sub sector vial-, emitida de forma
conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que lo
reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario deberd elaborar el Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de
cada Unidad Funcional. Para ello, deberd considerar lo
establecido en la gufa mencionada.

La elaboracién y cumplimiento del PAGA no eximird al

_ Concesionario del cumplimiento de obligaciones de cardcter
ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento

de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de elaborar
los estudios ambientales a que haya lugar considerando la
informacion disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar y
aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guia, que
considere necesarias, las cuales serdn asumidas por el
Concesionario.

El Concesionario deberd definir todas las Licencias y Permisos
requeridos para el desarrollo de las Intervenciones, incluyendo Ias
que apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales.
Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar
inmediatamente los trdmites ante la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo
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previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y
juridicos establecidos en los formularios correspondientes, para
lo cual deberd asumir los costos derivados de la evaluacién y
seguimiento ambiental y los correspondientes a los
requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales
para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

» Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental, contar
con un PAGA no objetado por la Interventoria, para lo cual
debera: ‘

¢ ' Presentar dicho documento en ¢l plazo establecido en el
informe del cual trata la Seccion 3.1(b) a la Interventorfa.

e La Interventorfa contard con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus observaciones
al mismo. '

~* En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se entenderd
que ésta aprueba ¢l PAGA.

e El Concesionario deber4 dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventoria deniro de los diez (10)
Dias siguientes a su recepcion incluyendo los cambios al

. PAGA aque hayalugar, .~~~

» La Inferventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no objetar el
PAGA. Las objeciones que presentare la Interventoria s6lo
podran formularse en atencién al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por
la guia ambiental.

® En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revisién
del PAGA se acudira al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA ser4
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podréd hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepeion del
mismo.
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¢ El Concesionario debers atender las observaciones dentro

de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual
debera ser verificado por la Interventorfa dentro de los dos
(2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

Disponer de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental
necesatios para el desarrollo de las Intervenciones, con los
respectivos soportes de los actos administrativos proferidos
por la Autoridad Ambiental competente.

Entregar los requerimientos bésicos que exige el programa de
salud ocupacional: politica de salud ocupacional, reglamento
de higiene y seguridad industrial, panorama de factores de

riesgo y desarrollo de log subprogramas de salud ocupacional.

(i) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnostico
Ambiental de Alternativas

)]

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido
en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2820 de 2010 o la norma
que lo sustituya, modifique, adicione o complemente, el
Concesionario deber4 adelantar la consulta sobre la procedencia,

0 no, de adelantar un Diagnéstico Ambiental de Alternativas —

DAA- ante la Autoridad Ambiental, asi como su desarrollo para
llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la Ley
Aplicable, asf lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de

pronuniciamiento sobie la necesidad de adelantar un DAASel—

Concesionario deberd adelantar, por su cuenta y riesgo, sin

- petjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por la

Ley Aplicable, las siguientes actividades:

El Concesionario radicard la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo un
DAA. del Proyecto o Intervencion, la cual deber4 contener la
descripcion, el objetivo y alcance dela Intervencion y su
localizacién mediante coordenadas y planos.

Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencidén no
requiere DAA, el Concesionario, deberd solicitar la Licencia
Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la
Seccidn 3.1 (a) (iii) del presente Apéndice.
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* En caso de que la ‘Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
‘adelantara, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos
de referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley
Aplicable,

» Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas propuestas en
el DAA presentado por el Concesionario, éste deber4 tramitar

"y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo
establecido en la Seccién 3.1(a)(iii) de este Apéndice.

Correran 'a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera para
el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion Ambiental y
Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la
Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con cualquier etapa del
tramite. :

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite y
para la aprobacion del DAA deberd incorporar un contenido
amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la
Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario serd el responsable exclusivo
ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el cumplimiento
de sus obligaciones, incluyendo la obtencién de todas las

Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del Proyecto.

El Concesionario debera previo a la presentacién del DAA a la
Autoridad Ambiental, remitir diche documento a la Interventoria.

e La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar sus observaciones al
mismo.

¢ Fn el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacién alguna, se entendera
que ésta aprueba el DAA.

¢ E] Concesionario debera dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventoria dentro de los quince (15)
Dias siguientes a su recepcién incluyendo los cambios al

DAA a que haya Jugar.
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La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepei6n de las observaciones para objetar o no objetar el
DAA. Las objeciones que presentare la Interventoria sélo
podran formularse en atencién al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por
la guia ambiental.

En caso de desacuerdo enfre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revision
del DAA se acudira al Amigable Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcioén del
mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual
debera ser verificado por la Interventoria dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

(1)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de
una Intervencion: i) sea necesario la expedicion de una Licencia
Ambiental sin que se requiera consultar a la Autoridad Ambiental
sobre la necesidad de DAA, ii) siendo necesario la consulta a la
Autoridad Ambiental sobre el DAA se ha adelantado el

procedimiento previsto en la Seccion 3.1(a)(ii), el Concesioniario

deberd adelantar todas las actividades necesarias para su
expedicién, en particular las establecidas a continuacion:

Elaborar todos los documentos de cardcter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos
estudios ambientales le serviran de base al Concesionario,
para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s) de acuerdo con los términos de referencia
expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.

Elaborar todos los anélisis, estudios y tramites ambientales a
que haya lugar para satisfacer los requisitos establecidos en fa
Ley Aplicable.

En el desarrollo de los estudios y demds documentos
necesarios para la obtencién de la Licencia Ambiental, sin
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perjuicio de su obligacién de cumplir con todos fos requisitos
establecido por la Ley Aplicable, el Concesionario debera
tomar en consideracion los siguientes documentos:

Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para ¢l respectivo trdmite.

Metodologia general para la presentacién de estudios
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucién No. 1503 de 2010 y demés
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

Manual de seguimiento ambiental de proyectos del

Ministerio de Ambiente, Vivienda y. Desarrollo -

Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la
Resolucién No. 1552 de 2005 y demés normas que la
adicionen, sustituyan o modifiquen

Manual para la asignacién de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medic de la
Resolucién No. 1517 del de 2012 del MADS y demas
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

Formatos para la solicitud de permisos y concesiones
vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos

_naturales, expedidos por la Autoridad Competente, .

Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales ~ANLA- siempre que dicha
entidad sea la competenie para expedir la Licencia
Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la
misma.

Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensacion
exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y
condiciones establecidos por ésta en la Licencia Ambiental,
asi como en los demds actos administrativos de la misma y
lograr su aprobacion.

Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la
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Gestion Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las que
sean necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio,
prosiga con las diferentes etapas del trdmite y expida la
Licencia Ambiental. Asi también, éste tendrd Ia
responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logisticos y
econdmicos necesarios para el seguimiento ambiental que
realicen las Autoridades Gubernamentales competentes y
cumplir con los requerimientos derivados de dicho

seguimiento.

= Con excepcién al mecanismo de distribucion de sobrecostos
para las Compensaciones Ambientales establecido en la
Seccién 8.1 de la Parte General, el Concesionario debera
adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades
encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de hacer,
de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental
en la Licencia Ambiental., '

2 El Concesionario debera previo a la presentacion del EIA a la
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoria.

e La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la
presentacion del EIA para presentar sus observaciones al
mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacién alguna, se entendera
que ésta aprueba el EIA.

o El Concesionario debera dar respuesta a las observaciones™
presentadas por la Interventoria dentro de los quince (15)
Dias siguientes a su recepcion incluyendo los cambios al
EIA a que haya lugar.

e La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no objetar el
EIA. Las objeciones que presentare la Interventoria sélo
podran formularse en atencién al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por
la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el

Interventor en cualquier momento de la etapa de revision
del EIA se acudird al Amigable Componedor.
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e Una vez aprobado por la Interventoria, ¢l EIA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podréd hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de Jos diez (10) Dfas 31gu1entes a la recepcion del
mlsmo

¢ El Concesionario debers atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual
deberd ser verificado por la Interventoria dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior,

El Concesionario elaborard y presentard a la ANI y al Interventor dentro de los
ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el trdmite y
obtencién de las Licencias Ambientales y demds Licencias y Permisos de

cardcter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboracion y .

presentacion de los PAGA.

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendr4 quince (15)
Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar o modificar
el documento. En todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dicho
informe una vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual se hara
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcién del mismo.

Dichas observaciones deberdn ser atendidas por el Concesionario dentro de los

tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual deberd ser verificado porfa
““Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo

anterior,

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Seccién
3.1(b) serd competencia del Amigable Componedor.

3.2 Plan de Gestion Integral

(a)

Dentro del plan de gestién integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se
deberd prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente en temas de medio ambiente y comunidad. Asi mismo, se debera
obligar a que todos los profesionales, contratistas y/o subcontratistas del
Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y capacidad para realizar
las diversas actividades del Proyecto cumpliendo la normatividad y estandares
antes mencionados, asi como las buenas précticas nacionales e internacionales

del subsector vial.
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Asf también, se debera prever la existencia de un plan de contingencias que dé
respuesta a cualquier imprevisto de orden endégeno o exdgeno que se pueda
presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para tal efecto,
el Concesionario deberd contar con el personal y recursos adecuados para
responder de manera efectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo establecido
en la Ley Aplicable.
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CAPITULO IV Obligacio_neé durante la_Fase de Construccién

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccién

(a)

NOR

©

(d)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con Jo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y

‘demés Permisos Ambientales, los requerimientos de las Autoridades

Ambientales y/o planes de compensacién, asi como en lo dispuesto en la Ley
Aplicable para la Fase de Construccion.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasién a
la prestacion de los servicios de evaluacién y seguimiento cobre la Autoridad
Ambiental; asf como las tasas por ¢l uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ¢sta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General salvo lo
dispuesto en la Seccién 2.1(g) de este Apéndice para el plan de inversién del

" 1%.

Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental
(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacién a la Autoridad
Ambiental. '

Durante la implementacién de las Intervenciones de la Unidad Funcional (etapa
en la que se ejecutard también el PAGA asociado), el Concesionario deberd
adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2)
Auditorfas Integrales con una firma de Auditoria externa que cuente con
Auditores con experiencia en auditorias de obras de infraestructura vial, Estas
Auditorfas son independientes a las del Sistema de Gestién HSE de la Empresa
adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los

___programas propuestos y levar a cabo el cierre ambiental de la Unidad
Funcional.

4.2 Cierre Ambiental

(a)

(b)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizard el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluard y
confirmard que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental, el
PAGA, las Licencias y Permisos, planes de compensacién, requerimientos
proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es),
y las demads obligaciones de caricter ambiental previstas por la Ley Aplicable.

Teniendo en consideracién los resultados de dicha actividad, el Concesionario
redactard un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una
de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y Permisos, Planes de Compensacién, requerimientos de la Unidad
Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, asi como de los
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soportes respectivos, el cual debera ser presentado a la Interventoria y a la ANI
antes del vencimiento del plazo mencionado en el parrafo anterior.

Este documento debera contener como minimo lo siguiente:

" Descripcidn de las actividades adelantadas en cada Intervencién de la Unidad

Funcional del proyecto, relacionadas con el componente ambiental de la
Gestién Social y Ambiental.

Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las Licencias
Ambientales y demés Licencias y Permisos u otro documento ambiental que
aplique, con sus correspondientes indicadores de gestidn cualitativos y

cuantitativos.

Informacién sobre la ejecucién de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacién de la coi‘respondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

Relacidn de las inversiones y costos ambientales efectuados.

Registro fotogréfico o filmico.

(vii) Otra informacién que se considere relevante relacionada con el componente

ambiental de la Gestion Social y Ambiental para la Unidad Funcional.

(viii) Soportes de la informacion antes sefialada.

T

(d)

0

I.a Interventoria deberd pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes a
la presentacidn por parte del Concesionario del documento, en relacién con la
existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la completitud del
contenido del documento o a la descripcion de las actividades que lo soportan.

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entendera que no objetan el
documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario
y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revisién del documento
de cierre ambiental se acudirad al Amigable Componedor.
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Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe seré remitido a la ANI dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacién, La ANI podra hacer las
observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la recepcion del mismo.

El Concesionario deberd atender las observaciones dentro de los tres (3) Dias

siguientes a su comunicacion, lo cual deberd ser verificado por la Interventoria
dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior,
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CAPITULO V Obligaciones durante la Etépa_de Operacién y Mantenimiento

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de
cardcter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o planes de compensacion, asi como en la Ley Aplicable para
dicha Ftapa.

Asi también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que de acuerdo con
la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del compenente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la prestacion
de los servicios de evaluacién y seguimiento que cobre la autoridad ambiental;
asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en
los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General.
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CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

El Concesionario podra a su discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios
proyectos tendientes a la reduccién de emisiones de gases de efecto invernadero
GEI, en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre de 2010 o la que la
sustituya o- complemente. No obstante lo anterior, al momento de su
aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos serdn requisitos obligatorios
para el Concesionario y asumira toda la responsabilidad de su ejecucién en
términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y econdmicos), asi como las
consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario podri a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar-la
decisién voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa para
el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o la que
la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su
aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos scran de obligatorio
cumplimiento para Concesionario y por ende éste asumird toda la
responsabilidad de su ejecucién en términos de tiempo y recursos (humanos,
técnicos y econdémicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.
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CAPITULO VI Cesién de Tramites Existentes

7.1 Cesibn de tramites de obtencién de Licencia v Permisos adelantados por la ANI

(a)

(b)

(c)

(d

En virtud del articulo 32 del Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo sustituya,
modifique, adicione o complemente, previa solicitud del Concesionario, la ANI
suscribira los documentos que se requieran de acuerdo con la Ley Aplicable
para la cesi6n de cualquiera de los tramites de caricter ambiental, para que éste,
a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posicion de la ANI como solicitante de
los mismos. La ANI no sera responsable del resultado o sentido de estos
tramites, vy por medio de la cesiéon el Concesionario acepta su exclusiva
responsabilidad en relacion con el resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario deberd aceptar la cesion respectiva sin reserva alguna,
haci¢ndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del trdmite
respectivo. Adicionalmente, deberd mantener a la ANI indemne de cualquier
efecto derivado de dicha cesién,

No podré entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de las
obras sobre las cuales versan los tramites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacion al Proyecto,
o con respecto al alcance o nafuraleza de las Licencias Ambientales y/o
Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarias para la ejecucion del

mismo.

En consecuencia, si el Congcesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, éste se hard exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia,

pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, asi como del

(e)

®

4]

" cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental de la Gestién

Social y Ambiental del Proyecto.

La cesion no excusard al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley Aplicable,

En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los
tramites asf se lo debera hacer saber a la ANI dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberd proyectar todos los
documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la Autoridad
Ambiental que permitan el perfeccionamiento de la cesidn.

La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesidn sea aceptada
por la Autoridad Ambiental respectiva, o de que la informacidn de los tramites
sea suficiente o completa.
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(h) Para los eventos descritos en la Seccién 8.1(¢) de la Parte General, el término
respectivo serd contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesion del
tramite,

Revisé: Fernando Iregui Mejia ~ Gerente GIT Social y Ambiental — Vicepresidencia de Planeacion, Riesgos y Entorno.
Revist: Jairo Fernando Arguello Urrego ~ Experto GIT Social y Ambiental - Vicepresidencia de Planeacidn, Riesgos y E torno.%a
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