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(@)

(b)

CAPITULO I Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccidn 2.1 Contrato Parte General, el presente Apéndice
contiene el alcance y las condiciones técnicas que regiran el Proyecto. Sin perjuicio de la
obligacion del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones establecidas en este Apéndice,
este sera responsable del cumplimiento de las obligaciones de resultado que se derivan del
mismo y del Contrato.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre
lo previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en
el numeral 19.14 de la Parte General del Contrato.
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CAPITULO Il Descripcién del Proyecto

2.1 Descripcién

(@) Las vias objeto de la concesion “Autopista Conexidon Pacifico 2”, tienen una longitud total
estimada origen destino de 98 kilometros y su recorrido discurre integramente en el
departamento de Antioquia.

(b) La Autopista Conexién Pacifico 2 une los municipios de Venecia, Tarso, Fredonia, Jerico,
Tamesis, Valparaiso, La Pintada, Santa Barbara y Caldas; dicha autopista est4d enmarcada en el
proyecto de las Autopistas para la Prosperidad, cuyo objetivo es mejorar la conectividad del
departamento de Antioquia con Bogotd, con la region del Magdalena Medio, con la concesion
Ruta del Sol, con la Costa Atlantica, con el Uraba antioquefio y los departamentos que
conforman el Eje Cafetero.

(©) La Concesion se subdivide en cinco unidades funcionales: el tramo La Pintada — Puente
Iglesias, Puente Iglesias — Tunel Mulatos, Tunel Mulatos y Tunel Mulatos — Bolombolo
que consiste en el mejoramiento y desdoblamiento de la calzada actual, y La Pintada-
Primavera, via existente en la que se plantean obras de rehabilitacion, operacion y
mantenimiento.

(d) La Figura 1 muestra la localizacion general del proyecto.
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Figura 1 — Localizacion general del Proyecto
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2.2  Vias existentes comprendidas en el Proyecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran incluidas
dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacién. La informacion de la siguiente
tabla, incluyendo la informacion contenida en la columna “estado actual” de las vias se incluye de manera
puramente informativa. En consecuencia, como se sefiala en la Parte General del Contrato, la entrega de
la infraestructura se hara en el estado en que se encuentre, por lo que la informacién siguiente no genera
obligacion alguna a cargo de la ANI, ni servira de base para observacion o condicionamiento de cualquier
tipo, al momento de la entrega por pretendidas o reales diferencias entre la informacion que aqui se
incluye y la real condicion del Corredor del Proyecto:

Tabla 1 Descripcidn de vias existentes comprendidas en el Proyecto

- . Origen . .
Cadigo de via Ente Destino Longitud
(nomenclatura) Competente (Nolgné))re ~ | (Nombre -PR) (Km) Estado actual
La Pintada Bolombolo Via primaria bidireccional
25801 INVIAS PR 01 PR 42 421 pavimentada
La Pintada Primavera Via primaria bidireccional de
2509 INVIAS PR 00 PR 54 540 bajas especificaciones

2.3  Estaciones de Peaje

Tabla 2 — Estaciones de Peaje actualmente existentes

Tarifa Actual ($ Col 2012)
Nombre Tramo PR Sentido de Catl | catil | catini | cativ | catv
Cobro
3+200
La Pintada 25B01 (Pintada— | Bidireccional $6.500 | $7.000 | $14.900 $19.000 | $21.500
Bolombo)
Versalles 38+800
- 2509 (Pintada — Bidireccional $6.500 | $7.000 $14.900 $19.000 $21.500
(Primavera) Pri
rimavera)

2.4  Unidades Funcionales del Proyecto

(a) Las vias que hacen parte de la presente concesion, se han sectorizado por Unidades Funcionales
(UF), basadas en los disefios realizados con anterioridad por parte de Interconexion Eléctrica,
S.A. (ISA). Cada una de las unidades funcionales de la concesion cuenta con las siguientes
caracteristicas generales:

Pagina 5 de 23




Tabla 3 — Unidades Funcionales del Proyecto

. Longitud .
. Destino : Tipo de
Origen (nombre, . aproximada - .
UF Sector - (nombre, abscisa, . Intervencion Observacion
abscisa, coordenadas) origen
coordenadas) destino® general
estino
Incluye interseccion de La
La Pintada Puente Iglesias Construccion Pl:elnitr??ears-eggz 33 E’Sunelr\:teell
1 La Pintada (PK46+200 (PK15+300, 18.3 de doble Iglesias a desnivel y la
Puente Iglesias X=1.163.593 X = 1.151.614 ' lrada Vet o
— 3 = (€3]
Y=1.125.416)® Y =1.136.344) una calzada (calzada
derecha).
Puente Iglesias Puente Iglesias Construccion - .
2  Tunel (PK15+300, PK35+080 19.8 de doble Incluye interseccion a
Mulatos X =1.151.614 (1.137.727; 1.146.592) calzada desnivel de Jerico
Y =1.136.344) D
. PK35+080 PK37+560 Construccion .
8 | Tanel Mulatos |1 157 757. 1 146.502) | (1.135.784; 1.148.101) 2.48 de tanel Dos tubos del tdnel
Bolombolo Construccion
4 Tunel Mulatos - PK37+560 (PK40+779 39 de doble Incluye puente sobre el rio
Bolombolo (1.135.784; 1.148.101) X=1.136.730 ' calzada Cauca
Y=1.150.866) ¥
La Pintada . e
. Primavera Rehabilitacion,
5 La Pintada- (PR 0+000 (PR 54, X=1.159.874 54.0 Operacion y
Primavera X=1.162.906 Y=1.163.044) mantenimiento
Y=1.127.095) ® B

Nota (1): Las longitudes son de referencia, asi como las coordenadas indicadas. EI Concesionario sera responsable
de ejecutar las obras correspondientes a cada Unidad segln la descripcion particular de cada Unidad Funcional.

Nota (2): El PK indicado hace referencia al trazado del eje de La Felisa — La Pintada en los disefios de ISA.

Nota (3): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme con la UF 5 de la
concesion Conexion Pacifico 3.

Nota (4): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme con la UF 1 de la
concesion Conexion Pacifico 1.

Nota (5): El punto indicado hace referencia al punto de interseccion con el trazado de disefio de Pacifico 2 en la
poblacion de La Pintada.

(b) La Figura 1, incluida en el numeral anterior, muestra la localizacién general de cada Unidad
Funcional.
2.5 Alcance de las Unidades Funcionales

Las especificaciones técnicas a las que se refiere la seccion 4.17 a) i) (2) de la Parte General son las
establecidas en la presente Seccion 2.5.

A continuacion se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas minimas o
maximas —segun corresponda a cada una—con las cuales debe cumplir el Proyecto.

(@)
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(b) Unidad Funcional 1. La Pintada - Puente Iglesias

Tabla 4 — UF1 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 1

Longitud de
Origen (nombre | Destino (nombre referencia Tipo de Obras
Subsector -PR- -PR- Origen Intervencion Principales que Observacion
Coordenadas) Coordenadas) Destino Especifica debe Ejecutar
(Km)
La Pintada Puente Iglesias
(PK46+200 (PK15+300, Construccion de
! X=1.163.593 X = 1.151.614 15 doble calzada. 23 puentes
Y=1.125.416)® Y =1.136.344)
La Pintada La Pintada Incluye paso a
5 (PK46+200 (PK49+398) 3 Construccion de 3 puentes desnivel del
X=1.163.593 X=1.161.803,4 una calzada. P acceso a la
Y=1.125.416) | Y=1.127.136.3)@ Pintada @

Nota (1): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme con la UF 5 de la
concesion Conexion Pacifico 3.
Nota (2): El alcance para esta unidad funcional desde el PK 46+200 al PK 49+398 (con relacion al eje La Felisa —
La pintada de los disefios de ISA), corresponde a la construccién de la calzada derecha. En este sector se plantea las
obras adicionales descritas en el numeral 5.2.

Tabla 5 — UF1 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 1

No aplica

Tabla 6 - UF1. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a
cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Subsector 1

Subsector 2

Longitud de referencia (Km) 15 3
NUmero de calzadas minimo (un) 2 1
NUmero de carriles por calzada minimo 9 5
(un)
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional Bidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3,65 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30 7,30

Ancho de berma minimo (m)

2,00 externas y 1 m internas

2,00 m externas

Tipo de berma Berma Berma
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Si Si
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria Primaria

Acabado de la rodadura (Flexible —
Rigido)

Flexible o Rigido

Flexible o Rigido

Velocidad de disefio minimo (km/h) 80 80
Radio minimo (m) 229 229
Pendiente méaxima (%) 6 6
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Requisitos Técnicos

Subsector 1

Subsector 2

Excepciones a la velocidad de disefio (%

DEL SEPARADOR
establecido en el DISENO
DE LA DOBLE
CALZADA.

La doble Calzada podra
tener una franja mayor a
sesenta (60) metros, de
conformidad con lo que
establezca el disefio de la
obra.

de longitud 6 Km)) N-A. N-A.
Excepc[ones al radio minimo (% de NA. NA.
longitud a un determinado m)
Excepcion(_es ala pendiente_ maxima (% de NA. NA
longitud a un determinado %)
Ancho minimo de separador central (m) 2.00 N.A.
Iluminacién En intersecciones En intersecciones
En vias de doble calzada de | En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zona | cualquier categoria la zona
de exclusion se extenderd | de exclusion se extendera
minimo veinte (20) metros | minimo veinte (20) metros a
a lado y lado de la via que | lado y lado de la via que se
se medirdn a partir del eje | mediran a partir del eje de
de cada calzada exterior. En | cada calzada exterior. En
ningn caso esta franja | ningin caso esta franja
podra ser menor de sesenta | podra ser menor de sesenta
(60) metros, y esta deberd | (60) metros, y esta debera
Ancho Minimo (m) de Corredor del medirse, treinta (30) metros | medirse, treinta (30) metros
Proyecto a cada lado, a partir del EJE | a cada lado, a partir del EJE

DEL SEPARADOR
establecido en el DISENO
DE LA DOBLE
CALZADA.

La doble Calzada podra
tener una franja mayor a
sesenta (60) metros, de
conformidad con lo que
establezca el disefio de la
obra.

Tabla 7 - UF1. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica

Tabla 8 - UF1: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta Coordenadas
Interseccion a desnivel Puente 25- Puente lalesias La Pintada - X =1.151.614
Iglesias g Bolombolo Y =1.136.344
Interseccion a desnivel La La Pintada - X =1.162.968
Pintada-Arma PK 48+200 Bolombolo Y =1.127.075
Interseccion a desnivel acceso a La Pintada - X =1.163.435
La Pintada 1 (sur) PK 47+200 Bolombolo Y =1.126.239

Tabla 9 — UF1: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Variante Descripcion Longitud Coordenadas
P (Km) Inicio Final
Variante al poblado
. . X=1.163.593 X=1.161.803,4
LaPintada ) - deLa Hintada por 3 Y=1.125.416) Y=1127.136.3
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Tabla 10 — UF1: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica.
(c) Unidad Funcional 2. Puente Iglesias — Tunel Mulatos
Tabla 11 — UF2 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2
Longitud de
Origen (nombre | Destino (hombre referencia Tipo de Obras
Subsector -PR- -PR- Origen Intervencion Principales que Observacion
Coordenadas) Coordenadas) Destino Especifica debe Ejecutar
(Km)
Puente Iglesias
1 (PK15+300, (T?ST;)? 19.8 Construccion de 35 puentes
X =1.151.614 © 146.592) : doble calzada. P
Y =1.136.344) T

Tabla 12 — UF2 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 2
No aplica.

Tabla 13 — UF2. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a
cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Subsector 1

Longitud de referencia (Km) 20
NUmero de calzadas minimo (un) 2
Numero de carriles por calzada minimo 2
(un)
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30

Ancho de berma minimo (m) 2,00 externas y 1 m internas

Tipo de berma Berma
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Si
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria

Acabado de la rodadura (Flexible — Flexible o Rigido

Rigido)
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minimo (m) 229
Pendiente maxima (%) 6
Excepciones a la velocidad de disefio (% NA
de longitud 6 Km)) T
Excepciones al radio minimo (% de
- - N.A.
longitud a un determinado m)
Excepciones a la pendiente maxima (% de NA
longitud a un determinado %) o
Ancho minimo de separador central (m) 2.00
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Requisitos Técnicos Subsector 1

En intersecciones

En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zona de
exclusion se extendera minimo
veinte (20) metros a lado y lado de la
via que se mediran a partir del eje de
cada calzada exterior. En ningun
caso esta franja podra ser menor de
sesenta (60) metros, y esta debera
medirse, treinta (30) metros a cada
lado, a partir del EJE DEL
SEPARADOR establecido en el
DISENO DE LA DOBLE
CALZADA.

lluminacién

Ancho Minimo (m) de Corredor del
Proyecto

La doble Calzada podra tener una
franja mayor a sesenta (60) metros,
de conformidad con lo que
establezca el disefio de la obra.

Tabla 14 — UF2. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica

Tabla 15 — UF2: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccién Cruce Vial Ruta Coordenadas
Interseccion a desnivel Jerico 25-Jerico La Pintada - X=1.145.255
Bolombolo Y=1.141.392

Tabla 16 — UF2: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica, al no existir variantes a centros poblados en el proyecto.

Tabla 17 — UF2: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica.
(d) Unidad Funcional 3. Tunel Mulatos

Tabla 18 — UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 3

Longitud de
Origen (nombre | Destino (nhombre referencia Tipo de Obras
Subsector -PR- -PR- Origen Intervencion Principales que Observacion
Coordenadas) Coordenadas) Destino Especifica debe Ejecutar
(Km)
PK35+080 PK37+560 Construccion Construccion de
1 (1.137.727; (1.135.784; 2.50 Tinel Mulatos dos tubos
1.146.592) 1.148.101) unidireccionales

Nota (1): La longitud del tunel es de referencia por lo tanto el concesionario en sus disefios definitivos podra variar
su longitud siempre y cuando cumpla con los parametros de disefios establecidos. Dicha variacion no podra ser
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superior al 10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podran ser objeto de
variacion las abscisas y coordenadas de entrada y salida siempre y cuando estas coordenadas no varien en mas de
300 m a la redonda. Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (e) del numeral 5.2 de la Parte Especial,
seran independientes de la longitud final del tanel.

Tabla 19 — UF3 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 3

Ubicacién en Tipo de Qbra C_ondici_ones y o
Subsector (puente, tunel, obligatoriedad de Ubicacién en Coordenadas
etc) ejecucion de la obra
Izquierdo (1.137.727; 1.146.592)
Tanel de , (Inicio, Fin) (1.135.784; 1.148.101)
Mulatos Tanel Doble calzada Derecho (1.137.758; 1.146.614)
(Inicio, Fin) (1.135.819; 1.148.108)

Nota: Con base en estas coordenadas se debera calcular el rango de variacion de los portales del tanel a la
que se refiere la Nota 1 del Numeral 5.2 de la Parte Especial del contrato.

Tabla 20 — UF3. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a
cielo abierto, puentes y viaductos.

No aplica

Tabla 21 — UF3. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

Requisitos Técnicos Tunel 1
PK de Inicio — PK de Término La Pegi:a%io-_:gc;ﬁ?bolo
Longitud de referencia (Km) 25
Numero de calzadas minimo (un) Dos
Numero de carriles por calzada minimo (un) Dos
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30
Sobre ancho (berma) minimo (m) 1,00
Andenes laterales minimo (m) 1,00
Acabado de la rodadura (Rigido-flexible) Rigido
Velocidad de disefio minimo (Km/h) 80
Radio minimo (m) 400
Pendiente maxima (% sentido) 0,50
Tipo de Ventilacion Longitudinal
Gélibo minimo de operacidn vehicular (m) 5,0
Revestimiento en hastiales y boveda (cm) 30
De forma general, Geotextil + L&mina PVC
Impermeabilizacion Puntualmente segln se requiera, tratamientos
de inyecciones de impermeabilizacion
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Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3
Especificaciones Generales Capitulo IV Tuneles numeral 4.2.

Tabla 22 — UF3: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica
Tabla 23 — UF3: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica, al no existir variantes a centros poblados en el proyecto.

Tabla 24 — UF3: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica.
(e) Unidad Funcional 4. Tunel Mulatos - Bolombolo
Tabla 25 — UF4 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 4
Longitud de
Origen (nombre | Destino (nombre referencia Tipo de Obras
Subsector -PR- -PR- Origen Intervencion Principales que Observacion
Coordenadas) Coordenadas) Destino Especifica debe Ejecutar
(Km)
Bolombolo 10 puentes,
PK37+560_ (PK40+779 Construccion de incluido uno
1 (1.135.784; _ 3.2 doble calzad bre el ri
1.148.101) X=1.136.730 oble calzada sobre el rio
o Y=1.150.866) Cauca

Nota (1): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme con la UF 1 de la
concesion Conexion Pacifico 1.

Tabla 26 — UF4 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 4
No aplica

Tabla 27 — UF4. Caracteristicas Geomeétricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a
cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Subsector 1

Longitud de referencia (Km) 3.2
NUmero de calzadas minimo (un) 2
Numero de carriles por calzada minimo 5

(un)

Sentido de carriles (Uni o bidireccional)

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30
Ancho de berma minimo (m) 2,00 err]tte;rrr;]a;ssy tm
Tipo de berma Berma
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Si
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Requisitos Técnicos Subsector 1
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible — . .
Rigido) Flexible 0 Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minimo (m) 229
Pendiente maxima (%) 6
Excepciones a la velocidad de disefio (% NA
de longitud 6 Km)) T
Excepciones al radio minimo (% de
. - N.A.
longitud a un determinado m)
Excepciones a la pendiente maxima (% de NA
longitud a un determinado %) T
Ancho minimo de separador central (m) 2.00
lluminacion En intersecciones

Tabla 28 — UF4. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.
No aplica
Tabla 29 — UF4: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario
No aplica
Tabla 30 — UF4: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica, al no existir variantes a centros poblados en el proyecto.

Tabla 31 — UF4: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica.
) Unidad Funcional 5. La Primavera — La Pintada
Tabla 32 — UF5 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 5
Longitud
Ori Destino f de Tipo de p _Ob_rasl
Subsector rigen (nombre — reterencla | ervencion rincipates Observacion
(nombre - PR) Origen - que debe
PR) . Especifica .
Destino Ejecutar
(Km)
La Pintada Primavera Rehabilitacion
1 (PR 0+000®W (PR 54, 54 operacion '
X=1.162.906 X=1.159.874 maﬁtenimie%/to
Y=1.127.095) Y=1.163.044)

Nota (1): El punto indicado hace referencia al punto de interseccion con el trazado de Pacifico 3 en la poblacion de
La Pintada.

Pagina 13 de 23



Tabla 33 — UF5 Obras Especiales que Minimamente Debe Ejecutar en la Unidad Funcional 5

No aplica.

Tabla 34 — UF5. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Subsector para Vias a
Cielo Abierto, Puentes y Viaductos.

No aplica.

Tabla 35.1 UF5. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica.

Tabla 36 — UF5: Intersecciones a Desnivel que Como Minimo Debe Desarrollar el Concesionario

No aplica.

Tabla 37 — UF5: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica.
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CAPITULO Il Instalaciones en el Corredor del Proyecto

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e insumos
necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en especial, sus
Especificaciones Técnicas, a continuacion se establecen las caracteristicas minimas de algunas
instalaciones que el Concesionario deberé construir, operar y mantener en el Corredor del Proyecto.

3.1

(@)

(b)

Centro de Control de Operacién

El Concesionario debera construir, mantener y operar como minimo un (1) Centro de Control
de Operacion —CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicacién y distribucion del
area de este Centro de Control de Operacion formard parte de los Estudios de Detalle del
Concesionario quien sera responsable de su ubicacion y Operacidn. Sin perjuicio de lo anterior,
ademas de los establecido en el Apéndice Técnico 2, todo Centro de Control de Operacién y
debera cumplir con los siguientes requisitos minimos:

(i)

(ii)

(i)

(iv)

(v)

(vi)
(vii)

Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de Ultima tecnologia con
operador 24 horas diarias con un area minima de dieciséis (16) m2,

Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un area de minima de cincuenta (50)
m2,

Oficina de administracion y atencion a la comunidad con un area minima de cincuenta
(50) m2.

Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un &rea minima de
cincuenta (50) m? en la cual se instale una terminal para dar acceso a la informacion en
linea que el Concesionario registrada por el CCO.

Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las
Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un area minima de dieciséis (16) m2.

Dep6sito con un area minima de ocho (8) m?.

Garaje con capacidad para tres (3) vehiculos. Cada espacio de parqueo debera tener un
area minima de treinta (30) m?.

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para minimo treinta y seis (36)

(ix)
()
(xi)

automoviles. Cada espacio de parqueo debera tener un area minima de once (11) m?,
Una cafeteria publica con un area minima de cien (100) m?.
Una sala de recibos y circulaciones con un area minima de treinta (30) m2.

Servicios sanitarios: seis (6) unidades.

En todo caso, las instalaciones del CCO deberan proveer el espacio suficiente para albergar las
personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo
establecido en el Apéndice Técnico 2.
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3.2

(@)

(b)

(©)

3.3

(@)

(b)

Estaciones de Pesaje

El Concesionario debera construir, operar y mantener como minimo, dos (2) Estaciones de
Pesaje fija en el Corredor del Proyecto. Dicha Estacion debera contar, ademas de lo previsto en
el Apéndice Técnico 2, con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Una oficina de administracién con un area minima de cuarenta (40) m2,

(if)  Servicios sanitarios: Seis (6) unidades.

(iii) Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para seis (6) vehiculos. Cada
espacio de parqueo debera tener un area de sesenta (60) m?2.

(iv) Basculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de 6 ejes y una pendiente
maxima de las rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).

(v) Una zona de revision de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10) metros de
ancho.

Cada una de las Estaciones de Pesaje deberd disponer de carriles de aceleracion y
desaceleracion para el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este debera adaptarlas
para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2.

Areas de Servicio

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera construir,
operar y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podra acceder cualquier
vehiculo que circule en la via, sin que exista un cargo por el acceso a éstas.

Dichas areas deberan contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la
prestacion de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio de lo
anterior, cada Area de Servicio debera contar con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Area de estacionamientos: mil quinientos (1500) m?.

(ii) Zonas de alimentacion: cuatrocientos (400) m?.

(iii) Bateria de sanitarios: diez (10) unidades.

(iv) Teléfonos publicos: cinco (5) unidades.

(v) Oficina de administracion: cuarenta (40) m2.

(vi) Enfermeria dotada: cuarenta (40) m2.

(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m?.

(viii) Oficina dotada de servicios publicos domiciliarios de electricidad y agua potable la cual se

destinara —sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o regionales de turismo:
cuarenta (40) m?.
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(©)

(d)

3.4

(@)

(b)

(©

(d)

(€)

El Concesionario debera instalar como minimo dos (2) Areas de Servicio en el Corredor del
Proyecto, las cuales no podréan estar separadas una de la otra por una distancia mayor a ochenta
(80) kilébmetros.

Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este debera adaptarlas
para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2.

Sistemas de comunicacion y postes SOS

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberd proveer al sistema de
comunicacion de todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento adecuado de
sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de telecomunicaciones, postes SOS,
telefonia operacional, radiocomunicacion, interconexion de equipos de computacion y conexion
directa con la ANI. Como principios basicos del sistema de comunicacion se contempla que el
Concesionario(i) tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro
del Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operacion, Areas de Servicio, las
Estaciones de Peaje, y demés instalaciones destinadas a la Operacién del Proyecto, (ii) tenga
comunicacion eficiente y adecuada con los usuarios que ademas le permita garantizar que se les
da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga la capacidad de transmitir
informacion a la ANI de forma inmediata como se establece en el dicho Apéndice.

El sistema de telefonia por postes SOS permitird la comunicacién gratuita con el Centro de
Control de Operacion mas cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El sistema debe
garantizar la comunicacion de varios usuarios a la vez, a través de los postes y la ubicacion de
los sitios desde los cuales se estan realizando las llamadas. Estos postes estaran a una distancia
méaxima de tres (3) kilometros entre si. El sistema debe tener capacidad para atender de forma
inmediata y simultanea a todos los usuarios que lo precisen.

Los postes SOS deberan instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y lado de la
via y de forma simultanea mientras se realizan las Obras de Construccion de una via nueva.
Para facilitar el estacionamiento y garantizar asi la seguridad del usuario, para la ubicacion de
estos se debera disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional a la berma en la via, como
minimo, con longitud de diez (10) metros.

El sistema de comunicaciones deberd ser proyectado de forma que pueda servir de
interconexion de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El sistema SOS
tendra una central especifica la cual podra gestionar también las llamadas desde celular si asi lo
estima conveniente el Concesionario. Este servicio sera instalado y comenzard a operar de
forma gradual pero paralelamente con el progreso de las obras.

La seleccion de medios de transmision mas adecuados para interconectarlos puntos previstos en
la estructuracion de los sistemas de supervision, control y comunicacion deberd considerar:

(i) Medios ya disponibles.

(if) Distribucion geografica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada Unidad
Funcional en funcién de las distancias definidas, capacidad de canalizacion e
interconectividad.

(iif) Modulacién.

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacion y confidencialidad.

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

(vi) - Licencias de empleo de software.
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3.5 Puentes peatonales

No aplica

3.6  Estaciones de Peaje nuevas

No aplica, al no existir peajes nuevos en el proyecto

3.7 Paneles LED (Avisos electronicos inteligentes)

@) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la obligacién e
instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacion dindmica y sefializacion de
tecnologia tipo LED para la presentacion de la informacién a los usuarios del Proyecto y la
asistencia en la adopcién de medidas para la seguridad en la conduccion.

(b) Los paneles LED que instale el Concesionario deberan cumplir cémo minimo las siguientes
caracteristicas:
El Concesionario debera instalar como minimo cuatro (4) fijos y seis (6) mdviles, los cuales no
podran estar separados uno del otro por una distancia mayor a veinte (20) kilébmetros.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa

Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario debera adelantar todas las Intervenciones y actividades
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las secciones 2.4, 2.5 y el Capitulo 111 del presente
Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demas Especificaciones Técnicas.

4.1 Intervencién

En general, se entiende como Intervencion toda Obra de Construccién, Rehabilitacion y/o Mejoramiento
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi también, se entendera como
Intervencion la provision e instalacién de equipos y sefializacion en el Proyecto.

4.2  Alcance de las Intervenciones

@) Las Intervenciones mencionadas en la Seccién anterior tendran el alcance que se indica a
continuacion.

(i) Obras de Construccion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
gjecutar un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien sea por necesidad
de construir una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad de la via existente
desdoblandola a segunda calzada (formando un sistema de par vial o doble calzada) o
generando un nuevo corredor alternativo para garantizar una nueva conexion entre el
origen y destino. Para este tipo de intervencion, se debe cumplir con lo establecido en el
manual de Disefio Geométrico del INVIAS y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los
requerimientos de la Ley 105 de 1993, a menos que en los requerimientos solicitados en
este documento, se establezcan diferentes caracteristicas. La construccion comprende la
gjecucion como minimo de las siguientes actividades: Desmonte y limpieza,
explanaciones, puentes, taneles, obras de drenaje, de proteccion y estabilizacion,
afirmados, subbase, base, carpetas de rodadura, sefializacién, sistemas inteligentes de
transporte.

(i) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberd mejorar las
condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas caracteristicas técnicas
determinadas y de mayor estandar que los que presenta la via, de tal manera que mejoren
la capacidad o el nivel de servicio, bien sea, mediante la ejecucion de actividades que
minimo logren: aumentar la velocidad de disefio, rectificar o mejorar alineamientos
horizontales o verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones geométricas de las
vias, ampliacion de calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios
criticos o vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir entre
otros.

(iif) Rehabilitacion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera ejecutar un
conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones iniciales de construccion,
con el proposito que se cumplan las especificaciones técnicas para las que se disefid. La
rehabilitacion comprende la ejecucion de una o mas de las siguientes actividades:

1) Construccion de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de pavimento
0 capa de rodadura, obras de estabilizacion, otras obras que permitan
restituir las condiciones de disefio original del proyecto, etc.

2) Para la intervencion de rehabilitacion, se garantizara que el Concesionario
debera realizar actividades de mejoramiento en los sitios criticos
identificados en este documento, bien sea por accidentalidad, geometria o
cambio climético, por lo que dichos sitios criticos deberdn ser mejorados
para ofrecer un nivel de servicio homogéneo, de calidad y seguro en la via.
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(b)

(©

(d)

4.3

(@)

(iv) Intervenciones Prioritarias: Para el cumplimiento de los niveles de servicio minimos para
la Etapa Preoperativa establecidos en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera
adelantar todas las actividades que de acuerdo con el estado de la técnica sean necesarias
para tal efecto. Dichas actividades se denominarén Intervenciones Prioritarias, las cuales
podran incluir, entre otras, las siguientes:

(1) Parcheo y/o Bacheo

(2) Sefalizacion Vertical

3 Sefializacion Horizontal

4 Remocion de Derrumbes

5) Limpieza de Mérgenes, separadores y Corredor del Proyecto
(6) Limpieza de Obras de Drenaje

Para el cumplimiento de los niveles de servicio minimos en la infraestructura del
Proyecto que no estén pavimentadas, las Intervenciones Prioritarias podran incluir, entre
otras, las siguientes:

(1) Conformacidn de la calzada existe

2 Sefializacién Vertical

3 Remocion de Derrumbes

4) Limpieza de Margenes, separadores y Corredor del Proyecto
(5) Limpieza de Obras de Drenaje

Las intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacion e Intervenciones prioritarias deberan
garantizar que no se suspendera totalmente el flujo vehicular. En caso de que no sea
posible el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla temporalmente en su totalidad,
el Concesionario debera presentar a la Interventoria, con una antelacion minima de un
mes, el plan de desvios programado, el dispositivo de sefializacion temporal de la obra a
implementar y el plan por medio del cual el Concesionario informara a las Autoridades
Gubernamentales de los municipios afectados, a los operadores de transporte y en
general a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin de tramitar el
permiso de cierre temporal de la via ante el Ministerio de Transporte y/u otras entidades
competentes.

Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y Operacion se
debera entender que este se refiere a la realizacion de las actividades necesarias para permitir el
trafico en el Proyecto en las condiciones sefialadas en las Especificaciones Técnicas, asi como
la provision de los servicios asociados a estas. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
en el Contrato y Apéndice Técnico 2.

En todo caso, el Concesionario debera ejecutar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun cuando
estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos anteriormente.

Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones
Técnicas, asi como de la obligacion del Concesionario de adelantar todas las actividades
requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de
Construccién el Concesionario debera llevar a cabo las siguientes actividades:
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacion de cortes,
terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacion de botaderos, explotacion de fuentes de
materiales, remocion de derrumbes, gestidn, adquisicion y manejo de botaderos, y demés
relacionadas.

Realizacién de todas las actividades necesarias para el deposito de todos los materiales
provenientes de la excavacion y de los movimientos de tierra de las vias a cielo abierto y
obras especiales como tuneles. Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestion
Predial y Gestidn Social y Ambiental requeridos para la realizacion de estas actividades,
asi como, la realizacién de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de predios,
servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacion y compactacion. La
adquisicion de los predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizara con
los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la Agencia.

Realizacion de todas las actividades necesarias para la explotacion de materiales pétreos
bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotacion de material de rio. Estas actividades
incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion Social y Ambiental requeridos
para la realizacion de estas actividades, asi como, la realizacion de disefios, solicitud de
permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras
de estabilizacion y compactacién. La adquisicion de los predios requeridos para las obras
aqui mencionadas no se realizara con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los
mismos no revertiran a la Agencia.

La construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas, campamentos,
puestos de control, botaderos, equipos electromecéanicos, almacenes y demas
instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, tanto durante el proceso
constructivo, como durante la operacién y mantenimiento del Proyecto para garantizar su
correcto funcionamiento. Incluye entre otras actividades los disefios, compra de predios,
permisos ambientales, Gestion Predial y gestion Social y Ambiental.

La realizacion de los Estudios y Disefios definitivos, asi como la construccion
rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras de estabilizacion,
revegetalizacion y mantenimiento de taludes y muros de contencién que comprenda, en
general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la obra. Debe
garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los taludes y cortes durante la construccion,
operacion y mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se incluyen para todo el
Proyecto, todas las soluciones en ingenieria que se deban implementar para el tratamiento
y estabilizacion geotécnica y geolégica de taludes

Estudios y Disefios definitivos y construccion, rehabilitacion, repotenciacion o
mantenimiento de las obras hidraulicas que se requieran de acuerdo con los estudios
hidraulicos, hidroldgicos y de socavacion y de puentes y pontones necesarios para el
correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional.

Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en taneles, para
contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno superior a lo largo de los
Tuaneles incluyendo la implementacion del Plan de Manejo Ambiental.

(viii) Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacion horizontal y

sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica tipo 1X, de acuerdo con las
especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.
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(ix) El suministro e instalacion de la sefalizacion de todas las calzadas incluidas en el
Proyecto.

(x) Debera ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Apéndice
Teécnico 5.

(xi) Suministro e instalacion de las vallas necesarias para la informacion del Proyecto.

(xii) El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y seguridad
vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de bomberos de los
municipios del area de influencia del Proyecto.

(xiii) EI Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacién en que
adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe cumplir como
minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes y que le
permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice Técnico, el Apéndice Técnico
4 y demas Especificaciones Técnicas. Igualmente el Concesionario en sus distintas
intervenciones debe dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por las Licencias y
Permisos.

(xiv) El Concesionario debera ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones
seflalados en el Contrato de Concesion, las obras de Construccién, Rehabilitacion,
Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas.

Pagina 22 de 23



CAPITULO V Alcance de obligaciones técnicas particulares y especificas adicionales del
concesionario en cada etapa.

5.1 Bases de disefio

Los disefios fase 11l de las obras incluidas en esta concesion podran tomar como referencia los disefios
fase Il elaborados previamente por Interconexion Eléctrica S.A. (ISA) y los estudios adicionales
realizados por el Estructurador Técnico de la concesion.

El Concesionario es responsable por la interpretacion, revision, adopcion y modificacion de los mismos
en la medida que el riesgo de disefio esta a su cargo.

5.2  Obras adicionales que dardn mayor puntaje a la oferta técnica

A continuacion se detallan las caracteristicas de la Construccion de la segunda calzada variante a La
Pintada. Esta obra adicional dard mayor puntaje a la oferta técnica para la adjudicacion de la concesion.
Con el fin de garantizar una adecuada transicion de una a dos calzadas (Conexion Pacifico 2 a Conexion
Pacifico 3), se ha dispuesto el origen de la segunda calzada de la variante en el extremo sur de la Pintada
posterior al retorno plateado en los disefios de ISA de acuerdo con las coordenadas incluidas en la Tabla 3
— Unidades Funcionales del Proyecto.

Tabla 38 — UF1. Segunda Calzada de la variante La Pintada.

Origen (nombre,

Destino (nombre, abscisa,

Longitud de

Obras Principales

abscisa, coordenadas) coordenadas) Referencia Origen que debe Observacion
' Destino (Km) Ejecutar
La Pintada La Pintada
(K46+200 (K49+398) 3 Construccion de 2 | Se deben construir los
X=1.163.593 X=1.161.803,4 Puentes retornos proyectados
Y=1.125.416) Y=1.127.136.3)

La remuneracion de estas obras se encuentra prevista dentro de los pagos a los que tiene derecho el
concesionario conforme a lo establecido en el Contrato Parte General y Parte Especial y por lo tanto, en
caso de ser ofertadas por el Concesionario las obras adicionales formaran parte integral de la UF1 y
deberan cumplir con la totalidad de las caracteristicas geométricas, técnicas y con todos los indicadores
de disponibilidad, calidad y nivel de servicio, establecidos para este proyecto y deberan ser operados y
mantenidos por el concesionario.
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