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(a)
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CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccién 8.1 de la Parte General del

(b)

(c)

(d)

(i)

(i)

(iii)

(iv)
™)

(vi)

Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
lo relacionado con el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental
del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan
al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de cardcter ambiental. El
componente social de la Gestion Social y Ambiental se regira, en lo que no esté
previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccidn entre lo previsto en este Apéndice y los demas
documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la
Parte General.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.

En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de [a Gestidn Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con
los siguientes asuntos: o

. Ry

La prevencién, control, mitigacién, correccidn o compensacién de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracidn, tramite, obtencién y cumplimiento de la Licencia Ambiental,
el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental -PAGA- y las demaés
Licencias y Permisos de cardcter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH- y la Ley Aplicable en relacién con el patrimonio cultural y
arqueoldgico de la Nacion,

El uso, aprovechamiento y/o movilizacidén de recursos naturales renovables.

La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros.

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii} Concesiones de agua bien sea superficial o subterrdnea.
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(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(ix) Vertimientos sélidos y liquidos.

(x)__Emisiones gaseosas y/o de ruido.
(xi) Instalacion y operacidén de campamentos.
(xii) Ocupacién de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacién y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacién y operacién de centros de control y éréas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones ;Sor i)érdida de biodiversidad. |

(xix) Sustraccion definitiva de dreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales
con sus correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Levantamiento de wveda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos. '

(xxi) Requerimientos y demas compensaciones establecidas en los actos
administrativos y demds pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencién de infraestructura perteneciente a otros
proyectos o empresas; o superposicion de dreas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracién de los estudios necesarios para el desmantelamiento y

abandono y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados a los
mismos.
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CAPITULO Il Obligaciones Generales

2.1 Obligaciones generales del Concesionario

(a)

El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias

(b)

(c)

(d)

(e)

)

ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental,
contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA
y/o demas Licencias y Permisos de caracter ambiental.

El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencién alguna, y en general
cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la obtencién
del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la
tramitacion y obtencién de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccion 8.1 de la
Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generara compensacion ni indemnizacioén alguna a cargo de
la ANI, ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionario
en ¢l Contrato de Concesién, salvo en los casos expresamente previstos en el
mismo.

Sin perjuicio de la imposicion de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario sera
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de 1a Gestidn
Social y Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa o inejecucion de las
obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos Ambientales y/o
cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de caracter
ambiental, As{ también, sera responsable de cualquier sancién impuesta por la
Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario deberd permitir la participacién de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, as{ como de los
demas grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia Ambiental
y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el Concesionario
debera desarroliar los procesos de informacidn, socializacién y participacidn
comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o demas mecanismos de
participacion reglamentados, sin perjuicio de los compromisos que se imponen
al Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de
caracter ambiental. '

El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el efecto a
la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable, ast
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como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por la
Interventoria y/o por la ANI. El Concesionario remitira a la Interventorfa y la
ANI en un término maximo de un (1) Dia Habil desde su envio o recepcidn,
copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad Ambiental junto

con_el_radicado_respectivo;_y as{_mismo, remitird copia de los documentos
expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Dias Hébiles siguientes a
la expedicion.

() En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo
o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el
Concesionario debera cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el articulo
43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho monto
no se entendera como Compensacién Ambiental,

(h) El Concesionario responderd sin dilacién por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de la
ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la
¢jecucién del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones
o permisos de cualquier tipo.

(1) En caso de que el Concesionario decida adquirir fos inmuebles requeridos para
la disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros, en
cumplimiento de la Licencia Ambiental, podra solicitar a la Agencia hacer uso
de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de infraestructura y en las
normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de
que el Concesionario, previa aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso de esta
facultad, los inmuebles seran expropiados a favor del Estado y el costo, asf
como la gestiéon asociada a su adquisicién, serdn por cuenta y riesgo del
Concesionatio, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c)
subnumeral (i) de la parte general del contrato, sin que por elio pueda ejercer
accion alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato
por eventos surgidos por esta causa. '

El Concesionario serd responsable de la administracién de los inmuebles

requeridos para la disposicién de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicion final del mismo.

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a) Es obligacién del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias
y Permisos de cardcter ambiental necesarias para el desarrollo del Proyecto de
acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario deberd
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estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos
para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia ambiental,

El Concesionario deberd gestionar todos los tramites administrativos ante la
Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este

(©)

(d)

(e)

(i)

sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su interaccién con
la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de tramite gestionado.

El Concesionario debera, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de
acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trdmites de Licencias y Permisos de
cardcter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental
respectiva. En consecuencia, sera obligacion del Concesionario establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarios
para desarrollar el Proyecto, y; ‘

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo
de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias
Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligacion de
contar con todas las Licencias y Permisos de cardcter ambiental que se
requieran para la ejecucion de todo el Proyecto. En consecuencia, en el caso
en que las Licencias y Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones, una

0 varias unidades Funcionales o para el Proyecto, la referencia a Intervencion

que se hace en las obligaciones contenidas en el CAPITULO TII debers
entenderse hecha a éstas,

Seré responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en
todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla
con la Ley Aplicable de cardcter ambiental, y en especial, lo dispuesto por las
Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias Ambientales y/o
Licencias y Permisos de cardcter ambiental y en su respectivo seguimiento por
parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Seccién
8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el Concesionario debera ejecutar el
Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las
obligaciones generales y particulares que prevea la Ley Aplicable de caracter
ambiental. La Interventoria serd responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance y de
situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y obtencion
de las Licencias y Permisos de caricter ambiental, asf como de otras situaciones
relevantes relacionadas con el componente ambiental de la Gestién Social y
Ambiental.

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones
administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado --de acuerdo con
la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un
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tercero que afecte las condiciones medioambientales del Corredor del Proyecto,
y en general, del Proyecto.

El Concesionario deberad adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o

(8)

(h)

(®)

de cardcter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, asf como los
requerimientos que de éstas se deriven.

Durante la ejecucion del Contrato, se deberd considerar en todos los casos, la
posibilidad de que Ia ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad
Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar inmediatamente
a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos
de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, la ANI hara
responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de dicha
decision sea obligada la ANI.

El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). El Concesionario serd responsable del cumplimiento de dichos
requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

Ceder a la ANI el tramite o Licencia y Permiso en el evento descnto en la
Seccion 8.1(d) de la Parte General.

2.3 Compensaciones Ambientales

(a)

(b)

@

(if)

(iii)

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen
en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos nafurales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de
la Resolucién No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan,

Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos, de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

Las actividades ejecutadas con ocasion de las Compensaciones Ambientales
deberdn llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados
por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demas Licencias y
Permisos de caricter ambiental y/o la Ley Aplicable. '
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2.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestién Social v Ambiental

(a)

El Concesionario deberd presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco

(b)

(©)

®

(ii)
(ii)
(iv)

)

(vi)

(5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio, un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el estado
del componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental del Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a
cabo durante el trimestre en relacién con el cumplimiento de las obligaciones
de caricter ambiental del Contrato y de las Licencias y Permisos de cardcter
ambiental. Entre ofros, el informe deberd contener:

Descripcién del avance del Proyecto por Intervencién de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada una de ellas, asi como el cronograma
de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una descripeion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o en
curso relacionados con la obtencion de Licencias y Permisos.

Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en las
Licencias Ambientales y demds Licencias y Permisos o cualquier otro
documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos.

Informacién sobre el avance de las medidas establecidas para dar

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento

efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo.

(vii) Registro fotografico o filmico.

(viii) Otra informacidn de la Gestion Social y Ambiental que se considere relevante

(ix)

para el periodo
Soportes de la informacién antes sefialada,

En este sentido, una vez ¢l Concesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por el
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Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se hicieren
observaciones o comentarios al contenido del informe, el Concesionario tendra
diez (10) Dias para complementar el documento. En todo caso, la ANI podra
realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la
Interventoria.

2.5 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental, dard lugar, ademas de las previstas
por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y deméas
disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

2.6 Indemnidad

'El Concesionario debers mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones
ambientales que adquiere en virtud de la celebracion del Contrato y de los
demés instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante la Autoridad
Ambiental; y (ii) de cualquier sancién que llegare a imponer la Autoridad
Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del
presente Contrato por causas imputables a éste.
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CAPITULO Il Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccién

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(a) El Concesionario debera por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y demds Licencias y Permisos de cardcter ambiental requeridos
para €l desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la Ley Aplicable,
y en general, mediante los siguientes procedimientos:

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(1)

)

3

)

)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que,
de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de Licencia
Ambiental, el Concesionario debera dar estricto cumplimiento a
la Ley Aplicable y a la guia vigente de manejo ambiental de
proyectos de infraestructura — sub sector vial-, emitida de forma
conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que lo
reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de
Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de
cada Unidad Funcional. Para ello, debera considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de cardcter
ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento
de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene fa obligacion de elaborar
los estudios ambientales a que haya lugar considerando la
informacidén disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar y
aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guia, que
considere necesarias, las cuales seran asumidas por el
Concesionario.

El Concesionario deberd definir todas las Licencias y Permisos
requeridos para el desarrollo de las Intervenciones, incluyendo las
que apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales.
Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar
inmediatamente los tramites ante la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo
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previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y
juridicos establecidos en los formularios correspondientes, para
lo cual deberd asumir los costos derivados de la evaluacion y
seguimiento ambiental y los correspondientes a los
requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales
para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

» Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental, contar
con un PAGA no objetado por la Interventoria, para lo cual
debera:

e Presentar dicho documento en el plazo establecido en el
informe del cual trata la Seccion 3.1(b) a la Interventoria.

e lLa Interventoria contard con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus observaciones
al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la

Interventoria no formule observacion alguna, se entenderd
que ésta aprucba el PAGA.

» El Concesionario debera dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventoria dentro de los diez (10)
Dias siguientes a su recepcion incluyendo los cambios al
PAGA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no objetar el
PAGA. Las objeciones que presentare la Interventoria s6lo
podran formularse en atencién al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por
la guia ambiental.

o En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revision
del PAGA se acudiré al Amigable Componedor.

o Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podrd hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion del
mismo.,
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¢ El Concesionario debera atender las observaciones dentro
de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual
debera ser verificado por la Interventoria dentro de los dos
(2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

(ii) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagndstico

* Disponer de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones, con los
respectivos soportes de los actos administrativos proferidos
por la Autoridad Ambiental competente.

* Entregar los requerimientos basicos que exige el programa de
salud ocupacional: politica de salud ocupacional, reglamento
de higiene y seguridad industrial, panorama de factores de
riesgo y desarrollo de los subprogramas de salud ocupacional.

Ambiental de Alternativas

(D

2

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido
en los Articulos 17 v 18 del Decreto 2820 de 2010 o la norma
que lo sustituya, modifique, adicione o complemente, el
Concesionario deber4 adelantar la consulta sobre la procedencia,
o no, de adelantar un Diagnéstico Ambiental de Alternativas —
DAA- ante la Autoridad Ambiental, asi como su desarrollo para
llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la Ley
Aplicable, asf lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario deberd adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por la
Ley Aplicable, las siguientes actividades:

» El Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo un
DAA del Proyecto o Intervencion, la cual debera contener la
descripcion, el objetivo y alcance dela Intervencion y su
localizacidén mediante coordenadas y planos.

* Sila Autoridad Ambiental establece que la Intervencion no
requiere DAA, el Concesionario, deberd solicitar la Licencia
Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la
Seccion 3.1 (a) (iii) del presente Apéndice.
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= En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asf lo
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos
de referencia que la Autoridad Ambiental expida v la Ley
Aplicable.

(3)

4)

(3)

(6)

* Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas propuestas en
el DAA presentado por el Concesionario, éste debera tramitar
y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo
establecido en la Seccidn 3.1(a)(iii) de este Apéndice.

Correrdin a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera para
el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestién Ambiental y .
Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la
Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con cualquier etapa del
tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite y
para la aprobacién del DAA deberd incorporar un contenido
amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la
Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, ¢l Concesionario seré el responsable exclusivo
ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el cumplimiento
de sus obligaciones, incluyendo la obtencién de todas las
Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del Proyecto.

El Concesionario deberd previo a la presentacion del DAA ala
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoria.

e La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar sus observaciones al
mismo.

¢ En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se entendera
que ésta aprueba el DAA.

o El Concesionario debera dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventoria dentro de los quince (15)
Dias siguientes a su recepcion incluyendo los cambios al
DAA a que haya lugar.
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La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepeion de las observaciones para objetar o no objetar el
DAA. Las objeciones que presentare la Interventoria sélo

- podréan formularse en atencién al no cumplimiento por

parte del Concesionario de los requisitos establecidos por

la guia ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revisién
del DAA se acudird al Amigable Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. L.a ANI
podrd hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcioén del
mismo.

El Concesionario deberd atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacién, lo cual
debera ser verificado por la Interventoria dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

(D

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de
una Intervencion: i} sea necesario la expediciéon de una Licencia
Ambiental sin que se requicra consultar a la Autoridad Ambiental
sobre la necesidad de DAA, 1i) siendo necesario la consulta a la
Autoridad . Ambiental sobre el DAA se ha adelantado el
procedimiento previsto en la Seccién 3.1(a)(ii), el Concesionario
debera adelantar todas las actividades necesarias para su
expedicidn, en particular las establecidas a continuacion:

Elaborar todos los documentos de cardcter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos
estudios ambientales le serviran de base al Concesionario,
para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s) de acuerdo con los términos de referencia
expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.

Elaborar todos los andlisis, estudios y tramites ambientales a
que haya lugar para satisfacer los requisitos establecidos en la
Ley Aplicable.

En el desarrollo de los estudios y demés documentos
necesarios para la obtencién de la Licencia Ambiental, sin
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perjuicio de su obligacién de cumplir con todos los requisitos
establecido por la Ley Aplicable, el Concesionario deberd
tomar en consideracion los siguientes documentos:

o Términos_de_referencia_expedidos_por_la_Autoridad

Ambiental para ¢l respectivo tramite.

s Metodologia general para la presentacion de estudios
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucién No. 1503 de 2010 y demds
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda . y . Desarrollo. -
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la-
Resolucion No. 1552 de 2005 y demds normas que la
adicionen, sustituyan o modifiquen

¢ Manual para la asignacién de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la
Resolucién No. 1517 del de 2012 del MADS y demaés

normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

¢ Formatos para la solicitud de permisos y concesiones
vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, expedidos por la Autoridad Competente.

e Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales —ANLA- siempre que dicha
entidad sea la competente para expedir la Licencia
Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la
misma. '

» Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensacion
exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y
condiciones establecidos por ésta en la Licencia Ambiental,
asi como en los demas actos administrativos de la misma y
lograr su aprobacion.

» Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
confribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la

Pagina 15 de 25



Contrato de Concesion No, de
Apéndice Técnico 6

Gestién Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las que
sean necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio,
prosiga con las diferentes etapas del tramite y expida la
Licencia Ambiental. Asi también, ¢dste tendra la
responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logisticos y

econdmicos necesarios para el seguimiento ambiental que
realicen las Autoridades Gubernamentales competentes y
cumplir con los requerimientos derivados de dicho
seguimiento.

* Con excepcion al mecanismo de distribucion de sobrecostos
para las Compensacionecs Ambientales establecido en la
Seccién 8.1 de la Parte General, el Concesionario debera
adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades
encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de hacer,
de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental
en la Licencia Ambiental.

(2) El Concesionario deberd previo a la presentacién del EIA a la
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoria,

¢ La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la
presentacién del EIA para presentar sus observaciones al
mismo.

¢ En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacién alguna, se entendera
que ésta aprueba el EIA.

e FEl Concesionario debera dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventoria dentro de los quince (15)
Dias siguientes a su recepcion incluyendo los cambios al
EIA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no objetar el
EIA. Las objeciones que presentare la Interventoria sélo
podrén formularse en atencién al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por
la gufa ambiental.

e FEn caso de desacuerdo entre el Concesionario y el

Interventor en cualquier momento de la etapa de revisién
del EIA se acudira al Amigable Componedor.
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s Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion del
mismo

(b)

(©)

(d)

(©

6

¢ El Concesionario deberé atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual
debera ser verificado por la Interventorfa dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

El Concesionario elaborard y presentard a la ANI y al Interventor dentro de los
ciento veinte (120) Dfas siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el trémite y
obtencion de las Licencias Ambientales y demés Licencias y Permisos de

caracter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la.elaboracién y.-- .

presentacion de los PAGA.

Una vez el Concesionatio presente el informe, el Interventor tendrd guince (15)
Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido det
informe, el Concesionario tendré diez (10) Dias para complementar o modificar
el documento. En todo caso, la ANI podra realizar observaciones a dicho

informe una vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual se hara

dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcidn del mismo.

Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario dentro de los
tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, fo cual debera ser verificado por la
Intetventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Seccidén
3.1(b) sera competencia del Amigable Componedor.

3.2 Plan de Gestion Integral

(a)

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se
debera prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente en temas de medio ambiente y comunidad. Asi mismo, se deberd
obligar a que todos los profesionales, contratistas y/o subcontratistas del
Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y capacidad para realizar
las diversas actividades del Proyecto cumpliendo la normatividad y estdndares
antes mencionados, asi como las buenas practicas nacionales e internacionales
del subsector vial.

Pagina 17 de 25



(b)

Contrato de Concesion No. de
Apéndice Técnico 6

Asi también, se debera prever la existencia de un plan de contingencias que dé
respuesta a cualquier imprevisto de orden enddgeno o exdgeno que se pueda
presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para tal efecto,
el Concesionario debera contar con el personal y recursos adecuados para

"

Lo

responder de manera efectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo establecido
en la Ley Aplicable.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construccién

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccién

@

(b)

(c)

(d)

El-Concesionario-deberé-llevar-a-cabo-todas-las-actividades-necesarias—para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y
deméds Permisos Ambientales, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o planes de compensacién, asi como en lo dispuesto en la Ley
Aplicable para la Fase de Construccion.

Asi también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que con ocasidn a
la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la Autoridad
Ambiental; as{ como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccién 8.1 de la Parte General salvo lo
dispuesto en la Seccion 2.1(g) de este Apéndice para el plan de inversion del
1%. . _. _

Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental
(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacién a la Autoridad
Ambiental.

Durante la implementacién de las Intervenciones de la Unidad Funcional (etapa
en la que se ejecutara también el PAGA asociado), el Concesionario debera
adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2)
Auditorias Integrales con una firma de Auditorfa externa que cuente con
Auditores con experiencia en auditorias de obras de infraestructura vial. Estas
Auditorias son independientes a las del Sistema de Gestién HSE de la Empresa
adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los
programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad
Funcional, '

4.2 Cierre Ambiental

()

(b)

Dentro de los dos (2) meses siguienies a que se concluyan las Intervenciones
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizard el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluard y
confirmara que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental, el
PAGA, las Licencias y Permisos, planes de compensacion, requerimientos
proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es),
y las demas obligaciones de caricter ambiental previstas por la Ley Aplicable.

Teniendo en consideracién los resultados de dicha actividad, el Concesionatio
redactaréd un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una
de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y Permisos, Planes de Compensacion, requerimientos de la Unidad
Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, asi como de los
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soportes respectivos, el cual debera ser presentado a la Interventoria y a la ANI
antes del vencimiento del plazo mencionado en el parrafo anterior.

Este documento debera contener como minimo lo siguiente:

(d)

(e)

®

&

(i)

(iii)

(iv)

(v)
(vi)

Descripcidn de las actividades adelantadas en cada Intervencidn de la Unidad
Funcional del proyecto, relacionadas con el componente ambiental de la
Gestidn Social y Ambiental.

Informacion sobre la ejecucién de las medidas establecidas en las Licencias
Ambientales y demés Licencias y Permisos u otro documento ambiental que
aplique, con sus correspondientes indicadores de gestidn cualitativos y
cuantitativos.

Informacién sobre la ejecucién de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento

efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados.

Registro fotografico o filmico.

(vii) Otra informacién que se considere relevante relacionada con el componente

ambiental de la Gestion Social y Ambiental para la Unidad Funcional.

(viii) Soportes de la informacién antes sefialada,

La Interventorfa debera pronunciarse dentro de los diez (10} Dfas siguientes a
la presentacidn por parte del Concesionario del documento, en relacién con la

existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la completitud del”

contenido del documento o a la descripcidn de las actividades que lo soportan.

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario deberd responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderd que no objetan el
documento de cieire ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario
y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revision del documento
de cierre ambiental se acudira al Amigable Componedor.
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Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacién. La ANI podra hacer las
observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la recepcion del mismo.

()

El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los trés (3) Dias
siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la Interventoria
dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.
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CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

5.1 Obligaciones durante {a Etapa de Operacion y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de
cardcter ambiental, el PAGA, los requerimienfos de las Autoridades
Ambientales y/o planes de compensacidn, asf como en la Ley Aplicable para
dicha Etapa.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que de acuerdo con
la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental de 1a
Gestién Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la prestacion
de los servicios de evaluacién y seguimiento que cobre la autoridad ambiental;
asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en
los términos de la Seccién 8.1 de la Parte General. '
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CAPITULO Vi Otras Obligaciones del Concesionario

(a)

- (b)

El Concesionario podra a su discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios
proyectos tendientes a la reduccidn de emisiones de gases de efecto invernadero
GEI, en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre de 2010 o la que la
sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su
aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos serdn requisitos obligatorios
para el Concesionario y asumird toda la responsabilidad de su ejecucion en

términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y econémicos), asf como las

consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario podrd a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa para
el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o la que
la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su
aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos serdn ‘de obligatorio
cumplimiento para Concesionario y por ende  éste asumird toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos (humanos,
técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.
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CAPITULO VII Cesién de Tramites Existentes

7.1  Cesién de tramites de obtencién de Licencia v Permisos adelantados por la ANT.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

®

(2

En virtud del articulo 32 del Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo sustituya,
modifique, adicione o complemente, previa solicitud del Concesionario, [a ANI
suscribira los documentos que se requieran de acuerdo con la Ley Aplicable
para la cesion de cualquiera de los trdmites de caracter ambiental, para que éste,
a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posicion de la ANI como solicitante de
los mismos. La ANI no sera responsable del resultado o sentido de estos
tramites, y por medio de la cesién el Concesionario acepta su exclusiva
responsabilidad en relacién con el resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario deberd aceptar la cesién respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del tramite
respectivo. Adicionalmente, deberd mantener a la ANI indemne de cualquier
efecto derivado de dicha cesion.

No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de las
obras sobre las cuales versan los tramites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacién al Proyecto,
o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias Ambientales y/o
Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarias para la ejecucion del
mismo,

En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, ¢éste se hard exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia,
pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, asi como del
cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental del Proyecto. '

La cesion no excusara al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley Aplicable.

En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los
trdmites asi se lo debera hacer saber a la ANI dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberd proyectar todos los
documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la Autoridad
Ambiental que permitan el perfeccionamiento de la cesidn.

La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesién sea aceptada
por la Autoridad Ambiental respectiva, o de que la informacién de los tramites
sea suficiente o completa.
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{(h) Para los eventos descritos en la Seccion 8.1(e) de la Parte General, el término
respectivo serd contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesion del
tramite.

Revisé: Fernando Iregui Mejla — Gerente GIT Social y Ambiental — Vicepresidencia de Planeacién, Riesgos y Entorno,
Revisé: Jairo Fernando Arguello Urrego — Expetto GIT Social y Ambiental - Vicepresidencia de Planeacidn, Riesgos y E torno.%’
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