

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> GCOP-F-006
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	<b>Versión:</b> 001
	<b>FORMATO</b>	MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES	<b>Fecha:</b> 31/07/2015

**Concurso de Méritos Abierto VJ-VGC-CM-001-2017  
Interventoría proyecto Bogotá – Villeta  
Observaciones extemporáneas**

En Bogotá D.C., a los 9 días del mes de marzo de 2017, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a observaciones presentadas al pliego de condiciones del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:

No.	OBSERVANTE	OBSERVACIÓN REALIZADA	RESPUESTA	TIPO DE OBSERVACIÓN
1	<b>COBA GROUP COLOMBIA</b> Diotima Preciado Correo del 9 de marzo de 2017	<p>1. Pregunta de Laura Torres: Los vehículos requieren un mantenimiento y combustible mensual, si en la compra tenemos un valor global, pero no tenemos estipulado en número y tipo de mantenimiento. Cuando es rentado uno estipula ese valor dentro de su presupuesto, pero acá está muy limitado, nosotros tenemos el mantenimiento por 5 años y se sabe que hay que hacerle cambio de aceite, etc. Ya que dentro del presupuesto definido por la ANI no consideró este rubro.</p> <p>2. Se solicita cordialmente, que se aplase la fecha de cierre del proceso, en vista que se estaba esperando la respuesta a esta pregunta por parte de la ANI y aún no ha sido atendida y nos afecta nuestro presupuesto.</p>	<p>1. El presupuesto oficial calculado, plantea la adquisición y mantenimiento de dos vehículos, con las especificaciones citadas en el Anexo 4, numeral 10.2 Recursos físicos, literal d.</p> <p>2. No se accede a lo solicitado, desde la respuesta a las observaciones se expresó que los vehículos estaba presupuestado adquirirlos.</p>	Técnica
2	<b>PIV Ingeniería</b> María Fernanda Lucero Correo del 8 de marzo de 2017	<p>Amablemente solicito a la entidad se aclaren los siguientes puntos del proceso de la referencia:</p> <p>Anexo 4 – Hoja de datos y plan de cargas de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En la página 55, se especifican los ítems del presupuesto de la etapa de construcción, operación y mantenimiento del proyecto y se tiene el cargo de “Profesional en área social”, pero en el numeral 9.5.1. Distribución de funciones y dedicación del personal no aparece la especificación de dicho profesional, del perfil del profesional aseguramiento y gestión de la calidad pasa al profesional predial. Por favor, definir qué características debe tener este profesional para poder valorarlo en la propuesta.</li> </ul>	<p><b>Pregunta (1):</b> El Profesional del Área Social, debe tener Título de Sociólogo y/o Antropólogo y/o Trabajador Social y/o comunicador social y/o psicólogo, acreditar una Experiencia General no menor de setenta y dos (72) meses, contados a partir de la fecha en la cual el profesional ejerce legalmente la profesión, y acreditar una Experiencia específica no menor de cuarenta y ocho (48) meses. Para efectos de acreditar la experiencia específica acumulada, se deberá presentar máximo 5 certificaciones en proyectos de infraestructura de vías, que involucre la</p>	Técnica



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**Código:** GCOP-F-006

**PROCESO**

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

**Versión:** 001

**FORMATO**

MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES

**Fecha:** 31/07/2015

No.	OBSERVANTE	OBSERVACIÓN REALIZADA	RESPUESTA	TIPO DE OBSERVACIÓN																												
		<ul style="list-style-type: none"> <li>En la página 72, numeral 10.2 Recursos físicos, literal b) vehículos dice: (b) Vehículos: Los Vehículos tendrán como mínimas características las siguientes: Tipo: Camioneta doble cabina Modelo: No inferior al año de firma del contrato Desplazamiento: mayor o igual de 2.000 cc Tipo de combustible: a elección Aire acondicionado Color: A elección</li> </ul> <p>En la página 55 en los otros costos del presupuesto interventoría etapa de operación y mantenimiento se tiene que se requieren 2 vehículo, pero el tiempo aparece como 1, es decir, 1 mes. Amablemente, solicito a la entidad se especifique si estamos hablando de un precio global para un periodo de 42 meses o si es un error.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OTROS COSTOS</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo Total / # veces</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan telefonía celular</td> <td>Mes</td> <td>4</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Vehículo</td> <td>und</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto (Incluye Servicios Públicos y Dotación)</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Papelería, fotocopias, heliografías, informes y otros</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Medición deflectometría</td> <td>km-calzada sencilla</td> <td>164</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Medición Índice de estado y demás ensayos requeridos.</td> <td>km-calzada sencilla</td> <td>164</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Así mismo solicito se aclare si en el presupuesto oficial que la entidad calculó, y que se entiende fue de acuerdo a los ítems de presupuesto de la etapa de Construcción, operación y mantenimiento (18 meses) que aparecen en la página 55 y 56 del anexo 4, se contempló los dos vehículos que se consideran en la respuesta que la entidad dio el día de hoy a las observaciones extemporáneas, en</p>	OTROS COSTOS	Unidad	Cantidad	Tiempo Total / # veces	Plan telefonía celular	Mes	4	42	Vehículo	und	2	1	Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto (Incluye Servicios Públicos y Dotación)	Mes	1	42	Papelería, fotocopias, heliografías, informes y otros	Mes	1	42	Medición deflectometría	km-calzada sencilla	164	4	Medición Índice de estado y demás ensayos requeridos.	km-calzada sencilla	164	7	<p>ejecución de actividades relacionadas con el manejo social, en las que conste que éste ha participado.</p> <p><b>Pregunta (2):</b> El presupuesto oficial calculado, plantea la adquisición y mantenimiento de dos vehículos, con las especificaciones citadas en el Anexo 4, numeral 10.2 Recursos físicos, literal d., estos vehículos deber estar disponibles desde el inicio del proyecto, en la columna citada “#veces” de la tabla “otros costos”, el valor es uno (1) porque se considera comprarlas una sola vez durante el contrato de interventoría.</p> <p><b>Pregunta 3:</b> El presupuesto contempló la adquisición y mantenimiento de dos vehículos, los cuales deben emplearse durante todo el desarrollo del contrato de interventoría.</p> <p><b>Pregunta (4):</b> el presupuesto plantea la adquisición de veintidós (22) equipos de video (cámaras, software, cableado, instalación, etc.), los cuales deben ser localizados uno en cada carril de las dos estaciones de peaje localizados de la siguiente manera: 8 en Siberia, 6 en Caiquero, además, se deben localizar 2 por cada estación de pesaje, como son 4 (2 en Siberia, 1 en Chuscal, 1 en Payandé), se requieren 8, para un total de 22 equipos. Los equipos deben estar operativos durante toda la ejecución del contrato de interventoría. Y,</p> <p><b>Pregunta (5):</b> como se respondió anteriormente, el presupuesto plantea la adquisición de veintidós (22) equipos de video.</p>	
OTROS COSTOS	Unidad	Cantidad	Tiempo Total / # veces																													
Plan telefonía celular	Mes	4	42																													
Vehículo	und	2	1																													
Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto (Incluye Servicios Públicos y Dotación)	Mes	1	42																													
Papelería, fotocopias, heliografías, informes y otros	Mes	1	42																													
Medición deflectometría	km-calzada sencilla	164	4																													
Medición Índice de estado y demás ensayos requeridos.	km-calzada sencilla	164	7																													

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> GCOP-F-006
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	<b>Versión:</b> 001
	<b>FORMATO</b>	MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES	<b>Fecha:</b> 31/07/2015

No.	OBSERVANTE	OBSERVACIÓN REALIZADA	RESPUESTA	TIPO DE OBSERVACIÓN
		<p>caso de ser afirmativo por favor corregir la tabla de “otros costos” de la página 56 incluyendo esos ítems, pues actualmente no aparecen como tal.</p> <p>(SE INCLUYE EL TEXTO DE LA OBSERVACIÓN Y RESPUESTA DADAS EL DÍA 8 DE MARZO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En la página 56 en los otros costos de la etapa de Construcción, operación y mantenimiento (18 meses), se tiene contemplado “Equipos de video peajes”, amablemente solicito a la entidad aclare a qué corresponde las 22 unidades que se contemplan en este ítem, son 22 casetas de peaje? Son 22 carriles? O son 22 equipos? Y cuando manifiesta en la columna de tiempo total / # veces se tiene que es 1, significa que es un costo global por los 18 meses de la etapa?</li> <li>En la etapa de operación y mantenimiento la entidad no tiene contemplado “Equipos de video peajes”, es decir, alguien más va a proveer dichos equipos?</li> </ul>		



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**Código:** GCOP-F-006

**PROCESO**

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

**Versión:** 001

**FORMATO**

MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES

**Fecha:** 31/07/2015

No.	OBSERVANTE	OBSERVACIÓN REALIZADA			RESPUESTA	TIPO DE OBSERVACIÓN
		<b>OTROS COSTOS</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>		
		Computador portátil - (incluye ANI)	und	5		
		Computadores de escritorio (incluye ANI)	und	8		
		Multifuncional	und	2		
		Cámara fotográfica	und	3		
		Adquisición de equipos celulares	und	7		
		Equipos de video peajes	und	22		
		Plan telefonía celular	Mes	7		
		Alquiler equipo topografía	und	1		
		Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto (Incluye Servicios Públicos y Dotación)	Mes	1		
		Papelería, fotocopias, heliografías, informes y otros	Mes	1		
		Medición defectometría .	km-calzada sencilla	164		
		Medición Índice de estado y demás ensayos requeridos.	km-calzada sencilla	164		
		Ensayos de laboratorio y mediciones de campo	Mes	1		

Revisó aspectos técnicos: Daniel Tenjo – Gerente Carretero - VGC  
 Proyecto aspectos técnicos: William Avellaneda - Contratista VGC