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Continuacion del Contrato de Obra suscrito entre la ANI 'y XXX.

Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE:

(a) , identificado con la cédula de ciudadania nimero de
, en calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura,
segun consta en la Resolucion No. del , facultado por delegacion conferida mediante

Resolucion 1113 de 2015 (Articulo 7), quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al
Ministerio de Transporte, en adelante y para efectos del presente contrato se denominard AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en adelante para los efectos del presente contrato (el
“CONTRATANTE");

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA:

(b) , identificado con cédula de ciudadania No.

de , obrando como representante legal de ,
identificada en el NIT , €n adelante para los efectos del presente contrato (el
“CONTRATISTA"),

Hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, el cual se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y deméas normas reglamentarias y complementarias que regulan
la materia y por el siguiente clausulado:

CONSIDERANDO

l. Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de 2016], se abri6 la Licitacién Publica nimero
VJ-VE-LP-001-2017 con el fin de contratar “LA REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS
QUE PRESENTA LA ViA FERREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA - CHIRIGUANA Y BOGOTA -
BELENCITO SEGUN LO ESTABLECEN LOS APENDICES TECNICOS, ASi COMO SU
ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA, OPERACION Y CONTROL DE TRAFICO
ENTRE OTRAS ACTIVIDADESS".

Il. Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de 2016], se adjudic6 el Contrato de Obra al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Contratista (individualmente la “Parte’,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a
continuacién, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y de Comercio y las deméas normas legales aplicables a la materia.

Por lo anterior, se acuerdan las siguientes clausulas:

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la “REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS
QUE PRESENTA LA VIA FERREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA - CHIRIGUANA Y BOGOTA - BELENCITO
SEGUN LO ESTABLECEN LOS APENDICES TECNICOS, ASi COMO SU ADMINISTRACION,
MANTENIMIENTO, VIGILANCIA, OPERACION Y CONTROL DE TRAFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES”

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA, debera desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Apéndices Técnicos y Anexos, los cuales hacen
parte integral del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICABLES: EI CONTRATISTA
asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones, y
aceptados con la presentacion de su propuesta.

PARAGRAFO TERCERO: El contratante podra desafectar tramos en los cuales se presenten los siguientes
eventos: 1) La adjudicacién de uno o méas contratos de concesion con ocasion de proyectos de Asociacion
Publico Privada de iniciativa publica o de iniciativa privada sobre los corredores desafectados de la concesion
del Atlantico, o 2) cuando se celebren convenios interadministrativos para el desarrollo de proyectos de
transporte publico, que incluyan en todo o en parte cualquiera de los tramos descritos en el contrato por celebrar.
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Continuacion del Contrato de Obra suscrito entre la ANI 'y XXX.

En consideracion de lo anterior, en el evento que llegue ocurrir alguna de los eventos mencionados en el anterior
parrafo no se reconocerdn pagos al contratista por actividades no ejecutadas, ni reclamacién alguna por lo
dejado de ejecutar del contrato. En ese caso, se hara una redistribucién de los recursos sobre el corredor
desafectado.

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES: En desarrollo de la clausula primera del presente contrato, el

©ooOoNOOR WD~

CONTRATISTA se compromete a ejecutar las siguientes obligaciones:

Recibo y Reversion de la Infraestructura y Material rodante
Intervencién a puntos criticos

Administracién del Corredor

Mantenimiento y Conservacion del corredor

Control de Trafico

Operacion

Vigilancia

Administracién, conservacion y mantenimiento del material rodante
Atencién de Emergencias

. Programas y Actividades Socio — Ambientales
. Sefializacién

. Estudios Complementarios

. Obras Complementarias

. Informes y Cronogramas

PARAGRAFO PRIMERO: La descripcion de cada una de las actividades, se encuentran explicadas de manera
detallada en el anexo Apéndice Técnico 4A y 4B, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

TERCERA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS: La descripcién de cada una de las obligaciones especificas, se
encuentran explicadas de manera detallada en el anexo Apéndice Técnico 4A y 4B, los cuales hacen parte
integral del presente contrato.

OTRAS OBLIGACIONES.

Adicionalmente el contratista se obliga a efectuar el seguimiento y defensa juridica de la Infraestructura Férrea
para lo cual debera realizar las siguientes actividades:

a)

Realizar la identificacidn fisica de las ocupaciones ilegales que se encuentran a lo largo del corredor
férreo al inicio y al final del contrato, mediante planos, registros fotograficos y videos. En la actividad
de inicio, la entidad entregara copia de la informacion recibida de los contratos 418 y 356 de 2013 de
inventarios detallados.

Identificar frente a las ocupaciones ilegales mencionadas en el numeral anterior, cuéles de ellas
cuentan con procesos policivos en curso y su estado.

Hacer seguimiento a las ocupaciones ilegales identificadas.

Interponer las querellas respectivas ante el érgano jurisdiccional competente en el evento que no se
hayan iniciado.

Continuar con el tramite de las querellas existentes, para lo cual el contratista se hara cargo de la
vigilancia, seguimiento y defensa de las mismas.

Realizar el acompafiamiento juridico en las querellas que se interpongan con posterioridad a la entrega
del corredor férreo para lo cual debera hacerse cargo de la vigilancia, seguimiento y control respectivo.

Reportar mensualmente el estado de los procesos policivos que se iniciaron y aquellos que se
encuentran en curso.

Reportar de manera mensual a la ANI el estado de las ocupaciones nuevas y las existentes, indicando
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Continuacion del Contrato de Obra suscrito entre la ANI 'y XXX.

el estado de cada una

i)  Presentar un reporte mensual, donde se describa de manera detallada las actividades realizadas y el
estado en que se encuentran los procesos policivos que se iniciaron y aquellos que se encuentren en
curso, en virtud del seguimiento y defensa juridica de la infraestructura férrea.

i) Teneren custodia la cantera Montecristo ubicada en cercanias a la estacion de cabarias. En caso que
el contratista desee hacer uso del material de esta cantera, por su cuenta y riesgo y recursos
adelantara los tramites ambientales para la explotacién de balasto o en caso contrario podra comprar
el balasto en canteras legalmente autorizadas

Respecto a los contratos suscritos entre el actual administrador con terceros, el contratista debera cumplir con
lo establecido en el siguiente procedimiento de actividades:

a) Suscribir la cesion de los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles que hacen parte de la
infraestructura férrea, los cuales se encuentran descritos en el anexo correspondiente.

b) Recaudar el canon mensual a cargo de los arrendatarios que tengan el uso y goce de los bienes
inmuebles, el cual debera ser consignado en la cuenta que disponga la Agencia Nacional de
Infraestructura para tal efecto.

c) Elprocedimiento de suscripcion de los nuevos contratos se realizara a través de las Gerencia del Modo
Férreo de la Vicepresidencia de Gestion Contractual de la ANI.

En cuanto a los contratos suscritos entre el actual administrador con terceros, respecto a los equipos (bienes
muebles), el contratista debera cumplir con lo establecido en el siguiente procedimiento de actividades:

a) Suscribir la cesion de los contratos de arrendamiento de los equipos (bienes muebles) que hacen parte
del material rodante disponible en el Anexo 12, con el fin de garantizar la operacion actual.

b) Recaudar el canon mensual a cargo de los arrendatarios que tengan el uso y goce de los equipos
(bienes muebles), el cual debera ser consignado en la cuenta que disponga la Agencia Nacional de
Infraestructura para tal efecto.

c) Adelantar los tramites para el arrendamiento de equipos que puedan ser de interés para eventuales
operadores y que no utilice el Contratista.

d) Realizar un avalto con el fin de determinar el valor comercial de los equipos (bienes muebles) en un
plazo no mayor a 6 meses a partir del acta de inicio.

e) Efectuar el comparativo de las tarifas cobradas a los arrendatarios por el uso y goce de los equipos
(bienes muebles) entregados por la Agencia Nacional de Infraestructura e incorporar los ajustes
derivados del avallio en los canones de arrendamiento correspondientes.

f)  Presentar una propuesta a la Agencia Nacional de Infraestructura donde se establezca el panorama
existente frente a la viabilidad o no de continuar con el arrendamiento de los equipos (bienes muebles),
con el fin de que la Entidad pueda tomar la decision de continuar o terminar con los contratos de
arrendamiento de los equipos (bienes muebles). Esta obligacion debera ejecutarse dentro de los seis
(6) meses siguientes a la suscripcién del acta de inicio.

g) Elprocedimiento de suscripcion de los nuevos contratos se realizara a través de las Gerencia del Modo
Férreo de la Vicepresidencia de Gestién Contractual de la ANI

CUARTA. - OBLIGACIONES DE LA ANI:

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el certificado de
cumplimiento a satisfaccion previa aprobacion por parte de la interventoria.
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Continuacion del Contrato de Obra suscrito entre la ANI 'y XXX.

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos previa aprobacién por parte de la
interventoria.

QUINTA. - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato sera de catorce (14) meses, contados
a partir de la suscripcién acta de Inicio.

SEXTA.- VIGENCIA: La vigencia del presente contrato sera igual al plazo de ejecucién y seis (6) meses mas,
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

SEPTIMA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de

($ ) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA y demas impuestos a que
haya lugar.
PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentd en su propuesta un AlU del por ciento (___%)
discriminado asi: Administracion del por ciento (___%), Imprevistos del por ciento (__ %)y
Utilidad del por ciento (__%).

PARAGRAFO SEGUNDO:- Para respaldar las obligaciones contraidas, la ANI cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 39017 por valor de SETENTA'Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES
NOVECIENTOS TRENTA'Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA'Y TRES PESOS MCTE ($71.280.935.773)
para la vigencia del afio 2017 y para el 2018 vigencias futuras aprobadas mediante comunicacion con radicado
2-2017-003757 del 9 de febrero de 2017 por la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
($89.207.874.253) MONEDA CORRIENTE.

PARAGRAFO CUARTO: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. EI CONTRATISTA debe pagar todos
los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas,
derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

PARAGRAFO QUINTO: El presente contrato esta sujeto a la contribucion especial del cinco por ciento (5%)
del valor total del contrato de que trata la Ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1421 de 2010.

PARAGRAFO SEXTO: REAJUSTE AL PESO: EI CONTRATISTA con la suscripcién del contrato, acepta que
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por
exceso o por defecto, si la suma es mayor o0 menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el presente contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: En caso que la ANI, identifique o considere que es necesario trasladar recursos
de un corredor a otro, se podra trasladar el uso de esos recursos, previa aprobacion de la ANI y balance
financiero de la interventoria.

PARAGRAFO OCTAVO: En caso que el Contratista haya ofertado un precio inferior al presupuesto oficial, debera
ajustar el CRONOGRAMA 'Y PLAN DE INVERSIONES, de tal modo que el monto establecido en la vigencia futura para el
2018 por valor de OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS CINCUENTAY TRES PESOS ($89.207.874.253) sea inmodificable y la diferencia entre el presupuesto
oficial y la oferta econdémica se ajuste en la vigencia del 2017

OCTAVA. - FORMA DE PAGO: La ANI pagaréd al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la
presentaciéon de actas mensuales de obra, refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el
seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacion pago del periodo
correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el
CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado del
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra 'y
valores consignados en las respectivas actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del interventor y del
contratista. Como requisito para la presentacion de la Ultima acta de obra, se debe anexar el acta de entrega y
recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes, se debe anexar el acta de entrega y recibo
definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.
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Continuacion del Contrato de Obra suscrito entre la ANI 'y XXX.

El presente contrato es bajo la modalidad de precios unitarios sin férmula de reajuste.
Para la forma de pago se tendra en cuenta lo establecido en los Apéndices Técnicos 4A y 4B

PARAGRAFO PRIMERO: Las actas mensuales deberan cumplir con lo dispuesto en los apéndices técnicos
y el apéndice socio - ambiental con relacién a la forma de pago de los items relacionados con el recibo de la
infraestructura y material rodante, intervencion de puntos criticos, administracion, mantenimiento, control de
trafico, vigilancia, administracién, conservacién y mantenimiento del material rodante, atencién de
emergencias, implementacion de programas socio-ambientales, sefializacion, y en general todas las actividades
descritas en los apéndices técnicos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales hace referencia la presente clausula se efectuaran previo
recibo a satisfaccion de los servicios suscrito por el supervisor del contrato, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la radicacion de la factura con el lleno de los requisitos legales y con el visto bueno del Supervisor
del contrato, asi como la copia de los pagos por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, y estaran sujetas a la disponibilidad de PAC.

PARAGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales, E| CONTRATISTA
presentd certificacion del __ de de expedida por el con la siguiente
informacién bancaria: Cuenta No. en la cual el Area de Presupuesto abonara los pagos en
desarrollo de la ejecucién del contrato.

PARAGRAFO CUARTO. La Agencia Nacional de Infraestructura no se hace responsable por las demoras
presentadas en el tramite para el pago a EL CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
presente Contrato.

PARAGRAFO QUINTO. RETENCIONES. La Agencia Nacional de Infraestructura hara las retenciones a que
haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOVENA. - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO. - El Control y Seguimiento de
la ejecucidn del Contrato estara a cargo del Vicepresidente de Gestién Contractual de la Agencia Nacional de
Infraestructura o quien este designe como supervisor.

Por la modalidad del presente proceso de seleccion y el tipo de contrato, se hace obligatoria el seguimiento y
control del Contrato de obra, la cual sera llevada a cabo por la Interventoria contratada para tal fin, conforme a
lo establecido en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, que reza: "En los contratos de obra que
hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion o concurso publicos, la interventor la debera
ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera por
los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el art/culo 53 del presente
estatuto" y concordante con lo establecido en el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

PARAGRAFO: Es obligacion del supervisor y del interventor del contrato verificar el pago de aportes al Sistema
General de Seguridad Social y aportes parafiscales del CONTRATISTA.

DECIMA. - CRONOGRAMA Y PLAN DE INVERSIONES -. En caso de ser necesario efectuar modificaciones
al Cronograma y Plan de Inversiones por requerimientos fundamentales del proyecto y a solicitud del
CONTRATISTA, debera ser presentado para aprobacién de la ANI, previa verificacion y suscripcion por parte
del CONTRATISTA e Interventor. Tales modificaciones al Cronograma y Plan de Inversiones no deben implicar
variaciones del valor total del contrato o de los recursos disponibles para una vigencia o que superen una
variacién de mas de 30 dias calendario del cronograma inicial. Siempre que lo solicite el Interventor o la ANI
debera proporcionar por escrito la informacion relacionada con la ejecucion de la obra, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a dicha solicitud. EI Plan de Inversiones no se podra modificar en forma tal que signifique
variacién del plazo del contrato, salvo que se trate de prérroga o adicion y suspensiones. En tal caso, el Plan
de Inversiones debera ser reprogramado y aprobado por la ANI, previa verificacion y suscripcion por parte del
CONTRATISTA ¢ Interventor y se suscribira el contrato adicional si se requiere. Durante la ejecucién de la obra,
la ANI efectuara un seguimiento al Plan de Inversiones y al Cronograma de Actividades, presentado por el
CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de verificacién del cumplimiento de sus obligaciones
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contractuales

DECIMA PRIMERA. - ACTAS DE OBRA Y AJUSTES. - El valor basico de la respectiva acta de obra sera la
suma que resulte de multiplicar las cantidades de obra mensual por los precios unitarios de la Propuesta del
CONTRATISTA. El valor de la obra ejecutada debe corresponder al menos a la cuota parte establecida en el
Plan de Inversiones para el mes correspondiente. Las actas de obra mensuales tendran caracter provisional en
lo que se refiere a la calidad de la obra y a las cantidades de obra aprobadas por el Interventor. El Interventor
podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas
por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las
especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que la ANI se abstenga de pagarlas al
CONTRATISTA hasta que el Interventor dé el visto bueno. Ningin documento que no sea el Acta de recibo
definitivo de la totalidad o parte de las obras, podra considerarse como constitutivo de aprobacién de las obras
objeto del contrato.

DECIMA SEGUNDA. - OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales
aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones
no sustanciales de los mismos y en donde todos los items tengan precios unitarios pactados. La ANI podra
ordenar por escrito obras adicionales y el CONTRATISTA estara en la obligacion de ejecutarlas. Las obras
adicionales se pagaran a los precios establecidos en el respectivo Formulario de la propuesta econdémica del
Contratista.

Obras complementarias: Se entiende por obra complementaria la que no esta incluida en las condiciones
originales del contrato y por esta misma razon, no puede ejecutarse con los precios del mismo. La ANI podra
ordenar obras complementarias y el CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos
ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para
protegerla o porque son necearias para garantizar las condiciones de operacion y por ende mitigar riesgos. Los
precios que se aplicarén para el pago de la obra complementaria serén los que se convengan con el
CONTRATISTA, mediante la suscripcidon de un acta de precios no previstos.

Estas obras han sido enfocadas a obras a mejorar las comunicaciones en el corredor, la operacién y por
ende la seguridad de la misma o infraestructura nueva que sea entregada a la ANI o construccion de
apartaderos.

Adicionalmente, las obras complementarias se definiran de acuerdo con lo establecido en los Apéndices
Técnico 4Ay 4B

DECIMA TERCERA. - PERSONAL DEL CONTRATISTA. El Contratista debera contar con todo el personal
necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Obra. Para tal efecto, debera acreditar el cumplimiento
de las calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conformen su
equipo de trabajo dentro del plazo definido por la Agencia una vez suscrita el acta de inicio, conforme a lo
establecido en los Anexo 4A y 4B “Apéndice Técnico Dorada - Chiriguana” y “Apéndice Técnico Bogota -
Belencito”

La AGENCIA aprobara la vinculacion de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo, que debera ser
presentado por el Contratista, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de
experiencia de cada una de las personas que conforman su Equipo de Trabajo para los cargos requeridos,
durante la vigencia del contrato y con las caracteristicas que se describen en los Anexos 4A y 4B “Apéndice
Técnico Dorada - Chiriguana” y “Apéndice Técnico Bogota - Belencito”.

La AGENCIA debera hacer las observaciones que sean del caso méximo dentro de los cinco (05) dias habiles
siguientes a la presentacién de las hojas de vida por parte del Contratista. En caso que la AGENCIA presente
observaciones respecto de los profesionales presentados, el Contratista debera efectuar las correcciones o
modificaciones necesarias dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha de la comunicacion. Por su parte, la
AGENCIA dispondra de tres (3) dias a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la
aprobacién respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicién de sanciones en los
términos del presente Contrato.
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El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal colombiano
y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al
respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Contratista se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y subcontratistas
posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos
asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta Clausula
y la Clausula Trigésima incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable,
cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la
AGENCIA o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto,
hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Contratista que no retinan
tales requisitos profesionales.

(b) En caso que por la ejecucidn del objeto del Contrato se requiera una mayor dedicacién del
personal referido, el Contratista se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en
los tiempos adicionales que sean necesarios. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor
acordado en la Clausula Séptima del presente Contrato, por lo que, en ningin caso, generaran
reconocimientos econdémicos adicionales a favor del Contratista.

(c) El Contratista se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacidn y permanencia
minima exigida para cada cargo en el Anexo 4A y 4B “Apéndice Técnico Dorada - Chiriguana” y
‘Apéndice Técnico Bogota - Belencito” y segun su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el
presente Contrato, la AGENCIA tendra la facultad de requerir al Contratista para que por su cuenta y
riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para
la AGENCIA la obligacion de reconocerle al Contratista ningun valor adicional al establecido en la
Clausula Séptima del presente Contrato.

(d) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Contratista quien debera
cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratacion de
personal extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacién a
la Obra de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés
descritas en el Pliego. Los trabajadores del Contratista o sus subcontratistas no tendran relacion laboral
alguna con la AGENCIA.

(e) Correra por cuenta del Contratista el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales
legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el
cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo
laboral. Para tal efecto, el Contratista deberd cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y
convencionales aplicables. La AGENCIA no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por
cualquier evento, la AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones
laborales del Contratista, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias
siguientes al requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se generaran los
intereses de mora a que se refiere la Clausula Trigésima Sexta del presente Contrato.

4] En todo caso, sera obligacién del Contratista asegurarse que todo el personal que utilice, con
relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos
profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las
demas previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato, se entendera como
incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas sefialadas en la Clausula Vigésima Cuarta,
sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad aplicable.
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(9) Como requisito para el pago de las facturas segun lo sefialado en la Clausula Octava, el
Contratista debera exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera
puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de
sus empleados. Esta obligacion también sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacion
laboral, caso en el cual se acreditard que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el
presente literal que les correspondan.

(h) El Contratista debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la Ley
842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Como requisito para el pago de las facturas segun lo sefialado en la Clausula Octava, el
revisor fiscal del Contratista o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal,
expedira una certificacion en la que conste que el Contratista se encuentra al dia en el pago de salarios,
prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del
Contratista.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del Contrato a mantener al frente del proyecto al Director,
Ingeniero(s), Ingenieros territoriales y demas personal relacionado en la propuesta econdémica del Contratista
durante todo el plazo del contrato. Los Ingenieros Territoriales deberan tener autonomia para actuar en nombre
del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en
desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: La ANI o la Interventoria podran solicitar el cambio de cualquier personal del
Contratista y este debera cambiarlo en un plazo maximo de 5 dias habiles. En el caso de un profesional con
exigencias minimas por parte de la ANI, este profesional debera tener minimo las condiciones exigidas por la
entidad en los documentos del proceso de licitacién del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: El Contratista se obliga a mantener dentro de la obra el personal correspondiente al
A.L.U de conformidad con lo establecido en los Apéndices Técnicos.

DECIMA CUARTA: MODIFICACION DE LAS PERSONAS ACREDITADAS.

(a) El Contratista no podra cambiar al personal ofrecido durante la ejecucién del presente Contrato.
No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, alguno o algunos de los profesionales requieren ser
cambiados, deberan ser remplazados por otros de iguales o mayores condiciones a las solicitadas por la
Agencia, previa aprobacion, escrita y expresa de la AGENCIA. La inobservancia de la autorizacion previa de
parte de la Agencia (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como incumplimiento del
Contrato y daré lugar a la imposicion de multas en los términos de la Clausula Vigésima Cuarta del presente
Contrato. El Contratista debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos los requerimientos
del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion. En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el
remplazo o retiro de cualquier empleado vinculado al Contrato, siempre que existan causas fundadas para
hacerlo. El Contratista estard en la obligacion de remplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econémico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos profesionales que no cumplan con los
requisitos exigidos, por otros que si los cumplan, previa aprobacién de la AGENCIA. Para efectos del remplazo
aqui previsto, el contratista cuenta con un plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la solicitud
efectuada por parte de la ANI.

(b) El Contratista debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos los
requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(c) Todos los empleados del Contratista, seran designados y removidos por el Contratista, quien es
el Unico responsable por la vinculacién del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales
sobre la contratacion laboral.
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DECIMA QUINTA-. PLANTILLA MINIMA DE PERSONAL. Para efectos de la demostracion de la vinculacion

y la idoneidad del personal, se atendera a lo siguiente:

(a)

Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de personal del Contratista, sélo se
aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de servicios, segun sea el caso o
certificacién laboral suscrita por el representante legal y revisor fiscal del empleador o contratante y
recibo de pago de seguridad social. Si se trata de un contrato de prestacién de servicios, debera
adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo
de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del Ultimo pago efectuado por tal
concepto.

El Equipo de Trabajo debera suscribir el compromiso irrevocable de vincularse con el Contratista, bajo
la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcién de este documento supone el compromiso
irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado durante la ejecucidn del presente
Contrato.

Por otro lado, la suscripcion del contrato, supone el compromiso del contratista de presentar un Equipo
de Trabajo que pueda cumplir con las actividades y obligaciones para la adecuada ejecucién del
contrato, sin que sea excusa el tiempo de dedicacion que cada profesional requiera para cumplir con
sus actividades. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicién de sanciones en
los términos del Contrato, la AGENCIA requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del
personal propuesto en los términos establecidos en la Clausula Cuadragésima Quinta del presente
Contrato, sin perjuicio de la aplicacién de las medidas sancionatorias correspondientes por
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales vinculados
en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes documentos (i)
Certificacién emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral
o contractual. (i) Autocertificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su
propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural siempre y cuando la misma
se acompafie de una certificacion expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto
donde se certifique que el profesional participé en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad aplicable para el
ejercicio del cargo propuesto, en particular deberd cumplir con las disposiciones del Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

Si el Personal de que trata el Anexo No. 4A y 4B “Apéndice Técnico Dorada - Chiriguana” y “Apéndice
Técnico Bogotéa - Belencito” no cumple con alguno de la experiencia exigida para el cargo, la AGENCIA
no aprobara al profesional propuesto y, procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Clausula
Vigésima Cuarta del presente Contrato.

La experiencia profesional de cada uno de los miembros del personal minimo obligatorio se
demostrard ademas de la declaracion, bajo la gravedad del juramento, con los soportes en los que
conste que dicha informacién es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA pueda
efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el
incumplimiento de este requisito por parte del Contratista con la consecuente aplicacién de las
sanciones contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de Obra, sin perjuicio de las deméas
acciones legales a que hubiere lugar.

En caso que el Contratista acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos
hubieran sido obtenidos en el exterior, el Contratista se compromete bajo la gravedad del juramento,
el cual se entiende prestado con la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta a gestionar los
permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la
correspondiente profesion, de acuerdo con la ley aplicable.
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DECIMA SEXTA INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA AGENCIA Y EL CONTRATISTA O
SU PERSONAL. El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica
y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la AGENCIA y el Contratista, por una
parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Contratista, por la otra. Sera
obligacion del Contratista bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, prestaciones
sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato de
Obra, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el
Contratista con sus empleados, agentes o subconsultores. Por las razones anteriormente expuestas, la
AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Contratista, el cual
expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta Clausula se hara constar expresamente
en los contratos que celebre el Contratista con el personal que emplee para la ejecucion de este Contrato de
Obra.

DECIMA SEPTIMA VINCULACION LABORAL. El Contratista se compromete a vincular mediante contrato
laboral a todos los profesionales que tengan una dedicacién exclusiva del cien por ciento (100%) durante la
ejecucion del presente Contrato. En el evento que dichos profesionales tengan una dedicacién del cien por
ciento (100%) deberan ser vinculados mediante contrato laboral por parte del Contratista. El incumplimiento de
estos compromisos dara lugar a la imposicion de multas en los términos de la Clausula Vigésima Cuarta del
Contrato.

El Contratista se compromete a mantener vinculado laboralmente en su ndémina durante el plazo total de
ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la Clausula Quinta, al mismo nimero de empleados que hacen
parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta
médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional
de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la
jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva acta mensual de pago, (i) los documentos
de afiliacién al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (i) el
certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de
esta obligacién implicara la imposicién de la multa prevista en la Clausula Vigésima Cuarta del presente
Contrato.

DECIMA OCTAVA. - PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y
PENSION Y DEMAS PAGOS PARAFISCALES DE SUS EMPLEADOS: EI CONTRATISTA para efecto de los
pagos correspondientes debera acreditar al supervisor y a la interventoria, que se encuentra al dia en los pagos
por concepto de seguridad social en salud y pensién y aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el incumplimiento de estas
obligaciones, la ANI dara aviso de tal situacion a las autoridades competentes. La ANI verificara el cumplimiento
de esta obligacion respecto de los valores pactados entre el Contratista y sus trabajadores.

DECIMA NOVENA.- GESTION AMBIENTAL: Con el fin de dar cumplimiento al contenido del articulo 3 de la
ley 99 de 1993 el CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras en forma compatible con los ecosistemas a
intervenir, es decir dentro del marco de los requerimientos técnicos y juridicos establecidos en el Codigo
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Proteccidn al Medio Ambiente - Decreto Ley 2811 de 1974-
y sus normas reglamentarias; la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, asi como el Codigo de Minas -
Ley 685 de 2001 y sus normas reglamentarias; las normas que las remplacen, adicionen y/o complementen,
como base técnico juridica para la gestidn y obtencidn previa de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencion a estos preceptos
sera de responsabilidad del CONTRATISTA vy por esta causa el interventor podra ordenar la modificacién de
procedimientos y/o la suspension de los trabajos y/o solicitar la iniciacion del proceso sancionatorio ante la
autoridad ambiental competente, sin perjuicio de las acciones por incumplimiento contractual que se puedan
generar por estas acciones u omisiones a la luz de la Resolucion No. 3662 de 2007 proferida por la ANI.

PARAGRAFO PRIMERO. - Las actividades objeto del presente contrato en materia ambiental se encuentran
establecidas en la actualidad en un Plan de Manejo de Ambiental vigente, instrumento que por definicion es
unico y exclusivo para cada proyecto Sin embargo las actividades que debe asumir el contratista se encuentran
detalladamente relacionadas en el apéndice ambiental

PARAGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD AMBIENTAL. EI CONTRATISTA garantiza que cumplira a cabalidad
con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio
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ala ANl o a terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades
ambientales competentes se pagaran directamente por el CONTRATISTA como titular beneficiario de los
derechos y obligaciones vinculantes de los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por
su cuenta y riesgo y a su nombre, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien mediante el presente
contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo o de las actas mensuales.

PARAGRAFO TERCERO: FUENTES DE MATERIALES. - EIl CONTRATISTA es el unico responsable de todo
lo relacionado con las fuentes de materiales de construccion necesarias para la ejecucion de la obra contratada
y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la
construccién de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance
de los trabajos. Debera cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias tanto en el Codigo de
Minas —Ley 685 de 2001 y Ley 1382 de 2010, sus reformas y sus normas reglamentarias; como las ambientales
del titulo VIl de la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, especialmente el Decreto 2820 del 5 de agosto
de 2010. EI CONTRATISTA se responsabiliza de adelantar los estudios (método de explotacién, cantidad
requerida, manejo ambiental), delimitacién de poligonos, verificacion de calidad del material, entre otros, que
solicite la autoridad ambiental para la obtencién de licencia ambiental de la explotacion. Igualmente, la
informacién requerida por la autoridad minera, todo lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA, hasta
obtener la licencia y el permiso de explotacion requeridos. EI CONTRATISTA debe prever que los precios
unitarios del presupuesto oficial a pagar por la ANI cubren, entre otros, todos los costos de explotacion, costos
por evaluacion y seguimiento de licencias, autorizaciones, tasas, regalias, arrendamientos, servidumbres,
produccion, trituracion, clasificacion, almacenamiento, cargue, transporte y descargue.

VIGESIMA.- MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA se obligara a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la ANI, con ocasion de la ejecucion del contrato y de su
liquidacién, a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo sefialados en el Articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 (pdliza de seguros, fiducia mercantil en garantia, garantia bancaria a
primer requerimiento, endoso en garantia de titulos valores y depdsito de dinero en garantia). La garantia de
cumplimiento de las obligaciones cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales
o contractuales del CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA debera constituir garantia que cubra los siguientes amparos:

El CONTRATISTA debera constituir garantia, en los términos de la Ley 80 de 1993, que cubra los siguientes
amparos:

Garantia Estimacion Asignacion
Cumplimiento 30% del valor del Contrato Contratista

Calidad del servicio 20% del valor del Contrato Contratista
Estabilidad y Calidad de la obra 50% del valor total de las Contratista

obras de atencion de los
puntos criticos.

Calidad y Correcto Funcionamiento de los 20% del valor del Contrato Contratista
bienes
Pago de Salarios y prestaciones sociales 5% del valor del Contrato Contratista

a) Cumplimiento, por el término de ejecucidn del contrato y 6 meses mas.

b) Calidad del Servicio, por el término de tres (3) afios contados a partir de la terminacién del contrato.

c) Estabilidad y Calidad de la obra, por el término de cinco (5) afios contados a partir del recibo a satisfaccion
de la obra por parte de la entidad.

d) Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes s, por el término de cinco (5) afios contados a partir de
la terminacion del contrato.

e) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacion de su personal, por el término de ejecucién del
mismo y 3 afios mas.

PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso el CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las garantias
durante todo el tiempo que demande la ejecucién del contrato, so pena de que la ANI haga efectivas la clausula
penal compensatoria y de caducidad de este contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA debera constituir las garantias pactadas dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes a la entrega de la copia del contrato para ese efecto. Si al vencimiento de dicho término
el CONTRATISTA no ha presentado la péliza pertinente, la ANI, podra dejar constancia que el contrato no inicié
su ejecucion.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - El
CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectle la ANI, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prorroga
del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA: CUBRIMIENTO DE OTROS RIESGOS.: El CONTRATISTA debera contratar las siguientes
pélizas de seguros, adicionales a las establecidas en la clausula décima tercera:

. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL

El Contratista debera obtener una garantia de responsabilidad civil contractual, la cual debera estar contenida
en una poliza de seguro, atendiendo la normatividad vigente en materia de transporte y segun las caracteristicas
que se detallan en el anexo 8 Apéndice Garantias y Seguros.

. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

El Contratista debera obtener una garantia de responsabilidad civil contractual, la cual debera estar contenida
en una poliza de seguro, atendiendo la normatividad vigente en materia de trasporte, decreto 1008 de 2015.
Las sumas aseguradas, amparos y coberturas se indican en el anexo 8 Apéndice Garantias y Seguros.

J SEGURO TODO RIESGO DANOS MATERIALES

De manera adicional, como amparo auténomo y en poélizas anexas, el Contratista debera constituir una péliza
de todo riesgo, en formato ANI, para proteger los bienes, equipos, via férrea, material rodante y en general la
infraestructura que tenga relacion directa con el objeto del presente proceso de contratacion, de cualquier
evento, es decir contra todo riesgo, que debera estar vigente durante el plazo de ejecucion del contrato.

Las sumas aseguradas, amparos y coberturas se indican en el anexo 8 Apéndice Garantias y Seguros.

De cualquier forma, los valores que sean pactados como deducibles o los que excedan del monto de la primera
pérdida, seran de cuenta del contratista.

En todo caso el Contratista, debera asumir a su costa todos los gastos y expensas necesarias para reparar,
reconstruir, o reponer los bienes, elementos y equipos afectados por la ocurrencia de siniestros, dafios o
cualquier causa, ya sea amparada o no por el seguro de dafios materiales, incluidos eventos de fuerza mayor.

Para el pago de siniestros de los amparos mencionados: En caso de que las pérdidas, dafios y gastos
provenientes de un siniestro, que sufra o en que incurra el Asegurado sean en pesos colombianos y la
indemnizacién se efectle en pesos colombianos, las Compafias procederan a pagar la indemnizacion o a
reembolsar los gastos correspondientes por igual valor de pesos colombianos.

En caso de que las pérdidas, dafios y gastos provenientes de un siniestro, que sufra 0 en que incurra el
Asegurado sean en pesos colombianos y la indemnizacion se efectle en délares, las Compariias procederan a
pagar la indemnizacion o a reembolsar los gastos correspondientes por el monto equivalente en dolares,
utilizando para la conversion la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la Superintendencia
Financiera en la fecha de pago del siniestro o del gasto, segun el caso.

En caso de que las pérdidas, dafios y gastos provenientes de un siniestro, que sufra 0 en que incurra el
Asegurado sean en ddlares y la indemnizacion se efectie en pesos colombianos, las Compafiias procederan a
pagar la indemnizacion o a reembolsar los gastos correspondientes en pesos colombianos utilizando para la
conversion la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera en la
fecha de pago del siniestro o del gasto, segun el caso.
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En caso de que las pérdidas, dafios y gastos provenientes de un siniestro, que sufra 0 en que incurra el
Asegurado sean en dolares y la indemnizacion se efectle en délares, las Compafiias procederan a pagar la
indemnizacion o a reembolsar los gastos correspondientes por igual valor de délares.

PARAGRAFO QUINTO: Acuerdo de Garantia. (Esta seccion aplica siempre y cuando el proponente haya
presentado en el proceso de seleccion requisitos habilitantes a través de situacién de control)

[La(s) matriz (ces) del contratista o la(s) matriz(ces) de los miembros del contratista o las sociedades
controladas por la(s) matriz(ces) del contratista o la(s) matriz(ces) de los miembros del contratista]
suscribid(eron) y adjunté(aron) junto con la Propuesta presentada en la Licitaciéon Publica, un Acuerdo de
Garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de la ejecucion
del presente Contrato. Las partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligacion del presente
Contrato por parte del Garante se seguira el siguiente procedimiento:

(@) El Acuerdo de Garantia se hara efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya incumplimiento
del Contratista de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia de las
reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Contratista y su matriz han otorgado cada
uno un Acuerdo de Garantia, la AGENCIA podra a su eleccion hacer efectiva el Acuerdo de Garantia de
uno u otro, sin atender criterios de prelacion. En todo caso se precisa que la AGENCIA no podra exigir
mas de un Acuerdo de Garantia al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo
miembro del Contratista.

(b) Si la obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion de multas en los
términos de la Clausula Decima Novena del presente Contrato, se llevara el procedimiento previsto
contra el contratista y solamente cuando se haya impuesto la multa se hara efectiva por parte de la
AGENCIA el Acuerdo de Garantia, cuando el garante cumpla con la obligacion cesaran las multas en
los términos establecidos en el presente contrato. Si el Garante optare por pagar la sancion asociada al
incumplimiento las multas se continuaran causando y seran a cargo del Garante hasta que se llegue al
limite de imposicion de multas previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacién incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicion de multas, la
AGENCIA podra, exigir el cumplimiento de la obligacién incumplida al Garante en los términos del
Acuerdo de Garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de dar, la
AGENCIA podra requerir al Garante en cualquier momento si no hay recursos o éstos son insuficientes
para compensar la obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutaran en contra del contratista si
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacién de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia
o sefiala a la AGENCIA que conforme con los términos del Acuerdo de Garantia procede a asumir los
costos derivados del incumplimiento de la obligacion.

()  En caso de que el Garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entendera que
cumplira por el Contratista y las partes continuaran la ejecucion del Contrato sin interrupciones ni
dilaciones.

VIGESIMA SEGUNDA. - CLAUSULA PENAL COMPENSATORIA: En caso de declaratoria de caducidad o
incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula como pena pecuniaria
una suma equivalente al diez (10%) del valor total del contrato, la cual podré ser compensada con los valores
que le adeude la ANI al CONTRATISTA de conformidad con las reglas del Codigo Civil y sera imputable a la
garantia de que trata la clausula anterior.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta clausula se aplicara sin perjuicio de las demas acciones que correspondan a la
ANI para el cobro de los demas perjuicios ocasionados.

PARAGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de incumplimiento se realizara de conformidad con lo sefialado en
el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007.

VIGESIMA TERCERA. - CADUCIDAD: La ANI podré declarar la caducidad administrativa de este contrato por
medio de resolucion motivada a través de la cual lo dara por terminado y ordenara su liquidacion, cuando El
CONTRATISTA incurra con ocasién del presente contrato en cualquiera de las causales de caducidad
establecidas por la Ley.
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PARAGRAFO PRIMERO. - Declarada la caducidad, EI INTERVENTOR hara una relacion detallada de los
trabajos y servicios realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucién que la declare, las cuales se
consignaran en un acta que debera llevar visto bueno de la ANI.

PARAGRAFO SEGUNDO. - Declarada la caducidad el CONTRATISTA se hara acreedor a las sanciones e
inhabilidades previstas en la ley 80 de 1993 y la ANI podra continuar la ejecucién del objeto del contrato a través
del garante o de otro CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO. - Si la ANI se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas de control e
intervencion necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO CUARTO: Lo pactado en esta clausula se sujetara a o estipulado en el articulo 18 de la Ley 80 de
1993.

VIGESIMA CUARTA. - MULTAS: Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del Contratista, la Agencia procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al
cinco por mil (5x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobrepasar el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se
debié cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que
durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacién cuyo cumplimiento necesariamente debia producirse en
el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucién posterior no sea procedente ni pertinente, la Agencia
podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas establecidas en
el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden
sumar a cualquier accion que la AGENCIA considere procedente para lograr la indemnizacién de los perjuicios
causados.

Para la cancelacidn del valor de las multas, no se requerira que la AGENCIA constituya en mora al Contratista,
el simple retardo por parte del Contratista faculta a la AGENCIA para descontar y compensar las sumas de
dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del Contratista, en caso de que por cualquier
razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la Agencia lograr el pago
haciendo efectiva la garantia unica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo hara
acudiendo a la jurisdiccién Contencioso Administrativa. EI pago de las multas no exonera al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del Contratista o descontaran por parte de la AGENCIA, dentro del mes
siguiente a la fecha de ejecutoria del acto administrativo de imposicién de la multa. Si el acto administrativo
mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato y la decision es favorable a la
AGENCIA, el Consultor debera pagar ademas de la multa, los intereses de mora en los términos de la Clausula
Trigésima Sexta del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacidn de las multas sera el dispuesto en el articulo 86 de la Ley
1474 del 12 de Julio de 2011 o las normas que la modifiquen o sustituyan.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la AGENCIA impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al cinco por mil (5x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE
LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Contratista cumpla a satisfaccion la obligacion,
son:

(b) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones, en
el presente Contrato, en sus anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen,
complementen o sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una multa
especial en esta clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente al cinco por
mil (5x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacién de las multas sera definida por la
AGENCIA tomando en consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.
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En caso de mora o incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones contraidas por el CONTRATISTA
en virtud del presente contrato, las partes acuerdan multas sucesivas equivalentes al dos por mil (2/1000) del
valor del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas tendran
un tope maximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y podrén ser compensadas con los
valores que le adeude la ANI al CONTRATISTA, de conformidad con las reglas generales del Codigo Civil, 0
de la garantia constituida o mediante cobro judicial.

PARAGRAFO PRIMERO: Las multas se efectuaran sin perjuicio del cobro de la clausula penal de acuerdo con
lo pactado en el presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de incumplimiento se entiende regida por la facultad unilateral que
le atribuye a la ANI el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONCEDENTE podra imponer multas al CONCESIONARIO en los siguientes
eventos:

- NO Recibir bienes muebles e inmuebles de acuerdo a lo establecido en los anexos y apéndices
técnicos.

- NO revisar y actualizar las cantidades e intervenciones a ejecutar en los puntos criticos que cuentan
con estudios definitivos en un plazo de dos (2) meses a partir del acta de inicio del contrato.

- NO reparar totalmente los puntos criticos de acuerdo a los estudios y disefios definitivos en un plazo
de seis (6) meses a partir del acta de inicio del contrato.

- NO ejercer las actividades asociadas con el control de trafico con la totalidad del equipo y personal a
partir del acta de inicio del contrato.

- NO ejercer las actividades asociadas con la vigilancia del corredor y del material rodante con la
totalidad del personal y los vehiculos solicitados a partir del acta de inicio del contrato.

- Lafalta de ejecucion mensual en las cantidades de las actividades que corresponden al mantenimiento
y conservacion del corredor, el mejoramiento de via, la sefializacion basica del corredor férreo, los
gastos de administracion y en general todas las actividades del presente contrato.

- No constituir oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia
o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones sefialadas relativas a
la garantia Unica de cumplimiento y demas garantias solicitadas.

- No reemplazar oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Contrato de Consultoria y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones
minimas sefialadas en el Anexo 4 y Anexo 4A “Apéndice Técnico Dorada - Chiriguana” y “Apéndice
Técnico Bogota - Belencito”, la AGENCIA rechazara el cambio e impondra la mencionada multa, hasta
que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la AGENCIA. Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la AGENCIA, pero si la
AGENCIA rechaza el candidato, las multas se impondra incluso durante el periodo de estudio de
manera retroactiva, hasta que el Contratista cumpla con la obligacion.

- No entregar de forma oportuna, completa y satisfactoria la informacion completa que le solicite la
AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los
plazos y en los términos de cada requerimiento.

- No tener los equipos ofrecidos como factor de calidad en excelentes condiciones en los corredores
férreos donde los propuso.

- No cumplir las obligaciones contenidas en el Anexo No. 4 y 4A “Apéndice Técnico Dorada - Chiriguana”
y “Apéndice Técnico Bogotd - Belencito”

- No adelantar los tramites tendientes a obtener las autorizaciones necesarias para el manejo de carga
en los tramos objeto del contrato.

- No cumplir de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales
de los empleados del Contratista, asi como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas
del presente Contrato (ya sea del Contratista o de los subcontratistas).

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones, en el presente
Contrato, en sus anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para
las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se causard una multa
diaria hasta por un valor equivalente al cinco por mil (5x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacién
de las multas sera definida por la AGENCIA tomando en consideracion la gravedad y extension del
incumplimiento.
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VIGESIMA QUINTA.- PERIODO DE CURA
(a) El Contratista contara con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta cinco (5) Dias

habiles, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contard desde el dia
siguiente en que la AGENCIA comunique al Contratista del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste el incumplimiento la AGENCIA impondra la multa desde la fecha en que la AGENCIA
haya identificado el incumplimiento.

(b) Si el Contratista sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la AGENCIA, conforme
alo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

(¢ Vencido el plazo de cura sin que el Contratista haya saneado el incumplimiento se causaran las
multas hasta que el Contratista sanee el incumplimiento o0 se complete el tope sefialado en la
Clausula Vigésima Cuarta del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar
el tope sefialado en la Clausula Vigésima Cuarta sin que se haya saneado el incumplimiento, la
AGENCIA debera tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto. Las multas se
calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del
periodo de cura.

(d) Las multas se pagaran por parte del Contratista 0 descontaran por parte de la AGENCIA, segun
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucién por medio de la cual la Agencia ha
impuesto la multa.

VIGESIMA SEXTA PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS.

Inicio del Procedimiento

()  Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador de
una cualquiera de las multas previstas en la Clausula Vigésima Cuarta anterior, y ha transcurrido el
periodo de cura a partir de la comunicacién de incumplimiento en los términos de la Clausula Vigésima
Quinta anterior sin que el Contratista haya remediado el incumplimiento, la AGENCIA iniciara el
procedimiento para la imposicién de multas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley
1474 del 12 de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialard como fecha de inicio de la
causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de los literales de la Clausula
Vigésima Cuarta anterior.

(i)  Enaplicacion de la figura de la compensacion, la AGENCIA podré descontar el valor de las multas
impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la AGENCIA le adeude al
Consultor.

VIGESIMA SEPTIMA LIMITE A LA IMPOSICION DE MULTAS.

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Contratista no podra superar el veinte por
ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato sefialado en la Clausula Séptima.

(b) Si el Consultor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podra adoptar,
incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en la Clausula Vigésima Segunda del presente
Contrato.

VIGESIMA OCTAVA ACTUALIZACION DE LAS MULTAS. El valor de las multas sefialadas en la Clausula
Vigésima Cuarta se actualizara, de acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho
generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el
Contratista.

VIGESIMA NOVENA. - SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes en el evento de que surjan discrepancias en
la celebracién, ejecucion o liquidacion del contrato, podran acudir a su solucién en forma agil, rapida y directa
a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacion, la amigable composicion y la
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transaccion.

TRIGESIMA. - CESIONES Y SUBCONTRATOS: EI CONTRATISTA no podra ceder el contrato a persona
alguna, sin previa y expresa autorizacién escrita de la ANI, pudiendo éste reservarse las razones que tenga
para negar dicha autorizacion. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera, ésta debe
renunciar a la reclamacién diplomatica. El CONTRATISTA s6lo podra subcontratar la ejecucion de trabajos que
requieran de personal y/o equipos especializados, con la autorizacion previa y expresa de la ANI. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la
construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. La ANI no adquirira relacion alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del
CONTRATISTA. La ANI podra exigir al CONTRATISTA la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

TRIGESIMA PRIMERA. - INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga a mantener libre a la ANI de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros, que tenga como causa las actuaciones
del CONTRATISTA.

TRIGESIMA SEGUNDA. TERMINACION DEL CONTRATO. Las Partes declaran que el presente Contrato
terminard y se iniciara su liquidacidén cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(@) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.
(b) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(c) Porlaacumulacion de multas del Consultor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente
Contrato sefialado en la Clausula Séptima, No obstante, acuerdan que la AGENCIA podréa optar por
continuar con la ejecucion del Contrato de Obra, sin que se pueda presumir la revocatoria 0
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(d) Cuando haya cesion de los miembros de la figura asociativa, sin el consentimiento previo de la
agencia

(e) Terminacién anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando se compruebe que
alguien del personal que utilice el contratista, con relacién laboral o sin ella, no esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable
o no se efectlien las cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los términos
establecidos en la Ley Aplicable.

(f) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Obra. Esta declaratoria sera hecha
por la ANI —siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

(g) Por las demas causales de terminacién previstas en el ordenamiento juridico vigente.

TRIGESIMA TERCERA. - TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL
CONTRATO: De conformidad con los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato podra
ser interpretado, modificado o terminado unilateralmente por la ANI con sujecion a las disposiciones legales
antes citadas, las cuales se consideran incorporadas al mismo.

TRIGESIMA CUARTA. EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial de las
obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacidn se concluya por acuerdo de las
Partes o a falta de ello, por el juez del contrato, que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos
que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segun este término se define mas
adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista no se considerara por
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si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado
de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por evento
eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y
adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento
Eximente de Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacién se relacionan,
en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

()  Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a Colombia o al pais de
origen del Consultor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasién, conflicto armado o acto de
enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion, insurreccion,
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla 0 sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no
participe directamente el Consultor ni sean promovidas por éste o sus empleados de
direccién, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueolégicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones del Contratista, las acciones u omisiones de la AGENCIA que
constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el
cumplimiento por parte del Contratista con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(i) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del Contratista que
constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el
cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(b) Se entenderéa por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor
eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la
extensién prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos
de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

() Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”)
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia
del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la
informacion y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible,
un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir
de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duracion del periodo
durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera
referido como “Periodo Especial’.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del
Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el
cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la
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notificacion aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la
prevista en la Clausula Trigésima Cuarta (a)(i) del presente Contrato.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el numeral (i)
anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del cumplimiento
de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya
dado la notificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del cumplimiento de
las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado
las comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente informacion sobre el
desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado
para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las
Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento
de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa
y Unicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos por
la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para
mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto
en el Contrato para el cumplimiento de la obligacién afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a aquél del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar todo
lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar
y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor
tiempo posible.

(f)  Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las circunstancias de
Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucién total del objeto contratado, la
ejecucion del Contrato se suspenderd y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo
en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de
Responsabilidad no impiden la ejecucidn de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sélo la
de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrén si tales
circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de suspension
del Contrato por algtin Evento Eximente de Responsabilidad, el Contratista debera tomar las medidas
conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia Unica y demas garantias sefialadas en el
Capitulo V del presente Contrato sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

(9) Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de Obra.
Cuando se interrumpa la ejecucién del contrato por eventos eximentes de responsabilidad, la
AGENCIA determinara, a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto
en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran circunstancias de
Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones 0
indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas.

TRIGESIMA QUINTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: E| CONTRATISTA manifiesta que no se
halla incurso en causal alguna de incompatibilidad o inhabilidad, de que tratan el articulo 8° de la Ley 80 de
1993, la Ley 1474 de 2011 y deméas normas complementarias, para celebrar este contrato, respondiendo en
todo caso por dicha manifestacion.
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TRIGESIMA SEXTA. INTERESES DE MORA.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, méas la tercera parte de dicha tasa, pero en ninguin caso una tasa
mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa certificada
vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacién originalmente
pactada. Salvo estipulacién en contrario contenida en otras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo
para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes, sera de
treinta (30) Dias Habiles. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta Clausula.

TRIGESIMA SEPTIMA. Informacion y Conocimiento del Proyecto.

El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones
relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde
se ejecutard el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencién, copiado,
manejo y almacenamiento de documentos, transporte, disponibilidad de instalaciones y elementos de oficina,
gastos administrativos, caracteristicas de los equipos requeridos para la ejecucién de sus labores, el régimen
tributario a que estara sometido el Consultor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la
Propuesta del Contratista. Se considera que el Contratista ha realizado el examen completo de los sitios que
forman parte del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este
Contrato. El que el Contratista no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacién de
los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con
este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el
Contratista asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para
preparar su Propuesta.

TRIGESIMA OCTAVA. MODIFICACION DEL CONTRATO. Este Contrato junto con sus Anexos no podra ser
modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con
el cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable.

TRIGESIMA NOVENA. - LIQUIDACION: El presente contrato seré objeto de liquidacién de acuerdo con lo
establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de 2012y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la
liquidacion del contrato sera de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la
liquidacién de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso, e iniciara
a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra y suscripcidn del acta de cierre ambiental
debidamente diligenciada, que se suscribira maximo dentro de los 45 dias calendarios siguientes al vencimiento
del plazo de ejecucidn del contrato. La suscripcion del acta de cierre ambiental esta sujeta al cumplimiento del
CONTRATISTA de las obligaciones impuestas en los permisos de extraccion de materiales de construccion, y
la presentacion del certificado que acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, toda vez que
el permiso respectivo se otorga por un plazo y objeto contractual determinado; El incumplimiento de lo anterior
daria aplicacion por parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el articulo 115 de la ley 685 de 2001.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacién de la garantia, si es
del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidacion del contrato o
las partes no llegaren a ningun acuerdo, la ANI procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, la ANI podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacidn con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo.

A la terminacion del contrato el contratista se obliga a revertir toda la infraestructura de operacion entregada,
incluidos los contratos celebrados con terceros para la operacién de la misma.
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CUADRAGESIMA. - REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: De conformidad con la Ley 80 de
1993, el presente contrato esta sujeto a las respectivas apropiaciones presupuestales. La entrega de las sumas
de dinero de que trata la clausula sexta del presente contrato, se subordina a las apropiaciones que de ellas se
hagan.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - INFORMACION TRIBUTARIA. - El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a
la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por la ANI para aplicacién de Retencién en la Fuente,
Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA)

CUADRAGESIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. - Los documentos que se citan a
continuacién integran, determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente contrato:
1) Los Apéndices especialmente los apéndices técnicos en donde se establecen las especificaciones técnicas
particulares, 2) Los Pliegos de Condiciones de la Licitacion Publica, las Adendas, las proformas y los anexos,
3) Las Actas de Audiencia y el informe de Evaluacion de las Propuestas y Resolucién de Adjudicacién. 3) La
Propuesta del CONTRATISTA. 4) Matriz de Riesgos 5) Certificaciones bancarias en la que conste las entidades
financieras en la cual La ANI efectuara los pagos. 6) Los contratos que se suscriban para la obtencion de las
garantias y seguros exigidos. 7) Registro presupuestal expedido por el &rea financiera de la ANI. 8) Formulario
para aplicacion de Retencion en la Fuente 9) Documentos publicados en el SECOP en el momento en que se
celebrd el proceso de contratacién

CUADRAGESIMA TERCERA. - LUGAR DE EJECUCION: Fl lugar de ejecucion del contrato seran, las zonas
de influencia del proyecto, ubicado en los departamentos de Boyaca, Cundinamarca, Caldas, Cesar, Antioquia
y Santander.

CUADRAGESIMA CUARTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL.: El domicilio contractual sera la ciudad de Bogota,
D.C.

CUADRAGESIMA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcidn por las Partes.

(b) Inicio Ejecucion. Para iniciar su ejecucion se requiere haber cumplido con todos y cada uno de los
siguientes requisitos:

(i) La aprobacion de la garantia unica de cumplimiento y la de Responsabilidad Civil
Extracontractual, Civil Contractual y Todo Riesgo. La garantia unica de cumplimiento y de
responsabilidad civil extracontractual deberé presentarse dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

(i) Haber entregado una certificacion segun la cual se acredite que el Contratista se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

(i) Aportar el Registro Unico Tributario.

(iv)  Expedicion del Registro Presupuestal.

(v)  Aprobacion de las hojas de vida del personal requerido, de conformidad con el Anexo
4A 'y 4B “Apéndice Técnico Dorada - Chiriguana” y “Apéndice Técnico Bogota - Belencito”.
Las hojas de vida deberan presentarse dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

CUADRAGESIMA SEXTA. NOTIFICACIONES.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la siguiente direccion; o (ii) a
la siguiente direccién y al siguiente correo electronico, segin corresponda. Cualquier cambio en estas
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direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y sélo a partir de la notificacion
del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA:

Atn. Presidencia

Edificio Agencia Nacional de Infraestructura

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4. Bogota, D.C. — Colombia

PBX: 4848860 Cddigo Postal 111321 Con copia: Vicepresidente de Estructuracién

Si es al Contratista:
XXXXXXX

AN, XXXXXXXXX

Tel/Fax: Xxxxxx

Correo electronico: Xxxxxxx

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando se verifiquen los
siguientes eventos:

(@)  Siesenviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha en la cual se
certifique su recibo.

(b)  Sies enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i) el remitente reciba la
confirmacion de lectura del correo electrénico, si lo ha enviado con esa opcién; o (ii) cuando el
destinatario le confirme via correo electrénico el recibo de la comunicacion.

(c)  Sies enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacién de envio que expida la
magquina a través de la cual se envio el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de Bogota D.C.,
a los xxxxxx (xx) dias del mes de xxx de 2016, en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada
Parte.

XXXXXXX
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XXXXXXX
Representante Legalxxxxxxxx
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