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Fecha Elaboración 10 de enero de 2017 
 

1. ANTECEDENTES 
 

El Contrato de Concesión de la Red Férrea del Atlántico No. O-ATLA-0-99 se suscribió 
el 9 de septiembre de 1999 entre la Empresa Colombiana de Vías Férreas – 
FERROVIAS y la firma Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. -  FENOCO S.A. Dicho 
contrato entregó en concesión la infraestructura de la Red Férrea del Atlántico, 
incluyendo bienes inmuebles, bienes muebles y material rodante, para su 
rehabilitación – reconstrucción, conservación, operación y explotación, mediante la 
prestación del servicio de transporte ferroviario de carga, por el término de treinta 
(30) años. 

 
Posteriormente, el Decreto 1791 de 2003 suprimió a FERROVÍAS y dispuso la cesión 
de los contratos de concesión y los inherentes al mismo “a la entidad que asuma la 
competencia de la red férrea concesionada”. En este sentido, el Decreto 1800 de 2003 
creó el Instituto Nacional de Concesiones – INCO, con el objeto de planear, estructurar, 
contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se 
desarrollen con participación del capital privado y en especial las concesiones, en los 
modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario. 

 
Mediante el Decreto 1800 del 26 de junio de 2003, el Presidente de la República en 
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en la Ley 790 de 2002, creó el 
Instituto Nacional de Concesiones – INCO, como un establecimiento público del orden 
nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, patrimonio 
independiente y autonomía administrativa y financiera. 

 
En cumplimiento de lo anterior, FERROVÍAS en Liquidación, mediante Resolución Nº 
0048 del 10 de septiembre de 2003, entregó al INCO, hoy Agencia Nacional de 
Infraestructura, el Contrato de Concesión de la Red Férrea del Atlántico, y en el Otrosí 
11 del mismo contrato, suscrito el 11 de noviembre de 2003, se determinó que INCO, 
hoy Agencia Nacional de Infraestructura, remplazaría a FERROVÍAS en condición de 
entidad concedente. 

 
A su vez, el documento CONPES 3394 de 2005, frente a las expectativas de producción 
de carbón en la zona oriental del país y al considerar los precios internacionales de 
este mineral, recomendó al Gobierno Nacional, entre otros aspectos, adelantar 
acciones encaminadas a mejorar las condiciones de acceso de los distritos 
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carboníferos del oriente del país a la red férrea nacional, ampliar la capacidad de los 
tramos de la Red Férrea del Atlántico condicionada a los requerimientos de demanda 
o a las solicitudes de contratos operacionales para transporte privado, estructurar 
esquemas para el mejoramiento del acceso a otros usuarios y desarrollar esquemas 
tarifarios para garantizar la auto sostenibilidad del corredor férreo del Atlántico.  

 
En este sentido, el Ministerio de Transporte y el INCO, hoy Agencia Nacional de 
Infraestructura, teniendo en cuenta la dinámica del Contrato de Concesión de la Red 
Férrea del Atlántico, llevó a cabo en el año 2006 la restructuración del mismo, 
mediante la suscripción del Otrosí 12 del 28 de marzo de 2006, que dispuso: (i) la 
desafectación, a la culminación del periodo de transición, de los tramos Bogotá (Km. 
5) – Belencito (PK 262), La Caro (PK 34) – Lenguazaque (PK110), Bogotá (Km. 5) – 
Dorada (PK 202), Dorada (PK 202) – Barrancabermeja (PK 444), Barrancabermeja 
(PK 444) – Chiriguaná (PK 724), Puerto Berrío (PK 333) – Medellín (Bello) (PK 509) y 
Medellín (Bello) (PK 509) – Envigado (PK 529); (ii) la construcción de una segunda 
línea entre Chiriguaná y Santa Marta, y (iii) la ejecución del denominado Plan de 
Transición. 

 
Posteriormente a través del Decreto 4826 de 14 de diciembre de 2007, el cual 
modificó el Decreto 1800 de 2003, atribuyó al Instituto Nacional de Concesiones – 
INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, la función de “Controlar y operar de 
forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando por razones de 
optimización del servicio ésta haya sido desafectada de un contrato de concesión y hasta 
tanto se entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva al 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS”.  

 
En ese sentido el INCO, ahora Agencia Nacional de Infraestructura, al amparo del 
referido Decreto 4826 de 14 de diciembre de 2007, llegó a un acuerdo con FENOCO 
S.A., para que este último realizara administración, operación y mantenimiento de los 
tramos desafectados. 

 
El referido acuerdo para las actividades de control y operación de los tramos 
desafectados de la Red Férrea del Atlántico se suscribió con base en la atribución de 
“Controlar y operar de forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando 
por razones de optimización del servicio ésta haya sido desafectada de un contrato de 
concesión y hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega 
definitiva al Instituto Nacional de Vías - INVIAS”, conferida al INCO, hoy Agencia 
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Nacional de Infraestructura, mediante el Decreto 4826 de 14 de diciembre de 2007, 
modificatorio del Decreto 1800 de 2003. 
 
Las actividades de administración, operación y mantenimiento de los tramos 
desafectados se habían venido ejecutando para la operación de carga de cemento 
principalmente en el corredor Bogotá – Belencito, llegando a un máximo de 230 mil 
toneladas año en el año 2005 y un promedio cercano a las 180 mil toneladas entre el 
2004 y 2010, sin embargo, por efectos de la Ola Invernal del 2010 y 2011 el corredor 
sufrió graves daños que ocasionaron la interrupción de la operación desde febrero de 
2011. 
 
En cuanto al corredor La Dorada – Chiriguaná y Bogotá – Zipaquirá se ha prestado el 
servicio de control de tráfico para llegar a movilizar un máximo de 280 mil pasajeros 
en el año 2007 y un promedio de 200 mil pasajeros año entre el 2006 y 2011. 
 
Durante los años 2013 a 2015 en virtud de los contratos 418 de 2013 y 356 de 2013 
de administración celebrados en la ANI se movilizaron 222.644 pasajeros en el 
corredor Dorada – Chiriguaná y 991.199 en el corredor Bogotá – Zipaquirá.  
 
Mediante el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, se cambió la naturaleza 
jurídica y la denominación del Instituto Nacional de Concesiones – INCO, pasando de 
ser un establecimiento público a una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial 
denominada Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de 
Transporte.  

 
La Agencia, de acuerdo con el Decreto 4165 de 2011 tiene dentro de sus funciones 
principales la de identificar, evaluar la viabilidad y proponer iniciativas de concesión 
u otras formas de Asociación Público Privada para el desarrollo de la infraestructura 
de transporte y de los servicios conexos o relacionados; planear y elaborar la 
estructuración, contratación y ejecución de los proyectos de concesión u otras formas 
de Asociación Público Privada para el diseño, construcción, mantenimiento, 
operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública y de los 
servicios conexos o relacionados, que hayan sido previamente identificados por el 
Ministerio de Transporte o asignados por el Gobierno Nacional, así como también 
Administrar y operar de forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional 
cuando por razones de optimización del servicio ésta haya sido desafectada de un 
contrato de concesión y hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o se 
disponga su entrega definitiva al Instituto Nacional de Vías, INVIAS.  
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En consideración de lo anterior, y teniendo en cuenta que se debía recuperar la 
transitabilidad de los corredores férreos La Dorada – Chiriguaná y Bogotá – Belencito, 
la ANI el 27 de septiembre de 2013, adjudicó mediante Resolución 1022 del 25 de 
septiembre de 2013 los contratos 418 de 2013 y 356 de 2013, cuyo objeto eran 
“REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA 
EN LOS TRAMOS: LA DORADA (PK 201+502) - CHIRIGUANÁ (PK 722+683); PUERTO 
BERRÍO (PK 328+100) – CABAÑAS (PK 361+199); BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 
262); LA CARO  (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); Y BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ 
(PK 35+871) Y EN EL RAMAL DE PUERTO CAPULCO, QUE SE UBICA ENTRE LAS 
ABSCISAS PK 597+394,08 (CAMBIAVÍAS SUR) Y PK 598+253,54 (CAMBIAVÍAS 
NORTE) QUE FINALIZA EN LA ABSCISA PK 601+976,20, ASÍ COMO SU 
ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE 
TRÁFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES POR EL TIEMPO DE VIGENCIA DE ESTE 
CONTRATO” 
 
El contrato No. 356 de 2013 Bogotá - Belencito se suscribió por valor de OCHENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS DIESCIOCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL 
CIENTO OCHENTA Y SIENTE PESOS M/CTE ($86.418.715.187) INCLUIDO IVA. 
 
El contrato No. 418 de 2013 La Dorada – Chiriguaná se suscribió por valor de 
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($90.835.540.937) 
INCLUIDO IVA.   
 
Así mismo, publicó los procesos de selección abreviada  
VJ-VE-SA-001-2017 y VJ-VE-SA-002-2017 para contratar el control de tráfico de la 
operación ferroviaria existente y la prestación del servicio de vigilancia del corredor 
férreo Bogotá-Belencito a partir del 1 de marzo de 2017 y con un plazo de ejecución 
de tres (3) meses , mientras concluía el trámite de aprobación de vigencias futuras que 
a su vez permitiera iniciar y adjudicar  el presente proceso de selección. 
 
El trámite de aprobación de las vigencias futuras concluyó el día 9 de febrero de 2017, 
mediante oficio de aprobación con radicado No. 2-2017-003757 expedido por el 
Director General del Presupuesto Público Nacional. 
 
Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato actual para el corredor la 
Dorada-Chiriguaná termina el 31 de mayo de 2017, y que los contratos que se deriven 
de la adjudicación de los procesos de selección que actualmente adelanta la Agencia 

javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-6005647')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-6005647')
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para el corredor Bogotá-Belencito terminarían su ejecución el 31 de mayo de 2017, la 
entidad debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la tenencia, vigilancia y 
control de tráfico de los dos corredores a partir del 1 de junio de 2017, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 19 del artículo cuarto del decreto 4165 
de 2011, que establece como una de sus funciones: “Administrar y operar de forma 
temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando por razones de optimización 
del servicio ésta haya sido desafectada de un contrato de concesión y hasta tanto se 
entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva al Instituto 
Nacional de Vías, INVIAS” . En tal virtud, a partir de la citada fecha se requiere contratar 
a un nuevo contratista para que este se haga cargo de la reparación y atención de 
puntos críticos, la administración, el mantenimiento, vigilancia, operación y el  control 
de tráfico  en los tramos La Dorada (PK 201+502) - Chiriguaná (PK 722+683); Puerto 
Berrío (PK 328+100) – Cabañas (PK 361+199) y en el ramal de Puerto Capulco, que se 
ubica entre las abscisas PK 597+394,08 (cambiavías sur) y PK 598+253,54 
(cambiavías norte) que finaliza en la abscisa PK 601+976,20. Así mismo se requiere 
entregar la reparación y atención de puntos críticos, la administración, el 
mantenimiento, vigilancia, operación y el control de tráfico  en los tramos Bogotá (PK 
5) – Belencito (PK 262); La Caro (PK 32+628) – Zipaquirá (PK 53); y Bogotá (PK 5) – 
Facatativá (PK 35+871), que corresponden a los tramos que tiene a cargo la Agencia 
Nacional de Infraestructura. 
 
En ese sentido la Agencia Nacional de Infraestructura adelanta la estructuración 
técnica, legal y financiera para la entrega de los corredores férreos que se describen a 
continuación y que están a su cargo y que son los siguientes: 

 
Tabla No. 1 Tramos a intervenir Corredor La Dorada – Chiriguaná  

 
Tramo Longitud 

Chiriguaná (PK 722+683) – La Dorada (PK 
201+502) 

521,2 Km 

Puerto Berrío (PK 328+100) – Cabañas (PK 
361+199) 

33,1 Km 

Ramal Capulco 4 km 
TOTAL 558,3 km 

 
Tabla No. 2 Tramos a intervenir Corredor Bogotá - Belencito 

 
Tramo Longitud 
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Facatativá (PK 35+871) – Bogotá (PK 5) – 
Belencito (PK 262) 

297,9 km 

La Caro (PK 32+628) - Zipaquirá (PK 53) 20,4 Km 
TOTAL 318,3 km 

 
Ahora, corresponde analizar las competencias que tiene la Agencia para adelantar el 
contrato que mediante este documento se propone. Al respecto vale la pena traer a 
colación el concepto jurídico contenido en la Metodología General Ajustada –MGA-, que 
se radicó para estudio en la Vicepresidencia de Planeación de la Agencia bajo el número 
2012-200-003554-3. 
 
Dicho concepto jurídico establece, en relación con la posibilidad de que la Agencia lleve 
a cabo contratos como el que se propone en los presentes estudios previos, lo siguiente: 
 

“Emerge de este precepto la certidumbre en el sentido de que esta ley aplica 
para los contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un 
Inversionista la construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento 
de una infraestructura, actividades todas estas que deberán involucrar la 
operación y mantenimiento de dicha infraestructura, incluyendo si tales 
contratos versan sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos, 
como ocurriría en el caso analizado.  
 
A pesar del inocultable énfasis que la enumeración de las atribuciones 
conferidas a la entidad hace respecto de las modalidades de contratos de 
concesión y otras formas de asociación público privadas, ello no implica que 
conforme a dicha enumeración la totalidad de los contratos a cargo de la ANI 
deben estructurarse a través de alguna de estas figuras, particularmente si 
tenemos en cuenta la taxativa y expresa atribución que la Ley le confiere a la 
entidad para “Administrar y operar de forma temporal la infraestructura 
ferroviaria nacional cuando por razones de optimización del servicio ésta 
haya sido desafectada de un contrato de concesión y hasta tanto se 
entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva al 
Instituto Nacional de Vías, INVIAS”. 
 
El caso materia de análisis supone que la vigencia del contrato que se planea 
debe ser limitada, por cuanto el transporte férreo deberá ser modernizado en 
breve, lo cual implica que los planes y programas que el gobierno nacional se 
propone implantar, cobijen las zonas desafectadas de la red férrea del Atlántico 
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que sería el objeto de los contratos propuestos y por ende, con una breve 
vigencia contractual como la requerida, la modelación económicamente viable 
para los particulares eventualmente interesados no cierra de manera 
aceptable, más allá de que podría presentarse una superposición de actividades 
surgida, de un lado por el desarrollo de una concesión sobre estas zonas 
desafectadas, y por la otra, la ejecución de los contratos que concreten la 
solución integral para el desarrollo del modo férreo de transporte en el país. 
 
Este entorno fáctico enmarca la posibilidad para la ANI, en ejercicio de su 
facultad de administrador y operador temporal de la red férrea, en el sentido 
de celebrar el o los contratos necesarios para realizar las actividades 
temporales de administración y operación de dicha red férrea desafectada, 
habida cuenta, además, de que ellas escapan al giro normal de su gestión, 
precisamente por tratarse de actividades específicamente temporales.” 

 
En estos términos se deja clara la competencia y las razones de orden técnico que 
sustentan la necesidad de adelantar el proceso de selección por Licitación Pública que a 
continuación se describe. 
 
Finalmente, luego de la experiencia que tuvo la entidad al celebrar dos contratos bajo 
el mismo proceso para los corredores férreos La Dorada – Chiriguaná y Bogotá – 
Belencito, mediante la celebración de los contratos 418 y 356 de 2013 
respectivamente, y luego de hacer una evaluación a estos contratos, la entidad 
consideró que  para el presente proceso se celebrará un único contrato, por el tema 
de celeridad de las obras, traslado de equipo de un corredor a otro y en la mejora de 
comunicación con un único contratista, para un dialogo permanente que vaya en 
beneficio de la supervisión de los contratos. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACION 
 
La Agencia actualmente requiere contar con un contratista para que realice la 
reparación y atención de puntos críticos que presenta la vía férrea en los tramos: La 
Dorada - Chiriguaná y Bogotá – Belencito según lo establecen los apéndices técnicos, 
así como su administración, mantenimiento, vigilancia, operación y control de tráfico 
entre otras actividades. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y 
LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 
3.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR 
El Contratista se obliga con la Agencia Nacional de Infraestructura a ejecutar LA 
REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN 
LOS TRAMOS: LA DORADA - CHIRIGUANÁ Y BOGOTÁ – BELENCITO SEGÚN LO 
ESTABLECEN LOS APENDICES TECNICOS, ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN, 
MANTENIMIENTO, VIGILANCIA, OPERACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO ENTRE OTRAS 
ACTIVIDADES 
 
3.2. ALCANCE DEL OBJETO 
 
En desarrollo del objeto del presente contrato el Contratista se obliga a ejecutar las 
siguientes obligaciones generales y específicas. 
 
3.3.  ESPECIFICACIONES ESENCIALES 
 
A. OBLIGACIONES GENERALES. 
 

 Recibo y Entrega de la Infraestructura y Material rodante 
 Intervención a puntos críticos 
 Administración del Corredor 
 Mantenimiento y Conservación del corredor 
 Control de Tráfico  
 Operación de la carga de los contratos actuales de operación  
 Vigilancia 
 Administración, conservación y mantenimiento del material rodante  
 Atención de Emergencias 
 Obras complementarias 
 Programas y Actividades Socio – Ambientales 
 Señalización 
 Estudios complementarios 
 Obras Complementarias 
 Informes y Cronogramas 

 
La descripción de cada una de las actividades, se encuentran explicadas de manera 
detallada en el anexo Apéndice Técnico 4A y 4B, los cuales harán parte integral del 
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contrato. 
 
B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.  

 
La descripción de cada una de las obligaciones específicas, se encuentran explicadas 
de manera detallada en el anexo Apéndice Técnico 4A y 4B y minuta del contrato, los 
cuales harán parte integral del contrato. 
 
3.4. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de CATORCE (14) meses, contados a partir de 
la suscripción del acta de Inicio. 
 
Nota: El contratante podrá desafectar tramos en los cuales se presenten los siguientes 
eventos: 1) La adjudicación de uno o más contratos de concesión con ocasión de 
proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública o de iniciativa privada 
sobre los corredores desafectados de la concesión del Atlántico, o 2) cuando se 
celebren convenios interadministrativos para el desarrollo de proyectos de 
transporte público, que incluyan en todo o en parte cualquiera de los tramos descritos 
en el contrato por celebrar. 
 
En consideración de lo anterior, en el evento que llegue ocurrir alguna de los eventos 
mencionados en el anterior párrafo no se reconocerán pagos al contratista por 
actividades no ejecutadas, ni reclamación alguna por lo dejado de ejecutar del 
contrato. En ese caso, se hará una redistribución de los recursos sobre el corredor 
desafectado. 
 
3.5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
Así mismo, se incluye actividades de control de tráfico, vigilancia, administración  y 
mantenimiento de las vías férreas a entregar al Contratista 
 
3.6. LUGAR DE EJECUCIÓN 
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Los lugares de ejecución del contrato serán, las zonas de influencia del proyecto, 
ubicado en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Cesar, Antioquia y 
Santander. 
 
 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA 

SOPORTAN 
 
La Agencia Nacional de Infraestructura, señala que para llevar a cabo este proceso de 
selección, utilizará el proceso de Licitación Pública, el cual se desarrollará conforme a 
las disposiciones previstas en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por los 
artículos 220 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.2.1.1.1. y siguientes 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
Se tendrá en cuenta en este proceso, el precio, la calidad y el apoyo a la industria 
nacional, como criterio de calificación de conformidad con el literal a) numeral 3 del 
artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, que dispone: 
 

“Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la 
oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada 
modalidad de selección del contratista. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad 
Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la 
ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes 
o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que 
representen la mejor relación de costo-beneficio. Si la Entidad Estatal 
decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe 
señalar en los pliegos de condiciones: 
 
1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 
 
2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de 
calidad o de funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales 
que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o 
servicio. 
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3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en 
términos de economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en 
dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación 
de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, 
mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, 
impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal 
relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, 
servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de 
satisfacción para la entidad, entre otras. 
 
4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento 
técnico o económico adicional, para permitir la ponderación de las ofertas 
presentadas. 
 
La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta 
restando del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada 
una de las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La 
mejor relación costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que 
una vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más bajo. 
 
La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la 
mejor relación costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total 
ofrecido”. 
 

El presente proceso de selección, así como el contrato que dé él se derive se rige por 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y en consecuencia, 
el régimen jurídico aplicable a la presente Licitación Pública y al contrato que de ella 
se derive será el previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, 
el Decreto Ley 19 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad 
reglamentaria y concordante aplicable a la materia. 
 
Así mismo, el proceso se sujetará a lo dispuesto en el pliego de condiciones y a las 
adendas al mismo expedidas durante el desarrollo del proceso. Para aquellos aspectos 
no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles 
pertinentes. 
 
Por otra parte, el presente proceso de selección se fundamenta en la necesidad que 
tiene la entidad, la cual se encuentra plasmada y soportada en los presentes estudios 
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y documentos previos, para lo cual, requiere seleccionar al contratista que, 
ofreciéndole la propuesta más favorable conforme las reglas del presente proceso, le 
satisfaga de la mejor manera dicho requerimiento de la entidad. 
 

5. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
5.1       PRESUPUESTO 
  
El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto asciende a la suma, de 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($154.408.586.792) Incluyendo IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su 
celebración, ejecución y liquidación. 
 
Del anterior presupuesto, se tiene estimado un presupuesto parcial para el corredor férreo de 

La Dorada – Chiriguaná de OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
($80.187.472.651) Incluyendo IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su 
celebración, ejecución y liquidación. 
 

Para el corredor férreo de Bogotá - Belencito de SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
VEINTIÚN MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 
M/CTE $74.221.114.141 Incluyendo IVA y demás tributos que se causen por el hecho de 
su celebración, ejecución y liquidación. 
 
Nota Importante: En caso que la ANI, identifique o considere que es necesario trasladar 
recursos de un corredor a otro, se podrá trasladar el uso de esos recursos, previa aprobación 
de la ANI y balance financiero de la interventoría. 
 

5.2.      RUBRO PRESUPUESTAL  
 

El pago de la suma estipulada en el contrato, se efectuará con cargo al presupuesto del 
Rubro 24040600 denominado REHABILITACIÓN DE VÍAS FÉRREAS A NIVEL 
NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES. 
Para respaldar las obligaciones derivadas del contrato, la ANI cuenta con el CDP 39017 
del 13 de enero de 2017 por la suma de SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS ($71.280.935.773) MONEDA CORRIENTE y para el 2018 con vigencias futuras 
por la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES 
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OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($89.207.874.253) MONEDA CORRIENTE. 
 
Toda vez que el valor del presente proceso excede las apropiaciones presupuestales 
de la actual vigencia, existe autorización para comprometer vigencias futuras según 
Oficio No. 2-2017-003757 de fecha 09 de febrero de 2017, suscrito por el Director 
General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
5.3.      FORMA DE PAGO 
 

La ANI pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la presentación de 
actas mensuales previamente revisadas y avaladas por la interventoría, basadas en la 
modalidad de precios unitarios.  
 
5.3.      POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO  
El presupuesto del presente proceso de selección se determinó mediante la 
metodología de precios unitarios que se encuentran soportados en la proforma de 
presupuesto oficial del proceso para cada una de las actividades de obra. 
 
Por otra parte, para los costos de administración, control de tráfico, vigilancia y las 
demás actividades, se tuvieron como referencia los precios de los contratos anteriores 
de administración y los contratos de obra pública 418 y 356 suscritos entre la Agencia 
Nacional de Infraestructura y empresas privadas, encargas de desarrollar actividades 
similares a las de la presente licitación pública. 

 
6. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR  

 
El gobierno nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, tiene 
a su cargo el desarrollo de infraestructura de transporte mediante el esquema de las 
asociaciones público privadas, para los modos férreo, carretero, aeroportuario y 
portuario, con el fin de tener una red de transporte eficiente que le permita al país 
mejorar su competitividad a nivel mundial. 
 
Sin embargo, como se expuso anteriormente, la Agencia Nacional de Infraestructura 
en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 19 del artículo cuarto del decreto 4165 
de 2011, que establece como una de sus funciones “Administrar y operar de forma 
temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando por razones de optimización 
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del servicio ésta haya sido desafectada de un contrato de concesión y hasta tanto se 
entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva al Instituto 
Nacional de Vías, INVIAS” mediante el presente proceso de selección se pretende 
cumplir con los siguientes objetivos: 
 

 Garantizar la continuidad de principio a fin de los corredores férreos 
 Mejorar las condiciones de la infraestructura a cargo de la entidad para 

garantizar mejores condiciones de operación en los tramos que tienen 
operación actual 

 Impulsar la reactivación de transporte de carga en los corredores férreos La 
Dorada – Chiriguaná y Bogotá – Belencito 

 Cumplir con el Plan de Desarrollo que tiene en cuenta la recuperación de los 
corredores férreos como fuente de transporte de la carga  

 
En ese sentido, el Gobierno Nacional ve necesario que para cumplir con los objetivos 
que se ha trazado para la reactivación de carga en los dos corredores férreos, se hace 
necesario adelantar el presente proceso de selección, con el fin de que el país cuente 
con un modo alternativo para el transporte la carga y que a través del modo férreo se 
pueda movilizar carga a un menor costo, que vaya en beneficio de regiones como 
Boyacá, Cundinamarca,  Santander y Antioquia entre otros, que requieren de este 
modo de transporte para poder sacar sus productos a puerto y de esa forma poder 
competir en el mercado internacional.  
 

A.     Aspectos Generales 
 
1. Económico: Por tratarse de un proceso para contratar a una empresa con 
experiencia en construcción de vía férrea y operación ferroviaria, las empresas que 
podrán prestar sus servicios son aquellas que se dedican a la construcción, 
mantenimiento y operación de proyectos férreos o las que se encuentren clasificadas 
en la UNSPSC de la siguiente manera, de acuerdo con el análisis y las observaciones 
que ha presentado el mercado: 

Clasificación UNSPSC 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

95111604 9
5 

Terrenos edificios, 
estructuras y vías 

1
1 

Vías 16 Tráfico abierto 
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2. Técnico: La experiencia a solicitar en el presente proceso es de vital importancia 
por la especificidad del proyecto que la entidad requiere llevar a cabo en términos de 
que corresponde a un corredor estratégico existente al cual se le han invertido 
recursos para su recuperación y representa un modo alternativo de transporte de 
carga para los puertos del caribe, en especial a los puertos de ciénaga y Santa Marta, 
que es donde termina la red férrea del Atlántico. 
 
Es por esto, que las firmas que deseen participar en el presente proceso de selección, 
deberán contar con las más altas calificaciones, experticia, capacidad institucional y 
experiencia técnica que permita a la entidad reactivar la operación de carga en los 
corredores férreos La Dorada – Chiriguaná y Bogotá – Belencito  
 
3. Regulatorio: En adición a la normatividad vigente aplicable que regula la 
contratación estatal y en particular la licitación pública, se relaciona a continuación la 
normatividad que se debe considerar para llevar a cabo el proceso de selección de 
forma satisfactoria: 
 

- Ley 80 de 1993 
- Ley 1150 de 2007 
- Ley 1474 de 2011 
- Decreto 1082 de 2015 

 
B.     Estudio de la oferta 

Podrán participar en el presente proceso y presentar propuestas personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, de manera individual o bajo figuras asociativas 
que demuestren experiencia en construcción o rehabilitación de vías férreas y 
operación de vías férreas.  
 
En la actualidad hay empresas privadas interesadas en operar carga en los dos 
corredores férreos, La Dorada – Chiriguaná y Bogotá – Belencito. 
En el corredor férreo La Dorada – Santa Marta, que pasa por Chiriguaná, el 18 de 
octubre de 2016 se corrió un tren de carga desde Santa Marta hasta La Dorada y 
regreso a puerto, cargado con contenedores y plataformas para el transporte de carga 
general. 
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En el corredor Bogotá – Belencito el Contratista actual DRACOL el pasado 13 y 21 de 
julio de 2016 movilizó cemento desde Tocancipá hasta Bogotá y desde Sogamoso a 
Bogotá, lo cual demuestra que se recuperó la conectividad en los corredores férreos. 
 

C.     Estudio de la Demanda 
1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 
 
La prueba más reciente de la prestación integral de estos servicios, fue en el año 2013, 
cuando la entidad suscribió los contratos de obra pública 356 y 418 de 2013. 
 
2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o 
servicio? 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de 
obra pública aquellos que los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago. 
 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
7.1.      GENERALIDADES 
La Agencia Nacional de Infraestructura realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de manera simultánea, por el comité designado para tal efecto, verificando 
los siguientes factores: 
 

Capacidad Jurídica: El proponente deberá allegar los 
documentos de conformidad con lo establecido en los pliegos 
de condiciones 

PASA / NO PASA 

Capacidad Financiera: Analiza la capacidad financiera del 
proponente y demás requisitos exigidos de conformidad con 
lo establecido en los pliegos de condiciones 

PASA / NO PASA 

Capacidad Organizacional: Analiza la capacidad de 
organización del proponente y demás requisitos exigidos de 
conformidad con lo establecido en los en los pliegos de 
condiciones del proceso. 

PASA / NO PASA 

Experiencia: El proponente deberá acreditar la experiencia 
requerida 

PASA / NO PASA 
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Capacidad residual de contratación: Es la aptitud del 
oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de 
un contrato de obra, sin que sus otros compromisos 
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato 
objeto del presente proceso de selección 

PASA / NO PASA 

 
Para efectos de acreditar cada uno de los requisitos habilitantes se resalta que la única 
información, valores y experiencia que se tendrá como válida será la relacionada 
directamente con contratos de obra y de operación que estén certificadas y que 
consten en el RUP, o las que en virtud de la expedición del Decreto 1082 de 2015, 
deban ser verificadas por la Agencia, de igual manera para los proponentes 
extranjeros que no se encuentren obligados a inscribirse en el RUP, únicamente 
podrán acreditar los requisitos habilitantes a través de información, valores y 
experiencia directamente relacionada con contratos de obra. La información 
adicional, relacionada con la experiencia general requerida por la entidad que no 
conste en el RUP, podrá ser verificada por la Agencia de acuerdo con lo previsto en el 
pliego de condiciones. 
 
7.2.      CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los requisitos de capacidad jurídica se determinan teniendo en cuenta las calidades 
con que deben contar los proponentes para participar en este tipo de procesos y en la 
presentación de oferta objeto de contratación, para el efecto deberán aportar y 
acreditar, entre otros los documentos y requisitos que se indican a continuación los 
cuales se encuentran desarrollados en el pliego de condiciones: 
 

a) Carta de Presentación 
b) Aval de la propuesta suscrito por un Ingeniero Civil  
c) Documentos de acreditación de existencia y representación legal 
d) Autorización para presentar propuesta (en caso que se requiera) 
e) Información sobre consorcios y uniones temporales 
f) Garantía de seriedad de la oferta 
g) Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes 
h) Certificado de pago aportes Ley 789 de 2002. 
i) Compromiso de transparencia 
j) Acuerdo de garantía 
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Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del 
proponente plural que deban estar inscritos en el RUP, deberán acreditar que se 
encuentren inscritos, a través del certificado de inscripción que se encuentre vigente 
y en firme. 
 
 

Clasificación UNSPSC del proyecto  

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

95111604 9
5 

Terrenos edificios, 
estructuras y vías 

1
1 

Vías 16 Tráfico abierto 

 
El proponente, sea persona natural o jurídica nacional, o extranjera domiciliada o con 
sucursal en Colombia, y cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de 
los integrantes, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán 
estar inscritas en el Registro Único de Proponentes, inscripción que debe estar vigente 
y en firme de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, 
verificándose a partir del RUP para los proponentes o miembros de Figura Asociativa 
obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente, 
y del diligenciamiento del formato respectivo para los proponentes o miembros de 
Figura Asociativa no obligados a inscribirse en el RUP. El formato respectivo, debe 
estar suscrito bajo la gravedad de juramento, por el Representante Legal y el Revisor 
Fiscal del proponente, si el proponente no está obligado a tener Revisor Fiscal, debe 
ser suscrito por su Contador. 
 
En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes serán acreditados por 
todos los miembros del respectivo proponente plural, en los términos dispuestos en 
el Pliego de Condiciones, quienes deberán acompañar sus propuestas con el 
certificado del RUP. 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de figuras asociativas 
conformadas tanto por miembros que deban estar inscritos en el RUP como por 
miembros que no deban estar inscritos en el RUP, los requisitos habilitantes se 
acreditarán según se exija en el pliego, teniendo en cuenta para el efecto lo establecido 
en la legislación aplicable. 
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7.3.   REQUISITOS FINANCIEROS 
 
El proponente, sea persona natural o jurídica nacional, o extranjera domiciliada o con 
sucursal en Colombia, y cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de 
los integrantes, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán 
estar inscritas en el Registro Único de Proponentes, inscripción que debe estar vigente 
y en firme de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, 
verificándose a partir del RUP con información financiera con corte a 31 de diciembre 
de 2015 o 31 de diciembre de 2016, para los proponentes o miembros de Figura 
Asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la 
normatividad vigente, o del diligenciamiento del formato respectivo para los 
proponentes o miembros de Figura Asociativa no obligados a inscribirse en el RUP. El 
formato respectivo, debe estar suscrito bajo la gravedad de juramento, por el 
Representante Legal del proponente individual y el Contador Público Colombiano 
quien efectúa las conversiones a moneda legal colombiana, y para las figuras 
asociativas por el Representante Legal de la Estructura Plural, el Representante Legal 
del miembro de la Estructura Plural y el Contador Público Colombiano  quien efectúa  
las conversiones a moneda legal colombiana.  El contador que suscribe el formato 
respectivo con la información financiera debe aportar copia de la tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes disciplinarios vigentes. 
 
Dicho formato deberá registrar en todos los casos, información tomada de los balances 
generales y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía en la cual se reflejan los 
resultados correspondientes al 31 de diciembre de 2015 o al último año fiscal, que 
hayan sido tomados como base para decretar dividendos y para la liquidación del 
impuesto de renta o su equivalente, debidamente aprobados por la asamblea de 
accionistas, junta de socios o el órgano social competente, correspondientes al último 
cierre anual ordinario. 
 
En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la 
información deberán estar preparados de conformidad con los estándares 
internacionales de reporte financiero –IFRS, y deberán encontrarse DEBIDAMENTE 
AUDITADOS Y DICTAMINADOS. También podrán, a opción de la empresa extranjera, 
tomar la información de los estados financieros preparados bajo los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia – COLGAAP -, caso en el cual la 
información contable que se obtenga de los mismos deberá presentarse debidamente 
certificada por Contador Público Colombiano o de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 18 del Decreto 791 de 2014, si aplica. 
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La información del Formato respectivo deberá ser presentada en pesos de Colombia, 
en este orden, cuando estén expresados en moneda extranjera deberán convertirse a 
Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 
 

i. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello 
el valor de la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de 
cierre del Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias, certificadas por el 
Banco de la República, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa 
representativa del mercado utilizada para la conversión.   
 

ii.  Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta 
moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a las tasas de cambio 
vigentes entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance 
(utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la 
pestaña Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procederá 
en la forma que señala el numeral anterior.   

 
Los proponentes deberán acreditar su capacidad financiera, según corresponda, para 
cumplir con: 
 
 En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes serán acreditados por 

todos los miembros del respectivo proponente plural, en los términos dispuestos 
en el Pliego de Condiciones, quienes deberán acompañar sus propuestas con el 
certificado del RUP. 

 
 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de figuras asociativas 

conformadas tanto por miembros que deban estar inscritos en el RUP como por 
miembros que no deban estar inscritos en el RUP, los requisitos habilitantes se 
acreditarán según se exija en el pliego, teniendo en cuenta para el efecto lo 
establecido. 
 

7.3.1. CAPACIDAD FINANCIERA 
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Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los 
siguientes requisitos de índice de liquidez, nivel de endeudamiento, Razón de 
cobertura de intereses y capital de trabajo. 
 
Los proponentes deberán acreditar su capacidad financiera demostrando que 
el Proponente individual, y en caso de la Estructura Plural, mediante la 
ponderación de los componentes de los indicadores de acuerdo a la opción 1 
(uno) sugerido por el “Manual para Verificar los Requisitos Habilitantes en los 
Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente, deberán acreditar su 
capacidad financiera para los indicadores que a continuación se relacionan:    
 
7.3.1.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ: El Proponente individual y en caso de estructura plural 
los integrantes aportaran el valor total de cada componente del indicador de acuerdo 
con su participación para acreditar un índice de liquidez de mínimo uno punto uno 
(1.1). 
 
INDICADOR DE LIQUIDEZ APLICADO: Razón Corriente = Activo Corriente/Pasivo 
Corriente ≥ 1.1 
 
7.3.1.2. RAZON DE ENDEUDAMIENTO: El Proponente individual y en caso de 
estructura plural los integrantes aportaran el valor total de cada componente del 
indicador de acuerdo con su participación para acreditar una razón de endeudamiento 
menor o igual al ochenta por ciento (80%). 
 
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO APLICADO: Endeudamiento total = Pasivo 
Total / Activo Total ≤ 80% 
 
7.3.1.3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: El Proponente individual y en caso 
de estructura plural los integrantes aportaran el valor total de cada componente del 
indicador de acuerdo con su participación, para acreditar una razón de cobertura de 
intereses mayor o igual a uno (1.0).  
 
INDICADOR DE COBERTURA DE INTERESES APLICADO: Razón de Cobertura de 
Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses (Intereses pagados) ≥ 1.0 
Nota: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no se le podrá 
determinar el indicador de razón de cobertura de intereses. Caso en el cual el 
proponente estará cumpliendo con este indicador. Sin embargo, si la utilidad 
operacional es negativa, el proponente en este caso no estaría cumpliendo.  
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7.3.1.4. CAPITAL DE TRABAJO: El Proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo 
para el presente proceso; el cual se verificará con el RUP o el diligenciamiento del 
formato respectivo según corresponda, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 
 
El Proponente debe acreditar como mínimo el 24% del Presupuesto Oficial (PO). 
 
INDICADOR CAPITAL DE TRABAJO:   CT = (Activo Corriente–Pasivo Corriente) ≥ 
CTd= (PO*24%) 
 
ENTONCES:   
 
CT ≥ CTd 
 
Dónde:  
CT= Capital de Trabajo 
CTd= Capital de Trabajo demandado 
PO= Presupuesto Oficial 
NOTA: Tratándose de figuras asociativas los indicadores se calcularán con base 
en las partidas financieras de cada uno de los integrantes de manera 
proporcional a su porcentaje de participación, salvo para el capital de trabajo, 
donde el cálculo se hará de acuerdo con la sumatoria de los valores absolutos 
correspondientes. 
 
7.3.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La Capacidad Organizacional se acreditará verificándose a partir del RUP, para los 
proponentes o miembros de figura asociativa obligados a inscribirse en dicho registro 
de conformidad con la normatividad vigente, y del diligenciamiento del Formato 
respectivo para proponentes o integrantes de figuras asociativas no obligados a 
inscribirse en el RUP, según corresponda, del presente Pliego de Condiciones, 
atendiendo los siguientes parámetros: 
 
7.3.2.1. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE): El proponente individual o por 
lo menos uno de los integrantes del proponente plural y teniendo en cuenta la 
ponderación de sus cifras de acuerdo a su porcentaje de participación, deberán 
acreditar una rentabilidad del patrimonio positiva. 
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INDICADOR DE RENTABILIDAD DE PATRIMONIO APLICADO: Rentabilidad del 
Patrimonio (ROE) = Utilidad Operacional / Patrimonio ≥ 0. 
7.3.2.2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA): El proponente individual o por lo 
menos uno de los integrantes del proponente plural y teniendo en cuenta la 
ponderación de sus cifras de acuerdo a su porcentaje de participación, deberán 
acreditar una rentabilidad del activo positiva. 
 
INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO APLICADO: Rentabilidad del Activo 
(ROA) = Utilidad Operacional / Activo Total ≥ 0. 
 
NOTA: En caso de no cumplir con la Capacidad de Organización, la propuesta 
será NO HÁBIL. 
 
 
7.3.3. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 
2015, el interesado en celebrar contratos de Obra Pública con Entidades Estatales, 
obligados o no estar inscrito en el RUP, deberá acreditar su Capacidad Residual o K de 
Contratación con los siguientes requisitos:  

 
1. Capacidad Financiera – Índice de Liquidez: el índice de liquidez del 
proponente o cada uno de los integrantes se verificará con base en la información 
contenida en el RUP.  

 
El índice de liquidez del proponente extranjero o de cada uno de los integrantes 
del proponente plural se verificará con base en la información contenida en el 
FORMATO respectivo – Certificado de Capacidad para No Obligados a 
Inscribirse RUP. 
 

2. Experiencia (E) La verificación del factor de la experiencia se realizará con 
base en la información contenida en el RUP para los contratos inscritos en el 
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del clasificador de bienes y servicios para lo cual deberá 
diligenciar el formato 5A CR-1A (proponente nacional o extranjero con 
sucursal en Colombia).  
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Para proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deberán presentar el 
FORMATO 5B CR1B respectivo suscrito por el representante legal y revisor 
fiscal o contador del proponente o integrante de la estructura plural, 
debidamente diligenciados y convertido a pesos colombianos tomando como 
base la fecha de apertura del presente proceso. Debe aportar copia de los 
contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 
servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o 
privados. La información de los contratos ejecutados soportados por las copias 
de los contratos o certificaciones de terceros que hubieren recibido los 
servicios de construcción de obras civiles deben ser obligatoriamente los 
mismos que el proponente o integrante de la estructura plural presentan en el 
Anexo respectivo. Si se presenta alguna discrepancia solo se tendrán en cuenta 
los documentos soportes presentados. 
 

3. Capacidad Técnica: Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente 
individual o cada uno de los integrantes del proponente plural deberán 
diligenciar el FORMATO 5C CR2 en el cual se relacionan los socios y 
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una 
relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades 
relacionadas directamente con la construcción. Dicho anexo deberá 
presentarse suscrito por el proponente o su representante legal y el revisor 
fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a 
tener revisor fiscal. 
 

4. La Lista de los Contratos de Obra en Ejecución: Todos los proponentes, sea 
proponente singular o todos los integrantes del proponente plural, deberán 
presentar diligenciado el FORMATO 5D CR3 suscrito por su representante legal 
y su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o 
su auditor independiente, el cual contenga la lista de todos los contratos 
adjudicados, suscritos y todos los contratos en ejecución de obras civiles tanto 
a nivel nacional o internacional, a la fecha de cierre del presente proceso, con 
entidades públicas o privadas, incluyendo contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios, incluyendo los contratos 
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio para lo cual deberán 
diligenciar el citado anexo, teniendo en cuenta para los contratos en moneda 
extranjera, lo establecido en el presente pliego. 
 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Código: GADF-F-
025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA 

Y OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE 

PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA - CHIRIGUANÁ Y BOGOTÁ – BELENCITO SEGÚN 

LO ESTABLECEN LOS APENDICES TECNICOS, ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 

VIGILANCIA, OPERACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES  
 

 Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 4848860– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9 

Página 25 de 63 
 

Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en 
Ejecución de dicho contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por 
ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha de la presentación de la oferta del 
Proceso de Contratación. 
 
En el caso de que el proponente singular o los integrantes del proponente 
plural que a la fecha de cierre del proceso no tengan contratos de obra, deberán 
manifestar EXPRESAMENTE tal situación. 
 
Nota: Para los proponentes o integrantes netamente extranjeros la 
conversión a pesos de Colombia, de los contratos en ejecución se 
realizará siguiendo el procedimiento indicado en el numeral 7.3 – (i) (ii).  
 
5. Capacidad de Organización: Para proponentes nacionales deben aportar el 
estado de resultados del mejor ingreso operacional de los últimos 5 años, 
debidamente suscrito por el representante legal y revisor fiscal si está obligado 
a tenerlo o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 
 
Para proponentes extranjeros con o sin sucursal en Colombia, deben aportar el 
estado de resultados o su equivalente de acuerdo a la normatividad del país de 
origen, debidamente auditado del mejor ingreso operacional de los últimos 
cinco (5) años acorde con la normatividad vigente y en la moneda legal del país 
en el cual fueron emitidos y adicionalmente convertidos a pesos colombianos, 
suscrito por el proponente o su representante legal y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor 
fiscal.  
 
La información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, 
cuando el Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias, estén expresados en 
moneda extranjera deberán convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el 
procedimiento que a continuación se describe: 
 

i Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello 
el valor de la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de 
cierre del Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias, certificadas por el 
Banco de la República, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa 
representativa del mercado utilizada para la conversión.   
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ii. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá 
convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la 
tasa de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del 
balance (utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com en 
la pestaña Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se 
procederá en la forma que señala el numeral anterior.   
 
 
 
 
 
 
 

FORMULA GENERAL: 
 

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ≥ CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO 
DE CONTRATACION. 

 
Para el presente proceso el proponente deberá acreditar a la fecha de cierre una 
Capacidad Residual del Proponente superior o igual a la Capacidad Residual del 
Proceso de Contratación. 
 
En caso de que el proponente no cumpla con la Capacidad Residual solicitada la Oferta 
será considerada NO HABIL.  
 
En todo caso, ninguno de los integrantes del proponente plural, podrá presentar una 
Capacidad Residual negativa.  
 
La ANI, calculará la Capacidad Residual del Proponente siguiendo lo establecido en la 
Guía de Colombia Compra Eficiente “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública – G-VCRP -
02”, teniendo en cuenta los factores allí indicados. 

 
 Calculo de la Capacidad Residual del proceso de contratación de acuerdo 

con la siguiente fórmula 
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Cuando el plazo del contrato supera los doce (12) meses de ejecución, la fórmula que 
se aplicará para establecer la capacidad residual del proceso de contratación es como 
sigue:   
 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación =    Presupuesto Oficial 
estimado / Plazo estimado contrato (meses) * 12 meses 

 
 Calculo de la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 
 

Capacidad Residual del Proponente = CO *⌊
(𝐸+𝐶𝑇+𝐶𝐹)

100
⌋ – SCE 

 
En donde:  
CO = Capacidad de Organización  
E = Experiencia  
CT = Capacidad Técnica  
CF = Capacidad Financiera  
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 
 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje (Máximo): 
 

FACTOR 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera 
(CF) 

40 

Capacidad técnica (CT) 40 
TOTAL 200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores. 
 
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual del Proponente superior o igual 
a la Capacidad Residual del Proceso de Contratación. La Capacidad Residual de un 
proponente plural corresponderá a la sumatoria de la Capacidad Residual de cada uno 
de sus integrantes.   
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Para que el proponente obtenga la calidad de HÁBIL por este criterio, debe cumplir 
con la siguiente expresión, so pena, de considerarse como NO HÁBIL. Por consiguiente, 
la Capacidad Residual del Proponente es suficiente si: 
 
7.3.3.1. CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO): 
 
La Capacidad de Organización (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

AÑOS DE INFORMACION 
FINANCIERA  

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)  

Cinco (5) años o más  Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 
años  

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor Ingreso Operacional de los años de 
vida del oferente  

Menos de un (1) año (*) USD 125.000(1) 
 
(1) Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme. 
(*) Si los Ingresos Operacionales del proponente con uno (1) o más años de 
información financiera es menor a USD125.000, la Capacidad de Organización (CO) 
del proponente es igual a USD125.000. Para verificar la Capacidad de Organización del 
proponente, este deberá presentar el estado de resultados que contiene el mejor 
ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado 
por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el 
representante legal. 
 
7.3.3.2. EXPERIENCIA (E):  
 
La Experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada 
por medio de la relación entre: (i) El Valor Total en pesos de los contratos relacionados 
con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP en el 
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial 
estimado del Proceso de Contratación. 
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La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 
Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo anterior.  
 
FORMULA: 
 
            Experiencia =            Valor Total de los Contratos RUP (COP)        .                
                                        (Presupuesto Total Estimado x % de Participación) 
 
El cálculo del factor de Experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un 
miembro de un oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 
Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no 
hay lugar a porcentaje. 
El puntaje asignado al factor de Experiencia (E) se asignará con base en la siguiente 
tabla: 

 
 
7.3.3.3. CAPACIDAD TÉCNICA (CT): 
 
La Capacidad Técnica (CT) se asigna conforme a la cual desarrollen Actividades 
Relacionadas Directamente a la Construcción, teniendo en cuenta el número de socios 
y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una 
relación laboral o contractual vigente a la fecha de cierre del presente proceso. 
Para acreditar la Capacidad Técnica (CT) el proponente o integrante nacional y 
extranjero con o sin Sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 
correspondiente al Formato 5C CR2 y estar debidamente firmados por el 
representante legal y el contador o revisor fiscal según corresponda. 
 
El puntaje de la Capacidad Técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

DESDE HASTA PUNTAJE 

1 5 20 
6 10 30 
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DESDE HASTA PUNTAJE 

11 Mayores 40 
 
7.3.3.4. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): 
 
La Capacidad Financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el Índice de Liquidez del 
proponente con base en la siguiente fórmula: 
 
FORMULA: 

Índice de Liquidez = 
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 
El puntaje para la Liquidez se asignará con base en la siguiente tabla: 
 

MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 
7.3.3.5. SALDOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE) 
 
Con relación a este componente para el cálculo de la Capacidad residual del 
Proponente, los interesados deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 
 
1. Los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con 
Entidades Privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos 
de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios suscritos por el 
interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el 
auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 
 
2. Los Contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o 
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades 
Estatales y con Entidades Privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, 
incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, 
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si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor 
fiscal.  
 
Siendo así, el proponente debe presentar diligenciado el Formato 5D CR3 suscrito por 
su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o 
por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos 
en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del 
contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto 
del contrato, día, mes, año; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o 
sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente 
que presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el 
certificado debe constar expresamente esa circunstancia.  
 
 
   7.5.      EXPERIENCIA DEL PROPONENTE   
 
Para la acreditación de la experiencia, el proponente deberá relacionar en el formato 
correspondiente a experiencia mínimo un (1) contrato para cada uno de los literales 
relacionados en las experiencias (TIPO A, TIPO B y TIPO C) solicitadas a continuación 
para que el proponente sea considerado hábil y no se rechace su propuesta. 
 
Para la acreditación de los TRES TIPOS DE EXPERIENCIA REQUERIDA, el proponente 
deberá consignar su experiencia en la Formato 1. 
 
Para efectos de la habilitación, se consideran contratos válidos para la acreditación de 
la experiencia general TIPO A Y B: (i) Aquellos ejecutados por un contratista en virtud 
de una relación contractual de primer orden con el ente contratante, o (ii) los 
derivados de aquella relación inicial, en segundo orden, siempre y cuando la certifique 
directamente el contratista de primer orden en favor del proponente y este a su vez 
haya ejecutado directamente las obras (Esta última previsión aplica únicamente para 
contratos derivados de contratos de obra celebrados en Colombia  o con organismos 
multilaterales celebrados en Colombia). 
 
Si en el presente proceso de selección participaren el contratista de primer orden y el 
de segundo orden (Contratista ejecutor de las obras, contratado directamente por el 
contratista de primer orden) y ambos pretendieren acreditar la misma experiencia, 
está será válida para ambos en igualdad de condiciones, siempre y cuando 
pertenezcan a proponentes diferentes. En caso de que la experiencia sea acreditada 
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por el subcontratista la experiencia deberá venir certificada por el contratista de 
primer orden. En caso de que la experiencia la aporte el contratista de primer orden 
la experiencia deberá venir certificada por la entidad pública contratante. 
 
Si una misma experiencia fuere aportada por dos o más proponentes que la hayan 
adquirido en una forma asociativa anterior, la misma será tenida en cuenta 
únicamente en el porcentaje de participación que se tuvo en la estructura anterior. 
 
No se aceptará para efectos de la acreditación de la experiencia contratos celebrados 
entre el contratista de segundo orden y un tercero, esto es, en aquellos contratos de 
obras derivados de contratos celebrados en Colombia, únicamente será válido para la 
acreditación de la experiencia el contrato suscrito por el contratista de primer orden 
directamente con el ejecutor de las obras, y no el que eventualmente se haya suscrito 
entre éste último y un tercero. Igual previsión aplica para los contratos celebrados con 
organismos multilaterales. 
 
En relación con los contratos celebrados en el exterior, debe tenerse en cuenta que 
solo se aceptaran los de primer orden celebrados con entidades públicas u organismos 
multilaterales. 
 
Para la acreditación de la EXPERIENCIA TIPO C, la certificación podrá ser del 
concesionario de la infraestructura o entidad competente o dueño de la red en caso de 
proyectos privados y en cualquiera de los casos deberá indicar la carga transportada 
por año, inicio de la operación y terminación de la operación. 
 
La experiencia aportada por el proponente podrá ser acreditada por cualquiera de los 
proponentes de la estructura plural en caso de Consorcios o Uniones Temporales, 
siempre y cuando cumplan con las exigencias establecidas para el LIDER de la 
estructura plural  
 
FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA  
 
Para la acreditación de los TRES tipos de experiencia solicitadas, los contratos 
deberán ser acreditados mediante la presentación de la siguiente documentación:  
 
i. CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA expedida por la entidad contratante, en la cual 
deben encontrarse los datos requeridos en el pliego de condiciones. (OBLIGATORIO).  
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ii. Acta de Entrega y Recibo Definitivo, debidamente diligenciada y suscrita por las 
partes involucradas, en la cual se incluya la información faltante en la Certificación de 
Experiencia. (SI ES NECESARIO).  
 
iii. Acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación (si el contrato fue 
liquidado), en las cuales se incluya la información faltante en la Certificación de 
Experiencia. (SI ES NECESARIO).  
 
iv. Copia del Contrato (o de los folios pertinentes) que contengan la información 
faltante en la Certificación de Experiencia. (SI ES NECESARIO).  
 
v. Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente información:  

 Objeto del contrato  
 Número del contrato  
 Entidad Contratante  
 El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión 

temporal.  
 La fecha de iniciación del contrato.  
 La fecha de terminación del contrato.  
 Valor total del contrato incluyendo adiciones.  
 El valor total facturado del contrato en caso de contratos en ejecución.  

 
Cada contrato acreditado se analizará por separado, en caso de presentar 
certificaciones que incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se 
sumará al valor del contrato, quedando ésta como una sola certificación. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, se tendrán en cuenta las 
certificaciones aportadas por cualquiera de los miembros del consorcio o unión 
temporal. 
 
Si el proponente presenta certificaciones de contratos de obra que fueron ejecutados 
en consorcio o unión temporal, la ANI solo tendrá en cuenta el valor correspondiente 
al porcentaje de participación del integrante o integrantes en dichos contratos para 
efectos de la sumatoria del valor facturado.  
 
No se aceptarán certificaciones presentadas que acrediten una obra propia. 
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La Agencia Nacional de Infraestructura no tendrá en cuenta experiencia relacionada 
que no esté soportada por los documentos que se solicitan. 
 
NOTA 1: Los contratos que sean aportados por los proponentes, para validación de 
experiencia, que se encuentren en EJECUCIÓN deberán ser soportados mediante 
certificaciones expedidas por la entidad contratante que indiquen claramente el 
VALOR y TIEMPO de ejecución a la fecha de expedición. De lo contrario, no se validará 
la información. 
 
NOTA 2: Para la acreditación de la EXPERIENCIA TIPO B, en caso que el proponente 
no posea un contrato con una entidad estatal podrá entregar una certificación del 
concesionario de la infraestructura o una entidad encargada de la vigilancia de la 
operación, o por la entidad competente para la validación de experiencia, que 
contenga la siguiente información:  
 
 Entidad o Empresa contratante (cuando aplique);  
 Nombre de empresa (En caso de que esta además de ser poseedor y/o gestor de la 

infraestructura, ejecute las actividades de operación y/o control de tráfico 
ferroviario);  

 Red ferroviaria (Indicando País, Región o ciudad cuando aplique);  
 Extensión de la red;  
 Tipo de Servicio (Mercancías o pasajeros);  
 Tecnología utilizada para el control de tráfico (Señalización, comunicaciones, etc.);  
 Frecuencia de Trenes;  
 Inicio de la operación y/o control de tráfico;  
 Terminación de la operación y/o control de tráfico;  
 Valor (Costo asociado exclusivamente a la operación ferroviaria o el control de 

tráfico ferroviario).  
 
NOTA 3: Para la acreditación de la EXPERIENCIA TIPO C, la certificación podrá ser del 
concesionario de la infraestructura o entidad competente o dueño de la red en caso de 
proyectos privados y en cualquiera de los casos deberá indicar la carga transportada 
por año, inicio de la operación y terminación de la operación.  
 
NOTA 4: Para la acreditación de la experiencia, el proponente deberá indicar de 
manera clara a qué tipo de experiencia solicitada en el pliego corresponde indicando 
su tipo, así: 1) TIPO A: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
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VIAS FERREAS 2) TIPO B: EXPERIENCIA EN CONTROL DE TRÁFICO U OPERACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS FERROVIARIOS 3) TIPO C: EXPERIENCIA EN 
OPERACIÓN DE TRENES DE CARGA. 
 
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES A TRAVES DE: (a) sociedades 
controladas por el Proponente; o (b) sociedades controladas por la matriz del 
Proponente; o (c) la matriz del Proponente.  
 
El Proponente y/o los Miembros de una Estructura Plural podrá presentar los 
Requisitos Habilitantes relativos a Capacidad Financiera y/o Experiencia con la 
experiencia de (a) sociedades controladas (directa o indirectamente) por el 
Proponente (o por sus miembros en caso de uniones temporales o consorcios) o de 
su matriz, o de sociedades controladas por su matriz. Se considerará que habrá 
situación de control únicamente cuando se verifique que la sociedad que se considera 
controlante o matriz con respecto a la sociedad controlada tiene el cincuenta por 
ciento (50%) o más de su capital social. 
 
El Proponente o sus miembros en caso de consorcios o uniones temporales deberán 
acreditar la situación de control en el caso previsto en el numeral anterior de la 
siguiente manera: 
 
Si la sociedad que se considera controlada es colombiana, la situación de control se 
verificará en (1) su correspondiente certificado de existencia y representación legal 
en el cual se evidencie los presupuestos de control o (2) mediante certificado suscrito 
por el revisor fiscal (o por el representante legal y contador en caso de no tener revisor 
fiscal) de la sociedad que se considera controlada respecto de la composición 
accionaria de dicha sociedad. 
 
Si la sociedad que se considera controlada es extranjera, la situación de control se 
verificará:(1) mediante el certificado de existencia y representación legal de la 
sociedad controlada en el cual se evidencie los presupuestos de control, en caso de 
que su jurisdicción de incorporación tuviere tal certificado y en el mismo estuvieren 
registradas dichas circunstancias, o (2) mediante la presentación de un documento 
equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción de 
incorporación de la sociedad controlada en el cual se evidencie los presupuestos de 
control descritos, siempre que en el mismo estuvieren registradas dichas 
circunstancias, o (3) mediante certificación expedida por autoridad competente, 
según la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada, en el que se 
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evidencie los presupuestos de control, o (4) mediante certificación expedida 
conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o de sus miembros en 
caso de uniones temporales o consorcios) y de la sociedad controlante, legalizada a 
través de declaración hecha ante autoridad competente para recibir declaraciones 
juramentadas en la respectiva jurisdicción; para fines de claridad únicamente, la 
certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los representantes 
legales de cada una de las sociedades involucradas, en la cual conste que en el país de 
su incorporación no existe autoridad que expida certificados en los que conste la 
situación de control de una sociedad, y en el cual se evidencie la misma. 
 
Si el Proponente (o cualquiera de sus Miembros) acredita los Requisitos Habilitantes 
de sociedades controladas por su matriz, se deberán acreditar las correspondientes 
situaciones de control (i) de la matriz con respecto al Proponente (o a cualquiera de 
sus Miembros) y (ii) de la matriz con respecto a las sociedades que acreditan los 
Requisitos Habilitantes correspondientes, según lo previsto anteriormente. 
 
En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, el Proponente o sus Miembros 
deberán entregar un diagrama de la estructura organizacional que explique 
detalladamente la situación de control con los respectivos porcentajes de 
participación, que permitan entender de manera esquemática la relación entre el 
Proponente o sus Miembros y la información presentada para acreditar los Requisitos 
Habilitantes relativos a capacidad financiera y/o experiencia. 
 
TIPO A: EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE VÍAS FÉRREAS:  
 
La experiencia que se tendrá en cuenta para la habilitación serán los contratos que 
cumplan lo indicado en el pliego de condiciones que estén terminados o en 
ejecución y que hayan comprendido dentro de su objeto:  
 
(i) Construcción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento de vía en proyectos 
ferroviarios; y  
 
(ii) Mantenimiento de vía en proyectos ferroviarios.  
 
Para la acreditación de la experiencia TIPO A, el proponente podrá relacionar máximo 
cuatro (4) contratos, de los cuales como mínimo uno (1) acredite experiencia en 
construcción y/o rehabilitación y/o Mejoramiento de vía en proyectos ferroviarios y 
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como mínimo uno (1) acredite experiencia en el Mantenimiento de vía en proyectos 
ferroviarios. 
 
El proponente podrá relacionar máximo dos (2) contratos que acredite experiencia en 
el Mantenimiento de vía en proyectos ferroviarios. 
 
Sin embargo, para validar los dos tipos de experiencia solicitada, se aceptará un (1) 
contrato que cumpla con los dos tipos de experiencia, siempre y cuando se evidencie 
en el alcance la ejecución de las dos experiencias solicitadas. 
 
Sólo se deberá presentar información sobre máximo CUATRO (4) contratos.  
 
Para efectos de la validación de los contratos, la AGENCIA solo tendrá en cuenta 
aquellos contratos cuyo objeto se haya ejecutado en la vía férrea, es decir, no se 
considerarán contratos que demuestren experiencia en construcción, rehabilitación, 
mejoramiento y/o mantenimiento exclusivamente en estaciones, sistemas de 
señalización, sistemas de alimentación eléctrica, sistemas de enclavamientos, etc.  
 
Se aclara que se validarán los contratos en proyectos para el desarrollo de subsistemas 
férreos que cumplan con las siguientes especificaciones:  
 

 En sistemas urbanos tipo Metro y/o Tranvía: La longitud de vía o red deberá 
ser superior a 20 km  

 En sistemas tipo Suburbano y/o Carga: La longitud de vía o red deberá ser 
superior a 100 km  
 

No se tendrán en cuenta contratos en proyectos dedicados exclusivamente a 
intervenciones en patios de maniobras, estaciones y/o apartaderos.  
 
En caso de proyectos de vía doble, se valdrá la sumatoria de la longitud de cada una 
de las líneas férreas para acreditar la experiencia solicitada. 
 
Para efectos de la habilitación de los proponentes respecto a la experiencia general en 
Construcción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento de vía en proyectos ferroviarios y 
el Mantenimiento de vía en proyectos ferroviarios, se hará la suma de los contratos 
aportados, expresados en SMMLV y esta suma deberá ser superior al 60 % del 
Presupuesto oficial. 
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TIPO B: EXPERIENCIA EN CONTROL DE TRÁFICO O OPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS FERROVIARIOS  
 
La experiencia que se tendrá en cuenta para la habilitación serán los contratos que 
cumplan lo indicado en el pliego de condiciones que estén terminados o en 
ejecución. 
 
Los proponentes deberán diligenciar la Proforma correspondiente y acreditar la 
información sobre mínimo UN (1) y máximo TRES (3) contratos o certificaciones que 
indiquen la participación del proponente como encargado principal del Control de 
Tráfico u Operación de la infraestructura en proyectos ferroviarios.  
 
Sólo se deberá presentar información sobre mínimo UN (1) o máximo TRES (3) 
contratos o certificaciones.  
 
Únicamente se tendrán en cuenta contratos o certificaciones que se hayan ejecutado 
en redes ferroviarias que involucren operación en vía principal, lo que quiere decir 
que no se validarán contratos o certificaciones que relacionen obligaciones que se 
limiten exclusivamente a estaciones o patios de maniobras.  
 
Para efectos de la habilitación de los proponentes respecto a la experiencia en Control 
de Tráfico u operación de la Infraestructura en proyectos ferroviarios, se hará la suma 
de los contratos aportados expresados en SMMLV y esta suma deberá ser superior al 
10% del Presupuesto oficial total. 
 
TIPO C: EXPERIENCIA EN OPERACIÓN DE TRENES DE CARGA  
 
La experiencia que se tendrá en cuenta para la habilitación serán los contratos que 
cumplan lo indicado en el pliego de condiciones que estén terminados o en 
ejecución. 
 
Los proponentes deberán diligenciar la proforma correspondiente y acreditar la 
información sobre mínimo UN (1) y máximo TRES (3) contratos o certificaciones que 
indiquen la que el proponente haya realizado la operación de trenes de carga.  
 
No se tendrán en cuenta contratos de operación de suministro de materiales o 
personal para mantenimiento de vía. 
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Sólo se deberá presentar información sobre mínimo UN (1) o máximo TRES (3) 
contratos o certificaciones.  
 
Únicamente se tendrán en cuenta contratos o certificaciones que se hayan ejecutado 
en redes ferroviarias que involucren operación en vía principal, lo que quiere decir 
que no se validarán contratos o certificaciones que relacionen obligaciones que se 
limiten exclusivamente a estaciones o patios de maniobras o de materiales o personal 
para mantenimiento.  
 
Para efectos de la habilitación de los proponentes respecto a la experiencia en 
operación de carga de proyectos férreos, se validará cuando el proponente haya 
movilizado más de 20.000 toneladas netas en un año. 
Si el proponente en la estructura plural anterior (consorcio o unión temporal o 
concesionario) para el volumen de carga solicitado por la entidad, este deberá tener 
una participación mínima del 10% dentro de la estructura plural 
 
7.6.      CRITERIOS DE CALIFICACION  
 
Se evaluarán solamente las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes 
de manera completa e integral. La evaluación se hará teniendo en cuenta lo 
preceptuado en el reglamento, el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 o en las normas que los sustituyan o modifiquen.  
 
En ese sentido, la ANI buscará determinar cuál es la oferta más ventajosa ponderando 
los elementos de calidad y precio que contenga cada una de las propuestas, del 
siguiente modo: 
 
 

CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO 

Valor de la propuesta económica 700 

Factor de Calidad 200 

Apoyo a la industria nacional 100 

TOTAL 1000 

 
7.6.1.      EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA 
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Teniendo en cuenta que la oferta económica tiene ponderación dentro del presente 
proceso de selección, esta se presentará en la fecha de cierre señalada en el 
cronograma del pliego, en original.  
 
En la oferta económica se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: i) El valor 
de cada uno de los precios unitarios ofertados por el proponente no podrá superar 
los valores unitarios establecidos por la ANI en los formatos 6 La Dorada – 
Chiriguaná y Bogotá – Belencito; ii) el porcentaje (%) de imprevistos será máximo 
del 5% del presupuesto oficial en cada uno de los dos corredores iii) No se debe 
modificar la descripción de los ítems, unidades y cantidades contenidos en los 
formatos 6. Todos los numerales citados anteriormente, so pena de rechazo de la 
propuesta. 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus 
Ofertas deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá 
íntegramente por lo previsto en dicho Contrato y sus Apéndices, así como en el 
Pliego de Condiciones, Adendas y sus Anexos y que en sus cálculos económicos se 
deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 
y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 

 
La evaluación económica estará a cargo del comité evaluador y se efectuará 
únicamente a las ofertas habilitadas. 
 
La propuesta económica para cada corredor debe presentarse tanto en medio 
escrito como medio magnético (EXCEL) (En cualquier caso prevalecerá la 
presentada en medio escrito), con los valores expresados en Moneda Legal 
Colombiana, sin centavos, el oferente debe ajustar al peso el precio ofertado, bien 
sea por exceso o por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a cinco, lo aproximará por exceso al número entero siguiente del 
peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco, lo aproximará por 
defecto al número entero del peso. 
Se verificará: 

 
Que el costo total propuesto no sea superior al 100% del presupuesto estimado para 
cada corredor establecido en los formatos 6 La Dorada – Chiriguaná y Bogotá – 
Belencito. Se verificarán todas las operaciones aritméticas, que permitan obtener el 
valor total de cada una de las propuestas corregidas. El proponente deberá ajustar al 
peso el valor total de la oferta económica, bien sea por exceso o por defecto, así: 
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cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 0.50 lo aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a 0.50 lo aproximará por defecto al número entero del mismo peso. En caso 
contrario, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA efectuará el ajuste. En todo 
caso los ajustes no podrán ser superiores al 100% del presupuesto oficial so pena de 
ser rechazado. 
 
Se verificarán las operaciones aritméticas entre el costo directo total y los impuestos, 
que permitan obtener el valor de cada una de las propuestas corregidas. 
 
Que las sumas y multiplicaciones de la oferta económica para cada corredor de los 
formatos 6 no contengan errores superiores al uno 1% del valor total de la propuesta 
por corredor, de lo contrario la oferta será rechazada. Si el valor corregido es igual o 
inferior a este uno 1% la adjudicación se efectuará por el valor corregido. 
 
La ANI, a partir del valor total corregido de las propuestas asignará máximo 
SETECNIENTOS (700) PUNTOS de conformidad con el procedimiento descrito a 
continuación: 
 
La evaluación se realizará siguiendo el procedimiento que se describe a continuación: 
 
Única Oferta Admisible. Si luego de la evaluación técnica, legal y financiera sólo queda 
una Oferta Económica admisible, que además cumple con los requisitos exigidos de la 
oferta económica, la Agencia adjudicará a ese único proponente, siempre y cuando el 
valor de su oferta económica no supere el Presupuesto Oficial establecido en el 
presente proceso de selección. 
Varias Ofertas Admisibles. La Agencia, a partir de las Ofertas Económicas admisibles, 
realizará la evaluación de las Ofertas Económicas de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 
 
Determinación del Método para la ponderación de la Oferta Económica: 
Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con 
las alternativas listadas a continuación: 
 

No. MÉTODO 

1 Media aritmética 
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No. MÉTODO 

2 Media aritmética alta 

3 Media geométrica con Presupuesto Oficial 

 
Para la determinación del método que habrá de aplicarse se tomarán hasta las 
centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija a la fecha 
prevista para la Instalación de la Audiencia de asignación de puntaje de la oferta 
económica, indicada en la cronología vigente al momento del cierre del proceso de 
selección, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del 
proceso licitatorio 
 
Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se 
presenta a continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República 
de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm 
 

RANGO (INCLUSIVE): No. MÉTODO: 

De 0.00 a 0.33 1 Media aritmética 

De 0.34 a 0.66 2 Media aritmética alta 

De 0.67 a 0.99 3 
Media geométrica con 

Presupuesto Oficial 

 
MEDIA ARITMETICA 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas económicas de las 
propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará 
la siguiente fórmula: 





n

i

i

n

x
X

1

__

 
 
Donde: 

__

X  
= Media Aritmética 

xi = Valor total corregido de la oferta económica de la propuesta i 
N = Número total de las propuestas válidas presentadas. 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
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Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con 
las siguientes formulas: 
 
Si el valor total corregido de la propuesta es superior a la media aritmética, el puntaje 
para estas, se determinará mediante una regla de tres inversa, así: 
 

 
A= Media Aritmética 
Pmax = Puntaje máximo para el valor de la propuesta (700 puntos)  
Vp=       Valor total corregido de la propuesta 
PP=      Puntaje del valor de la propuesta 
 
Si el valor total corregido de la propuesta es inferior o igual a la media aritmética se 
determina mediante una regla de tres directa así: 
 

 
A =     Media Aritmética 
Pmax = Puntaje máximo para el valor de la propuesta (700 puntos) 
Vp=       Valor total corregido de la propuesta 
PP=      Puntaje del valor de la propuesta 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta 
puntaje alguno, ni por concepto de Apoyo a la Industria Nacional ni Factor de 
Calidad. 

 
MEDIA ARITMETICA ALTA 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de 
la propuesta válida más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han 
sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

2

max
__ XV
X A



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Donde, 
 

AX
__

 
= Media aritmética alta. 

Vmax = Valor total corregido de la propuesta más alta  
__

X  
= Media Aritmética alta 

 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo 
con las siguientes formulas: 
 
Si el valor de la propuesta es superior a la media aritmética alta, se determinará 
mediante una regla de tres inversa, así: 

 
AA =    Media Aritmética Alta 
Pmax = Puntaje máximo para el valor de la propuesta (700 puntos) 
 Vp=       Valor total corregido de la propuesta 
PP=      Puntaje del valor de la propuesta 
 
Si el valor de la propuesta es inferior o igual a la media aritmética alta, se 
determina mediante una regla de tres directa así: 

 
AA =    Media Aritmética Alta 
Pmax = Puntaje máximo para el valor de la propuesta (700 puntos)  
Vp=       Valor total corregido de la propuesta 
PP=      Puntaje del valor de la propuesta 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta 
puntaje alguno, ni por concepto de Apoyo a la Industria Nacional ni Factor de 
Calidad 
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MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el 
número de propuestas válidas y se incluirá el Presupuesto Oficial del proceso de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Número de propuestas 
(n) [número] 

Número de veces en las que se 
incluye el presupuesto oficial (nv) 
[veces] 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

 
Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el 
presupuesto oficial del proceso o módulo. 
 
Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto 
oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula: 
 

 
Donde, 
 

POG  = Media geométrica con presupuesto oficial. 

Nv = Número de veces que se incluye el Presupuesto Oficial (PO). 

N = Número de propuestas económicas válidas. 

PO = Presupuesto oficial del proceso. 

Pi = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i. 

 
Establecida la media geométrica con presupuesto oficial, se procederá a determinar 
el puntaje para cada proponente mediante el siguiente procedimiento: 

)(
21 ......nnv

nnvPO PPPPOPOPOG  
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Si el valor de la propuesta es superior a la media geométrica con presupuesto, 
se determinará mediante una regla de tres inversa, así: 
 
 

 
 
Gpo =    Media Geométrica con presupuesto 
Pmax = Puntaje máximo para el valor de la propuesta (700 puntos)  
Vp=       Valor total corregido de la propuesta 
PP=      Puntaje del valor de la propuesta 
 
Si el valor de la propuesta es inferior o igual a la media aritmética alta, se 
determina mediante una regla de tres directa así: 
 
 

 
 

Gpo =    Media Geométrica con presupuesto 
Pmax = Puntaje máximo para el valor de la propuesta (800 
puntos)  
Vp=       Valor total corregido de la propuesta 
PP=      Puntaje del valor de la propuesta 

 

La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI – emplea la anterior metodología 
considerando que al establecerse tres (3) posibilidades distintas de determinación 
de la propuesta con mayor puntaje, y adicionalmente estableciendo una 
metodología aleatoria en la selección de la formula a emplear, se proporciona una 
metodología adecuada para la selección objetiva del proponente. 
 
De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de 
transparencia, igualdad y selección objetiva, a que está sometida la selección del 
contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la escogencia del contratista a la 
ley y al pliego de condiciones. 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta 
puntaje alguno, ni por concepto de Apoyo a la Industria Nacional ni Factor de 
Calidad. 
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Aproximación Numérica para el Puntaje por Valor de la Propuesta: En todos los 
casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el cuarto (4) decimal del valor obtenido 
como puntaje, así como todos los cálculos realizados en los tres métodos para la 
ponderación de la Oferta Económica. 

 
NOTA 1: Toda propuesta económica que al realizar la corrección aritmética, esta sea 
mayor o igual al 1% por exceso o defecto será RECHAZADA. 
 
NOTA 2: Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems y el 
valor unitario de cada uno de ellos. So pena de rechazo. 
 
NOTA 3: Que el valor total corregido de la oferta económica sea igual o inferior al 
presupuesto oficial del módulo respectivo, incluyendo los presupuestos parciales, 
establecido en el formulario de presupuesto oficial. So pena de rechazo. 
NOTA 4: Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). So pena de 
rechazo. 
 
Los proponentes deberán consignar el valor total ofrecido en los FORMATO No. 6, 
completamente diligenciado y firmado por el representante legal. La no 
presentación de este formato será causal de rechazo de la propuesta. 
 
En concordancia con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 que reglamentó la 
Ley 1150 de 2007, cuando de conformidad con la información a su alcance, la 
Entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al 
oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. 
Oídas las explicaciones, el comité asesor, recomendará el rechazo o la continuidad 
de la oferta en el proceso, explicando sus razones. 
 

 
 
7.6.2. FACTOR DE CALIDAD – OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR EQUIPO 
ADICIONAL  
 
La entidad ha considerado que para el presente proceso de selección se incluya un 
factor de calidad, que otorga puntaje adicional al proponente que lo relacione dentro 
de su propuesta pero que en caso que el proponente no lo incluya dentro de su 
propuesta no será causal de rechazo, pero no obtendrá puntaje (CERO PUNTOS). 
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El factor de calidad consiste en que el proponente que ofrezca los equipos 
relacionados a continuación para cada uno de los dos corredores La Dorada – 
Chiriguaná y Bogotá – Belencito, se le asignará entre 100 (cien) y 200 (doscientos) 
puntos por el equipo propuesto 

 
Cuadro – Equipo adicional al mínimo requerido para el factor de calidad  

 
Equipo factor de calidad Para corredor férreo Puntaje 

Carromotor La Dorada – Chiriguaná 100 puntos 
Carromotor Bogotá – Belencito 100 puntos 

PUNTAJE MAXIMO 200 PUNTOS 
 
Se hace referencia al corredor La Dorada – Chiriguaná y Bogotá – Belencito a los 
corredores férreos indicados en las Tablas No. 1 y 2 Corredor La Dorada – Chiriguaná 
y Bogotá Belencito, correspondientes a 558,3 km y 318,3 respectivamente. 
  
Los anteriores equipos adicionales deben permanecer en la obra desde el primer día 
de la fecha de inicio del contrato hasta la fecha de terminación del mismo, es decir por 
el plazo de ejecución del contrato.  
 
El equipo ofrecido para obtener el puntaje establecido en los pliegos de condiciones, 
puede ser de propiedad del oferente o alquilado. Para esto, el proponente deberá 
suscribir el formato correspondiente que contiene las especificaciones técnicas y 
operativas de los equipos a ofertar, en el caso que desee obtener este puntaje 
adicional.  
 
EL PUNTAJE MAXIMO QUE SE OTORGARÁ POR EL FACTOR DE CALIDAD ES DE 
200 PUNTOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL MAYOR NUMERO DE 
CARROMOTORES OFRECIDOS POR EL OFERENTE. 
 
La información requerida en este numeral no restringe la participación del 
proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta. 
 
Finalmente se aclara que el equipo ofrecido por el proponente deberá 
permanecer en campo en excelentes condiciones y ser utilizado exclusivamente 
para la ejecución del contrato, y será siempre un equipo adicional a los que 
pueda entregar la Agencia para la ejecución del contrato, sin que se genere 
ningún costo adicional para la entidad por la operación del mismo.  
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7.6.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 2.2.1.2.4.1.3 y 
siguientes del Decreto 1082 de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se 
otorgará un puntaje máximo de CIEN (100) puntos con fundamento en las respectivas 
certificaciones publicadas en el SECOP.  
 
La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen 
individualmente o como integrantes de figuras asociativas, que deseen el tratamiento 
de proponente colombiano, para lo cual se aplicarán las siguientes reglas: 
 
Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales 
colombianas o residentes en Colombia, o por personas jurídicas constituidas de 
conformidad con la legislación colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La Entidad concederá trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios 
provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los 
términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios 
provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto 
de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y 
Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación 
de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a 
los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones 
teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.  
 
En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificación mencionados no restringe la 
participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo 
de su propuesta.  
 
La información para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero 
pretenda recibir trato nacional será la que corresponda a la publicada en el SECOP. 
 
En caso que la información anterior no esté publicada en el SECOP, el Oferente deberá 
aportarla en su oferta, en caso de no hacerlo no será causal de rechazo de la Oferta, 
pero hará que el factor de Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad sea calificado 
con cero (0) puntos. 
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a) Incentivo a la incorporación de Componente Colombiano:  

 
Para la aplicación de este criterio se tendrá en cuenta lo dispuesto por el segundo 
inciso del artículo 2º de la Ley 816 de 2003: a los proponentes de origen extranjero 
que ofrezcan determinado porcentaje de componente colombiano incorporado, 
referido a la totalidad del personal calificado del contrato, se les otorgará puntaje de 
conformidad con la tabla de componente nacional que se establece más adelante para 
la evaluación correspondiente. Por Personal calificado se entiende aquel personal que 
requiere de un título universitario otorgado por una institución de educación 
superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 
 
Para estos efectos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad, 
deberán señalar en el anexo correspondiente, el porcentaje ofrecido de componente 
nacional incorporado, referido a la totalidad del personal calificado que empleará para 
la ejecución del contrato. 
 
Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las 
propuestas, el proponente no podrá modificar los porcentajes totales de componente 
nacional y extranjero ofrecidos en la ejecución del contrato. 
 
Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se 
calificarán de conformidad con los siguientes criterios y ponderaciones: 
 

FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Puntaje máximo posible en este factor = 100 puntos 

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE 
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La totalidad de la figura asociativa o proponente 
individual deben cumplir y ser: 
Personas naturales nacionales, personas naturales 
extranjeras residentes en Colombia, o personas 
jurídicas nacionales y;  
Personas jurídicas extranjeras o las personas 
naturales extranjeras no residentes en el país que 
hayan acreditado la reciprocidad o la existencia de 
un acuerdo comercial vigente, así como las figuras 
asociativas integradas por dichas personas. 

100 puntos 
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Proponentes extranjeros y figuras asociativas de 
origen extranjero que no hayan acreditado la 
reciprocidad, que ofrezcan determinado 
porcentaje de componente nacional incorporado, 
referido a la totalidad del personal calificado del 
contrato, de conformidad con la tabla de 
componente nacional que se establece a 
continuación: 
 

Hasta 100 
puntos, según 
tabla 

 
COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO 
[Medido en términos de % referido a la totalidad del personal 
calificado del contrato]  

PUNTAJES 

Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS 
Más del 80% de componente nacional y hasta el 85% 50 PUNTOS 
Más del 85% de componente nacional y hasta el 90% 75 PUNTOS 
Más del 90% de componente nacional 100 PUNTOS 

Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el Anexo correspondiente “Declaración de 
Porcentaje de Personal Calificado Colombiano”. 

 
7.7. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
De conformidad con el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, el artículo 24 de la ley 361 de 
1997, el artículo 12 de la Ley 590 de 2000 modificado por el artículo 9 de la Ley 905 
de 2004, los artículos 1 y 2 de la Ley 816 de 2003, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 
y el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, en el evento en que dos o más 
propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de manera excluyente se 
dará prioridad a: 
 

1. La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificación de la oferta 
económica.  
 

2. La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificación del factor 
calidad. 

 
3. La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificación del factor de 

reciprocidad y apoyo a la industria nacional. 
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4. La oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros.  
 

5. La oferta presentada por una Mipyme nacional.  
 

6. La oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal siempre que: (a) esté 
conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni 
la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los miembros del Consorcio o Unión Temporal. 
 
La condición de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se 
verificará en el certificado de inscripción expedido por la Cámara de Comercio. 

 
NOTA 1: De conformidad con lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente en el 
Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de Contratación, Versión 
actualizada del 15 de diciembre de 2014 y en el Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comercial en los Procesos de Contratación, Versión M-MACPC-06, esto es: 
 

“Cuando en la evaluación de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comercial, 
no es posible aplicar los factores de desempate previstos en los numerales 5 y 
6 (…). 
 
“La Entidad Estatal también debe conceder el mismo trato que da a los bienes 
y servicios colombianos a aquellos bienes y servicios de Estados con los cuales, 
a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 
certificado reciprocidad. Es decir cuando el Gobierno Nacional con base en la 
revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 
pública de dicho Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios 
colombianos gozan de trato nacional. (…) 
 
En estos casos, la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes y servicios 
extranjeros el mismo trato que da a los bienes y servicios nacionales y en 
consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 
de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el artículo 33 
del Decreto 1510 de 2013.” 

 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Código: GADF-F-
025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA 

Y OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE 

PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA - CHIRIGUANÁ Y BOGOTÁ – BELENCITO SEGÚN 

LO ESTABLECEN LOS APENDICES TECNICOS, ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 

VIGILANCIA, OPERACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES  
 

 Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 4848860– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9 

Página 53 de 63 
 

Se determina procedente aplicar en el presente proceso de selección los siguientes 
criterios: 
 

- Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación de 
un proponente extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con 
Colombia o trato de Reciprocidad, no se dará aplicación a los criterios de 
desempate de los numeral 5 y 6, respecto de ningún proponente. 
 

- Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación 
únicamente de proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo 
país de origen no tenga Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato de 
reciprocidad, se dará aplicación a los criterios de desempate previstos en el 
presente acápite, incluidos los señalados en los numerales 5 y 6.  

 
NOTA 2: Para efectos de la acreditación y evaluación de los factores de desempate 
aquí previstos, se dará aplicación a los siguientes criterios: 
 
a) Un proponente conformado en un cien por ciento (100%) por Mipymes 

nacionales, se considera en sí una Mipyme Nacional. 
b) Para el criterio de desempate No. 5, se tendrá en cuenta que al menos uno de 

los integrantes sea Mipyme nacional y tenga una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) 

c) Para efectos de los criterios de desempate previstos en los numerales 6 y 7, 
en cuanto el integrante de que se trata en cada caso debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta, el 
mencionado porcentaje se calculará respecto del valor total de la experiencia 
general solicitada en el pliego de condiciones.  

 
7. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está 
en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997, debidamente 
certificadas por la oficina de trabajo de la  respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, y que certifique adicionalmente que mantendrá 
dicho personal por un lapso igual al de la contratación para lo cual deberá 
diligenciar el Formato correspondiente. Si la oferta es presentada por un 
Consorcio o Unión Temporal, el integrante del oferente que acredite que el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos 
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del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el Consorcio o Unión Temporal y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 

8. Si una vez agotado el procedimiento señalado en el numeral anterior persiste el 
empate, se realizará un sorteo por BALOTAS mediante el siguiente procedimiento: 

 
Primera Serie. 

- En esta primera serie, se procederá a incorporar en una balotera un número 
de balotas, identificadas con un número igual al número de proponentes 
que se encuentren en condición de empatados. 

- Se sacará una balota por cada proponente, asignándole un número de 
mayor a menor, con el cual participará en la segunda serie. 

Segunda Serie. 
- Se procederá a incorporar en la balotera igual número de balotas al número 

de proponentes empatados. 
- El proponente que haya obtenido el número mayor en la primera serie, será 

el primero en sacar la balota con el número que lo identificará en esta 
segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor a menor) procederán los 
demás proponentes. 

- El proponente que en esta segunda serie, saque la balota con el número 
mayor, será quien ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de 
manera sucesiva (de mayor a menor) hasta determinar el último orden de 
elegibilidad.  
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8. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 

QUE PUEDEN AFECTAR LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, teniendo en 
cuenta la tipología contractual, así como la naturaleza de las obligaciones del contrato, la 
Agencia Nacional de Infraestructura, estima, tipifica y asigna los riesgos previsibles que 
se señalan a continuación, los cuales, son aceptados por el contratista con la suscripción 
del contrato, empleando la metodología con base en los lineamientos CONPES 3714 de 
2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente. 
  
El Documento CONPES 3714 de 2011 estableció una serie de lineamientos básicos para 
el entendimiento del concepto de "riesgo previsible" en el marco de las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 incluyó la obligación de incorporar en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes "... la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en la contratación.". 
Por otro lado, el numeral Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo del decreto 1082 
de 2015 establece que La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con 
los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 
 
El Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos del decreto 1082 de 2015 
estipula en el numeral 6° que los estudios y documentos previos deben contener el 
análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 
 
 Riesgo: 
 
El riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los posibles resultados 
que se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es entendido como 
todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución 
de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo 
 
 
 Riesgos previsibles: 
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De acuerdo al Conpes 3714 de 2011, son todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de 
alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y 
cuantificables en condiciones normales. 
  
 Riesgos imprevisibles: 
 
Según el Consejo de Estado la teoría de la imprevisión es aquella que “regula los efectos 
de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso que se 
produce después de celebrado el contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento 
de suscribirlo, una situación preexistente al contrato pero que se desconocía por las 
partes sin culpa de ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos dañinos para el 
contrato resultan ser tan diferentes de los planeados, que se vuelve irresistible” 
  
 Tipificación: 
 
Es el proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse en las diferentes 
etapas de ejecución del contrato, agrupándolos en diferentes clases que presenten 
características similares. 
 Estimación del riesgo: 
 
Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del contrato, 
que hace la Agencia de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido y con base 
en la información fehaciente y soportada que tenga a su alcance la entidad contratante. 
Es una técnica que permite dar una aproximación de la magnitud del riesgo previsible 
de acuerdo con su probabilidad e impacto. 
  
 Asignación del riesgo: 
 
Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que deberá soportar total 
o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo y su 
atención. Una asignación adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su 
mitigación. 
 
Los riesgos derivados del presente contrato serán asignados de acuerdo con el principio 
según el cual, cada riesgo debe ser asumido por la parte que mejor lo pueda controlar y 
administrar. De hecho, el Gobierno Nacional, a través del Documento CONPES Número 
3107 de 2001, así como el CONPES 3714 DE 2011 estableció dicho criterio cuando 
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señaló: “Los principios básicos de la asignación de riesgos parten del concepto que estos 
deben ser asumidos: i) por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, 
controlarlos y administrarlos; y/o; ii) por la parte que mejor disponga de los medios de 
acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/o diversificación” 
  
De tal forma, que la entidad en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4 de la ley 1150 
de 2007, y con base en el desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal, los riesgos 
previsibles que puedan afectar la ejecución del contrato que llegaré a adjudicarse para la 
satisfacción del objeto requerido, en el presente caso obedecen a riesgos empresariales, 
es decir áreas normales, inherentes a la ejecución del objeto contractual, que se imputan 
exclusivamente al contratista afectado, y no a la Entidad. (Ver Sentencia del 9 de mayo 
de 1996, Consejo de Estado Secc. Tercera).  
 
Cabe aclarar que a pesar que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y 
asignación de Riesgos, es obligación de los oferentes analizar y realizar su propia 
estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que 
presenten para efectos de hacerse adjudicatarios del contrato. 
 
La información sobre la tipificación, estimación y asignación de los riesgos asociados 
a la ejecución del contrato objeto del presente proceso de contratación se resume en la 
matriz de riesgos previsibles contenida en el Anexo 16 Matriz de Riesgos del Proyecto, 
adjunto al presente documento. 
 
9. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES 

SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A 
CELEBRAR. 

 
GARANTÍAS 
 
Los interesados en participar en este proceso deberán presentar dos garantías así: (i) 
una de seriedad que presentarán con su propuesta, todos los proponentes; (ii) otras 
que sólo la constituirá quien resulte adjudicatario, para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones contempladas en el Contrato que se ha de suscribir, luego de la 
adjudicación. 

 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
Cada proponente deberá incluir en su propuesta, a favor de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, una garantía de seriedad de la propuesta, de conformidad a lo 
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dispuesto en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que 
reglamentan la materia. 
 
Esta garantía podrá consistir en póliza de seguros de cumplimiento para contratos 
estatales, en formato ANI, que garantice la seriedad de los ofrecimientos; Garantía 
Bancaria irrevocable y a primer requerimiento ó Fiducia mercantil en garantía 
(Patrimonio Autónomo). 
 
La garantía deberá indicar el número y objeto de la licitación pública y deberá 
permanecer vigente por cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de la 
propuesta. En todo caso la garantía de seriedad deberá estar vigente hasta la 
aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015. 
 
El valor asegurado mínimo de la garantía de seriedad será equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del presupuesto oficial. 
El tomador será el proponente, si éste fuera una figura asociativa, se tomará a nombre 
de cada uno de los miembros de la figura asociativa. 
La garantía de seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de 
2015., los cuales son: 
 

i. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta 
cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es 
prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.  

ii. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación 
de las ofertas. 

iii. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
iv. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la 

garantía de cumplimiento del contrato.  
 
El pago de la garantía de seriedad, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter 
indemnizatorio, sin perjuicio del derecho que le asiste a la Agencia de exigir la 
indemnización de los perjuicios adicionales que con dicho incumplimiento se le hayan 
causado o se le llegaren a causar. 
 

 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
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El Contratista se compromete a constituir a favor de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, en arreglo a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 
2015 y demás normas que reglamentan la materia, una garantía de cumplimiento, que 
podrá consistir en póliza de seguros de cumplimiento para contratos estatales, en 
formato ANI; Garantía bancaria irrevocable y a primer requerimiento ó Fiducia 
mercantil en garantía (Patrimonio Autónomo), que otorgue los siguientes amparos: 
 
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: Por una suma 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por un término 
igual al del plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. Al monto de esta 
garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal, y el contratista deberá 
restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las 
reclamaciones efectuadas por la entidad contratante 
 
Este amparo incluye el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista, según lo regula el Artículo 2.2.1.2.3.1.7., 
numeral 3.2 del Decreto 1082 de 2015.  El garante podrá subrogarse en las 
obligaciones del Contratista para con la ENTIDAD. En caso de prorrogarse el plazo del 
contrato, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Entiéndase 
el término de duración del contrato desde la fecha de iniciación del contrato hasta la 
liquidación del contrato. 
 
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por una 
suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato por un término 
igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 
 
Este amparo cubre a la ENTIDAD de los perjuicios que se le ocasionen, como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales a cargo del Contratista, 
derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución en el territorio 
nacional del contrato amparado. 
 
Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 20% del valor total del contrato 
por una vigencia igual a 36 meses contados a partir de la terminación del plazo del 
contrato. 
 
Este amparo cubre a La Entidad de los perjuicios imputables al contratista 
garantizado, que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se 
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deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones 
establecidas y pactadas en el contrato y las señaladas en las especificaciones técnicas 
mínimas, o en los estudios previos, o en la oferta. 
 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados: Por una suma 
equivalente al 20% del valor total del contrato por una vigencia igual a 5 años 
contados a partir de la terminación del plazo del contrato. 
 
Este amparo cubre a la ENTIDAD de los perjuicios imputables al contratista por la 
mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes por el suministrados  
 
Calidad y estabilidad de obra:  Por una suma equivalente al 50% del valor total de 
las obras de atención de puntos críticos, por una vigencia igual a 5 años contados a 
partir de la terminación del plazo del contrato. 
 
Este amparo cubre a la ENTIDAD de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de 
daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por las obras entregadas a 
satisfacción. 
SEGUROS DE DAÑOS 
 
Desde el inicio del contrato y hasta la culminación del plazo de ejecución, se deben 
contemplar seguros de daños, según se explica a continuación: 
 

 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá presentar para aprobación de la ENTIDAD, adicional a la 
Garantía de Cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza anexa, en el formato 
de seguros ANI, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los daños 
que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a 
terceros en sus personas o en sus bienes. 
 
Las sumas aseguradas, amparos y coberturas se indican en el anexo Anexo 8 Apéndice 
Garantías y Seguros. 
 

 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 
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El Contratista deberá obtener una garantía de responsabilidad civil contractual, la cual 
deberá estar contenida en una póliza de seguro, atendiendo la normatividad vigente 
en materia de trasporte, decreto 1008 de 2015. 
 
Las sumas aseguradas, amparos y coberturas se indican en el anexo 8 Apéndice 
Garantías y Seguros. 
 

 SEGURO TODO RIESGO 
 
De manera adicional, como amparo autónomo y en pólizas anexas, el Contratista 
deberá constituir una póliza de todo riesgo, en formato ANI, para proteger los bienes, 
equipos, vía férrea, material rodante y en general la infraestructura que tenga relación 
directa con el objeto del presente proceso de contratación, de cualquier evento, es 
decir contra todo riesgo, que deberá estar vigente durante el plazo de ejecución del 
contrato. 
 
Las sumas aseguradas, amparos y coberturas se indican en el Anexo 8 Apéndice 
Garantías y Seguros.  
 
De cualquier forma, los valores que sean pactados como deducibles o los que excedan 
del monto de la primera pérdida, serán de cuenta del contratista. 
En todo caso el Contratista, deberá asumir a su costa todos los gastos y expensas 
necesarias para reparar, reconstruir, o reponer los bienes, elementos y equipos 
afectados por la ocurrencia de siniestros, daños o cualquier causa, ya sea amparada o 
no por el seguro de daños materiales, incluidos eventos de fuerza mayor. 
 

10. CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo de la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual o quien haga sus veces. 
 
 

11. INDICACION DE LA CONTRATACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 
ACUERDOS INTERNACIONALES 

 
Para efectos de lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, se 
indica que la contratación objeto de este documento, está cobijada por los siguientes 
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Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio vigente para el Estado 
Colombiano:  
 

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

Incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación Superior 

al Valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso 

Contratación 

Cubierto por 

Acuerdo 

Comercial 

 

Alianza Pacífico 

Chile SI SI  NO SI 

Perú SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Canadá  SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 

Corea SI SI NO SI 

Estado Unidos SI SI NO SI 

El Salvador SI incluye valores SI1 NO 

Guatemala SI incluye valores NO SI 

Honduras SI incluye valores NO SI 

Estados AELC SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina de 

Naciones 

SI SI NO SI 

 
Cordialmente, 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CAMILO ANDRES JARAMILLO BERROCAL  
Vicepresidente de Estructuración 

Agencia Nacional de Infraestructura 
 
Proyectó:     Roger Rodríguez Moreno – Experto Técnico Gerencia de Modo Férreo - VE. 

     Gonzalo Pérez Albarracin – Experto Financiero Gerencia Financiera - VE. 
     Camilo Andrés Salazar Camacho – Experto Jurídico Gerencia de Estructuración Legal - VJ 

 

                                                           
1Excepción 38: Los servicios de construcción. 
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Revisó:   Sandra Milena Rueda - Gerencia de Proyectos Férreos - VE. 
                Diego Beltrán – Gerente Gerencia Jurídica de Estructuración  
                Andrés Hernández – Gerente Financiero Vicepresidencia de Estructuración  


