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CAPITULO | Introduccién

(a) De conformidad con lo previsto en la Seccidn 8.1 de la Parte General del
Contrato, ¢l presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
lo relacionado con el componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental
del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan
al Congcesionario de cumplir con la Ley Aplicable de caricter ambiental. El
componente social de la Gestion Social y Ambiental se regird, en lo que no esté
previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.

(b) La aplicacién de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccidn entre lo previsto en este Apéndice y los demas
documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la
Parte General.

(c) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
~ Contrato.
EIRER AR :
SoFEd P
(d En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente

ambiental de la Gestién Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con
los siguientes asuntos:

(i) La prevencidn, control, mitigacion, correccién o compensacién de los
impactos ambientales del Proyecto.

(ii) La elaboracion, tramite, obtencién y cumplimiento de la Licencia Ambiental,
el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental ~-PAGA- y las demas
Licencias y Permisos de caracter ambiental.

(iti) Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH- y la Ley Aplicable en relacion con el patrimonio cultural y
arqueologico de la Nacion.

(iv) El uso, aprovechamiento y/o movilizacidén de recursos naturales renovables.

(v) La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros.

(vi) La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterrinea.
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(viii) Ocupacién temporal o definitiva de cauces.

(ix) Vertimientos sdlidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacién y operacidn de campamentos.

(xii) Ocupacién de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacién y operacidén de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

{xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacién y operacién de centros de control y areas de servicio.
(xvii)Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccién definitiva de dreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales
con sus correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos. :

(xxi) Requerimientos y demas ' compensaciones establecidas en los actos
administrativos y demas pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencién de infraestructura perteneciente a otros
proyectos o empresas; o superposicion de dreas con ofros proyectos.

(xxiii) Elaboracién de los estudios necesarios para el desmantelamiento y
abandono y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados a los
mismos.
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CAPITULO Il Obligaciones Generales

Obligaciones generales del Concesionario

(a) El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental,
contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA
y/o demds Licencias y Permisos de cardcter ambiental.

(b) El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencion alguna, y en general
cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la obtencién
del mismo.

{c) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la
tramitacién y obtencion de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccién 8.1 de la
Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacioén ni indemnizacion alguna a cargo de
la ANI, ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionario
en el Contrato de Concesidn, salvo en los casos expresamente previstos en el
mismo.

(d) Sin perjuicio de la imposicion de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario serd
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de la Gestion
Social y Ambiental, en especial, la ejecucién defectuosa o inejecucion de las
obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos Ambientales y/o
cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de caracter
ambiental. Asi también, serd responsable de cualquier sancién impuesta por la
Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

(e) El Concesionario deberd permitir la participacion de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de los
demds grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia Ambiental
y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el Concesionario
debera desarrollar los procesos de informacién, socializacion y participacion
comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o demas mecanismos de
participacion reglamentados, sin perjuicio de los compromisos que se imponen
al Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de

-— - ——caracter-ambiental. - R -

() El Concesionario presentard dentro de los plazos establecidos para el efecto a
la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
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documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable, ast
como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por la
Interventoria y/o por la ANI. El Concesionario remitiré a la Interventoria y la
ANI en un término maximo de un (1) Dia Hébil desde su envio o recepcion,
copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad Ambiental junto
con el radicado respectivo; y asi mismo, remitird copia de los documentos
expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Dias Habiles siguientes a
la expedicion.

(2) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo
o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el
Concesionario deberd cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversién del 1% de que trata el articulo
43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho monto
no se entenders como Compensacién Ambiental.

(h) El Concesionario responderd sin dilacién por los dafios y petjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de la
¢jecucién del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la
gjecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones
o permisos de cualquier tipo.

(1) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para
la disposiciéon de material sobrante de las excavaciones o escombros, en
cumplimiento de la Licencia Ambiental, podré solicitar a la Agencia hacer uso
de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de infraestructura y en las
normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de
que el Concesionario, previa aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso de esta
facultad, los inmuebles seran expropiados a favor del Estado y el costo, asi
como la gestién asociada a su adquisicién, serdn por cuenta y riesgo del
Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c)
subnumeral (i} de la parte general del contrato, sin que por ello pueda ejercer
accion alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato
por eventos surgidos por esta causa.

El Concesionario serd responsable de la administracién de los inmuebles
requeridos para la disposicion de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicion final del mismo.

o *"’*2;’2’"’*’Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambjental—

(a) Es obligacién del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias
y Permisos de caracter ambiental necesarias para el desarrollo del Proyecto de
Pégina 5 de 26
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acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario debera
estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos
para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia ambiental.

(b) El Concesionario deberd gestionar todos los tramites administrativos ante la
Autoridad Ambiental que se requieran para el desarroilo del Proyecto. En este
sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su interaccién con
la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de tramite gestionado.

(c) El Concesionario deberd, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de
acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias y Permisos de
cardcter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental
respectiva. En consecuencia, serd obligacion del Concesionario establecer:

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de caricter ambiental necesarios
para desarrollar el Proyecto, y;

(ii) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para ¢l desarrollo
de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias
Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligacion de
contar con todas las Licencias y Permisos de caracter ambiental que se
requieran para la ejecucion de todo el Proyecto. En consecuencia, en el caso
en que las Licencias y Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones, una
o varias unidades Funcionales o para el Proyecto, la referencia a Intervencién
que se hace en las obligaciones contenidas en el CAPITULO III deberd
entenderse hecha a éstas.

(d) Ser4 responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en
todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla
con la Ley Aplicable de cardcter ambiental, y en especial, lo dispuesto por las
Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias Ambientales y/o
Licencias y Permisos de cardcter ambiental y en su respectivo seguimiento por
parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Seccidén
8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el Concesionario debera ejecutar el
Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las
obligaciones generales y particulares que prevea la Ley Aplicable de cardcter
ambiental. La Interventoria sera responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo gue el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance y de
situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y obtencidn
de las Licencias y Permisos de caricter ambiental, asi como de otras situaciones

Ambiental.
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EI Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones

-administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo con
la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un
tercero que afecte las condiciones medioambientales del Corredor del Proyecto,
y en general, del Proyecto.

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta v riesgo, los estudios o
documentos requeridos para el tramite y obtencion de las Licencias y Permisos
de caracter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, asi como los
requerimientos que de éstas se deriven,

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la
posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad
Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar inmediatamente
a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos
de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, la ANI hara
responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de dicha
decisién sea obligada la ANIL.

El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). El Concesionario sera responsable del cumplimiento de dichos
requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

Ceder a la ANI el tramite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccion 8.1(d) de la Parte General.

2.3 Compensaciones Ambientales

) @

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen
en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las siguientes:

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
‘establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

(i) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de
la Resolucidon No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, o ecl(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen,

complementen o sustituyan,

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecucién del Plan de Reasentamientos, de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.
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(b) Las actividades ejecutadas con ocasion de las Compensaciones Ambientales
deberan llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados
por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demas Licencias y
Permisos de caracter ambiental y/o 1a Ley Aplicable.

2.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestiéon Social y Ambiental

(a) El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco
(5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio, un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el estado
del componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

(b) Dichos informes deberdn indicar de forma detallada las actividades llevadas a
cabo durante el trimestre en relacién con el cumplimiento de las obligaciones
de cardcter ambiental del Contrato y de las Licencias y Permisos de caracter
ambiental. Entre otros, el informe deberd contener:

(i) Descripcion del avance del Proyecto por Intervenciéon de cada Unidad
Funcional y de las actividades con ¢l componente ambiental de la Gestién
Social y Ambiental adelantadas en cada una de ellas, asi como el cronograma
de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

(i) Una descripcién detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o en
- . curso relacionados con la obtencién de Licencias y Permisos.

(ili) Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en las
Licencias Ambientales y demds Licencias y Permisos o cualquier otro
documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos.

(iv) Informacién sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

(v) Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestidn Social y Ambiental.

(vi) Relacion de lasinversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo.

{vii) Registro fotografico o filmico.

(viii) Otra informacidn de la Gestidén Social y Ambiental que se considere relevante
para el periodo
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(ix)} Soportes de la informacién antes sefialada.

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, €l
Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por el
Concesionario y realizar comentatios al mismo. En el caso en que se hicieren
observaciones o comentarios al contenido del informe, ¢l Concesionario tendra
diez (10) Dias para complementar el documento. En todo caso, la ANI podra
realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la
Interventoria.

2.5 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental, dara lugar, ademas de las previstas
por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demas
disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

2.6 ‘Indemnidad

El Concesionario deberd mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones
ambientales que adquiere en virtud de la celebracién del Contrato y de los
demas instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante la Autoridad
Ambiental; y (ii) de cualquier sancién que llegare a imponer la Autoridad
Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del
presente Contrato por causas imputables a éste.
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CAPITULO Il Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccion

Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccién

(a)

El Concesionario deberd por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y demds Licencias y Permisos de cardcter ambiental requeridos
para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la Ley Aplicable,
y en general, mediante los siguientes procedimientos:

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(1)

@

3)

“4)

Para ¢l desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que,
de acuerdo con la Ley Aplicable, no requicran de Licencia
Ambiental, el Concesionario deberd dar estricto cumplimiento a
la Ley Aplicable y a la guia vigente de manejo ambiental de
proyectos de infraestructura — sub sector vial-, emitida de forma
conjunta enire el Ministerio de Transporte y ¢l Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que lo
reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario deberd elaborar el Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de
cada Unidad Funcional. Para ello, deberd considerar lo
establecido en la guia mencionada. '

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximird al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de caracter
ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento
de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tienc la obligacién de elaborar
los estudios ambientales a que haya lugar considerando la
informacion disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar y
aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guia, que
considere necesarias, las cuales serdn asumidas por el
Concesionario.

El Concesionario debera definir todas las Licencias y Permisos

" requeridos para el desarrollo de las Intervenciones, incluyendolas

que apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales.
Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar
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inmediatamente los tramites ante la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo
previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y
juridicos establecidos en los formularios correspondientes, para
lo cual deberd asumir los costos derivados de la evaluacion y
seguimiento ambiental y los correspondientes a los
requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales
para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

» Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental, contar
con un PAGA no objetado por la Interventoria, para lo cual
debera:

e Presentar dicho documento en el plazo establecido en el
"~ informe del cual trata la Seccion 3.1(b) a la Interventoria.

e La Interventoria contard con diez (10) Dias desde la
presentacién del PAGA para presentar sus observaciones
al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacién alguna, se entenderéd
que ésta aprueba el PAGA.

o El Concesionario debera dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventoria dentro de los diez (10)
Dias siguientes a su recepcién incluyendo los cambios al
PAGA a que haya Iugar.

¢ Ja Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no objetar €l
PAGA. Las objeciones que presentare la Interventoria sélo
podran formularse en atencién al no cumplimiento por
patte del Concesionario de los requisitos establecidos por
la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el

Interventor en cualquier momento de la etapa de revision

del PAGA se acudira al Amigable Componedor.
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e Una vez aprobado por la Interventoria, ¢l PAGA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion del
mismo.

o El Concesionario debera atender las observaciones dentro
de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacién, lo cual
debera ser verificado por la Interventoria dentro de los dos
(2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

» Disponer de las Licencias y Permisos de caracter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones, con los
respectivos soportes de los actos administrativos proferidos
por la Autoridad Ambiental competente.

= Entregar los requerimientos basicos que exige el programa de
salud ocupacional: politica de salud ocupacional, reglamento
de higiene vy seguridad industrial, panorama de factores de
riesgo y desarrollo de los subprogramas de salud ocupacional.

(ii) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnéstico
Ambiental de Alternativas

(D) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido
en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2820 de 2010 o la norma
que lo sustituya, modifique, adicione o complemente, ¢l
Concesionario deberd adelantar la consulta sobre la procedencia,
o no, de adelantar un Diagnéstico Ambiental de Alternativas -
DAA- ante la Autoridad Ambiental, asi como su desarrollo para
llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la Ley
Aplicable, asi lo requieran.

(2) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
petjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por la
Ley Aplicable, las siguientes actividades:

» El Concesionario radicard la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo un

-~ DAA del Proyecto o Intervencion, la cual deberd contener la—

descripeion, el objetivo y alcance dela Intervencion y su
localizacién mediante coordenadas y planos.
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» Sila Autoridad Ambiental establece que la Intervencién no
requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la Licencia
Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la
Seccion 3.1 (a) (iii) del presente Apéndice.

* FEn caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos
de referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley
Aplicable.

» Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas propuestas en
el DAA presentado por el Concesionario, éste debera tramitar
y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo
establecido en la Seccion 3.1(a)(iii} de este Apéndice.

Correran - a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualguier suma que se requiera para
el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion Ambiental y
Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la
Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con cualquier etapa del
tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite y
para la aprobacién del DAA deberd incorporar un contenido
amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la
Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, €l Concesionario serd el responsable exclusivo
ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el cumplimiento
de sus obligaciones, incluyendo la obtencién de todas las
Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del Proyecto.

El Concesionario deberd previo a la presentacion del DAA a la
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoria.

e La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la
presentacidon del DAA para presentar sus observaciones al
mismo.

X

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacidn alguna, se entendera
que ésta aprueba el DAA.
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¢ El Concesionario deberé dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventoria dentro de los quince (15)
Dias siguientes a su recepcion incluyendo los cambios al
DAA a que haya lugar.

e  La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcidn de las observaciones para objetar o no objetar el
DAA. Las objeciones que presentare la Interventoria sélo
podran formularse en atencién al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por
la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revisidén
del DAA se acudird al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion del
mismo.

¢ El Concesionario debera atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacidn, lo cual
debera ser verificado por Ia Interventoria dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

(1) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de
‘una Intervencion: 1) sea necesario la expedicién de una Licencia
Ambiental sin que se requiera consultar a la Autoridad Ambiental
sobre la necesidad de DAA, ii) siendo necesario la consulta a la
Autoridad Ambiental sobre el DAA se ha adelantado el
procedimiento previsto en la Seccidn 3.1(a)(ii), el Concesionario
debera adelantar todas las actividades necesarias para su
expedicion, en particular las establecidas a continuacion:

v  FElaborar todos los documentos de caracter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos

“estudios ambientales Te serviran de base al Concesionario,
para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
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correspondiente(s) de acuerdo con los términos de referencia
expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.

- Elaborar todos los andlisis, estudios y tramites ambientales a

que haya lugar para satisfacer los requisitos establecidos en la
Ley Aplicable.

En el desarrollo de los estudios y demas documentos
necesarios para la obtencion de la Licencia Ambierntal, sin
perjuicio de su obligacién de cumplir con todos los requisitos
establecido por la Ley Aplicable, el Concestonario debera
tomar en consideracion los siguientes documentos:

e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

e Metodologia general para la presentacion de estudios
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucion No. 1503 de 2010 y demas
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la

" Resolucion No. 1552 de 2005 y demés normas que la
adicionen, sustituyan o modifiquen

o Manual para la asignacién de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la
Resolucion No, 1517 del de 2012 del MADS y demas
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

¢ Formatos para la solicitud de permisos y concesiones
vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos

naturales, expedidos por la Autoridad Competente.

¢ Compromiso de gestion ambiental a los contratos de

de Licencias Ambientales —~ANLA- siempre que dicha
entidad sea la competente para expedir la Licencia
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Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la
misma.

» Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensacion
exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y
condiciones establecidos por ésta en la Licencia Ambiental,
asi como en los demds actos administrativos de la misma y
lograr su aprobacion,

e Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la
Gestion Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las que
sean necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio,
prosiga con las diferentes etapas del tramite y expida la
Licencia Ambiental. Asi también, ¢éste tendra la
responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logisticos y
econdémicos necesarios para el seguimiento ambiental que
realicen las Autoridades Gubernamentales competentes y

“cumplir con los requerimientos derivados de dicho
seguimiento.

»  Con excepcion al mecanismo de distribucién de sobrecostos
para las Compensaciones Ambientales establecido en la
Seccién 8.1 de la Parte General, el Concesionario debera
adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades
encaminadas a dar cuamplimiento a las obligaciones de hacer,
de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental
en la Licencia Ambiental.

(2) El Concesionario deberd previo a la preseﬁtacién del EIA ala
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoria.

e La Interventorfa contard con quince (15) Dias desde la
presentacion del EIA para presentar sus observaciones al
mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacién alguna, se entenderd
que ésta aprueba el EIA.

- - — e—F]-Concesionario debera darrespuesta-a las-observaciones——-————

presentadas por la Interventoria dentro de los quince (15)
Dias siguientes a su recepcién incluyendo los cambios al
EIA a que haya lugar.
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¢ La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no objetar el
EIA. Las objeciones que presentare la Interventoria sélo
podran formularse en atencién al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requls1tos establecidos por
la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revision
del EIA se acudird al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion del
mismo.

¢ Ll Concesionario deberd atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual
deberd ser verificado por la Interventoria dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

(b) El Concesionario elaborara y presentard a la ANI y al Interventor dentro de los
ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el tramite y
obtencién de las Licencias Ambientales v demas Licencias y Permisos de
cardcter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboraciéon y
presentacion de los PAGA.

(c) Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince (15)
Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

(d) En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar o modificar
el documento. En todo caso, la ANI podra realizar observaciones a dicho
informe una vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual se hara
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion del mismo.

(e) Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario dentro de los
tres (3) Dias siguientes a su comunicacién, lo cual deberd ser verificado por la

Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
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6y Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Seccion
3.1(b) sera competencia del Amigable Componedor.
3.2 Plan de Gestion Integral
(a) Dentro del plan de gestién integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se

deberd prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente en temas de medio ambiente y comunidad. Asi mismo, se debera
obligar a que todos los profesionales, contratistas y/o subcontratistas del
Concestonario cuenten con la experiencia, idoneidad y capacidad para realizar
las diversas actividades del Proyecto cumpliendo la normatividad y estandares
antes mencionados, asi como las buenas practicas nacionales ¢ internacionales
del subsector vial.

(b) Asi también, se debera prever la existencia de un plan de contingencias que d¢
respuesta a cualquier imprevisto de orden enddgeno o exdgeno que se pueda
presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para tal efecto,
el Concesionario deberd contar con ¢l personal y recursos adecuados para
responder de manera efectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo establecido
en la Ley Aplicable.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construccién

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

(a)

(b)

(©)

CY

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y
demés Permisos Ambientales, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o planes de compensacion, asi como en lo dispuesto en la Ley
Aplicable para la Fase de Construccion.

Asi también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que con ocasion a
la prestacion de los servicios de evaluacién y seguimiento cobre la Autoridad
Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccién 8.1 de la Parte General salvo lo
dispuesto en la Seccidn 2.1(g) de este Apéndice para el plan de inversion del
1%.

Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental
(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a la Autoridad
Ambiental.

Durante la implementacién de las Intervenciones de la Unidad Funcional (etapa
en la que se ejecutard también el PAGA asociado), el Concesionario debera
adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2)
Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa que cuente con
Auditores con experiencia en auditorias de obras de infraestructura vial. Estas
Auditorias son independientes a las del Sistema de Gestion HSE de la Empresa
adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los
programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad
Funcional.

4.2 Cierre Ambiental

(a)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizara el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluard y
confirmard que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental, el
PAGA, las Licencias y Permisos, planes de compensacién, requerimientos
proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es),
y las demas obligaciones de caracter ambiental previstas por la Ley Aplicable.

Teniendo en consideracién los resultados de dicha actividad, el Concesionario
redactara un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una
de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
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Licencias y Permisos, Planes de Compensacion, requerimientos de la Unidad
Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, asi como de los
soportes respectivos, el cual deberd ser presentado a la Interventoria y a la ANI
antes del vencimiento del plazo mencionado en el parrafo anterior.

Este documento debera contener como minimo lo siguiente:

(i) Descripcion de las actividades adelantadas en cada Intervencién de la Unidad
Funcional del proyecto, relacionadas con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental,

(i) Informacidén sobre la ejecucién de las medidas establecidas en las Licencias

Ambientales y demés Licencias y Permisos u otro documento ambiental que

~aplique, con sus correspondientes indicadores de gestién cualitativos y
cuantitativos.

(iii) Informacidén sobre la ecjecucidn de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

(iv) Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

(v) Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados.
(vi} Registro fotografico o filmico,

(vii) Otra informacioén que se considere relevante relacionada con el componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental para la Unidad Funcional.

(viii) Soportes de la informacién antes sefialada.

La Interventoria debera pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes a
la presentacion por parte del Concesionario del documento, en relacién con la
existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la completitud del
contenido del documento o a la descripcidn de las actividades que lo soportan.

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario deberd responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

- —-8i-dentro de-los- cinco(5)-Dias-el-Interventor- no-se-pronunciare -sobre-las - — — - - -

respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderd que no objetan el
documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario
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y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revisién del documento
de cierre ambiental se acudird al Amigable Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacién. La ANI podra hacer las
observaciones que considere pertinentes' dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la recepcién del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3) Dias

siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la Interventoria
dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.
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CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento '

(a) El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de
cardcter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o planes de compensacién, asi como en la Ley Aplicable para
dicha Etapa.

(b) Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que de acuerdo con
la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la prestacion
de los servicios de evaluacion y seguimiento que cobre la autoridad ambiental,
asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en
los términos de la Seccién 8.1 de la Parte General,
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CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

" El Concesionario podré a su discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la

decisién voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios
proyectos tendientes a la reduccién de emisiones de gases de efecto invernadero
GE], en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre de 2010 o la quela
sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su
aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos seran requisitos obligatorios
para ¢l Concesionario y asumira toda la responsabilidad de su ejecucion en
términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y econdmicos), asi como las
consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario podrd a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decisién voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa para
el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o la que
la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su
aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos serdn de obligatorio
cumplimiento para Concesionario y por ende éste asumird toda la
responsabilidad de su ejecucién en términos de tiempo y recursos (humanos,
técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.
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CAPITULO VII Cesion de Tramites Existentes

Cesion de tramites de obtencién de Licencia y Permisos adelantados por la ANI.

(a)

(b)

©

(D

(c)

®

En virtud del articulo 32 del Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo sustituya,
modifique, adicione o complemente, previa solicitud del Concesionario, la ANI
suscribird los documentos que se requieran de acuerdo con la Ley Aplicable
para la cesion de cualquiera de los tramites de cardcter ambiental, para que éste,
a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posicion de la ANI como solicitante de
los mismos. La ANI no serd responsable del resultado o sentido de estos
tramites, y por medio de la cesidn el Concesionario acepta su exclusiva
responsabilidad en relacién con el resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario deberd aceptar la cesién respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del tramite
respectivo. Adicionalmente, debera mantener a la ANI indemne de cualquier
efecto derivado de dicha cesion.

No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de las
obras sobre las cuales versan los tramites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacion al Proyecto,
o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias Ambientales y/o
Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarias para la ejecucion del
mismo.

En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, éste se hard exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia,
pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, asi como del
cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental de la Gestién
Social y Ambiental del Proyecto.

La cesion no excusara al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley Aplicable.

En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los
tramites asi se lo deberd hacer saber a la ANI dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberd proyectar todos los
documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la Autoridad
Ambiental que permitan el perfeccionamiento de la cesion.

(8

“La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se-

puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesidn sea aceptada

Pagina 24 de 26

—



Contrato de Concesién No. 2 de ZD ,Lﬁ
Via Perimetral del Oriente de Cundinamarca
Apéndice Técnico 6

por la Autoridad Ambiental respectiva, o de que la informacién de los tramites
~ sea suficiente o completa.

(h) Para los eventos descritos en la Seccion 8.1(e) de la Parte General, el término
respectivo serd contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesion del
tramite.

Tabla 1 — Trimites en curso

Unidad funcional 4
La Calera — Choachi
Tipo de
intervencién
puesta a
consideracion Mejoramiento
dela
Autoridad
Ambiental
Autorldad Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
Ambiental
Pronunciamiento por parte de la ANLA en el sentido de indicar que para el
desarrollo de las actividades descritas en la carta de solicitud enviada por
la ANI se requiere de licencia ambiental.
Estado del
Tramite Expedicién de lineamientos por parte de la ANLA para adelantar el
estudio de impacto ambiental.
Expediente N/A
Unidad funcional 5
Sector 1: Choachi — Caqueza Sector 2: Variante Choachi
Tipo de
intervencién
puesta a
| comsideraciéon| ___ Mejoramiente | Construceién
dela
Autoridad
Ambiental
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Apéndice Técnico 6

Autoridad Autoridad Nacional de Licencias Autoridad Nacional de Licencias
Ambiental Ambientales - ANLA Ambientales - ANLA
Pronunciamiento por parte de la
ANLA. en el sentido de indicar que
para el desarrollo de las actividades

descritas en la carta de solicitud | 7\ \\ A expidi6 ol Auto 832 de
enviada por la ANI se requiere de

Estado del . . . 14 de marzo de 2014, por medio del
. licencia ambiental, .
Tramite cual escoge la Alternativa para el
Expedicién de lineamientos por EIA..
parte de la ANLA para adelantar el
estudio de impacto ambiental.
Expediente NDA 0862

N/A
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