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CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del 

Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del 

Concesionario en lo relacionado con el componente ambiental de la 

Gestión Social y Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en 

el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley 

Aplicable de carácter ambiental. El componente social de la Gestión 

Social y Ambiental se regirá, en lo que no esté previsto en este Apéndice, 

por el Apéndice Técnico 8.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con 

lo establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, 

de presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y 

los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el 

numeral 19.14 de la Parte General.  

 

(c) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán 

entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del 

Contrato.  

 

(d) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas 

con los siguientes asuntos: 

 

(i) La prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los 

impactos ambientales del Proyecto. 

 

(ii) La elaboración, trámite, obtención  y cumplimiento de la Licencia 

Ambiental, el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA- y 

las demás Licencias y Permisos de carácter ambiental. 

 

(iii) Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia-ICANH- y la Ley Aplicable en relación con el patrimonio 

cultural y arqueológico de la Nación. 

 

(iv) El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales 

renovables. 

 

(v) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de 

terceros. 

 

(vi) La disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros. 

 

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea. 

 

(viii) Ocupación temporal o definitiva de cauces. 
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(ix) Vertimientos sólidos y líquidos. 

 

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido. 

 

(xi) Instalación y operación de campamentos. 

 

(xii) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales. 

 

(xiii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros 

materiales. 

 

(xiv) Aprovechamiento forestal. 

 

(xv) Transporte de materiales. 

 

(xvi) Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio. 

 

(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo. 

 

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad. 

 

(xix) Sustracción definitiva de áreas de reserva forestal, nacionales y/o 

regionales con sus correspondientes compensaciones y requerimientos. 

 

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y 

requerimientos. 

 

(xxi) Requerimientos y demás compensaciones establecidas en los actos 

administrativos y demás pronunciamientos de las Autoridades 

Competentes. 

 

(xxii) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros 

proyectos o empresas; o superposición de áreas con otros proyectos. 

 

(xxiii) Elaboración de los estudios necesarios para eldesmantelamiento y 

abandono y el cumplimiento de los requerimientos asociados a los 

mismos. 

 

  

Eliminado: Permiso para la tala de especies en

Eliminado: C

Eliminado: la fase de 

Eliminado: del Proyecto 
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2.1 Obligaciones generales del Concesionario 

 

(a) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias 

ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad 

Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo 

Ambiental y/o PAGA y/o demás Licencias y Permisos de carácter 

ambiental. 

 

(b) El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna, y en 

general cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de 

la obtención del mismo. 

 

(c) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo 

la tramitación y obtención de las Licencias y Permisos, necesarios para la 

ejecución del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de 

la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del 

Concesionario no generará compensación ni indemnización alguna a cargo 

de la ANI, ni será admitido como causal eximente de responsabilidad del 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el 

Concesionario en el Contrato de Concesión, salvo en los casos 

expresamente previstos en el mismo. 

 

(d) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio 

establecidos en el Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será 

responsablede los pasivos originados por la inadecuada ejecución de 

laGestión Social y Ambiental, en especial, la ejecución defectuosa o 

inejecución de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos 

Ambientalesy/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley 

Aplicable de carácter ambiental. Así también, será responsable de 

cualquier sanción impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del 

Proyecto. 

 

(e) El Concesionario deberá permitir la participación de las organizaciones 

que representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, así como  

de los demás grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia 

Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el 

Concesionario deberá desarrollar los procesos de información, 

socialización y participación comunitaria, consulta previa (en caso de 

requerirse), o demás mecanismos de participación reglamentados, sin 

perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la 

Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental. 

 

(f) El Concesionario presentará dentro de los plazos establecidos para el 

efecto a la ANI, la Interventoría y/o a las Autoridades Ambientales, todos 

los documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley 

Aplicable, así como, los que le sean solicitados por las Autoridades 
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remitirá a la Interventoría y la ANI en un término máximo de un (1) Día 

Hábil desde su envío o recepción, copia de todo documento remitido o 

dirigido a la Autoridad Ambiental junto con el radicado respectivo; y así 

mismo, remitirá copia de los documentos expedidos por dichas 

Autoridades, dentro de los (3) Días Hábiles siguientes a la expedición. 

 

(g) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para 

consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, 

el Concesionario deberá cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en 

el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversión del 1% de que trata el 

artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. 

Dicho monto no se entenderá como Compensación Ambiental. 

 

(h) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo 

civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o 

internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de 

la ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas 

a la ejecución del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, 

concesiones o permisos de cualquier tipo. 

 

(i) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos 

para la disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, 

en cumplimiento de la Licencia Ambiental, podrá solicitar a la Agencia 

hacer uso de la facultad contenida en el artículo 19 de la Ley de 

infraestructura y en las normas que la reglamenten, complementen, 

sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa 

aprobación de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles 

serán expropiados a favor del Estado y el costo, así como la gestión 

asociada a su adquisición, serán por cuenta y riesgo del Concesionario, de 

acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c) subnumeral (i) de la 

parte general del contrato, sin que por ello pueda ejercer acción alguna en 

contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato por eventos 

surgidos por esta causa.  

 

El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles 

requeridos para la disposición de material sobrante de las excavaciones o 

escombros, hasta que la Agencia determine la disposición final del mismo.  

 

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

 

(a) Es obligación del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las 

Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarias para el desarrollo 

del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el 

Concesionario deberá estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y 

procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley 

Aplicable en materia ambiental.  
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la Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. 

En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su 

interacción con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de 

trámite gestionado.  

 

(c) El Concesionario deberá, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o 

no de acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trámites de Licencias y 

Permisos de carácter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad 

Ambiental respectiva. En consecuencia, será obligación del Concesionario 

establecer: 

 

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de carácter ambiental 

necesarios para desarrollar el Proyecto, y; 

 

(ii) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el 

desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una 

o varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su 

obligación de contar con todas las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental que se requieran para la ejecución de todo el Proyecto. En 

consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas 

para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el 

Proyecto, la referencia a Intervención que se hace en las obligaciones 

contenidas en el CAPÍTULO III deberá entenderse hecha a éstas. 

 

(d) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar 

en todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto 

cumpla con la Ley Aplicable de carácter ambiental, y en especial, lo 

dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias 

Ambientales y/o Licencias y Permisos de carácter ambiental y en su 

respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio 

de lo establecido en la Sección 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el 

Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que permita el 

cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y 

particulares que prevea la Ley Aplicable de carácter ambiental. La 

Interventoría será responsable de seguir el cumplimiento de los 

compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberá mantenerla 

permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance 

y de situaciones particulares que se generen previo y durante el trámite y 

obtención de las Licencias y Permisos de carácter ambiental, así como de 

otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de 

la Gestión Social y Ambiental. 

 

(e) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las 

actuaciones administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado –

de acuerdo con la Ley Aplicable– encaminadas a evitar, mitigar o detener 

cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales 

del Corredor del Proyecto, y en general, del  Proyecto. 
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(f) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o 

documentos requeridos para el trámite y obtención de las Licencias y 

Permisos de carácter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, 

así como los requerimientos que de éstas se deriven. 

 

(g) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, 

la posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la 

Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar 

inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de 

defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si 

esto no se cumpliere, la ANI hará responsable al Concesionario de las 

medidas o acciones que en virtud de dicha decisión sea obligada la ANI. 

 

(h) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, 

de acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) 

Ambiental(es). El Concesionario será responsable del cumplimiento de 

dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas. 

 

(i) Ceder a la ANI el trámite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la 

Sección 8.1(d) de la Parte General. 

 

2.3 Compensaciones Ambientales  

 

(a) Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se 

definen en la Parte General corresponderán, exclusivamente, a las 

siguientes: 

 

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales 

establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

(ii) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio 

de la Resolución No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) 

modifiquen, complementen o sustituyan,  

 

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de 

Reasentamientos, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 

8. 

 

(b) Las actividades ejecutadas con ocasión de las Compensaciones 

Ambientales deberán llevarse a cabo en los precisos términos y por los 

tiempos indicados por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, 

demás Licencias y Permisos de carácter ambiental y/o la Ley Aplicable.  

 

2.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 

 

Eliminado: de carácter ambiental

Eliminado: e

Eliminado: s

Eliminado: a
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(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los 

cinco (5) primeros Días de cada trimestre, contados desde la Fecha de 

Inicio, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones 

relacionadas con el estado del componente ambiental de la Gestión Social 

y Ambiental del Proyecto. 

 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades 

llevadas a cabo durante el trimestre en relación con el cumplimiento de las 

obligaciones de carácter ambiental del Contrato y de las Licencias y 

Permisos de carácter ambiental. Entre otros, el informe deberá contener: 

 

(i) Descripción del avance del Proyecto por Intervención de cadaUnidad 

Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestión 

Social y Ambiental adelantadas en cada una de ellas, así como el 

cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente. 

 

(ii) Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o 

en curso relacionados con la obtención de Licencias y Permisos. 

 

(iii) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas 

en las Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos o cualquier 

otro documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de 

gestión cualitativos y cuantitativos. 

 

(iv) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar 

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del 

seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades 

Ambientales. 

 

(v) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

 

(vi) Registro fotográfico o fílmico. 

 

(vii) Otra información de la Gestión Social y Ambiental que se considere 

relevante para el periodo 

 

(viii) Soportes de la información antes señalada. 

 

 

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, 

el Interventor tendrá diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas 

por el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se 

hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el 

Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar el documento. En 

todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dichos informes una vez 

estos sean no objetados por la Interventoría. 

 

Eliminado:  la

Eliminado: o

Eliminado: o

Eliminado: u

Eliminado: ambiental 

Eliminado: ambiental y social 

Eliminado: <#>Relación de las inversiones y costos 

ambientales efectuados durante el periodo.¶

Eliminado: .
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2.5 Incumplimiento 

 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental, dará lugar, además de las 

previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte 

Especial y demás disposiciones concordantes del Contrato de Concesión. 

2.6 Indemnidad 

 

El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las 

obligaciones ambientales que adquiere en virtud de la celebración del 

Contrato y de los demás instrumentos de gestión ambiental aplicables, ante 

la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sanción que llegare a imponer 

la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la 

ejecución del presente Contrato por causas imputables a éste. 

 

 

  

Con formato: Sangría: Izquierda:  2,28 cm,  Sin

viñetas ni numeración

Con formato: Sangría: Izquierda:  2,28 cm,  Sin

viñetas ni numeración

Eliminado: ¶
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3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, obtener todas las 

Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos de carácter 

ambiental requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos 

indicados por la Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes 

procedimientos: 

 

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental 

 

(1) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto 

que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de 

Licencia Ambiental, el Concesionario deberá dar estricto 

cumplimiento a la Ley Aplicable y a la guía vigente de 

manejo ambiental de proyectos de infraestructura – sub 

sector vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de 

Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible o el documento que lo reemplace. 

 

(2) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa 

de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o documento 

equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones 

de cada Unidad Funcional. Para ello, deberá considerar lo 

establecido en la guía mencionada.  

 

(3) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al 

Concesionario del cumplimiento de obligaciones de carácter 

ambiental adicionales que sean necesarias para el 

cumplimiento de la Ley Aplicable. 

 

(4) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de 

elaborar los estudios ambientales a que haya lugar 

considerando la información disponible y la que deba 

generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley 

Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas adicionales 

a las exigidas por la guía, que considere necesarias, las 

cuales serán asumidas por el Concesionario. 

 

(5) El Concesionario deberá definir todas las Licencias y 

Permisos requeridos para el desarrollo de las Intervenciones, 

incluyendo las que apliquen por el uso y aprovechamiento de 

recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario 

debe iniciar inmediatamente los trámites ante la Autoridad 

Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Ley 

Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los 

soportes técnicos y jurídicos establecidos en los formularios 

correspondientes, para lo cual deberá asumir los costos 

Eliminado: ¶
<#>Sin perjuicio de la obligación a cargo del 

Concesionario de verificar lo establecido en la guía 

de manejo ambiental de proyectos de infraestructura 

– sub sector vial- vigente para la elaboración del 

PAGA, a continuación,de modo referencial, se 

expone el proceso a seguir para la elaboración del 

mismo:¶

¶

<#>Establecer el Área de Influencia Directa del 

Proyecto (AID), se entiende por área de influencia 

directa de un proyecto, el espacio geográfico que 

puede verse impactado directamente por las 

actividades constructivas que se realicen. Teniendo 

en cuenta la naturaleza de las obras o actividades 

en los proyectos no licenciados, entre los criterios 

para definir el AID se debe tener en cuenta, como 

mínimo:¶

¶

<#>Los accidentes geográficos.¶

<#>El Corredor del Proyecto.¶

<#>La presencia de la cobertura vegetal 

colindante con el corredor vial.¶

<#>El área de influencia para las áreas de 

instalación de campamentos, fuentes de material. 

En cuanto a las plantas de trituración, asfalto o de 

concreto debe tener en cuenta la dirección y 

velocidad del viento y su halo de expansión, para 

evitar la afectación a viviendas.¶

<#>Presencia de cuerpos de agua (establecer la 

distancia de estos al Proyecto).¶

¶

<#>Delimitada el AID, se debe elaborar la línea 

base, la cual debe contener como mínimo la 

siguiente información por componente:¶

¶

Medio Biótico ...

Con formato: Sangría: Izquierda:  4,6 cm,  Sin viñetas

ni numeración
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Con formato: Fuente: 10 pto, Negritaderivados de la evaluación y seguimiento ambiental y los 

correspondientes a los requerimientos establecidos por las 

Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.  

  

(6) En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el 

Concesionario debe: 

 

 Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, 

contar con un PAGA no objetado por la Interventoría, 

para lo cual deberá: 

 

 Presentar dicho documento en el plazo establecido en 

el informe del cual trata la Sección 3.1(b) a la 

Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con diez (10) Días desde la 

presentación del PAGA para presentar sus 

observaciones al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado 

la Interventoría no formule observación alguna, se 

entenderá que ésta aprueba el PAGA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las 

observaciones presentadas por la Interventoría dentro 

de los diez (10) Días siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar. 

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no 

objetar el PAGA. Las objeciones que presentare la 

Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

cumplimiento por parte del Concesionario de los 

requisitos establecidos por la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de 

revisión del PAGA se acudirá al Amigable 

Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el PAGA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La 

ANI podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los quince (15) Días siguientes a 

la recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones 

dentro de los tres (3) Días siguientes a su 

comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 
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Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior. 

 

 Disponer de las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental necesarios para el desarrollo de las 

Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos 

administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental 

competente. 

 

 Entregar los requerimientos básicos que exige el 

programa de salud ocupacional: política de salud 

ocupacional, reglamento de higiene y seguridad 

industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de 

los subprogramas de salud ocupacional. 

 

(ii) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas 

 

(1) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo 

establecido en los Artículos 17 y 18 del Decreto 2820  de 

2010 o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o 

complemente, el Concesionario deberá adelantar la consulta 

sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas –DAA- ante la Autoridad 

Ambiental, así como su desarrollo para llevar a cabo las 

Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, así lo 

requieran.  

 

(2) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de 

pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el 

Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, sin 

perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por 

la Ley Aplicable, las siguientes actividades: 

 

 El Concesionario radicará la solicitud ante la autoridad 

ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a 

cabo un DAA del Proyecto o Intervención, la cual deberá 

contener la descripción, el objetivo y alcance dela 

Intervención y su localización mediante coordenadas y 

planos. 

 

 Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervención 

no requiere DAA, el Concesionario, deberá solicitar la 

Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo 

establecido en la Sección 3.1 (a) (iii) del presente 

Apéndice. 

 

 En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es 

necesario adelantar un DAA, el Concesionario así lo 

adelantará, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los 

Con formato: Normal 1, Sangría: Izquierda:  4,62 cm,

Con viñetas + Nivel: 6 + Alineación:  8,95 cm +
Sangría:  9,58 cm

Eliminado: ¶

Eliminado:  3.3 
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términos de referencia que la Autoridad Ambiental 

expida y la Ley Aplicable.  

 

 Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de 

manera favorable por alguna de las alternativas 

propuestas en el DAA presentado por el Concesionario, 

éste deberá tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de 

acuerdo con lo establecido en la Sección 3.1(a)(iii) de 

este Apéndice. 

 

 

(3) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, 

contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera 

para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestión 

Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las necesarias 

para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con 

cualquier etapa del trámite. 

(4) Todo documento o estudio que se presente durante el trámite 

y para la aprobación del DAA deberá incorporar un 

contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad 

requerida por la Autoridad Ambiental. 

 

(5) En cualquier caso, el Concesionario será el responsable 

exclusivo ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el 

cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtención 

de todas las Licencias y Permisos requeridos para el 

desarrollo del Proyecto. 

 

(6) El Concesionario deberá previo a la presentación del DAA a 

la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la 

Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con quince (15) Días desde la 

presentación del DAA para presentar sus 

observaciones al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado 

la Interventoría no formule observación alguna, se 

entenderá que ésta aprueba el DAA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las 

observaciones presentadas por la Interventoría dentro 

de los quince (15) Días siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.  

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no 

objetar el DAA. Las objeciones que presentare la 

Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

Eliminado: e

Eliminado: 3.1 (a) (iii)

Eliminado: Correrán a cargo del Concesionario todas 

las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma 

que sea necesaria para que la Autoridad Ambiental de 

inicio o prosiga con cualquier etapa del trámite.¶

Eliminado: <#>¶

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 6 + Estilo

de numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  2,6 cm + Tabulación después
de:  4,6 cm + Sangría:  4,6 cm

Eliminado: Por su parte, si el Concesionario 

considera a su criterio que la información ambiental 

encontrada en el cuarto de información es amplia y 

suficiente para realizar sus Estudios Ambientales, 

éste podrá bajo su propio riesgo, basar dichos 

estudios en la información encontrada. 

Eliminado:  bien sea que el Concesionario asuma 

los estudios del cuarto de información como suyos o 

no

Eliminado: esté
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requisitos establecidos por la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de 

revisión del DAA se acudirá al Amigable 

Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el DAA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La 

ANI podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones 

dentro de los cinco (5) Días siguientes a su 

comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los cinco (5) Días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior. 

 

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental 

 

(1) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo 

de una Intervención: i) sea necesario la expedición de una 

Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la 

Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo 

necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el 

DAA se ha adelantado el procedimiento previsto en la 

Sección 3.1(a)(ii), el Concesionario deberá adelantar todas 

las actividades necesarias para su expedición, en particular 

las establecidas a continuación: 

 

 Elaborar todos los documentos de carácter ambiental 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos 

estudios ambientales le servirán de base al 

Concesionario, para que tramite y obtenga la(s) 

Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente(s) de acuerdo 

con los términos de referencia expedidos para tal efecto 

y la Ley Aplicable.  

 

 Elaborar todos los análisis, estudios y trámites 

ambientales a que haya lugar para satisfacer los 

requisitos establecidos en la Ley Aplicable. 

 

 En el desarrollo de los estudios y demás documentos 

necesarios para la obtención de la Licencia Ambiental, 

sin perjuicio de su obligación de cumplir con todos los 

requisitos establecido por la Ley Aplicable, el 

Concesionario deberá tomar en consideración los 

siguientes documentos: 

Eliminado: ,

Eliminado: de forma coordinada y 

complementaria con los Estudios de Detalle 

respectivos
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 Términos de referencia expedidos por la Autoridad 

Ambiental para el respectivo trámite. 

 

 Metodología general para la presentación de 

estudios ambientales del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS), adoptada mediante la Resolución No. 

1503 de 2010 y demás normas que la adicionen, 

sustituyan o modifiquen. 

 

 Manual de seguimiento ambiental de proyectos del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por 

medio de la Resolución No. 1552 de 2005 y demás 

normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen 

 

 Manual para la asignación de compensaciones por 

pérdida de biodiversidad, establecida por medio de 

la Resolución No. 1517 del de 2012 del MADS y 

demás normas que la adicionen, sustituyan o 

modifiquen. 

 

 Formatos para la solicitud de permisos y 

concesiones vigentes para el uso y aprovechamiento 

de recursos naturales, expedidos por la Autoridad 

Competente.  

 

 Compromiso de gestión ambiental a los contratos de 

concesión de proyectos viales de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-siempre 

que dicha entidad sea la competente para expedir la 

Licencia Ambiental y dicho compromiso sea exigido 

por la misma. 

 

 Elaborar y presentar a su costo, los planes de 

compensación exigidos por la Autoridad Ambiental, en 

los términos y condiciones establecidos por ésta en la 

Licencia Ambiental, así como en los demás actos 

administrativos de la misma y lograr su aprobación. 

 

 Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, 

contribuciones y, en general, cualquier suma que se  

requiera para el cumplimiento de sus obligaciones 

relacionadas con la Gestión Ambiental y Social del 

Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la 

Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes 

etapas del trámite y expida la Licencia Ambiental. Así 

Eliminado: cuya 

Eliminado: sea expedida por la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales, de ser 

requerido por la ANLA

Eliminado: ¶

Eliminado: <#>Presentar al Interventor y a la 

ANI, previa a su radicación ante la Autoridad 

Ambiental,el proyecto de Estudio de Impacto 

Ambientalexigido por ésta para la expedición de la 

Licencia Ambiental. ¶

¶
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también, éste tendrá la responsabilidad de asumir los 

recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios 

para el seguimiento ambiental que realicen las 

Autoridades Gubernamentales competentes y cumplir 

con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.  

 

 Con excepción al mecanismo de distribución de 

sobrecostos para las Compensaciones Ambientales 

establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, el 

Concesionario deberá adelantar, a su exclusiva cuenta y 

riesgo, todas las actividades encaminadas a dar 

cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y 

de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la 

Licencia Ambiental. 

 

(2) El Concesionario deberá previo a la presentación del EIA a 

la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la 

Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con quince (15) Días desde la 

presentación del EIA para presentar sus observaciones 

al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado 

la Interventoría no formule observación alguna, se 

entenderá que ésta aprueba el EIA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las 

observaciones presentadas por la Interventoría dentro 

de los quince (15) Días siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al EIA a que haya lugar.  

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no 

objetar el EIA. Las objeciones que presentare la 

Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

cumplimiento por parte del Concesionario de los 

requisitos establecidos por la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de 

revisión del EIA se acudirá al Amigable Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el EIA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La 

ANI podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

recepción del mismo.  

 

Eliminado: que sea necesaria para que la 

Autoridad Ambiental de inicio,o prosiga con las 

diferentes etapas del trámite y expida la Licencia 

Ambiental. Así también, este tendrá la 

responsabilidad de asumir los recursos técnicos, 

logísticos y económicos necesarios para el 

seguimiento ambiental que realicen las Autoridades 

Competentes Gubernamentalesy cumplir con los 

requerimientos derivados de dicho seguimiento

Eliminado: Sin perjuicio de 

Eliminado: lo

Eliminado: s
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 El Concesionario deberá atender las observaciones 

dentro de los cinco (5) Días siguientes a su 

comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los cinco (5) Días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior. 

 

(b) El Concesionario elaborará y presentará a la ANI y al Interventor dentro 

de los ciento veinte (120) Días siguientes a la Fecha de Inicio, un informe 

que contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el 

trámite y obtención de las Licencias Ambientales y demás Licencias y 

Permisos de carácter ambiental necesarios para el Proyecto, así como la 

elaboración y presentación de los PAGA. 

 

(c) Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince 

(15) Días para revisarlo y realizar los comentarios que considere 

pertinentes. 

 

(d) En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del 

informe, el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar o 

modificar el documento. En todo caso, la ANI podrá realizar 

observaciones a dicho informe una vez estos sean no objetados por la 

Interventoría, lo cual se hará dentro de los quince (15) Días siguientes a la 

recepción del mismo. 

 

(e) Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro 

de los tres (3) Días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser 

verificado por la Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior. 

 

(f) Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la 

Sección 3.1(b) será competencia del Amigable Componedor. 

 

3.2 Plan de Gestión Integral 

 

(a) Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se 

deberá prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente en temas de medio ambiente y comunidad. Así mismo, 

éste deberá obligar a que todos los profesionales, contratistas y/o 

subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y 

capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo 

la normatividad y estándares antes mencionados, así como las buenas 

prácticas nacionales e internacionales del subsector vial. 

 

(b) Así también, se deberá prever la existencia de un plan de contingencias 

que dé respuesta a cualquier imprevisto de orden endógeno o exógeno que 

se pueda presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. 

Para tal efecto, el Concesionario deberá contar con el personal y recursos 

adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones, 

cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable. 

Eliminado:  relativos al 

Eliminado: deberá 

Con formato:  Sin viñetas ni numeración

Con formato: Sangría: Izquierda:  2,28 cm,  Sin

viñetas ni numeración

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶
<#>De acuerdo con lo establecido en el Apéndice 

Técnico 3, el Concesionario deberá formular y llevar a 

cabo un plan de gestión integral para el desarrollo de 

todas las actividades comprendidas en el presente 

Contrato. Dentro de este plan deberá contemplarse, entre 

otros, lo previsto en los siguientes documentos: i) ISO 

14001:2004, ii) OSHAS 18001:1999 (o la versión más 

reciente) y iii) lo dispuesto en la Sección 19.16 de la 

Parte General. ¶

Eliminado: Adicionalmente, e

Eliminado: también 

Eliminado:  garantizar 

Eliminado: el

Eliminado: salud, seguridad, 

Eliminado: a

Eliminado: e

Eliminado:  garantizar que 

Eliminado: s

Eliminado: p

Eliminado: de
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Eliminado: ¶
¶
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CAPÍTULO IV Obligaciones durante la  Fase de Construcción 

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para 

cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las 

Licencias y demás Permisos Ambientales, los requerimientos de las 

Autoridades Ambientales y/o planes de compensación, así como en lo 

dispuesto en la  Ley Aplicable para la Fase de Construcción. 

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con 

ocasión a la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento cobre 

la Autoridad Ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento 

de recursos naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte 

General –salvo lo dispuesto en la Sección 2.1(g) de este Apéndice para el 

plan de inversión del 1%.  

 

(c) Remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento 

ambiental (ICA) dentro de los dos (2) Días siguientes a su presentación a 

la Autoridad Ambiental. 

 

(d) Durante la implementación de las Intervenciones de la Unidad Funcional 

(etapa en la que se ejecutará también el PAGA asociado), el Concesionario 

deberá adelantar al menos dos auditorías integrales, a su cuenta y riesgo, 

dos (2) Auditorías Integrales con una firma de Auditoría externa que 

cuente con Auditores con experiencia en auditorías de obras de 

infraestructura vial. Estas Auditorías son independientes a las del Sistema 

de Gestión HSE de la Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de 

verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre 

ambiental de la Unidad Funcional. 

4.2 Cierre Ambiental 

 

(a) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las 

Intervenciones en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el 

Concesionario realizará el “cierre ambiental” de la misma, por medio del 

cual éste evaluará y confirmará que ha cumplido con lo estipulado en la 

Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, planes de 

compensación, requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por 

la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), y las demás obligaciones de carácter 

ambiental previstas por la Ley Aplicable. 

 

(b) Teniendo en consideración los resultados de dicha actividad, el 

Concesionario redactará un documento contentivo de la forma en que ha 

cumplido cada una de las obligaciones establecidas en la Licencia 

Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensación, 

requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley 

Aplicable, así como de los soportes respectivos, el cual deberá ser 

presentado a la Interventoría y a la ANI antes del vencimiento del plazo 

mencionado en el párrafo anterior. 

Eliminado: P

Eliminado: C

Eliminado: a

Eliminado: a

Eliminado: por el uso de fuentes hídricas-

Eliminado: ¶

Eliminado: P

Eliminado: C

Eliminado:  y/o

Eliminado: .

Eliminado:  y/o

Eliminado: ,
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(c) Este documento deberá contener como mínimo lo siguiente:  

 

(i) Descripción de las actividades adelantadas en cada Intervención de la 

Unidad Funcional del proyecto, relacionadas con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

(ii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas en las 

Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos u otro documento 

ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión 

cualitativos y cuantitativos. 

 

(iii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar 

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del 

seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades 

Ambientales. 

 

(iv) Relación de la correspondencia recibida y/o remitidarelacionada con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

(v) Registro fotográfico o fílmico. 

 

(vi) Otra información que se considere relevante relacionada con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental para la Unidad 

Funcional. 

 

(vii) Soportes de la información antes señalada. 

 

(d) La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) Días 

siguientes a la presentación por parte del Concesionario del documento, en 

relación con la existencia de observaciones por parte de la misma relativas 

a la completitud del contenido del documento o a la descripción de las 

actividades que lo soportan. 

 

(e) En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría, el 

Concesionario deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas  

dentro de los quince (15) Días a la comunicación de las mismas. 

 

(f) Si dentro de los cinco (5) Días el Interventor no se pronunciare sobre las 

respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no 

objetan el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el 

Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de 

revisión del documento de cierre ambiental se acudirá al Amigable 

Componedor. 

(g) Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI 

dentro de los cinco (5) Días siguientes a su aprobación. La ANI podrá 

hacer las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince 

(15) Días siguientes a la recepción del mismo.  

 

Eliminado: el 

Eliminado:  contenido

Eliminado:  adelantadas en cada Intervención de la 

Unidad Funcional del proyecto

Eliminado:  

Eliminado: o

Eliminado:  ambiental y social recibida y/o remitida 

hasta la presentación del informe

Eliminado: <#>Relación de las inversiones y costos 

ambientales efectuados.¶

¶

Eliminado: .

Eliminado: Salto de página

¶
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Días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo 

anterior. 
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CAPÍTULO V Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para 

cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos 

de carácter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades 

Ambientales y/o planes de compensación, así como en la Ley Aplicable 

para dicha Etapa. 

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que de 

acuerdo con la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental, incluyendo 

aquellas relacionadas con la prestación de los servicios de evaluación y 

seguimiento que cobre la autoridad ambiental; así como las tasas por el 

uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la 

Sección 8.1 de la Parte General.  

 

  

Eliminado: P

Eliminado: C

Eliminado: con ocasión a

Eliminado: ¶
¶
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CAPÍTULO VI Otras Obligaciones del Concesionario 

 

(a) El Concesionario podrá a su discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar 

la decisión voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o 

varios proyectos tendientes a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero GEI, en el marco de la resolución 2734 del 29 de diciembre 

de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al 

momento de su aprobación, el cumplimiento de estos proyectos serán 

requisitos obligatorios para el Concesionario y asumirá toda la 

responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos 

(humanos,  técnicos y económicos), así como las consecuencias de su 

incumplimiento. 

 

(b) El Concesionario podrá a discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la 

decisión voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un 

programa para el uso  eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 

373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, 

al momento de su aprobación, el cumplimiento de estos proyectos serán de 

obligatorio cumplimiento para Concesionario y por ende éste asumirá toda 

la responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos 

(humanos, técnicos y económicos), así como las consecuencias de su 

incumplimiento. 

  

Eliminado: costos

Eliminado: costos

Eliminado: obligaciones 

Eliminado:  requisitos 

Eliminado: d

Eliminado: s para 

Eliminado: el 

Eliminado: deber 
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CAPÍTULO VII Cesión de Trámites Existentes  

 

7.1 Cesión de trámites de obtención de Licencia y Permisos  adelantados por la ANI. 

 

(a) En virtud del artículo 32 del Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo 

sustutuya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del 

Concesionario, la ANI suscribirá los documentos que se requieran de 

acuerdo con la Ley Aplicable para la cesión de cualquiera de los trámites 

de carácter ambiental, para que éste, a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma 

la posición de la ANI como solicitante de los mismos. La ANI no será 

responsable del resultado o sentido de estos trámites, y por medio de la 

cesión el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en relación 

con el resultado y contenido de los mismos. 

 

(b) El Concesionario deberá aceptar la cesión respectiva sin reserva alguna, 

haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del 

trámite respectivo. Adicionalmente, deberá mantener a la ANI indemne de 

cualquier efecto derivado de dicha cesión. 

 

(c) No podrá entenderse que las características, el alcance y las condiciones 

de las obras sobre las cuales versan los trámites constituyen 

recomendaciones constructivas o de diseño de la ANI al Concesionario 

con relación al Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las 

Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de carácter ambiental 

necesarias para la ejecución del mismo. 

 

(d) En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos 

trámites, éste se hará exclusivamente responsable por el alcance, 

suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, 

así como del cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental 

de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto. 

 

(e) La cesión no excusará al Concesionario del cumplimiento de todas y cada 

una de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, así como de la Ley 

Aplicable. 

 

(f) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera 

de los trámites así se lo deberá hacer saber a la ANI dentro de los treinta 

(30) Días siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberá proyectar 

todos los documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la 

Autoridad Ambiental que permitan el perfeccionamiento de la cesión. 

 

(g) La ANI no será responsable de la posibilidad, o no, de que los trámites se 

puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesión sea 

aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva, o de que la información 

de los trámites sea suficiente o completa. 

 

Eliminado: y de las 

Eliminado: s

Eliminado: n

Eliminado: sustituyan

Eliminado: adicionen

Eliminado: que abajo se listan 

Eliminado: e

Eliminado: de los mismos 

Eliminado: que se listan a continuación 

Eliminado: e

Eliminado: la tabla
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(h) Para los eventos descritos en la Sección 8.1(e) de la Parte General, el 

término respectivo será contabilizado desde el perfeccionamiento de la 

cesión del trámite. 

 
Tabla 1 – Trámites en curso 

 

Unidad funcional 4 

 

 

La Calera – Choachí 

Tipo de 

intervención 

puesta a 

consideración 

de la 

Autoridad 

Ambiental 

  

Mejoramiento 

  

Autoridad 

Ambiental 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 

Estado del 

Trámite 

Pronunciamiento por parte de la ANLA en el sentido de indicar que para el 

desarrollo de las actividades descritas en la carta de solicitud enviada por 

la ANI se requiere de licencia ambiental. 

 

Expedición de lineamientos por parte de la ANLA para adelantar el 

estudio de impacto ambiental. 

 

  

Expediente  

  

N/A 

  

 
 

 

 

Unidad funcional 5 

 

 

Sector 1: Choachí – Cáqueza Sector 2: Variante Choachí 

Tipo de 

intervención 

puesta a 

consideración 

de la 

Autoridad 

Ambiental 

Mejoramiento Construcción 

Autoridad 

Ambiental 

Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA 

Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA 

Estado del 

Trámite 

Pronunciamiento por parte de la 

ANLA en el sentido de indicar que 

para el desarrollo de las actividades 

descritas en la carta de solicitud 

enviada por la ANI se requiere de 

licencia ambiental. 

 

Expedición de lineamientos por 

parte de la ANLA para adelantar el 

La ANLA expidió el Auto 832 de 

14 de marzo de 2014, por medio del 

cual escoge la Alternativa para el 

EIA.. 

Eliminado: Agencia 

Eliminado: Agencia 

Eliminado: Agencia 

Eliminado: Presentación de diagnóstico ambiental de 

alternativas
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Expediente  
 

N/A 
NDA 0862 

 


