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CAPITULO | Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del
Concesionario en lo relacionado con el componente ambiental de la
Gestidn Social y Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en
el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley
Aplicable de cardcter ambiental. El componente social de la Gestion
Social y Ambiental se regira, en lo que no esté previsto en este Apéndice,
por el Apéndice Técnico 8.

La aplicaci6n de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con
lo establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso,
de presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y
los demds documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el
numeral 19.14 de la Parte General. ‘

Sin petjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato,

En general, debera entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas
con los siguientes asuntos:

La prevencién, control, mitigacion, correccién o compensacién de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracion, frdmite, obtencién y cumplimiento de la Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental -PAGA- y
las demas Licencias y Permisos de cardcter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH- y la Ley Aplicable en relaciéon con el patrimonio
cultural y arqueolégico de la Nacién.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales
renovables.

La explotacién de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros.

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

(viii) Ocupacién temporal o definitiva de cauces.
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(ix) Vertimientos sélidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacién y operacién de campamentos.

(xii) Ocupacién de zonas para obras 0 almacengmientos provisionales.

(xiii) Instalacién y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materlales

(xvi) Instalaclén y operamén de centros de control y 4reas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cuaquier tipo.

(xviii) | Compensaciones pér pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccién definitiva de dreas de reserva forestal, nacionales y/o
regionales con sus correspondientes compensaclones y requerimientos.

(xx) Levantamiento de veda con sus cmrespondlentes compensamones y
requerlmlentos

(xxi) Requerimientos y demés compensaciones establemdas en los actos

administrativos y demds pronunciamientos de las' Autoridades
Competentes. - ' ' :

(xxii) Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros
proyectos o empresas; o superposicion de dreas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracion de los estudios necesarios para €l desmantelamiento

y abandono y el cumplimiento de los requerlmlentos ambientales
asociados a los mismos. ‘
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CAPITULO Il Obligaciones Generales

2.1 Obligaciones generales de! Concesionario

(a)

(b)

(©

(d)

()

®

El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Mangjo
Ambiental y/o PAGA y/o demés Licencias y Permisos de caracter
ambiental.

El Concesionario se abstendrd de adelantar Intervencién alguna, y en
general cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de
la obtencién del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo
la tramitacién y obtencién de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccion 8.1 de
la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generara compensacién ni indemnizacion alguna a cargo
de la ANI, ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en el Confrato de Concesion, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

Sin perjuicio de la imposicion de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario sera
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de la
Gestion Social y Ambiental, en. especial, la ejecucion defectuosa o
ingjecucion de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley
Aplicable de cardcter ambiental. As{ también, serd responsable de
cualquier sancién impuesta por la Autoridad Ambiental en ¢l marco del
Proyecto. '

El Concesionario deberd permitir la participacién de las organizaciones
que representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como
de los demas grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el
Concesionario deberd  desarrollar los procesos de informacion,
socializacién y participacién comunitaria, consulta previa (en caso de
requetirse), o demés mecanismos de participacién reglamentados, sin
perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la
Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de caracter
ambiental.

El Concesionario presentard dentro de los plazos establecidos para el
efecto a la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos
los documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o fa Ley
Aplicable, asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades
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Ambientales, por la Interventoria y/o por la ANI. El Concesionario
remitird a la Interventoria y la ANI en un término méximo de un (1) Dia
Habif desde su envio o recepcién, copia de todo documento remitido o
dirigido a la Autoridad Ambiental junto con el radicado respectivo; y asi
mismo, remitirtd copia de los documentos expedidos por dichas
Autoridades, dentro de los (3) Dias Habiles siguientes a la expedicion.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para
consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable,
el Concesionario debera cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en
el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el
articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya.
Dicho monto no se entendera como Compensacion Ambiental.

El Concesionario responderd sin dilacién por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de
la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas
a la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias,
concesiones o permisos de cualquier tipo.

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos
para la disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros,
en cumplimiento de la Licencia Ambiental, podra solicitar a la Agencia
hacer uso de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de
infraestructura y en las normas que la reglamenten, complementen,
sustituyan o adicionen. En caso de ‘que el Concesionario, previa
aprobacién de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles
seran expropiados a favor del Estado y el costo, as{ como la gestion
asociada a su adquisicion, serdn por cuenta y riesgo del Concesionario, de
acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (¢) subnumeral (i) de la
parte general del contrato, sin que por ello pueda ejercer accién alguna en
contra de la entidad o alegar el no cumphmlento del contrato por eventos
surgidos por esta causa.

El Concesionario sera responsable de la administracién de los inmuebles
requeridos para la disposicién de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicién final del mismo.

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a)

Es obligacién del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las
Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarias para el desarrollo
del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el
Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y
procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley
Aplicable en materia ambiental.
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El Concesionario debera gestionar todos los trdmites administrativos ante
la Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto.
En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de
tramite gestionado,

El Concesionario deberd, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o
no de acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias'y
Permisos de cardcter ambiental con respecto al Proyecto ante [a Autoridad
Ambiental respectiva. En consecuencia, serd obligacién del Concesionario
establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental
necesarios para desarrollar el Proyecto, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una
o varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su
obligacién de contar con todas. las Licencias y Permisos de carbcter
ambiental que se requieran para la ejecucién de todo el Proyecto. En
consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas
para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el
Proyecto, la referencia a Intervencién que se hace en las obligaciones
contenidas en el CAPITULO III deberd entenderse hecha a éstas.

. Ser4 responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar

en todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto
cumpla con la Ley Aplicable de caricter ambiental, y en especial, lo
dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de cardcter ambiental y en su
respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio
de lo establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el
Concesionario deberd ejecutar el Contrato de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y
patticulares que prevea la Ley Aplicable de cardcter ambiental. La
Interventoria serd responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd manteneria
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el trdmite y
obtencién de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental, asi como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de
la Gestion Social y Ambiental,

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las
actuaciones administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —
de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener
cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales
del Corredor del Proyecto, y en general, del Proyecto.
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El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos requeridos para el trimite y obtencién de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar,
asi como los requerimientos que de éstas se deriven.

Durante la ejecucién del Contrato, se debera considerar en todos los casos,
la posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso d que haya lugar. Si
esto no se cumpliere, la ANI haré responsable al Concesionario de las
medidas o acciones que en virtud de dicha decisién sea obligada la ANIL

El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad,
de acuerdo con la Ley Aplicable, los requérimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). El Concesionario serd responsable del cumplimiento de
dichos requerlmlentos por parte de sus contratistas y subcontrat1stas

Ceder a la ANI el trimite o Licencia y Permiso en el evento descrlto enla
Seccion 8.1(d) de la Parie General.

Compensaciones Ambientales

@

(b)

(i)

(i)

(iti)

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se
definen en la Parte General corresponderén exclusivamente, a las
siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio
de la Resolucién No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o el(los} acto(s) administrativo(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan,

Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de
Reasentamientos, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico
8.

Las actividades ejecutadas con ocasién de las Compensaciones
Ambientales deberan llevarse a cabo en los precisos términos y por los
tiempos indicados por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental,
demas Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o la Ley Aplicable.

Informes sobre el componente ambiental de la Gestion Social v Ambiental
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El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los
cinco (5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de
Inicio, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con el estado del componente ambiental de la Gestlén Social
y Ambiental del Proyecto. -

Dichos informes deberin indicar de forma 'détallada las actividades
llevadas a cabo durante el trimestre en relacién con €l cumplimiento de las
obligaciones de caracter ambiental del Contrato y de las Licencias y
Permisos de cardcter ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

Descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestién
Social y Ambiental adelantadas en cada una de ellas, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una descripcidén detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o
en curso relacionados con la obtencidén de Licencias y Permisos.

Informacién sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas
en las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos o cualquier
otro documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de
gestion cualitativos y cuantitativos.

Informacién sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del
seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales.

Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

Registro fotografico o filmico.

(vii) Otra informacién de la Gestién Social y Ambiental que se considere

relevante para el periodo

(viii) Soportes de la informacion antes sefialada.

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe,
el Interventor tendré4 diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas
por el Concesionario y realizar.comentarios al mismo, En el caso en que se
hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Congcesionario tendréa diez (10) Dias para complementar el documento. En
todo caso, la ANI podr4 realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la Interventoria.
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2.5 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, dard lugar, ademas de las
previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte
Especial y demds disposiciones concordantes del Contrato de Concesidn.

2.6 Indemnidad

El Concesionario deberd mantener indemne a la ANI por (i) las
obligaciones ambientales que adquiere en virtud de la celebracién del
Contrato y de los demds instrumentos,de gestion ambiental aplicables, ante
la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sancion que llegare a imponer
la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporie durante la
gjecucion del presente Contrato por causas imputables a éste.
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CAPITULO Ill Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccién

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(a)

(0

El Concesionario debera por su cuenta y riesgo, obtener todas las
Licencias Ambientales y demés Licencias y Permisos de cardcter
ambiental requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos
indicados por la Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes
procedimientos:

Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(1)

(2)

€)

(4)

)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto
que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de
Licencia Ambiental, el Concesionario . debérd dar estricto -

cumplimiento a la Ley Aplicable y a la guia vigente de

mangjo ambiental de proyectos de infraestructura — sub
sector vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de
Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible o el documento gue lo reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario deberd elaborar el Programa
de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones
de cada Unidad Funcional. Para ello, deberd considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracién y cumplimiento del PAGA no eximird al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de caracter
ambiental adicionales que sean necesarias para ¢l
cumplimiento de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacién de
elaborar los estudios ambientales a que haya lugar
considerando la informacion disponible y la que deba
generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley
Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las
cuales serdn asumidas por el Concesionario. '

El Concesionario deberd definir todas las Licencias y
Permisos requeridos para el desarrollo de las Intervenciones,
incluyendo las que apliquen por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario
debe iniciar inmediatamente los trémites ante la Autoridad
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Ley
Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los
soportes técnicos y juridicos establecidos en los formularios
correspondientes, para lo cual deberd asumir los costos
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derivados de la evaluacién y seguimiento ambiental y los
correspondientes a los requeritientos establecidos por las
Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos, prewo al inicio de las Intervenc:ones, el
Concesionario debe:

= Sin perjuicio de lo establecido por la gufa ambiental,
contar con un PAGA no objetado por la Interventoria,
para lo cual debera:

e Presentar dicho documento en el plazo establecido en
el informe del cual trata la Seccion 3.I(b) a la
Interventoria.

e La Interventoria contard con diez (10) Dias desde la
presentacion = del PAGA para presentar sus
observaciones al mismo.

¢ En el caso én.que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacién alguna, se
entendera que ésta aprueba el PAGA.

e El Concesionario -deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventorfa dentro
de los diez (10) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

o La Interventorfa contard con cinco (5) Dias desde la
recepeién de las obsetvaciones para objetar o no
objetar el PAGA. Las objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencién al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

¢ En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del PAGA se acudird al Amigable
Componedor.

¢ Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguicentes a
la recepcion del mismo.

o EI Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su
comunicacién, lo cual deberd ser verificado por la
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Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

» Disponer de las Licencias y Permisos de cardcter
ambiental necesarios para el desarrollo de las
Intervenciones, con los respectivos sopottes de los actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental
competente.

* Entregar los requerimientos bésicos que exige el
programa de salud ocupacional: politica de salud
ocupacional, reglamento de higiecne y seguridad
industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de
los subprogramas de salud ocupacional,

(i) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnéstico
o Ambiental de Alternativas

(D

)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo
establecido en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2820 de
2010 o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o
complemente, el Concesionario deberd adelantar la consulta
sobre la ‘procedencia, o no, de adelantar un Diagnoéstico
Ambiental de Alternativas —DAA- ante la Autoridad
Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las
Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, ast lo
requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario deberd adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
petjuicio del cumplimiénto de los requisitos establecidos por
la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

* EI Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a
cabo un DAA del Proyecto o Intervencién, la cual deberd
contener la descripcion, el objetivo y alcance dela
Intervencién y su localizaciéon mediante coordenadas y
planos.

* Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencién
no requiere DAA,; el Concesionario, deberd solicitar la
Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccion 3.1 (a) (iii) del presente
Apéndice. '

» En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi o
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
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términos de referencia que la Autoridad Ambiental
expida y la Ley Aplicable.

= Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera ‘ favorable por alguna de las alternativas
propuestas en el DAA presentado por el Concesionario,
éste deberd tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de
acuerdo con lo establecido en la Seccidén 3.1(a)(iii) de
este Apéndice.

Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion
Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las necesarias
para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con
cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite
y para la aprobacion del DAA deberd incorporar un
contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad
requerida por la Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario serd el responsable
exclusivo ante la Autoridad- Ambiental y ante la ANI por el
cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencion
de todas las ‘Licencias y Permisos requeridos para el
desarrollo del Proyecto.

El Concesionario deberd previo a la presentacion del DAA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documente a la
Interventoria.

e La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar sus
observaciones al mismo.

* En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacidon alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

e El " Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dfas siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

e La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcién de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. Las objeciones que presentare |
Interventorfa s6lo podran formularse en atencién al nl
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cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la gufa ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el

Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudird al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA serd

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

¢ El Concesionario deberd atender las observaciones

dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

(1)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo
de una Intervencion: i) sea necesario la expedicién de una
Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la
Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo
necesario la consulta a. la Autoridad Ambiental sobre el
DAA se ha adelantado el procedimiento previsto en la
Seccion 3.1(a)(ii), el Concesionario deberd adelantar todas
las actividades necesarias para su expedicion, en pamcular
las establecidas a continuacién:

Elaborar todos los documentos de cardcter ambiental
necesatios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos
estudios ambientales le servitin de base al
Concesionario, para que tramite y obtenga la(s)
Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente(s) de acuerdo
con los términos de referencia expedidos para tal efecto
y la Ley Aplicable.

Elaborar todos los andlisis, estudios y trdmites
ambientales a que haya lugar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable.

En el desarrollo de los estudios y demds documentos
necesarios para la obtencion de la Licencia Ambiental,
sin perjuicio de su obligacion de cumplir con todos los
requisitos establecido por la Ley Aplicable, el
Concesionario deberd tomar en consideracién los
siguientes documentos:
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s Términos de referéncia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo trémite.

e Metodologia general para la presentacion de
estudios ambientales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda 'y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), adoptada mediante la Resolucién No.
1503 de 2010 y demds normas que la adicionen,
sustituyan o modifiquen,

e Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
~Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por
medio de la Resolucion No. 1552 de 2005 y demaés
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen

e Manual para la asignacién de compensaciones pot

pérdida de biodiversidad, establecida por medio de

la Resolucién No. 1517 del de 2012 del MADS y

demas normas que la adicionen, sustituyan o
~modifiquen.

e Formatos para la solicitud de permisos vy
concesiones vigentes para el uso y aprovechamiento
de recursos naturales, expedidos por la Autoridad
Competente.

¢ Compromiso de gestién ambiental a los contratos de
concesién de proyectos viales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales —ANLA-
siempre que dicha entidad sea la competente para
expedir la Licencia Ambiental y dicho compromiso
sea exigido por la misma.

Elaborar y presentar a su costo, los planes de
compensacion exigidos por la Autoridad Ambiental, en
los términos y condiciones establecidos por ésta en la
Licencia Ambiental, asi como en los demds actos
administrativos de la misma y lograr su aprobacién.

Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones 'y, en general, cualquier suma que se
requiera para el cumplimiento de sus obligaciones
relacionadas con la Gestion Ambiental y Social del
Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la
Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes
ctapas del tramite y expida la Licencia Ambiental. Asi
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- también, éste tendra la responsabilidad de asumir los
recursos técnicos, logisticos y econdmicos necesarios

~ para el seguimiento ambiental que realicen las
Autoridades Gubernamentales competentes y cumplir
con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.

» Con excepcibn al mecanismo de distribucion de
sobrecostos para las Compensaciones Ambientales
establecido en la Seccién 8.1 de la Parte General, ¢l
Concesionario deberd adelantar, a su exclusiva cuenta y
riesgo, todas las actividades encaminadas a dar
cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y
de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental.

@ El Concesionario deberd previo a la presentacion del EIA a
' la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la
presentacién del EIA para presentar sus observaciones
al mismo.

* En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacién alguna, se
entenderd que ésta aprueba el EIA.

e El Concesionario deberd. dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventorfa dentro
de los quince (15) Dfas siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al EIA a que haya lugar.

e La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el FIA. lLas objeciones que presentare la
Interventorfa s6lo podran formularse en atencidn al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

» En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
. Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del EIA se acudird al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.
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o El Concesionario debera atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

El Concesionario elaborard y presentard a la ANI y al Interventor dentro
de los ciento veinte (120) Dfas siguientes a la Fecha de Inicio, un informe
que contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el
tramite y obtencion de las Licencias Ambientales y demés Licencias y
Permisos de caracter ambiental necesarios para ¢l Proyecto, asf como la
elaboracion y presentacion de los PAGA.

Una vez el Concestonario presente el informe, el Interventor tendrd quince
(15) Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere
pertinentes. :

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, ¢l Concesionario tendrd diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podra realizar
observaciones a dicho informe una vez estos sean no objetados por la
Interventorfa, lo cual se haré dentro de los quince (15) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

Dichas observaciones deberdn ser atendidas por el Concesionario dentro
de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacidn, lo cual deberd ser
verificado por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la
Secci6n 3.1(b) serd competencia del Amigable Componedor.

3.2 Plan de Gestién Integral

(a)

(b)

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se
deberd prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente en temas de medio ambiente y comunidad. Asf mismo,
sc deberd obligar a que todos los profesionales, contratistas y/o
subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y
capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo
la normatividad y estdndares antes mencionados, asi como [as buenas
précticas nacionales e internacionales del subsector vial.

Asi también, se deberd prever la existencia de un plan de contingencias
que dé respuesta a cualquier imprevisto de orden enddgeno o exdgeno que
se pueda presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice.
Para tal efecto, el Concesionario debera contar con el personal y recursos
adecuados para responder de manera ecfectiva a estas situacion
cumpliendo con o establecido en la Ley Aplicable.

Pégina 17 de 26




Contrato de Concesién No.___de
Apéndice Técnico 6

Pégina 18 de 26



e

- ’
Contrato de Concesién No._ﬂ (ﬂ h)
Apéndice Técnico 6

CAPITULO 1V Obligaciones durante la Fase de Construccin

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccién

(@

(b)

(c)

(d)

El Concesionatio deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y deméis Permisos Ambientales, los requerimientos de las
Autoridades Ambientales y/o planes de compensacion, asi como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccién.

Asi también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que con
ocasion a la prestacién de los servicios de evaluacién y seguimiento cobre
la Autoridad Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento
de recursos naturales, ésta en los términos de la Seccién 8.1 de la Parte
General salvo lo dispuesto en la Seccién 2.1(g) de este Apéndice para el
plan de inversidn del 1%.

Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento
ambiental (ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a
la Autoridad Ambiental.

Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional
(etapa en la que se ejecutara también el PAGA asociado), el Concesionario
debera adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo,
dos (2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa que
cuente con Auditores con experiencia en auditorias de obras de
infraestructura vial. Estas Auditorias son independientes a las del Sistema
de Gestion HSE de Ia Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de
verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre
ambiental de la Unidad Funcional.

4.2  Cierre Ambiental

(a)

(b)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las
Intervenciones en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el
Concesionario realizara el “cierre ambiental” de la misma, por medio del
cual ¢ste evaluard y confirmard que ha cumplido con lo estipulado en la
Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, planes de
compensacion, requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por
la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), y las demas obligaciones de caracter
ambiental previstas por la Ley Aplicable. '

Teniendo en consideracién los resultados de dicha actividad, el
Concesionario redactard un documento contentivo de la forma en que ha
cumplido cada una de las obligaciones establecidas en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion,
requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley
Aplicable, asi como de los soportes respectivos, el cual deberd ser
presentado a la Interventoria y a la ANI antes del vencimiento dgl plazo
mencionado en el parrafo anterior.
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Este documento debera contener como minimo lo siguiente:

Descripcidén de las actividades adelantadas en cada Intervencién de la.
Unidad Funcional del proyecto, relacionadas con el componente
ambiental de la Gestidén Social y Ambiental.

Informacién sobre la ejecucién de las medidas establecidas en las
Licencias Ambientales y demés Licencias y Permisos u otro documento
ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos.

Informacién sobre la ejecucién de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del
seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales. '

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

Registro fotografico o filmico.
Otra informacidn que se considere relevante relacionada con el

componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental para la Unidad
Funcional.

(vii) Soportes de la informacién antes sefialada.

La Interventoria deberid pronunciarse dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la presentacién por parte del Concesionario del documento, en
relacion con la existencia de observaciones por parte de la misma relativas
a la completitud del contenido del documento o a la descripcién de las
actividades que lo soportan.

En ¢l caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario deberi responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderd que no
objetan el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del documento de cierre ambiental se acudird al Amigable
Componedor. '

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobaciéon. La ANI podra
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hacer las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince
(15) Dias siguientes a la recepcion del mismo.

El Concesionario deberé atender las observaciones dentro de los tres (3)
Dias siguientes a su comunicacién, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de.los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior. '
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CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

51 Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario deber4 llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos
de caracter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o planes de compensacion, asf como en la Ley Aplicable
para dicha Etapa.

Asf también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que de
acuerdo con la Ley Aplicable se requiera para el desarrolio del
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental, incluyendo
aquellas relacionadas con la prestacién de los servicios de evaluacién y
seguimiento que cobre la autoridad ambiental; asi como las tasas por el
uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la
Seccidn 8.1 de la Parte General.
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' CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

El Coneesionario podr4 a su discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar
la decisidén voluntaria-de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o
varios proyéctos tendientes a la reduccion de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre
de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran
requisitos obligatorios para el Concesionarioc y asumird toda la
responsabilidad de su ejecucién en términos de tiempo y recursos
(humanos, técnicos y econdémicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.

El Concesionario podid a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decisién voluntaria de iniciar bajo su- responsabilidad y cargo, un
programa para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley
373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior,
al momento de su aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos seran de
obligatorio cumplimiento para Concesionario y por ende éste asumira toda
la responsabilidad de su ejecucién en términos de tiempo y recursos
(humanos, técnicos y econdémicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento. - : '
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CAPITULO VII Cesidon de Tramites Existentes

Cesion de tramites de obtencidn de Licencia v Permisos adelantados por la ANL

@)

(b)

(c)

(d)

(€)

®

(&)

En virtud del articulo 32 del Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo
sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del
Concesionario, la ANI suscribird los documentos que se requieran de
acuerdo con la Ley Aplicable para la cesién de cualquiera de los trdmites
de caracter ambiental, para que éste, a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma
la posicién de la ANI como solicitante de los mismos. La ANI no serd
responsable del resultado o sentido de estos tramites, y por medio de la
cesion el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en relacion
con e resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario debera aceptar la cesién respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del
tramite respectivo. Adicionalmente, deberd mantener a la ANI indemne de
cualquier efecto derivado de dicha cesién.

No podré entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones
de las obras sobre las cuales versan los {trdmites constituyen
recomendaciones constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario
con relacion al Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las
Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de cardcter ambiental
necesarias para la ¢jecucion del mismo.

En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, éste se hard exclusivamente responsable por el alcance,
suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos,
asf como del cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental
de la Gesti6én Social y Ambiental del Proyecto.

La cesion no excusard al Concesionario del cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable.

En el caso en que el Concesionatio decidiere ser cesionatio de cualquiera
de los trémites asf se lo debera hacer saber a la ANI dentro de los treinta
(30) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberd proyectar
todos los documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la
Autoridad Ambiental que permitan el perfeccionamiento de la cesidn.

La ANI no serd responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesion sea
aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva, o de que la informacién
de los tramites sea suficiente o completa.
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(h) Para los eventos descritos en la Seccion 8.1(e) de la Parte General, el
término respectivo sera contabilizado desde el perfeccionamiento de la
cesion del tramite, :

Tabla |- Tramites en curso

CORREDOR CARTAGENA — BARRANQUILLA

Unidad funcional 1,

Sector K0+000-K 7-+500

CONSTRUCCION DOBLE CALZADA, PUENTES, OBRAS
MENORES Y REHARILITACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL TUNEL DE CRESPO Operacitn,
Rehabilitacion y Mantenimiento Calzada existente

Tipo de intervencién puesta a
consideracion de la Autoridad
Ambiental- '

Autoridad Ambiental ANLA

Mediante Auto 2861 de 2009 ANLA dice que no se requiere
realizar DAA. Actualmente el concesionario Consorcio Via al

Estado del Trémite Mar se encuenira elaborando consulta previa y EIA para el

. trdmite de la licencia ambiental
Expediente NDA 0329

Unidad funcional. 2

Sector, K2+500-K 7+500

Tipo de intervencion puesta a _
consideracion de la Autoridad | CONSTRUCCION VIADUCTOS Y OBRAS MENORES
-| Ambiental

Autoridad Ambiental ANLA

' Mediante Auto 2861 de 2009 ANLA dice que no se requiere
realizar DAA. Actualmente el concesionario Consorcie Via al
Mar se encuentra elaborando consulta previa y EIA. para el
tramite de la licencia ambiental

Estado del Tramite

Expediente NDA 0329

Unidad funcional. 3

Sector, PR 7+500 A 98+060

Tipo de intervenciéon puesta a
consideracion de la  Autoridad | MANTENIMIENTO ¥ OPERACION

Ambiental

Autoridad Ambiental CRA (para trémlte_de permisos para use de recursos naturales
€N caso que se requiera

Estado del Traimite No requiere de trdmite de licencia ambiental

Expediente No tiene
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Unidad funcional. 4
Sector, PR PR 98+060 A 110+000

Tipe de intervencién puesta a
consideraciéon  de la  Autoridad
Ambiental

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A LEY 105
(Ampliacién Bermas)

CRA (para trdmite de permisos para uso de recursos naturales
en caso que se requiera
Estado del Tramite No requiere de tramite de licencia ambiental

Expediente MNo tiene

Autoridad Ambiental

CORREDOR CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEL ATLANTICO

Unidad funcional. 5

Sector. PR 0+000 A 17+000

Tipo de intervencién puesta a :
consideracién de la Autoridad | Construccion en doble calzada
Ambiental
Autoridad Ambiental ANLA

Mediante comunicacidén 4120-E2-61140 de 18 de febrero de
2013 la ANLA informa que no sé€ requiere de DAA y expide
términos de referencia para la elaboracién de Estudio de
Impacto Ambiental, '

Expediente NDAO867

Estado del Tramite

Unidad funcional. 5

Sector. PR 17+000 A 36+700

Tipe de intervencién puesta a
consideracién de la Autoridad | Construccién en doble calzada
Ambiental
Autoridad Ambiental ANLA

Mediante comunicacién 4120-E2-61140 de 18 de febrero de
2013 la ANLA informa que no se requiere de DAA y expide
términos de referencia para la elaboracion de Estudio de
Impacto Ambiental. '

Expediente NDAOS6T

Estado del Tramite

Vicepresidencia de Planeacion, Riesgos y Entorno

Revisé Aspectos Ambientales: Jairo Fernando Arx@lo Urrego — Experio 6 — Gerencia Ambiental y Social —
Aprobb Aspectos Ambientales: Fernangdo Iregui Mejia
Planeacion, Riesgos y Entorio

Gerente — Gerencia Ambiental y Social — Vicepresidencia de
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