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ANEXO 5

REQUERIMIENTOS TECNICOS

OBJETO:
PROCESO DE MiNIMA CUANTIA PARA LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No.012 DE

1994 SUSCRITO ENTRE LA NACION — EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO Y/O AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - Y LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE TUMACO S.A.

FEBRERO DE 2017
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1. OBIJETIVOS
A continuacidn, se presentan el objeto que se requieren contratar:
“Contratacion de la Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Juridica al Contrato de Concesion

Portuaria No.012 De 1994 Suscrito entre La Nacién — El Instituto Nacional De Concesiones INCO y/o
Agencia Nacional De Infraestructura - y La Sociedad Portuaria Regional De Tumaco S.A.”

Tumaco Sociedad Portuaria | Contrato Publico Carga general, Muelles,
Regional de de aceite de palma bodegas,
Tumaco S.A. Concesién y madera. cobertizos,

patios, edificios,
casetas, y
viaductos de
acceso

2. FUNCIONES
La consultoria a realizar tiene por objeto llevar a cabo la interventoria y seguimiento del Plan de
Inversiones, vigilancia en la operacién, y en caso de ser necesario reversion del contrato de concesion.

La interventoria a contratar de acuerdo con el alcance y objeto del Contrato No.012 de 1994, incluye,
pero no se limita a las siguientes obligaciones

2.2.Etapa de seguimiento
Es la etapa donde se realiza el seguimiento a la ejecucidn del contrato de concesidn, asi como al
seguimiento de cada una de las obligaciones contractuales. Esta etapa incluye, pero no se limita a cada
una de las siguientes obligaciones:
a. Obligaciones Técnicas
e Verificar que las obras y las inversiones se realizaran de acuerdo al cronograma previsto en

el Plan de Inversiones aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo a
los estudios y disefios aportados por el concesionario.
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. En el mismo sentido, se verificara la correspondencia entre el valor de las
inversiones ejecutadas y su imputacién al plan de inversiones.
En los casos que sea necesario se deberd realizar la cuantificacion de los riesgos
identificados con base en las solicitudes que realice la ANI, dicha cuantificacion debe incluir
la explicacién de la metodologia estadistica aplicada junto con la base de datos utilizada.
Vigilar el cumplimiento de todos los aspectos referentes al proceso de reversiéon e informar
y recomendar las acciones pertinentes a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Verificar que las obras y equipamiento portuario se ejecutaron de acuerdo con las
condiciones establecidas en el plan de inversiones y con lo establecido en las
especificaciones técnicas y normas de construccion.
Verificar el cumplimiento en la ejecucidn del plan de inversiones, el presupuesto
previamente aprobado y el flujo de caja del proyecto. Que cada una de las fases de
inversién estipuladas en el respectivo contrato de concesién se cumplieran en los tiempos
establecidos.
Confirmar que las obras cumplan con la normatividad vigente nacional e internacional en
cuanto a las especificaciones técnicas y tecnolégicas en la construccién de infraestructura
portuaria y maritima.
Mantener actualizado el inventario de los bienes de uso publico realizado en la etapa de
seguimiento y planeacidn de la interventoria.
Rendir informes mensuales a la Agencia Nacional De Infraestructura utilizando las pruebas
y verificaciones a las obras que realizo el concesionario, identificando los puntos criticos
del proyecto y sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los posibles efectos
negativos de los puntos criticos identificados.
Apoyar la ejecucion de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria General de
la Republica, que se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de
ejecuciéon de la interventoria, relacionados con algunos de los bienes, derechos u
obligaciones del proyecto.
En general, vigilar y controlar que el Concesionario cumpliera con sus obligaciones
contractuales para el normal desarrollo y ejecucién del contrato, de acuerdo al Plan de
Inversion por cada uno de los afos y etapas establecidas contractualmente.
En caso de ser pertinente, realizar la medicién de las cantidades de obra ejecutadas por el
concesionario de acuerdo al alcance del contrato y sus modificatorios, las mayores
cantidades de obra y las obras complementarias y/o adicionales autorizadas y las demas
que pudieran surgir durante la ejecucidon de las obras. El cumplimiento de esta actividad no
generara en ningun caso, costos adicionales a la Agencia Nacional de Infraestructura.
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e Incluira la revisidon o examen de la informacion financiera y contable relacionada con el plan de
inversiones, con el objeto de establecer su razonabilidad, dando a conocer mensualmente el
resultado de tal examen con el objeto de aumentar la utilidad de la informacién y de adoptar
las medidas correctivas a que haya lugar, buscando en todo momento que dicha informacién
refleje todas y cada una de las inversiones de acuerdo con los principios y normas de aceptacién
general.

e Comprobar que los documentos que llegan a la contabilidad para ser registrados y sintetizados
en los informes, representen fielmente las operaciones efectuadas en todas las areas de
ejecucioén del plan de inversiones.

e Registrar la informacién contable de la inversién realizada por el privado en los bienes de uso
publico entregados en concesion.

e Verificar las Tasas Representativas del Mercado — TRM y hacer el calculo correspondiente para
la conversion a ddélares de los Estados Unidos, cuando el concesionario con ocasion de la
ejecucion del plan de inversién utilizara moneda diferente al délar de los Estados Unidos.

e Elinterventor gestionara ante el concesionario para que remita la informacidn financiera tanto
a la Agencia Nacional de Infraestructura como a la interventoria dentro de los plazos
establecidos.

e Certificar las inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato de
concesion portuaria, de conformidad con la informacién financiera suministrada por el
concesionario.

e Donde se disponga contractualmente, seguimiento de la liquidacidon de la contraprestacién
portuaria, para los cual debera tener en cuenta las variables y actividades — definidas en las
normas y documentos que sobre la materia expida el Gobierno Nacional - y con fundamento
en las cuales se calcula la contraprestacion portuaria. EL CONCESIONARIO se compromete a
facilitar a la interventoria toda la informacién, documentos y soportes necesarios para el
efecto.

e Conceptuar financieramente sobre las solicitudes de modificacidn contractual cuando se
presenten.

e Ante una modificacién contractual y recalculo de la contraprestacidn, presentar los cdlculos
correspondientes a los nuevos valores a registrar contractualmente (valor del contrato,
contraprestaciones y VP de las inversiones).

e Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento financiero de la ejecucion del plan de
inversiones.

Contables
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Verificar la informacién relacionada con la inversidn del privado, garantizando que cumpla con
las caracteristicas cualitativas y cuantitativas de este tipo de informacién y esté acorde con los
procedimientos contables establecidos por la Contaduria General de la Nacidn.

Elaborar los informes que requiera la agencia para el registro de la Informacidon contable
Publica, en los formatos y términos que la Agencia establezca.

Comprobar que los documentos contables registrados y sintetizados en los informes,
representan fielmente las operaciones efectuadas en todas las areas de ejecucién del plan de
inversiones.

Realizar y/o revisar el inventario de los Bienes, Construcciones e Inmuebles que fueron
entregados al concesionario en el momento de la suscripcidon de los contratos de concesion
conforme lo establecido por el Régimen de Contabilidad Publica y la doctrina contable Publica.
Cuando sea requerido: inicio de la interventoria, ante el caso de una modificacidon contractual,
finalizacion del plan de inversiones, reversion de la concesion, entre otros.

Apoyar la ejecucion de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria General de la
Republica, que se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de ejecucion de
la interventoria, relacionados con algunos de los bienes, derechos u obligaciones del proyecto.
Con fundamento en lo previsto en el articulo 7 de la Resolucién 237 de 20 de agosto de 2010
expedido por la Contaduria General de la Nacidn, en el sentido de que las entidades contables
publicas deben establecer la forma, caracteristicas y periodicidad de los informes que deben
presentar las concesiones, asi como los soportes que requieran de éstos que permitan
establecer el valor de la inversion privada para documentar idénea y oportunamente los
registros contables pertinentes, remitir a la Agencia Nacional de Infraestructura, en los
términos establecidos por la Entidad, los Formatos que requiera la Agencia durante la ejecucion
del contrato, o aquellos que los modifiquen o adicionen

Obligaciones Administrativas de la Interventoria

e Vigilar la existencia de politicas adecuadas y el cumplimiento de las mismas.

e Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de construccion de
infraestructura y la eficiencia y eficacia de los mismos.

e Mantener actualizado el sistema de sistema de informacién adoptado por la Agencia
Nacional de Infraestructura para el seguimiento y control del plan de inversiones
aprobadas al concesionario.

e Certificar las inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato de
concesion portuaria, de conformidad con la informacidn financiera suministrada por el
concesionario en el formato establecido por la Agencia Nacional de Infraestructura.

e Verificar la existencia de normas técnicas de calidad en cada uno de los puertos.

e Revisar todos los documentos referentes a las obras objeto de esta interventoria, cuando,
por razones técnicas, econdmicas o de otra indole, el Concesionario solicite cambios o
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modificaciones, y si encuentra conveniente dicho cambio para los intereses de la
Agencia Nacional de Infraestructura, informar a la Subgerencia de Gestidn Contractual,
indicando la cantidad, valor unitario, valor total y las respectiva justificacidn técnica,
juridica y financiera.
Realizar la verificacion de los pagos oportunos de la contraprestacién establecida en el
contrato de concesion y tasas de vigilancia.
Verificar el cumplimiento por parte del concesionario y de sus subcontratistas de todas las
obligaciones contractuales a su cargo e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura,
oportunamente, sobre los incumplimientos registrados durante la ejecucion de las obras
objeto de esta interventoria. Esta verificacidn se refiere a todos los trabajos realizados por
el concesionario directa o indirectamente, es decir, a través de subcontratistas.
Mantener durante la ejecucion del contrato una oficina en el lugar del proyecto con todos
los elementos necesarios para el normal desarrollo del trabajo del ingeniero residente y el
personal de apoyo de la interventoria en campo y una sala de reuniones para desarrollar
los comités técnicos necesarios, dicha oficina deberd contar con un espacio para los
funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura que deban desplazarse por la
naturaleza misma de la Supervisidn del proyecto, dotado de comunicaciones e Internet de
banda ancha.
Igualmente como funcién administrativa corresponde a la interventoria analizar e informar
a la Agencia Nacional de Infraestructura respecto de la eficiencia y eficacia de los sistemas
de control Interno adoptados por el CONCESIONARIO para el desarrollo de las actividades
propias del plan de inversiones, verificando especialmente si los citados sistemas son
idéneos para asegurar la efectividad y eficacia de la ejecucidn del plan de inversiones, la
suficiencia y confiabilidad de la informacién financiera y el cumplimiento del plan de
inversiones, y de las leyes y regulaciones especiales.
Verificar el cumplimiento del concesionario de las obligaciones establecidas en el
respectivo contrato, relacionadas con asuntos laborales
Informar a la Agencia Nacional de Infraestructura cualquier situacion anomalia en aspectos
inherentes al adecuado funcionamiento de las instalaciones portuarias.
Verificar que el concesionario cumpla con el cédigo de buen gobierno.
Realizar mensualmente comités de obra con la Agencia Nacional de Infraestructura y los
concesionarios. En dichas reuniones, participara el supervisor del contrato, el Director de la
interventoria y el delegado por el concesionario. De dichas reuniones se elaborara un acta
suscrita por todos los que en ella intervinieron, las cuales serdn archivadas y mantenidas en
custodia por la interventoria.
En general, vigilar y controlar que el CONCESIONARIO cumpla con sus obligaciones para el
normal desarrollo y ejecucién del Proyecto.

d. Obligaciones Juridicas de la Interventoria
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. Verificar el cumplimiento por parte del Concesionario de todas las obligaciones
contractuales y legales a su cargo e informar al Agencia Nacional de Infraestructura
oportunamente, sobre los incumplimientos registrados durante la ejecucion del Contrato de
Concesion, asi como remitir concepto sobre la aplicacion de sanciones al concesionario si
hubiere lugar a ellas cuando esté presente incumplimiento.

e Constatar de manera permanente el estado de las pdlizas y garantias constituidas por el
concesionario en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia
con lo pactado en el Contrato de Concesidn, sus anexos y modificaciones y exigir al
Concesionario el cumplimiento de sus obligaciones al respecto.

e Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales
relacionados con el contrato de concesion.

e Preparar para la Agencia Nacional de Infraestructura, en forma oportuna, todas las respuestas
a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule, entidades de control del Estado, y
en general todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del Contrato de
Concesion y de esta interventoria.

e Conceptuar juridicamente sobre las modificaciones que presente el concesionario al plan
de inversidn aprobado.

e Estudiary conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas juridicas hechas por la
Agencia Nacional de Infraestructura.

e Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver las peticiones y reclamos
juridicos del concesionario, respecto a la ejecucidn de las obras objeto de esta interventoria,
dandoles respuesta, en primera instancia, para luego someterlas a aprobacion de la
Vicepresidencia de Gestidn Contractual y/o el Grupo de Defensa Judicial.

e Estudiar y conocer el contenido de los contratos de concesion junto con los documentos que
lo modifiquen o adicionen y el de todos sus documentos relacionados de esta interventoria, asi
como obrantes en el expediente.

e Prestar apoyo en la verificacion de la revisidn de los pagos oportunos de la contraprestacion y
tasas de vigilancia.

e En general, asesorar y apoyar la Agencia Nacional de Infraestructura, en todos los asuntos
juridicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto de los Contratos de Concesién.

3. ESTUDIO DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (CONTRATO DE
CONCESION), PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS

Ademas de estudiar el proyecto, el Interventor analizara el contrato, el pliego de condiciones, los
anexos, los contratos adicionales u otrosi y cualquier otro documento oficial concerniente a las obras
a ejecutar que son objeto de esta interventoria.
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El Interventor informara la ANI si el contratista inicia la ejecucién de las obras sin los
respectivos permisos, autorizaciones y demds requerimientos por parte de autoridades competentes
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

4. REVISION AVANCE DE PROYECTO

El Interventor revisara bajo su responsabilidad, las actas de avance de proyecto, las modificaciones a
las cantidades de obra, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la informacidn adicional
esté correcta, para lo cual anexara un balance general de la obra ejecutada.

Bajo ninguin aspecto, el Interventor aceptara obras que estén por fuera del contrato original, sus anexos
y modificaciones y que no hayan sido previamente aprobadas por la ANI y debidamente incluidas
mediante actas de autorizacion para modificacion de cantidades de obra, o contrato adicional, segln
sea el caso.

5. OTRAS FUNCIONES

Con el fin de buscar el adecuado y oportuno desarrollo del proyecto y, a su vez, una mayor eficiencia
en la administracion de las mismas, la interventoria comprende, ademds de la gestién técnica,
financiera, administrativa y juridica del contrato suscrito para la realizacion de las obras objeto de esta
interventoria, por lo cual, deberd apoyar, asistir y asesorar a la ANI en todos los asuntos de orden
técnico, financiero, administrativo, y juridico que se susciten durante el desarrollo de los trabajos,
suministrando oportuna informacién sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se
requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido,
se establecen entre otras las siguientes funciones:

e Exigir al Contratista la ejecucion directa o indirecta de manera idénea y oportuna del
contrato, sus anexos y modificaciones.

e Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato
de concesion, las condiciones contractuales técnicas, financieras, administrativas y juridicas
del mismo, durante la ejecucion de contrato de interventoria.

e Efectuar todos los estimativos y presupuestos que la Agencia Nacional de Infraestructura
solicite.

e Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las solicitudes y consultas de la ANI, en materia
técnica, financiera, administrativa y juridica.

6. DATOS BASICOS
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El interventor deberd realizar el control de todas las actividades inherentes al Contrato de Concesiony
sus documentos modificatorios, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en las
especificaciones técnicas del contrato, y normas técnicas aplicables vigentes y sus documentos
modificatorios y la normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos, legales, administrativos, y
financieros.

El contratista deberd hacer interventoria a todas las actividades descritas en el Contrato de Concesién
Portuaria, a sus anexos y modificaciones, hasta la fecha en que termine el Contrato de Interventoria o
la Concesidn revierta a la Nacién, lo que ocurra primero.

6.2. Personal Profesional

La experiencia del personal profesional no serd objeto de calificacion. El proponente ganador una vez
publicada la carta de aceptacion en el SECOP, debera presentar hoja de vida de todos y cada uno de los
profesionales que conformaran su equipo de trabajo, el cual debe cumplir con las exigencias indicadas
en el presente Anexo. El acta de inicio se realizard una vez se aprueben las pdlizas, se expida el
correspondiente Registro Presupuestal y se aprueben las hojas de vida con sus soportes
correspondientes de los siguientes profesionales, las cuales debera presentar dentro de los (2) dias
Habiles siguientes a la publicacidn de la Carta de Aceptacién en el SECOP:

Director de Interventoria
Ingeniero Residente
Coordinador Financiero
Abogado Especialista
Auxiliar ANI

El personal requerido en este numeral debera ser presentado con las certificaciones y soportes
necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia minima solicitada a continuacion.

6.3. Personal y Plan de Cargas de Trabajo

Cantidad Personal Profesional Dedicacidn
1 Director de Interventoria 20%
1 Ingeniero Residente 100%
1 Coordinador Financiero 50%
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1 Abogado Especialista 20%
1 Auxiliar ANI 100%

6.4. Requisitos del Personal

A continuacion, se enuncian los requisitos técnicos y de experiencia de la totalidad del personal

requerido:

CARGO

FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

Director de
Interventoria

Matricula profesional vigente (o
titulo profesional en caso de que
esté legalmente permitido el
ejercicio de la respectiva
profesiéon desde la fecha de
graduacién) como: Ingeniero
civil, Ingeniero de Vias y/o
Transporte, Ingeniero Industrial,
Economista, Administrador
Maritimo o Administrador de
empresas.

Estudios de posgrado: titulo de
especializacion  maestria o
doctorado en cualquier de las
siguientes areas: Ingenieria Civil,
Ingenieria de Puertos, Gerencia
de Proyectos o Evaluacién de
Proyectos o Evaluacién
Financiera, Gerencia de Obras,
Administracion de Empresas,

Economia, Finanzas, Gerencia
Financiera, Gerencia de
Proyectos Portuarios o]
relacionados con el modo
Portuario.

Experiencia General
No menor a 96 meses

Experiencia especifica:

minimo de (60) meses acumulada, dentro del
periodo comprendido entre la fecha en la cual
ejerce legalmente la profesién y la fecha de
presentacion de la hoja de vida, en cualquiera
de las siguientes opciones o mediante la suma
de las dos:

Ejercicio profesional en la empresa privada,
como (i) Director de Interventoria o Supervision
de contratos de concesion de puertos; (ii)
Director, Subdirector o Gerente de estudios y/o
disefio y/o construccion y/o rehabilitacion y/o
mejoramiento  y/o  mantenimiento  y/o
operacion de Infraestructura portuaria o
puertos; (iii) Director de Supervision o
Interventoria de proyectos de disefio y/o
construccion de Infraestructura Portuaria; (iv)
Director, Subdirector o Gerente de proyectos
de concesion de Infraestructura Portuaria; o (v)
Director, Subdirector o Gerente de
Interventoria o Supervision de proyectos de
concesion y/o construccién y/o rehabilitacion
de infraestructura de transporte en los modos
Carretero, Férreo o Aéreo; o (vi) Director,
Subdirector o Gerente de Interventoria o
Supervisién de proyectos de estudios y/o
disefio proyectos de infraestructura de
transporte en los modos Carretero, Férreo o
Aéreo.
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Ejercicio profesional en entidades estatales y/o
en organismos multilaterales, como
funcionario del nivel directivo o asesor, siempre
y cuando se haya desempenado en actividades
relacionadas con (i) disefio y/o construccién y/o
rehabilitacion y mejoramiento y/o
mantenimiento y operacidon de proyectos de
proyectos de Infraestructura Portuaria; (ii)
proyectos de concesiéon de Infraestructura
Portuaria; o (iii) proyectos de Infraestructura de
Transporte en los modos Carretero, Férreo o
Aéreo.

Titulo profesional en Economia,
Administracion de empresas,

Experiencia General:

Debera tener una experiencia general minima
de

cuarentay ocho (48) meses contados a partir de
la fecha de expedicion de la matricula
profesional. Para los profesionales extranjeros
la experiencia general se computara a partir de
la fecha de la acreditacidon para el ejercicio de la

ingenieria industrial, ., S
. .. ., . . profesion, conforme a la legislacién interna de
Coordinador administracién financiera, cada pais
Financiero ciencias econdmicas Y o e
.. . .. ., Experiencia especifica:
administrativas, administracién , .
. , L minimo de doce meses (12) meses acumulada,
y finanzas, contaduria publica . .
/o afines dentro del periodo comprendido entre la fecha
¥ ) en la cual ejerce legalmente la profesiéon y la
fecha de presentacion de la hoja de vida, en
cualquiera de las siguientes opciones
experiencia relacionada con funciones de
financieras en proyectos de Infraestructura
Portuaria;
Matricula profesional vigente (o | Experiencia general:
titulo profesional en caso de que
esté legalmente permitido el | Minimo (60) meses contados a partir de la
ejercicio de la respectiva | fecha en la cual ejerce legalmente la profesion.
profesiéon desde la fecha de
graduacion) de abogado. Experiencia especifica:
Abogado .
. minimo de (36) meses acumulada, dentro del
especialista

Cursos de posgrado: Debera
contar con una especializacién o
maestria o doctorado en temas
relacionados con, derecho
publico, derecho administrativo
o gestion publica.

periodo comprendido entre la fecha en la cual
ejerce legalmente la profesién y la fecha de
presentacion de la hoja de vida, en cualquiera
de las siguientes opciones o mediante la suma
de las dos:
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Agenchy Nacknal de
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Ejercicio profesional en la empresa privada en
actividades de asesoria contractual en temas
relacionados con temas portuarios.

Ejercicio profesional en entidades estatales y/o
en organismos multilaterales, como
funcionario del nivel directivo o asesor o
ejecutivo o profesional especializado o como
contratista de prestacién de servicios, siempre
y cuando se haya desempefiado en actividades
relacionadas con la ejecucion de tareas
relacionadas con aspectos contractuales en
proyectos portuarios.

Experiencia general:

Minimo (36) meses de experiencia contados a
partir de la fecha en la cual ejerce legalmente la
profesion.

Experiencia especifica:

minimo de (24) meses acumulada, dentro del
periodo comprendido entre la fecha en la cual
ejerce legalmente la profesién y la fecha de
presentacion de la hoja de vida, en cualquiera
de las siguientes opciones:

Ejercicio profesional en la empresa privada,
como experiencia en campo, en cualquiera de
las siguientes modalidades: (i) Ingeniero
residente de proyectos de construcciéon o de
rehabilitacion o de mejoramiento de
Infraestructura  Portuaria; (ii) Ingeniero
residente de Supervision o de Interventoria de
proyectos de construccién o rehabilitacion o
mejoramiento de Infraestructura portuaria; (iii)
Ingeniero residente de proyectos de concesion
de Infraestructura Portuaria o de Supervisién o
Interventoria de proyectos de concesiéon de
Infraestructura Portuaria; (iv) Funcionario del
nivel profesional, siempre y cuando se haya
desempeiiado en actividades operativas
relacionadas con proyectos de construccién y/o
de rehabilitaciéon y/o mejoramiento y/o disefio
de Proyectos de Infraestructura Portuaria, o de
concesion de Infraestructura Portuaria. (v)
Ingeniero Residente de Interventoria o

Matricula profesional vigente (o
titulo profesional en caso de que
esté legalmente permitido el
ejercicio de la respectiva
profesiéon desde la fecha de
graduacién) de ingeniero civil o
de vias y/o transporte.

Ingeniero
Residente
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Agenchy Nacknal de
infraestiructura

Supervisién de proyectos, proyectos de
estudios y/o disefio de proyectos de
infraestructura de transporte en los modos
Carretero, Férreo o Aéreo.

Ejercicio profesional en entidades estatales y/o
en organismos multilaterales, como
funcionario del nivel profesional, siempre vy
cuando se haya desempefado en actividades
relacionadas con proyectos de disefio y/o
construccion y/o de rehabilitacion y/o
mejoramiento de Proyectos de Infraestructura
Portuaria, o de concesion de Infraestructura
Portuaria y/o proyectos, proyectos de estudios
y/o disefio de proyectos de infraestructura de
transporte en los modos Carretero, Férreo o
Aéreo.

Debera tener una experiencia general minima
de treinta y seis (36) meses, en la empresa
privada o en entidades oficiales o en
organismos multilaterales, como auxiliar
administrativo  desarrollando  actividades
administrativas y contables.

Auxiliar ANI Poseer Diploma de Bachiller

RECURSOS FISICOS

Alquiler de los vehiculos necesarios para cumplir con sus
funciones, para los cuales deberd relacionarse la marca,
modelo, tipo y capacidad. El mismo debera ser camioneta
doble cabina y doble traccion de minimo 2000 cc modelo
2012 o posterior. El color de los vehiculos serd blanco y tendra
identificaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura y
de la interventoria de acuerdo a lo solicitado posteriormente
por la Agencia. El vehiculo debera estar disponible siempre de
gue la Agencia Nacional de Infraestructura lo solicite para las
respectivas labores de supervisién y/o visitas programadas de
igual manera se necesita conductor el cual debera tener como
requisitos minimos diploma de bachiller y una experiencia
acreditada no inferior a veinticuatro (24) meses contados a
partir de la fecha de expedicién de la licencia de conduccion,
la cual debe encontrarse vigente.

Alquiler Vehiculos minimo de
2000 cm3, Pago de Peajes y
conductor
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Papeleria, Fotocopias, | El interventor deberd contar con todos los recursos de
Heliografias, Edicidn de | papeleria, fotocopias, planos etc. para la correcta
Informes, otros presentacion de los informes.

El Interventor deberd proveer un equipo de codmputo de
ultima generacidn para las labores del Auxiliar ANI. El equipo
de computacién debera poseer tecnologia de comunicacion
en linea con los demas campamentos y con la Agencia
Nacional de Infraestructura.

Adicionalmente el Interventor deberd tener a disposicion
Dotacion Equipo equipos que le permitan ejercer una correcta supervision de
Auxiliar ANI las obras. Estos equipos podran ser miras, cintas métricas,
jalones, y si el proyecto lo requiere para un caso particular
una estacion total y GPS.

El interventor debe garantizar los recursos necesarios para la
reproduccion de todos los documentos requeridos para la
vigilancia y control de las actividades del Plan de Inversiones
del contrato de Concesion.
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