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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) [e], identificado con la cédula de ciudadania numero 79.683.020 de Bogotd, en calidad de
Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, segun
consta en la Resolucion No. [e] del [e] de [e] de [e], facultado por delegacién conferida
mediante Resolucién 1113 de 2015 (Articulo 7), quien obra en nombre y representacion de
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza
Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, en adelante y para efectos
del presente contrato se denominara AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
(ANI).

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) [e], identificado con la cédula de ciudadania numero 79.367.006, obrando en nombre y
representacion de [e], identificado con NIT No. [e], en su calidad de representante legal, en
adelante para efectos del presente contrato se denominara EL INTERVENTOR/
CONTRATISTA;

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato de
Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de
2015, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas las siguientes
consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No. [e] del [e] de [e] de [e], se abrid el Concurso de Méritos
Abierto nimero VJ-VGC-CM-008-2016 (el “Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta
mas favorable para la Agencia para “Contratar la interventoria integral, que incluye pero no
se limita a la interventoria técnica, econémica, financiera, juridica, administrativa, operativa,
ambiental, social y predial del contrato cuyo objeto es la “Reparacion y atencion de puntos
criticos que presenta la via férrea en los tramos: La Dorada - Chiriguana Y Bogota — belencito
segun lo establecen los apéndices técnicos, asi como su administracion, mantenimiento,
vigilancia, operacion y control de trafico entre otras actividades”, (el “Contrato de Obra”).

(b) Que mediante Resolucion No. [e] del [e¢] de [e] de [e], se adjudicé el Contrato de
Interventoria al INTERVENTOR.

Con base en las anteriores consideraciones, LOS CONTRATANTES, acuerdan que el presente Contrato
se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y de Comercio y las demas
normas legales aplicables a la materia.



CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887 las
palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segln el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en
éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaréan en el sentido que les den
los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido
diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencién del presente
Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la inferventoria integral, que incluye pero no se limita a
la interventoria técnica, econémica, financiera, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial
del contrato cuyo objeto es la “Reparacion y atencion de puntos criticos que presenta la via férrea en los
framos: La Dorada - Chiriguana Y Bogota — belencito segtin lo establecen los apéndices técnicos, asi como
su administracién, mantenimiento, vigilancia, operacion y control de trafico entre otras actividades.”

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucién del contrato.

El plazo de ejecucion del contrato serd de QUINCE (15) meses partir de la suscripcién del acta de Inicio
del Contrato de Interventoria, plazo que empieza a correr desde la suscripcion del acta de Inicio del
Contrato de Interventoria, el cual se debera suscribir en coordinacion con el Cronograma establecido en el
Contrato de Obra.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones establecidos en el Contrato
y en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las
actividades especificas sefialadas en el presente documento para cada el Contrato de Interventoria, al
igual que las sefialadas en el Contrato Férreo, el alcance del objeto del Contrato de Interventoria incluye,
sin limitarse:

(a) La revisién, verificacion, analisis y la emisién de conceptos de manera permanente en relacién con
todos los aspectos derivados del Contrato férreo, incluyendo, entre otros, los aspectos técnicos,
financieros, contables, prediales, sociales, ambientales, operativos, juridicos y administrativos.

(b) El Interventor esta autorizado para (i) impartir instrucciones y érdenes al Contratista sobre aspectos
regulados en el Contrato que sean de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista. Asi mismo,
el Interventor podra impartir recomendaciones que el Contratista podré o no acoger; y (i) exigirle la
informacién que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del Contrato, la
cual debera ser suministrada por el Contratista dentro de los 10 dias habiles siguientes, contados a
partir de la fecha de solicitud. El Interventor podrd, si asi lo estima conveniente, por la naturaleza de



la informacion solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la informacién por parte del Contratista.
En todo caso, las instrucciones, érdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al
Contratista deberan hacerse por escrito y se cefiiran a lo establecido en el Contrato.

(c) ElInterventor no podra exonerar al Contratista de sus obligaciones o responsabilidades, sin previa
autorizacidn expresa y escrita del(al) Presidente o quien haga sus veces en la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA. Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor seran expedidas o
ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido.

(d) El Interventor sera el representante de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA frente al
respectivo Contrato Férreo, para lo cual debera aplicar todas las normas técnicas y metodologias
vigentes, y en general debera aplicar todos los principios y normas de seguimiento y control
comunmente aceptados en el pais que resulten aplicables a los tramos desafectados de la red férrea
del Atlantico. Adicionalmente, el Interventor sera el responsable de revisar e informarse de todos los
antecedentes referentes al proyecto. Para este efecto, el Interventor debera tener en cuenta ademas
de la Normatividad contemplada en el Contrato y el de Interventoria basico, sus adiciones y otrosies;
todas aquellas normas técnicas vigentes que resulten aplicables.

(e) Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas las
actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos,
las que se desprendan del Contrato de obra y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Contrato, incluyendo la elaboracién y suscripcion de las actas mensuales de obra junto con
el contratista que ejecutara la obra.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato’, para el desarrollo y control integral de la Obra se establecen
las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los
documentos que integran el Contrato de Interventoria, en consecuencia el alcance del objeto del
presente Contrato comprende, sin limitarse:

Recibo y entrega de la Infraestructura y Material Rodante
Intervencién a puntos criticos

Administracion del Corredor

Mantenimiento y Conservacion de la via

Mejoramiento de via

Control de Trafico

Vigilancia

Administracion, Conservacion y vigilancia del material rodante
Atencién de Emergencia

Implementacion de programas Sociales — Ambientales
Senalizacion

Estudios complementarios

Obras Complementarias

Informes y cronogramas

(f) Como parte de sus funciones por area de gestién el Interventor deberd cumplir con los siguientes
Objetivos Especificos, segun apliquen al Contrato:

LEnel Pliego de Condiciones, el anexo técnico y en el Contrato de Obra correspondiente, sus adiciones, otrosies y demas documentos que lo
aclaran, modifican, complementan o sustituyen.



(i)

Gestion Administrativa: El Interventor debera realizar los procesos y actividades para la
gestién administrativa del contrato de obra publica y del contrato de Interventoria, que
pudieran implicar interaccion con el contratista y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo
anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinacién y comunicacion eficiente
entre las partes incluyendo la entrega, el registro, control y archivo de informacién de forma
oportuna y organizada, la digitalizacidn de correspondencia y documentacion del proyecto, la
recepcion y verificacion de informes, entre otros.

Gestion Técnica: El Interventor debera realizar los procesos y actividades relacionadas con
la medicién, pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones vy
desempefio del contratista en el area técnica durante el desarrollo del contrato de obra
publica, principalmente en la intervencion a puntos criticos, el mejoramiento de la via férrea,
el control de tréfico, la operacidn y el mantenimiento de la via como del material rodante.

Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision del
contrato en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura,
incluyendo la supervisién del manejo de recursos, asi como el seguimiento y el control de la
facturacion producto de los avances mensuales de ejecucidn de las actividades del contrato
objeto de esta interventoria.

En caso de que haya lugar la etapa de liquidacidn, adelantara todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacién definitiva DEL CONTRATO e informar a la Agencia Nacional
de Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo y concepto sobre la inversién
realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la
liquidacion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia economica y financiera. Ademas
de la elaboracion de los formatos que para el proceso de liquidacién la Agencia solicite,
incluye la realizacion de los procesos y actividades relacionadas con la supervisién del area
econdmica del Proyecto.

Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificacion, aplicacion
y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de
obra, asi como apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los aspectos
juridicos que se susciten en el desarrollo de dicho contrato. En virtud de ello, informar
oportunamente sobre cualquier incumplimiento del contratista en relacién con las
obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a seguir
y la tasacién de la multa respectiva en caso que aplique.

Gestion _Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el
cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos en
los documentos vigentes del contrato de obra. Por otra parte, debera verificar el cumplimiento
a las obligaciones establecidas en el contrato de obra, incluyendo la obligacion del
cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la Interventoria
debera informar y requerir oportunamente al Contratista con copia a la Gerencia Ambiental y
Social de la ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos y tiempos especificos. En
caso de persistir la situacion, debera solicitar las sanciones correspondientes.



(vi)

(vii)

(viii)

(xi)

Gestion Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones sociales contenidas en los
instrumentos de Gestion Social aplicables a proyectos de infraestructura de transporte
desarrollados por la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, con el fin de lograr la
minimizacion y mitigacién de los impactos sociales que genere la ejecucidn del proyecto.
Incluye la verificacion del cumplimiento de leyes en materia de atencidén al usuario,
seguimiento del tramite que da el Contratista a peticiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en general la verificacion de la
aplicacion de la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision de la
gestion predial que se realice en el marco del contrato de obra.

Gestion Econdmica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision del
area presupeustal del Proyecto.

Gestién de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con la consecucion y
mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias exigidos para el proyecto, verificando entre
otros la correcta y oportuna expedicidn de las mismas, validez juridica y vigencia, segun lo
prevé el correspondiente contrato objeto de esta interventoria.

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y prevision
de los principales riesgos asociados con el Contrato Férreo, que permita prever, organizar y
realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y realizar el analisis de
como minimizar sus impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion
del contrato.

Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad de la Interventoria con los
procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para prever, organizar y realizar acciones
coordinadas que permitan la buena ejecucién del Contrato Férreo.

CLAUSULA 1.4. Valor del Contrato, sujecion presupuestal.

El valor del presente contrato de interventoria es de [#] PESOS MCTE $ ($[e].00) incluyendo IVA y
demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacion, sin formula de

reajuste.

El valor del contrato se ejecutara con cargo al presupuesto del Rubro 1136057, Rehabilitacion de vias
férreas a nivel Nacional a través del sistema de Concesiones. El valor del contrato sefialado sera cubierto
con el CDP No. 39017 del 13 de enero del 2017 y vigencias futuras de inversion, autorizadas por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de fecha 9 de febrero de 2017 con la comunicacién 2-2017-

003757.
RUBRO | PROYECTO PRESUPUESTO | VIGENCIAS TOTAL
2017 FUTURAS 2018
2404- Rehabilitacion De Vias | $3.021.131.117 $3.059.092.116 | $6.080.223.233
0600-1 Férreas A Través Del
Sistema De Concesiones




La Agencia Nacional de Infraestructura pagara al INTERVENTOR el valor de este contrato mediante la
presentacion de actas mensuales asi:

(a)

Un total de 15 actas mensuales, cuyo valor corresponderéd a la cantidad de profesionales,
dedicaciones y salarios establecidos en la oferta econdmica del consultor, multiplicado por
el factor multiplicador, mas los costos directos e impuestos de Ley.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por
parte de la Agencia, una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la
previa aprobacién que haga la Agencia de los informes, diagndsticos o productos que deba
presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la
presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago
de la ultima cuenta supeditado a la aprobacién del informe final de Interventoria y
liquidacion del contrato de obra.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del
cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y
condiciones descritos en el presente documento y en los demas documentos del proceso.

La discriminacién de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para
la firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le
sea reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas
en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de
inicio, sélo seréa tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, asi como
las labores de liquidacion de presentarse una terminacion anticipada del contrato, caso en
el cual se pagaran y reconoceran los servicios prestados, costos de personal y los items
de otros costos hasta la fecha de terminacion, Unicamente al valor establecido en dicha
discriminacion.

En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segun
los términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad
del Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas, el pago mensual se reducira
en la proporcién equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI'y
por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como
base el presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor para la
firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucién de que trata el presente literal, no
impedira la imposicién de multas en los términos del presente contrato.

Igualmente, si durante la ejecucién del Contrato de Interventoria, se evidencia que no se
cuenta con la totalidad del personal requerido contractuaimente, el pago mensual se
reducira en la proporcién equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor,
durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado entregado



por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de que trata
el presente literal, no impedira la imposicién de multas en los términos del presente
documento.

El primer y ultimo pago se realizaran de acuerdo al numero de dias reales del mes de
ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados
teniendo como base mes de 30 dias.

Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hara efectivo
una vez se surtan los procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto. La Agencia
tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses a partir de que se cumplan las
condiciones para llevar a cabo los tramites pertinentes y dar las instrucciones necesarias
para el pago del Interventor ante la entidad. Durante el tiempo del trdmite hasta la fecha
efectiva de pago no le serén reconocido intereses de alguna indole al Interventor,
quedando el pago de la ultima cuenta supeditado a la aprobacién del informe final de
Interventoria y a la firma y perfeccionamiento del acta de liquidacion

Estos pagos se realizaran mediante transferencia electronica de fondos, en cuenta
corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo
cual a la firma del contrato adjuntara la certificacion bancaria con vigencia no mayor a 30
dias.

El pago final esta condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoria,

previa aprobacion por parte del supervisor del contrato y a la prorroga de la garantia Unica
en caso de que haya lugar a ello.
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CLAUSULA 1.5. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, la ANI declara
y garantiza lo siguiente:

(i)

(i)

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segun Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe ninguna
ley o decisién de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la ANI.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en la
reglamentacion y descripcién de sus funciones.

La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable a la
ANI'y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, el
Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(v)

(vi)

(vii)

Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de estructuras plurales) esta
actualmente vigente, ejerce vélidamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacién ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su representante legal/apoderado cuentan con la capacidad
estatutaria/contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos
de sus estatutos/su contrato de creacion y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y
2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.
Autorizaciones:

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones corporativas/contractuales requeridas para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacién de ninguna autoridad diferente a un 6rgano societario/contractual es
requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2) Lasuscripcién del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable al
Interventor ni a su regulacién interna/estatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos del Contrato.
Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron
necesarios y con la presentacion de la Oferta determind que las modificaciones que se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de Méritos, fueron
adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que en los
términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su
juicio no eran claros y con la presentacion de la Propuesta considerd que tales apartes
fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no existen apartes
confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los
términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con
cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del
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(viil)

(xil)

Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus Anexos.
Particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los
términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Obra: El Interventor declara que conoce, ha leido y entendido
el Contrato de Obra, sus apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el Concurso de Méritos
hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance
de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentacién de la Propuesta declara que no le
quedan dudas sobre el alcance del Contrato de Obra y por ende el alcance sus obligaciones
como Interventor de dicho Contrato de Obra, asi, reconoce y acepta que la contraprestacion
prevista es suficiente para la asuncién de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los tnicos beneficiarios del Contrato
y particularmente de la remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucién del presente Contrato, los usos que le daré a
los pagos de la ANI seran Unica y exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato,
mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion del mismo.
De la misma manera, el Interventor declara y garantiza que siempre contara con la
informacién disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que
haga a terceros, la cual sera faciimente consultable, en cualquier momento, por parte del
Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién del Contrato, el
cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como los lugares donde se
ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios de
trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos
requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estard sometido el Interventor,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar
el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la
Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el examen
completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha investigado plenamente los
riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdémicos de su Propuesta,
teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El hecho
que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion
de los costos, no lo eximird de responsabilidad por la ejecucién completa de sus
obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional
alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar
las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entendera
cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga
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alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que notificara
inmediatamente a la ANI y debera ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

(xii)  El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un ingeniero
profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la ejecucion de
sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisién de servicios equivalentes a los
previstos en el presente Contrato, considerando las caracteristicas del Proyecto,
particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y complejidad.

(xiv)  El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el presente
Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente, como un profesional
competente.

CAPITULO 1I
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas
técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el Contrato de
Interventoria.
(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion del

Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, segun
corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el
ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la plantilla minima
de personal con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista
en el Anexo 3 —Anexo Técnico- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la
interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos por el supervisor del
contrato y aquéllos que deriven de la naturaleza de las obligaciones, asi como del Anexo 3 —
Anexo técnico— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la
ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de
oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

() Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contenidas en el Contrato de obra,
en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por el Contratista y que
no sean objetados por la AN, salvo en aquellos casos en que el Contrato de obra o los Apéndices
indiquen que tales manuales no son de caracter obligatorio.

(9) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de obra por parte
del Contratista.
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(h)

(1)

()

(k)

(1)

(m)

(n)

(0)

(p)

(a)

(")

(s)

®)

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de obra, sus Apéndices y la
Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Obra para las actuaciones
del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con las instrucciones emanadas del supervisor, el
Contrato de Obra, sus Apéndices, y la normatividad particular requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Obra, de acuerdo
con lo previsto en el Contrato de Obra, y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de manera
exacta y oportuna.

Presentar la informacidn exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas que se estipulen, en
los formatos definidos y usando los sistemas de informacidn que la ANI establezca en cada caso.
Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las normas
que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI para la entrega de
estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacién es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboraciéon de conceptos técnicos, econémicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales
que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos
de peticién, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y
acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y
demas documentos que el Contratista esté obligado a entregarle al Interventor 0 a la ANI, de
conformidad con el Contrato de Obra.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Obra como actos a cargo del Interventor,
asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para
su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la
ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera este Ultimo el obligado a
ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Obra, en los términos y
plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefialen plazos de manera
expresa- en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato
de Obra.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion de
controversias del Contrato de Obra para dirimir las diferencias que se presenten con el
Contratista.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Contratista de conformidad
con el procedimiento de imposicidn de Multas sefialado en el Contrato de Obra.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con
las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o

14



(u)

(v)

(w)

(x)

software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener
indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia
del incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto
en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9001 en sus ultimas versiones, entendiéndose
aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucién de sus obligaciones bajo el presente
Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud
de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las copias por
parte del Interventor en ninguin caso podra ser superior a diez (10) Dias.

En cuanto a la organizacion y archivo de los documentos que se generen o se obtengan en virtud
de la ejecucion del contrato, el interventor debera aplicar las normas que establezca el Archivo
General de la Nacion y los lineamientos establecidos por la entidad contratante en materia de
organizacion fisica y técnica de los archivos derivados de la gestion contractual. Los expedientes
o documentos que hayan llegado a su poder por razén de sus funciones deberan organizarse de
conformidad con el procedimiento de Gestion de archivo de la ANI. Para lo anterior deben tenerse
en cuenta los procedimientos del Sistema Integrado de Gestion de Calidad -SIG-, donde se
encuentran publicados los procedimientos, formatos y modelos a implementar para cada
actuacion en el desarrollo de la gestién contractual.

Las demas previstas en el Contrato de Obra, las demas previstas en el presente Contrato de
Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrd a su cargo las siguientes

obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato
para que se efectlen los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del Contrato de Obra.
(c) Las demas previstas en el Contrato de Obra y en el presente Contrato de
Interventoria.

CLAUSULA 2.3. Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del INTERVENTOR que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberan

constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una
sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y
que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios mas,
segun se establece en el presente contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicion de multas en los términos del presente Contrato.
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CAPITULO 1lI
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del
contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1. El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del acta de
inicio de interventoria.

CANT PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria
1 Coordinador de construccion y mantenimiento

El Interventor debera presentar las hojas de vida de la persona anteriormente relacionada, con las
respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo
con las caracteristicas que se describen en el anexo técnico, dentro de los cinco (5) Dias calendario
después de la adjudicacion del proceso de seleccion. En caso que la ANI presente observaciones
respecto del profesional presentado, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones
necesarias dentro de los cinco (5) Dias calendarios siguientes a la fecha de notificacion de la
comunicacién. Por su parte, la ANI dispondra de cinco (5) Dias habiles a partir de la entrega de los
documentos correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas
obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del presente Contrato.

2. El personal restante debera presentarse por el Interventor a més tardar dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a més tardar dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias
establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones
aplicaran los mismos términos indicados.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a
ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata este contrato
incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio
causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de
sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisién de empleados,
agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no relinan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y de
operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una
dedicacién exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo
las obras del Contrato correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de obra,
para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucién de la
obra objeto de interventoria se requiera una mayor dedicacién del personal referido, el Interventor se
compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria.
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Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y
remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningin
caso, generaran reconocimientos econémicos adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, que deberd ser nombrado por el LIDER, debe
permanecer en la zona en donde se lleve a cabo la Obra, como minimo en las dedicaciones ofrecidas en
la Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacién y
permanencia exigido para cada cargo en el anexo técnico y segun su ofrecimiento en la Propuesta
presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de requerir al Interventor para que por su
cuenta y riesgo exija mayor dedicacién y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere
para la ANI la obligacidn de reconocerle al Interventor ningn valor adicional al establecido en el presente
Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo
dispuesto para el director que es propio del LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones
legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratacién de personal extranjero y a la regulacion de
las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacién a la interventoria de personas que estén
incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacion laboral alguna con la ANI.

(f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales
legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el
cumplimiento del objeto del presente Contrato y seré suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales
aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI
se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se
compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito
hecho por la ANI. Pasado este término se generaran los intereses de mora a que se refiere el presente
Contrato.

(9) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice,
con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos
profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas
previstas en esta Clausula y en las demés Clausulas del presente Contrato, se entendera como
incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio
de los efectos previstos en la normatividad aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o
extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera aplicable respecto de
los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado
los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la
Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.
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) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no
estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se
encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y
cada uno de los empleados del Interventor.

CLAUSULA 3.2. Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto para la ejecucion del presente
Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente Contrato,
alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de
iguales o mayores condiciones, previa aprobacién por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea, se
requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANI 'y debera ser reemplazado por otro de iguales
0 mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de
estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerard como incumplimiento del
Contrato y dara lugar a la imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor
estara en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento econémico
alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego
del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos los
requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, serdn designados y removidos por el
Interventor, quien es el Unico responsable por la vinculacion del personal y por el cumplimiento de todas
las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracién de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera a lo
siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla de personal del Interventor,
s6lo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de servicios, segin sea el caso.
Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacién al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como
el comprobante del Gltimo pago efectuado por tal concepto.

(b) El Director de Proyecto de que trata el ANEXO TECNICO 4 debera suscribir documento
en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la
modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el compromiso irrevocable
de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el término de duracion del contrato a partir
de la aprobacién de la hoja de vida.
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(c) Por otro lado, la suscripcién de la carta de presentacion de la oferta supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier
otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de
dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a laimposicion de sanciones en los términos del Contrato.
Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucion
del Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto
del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y
en los contratos adjudicados pero no suscritos aun, sumadas a la requerida en el presente Contrato de
Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de
las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo no
aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la ANI requerird al Contratista para que subsane la hoja de
vida del personal propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la
aplicacién de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales vinculados en
proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucién con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la
relacidn laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que expide una persona natural
en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafada de una
certificacidn adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique
que el profesional participd en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberd mantener vinculado al equipo de trabajo
por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los términos
establecidos en la Ley y en la reglamentacion de la profesién de contador publico, si aplica.

(9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la
fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la norma que
reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado
para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la
profesion en el exterior con anterioridad a la obtencién de la autorizacion para ejercer la profesién en
Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida a partir de
la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecucion
de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo, bien sea como
funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis

0 asesor de proyectos de tesis, no se tendré en cuenta como experiencia especifica del profesional de que
trata el ANEXO TECNICO.
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) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la
relacién laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que expide una persona natural
en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para acreditarla
se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener:

() Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(iii)  El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacién y de terminacion de la relacion laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacién,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con los
perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los documentos
aportados deben contener:

() Nombre de la empresa, Entidad o persona natural o juridica a quien haya prestado sus
servicios

(i) Direccion y teléfono

(i) Fecha de ingreso y de retiro de la entidad o empresa donde labord.

(iv) Denominacion del cargo o empleo desempefiado

(v) Descripcion de las funciones desempefiadas

(vi) Intensidad horaria (si la vinculacién es inferior a ocho horas diarias) o porcentaje de
dedicacion

(vii) Firma autorizada de quien expide la certificacion.

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas, a
través del acto administrativo por medio del cual se estableci6 el manual de funciones para el respectivo
cargo, acompafado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno
de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, el CONTRATANTE
no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumplimiento a
lo dispuesto en el presente Contrato.

(1) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la
minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o especifica de
la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afos Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validara un (1) titulo
académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al profesional se
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le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendra
en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre y cuando esté
relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha informacién
de que la experiencia indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las
verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la
consecuente aplicacién de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de
Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple del
respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el
extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacién Nacional o
el ICFES, segun corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como formacion académica
valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacién de
cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta
obligacién implicara la imposicion de las multas previstas en el presente Contrato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos
titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad
del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta y la
entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacién académica
y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la
correspondiente profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres
(3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses
siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion académica en los términos
establecidos en la resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacién Nacional, de lo
contrario se entenderd como un incumplimiento del Contrato y daré lugar a las multas en los términos
establecidos en el presente Contrato.

(9) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la Hoja
de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno
cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacidn que considere necesaria
para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4. Seguridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial que
aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos
aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANl y el Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANl y el Interventor, por una
parte, y la ANl y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Sera
obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, prestaciones
sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato
de Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a
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bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el
Interventor, el cual expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se har
constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que
tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. El
incumplimiento de estos compromisos daré lugar a la imposicién de multas en los términos del presente
Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina durante el plazo total de
ejecucion del presente Contrato, al mismo numero de empleados que hacen parte de su oferta y que se
encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad
promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacién
de invalidez, o por la junta nacional de calificacién de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccidn
aplicable. Para lo cual, deberd adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de
Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del personal en
discapacidad que acredite; v (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera estar
ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacién implicara la imposicién de la multa prevista
en el presente Contrato

CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor al Contratista seran expedidas por escrito y
deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo
del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y 6rdenes se enviara copia al Supervisor.

CLAUSULA 4.2. Informes y diagndsticos:

(a) Diagnésticos:

En términos generales, el diagnéstico tiene como objetivo general analizar completa e integralmente el

nivel de ejecucion de todas las &reas de gestion a cargo del Contratista, y a partir de esto, el

planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento del contrato férreo, para efectos de

obtener una herramienta eficiente de control y seguimiento.

El Interventor, debera presentar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, al vencimiento del
primer mes (dentro de los treinta (30) primeros dias siguientes a la iniciaciéon del contrato de
Interventoria), un diagndstico integral de las obligaciones a cargo del contratista, dentro de las que se

encuentran: Gestidn Técnica (intervencion a puntos criticos, el mejoramiento de via, el control de tréfico,

operacion y el mantenimiento tanto de la via como del material rodante), socio-ambiental, legal,

administrativa, predial, financiera y operativa entre otras.
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El Interventor con el Diagndstico, y cada vez que presente el Diagnéstico de Avance, debe presentar dos
(2) cronogramas de actividades en formato DIAGRAMA DE GANTT divididos para cada una de los
siguientes momentos del contrato de Interventoria, segun el caso (asociados con momentos del contrato):
(i) Actividades de obras (intervencién a puntos criticos, mejoramiento de via, obras adicionales), (i)
Actividades de Mantenimiento de via, (iii) Actividades de control de trafico y operacién.

Cada cronograma debe debera contener la ruta critica, relaciones de precedencias entre actividades,
duraciones estimadas, fechas de inicio y de finalizacién. Cada cronograma debe estar enmarcado en el
cronograma definido para el contrato férreo en términos de plazos, concluyendo en el plazo definido para
el contrato, de acuerdo con las obligaciones y compromisos adquiridos por el contratista

Anexo a cada cronograma, el Interventor debe presentar los diagramas de procesos (“Diagrama” o
“Diagramas”) de forma individual por cada combinacion de Area y grupo de Actividades de cada tramo,
acompafados de una explicacion del Diagrama respectivo.

Una vez presentado dicho informe a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA por parte del
interventor, se surtira el procedimiento de aprobacién de informes previsto en el presente documento por
parte de la Vicepresidencia de Gestién Contractual — Grupo Férreo.

() Diagnéstico Estratégico

En este diagnéstico se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del Contrato
objeto de la interventoria, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo
anterior, se lograra un plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones
fundamentales para la ejecucion del respectivo contrato de interventoria. El diagnéstico
estratégico corresponde con un enfoque transversal de procesos por area de gestion.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagndstico, el Interventor conceptuara sobre aquellos
aspectos criticos para el desarrollo del contrato, de manera que se formule un plan de
accion y unas alternativas de desarrollo y propuestas de solucion para garantizar la
viabilidad y continuidad del contrato. Asi mismo, para cada uno de los aspectos del
Diagndstico Estratégico, el Interventor hara un andlisis en la matriz de riesgos existente en
el contrato objeto de la interventoria.

El diagnéstico estratégico se compone de diagnésticos especificos en la totalidad de areas
que hagan parte del contrato objeto de la interventoria.

(i) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del anélisis financiero
en el cual se vera reflejado el estado actual de los corredores en términos de ejecucion de
obra 'y de operacién desde una dptica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas
y cualitativas para dicho fin.
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(i)

Dentro del diagnéstico financiero se debe elaborar el control del presupuesto de la obra,
con base en la informacion suministrada por el Contratista y La AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA y los informes del anterior interventor si se requieren.

Diagnostico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un andlisis detallado del estado de cada una de las
actividades del Contrato que se hayan considerado en el contrato férreo entre la Agencia
Nacional de Infraestructura y el contratista.

Para la ejecucidn correspondiente a la intervencion a puntos criticos, mejoramiento de via,
mantenimiento y obras adicionales, se debera analizar cada uno de los Hitos presentes en
el contrato, y se dara por separado un diagnostico cuantitativo y cualitativo de cada uno de
éstos. Se debera ademas separar los Hitos segun se trate de Intervencion a puntos criticos
(Tipo de intervenciones de acuerdo a la clasificacion establecida en el apéndice técnico de
la licitacion publica), mejoramiento de via, mantenimiento de via y de material rodante y
obras adicionales.

Se debe incluir descripcion detallada de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista
que den razén del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en los puntos criticos, en los
sectores a intervenir para efectos de mantenimiento y mejoramiento de via y en aquellas
que la Interventoria considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el
objeto del Contrato.

Adicionalmente, el interventor debera hacer un andlisis del estado del sistema de control de
trafico y operacién en términos de eficiencia y seguridad teniendo en consideracion las
demandas estimadas y la frecuencia de trenes prevista una vez se atiendan los puntos
criticos y la via haya quedado habilitada para la operacion. Con base en ese analisis, la
interventoria identificara y clasificara las actividades y procesos en materia de control de
trafico tales como las comunicaciones, el sistema de enclavamientos, pasos a nivel,
sefializacion y todas aquellas que el interventor considere necesarias, asi como las
recomendaciones para reactivar la operacion de carga en el presente contrato.

Como parte de este diagnéstico, el interventor realizara una filmacién del corredor y todas
las demés obras objeto del Contrato objeto de la interventoria, con el fin de documentar el
estado en que se recibe los mismos

Diagnostico Juridico

La Interventoria debera realizar un diagnostico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un andlisis de cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones a cargo del contratista. Dicho andlisis deberd incluir recomendaciones
sobre los procesos o la procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier otra
medida tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del contrato. Asi mismo, se debera
efectuar un anélisis de vigencia y aplicabilidad de pdlizas y garantias a efectos de tener
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(vi)

alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la
efectividad de dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud
del Contrato y de la Ley Aplicable.

Diagnostico Social y Ambiental

La Interventoria debera realizar un andlisis detallado del estado de cada una de las
actividades del Contrato que se hayan considerado de tipo Social y/o Ambiental
establecidos en el Contrato de Obra.

Para la ejecucion correspondiente a las obras complementarias relacionadas a atender
aspectos sociales y/o ambientales, la interventoria debera elaborar un diagnostico
cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos.

Diagnostico de Avance

El diagnostico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para
el efecto, cada tres (3) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnéstico inicial o
del informe de diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacién
del diagnéstico acompafiado de un video del corredor férreo, en el que se refleje el estado
de avance y ejecucién de cada una de las obligaciones a cargo del contratista por areas de
gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas informes por parte del Interventor
de acuerdo con el Contrato de Interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del Diagnéstico de Inicio o
Estrategia, y al igual que éste, el Diagnostico de Avance debera contemplar la parte
Técnica, social, ambiental, juridica, administrativa, predial, financiera y operativa, entre
otras del contrato de obra.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la Interventoria deberé revisar
y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato férreo.

(vii) Diagnéstico de Bienes Muebles e Inmuebles

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de los arrendamientos de
los bienes muebles e inmuebles y verificara la labor que desarrolle el Contratista para este
aspecto, de acuerdo con lo establecido en el Contrato férreo.

(viii) Diagnéstico Final

Alfinalizar la ejecucion del contrato de Interventoria, de acuerdo con la duracién establecida
dentro del contrato se debera presentar un informe de Diagndstico Final. Este debera
contemplar los aspectos y ejecucion en las areas Técnica, social, ambiental, juridica,
administrativa, predial, financiera y operativa, entre otros.
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Debera entregar un informe detallado del estado de los bienes entregados al contratista,
con su respectiva clasificacion en bienes muebles e inmuebles. Para cada uno de los
aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria debera evaluar la matriz de riesgos del
Contrato férreo.

Informes:

() El Interventor debera presentar a la Vicepresidencia de Gestién Contractual, Gerencia
Modo Férreo y Portuaria, dentro de los treinta (30) primeros dias siguientes a la iniciacion
del contrato de interventoria, un informe detallado del estado de la via férrea respecto a
los puntos criticos, verificando el alcance de cada una de las intervenciones y en el que
se detalle entre otros temas los asuntos pendientes, e indicadores de gestion que
permitan detectar de forma rapida y visual, la situacién del contrato desde el punto de
vista técnico, operativo, ambiental, legal, administrativo, social y financiero.

(i) ElInterventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio
de los demas informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura.

(i) Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Gerencia Modo
Férreo, dentro de los diez (10) dias calendario de cada mes, un Informe Mensual que,
metodologicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales.

La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del
Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria.

La parte general del informe contendra el andlisis de los datos del Proyecto, entre otros,
de los siguientes: (i) los movimientos financieros efectuados, los aportes y pagos, asi
como una evaluaciéon de la situacion financiera del Proyecto, mediante el uso de
indicadores; (i) los niveles de seguridad férrea; (iii) El desarrollo y avance del programa
de las obras correspondientes a la reparacién de puntos criticos; (iv) el desarrollo y
avance del programa de las obras correspondientes al mantenimiento de la via, (v) el
desarrollo y avance del programa de las obras correspondientes al mejoramiento de via
(vi) el desarrollo y avance del programa de las obras complementarias (vii) las actividades
correspondientes al control del tréfico (vii) el desarrollo y monitoreo de los planes sociales
y ambientales y programa de sefializacion (ix) los problemas presentados y las
soluciones planteadas; (x) las actividades y gestiones de la interventoria; (xi) la relacion
de temas pendientes y las causas de su no definicion; v, (xii) Operacion en el corredor,
problemas por resolver y actividades adelantadas por el contratista para reactivar la
operacion, disposicidén del material rodante y (xiii) Las conclusiones y recomendaciones
de la interventoria.

Este informe deberd incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revisidn, evaluacién y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo
establecido en el presente contrato de interventoria y en los Términos de Referencia
correspondientes, asi como en el Contrato, sus modificaciones y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener, lo siguiente:
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i)

ii)
iii)
iv)

v)

vi)

vii)

Nombre del Interventor;
Etapa en que se encuentra el proyecto objeto de la interventoria.
Ficha Técnica del Proyecto
Informacién del Contrato objeto de la Interventoria.
a.Respecto del Contrato, diligenciamiento de los formatos SIAC que le apliquen.
b.  Descripcién de cumplimiento de las obligaciones del Contratista, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el Contrato;
e  Avance y estado gestion ambiental
e  Avance y estado gestion predial
e  Avancey estado gestion social
e  Avancey estado desarrollo de las obras
e  Seguimiento, estado y diagnostico del control y seguimiento juridico
c. Requerimientos de informes solicitados al Contratista;
d. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Contratista, cuando aplique.
e.Estado de las garantias otorgadas por el Contratista;
f. Avance fisico
e  Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)
e  Cantidades de obra ejecutada
g.Esquema del abscisado del proyecto.
h.Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)
i.  Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato Férreo en los
plazos y términos previstos en el Contrato.

j. Informe detallado del cumplimiento por parte del Contratista del Plan de

Obras o programa de obras, acompafiado de su opinién acerca de las
posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto
en el Contrato Férreo.

k.  Actos administrativos de aspecto ambiental

|, Lagestion y actividades correspondientes al control de trafico y los niveles
de accidentalidad y seguridad férrea

m. Las mediciones de transporte realizadas por el contratista (Ton-km y Vagon-
km) necesarias para el cobro por uso de la infraestructura

n. La gestion y actividades administrativas y aquellas correspondientes a la
vigilancia del corredor;

0. Informe General parte técnica y operativa

p. Informe sobre los errores de construccidn cometidos por el Concesionario y
la forma en que fueron subsanados

Estado de avance en que se encuentra el proyecto.

El estado de las obras (Intervencion a puntos criticos, mantenimiento,
mejoramiento de via y obras adicionales), teniendo en cuenta los aspectos
técnicos, socio-ambientales, econdémicos y financieros, este informe debera
reportar en forma clara el avance fisico de la obra.

Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo
mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la
justificacion sobre cualquier variacion significativa en la utilizacion de los
recursos fisicos frente a meses previos
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viii)

Xi)

xii)

xiii)

Xiv)

xv)

Xxvi)

Un capitulo detallado de la operacion del corredor, material rodante disponible
y en general las actividades adelantadas por el Contratista para reactivar la
operacion.

Informacidn Financiera respecto al estado de las cuentas, el resumen de pagos
por concepto de obra en intervencion de puntos criticos, de mantenimiento, de
mejoramiento de via y otras obras complementarias.

Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a
las obligaciones previstas en el presente contrato

Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el
periodo mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado
por la AGENCIA (a menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y
autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en nimero, calidad y
dedicacioén, al que se obliga a utilizar de conformidad con el presente Contrato
y sus Anexos

Relacion de toda la correspondencia asociada a la interventoria (entrada y
salida) que le permita a la Agencia mantener control sobre los requerimientos
escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun lo acordado

Relacion sobre la atencién de las solicitudes, quejas y reclamos presentados
por la ciudadania que tengan como objeto algun tema atinente a las
obligaciones del contratista y del interventor, asi como las correspondientes
respuestas.

Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social
por parte del personal del Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla
integrada de liquidacidn de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por
el supervisor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA las veces
que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato
designado por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA podré exigir
a lo largo del contrato de Interventoria todas las veces que lo considere
conveniente:

e Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u oftros
documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la
remuneracion y la relacion existentes entre el Interventor y el miembro
de su equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicios de
consultoria por parte del mencionado personal.

Anexar la relacion y copia magnética de la correspondencia que le permita a la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA mantener control sobre los
requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun lo
acordado.

Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan
ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

xvii) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la AGENCIA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA, y acciones correctivas y/o preventivas a implementar
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en todos los aspectos del proyecto (administrativo, financiero, técnico,
ambiental, social, predial, juridico, operacién, mantenimiento, etc.)

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional tendiente a
cumplir con sus obligaciones en relacién con la ejecucion del Contrato Férreo.

Estos informes mensuales deberan presentarse dentro de los primeros diez (10) Dias
Calendario de cada mes, al supervisor del presente Contrato y serd requisito
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago
mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Dentro de los dos (02) Dias siguientes a la suscripcién del Contrato, el Interventor debera presentar para
aprobaciéon del CONTRATANTE, una garantia Unica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de
2015. Las pdlizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en
las mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador-
garantizado o afianzado el Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada
uno de los siguientes amparos:

a)

Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a favor de la
AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del
Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula
penal y demés sanciones que se impongan al Interventor, el valor a asegurar sera el
equivalente al 20% del valor total del contrato y la vigencia total correspondera a la duracion
del Contrato de Interventoria estimado en quince (15) meses, mas una vigencia adicional
correspondiente a seis (6) meses contados a partir de la fecha de terminacién del contrato.
Esta garantia le permitira a la Entidad cubrir la eventualidad que el contratista incumpla las
obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula
penal pecunaria, este amparo cubrird a la Entidad de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al
contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de las multas y de la clausula penal pecunaria que se hayan pactado en el
contrato garantizado.

Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Este
amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la
ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucién del
Contrato de Interventoria. El valor asegurado sera por una suma equivalente al 5 % del valor
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total del contrato y por un término igual del plazo del contrato, es decir, por quince (15)
meses y adicionalmente tres (3) afios mas contados a partir de la terminacion del contrato
de interventoria.

c) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor deberé constituir como un
amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la
AGENCIA como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de
los productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato (2) El valor
asegurado seréa el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las obligaciones a
cargo del Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato. El valor asegurado
debera actualizarse con la variacion del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este
amparo debera tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la terminacién del
contrato de interventoria. El amparo debera constituirse tres (3) meses antes de la fecha de
terminacion del contrato.

CLAUSULA 5.2. Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los dos (02) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor deberé presentar para
aprobacion de la ANl de manera adicional a la garantia Unica de cumplimiento, una poéliza de
responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir
de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener
indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de
cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad
personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u
omisiones del Interventor en la ejecucién del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de
responsabilidad civil extracontractual seré de quince (15) meses.

El Interventor debera garantizar que las vigencias de la péliza otorgada correspondan a la totalidad de la
duracion del contrato, la AGENCIA verificara esta condicion y aprobaré la péliza otorgada. (3) Partes. Cada
pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al Interventor
y sus subcontratistas como asegurados y como beneficiarios a los terceros afectados. (El tomador debera
ser el interventor) (4) Las polizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicién, el seguro debera incluir los siguientes amparos:
responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracién
previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para la péliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido seré del diez (10%) por ciento del valor total
del contrato.

CLAUSULA 5.3. Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por
el Decreto 1082 de 2015 y demés decretos reglamentarios y demas normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se

vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la
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ocurrencia € indemnizacién de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una
cualquiera de las polizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedicion de la
garantia estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos necesarios para
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de
cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere
con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la obligacién de constituir la péliza y
por lo tanto la ANI podrén imponer las multas contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en
el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones dentro del
texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en
el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendrén para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el
término de su ejecucién para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener
una certificacion de la comparia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que
conste que dicha compaiiia conoce y acepta la modificacién y la variacion del estado del riesgo
que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de
un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por parte de la
aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato
y la prolongacion de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de la(s) misma(os) y sefialara
para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue
la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los términos y
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
por la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas
de que trata el presente Contrato.

(i) Si la garantia Unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en el presente
contrato la ANI harén exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucion y/o
liquidacién del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos
en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la correccion,
ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI,
plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor
a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Dia
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Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin
que la ANI efectien comentarios, se entenderé aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado
en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s)
asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo
que razonablemente sefiale la ANI en la comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los
términos sefialados por escrito a satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal
(h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

() Si la garantia Unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta deberd venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningiin caso sera vélida la
certificacién emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la
colocacién de la garantia (Segin modelo que se adjunta como Formato 10). El reasegurador
debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del
Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o0 mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista,
la ANI procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del
contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debid cumplir con la obligacion
hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacién cuyo cumplimiento necesariamente debia producirse
en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la ANI
podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas establecidas
en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se
pueden sumar a cualquier accién que la ANI considere procedente para lograr la indemnizacién de los
perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya en mora al contratista, el
simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier
razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la ANI lograr el pago
haciendo efectiva la garantia unica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo
haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al
contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la ANI, una vez en firme el acto
administrativo de imposicion de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que
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dio origen a la imposicién de la misma. Si el Interventor impugna la imposicién de la multa, el descuento o
pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato y la
decision es favorable a la ANI, el Interventor debera pagar ademas de la multa intereses de mora en los
términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo 86 de
la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

)

(i)

(v)

(vi)

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE
LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccién la
obligacién son:

Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia nica de cumplimiento.

Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor no
remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las
condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la rechazara el cambio e impondran la
mencionada multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea
aprobado por la ANI. Las multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de
vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las multas se impondra incluso
durante el periodo de estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la
obligacién.

Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcién de los compromisos de
los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoria.

Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en el presente contrato
respecto del Personal del Interventor.

Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la ANI. Si el Interventor no entrega de forma
oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra obligado
segun el presente Contrato y el Contrato de Obra; asi como si no entregare la informacién
completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el
incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales
y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute
obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los subcontratistas).

Incumplimiento _relacionado con “Plantilla_de Personal”’. Por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.
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(b)

(©)

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del contrato a
ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacién son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato y en los Apéndices Técnicos del
Contrato de Obra.

Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato.

Incumplimiento _en la vinculacién laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de Obra, sus anexos
y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que
no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se causara una
multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000)
del valor del contrato por ejecutar. La graduacién de las multas sera definida por la ANI
tomando en consideracion la gravedad y extensién del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI de hasta
cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura
se contara desde el dia en que la ANl comunique al Interventor del
incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento la ANI impondra
la multa desde la fecha en que la ANI hayan identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la ANI,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondréa la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se
causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el
tope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar
el tope sefialado en la el presente contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento,
la ANI deberéa tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo
pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato. Las multas se calcularan a
partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo
de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI, segin corresponda, una
vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a)
(i)

Inicio del Procedimiento

Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador de
una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha transcurrido el periodo
de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos del presente contrato
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sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la ANI iniciara el procedimiento para
la imposicién de multas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del
12 de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de inicio de
la causacién de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de los literales de
la clausula anterior.

(i) En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podré descontar el valor de las multas
impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI le adeuden
al Interventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Multas.

(@)  Elvalortotal de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podra superar el veinte
por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI podra adoptar,
incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con el IPC del
Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en
que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando se haya llegado
al tope maximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente contrato, el
contratista pagara a la ANI a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a
la AN, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia Unica
de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su
garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI constituya en mora al contratista
El contratista facultara a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor
total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de la clausula penal seré el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
CAPIiTULO VII
Solucidn de Conflictos
Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucidn del contrato, podran acudir a su

solucién en forma gil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la
conciliacion, la amigable composicion y la transaccion.
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CAPITULO VIII
Terminacién y Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacién cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucién total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion anticipada del contrato de obra objeto de la presente interventoria.
() Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacién de multas

del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado en la CLAUSULA
1.4. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podré optar por continuar con la ejecucién del Contrato
de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacién de las multas, ni el saneamiento
de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de suscribir el
Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado
|la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen
con las condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No
obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacién
descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria
efectuar la cesidn del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en. el presente Contrato, sin
que se pueda presumir la revocatoria o condonacién de las multas, ni el saneamiento de los
incumplimientos. La aceptacién de la cesion del Contrato de Interventoria de que trata el presente literal,
se entiende prestada con la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta allegada por el proponente
dentro del proceso de seleccion.

(f) Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de Méritos
Abierto vendan o cedan su participacién en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito del
CONTRATANTE.

En atencién al caracter intuito persona del contrato de interventoria, la venta o cesién de la participacion
en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sélo podra hacerse a personas naturales o juridicas
que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o
vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por el CONTRATANTE, quien tendra que
manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesién

(9) Por las demés causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.
PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacion del contrato

de que trata la causal contenida en el literal (h), la cual es discrecional del CONTRATANTE, y manifiesta
que el ejercicio de la misma no dara lugar a ningun tipo de reclamacion judicial o extrajudicial, que su
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aplicacién no generara dafio alguno al Interventor y que no dara lugar a algdn tipo de indemnizacion o
compensacion al Interventor por parte del CONTRATANTE.

CLAUSULA 8.2. Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal () Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripcién del contrato y/o del acta
de inicio sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion del Contrato de Interventoria,
la ANI podran autorizar la cesion del presente Contrato de Interventoria al Proponente ubicado en el
siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicacion y suscripcién del
presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3. Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el presente
contrato, la ANI iniciara la liquidacion del Contrato, dentro de los términos previsto por la ley. El proceso
liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes
y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales
deudas que tenga éste Ultimo con la ANI. Una vez efectuada la liquidacién se elaborara un acta que la
contenga, documento que seré suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervisién de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente
Contrato se hara a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte la ANI. EI Supervisor
ejercera la vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en
relacion con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia, més la tercera parte de dicha tasa, pero en ningiin caso una
tasa mayor que la méaxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la
obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en otras Clausulas o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria
que se genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de
mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los
siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del Concurso
de Méritos [e].

(b) La Propuesta del Interventor.
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(c)

Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta Econdmica

y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d)
(e)

La Resolucion de adjudicacién.

El Contrato de obra, sus anexos, apéndices y los demas documentos que lo modifican,

aclaren, adicionen o modifiquen.

()

Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de discrepancia
entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primaran los Pliegos de
Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(@) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcién por las Partes. El

transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso de Méritos y la suscripcion del Contrato
de Interventoria, no generara responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara el pago de
indemnizacién o compensacion por ningun concepto entre las Partes.

(b) Actade Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se requerira que las Partes

suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, lo cual se realizaré una vez se cumplan
todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1.
2.
3.
4.
5.

Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento prevista en este documento.
Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales y equipos en los términos
previstos en el presente Contrato.

Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo.

Expedicion del registro presupuestal respectivo

Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su representante
legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el
Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o Unién
Temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacidn
familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del personal contratado para efectos
de la ejecucion del presente Contrato.

Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcién del Contrato de
Interventoria, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de
la ejecucién a los que se refiere el presente contrato, la ANI podra declarar el
incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 literal
e).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan incursos,
ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se
encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses con
la ANI o con el Contratista o0 cualquiera de sus miembros 0 socios, (2) que no se encuentran incursos en
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ninguna causal de disolucién y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracion
segun lo previsto en las Leyes 550 de 1999 0 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad
o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la ANI
designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial
de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacién se concluya por
acuerdo de las Partes 0, a falta de ello, de acuerdo con la Clausula de Solucion de Conflictos del presente
contrato, que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como
Eventos Eximentes de Responsabilidad segun este término se define més adelante. El incumplimiento total
o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Contratista de Obra no se considerara por si
sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por evento
eximente de responsabilidad (‘Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o
combinacién de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte
en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles
para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacion
se relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a Colombia
o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o
acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional 0 nacional en las cuales no
participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus empleados de
direccién, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la
ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan
el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que
impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Obra que conste en acta debidamente suscrita

por el Contratista, la ANl y el Interventor, siempre que la suspension no se haya dado por causas
imputables al Interventor.
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(b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor
o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza
Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en
la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos
de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirdn en
adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

() Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente
de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en
el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y
demas detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea préactico y posible, un estimado
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de
ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duracién del periodo durante el cual la
Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacién de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del
Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumplimiento,
que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificacién aqui
regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la suspensién del
presente Contrato, el Interventor debera reanudar la ejecucién del Contrato al mismo tiempo con
el Contratista.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el numeral (i)
anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de
las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la
notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrarad semanalmente
informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las
medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos.
A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones
tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar cumplimiento a
las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa
y Unicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendréa ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos por la
Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar,
reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el
Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se
entendera prorrogado por un término igual a aquél del Periodo Especial.
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(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias,
para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el
menor tiempo posible.

(f Prérroga _por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del objeto
contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo
acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de
Responsabilidad no impiden la ejecucién de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sélo la de
alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias
suponen o no la suspensién del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y
el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algun
Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo,
para que la vigencia de la garantia Unica y deméas garantias sefialadas en el presente Contrato sea
extendida de conformidad con el periodo de suspensidn.

(9) Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de
Obra. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de Obra, se suspenda la ejecucién
del Contrato de Obra, el CONTRATANTE determinara, a su entera discrecion, si es necesario suspender
la ejecucidn del presente Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente Contrato,
se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o0 indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la Unica excepcion que
se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes
de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o labores
derivadas de la ejecucidn de este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos ociosos
de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el
reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento solo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos:
(A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucién de la totalidad; y (B) que esa
paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no
poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.

(iii) La definicién del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y
gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningin caso se incluirén
valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su

tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucién de conflictos previstos en
el presente Contrato.
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(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de
seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se presenten los
Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que
deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de
2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a el
CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente
desemperio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin que ello exima
al Contratista de Obra de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar
el Contrato respectivo. En desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve.
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera
sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacion a
cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamacién proveniente de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta
obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) EI CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo o accién correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha en
que dicha reclamacion sea presentada;

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al
CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han sido
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el
reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la
Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien deberd interactuar con
la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccién entre uno y otro
apoderado primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.10. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacién o responsabilidad de indole
societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para
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actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma
alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion
distinta entre las Partes a la de la vinculacién negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no
pretenden crear ningun derecho ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucién del Contrato con personas naturales o juridicas
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podré hacerlo previa
autorizacién por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Unico
responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el Unico
responsable ante la ANI de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la ANI se reservan el derecho a
solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con
las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En ningun caso se
podran subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas
por personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el presente Contrato. De la
misma manera, salvo autorizacién de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, que hayan
participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener
su porcentaje de participacién original (acreditado en la Propuesta), s6lo podran realizar la venta o cesidn
de su participacidn en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacién que sera verificada de
manera obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse
tal venta o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor
en razoén a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacién con
los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La ANI no podra ceder el presente Contrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del
Interventor, salvo cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o modernizacion
del Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacién Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del
presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar
reclamacion diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en
el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad
aplicable.

CLAUSULA9.14. Informacion y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién de este Contrato, el cronograma de pagos, la
posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de
trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos,
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso,
condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topogréaficas, caracteristicas de los equipos
requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estard sometido el Interventor, la Normatividad
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aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo
lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el
Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera
supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este
Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion
de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecuciéon completa de las obligaciones de
conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI
ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones
necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este Contrato se rige por la
ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos
reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Codigo Civil y demas normas complementarias o concordantes.
Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacién de cualquiera de los Capitulos o Clausulas,
prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacién del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y
responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de cualquiera de las Partes
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato 0 a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectaréa la validez
total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades
o derechos, salvo disposicién legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande
la ejecucién del presente Contrato, tales como los gastos de administracién, sueldos, horas extras,
jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos, costos de
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laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los
impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto
contratado.

El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos,
materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos,
cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el
objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI,
debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

La ANI no reconocera ningun costo reembolsable, ni ninguna suma de dinero adicional diferente de la
remuneracion del Interventor.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o
referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacién
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes
normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendré la obligacién de cumplir con Normatividad aplicable en materia de proteccidn
de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto
de cualquier procedimiento o soffware que utilice para la ejecucién del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacién judicial o extrajudicial que surja como
consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente CLAUSULA.
Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la siguiente
direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccidn y al siguiente nimero de fax.
Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo
y s6lo a partir de la notificacién del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA: Calle 24A No. 59-42 Edificio T4, torre B piso 2

Teléfono: (1) 3791720

Si es al Interventor: [e]

Teléfono: [e]

Celular: [e]
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E-mail: [e]

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando se
verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha en la
cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i) el remitente
reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcion; o (i) cuando el
destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacién de envio que expida
la maquina a través de la cual se envio el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de
Bogotd D.C., alos [e] ([e]) dias del mes de [e] de [@] ([®]), en dos (2) originales del mismo tenor y validez
uno para cada Parte.

[e]
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

[e]

CONTRATISTA/INTERVENTOR

PROYECTO: [®] — ABOGADO GIT CONTRATACION
REVISO: [#] — GERENTE GIT CONTRATACION
REVISO: [e] VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL
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