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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadania numero
79.683.020, en calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia
Nacional de Infraestructura, segdn consta en la Resolucion No. 423 del 3 de marzo de
2014, facultado por delegacion conferida mediante Resolucidn 1113 del 30 de junio de
2015, quien obra en nombre y representacién de la AGENCIA NACIONAL DE
'INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden
Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, en adelante y para efectos del presente
contrato (la “AGENCIA™;

Y por la ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) JOSE ALFREDQ CRUZ CELIS, identificado con la cédula de ciudadania nimero
19.414.362, obrando en nombre y representacion de CONSORCIO INTERVENTORES
VIALES AIG, con NIT No. 901086313-8, consorcio conformado por ARREDONDO
MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. identificada con NIT No. 890.929.122-8, con una
participacion en el consorcio de 60% y por SERTIC S.A.S. identificada con NIT No.
900.327.528-6 con una participacion en el consorcio de 40%.

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato de

Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082

de 2015, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacién previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que la Agencia Nacional de Infraestructura abri el Concurso de Méritos Abierto nimero VJ-
VGC-VE-CM-003-2017 (et “Concurso de Méritos) para seleccionar la oferta mas favorable
para llevar a cabo la INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A
LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ECONOMICA,
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL, SEGUROS,
RIESGOS, DE AFORQO Y RECAUDQ, Y DE GESTION BE CALIDAD DEL CONTRATO DE
CONCESION NO.002 DE 2007, “PROYECTO CORDOBA - SUCRE”..

(b) Que mediante acto administrativo proferido por la Agencia Nacional de Infraestructura, con
el cual se pone fin al proceso de seleccion, se adjudico el Contrato de Interventoria al
Interventor.

(c) Que en los terminos del Contrato de Concesidn, los Contratantes son los unicos autorizados
para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor (individualmente a
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas
que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007
y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio y las demas normas legales
aplicables a la materia.

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887 las
palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segiin el uso general de as mismas
palabras; pero cuando el legistador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara
en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido
que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han
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formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines
de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la
intencién del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
.Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
ECONOMICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL,
SEGUROS, RIESGOS, DE AFORO Y RECAUDO, Y DE GESTION DE CALIDAD DEL CONTRATO
DE CONCESION NO.002 DE 2007, “PROYECTO CORDOBA - SUCRE”.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

(i) La interventoria técnica, econémica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental y socio predial, seguros, riesgos, de aforo y recaudo, y de gestion
de calidad del Contrato de Concesion.

(i) La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el Contrato de Concesion
y .

(i) La definicién de las acciones necesarias para el logro de [os objetivos previstos en el
Contrato de Concesion.

(iv)  Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
debera alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a ia posibilidad de
materializacion de estos. Lo anterior incluye la elaboracion de los insumos y parametros
de cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la ANI de la
Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El piazo de ejecucion es de sesenta (60) meses contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio
hasta el vencimiento del piazo, o supeditado a la terminacion anticipada del contrato de concesion
y su reversion extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura.

En atencion a la naturaleza accesoria del confrato de Interventoria, los plazos estipulados obedecen
a la culminacion de la Etapa de Construccién, en el caso de que dicha etapa no se haya culminado
al momento del inicio del contrato, y se adelante las acciones propias de la Etapa de Operacién y
Mantenimiento.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas las
actividades definidas en el presente Conirato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos,
las que se desprendan del Contrato de Concesidn y las que se deriven de la naturaleza del objeto
del presente Contrato.

Con el propdsito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el desarrollo y controt integral de la

17En el Pliego de Condicicnes, sus anexos y en el Contrato de Coneesidn comrespondiente, sus adicionss, otrosies y demas documentos que lo ackaran,
rhodifican, complementan o sustituyen.




Concesin se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos
en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventorfa.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian en los Anexos en
especial el relativo a *Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo’, asi como los siguientes objetivos
generales:

(i) Gestion Administrativa: El inferventor deberé realizar los procesos y actividades para la
gestién administrativa det Contrato de Concesion y del Contrato de Interventoria, que pudieran
implicar interaccion con el concesionario yfo la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente con estas
contrapartes incluyendo la entrega y archivo de informacién de forma oportuna y organizada, la
digitalizacion de correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion de
informes, entre otros.

(ii) Gestion Técnica: El interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la
medicion, (medicidn de indice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluacion y verificacion de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario en el area técnica durante las
diferentes etapas del Contrato de Concesidn, asi como durante la terminacién y liquidacion del
Contrato de Concesidn, de requerirse por la Entidad.

(ili) Gestion Contable: financiera Mantener al dia la contabilidad del contrato de concesion en
términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacién con las inversiones
previstas del contrato, revisar las drdenes de pago presentadas por el concesionario, y solicitar
los reembolsos correspondientes en caso de no corresponder a pagos de las subcuentas del
Patrimonio Autdnomo, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del contrato a
cargo del concesionario, establecer el valor de la inversién privada, documentar idénea y
oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas,
suministrar a la Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos requeridos para la
actualizacion contable de la Entidad en los términos que la misma defina, revisar los libros de
contabilidad del contratista y requerirle la informacion que sobre este aspecto estime
conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de concesion lo permita. Realizar
‘seguimiento a los fondeos y obligaciones a cargo del Concesionario, asi como a las deudas de
la Agencia Nacional de Infraestructura por fondeos en exceso realizados por el Concesionario
durante la ejecucidn del Contrato de Concesion.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacién y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo
Contrato de Concesion, asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

(v} Gestion Economica: Realiza los procesos y actividades relacionadas con la supervision
del area econdmica del Proyecto.

(vi) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de
las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas
y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre
otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los
positivos, de acuerdo con la nomnativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las
Autoridades Ambientales.

Sin perjuicio de lo anerior, la interventoria debera:

A. Presentar toda la informacién que se requerida por parte de la ANI del componente
ambiental, en los tiempos que la Entidad lo considere.
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B. Acompafiar la visita programada por las Autoridades Ambientales o de Entidades de Control
que requieran del componente ambiental, asi como las visitas de seguimiento ambiental
programas por la ANI. '

(vii) Gestion Social: -Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el Contrato
de Concesion, el Apéndice — Gestion Social y todas sus modificaciones. Incluye, entre ofros
aspectos, la verificacion del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de gestion social
establecidos en dicho Apéndice, las leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento del
tramite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con
respecto al manejo social de la concesion y de las medidas sociales establecidas en los planes
de manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos
que se requiera, a la formulacion.e implementacion de planes de reasentamiento poblacional y
en.general, la verificacién del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el
contrato y sus apéndices y de la aplicacion de Ia "Ley Aplicable”.

Asi mismo, realizar el acompafnamienio a todas las visitas de seguimiento efectuadas por la
Agencia Nacional de Infragstructura y por la autoridad ambiental, para revision del componente
socioecondmico y remitir toda la informacion requerida por la Agencia dentro de los tiempos
definidos por la misma.

(viii)Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia
técnica, juridica y social de la gestidn que adelanta el Concesionario para la adquisicion de las
areas requeridas para la ejecucion del Contrato de Concesion, mediante la vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la gestion predial.

(ix) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecucion
y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias exigidos para el Confrato de Concesidn,
verificando entre ofros la correcta y oportuna expedicion de las mismas, validez juridica y
vigencia, segtin lo prevé el correspondiente Contrato de Concesion.

{(x) Gestiéon de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que permita prever,
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacion
de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucién del Contrato de
Concesion.

(xi) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
revision y control del aforo y auditoria del Contrato de Concesién, incluyendo, entre ofros, la
revision de informes de aforo, la implementacion de sistemas filmicos para verificacion de
transito y la ejecucion de conteos de trafico.

(xii) Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad de la Interventoria con
los procesos de fa Agencia Nacional de Infraestructura para prever, organizar y realizar acciones
coordinadas que permitan la buena ejecucion det Contrato de Concesion.

CLAUSULA 14. Valor del Conirato y Forma de Pago.

El valor estimado del confrato de interventoria es de DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS de
diciembre de 2016 ($ 12,649,194,250.00), incluido IVA.

El valor del presenie Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos
en-el presente Contrato y en [os documentos del proceso. Las Partes aceptan que la discriminacion




del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio no implica que el
presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse obligaciones por
concepto de gastos rembolsables, tampoco implicaré que le sea reconocida cualquier variacion en
los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, solo
sera tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, asi como las labores de
liquidacion de presentarse una terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y
reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos de personal y los items de otros costos
hasta la fecha de terminacién, (inicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

" FORMA DE PAGO:

(a) £l pago de la suma estipulada, se efectuara por el patrimonio auténomo denominado
FIDEICOMISO CONCESION VIAL CORDOBA-SUCRE constituido en la Fiduciaria
BANCOLOMBIA para el manejo de los recursos del Conirato de Concesion No 002 de 2007
con cargo a las subcuentas de Interventoria segln el informe de la Fiduciaria de octubre de
2016, la cual se anexa a la presente. El saldo de las subcuentas de Interventoria del
Patrimonio Auténomo con corte a diciembre de 2016 es:

Saldo a 31 diciembre de 2016 subcuentas interventoria (Pesos

Corrientes)
Subcuenta Interventoria Basico S 1.083.459.517,08
Subcuenta Interventoria Adicional No.2 | $ 3.142.165.705,52
Subcuenta Interventoria Adicional No.3 | $ "13.063.365.491,16
TOTAL S 17.288.990.713,76

Adicionalmente, el Concesionario Autopistas de la Sabana SAS conforme al Contrato de
Concesién No. 002 de 2007, fondeara mensualmente a la Subcuenta de Interventoria del
alcance Basico desde enero de 2017 a junio de 2024 CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($50.000.000) constantes de diciembre de 2005. Recursos que seran destinados para el
pago de la Interventoria del proyecio.

(b) El Monto Total del contrato se cancelara en pagos mensuales conforme a la formula descrita
en el inciso e) siguiente, previa presentacion de la respectiva factura y del informe mensual
de interventoria el cual debera contar con la revision de! Supervisor designado para la
aprobacion por parte del ordenador del gasto, quedando el pago de la (itima cuenta
supeditado a la aprobacion del informe final de interventorfa.

(c) Como quiera que el calculo del presupuesto atiende todos los gastos requeridos para el
cumplimiento de las obligaciones contractuai a cargo del contratista interventor, el monto del
contrato se establecié a precio global fijo.

(d) Elvalor sefialado se expresa en pesos constantes de diciembre de 2016, por lo que el valor
mensual en pesos corrientes se actualizara anualmente en enero de cada afio, teniendo en
cuenta la variacion del IPC publicado por el DANE a corte de diciembre del afio
inmediatamente anterior, para el momento del pago. En la fecha de facturacion por parte del
Interventor deben ser indexados conforme con la siguiente formula:

IPClry

IPC
)

Cuota(m) = CUOfa(diC/zo:Ls) X

Donde:



. Valor del pago a ser realizado al Interventor en el respectivo
C’U,Ota(m) [Tt}
mes ‘m”.
CLOE e Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,
(dic/2016) | expresado en Pesos constantes de diciembre de 2016
IPCo IPC del mes de diciembre del afio anterior al mes “m”
(n) ,publicado por el DANE
IPCaic/2016) IPC de diciembre de 2016 publicado por el DANE

(e) Elprimery uftimo pago se realizara de acuerdo al ntimero de dias reales del mes de ejecucion del
contrato de inferventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados feniendo como base
mes de 30 dias. El pago mensual que debe hacerse como refribucion a las labores de
interventoria, una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicicnados a la previa aprobacion
que haga la Agencia de los informes, diagndsticos o productos que deba presentar el Interventor
a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las certificaciones
de los pagos de aportes parafiscales.

(f) Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el pago en los términos del presente
Contrato, se pagara la cuota mensual con cargo a las Subcuentas de Interventoria constituida
para tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesidn, de acuerdo
con las condiciones pactadas en esa clausula.

(9) La Agencia fendra un plazo maximo de hasta dos (2) meses a partir de que se cumplan las
condiciones para.llevar a cabo los tramites pertinentes y dar las instrucciones necesarias
para el pago del Inferventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de
Concesion. Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor debera
expedir factura a nombre del Patrimonio Autdnomo en |a que se administren los recursos del
Proyecto de Concesion. Durante el tiempo de! framite hasta la fecha efectiva de pago no le
seran reconocido intereses de alguna indole al Interventor, guedando el pago de la Gltima
cuenta supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria y a la firma vy
perfeccionamiento del acta de liquidacion.

(h) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Confrato
de Interventoria, segun ios términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre
aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en el Ptan de Cargas yen la
Hoja de Datos, el pago mensual se reducird en la proporcién equivalente al Equipo de
Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI'y por los servicios que no se hayan prestado
durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual
debera ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la

retribucion de que trata el presente literal, no impedira la imposicién de multas en los términos

del presente contrato.

CLAUSULA 15, Valor Estimado del Conirato y Valor Efectivo.

a) Elvalor estimado del Confrato de Interventoria corresponde a la suma global fija indicada
en la clausula anterior, el cual corresponde a la suma total de los pagos que se prevén a
favor del Interventor, atendiendo al plazo del presente Contrato,

b) El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que efectivamente se
pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para la Remuneracién y Forma de Pago del
* Interventor.




El inicio del proceso de contratacion, asi como el contrato de inferventoria encuentra su
respaldo en los saldos existentes en las Subcuentas de Interventoria del Patrimonio
Auténomo asi como las obligaciones del concesionario de fondear la subcuenta de
Interventoria, de conformidad con lo sefialado en el contrato de concesion.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente numeral, fa suscripcion def presente contrato
de interventoria estara supeditada a los siguientes eventos:

1- Que se encuentre vigente el contrato de fiducia para administracion y manejo de los
recursos del contrato de concesion respectivo.

2.- Que se haya fondeado la subcuenta de inferventoria.

Nota: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la suscripcion de la carta de
presentacion de la oferta, expresan que conocen y aceptan las condiciones aqui indicadas,
por lo tanto, reconocen que de no cumplirse alguno de los eventos anteriores, no habra lugar
a la suscripcion del contrato y en consecuencia no habré lugar a indemnizacion ni pago
alguno a cargo de la ANL.

CLAUSULA 1.8. Declaraciones y Garantias de las Paries.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, la ANI declara y
garantiza lo siguiente:

(v) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segin Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe
ninguna tey o decision de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la ANI.

(vi) Elfuncionario que suscribe el Confrato tiene las facultades para hacerlo con base en la
reglamentacion y descripcidn de sus funciones.

(vi) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable a
la AN1 y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la
ANI.

‘Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, el
Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(vii) ~ Creacién y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de consorcios o uniones
temporales) esté actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra
en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

(ix) Capacidad: EI Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la
capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como con las autorizaciones suficientes
en los términos de [sus estatutos/su contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

(x) Autorizaciones:

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales] requeridas
para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un érgano [societario/contractuai] es
requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.



(i)

xii)

(xii)

(xiv)

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacidn intemalestatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos del Contrato.
Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron
necesarios y con la presentacién de la Oferta determind que las modificaciones que se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de Méritos, fueron
adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que en los
términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la AN aquellos apartes que a
su juicio no eran claros y con la presentacion de la Propuesta considero que tales
apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo
que ademas acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal,
oportuno y conforme a los terminos del Contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracion de
los riesgos a su cargo conforme a [os términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesién: El Interventor declara que conoce, ha leido
y entendido el Contrato de Concesion y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el Concurso de
Méritos hizo todas [as consultas a la ANI, que a su juicio fueron necesarias, para
precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la
Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de Concesidn
y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor de dicho Contrato de
Concesion, asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para
la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente
Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los Gnicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de la remuneracién aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le dara
a los pagos de [a ANI serédn unica y exclusivamente para la ejecucion del presente
Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la
ejecucion del mismo.. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza que
siempre contara con la informacién disponible, veraz y oportuna que soporte todos y
cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual sera faciimente consultable, en
cualquier momento, por parte del Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién del Contrato, el
cronograma para los pagos a cargo de la AN, Iz posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como los [ugares donde
se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios
de trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topogréficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el
Interventor, normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos que
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha
realizado el examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha
investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de
los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos
estipulada en el Contrato. E! hecho que:el Interventor no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacidn de los costos, no Io eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de conformidad con el
Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya
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que el Interventor asumiod la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

(xvi) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entendera
cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se haifa (ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de
que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibifidad el Interventor declara y garantiza
que notificara inmediatamente a la ANI y debera ceder el presente Contrato a quien la
ANI designe. '

(xvi) El Interventor declara y garantiza que en relacién con las obfigaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la
ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de servicios
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las caracteristicas
del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y complejidad.

(xvii) EI Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.

CAPITULO I
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Conrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas
técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

{c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
segn corresponda, asi como con las normas de! sistema de seguridad social y aquelias que
rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantila minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los
Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo —
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria.

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para
la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

{f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Anexos y en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Anexos indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio.



()

Velar por el estricto cumplimiento de las obllgacmnes contenidas en el Contrato de Concesion
por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesion, sus
Anexos y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de  Concesion y sus Anexos,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Concesién
sus adiciones, prorrogas y deméas modificaciones, de acuerdo con lo previsto en el Contrato
de Concesion, y en todo caso cuando la AN asi se lo solicite.

Entregar a la AN! la informacién solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de manera
exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, los
formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la AN establezca en cada caso.
Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demés instructivos de la ANI para
la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacién es aplicable para el plazo
def Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracion de conceptos técnicos, econémicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales vy
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta
a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de ofras entidades del
Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y
demés documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Intervenior o a fa ANI,
de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos
por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare
silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera
este ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa- en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrollo del Contrato de Concesion.

Acompaniar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucién de
controversias del Contrato de Concesion para dirimir las diferencias que se presenten con el
Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en el Contrato de
Concesian.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular
con las nomas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
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procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o extrajudiciaf
que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida
en este numeral.

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera efaborar un manual gue debe incluir
o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera
acogerse, como minimo, & lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie
9000 en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquelias que las complementen,
modifiquen ¢ adicionen.

(v} Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo €l
presente Confrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y suministrar
a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de
las copias por parte del Interventor en ningtn caso podra ser superior a diez {10) Dias.

(w) Las demas previstas en el Confrato de Concesion, las deméas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2 Obligaciones de la AN

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendréan a su cargo las siguientes
obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en ofras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrafo
para que el que se efectle los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del Contrato de
Concesion.

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y en el presente Contrato

de Interventoria.

CLAUSULA 2.3 Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras de! Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberan
constituir dentro de ios treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Confrato de Interventoria, una
sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato
adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion def Contrato de Interventoria y cinco
(5) afios mas, seglin se establece en el presente confrafo. El incumplimiento de estas obligaciones
dara lugar a la imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

CAPITULO 1l
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del
contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1. El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del
acta de inicio de interventoria.



1 : Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente relacionadas,
con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de experiencia,
de acuerdo con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, dentro de los diez
(10) Dias calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso. En caso
que la AN! presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor

“debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de netificacion de la comunicacion. Por su parte, la ANI dispondréa de cinco
(5) Dias habiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la
aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de
sanciones en los términos del presente Contrato.

2. El personal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobade a méas tardar dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a su presentacion, so pena de iiciar las acciones
sancionatorias establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga
observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asf mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

{a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores vy
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes
especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato y estos deberan residir
en Colombia. La responsabilidad de que trata este contrato incluird, ademés de las consecuencias
fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, ala
integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o
contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas dei Interventor que no retinan tales requisitos profesionales.

(b)  Asimismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y
de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta
tenga una dedicacién exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde
se llevan a cabo la etapa de Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion
correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de concesion, para lo cual
el Interventor dispondré de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion de la
concesion objeto de interventorfa se requiera una mayor dedicacion del personal referido, el
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos
adicionales gue sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y sequimiento
del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales
se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el presente
Contrato, por lo que, en ningln caso, generaran reconocimientos econdmicos adicionales a favor del
interventor

{c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser
nombrados por el LIDER, deberan permanecer en [as zonas en donde se llevan a cabo la etapa de
Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion, de acuerdo a la etapa en la cual
se encuentre dicho contrato de concesion como minimo en las dedicaciones ofrecidas en Ia
Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente.
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(d) El interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacion
y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y seglin su ofrecimiento en la
Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de requerir al Interventor
para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacién y permanencia de su personal, sin que dicho
requerimiento genere para la AN| la obligacion de reconocerle al Interventor ningin valor adicional al
establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo
dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con todas
las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratacion de personal extranjero
y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion a la interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés
descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no fendran relacion
laboral alguna con la ANI.

(f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y seré suya cualquier responsabilidad por el
pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendré responsabilidad alguna por tales conceptos.
Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones
laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco {5) Dias
siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran los intereses
de mora a que se refiere el presente Contrato.

(g) En todo caso, seré obligacion del Inferventor asegurarse que todo el personal que
utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y
riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y
de las demas previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato, se
entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas sefialadas en el
presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente confrato, el Interventor deberé exigir a todos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacién también seréa
aplicable respecto de los frabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993
y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segtn lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de
no estar obligado a tener revisor-fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor
se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de
todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del confrato de concesion, entre ofras
situaciones que se lleguen a presentar, tales.como el cambio de las diferentes etapas del proyecto,
el personal solicitado por la ANI en los estudios previos y en las Hojas de Datos podréa ser modificado
en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los
estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto le genere al
Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o del Concesionario, ni
obligacion a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos.



CLAUSULA 32, Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podré cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de doce (12) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor,
durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser
cambiados, deberan ser reemplazados por ofros de iguales o mayores condiciones, previa
aprobacion por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea, se
requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANI y debera ser reemplazado por otro de
iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara
como incumplimiento del Contrato y daré lugar a la imposicién de multas en los #rminos del presente
Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
empleado vinculado a [a interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El
Interventor estara en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econdmico alguno por parte de la ANI a aguellos profesionales que no cumplan con
los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que sf los
cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos
los requerimientos del trabajo hasta su terminacién a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos por ¢
Interventor, quien es el Gnico responsable por la vinculacion del personal y por el cumplimiento de
todas las disposiciones legales sobre la contratacién laboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal.

Para efecios de la demostracién de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera a
lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantila de personal del
Interventor, s6lo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de servicios,
segln sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse
adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de
pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del Gltimo pago efectuado por tal
concepto, para el efecto se podra aportar certificacion emitida por el revisor fiscal o el representante
legal, seglin corresponda, en la cual conste este requisito.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que frata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el
Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el
compromiso irrevocable de permanecer en ef cargo para el cual fuere presentado por el término de
duracién del Contrato, a partir de la aprobacion de ia hoja de vida.

{c) Por otro lado, la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualquier ofro cargo o confrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su
porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea
aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de
sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de
vida se acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de Interventorfa, la ANI verificara en la
etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las
dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados
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pero no suscritos aln, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea
superior al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones
es superior al cien por ciento (100%) la ANI para €l Personal Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja
de vida de ese profesional, la ANI requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del
personal propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion
de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del
Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados 0 que se encuentren actualmente en ejecucion con la AGENCIA
0 terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
|a relacion laboral o contractual. (ii) auto certificacion entendida como aquella que expide una persona
natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafiada
de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde
se certifique que el profesional participé en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

)] El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al equipo de
trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditorfa contable en los
términos establecidos en la Ley y en la reglamentacion de la profesion de contador publico.

(9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta
la fecha de presentacion de la hoja de vida en la AN contado desde el momento en que la norma
que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha
de grado para aquelias profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que
hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencién de la autorizacion para
ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se
tendra como valida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais

que la hubiere ejercido.

{h}) Como ‘“experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la
sjecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

{i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que trata la Hoja de. Datos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido |a relacién laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que expide
una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para
acreditaria se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener:

(i Nombre del trabajador o contratista, segln sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del conirato,

(i} El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio), '

(v) Porcentaje de dedicacion,



(vi} Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con
los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los
documentos aportados deben contener:

(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, seglin sea el caso,

(ify funciones o actividades desempefiadas,

(i) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del vinculo
contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas,
a través del acfo administrativo por medio del cual se establecio el manual de funciones para el
respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno
de los requisitos de formacién académica o de experiencia sefialados para el cargo, el
CONTRATANTE no tendré en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera
a dar cumplimiento a [o dispuesto en el presente Conirafo.

(N Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la
minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o especifica
de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un {1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio {1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afos Dos (2) afios

(m)  En todo caso, se resalta que a cada profesional (nicamente se le validara un (1)
titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y
doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al
doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacion de que fa experiencia indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio
de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento
en este Contrato de [nterventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

(o) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple
del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos en
el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional 0 el ICFES, segln corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como
formacion académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el
exterior. El incumplimiento de esta obligacién implicara la imposicion de las multas previstas en e
presente Contrato.

(p) En caso de que el Intervenior acredite profesionales de nacionalidad extranjera
cuyos fitulos academicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo
la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion de la carta de presentacion
de la oferta y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva
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acreditacion de la formacién académica y de los permisos correspondientes a los miembros del
Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de [a correspondiente profesion. Dichos tramites deberan
completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcion det Contrato
de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso
que se requiera evaluacion académica en los téminos establecidos en la Resolucion No. 5547 de
2005 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional (o la disposicion vigente que asi lo
contemple), de lo contrario se entendera como un incumplimiento del Contrato y dara lugar a las
multas en los términos establecidos en el presente Contrato.

(q) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacién indicada en la
Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nive! de profundidad, corresponde
a uno cuya acreditacién para este proyecto es aceptada, podrd presentar la informacion que
considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3 4. Seguridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial
que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, deberé tener en cuenta las normas y
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacion Laboral entre la AN! y el Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica
y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANl y el Interventor, por
una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la
otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o
salarios, prestaciones sociales y deméas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la
sjecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los
terminos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o
subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la AN se exime de cualquier pago de
honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la ANI
de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se haré constar expresamente en los contratos que
celebre el Interventor con el personal que emplee para la ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante confrato faboral a todos los profesionaies
que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion del presente
Contrato. E! incumplimiento de este compromiso dar4 lugar a la imposicion de multas en los terminos
del presente Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculados !aboralmente en su nomina durante el plazo
total de ejecucion del presente Contrato, al mismo nimero de empleados que hacen parte de su
oferta y que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta
meédica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la
junta regional de calificacion de invalidez, o por fa junta nacional de calificacion de invalidez, o quien
haga sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva Acta Mensual
de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social
en salud dei personal en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de discapacidad
correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacién
implicara la imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.

20



CAPITULO IV
Ordenes Comumcaclones e Informes

CLAUSULA4.1. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por
escrito y deberdn enmarcarse dentro de los términos def presente Contrato, de conformidad con el
numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y 6rdenes se enviara
copia al Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2. Informes
a. Informe Inicial

- El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante
debera llevar a cabo desde el inicic del correspondiente contrato de interventoria, y dentro de los dos
primeros meses siguientes al inicio del mismo, un diagnéstico infegral de la concesién que esta
siendo objefo de interventoria, el cual sera presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho
diagndstico se debe reflejar la situacidén completa que en el momento se presente en todas y cada
una de las obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario, denfro de las que se
encuentran: Gestion técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagnosticos tienen como objetivo general analizar completa e
integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a partir
de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesién, se debera realizar un anélisis
completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segin el programa
de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obiigaciones a llevar a cabo por
parte del concesionario, debe contener las acciones comectivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, etc.

El informe deberé contener ademas indicadores de gestion que perm|tan detectar de forma
rapida y visual la situacién del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el procedimiento de
aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En términos generales, el diagnéstico tiene como objetivo general analizar completa e integraimente
el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el
planteamiento y definicion de [as estrategias de control y seguimiento de la concesion.

Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesion, se debera realizar un andlisis completo e
integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segun el programa de
actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

En este orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas
mas adelante que debe llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y
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dentro de los dos (2) meses siguientes al inicio del mismo, presentara a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA mediante informe escrito un diagndstico integral de la concesion que esta
siendo objeto de interventoria,

En el diagndstico se identificaran aquellos aspecios criticos y estratégicos del Gontrato de Concesion
objeto de la interventoria, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se
lograra un plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para
la ejecucion del respectivo contrato de interventoria. El diagnéstico estratégico corresponde con un
enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion del Contrato de
Concesion objeto de la interventoria en procesos interrelacionados. '

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, resultados
Y Servicios.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico Estratégico, el Interventor hara un analisis
especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion objeto de la inferventoria.

El diagndstico estratégico se compone de diagnésticos especificos en la totalidad de areas que hagan
parte del contrato de concesidn objeto de la interventoria

(c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis financiero
en el cual se vera refiejado el estado actual de la concesion desde una optica financiera teniendo en
cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra Ia responsabilidad de mostrar de manera detallada como se
encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta 1o ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero que implica un analisis al
fiujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion registrada en el patrimonio
autonomo (si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada por los diferentes
interventores. Dentro de este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del
contrato de concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un andlisis detallado del estado de deudas def
Concesionario.

Asi mismo, debera evaluar las deudas de la Agencia Nacional de Infraestructura con el
Concesionario, indicar su concepto, causacién de intereses e indicar la conveniencia del respectivo

pago.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de cada una de las etapas y
fases del conirato de concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera analizar cada una de las
efapas presentes en el confrato de concesion y se dara por separado un diagnostico cuantitativo y
cualitativo de cada uno de estos. Se debera ademas separar las etapas segin se trate de Etapa
Preoperativa yfo Operativa.




Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras complementarias
obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den razén del estado de la inversion
realizada. '

Se hara especial énfasis en [os problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas que
la Interventoria previa revision conjunta con la ANI considere se deben adicionar para garantizar que
se cumpla con el objeto del contrato de concesién.

(e) Diagnéstico Jurfdico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un andlisis de cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho analisis debera incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar [a
cumplida ejecucién del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un anélisis de vigencia y aplicabilidad
de pdlizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que podrian constituirse
en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

b. Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para
el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnéstico inicial o del informe
de diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagnéstico en
el que se refleje el estado de avance y ejecucién de cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario por areas de gestién. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas informes por
parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o
Estrategia, y al igual que éste, el Diagndstico de Avance debera contemplar los aspectos Financieros,
Sacio-Ambiental, Predial, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la Interventoria deberd revisar y
actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque
de la consultoria.

C. Informes Mensuales

El Interventor deberé presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los
demas informes que e solicite la ANI.

Preparar y presentar a la AN| dentro de los quince (15) primeros dias calendario de cada mes, un
Informe Mensual que, metodolégicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra de temas
generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos
u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las
conclusiones y recomendaciones de la interventorfa. La parte general del informe contendra el
anélisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del
programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y
gestiones de la interventoria; (iv) la relacién de temas pendientes y las causas de su no definicion;
(v} el avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video. Este informe debera incluir
el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision, evaluacion y analisis
tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los
pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el Contrafo de concesion, modificaciones y
Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo siguiente:

-~
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a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual resulto adjudicatario en
el presente Concurso de Méritos;
¢) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC que le
apliquen:
ji. Descripcion de cumplimiento de las obfigaciones del Concesionario, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de concesion;

Avance y estado gestion ambiental
Avance y estado gestidn predial
Avance y estado gestidn social
Avance y estado aforo y auditoria.

iii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos previstos
en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Estado de las garantias de tréfico del Concesionario

viii. Avance fisico
o Actividades a precio global
e Actividades de riesgo geologico (si aplica)
¢ Cantidades de obra ejecutada

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

x. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesién en los
plazos y términos previstos en el contrato de concesion; la valoracion sobre las
consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las
causales de multas previstas en el Contrato de concesion, asi como Ia opinion del
interventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras o
programa de obras, acompafiado de su opinion acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de
concesion.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el Concesionario y la forma
en que fueron subsanados.

e) Informacion Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesién en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de cada una de
las subcuentas que lo integran, de conformidad con la informacion entregada por la
Entidad Fiduciaria y el analisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual desde el inicio de la
concesion. _

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la concesion o desde el
momento que aplique.

f) Servicios de la Concesion.
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“g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Inferventor, conforme a las obligaciones
previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Acreditacién de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.

La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y mantenimiento del
corredor vial. '

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion en cada una de las etapas del Contrato de
Concesidn Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos, financieros, contables,
juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales, este informe debera
reportar en forma clara el avance fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo mensual
respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la ANI (a2 menos que su
cambio haya sido debidamente efectuado y auforizado conforme al presente Contrato), ni
inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad con el
presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de
Seguridad Social por parte del personal del Intervenior, para el efecto se aportara certificacion
emitida por el revisor fiscal o el representante legal, segln corresponda, en la cual conste
este requisito., [a cual podra ser verificada por el supervisor de la AN, las veces que lo estime
conveniente. Adicional a [o anterior, el supervisor del contrato designado por [a ANI, podra
exigir a lo largo del contrato de Interventoria todas las veces que o considere conveniente:
Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del
personal, que demuestren la remuneracion y la relacion existente entre el Interventor y el
miembro de su equipo, bajo las cuales se estan prestando ios servicios de interventoria por
parte del mencionado personal.

j} Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacion significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Intervenfor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la AN| y acciones correctivas y/o
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesion (administrativo, financiero,
técnico, ambiental, social, predial, juridico, operacién, mantenimiento, etc.).

m} En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener
control sobre [os requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun lo
acordado.

n) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto algln tema atinente a las obligaciones del concesionario
y del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los mecanismos
adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR, dispuesios por el
interventor en caso de que fueran procedentes.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se refacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los planes
de mantenimiento anual para cada tramo del proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en medio magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional tendiente a cumplir con sus
obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de concesidn y el contenido de éste. Estos
informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y serd requisito
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la
misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. ‘ <
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En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las
actividades y procedimientos de Inferventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo
caso, el Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del interventor
son apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de
Interventorfa. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado de las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que hubiera
realizado en adicidn a las descritas en los anexos Técnicos del Contrato de concesion y la
Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, ta ANI consideran que el
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en lo
establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI fo
requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual,
para que efectlie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme alo sefialado
en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos dentro de
un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de
acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber por escrito, dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas.
Si la AN insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una
vez analizadas las razones por las cuales el Intervenfor considera improcedentes o
innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida
de conformidad con lo establecido en Capitulo VIl del presente Contrato. El silencio del
Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera
como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) EI Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por terminacion de
Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual deberd ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor de la
terminacion de dichas Obras Obligatorias conforme se establecié en el contrato de
concesion. ‘

(b) Este informe por terminacién de Etapas sera uno de los soportes para proceder a la
suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion, segin corresponda, de una etapa
del Contrato de concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato
de concesion y sus documentos. La entrega de cada unidad funcional y de cada hito que
se defina, estard condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
respectivo contrato de concesion para tal efecto.

(c) El informe por terminacion de cada etapa deberd contener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestion global del Concesionario en la Etapa respectiva, de
acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato de concesion y todos sus documentos
integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados de todos los analisis realizados por
el Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos fos
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion para poder suscribir el
Acta de Terminacion de una Etapa, incluyendo pero no limitado a:
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(i) Una relacion de la verificacion det cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la Etapa respectiva, de
acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segln este #rmino se define en el
Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo
sus correcciones o complementaciones.

{iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de Obras de
la Etapa respectiva.

(d) El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacién de cada Etapa si
este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el
Contrato de concesién, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor
de la ANI podra advertir deficiencias en el informe por terminacion de cada Etapa, las cuales
debera comunicar por escrifo al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una (1)
semana para ajustar el informe por terminacién de cada Etapa (si es del caso) a satisfaccion
de la ANL : .

(e} La no presentacién del informe por terminacién de cada Etapa a que se refiere esta
CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no correccion a satisfaccion de la ANI
dentro del plazo dispuesto en el numeral (¢} anterior, seran causa suficiente para la
imposicion de las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Conirato de Interventoria y con
la normatividad aplicable.

(v) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de terminacion
anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley,
dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera
presentar el Informe Final, el cual metodolbgicamente comprendera una parte ejecutiva y ofra de
temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como
las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendra el anélisis de
datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en
concesion, durante el ejercicio de |a interventoria y la situacion de cada una de ellas al concluir su
gestion, indicando detalladamente la situacion financiera de la Concesion. Este informe debera
contener la relacion de los documentos y asuntos pendientes refacionados con el proyecto, indicando
las causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el inferventor-crea convenientes
para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores anteriores, los
asuntos, modificaciones aprobadas por Ia interventoria. El Informe Final se acompafiaré de un archivo
fotografico y de video de la via con el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de
concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe deberd contener un informe de Diagnostico Final. Este debera
contempiar:

a) Aspecios Financieros, Técnico-Operativos, Socialprediales y Juridicos, asi como las
recomendaciones a seguir.

b) Relacién de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos, de
suelos, las fuentes de materiales utilizadas-en la construccion de las obras, y su ubicacion,
clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.




¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluira fa variable ambiental, principalmente en lo relacionado con ef plan
de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte ubicadas en el proyecto.

e} Paracadauno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria debera evaluar la matriz
de riesgos actualizada del contrato de concesion.

f) Un anélisis global de la ejecucidn del contrato de concesidn, hasta el momento de la
elaboracién del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes Concesionario
(segln estos términos se definen en el contrato de concesion) y el concepto por el cual se
pagaron.

h} Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

i) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesién, en la cual se indique
€l cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices, anexos y demas
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

j}  Unarelacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se
hubiere efectuado. .

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del contrato
de concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente pagadas por el
concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que
hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucidn y aquellas que se
encontraren pendientes de pago o deduccién al momento de la elaboracion delinforme final.

)  Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberturas.

El pago correspondiente a la ulima factura del contrato de Interventoria, estara sujeto a la
presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
- Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1 Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato,
el Interventor debera presentar para aprobacion del CONTRATANTE, una garantia (nica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las poélizas de seguro deberan
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas deberé figurar como
asegurado la Agencia Nacional de Infragstructura y como tomador- garantizado o afianzado el
Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos:

(i} Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a favor de la
AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del
Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula
penal y deméas sanciones que se impongan al Interventor, el valor a asegurar sera el
equivalente al 10% del valor total del contrato y la vigencia total corespondera a la duracion
del Contrato de Interventoria estimado en sesenta (60) meses; mas una vigencia adicional
correspondiente a cuatro (4) meses contados a partir de [a fecha de expedicién de la péliza.
Esta garantia le permitira a la entidad cubrir la eventualidad que el contratista incumpla las
obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula
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penal pecuniaria, este amparo cubrird a la entidad de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al
contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago
del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado

(i} Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Este
amparo debe constituirse a favor de [a AGENCIA para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la
ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del
Contrato de Interventoria. El valor asegurado sera por una suma equivalente ai 5 % del valor
total del confrato y por un termino igual del plazo del contrato, es decir, por sesenta {(60)
meses y adicionalmente tres (3) afios més.

(iif) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: Este amparo debe constituirse a favor de la
AGENCIA para garantizar el cubrimiento a la entidad de los perjuicios imputables al
contratista garantizado, que surjan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se
deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones
establecidas y pactadas en el contrato y las sefialadas en las especificaciones técnicas, en
los estudios previos y en la oferta, El valor asegurado sera por una suma equivalente ai 10%
del valor total del contrato y se otorgara dentro de los tres meses previos a la terminacién del
contrato y su vigencia sera de 3 afios contados a partir de la terminacion del contrato.

CLAUSULA5.2. Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco {5) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar
para aprobacion de la ANI de manera adicional a la garantia (nica de cumplimiento, una péliza de
responsabilidad civil extracontractual. El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda
surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de
mantener indemne por cualquier concepto a fa AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la
vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los
empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en Ia ejecucion del Contrato. La vigencia de
esta poliza sera por un término igual del plazo del contrato, es decir por sesenta (60) meses contados
a partir de la fecha de expedicion de la poliza. La péliza debera constituirse de acuerdo con las
coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, En adicion, el seguro debera incluir
los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y
gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad y el valor asegurado de fa pdliza sera del
diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

CLAUSULA 5.3 Normas Comunes a las Garantias.

{a) Las garantias podrén revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por el
Decreto 1082 de 2015 y deméas decrefos reglamentarios y demas normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyen.

(b) El interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de [os mismos se vea
afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a
la disminucidén del valor garantizado o asegurado inicialmente; en virtud de la ocurrencia e
indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
pdlizas de que trata el presente contrato, el valor de Ia reexpedicion de la garantia estara a cargo del
Interventor.
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(c) El Interventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos necesarios para
constituirias, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Gnica de
cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere
con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la obligacion de constituir la péliza y por
lo tanto la ANI podran imponer las multas contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del piazo sefialado en el
presente contrato, se le podrén aplicar las multas contempladas en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del texto de las
garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el presente
Contrato.

{f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las solicitadas en
el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de su
gjecucion para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una
certificacion de la compariia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste
que dicha comparfiia conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma
suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal,
las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer
garantizadas, sin que sea admisible ningln tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad
emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y Ia prolongacion de sus
efectos.

(h) Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos sefialados en
el presente Capitulo, la ANI soiicitaran la correccion de la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo
prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s)
debidamente modificado(s) a satisfaccion de la ANl o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANI, éste no
aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de que trata el
presente Contrato.

(i) Sila garantia dnica de cumplimiento no fuera aceptada segin lo dispuesto en el presente
confrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualguier momento de la ejecucion y/o liquidacion
del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos en este
Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacion o
adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en
cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas
establecidas en el presente Contrato.

(k) LaANI dispondré de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias presentadas por
el interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectiien
comentarios, se entenderé aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i)
de la presente clausula. Sila ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi io sefialara por escrito al
Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANI
en la comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a
satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se
interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

() Sila garantia Unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir acompariada
de una certificacion expedida por el asegurador {en ninglin caso sera vélida la certificacion emitida

r
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por el corredor de seguros) en [a que declaren las condiciones de la colocacion de la garantia (Segln
modelo que se adjunta como Formato 10). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro
de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la
Superintendencia Financiera de Colombia.

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1 Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la ANI procederén a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin scbre pasar el veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de [a multa se establecera desde el dia en que
se debid cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el
procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacién anticipada de perjuicios,
por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que la ANI considere procedente para lograr la
indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerird que la ANI constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y compensar las
sumas de dinero correspondientes al valor de [a multa de los saldos a favor del contratista, en caso
de que por cualguier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra
la ANI [ograr el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y en caso de que ello no
fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a Ia jurisdiccion Contencioso Administrativa. El pago de
las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor ¢ descontaran por parte de la ANI, una vez en firme
el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto
la mutta que dio origen a la imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la imposicion de la
multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede
en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrafo
y la decisién es favorable a la ANi, el Interventor debera pagar ademés de la multa intereses de mora
en los términos del presenie Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(@ Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000} del valor del contrato a ejecutar, DESDE
LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la
obiigacién son:

Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de
las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Unica de cumplimiento.

i Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor
no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como
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requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no
cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la rechazara el
cambio € impondréan la mencionada multa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por {a ANI. Las multas se suspenderan durante el
plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el
candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacién.

Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion de los
compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoria.

v, Por incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el presente contrato
respecto del Personal del intervenior.

V. Incumplimiento en |a Entrega de Informacion a la ANI. Si el Intervenfor no entrega de
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra
obligado seglin el presente Contrato y el Contrato de Concesidn; asi como si no
entregare la informacién completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se
relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de
cada requerimiento.

Vi incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales v Parafiscales. Por el
incumplimiento de ia obligacién de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier
frabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato {ya sea del
Interventor o de los subcontfratistas).

i incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal’. Por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del contrato a
ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satlsfacmon la obligacidn son:

(i} Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente Contrato y en los Anexos Técnicos del
Contrato de Concesion.

(ii) Incumplimiento en la constitucién de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

(iii) Incumplimiento en la vinculacién [aboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato.

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos yfo en el contrato de concesion, sus
anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para
las que no se encuenire expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se
causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las multas sera definida por
la ANI tomando en consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2, Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI de hasta cinco
(5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara
desde el dia en que la AN comunigue al Interventor del incumplimiento, vencido el

32



cual, si persiste el incumplimiento la ANI impondra la multa desde la fecha en que la
ANI hayan identificado el incumpfimiento.

{b) Si el interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la ANI,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.
{c) Vencido el plazo de cura sin que ¢l Interventor haya saneado el incumplimiento se

causaran |as multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete
el tope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a
completar el tope sefialadc en el presente contrato, sin que se haya saneado el
incumplimiento, la AN| debera tomar las medidas que garanticen la continuidad del
proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato. Las
multas se calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha
de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI, segin corresponda, una vez
se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicién de Multas.

(a) Inicio del Procedimientd

(i) Cuando la ANI verifique gue existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador
de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha transcurrido el
periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos del
presente contrato sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la AN! iniciara
el procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

{iiy Elacto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de inicio
de la causacion de [a multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de los
literales de la clausula anterior.

(iily En aplicacién de la figura de la compensacion, la ANI podré descontar el vaior de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI
le adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4, Limite a la Imposicion de Multas.

(a)  El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podra superar el
veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  SielInterventor liegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la AN| podra adoptar,
incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5, Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con el

IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de fa multa hasta el mes anterior a
la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado al tope maximo posible
de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente confrato, el contratista pagara a la AN
a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se
tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la ANI, lo cual
no es Obice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia (nica de
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o
su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.
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Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la AN constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VI
Solucidén de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podran acudir a su
solucion en forma agil, répida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la
conclliacion, la amigable composicion y la transaccion.

CAPITULO VI
Terminacién y Liquidacion d_el Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion de! Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(@) . Porlaejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesién por cualquier causa. En este
caso, se entendera configurada la causal de terminacion del Contrato de
Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Congesion.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacion de multas
del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato. No obstante, acuerdan
que el CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin
que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni el saneamiento de los
incumplimientos.

(e} Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de suscribir
el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese
aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el
Interventor no cumplen con fas condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas
en [a Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos
(2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado |a totalidad del Equipo de Trabajo por haber
acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en
forma libre y voluntaria efectuar la cesién del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas
en el presente Contrato, sin que se pueda presumir fa revocatoria o condonacion de las multas, ni el
saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion del Contrato de Interventoria de que
trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion del presente Contrato de
Interventoria.

{f) Por las demés causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.

CLAUSULA 8.2, Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (e) Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la
ejecucion del Contrato de Inferventoria, la ANI podran autorizar la cesion del presente Contrato de
Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como
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origen la Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos vy
condiciones que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3, Liquidacion del Contrato.

Declarada la-terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en el presente
contrato, la ANI iniciara [a liquidacion del Contrato, dentro de los términos previsto por la ley. El
proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una
de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor
y de las eventuales deudas que tenga éste Ultimo con la ANI. Una vez efectuada la liquidacion se
elaborara un acta que la contenga, documento que seré suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Intervenior derivadas del
presente Contrato sera ejercida por la Vicepresidencia de gestién Contractual de la AGENCIA o quien
este designe como supervisor. El Supervisor ejercera la vigilancia y tendra acceso a las informaciones
estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacion con la ejecucidn del presente Contrafo

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningdn
caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se
utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacién en contrario contenida en
otras Clausulas o documentos de este Contrafo, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este
plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Confrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los
siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condicicnes y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-VE-CM-003-2017.

(b} La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Econémica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucién de adjudicacion.

(e) El Conirato de Concesién, sus anexos, apéndices y los demas documentos que lo
modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.
El orden de los documentos no implica una prelacién entre los mismos. En caso de

discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato,
primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos).
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CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento vy Eiecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes. El
transcurso de! tiempo entre la adjudicacién del Concurso de Méritos y fa suscripcion del
Contrato de Interventoria, no generara responsabifidad alguna a cargo de la ANI, ni causara
el pago de indemnizacion o compensacion por ningln concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no requiere de registro
presupuesta para su perfeccionamiento, ni para su ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se requerira que las
Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, lo cual se realizara una
vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péiiza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en este documento.

2. Manifestacion sobre fa disposicion de personal, materiales Y equipos.

3. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida debera
presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de celebrada la
audiencia de adjudicacion del proceso.

4. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su representante
legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de Ia Ley
80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que
el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio
o Unién Temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al sistema de Seguridad Social Integral, asf como los propios del SENA, ICBF y cajas
de compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del personal
contratado para efectos de la ejecucion del presente Contrato.

5. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta economica, el cual debera

contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacién del item “Otros Costos

Directos”, basados en las condiciones establecidas en. el Pliego de Condiciones del

Proceso de Seleccion. '

El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesian.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde |a suscripcion del Contrato
de Interventoria, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el
inicio de la ejecucion a los que se refiere la Seccidn 2.4(a) anterior, la ANl podra
declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo previsto en la
clausula 8.1.

lop)

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
suscripcion del presente Confrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encueniran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto
de intereses con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no
$e encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion, {3) que no se encuentran en
procesos de reestructuracion segdn lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 96. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaréan exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o
parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del contrato que el incumplimiento

‘fotal o parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de

Responsabilidad segln este término se define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el



cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerara por si sola Evento
Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de
un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento,
circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que
lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de |as obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los eventos y
circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos
anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A}  Cualquier acto bélico, deciarado o no, invasion, conflicto armado o
acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucién, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales
no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus
empleados de direccion, manejo o confianza;

(D)  Hallazgos arquecldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u
otros yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la
ANl que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que
impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el
mismo.

(i)  Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el
mismo.

(ivy  Lasuspension del Contrato de Concesion que conste en acta debidamente
suscrita por el Concesionario, la ANl y el Interventor, siempre que la suspension no se haya
dado por causas imputables al Interventor.

(b} Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo
este Contrato en la extension prevista-en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se
definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si
hubieren sido afectadas, |a Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la
‘Parte Afectada’) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la ofra Parte acerca
de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas,
incluyendo la informacion y demés detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea

practico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se
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vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad ia
duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con
sus obligaciones sera referido como “Perfodo Especial’.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente
de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese
del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) ia fecha en que reasumira el
cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la
notificacion aqui regulada. Cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la
suspension del contrato de concesion, el Interventor debera reanudar la ejecucion del
Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(iif) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el numeral
(i) anterior, la Parte Afectada quedard, durante el Periodo Especial, excusada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras
no se haya dado la notificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de
Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv)  Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente
informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las
medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para
superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de
buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor
brevedad posible.

(d) Durante el Pericdo Especial, la Parte Afectada quedard relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya
sido causado directa y inicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra
Parte no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo, pero sin limitarse
a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad.
Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a aquel del Periodo
Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como
para superarlo-en el menor tiempo posible.

(f) Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del objeto
coniratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y ef plazo de este Contrato sera extendido por
mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la sjecucion de la totalidad de las obligaciones del Contrato,
sino solo fa de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si
tales circunstancias suponen o no fa suspension del plazo contractual, atendidas Ias condiciones
facticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de
suspension del Contrato por algin Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor debera tomar
las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia (nica y demas garantfas
sefialadas en el presente Confrato sea extendida de conformidad con et periodo de suspension.

(@ Suspensién del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de
Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se
suspenda la ejecucion del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera
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discrecidn, si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que se
suspenda la ejecucién del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

()  Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones 0 indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la Unica excepcion
que se sefiala a continuacion:

(i) Este reconocimiento sélo aplicard cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad;
y (B) que esa pardlisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor
queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este
Contrato.

{ii) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucién de conflicios previstos
en el presente Contrato.

(iiy  Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de
seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se presenten
los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

{iv)  Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que
. deba efectuar el CONTRATANTEa! Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7 Responsabilidad del Interventor.

En los términos de ios articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474
de 2011 ademés de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor seréd responsable frente
a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinatia y fiscalmente de los perjuicios originados por el
deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria,
sin que ello exima al Concesionaric de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda
corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus actividades, el Interventor
responderéa hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55
de la Ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas
alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausuia de indemnidad por virtud de la cual se establece |a obligacion
a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamacion
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera nofificar al Interventor del reclamo o accidn
correspondiente:

(i} si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que dicha reclamacion sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los fres (3) Dias Habiles
siguientes a:

(A} la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al
CONTRATANTE, o

(B)  lafechaen laque legalmente se entienda que la AGENCIA han sido
debidamente notificado del auto admisorio de [a demanda a fravés de la cual se hace
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el reclamo, si tal notificacién se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la
Normatividad aplicable.

(b)  En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera interactuar
con la persona designada por el Inferventor para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y
otro-apoderado primara el representante def interventor.

CLAUSULA 9.9, Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacién o responsabilidad de indole
societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno,
ni para actuar en nombre de la ofra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausuias de este Contrato podréa interpretarse en
el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los términos
de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ning(in derecho ni otorgar ninguna accion a ningin
tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.10. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o
juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podra
hacerlo previa autorizacion por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara
siendo el tnico responsable fa ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor
es el (nico responsable ante la ANI de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la ANI se
reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio,
éste {os) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién del (las) labor (es)
subcontratadas. En ninglin caso se podran subcontratar actividades que, conforme a lo previsio en
la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos
Abierto.

CLAUSULA 9.11. Cesién.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el presente Contrato. De
la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, que hayan
participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y
mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), sélo podran realizar la
venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren
que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion
que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendré que manifestar su consentimiento
para gue pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente
Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el Concurso de
Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia
Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no podra llevarse a cabo. La AN no podra
ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el
previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesién ocurra como resultado de
politicas de reestructuracion o modemizacion del Estado.colombiano

CLAUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica,

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s)
del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a
intentar reclamacion diplomatica en lo referente a fas obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones
de la Normatividad aplicable.



CLAUSULA9.13. Informacion y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de pagos,
la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencidn, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicién de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion; el régimen tributario a que
estara sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas aspectos que
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo io cual fue tomado en cuenta en la preparacion de
la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los
sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucidn de
los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en
cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no
haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira
de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligacicnes de conformidad con este Contrato,
ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AN! ya que el Interventor asume
la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

CLAUSULA 9.14. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este Contrato se rige
por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus
decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Cadigo Civil y deméas normas complementarias
o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de
Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos o
Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.16. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.17. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas
de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretarad como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara fa
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.
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CLAUSULA 9.19. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas
extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al
programa de seguridad industrial y al conirol de calidad intemo de la interventoria, transportes,
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como
todos los gastos y los impuestos, fasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en
virtud de la ejecucidn del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara
a su costa el personal, log equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas
selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesarioc y conveniente, para garantizar
y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en
perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos
estipulados.

CLAUSULA 9.20. Asequramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar €l cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de calidad correspondiente a la
gjecucion del presente Confrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo
dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus dltimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o .adicionen.

CLAUSULA 9.21. Patentes

El Interventor tendra la obligacién de cumplir con Normatividad aplicable en materia de
proteccién de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias
de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacidn
contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion
del presente Contratoy que sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.22. . Notificaciones.

L as Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la siguiente
direccion y al siguiente correo electrénico; o (i) a la siguiente direccidn y al siguiente namero de fax.
Cualquier cambio en estas direcciones debera ser nofificado a la ofra Parte para que proceda a
consignarlo y solo a partir de la notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Si es ala AGENCIA: Calie 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela
Empresarial Sarmiento Angulo, Bogota B.C.
Phx: (571) 4848860

Si es al Interventor: Carrea 81AN° 49 — 75 (Medeliin)
Teléfono: 4400040
Correo Electronico: licitaciones@aimingenieros.com.co
financiera@sericsos.com

Las comunicaciones deberéan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando se
verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera nofifi cada fa Parte en la fecha en
la cual se certifique su recibo.
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(b} Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i) el remitente
reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcion; o (i) cuando
el destinatario le confirme via correo elecironico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio que
expida la maquina a fravés de la cual se envi6 el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de
Bogota D.C., a los: 22 AN
L 2017

Por la Agencia:

ANDRES FIGUER%RPA'

Vicepresidente de Gestion Contractual

Agencia Nacional de Infraestructura

Por el Contratista:

/ JOSE ALFREDO CRUZ CELIS

Representante legal

Revisé: Claudia Lorena Lopez Salazar — Asesora Vicepgésidencia Juridica

Revisd: Gabriel Vélez Calderon Gerentede Coniratacjén-
Proyectd: RicardgéLez Latorre / DanieNgbrrea Calderon—

bogado GIT Contratacion
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