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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

Mediante el Decreto 1800 de 26 de junio de 2003, el presidente de la Republica de Colombia en ejercicio de
las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 790 de 2002, creé el INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES - INCO, como un Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera. El Instituto tenia
como objeto planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte
que se desarrollen con participacion del capital privado y en especial las concesiones en los modos carretero,
fluvial, maritimo, férreo y portuario.

Mediante el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011 en el Articulo 1, el Presidente de la Republica de
Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren los literales €) y f) del articulo 18 de
la Ley 1444 de 2011, cambi6é la naturaleza juridica y denominacién del INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES - INCO de establecimiento publico a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y
autonomia administrativa, financiera y técnica, que se denomina AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, (en adelante la “Agencia”), adscrita al Ministerio de Transporte.

En el marco de lo anterior se expidié la Ley 1508 de 2012, "Por la cual se establece el régimen juridico de
las Asociaciones Publico Privadas, se dictan normas organicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”,
la cual establece en el titulo tercero todo el régimen que permite a los particulares presentar proyectos de
asociacion publico privada de iniciativa privada asi como los parametros que deben contemplar para que el
Estado proceda a su evaluacion y de considerarlo pertinente emitir su aprobacion para el desarrollo del mismo.

Posteriormente se expidio el Decreto Reglamentario 1467 de 2012, el cual en relacion con lo expresado en el
parrafo anterior, precisoé los requisitos para los proyectos de asociacion publico privada de iniciativa privada.

De conformidad con la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, “por la cual se adoptan medidas y disposiciones
para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias” “las acciones de
planificacién, ejecucion, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacion de los proyectos y obras de
infraestructura del transporte materializan el interés general previsto en la Constitucion Politica al fomentar el
desarrollo y crecimiento econémico del pais; su competitividad internacional; la integracion del Territorio
Nacional, y el disfrute de los derechos de las personas y constituye un elemento de la soberania y seguridad
del Estado. En razén de ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas constituye una funcién pablica que
se gjerce a través de las entidades y organismos competentes del orden nacional, departamental, municipal o
distrital, directamente o con la participacion de los particulares”.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura firmé los siguientes contratos de Concesion Portuaria, los cuales
tienen plan de inversion vigente para el periodo 2015-2018:
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No. DE CONTRATO CONTRATISTA

001 de 2007 Sociedad Portuaria Bavaria S.A.
021 de 1997 Oil Tanking (antes Dow Quimica de Colombia S.A.)
001 de 2009 Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A.

Teniendo en cuenta lo anterior y que de acuerdo a el articulo 3° del Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011,
donde se establece que a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, se encuentra:

“(...) planear , coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otra
formas de asociacion Publico — Privada — APP, para el disefio, construccién, mantenimiento, operacion,
administracion y/o explotacion de la infraestructura publica de transporte en todos sus modos y de los servicios
conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociacion Publico Privada para otro tipo de
infraestructuras semejantes a las enunciadas en este articulo, dentro del respeto a las normas que regulan la
distribucion de funciones y competencias y su asignacion.”

Y que segun lo dispuesto en el Articulo 15° del mismo decreto son funciones de la Vicepresidencia de Gestién
Contractual:

“1. Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de los contratos de interventoria y de concesion u otras formas
de Asociacion Publico Privada de los proyectos relacionados con éreas e infraestructura de transporte en todos
sus modos o cualquier otra que le haya sido asignada a la Agencia (...)

3. Elaborar los pliegos de condiciones y apoyar el proceso de contratacion de las interventorias de los contratos
de concesion u otras formas de Asociacion Publico Privada -APP. {(...)

8. Establecer metodologias para la supervision, sequimiento, administracion y control de los contratos a su cargo,
en las diferentes etapas de los proyectos de concesion u otras formas de Asociacion Publico Privada. (...)

11. Supervisar la ejecucion de las obras de ingenieria, la entrega de equipos, la gestion econémica y comercial,
el cumplimiento de los indicadores de servicio y financieros de las concesiones, y otras obligaciones incluidas en
los contratos a su cargo.”

Todo lo anterior con el fin de buscar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de
los servicios publicos, y la efectividad de los derechos e intereses de los contratistas que colaboran con ella en
la consecucion de dichos fines.

Se realiza el presente estudio con el fin de determinar la conveniencia y oportunidad de la celebracion de
un concurso de méritos por el sistema de concurso abierto, para realizar la CONTRATACION DE LA
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INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE
CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 - SUSCRITOS ENTRE LA NACION -
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO
- Y LAS SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A., SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD
PORTUARIA DE LA PENINSULA S.A. de acuerdo con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007 y la Ley 1474 de 2011, y en especial lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015.

Esta propuesta se apoyo teniendo en cuenta que mediante la Ley 1753 de 2015 se sanciona el Plan Nacional
de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por un nuevo pais” el cual establece como una de sus estrategias trasversales
“competitividad e infraestructuras estratégicas”. Para esta estrategia, en las bases de elaboracion del Plan
Nacional de desarrollo, se hace mencién a la creacion en el cuatrienio anterior de la Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI como una entidad técnica a cargo de la estructuracién y administracion de las
concesiones; la expedicién de la Ley de Asociaciones Publico Privadas (Ley 1508 de 2012) donde se definid
un nuevo marco legal para el desarrollo de proyectos con participacion privada, introduciendo criterios como el
pago por los servicios que presta la infraestructura, la adecuada asignacidn de riesgos y las restricciones a las
adiciones a los contratos; asi como la expedicion de la Ley de Infraestructura 1682 de 2013 en la cual se
optimizaron los tiempos para la gestion predial, la obtencidn de las licencias ambientales, los permisos para
traslado de redes de servicios, entre otros, con el fin de garantizar la ejecucion expedita y responsable de
los proyectos; la creacién del Viceministerio de infraestructura y la creacién, a través de la Ley de
Infraestructura, de la Comision de Regulacion de Transporte y de la Unidad de Planeacién de Infraestructura,
éstas dos Ultimas préximas a entrar en operacion en el afio 2015..

De igual manera resulta importante garantizar, en el largo plazo, el mantenimiento periddico y rutinario en la
infraestructura de transporte, evaluar nuevas alternativas y fuentes de financiacion, y promover asociaciones
publico privadas con visidn de largo plazo, asi como esquemas y contratos que respondan a niveles de servicio
de la infraestructura.

Asi mismo, se han establecido dentro de las metas de competitividad y crecimiento de la productividad dentro
del PND, propender por el fortalecimiento de la Estructuracion de Proyectos a ejecutar por el sector privado a
partir de la correcta ejecucion de los estudios y disefios necesarios para dimensionar los alcances, asegurar
una adecuada asignacion y valoracion del riesgo, mejorar la socializacion de los proyectos y promover
esquemas novedosos de financiamiento a través del mercado de capitales, para la atraccion de capitales
privados a través de la adecuada estructuracién de proyectos.

Situacion Portuaria en Colombia

A pesar de que los puertos de Cartagena y Buenaventura son los de mayor importancia por la cantidad de carga
que movilizan en él pais, la realidad es que en los ultimos afios Colombia ha logrado consolidar nueve zonas
portuarias para ponerse a la altura de los retos que impone una economia cada dia mas globalizada.
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Un ejemplo de esto son los puertos maritimos ubicados en Buenaventura, Tumaco, La Guajira, Santa Marta-
Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Uraba, San Andrés y el golfo de Morrosquillo que han movido en los Ultimos
afios 185 millones de toneladas para el comercio exterior (contando carbon térmico y petréleo). Ademas, el
gobierno estudia nuevas solicitudes de puertos con recursos propuestos por 1,5 billones de dolares con los que
se podrian movilizar 50,9 millones de toneladas adicionales.

En consecuencia, con el incremento en los indices de comercio exterior y de igual manera con la competencia
portuaria existente a la fecha, las sociedades portuarias han venido realizando importantes inversiones en la
ampliacién y optimizacién de los puertos, teniendo programadas para el periodo 2015-2018, millonarias
inversiones entre las principales Sociedades Portuarias de Colombia.

Visto lo anterior, por la importancia que representan los puertos para la economia Colombiana, es de obligatorio
cumplimiento que las Entidades Estatales que hayan celebrado contratos de concesion, cumplan la funcién de
interventoria, control y supervision a las inversiones en infraestructura de dichos contratos, a través de un
consultor idéneo que garantice al Estado Colombiano a través de la Agencia, su colaboracién como contratista,
responder satisfactoriamente a los grandes retos que actualmente afronta el sector portuario del pais y asi
alcanzar el logro de los fines del Estado en aras de satisfacer el interés general de la Nacion.

Durante la vigencia 2015-2018, los contratos de Concesidn Portuaria 001 De 2007, 021 De 1997 Y 001 De 2009
— Suscritos Entre La Nacién — Superintendencia General De Puertos Y/O El Instituto Nacional De Concesiones
Inco - Y Las Sociedades — Sociedad Portuaria Bavaria S.A., Sociedad Oil Tanking Y Sociedad Portuaria De La
Peninsula S.A, tendran planes de inversion razon por la cual la entidad con el objetivo de mejorar la supervision
y requiere contar con un externo que analice, verifique, evalle y realice seguimiento y control sobre su correcta
ejecucion.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1 OBJETO

CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS
CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 — SUSCRITOS
ENTRE LA NACION — SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- Y LAS SOCIEDADES -
SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A, SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD PORTUARIA DE LA
PENINSULA S.A.

2.2 ALCANCE DEL OBJETO
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A. Obligaciones Esenciales

El alcance del contrato de Interventoria contempla las obligaciones basicas del proponente que se indican a
continuacion. Adicionalmente, aquellas que se detallan en el Anexo 3 “Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo” y en el anexo 3A “Hoja de Datos” sin limitarse a ello, que la Agencia Nacional de Infraestructura
suministrara para el proceso de contratacion; adicionalmente seran establecidas en los pliegos de condiciones,
en la Minuta del Contrato de Interventoria, en el Contrato de Interventoria suscrito por las partes y aquellas
que se encuentren a cargo del interventor en el Contrato de Concesién, sus Modificaciones, Apéndices y
Anexos.

() Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestién administrativa del Contrato de
concesion y del contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccién con el concesionario y/o la
Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinacion
y comunicacion eficiente entre las partes incluyendo la entrega, el registro, control y archivo de informacién
de forma oportuna y organizada, la digitalizacién de correspondencia y documentacién del proyecto, la
recepcion y verificacion de informes, entre otros.

(i) Gestion Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicion, pruebas, evaluacion y
verificacién de procedimientos, intervenciones y desempefio de los concesionarios en el drea técnica
durante las actividades

(iii) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision de los contratos
en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura.

(iv) Gestidon Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificacion, aplicaciéon y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de

concesion portuaria, asi como apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los
aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo de dicho contrato. En virtud de ello, informar
oportunamente sobre cualquier incumplimiento del Concesionario en relacién con las obligaciones
contractuales y normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a seguir y la tasacién de la multa
respectiva en caso que aplique.

(v) Gestion Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el cumplimiento de las
obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental
acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental competente. Asi mismo, verificar el cumplimiento de las
obligaciones y requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental competente en la Licencia
Ambiental, de los permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales y en los actos
administrativos de seguimiento y control. Por otra parte, debera verificar el cumplimiento a las obligaciones
establecidas en el Contrato, incluyendo la obligacion del cumplimiento de la Normatividad Ambiental
vigente.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la Interventoria debera informar
y requerir oportunamente al Concesionario con copia a la Gerencia Ambiental y Social de la ANI, dicho
incumplimiento, estableciendo términos y tiempos especificos. En caso de persistir la situacion, debera
solicitar las sanciones correspondientes.
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(vi) Gestion Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento
por parte del Contratista de las obligaciones sociales contenidas en los instrumentos de Gestién Social
aplicables a proyectos de infraestructura de transporte desarrollados por la Agencia Nacional de
Infraestructura — ANI (Plan Social Basico, Plan Social Basico Contractual, Plan de Compensaciones
Socioecondémicas, Plan de Reasentamiento y el Plan de Gestidn Social del Plan de manejo ambiental, con
el fin de lograr la minimizacién y mitigacion de los impactos sociales que genere la ejecucion del proyecto.
Incluye la verificacion del cumplimiento de leyes en materia de atencidn al usuario, seguimiento del tramite
que da el Contratista a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social
del proyecto y en general la verificacion de la aplicacién de la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicte el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(vii) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por
parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los
seguros, pdlizas y garantias exigidos para el proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna
expedicion de las mismas y validez juridica considerando lo definido en los contratos de concesion
portuaria.

(vii)  Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y previsién de los
principales riesgos asociados con el Contrato de concesién, que permita prever, organizar
y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos operativos y realizar el
andlisis de como minimizar sus impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucién de
los contratos de concesion portuaria.

2.3. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo de ejecucion del contrato seré de 9 meses, contados a partir de la suscripcion acta de Inicio.
2.4 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

De acuerdo con lo establecido en el articulo 32 numeral 2° de la Ley 80 de 1993, son Contratos de Consultoria
los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion
y la ejecucion de disefios, planos anteproyectos y proyectos.

El articulo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece “Las Entidades Estatales deben seleccionar sus
contratistas a través de concurso de méritos para la prestacién de servicios de consultoria de que trata el articulo
32 de laley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura.

Con base en lo expuesto esta contratacion se adelantara bajo la modalidad de Concurso de Méritos y el contrato
que se derive del proceso de seleccion sera de consultoria.

2.5 LUGAR DE EJECUCION
El lugar de ejecucién del contrato sera la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolivar y Uribia,
Departamento de La Guajira y las zonas de influencia de los proyectos que sean puestos a su consideracion
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3. ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El articulo 2.2.1.1.1.6 1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de analizar
el sector relativo al objeto del proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y analisis de Riesgo.

3.1 ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DEL MERCADO

Actualmente los concesionarios portuarios estan realizando importantes inversiones para llevar al Pais a niveles
optimos de eficiencia y competitividad en el transporte de carga granel sélido y liquido, contenedores y carga
general.

El Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, se encuentra en la ejecucion
de proyectos de concesién de infraestructura portuaria en el pais y la experiencia ha demostrado que un
componente esencial para el éxito de éste tipo de proyectos, corresponde a la participacion efectiva de las
Interventorias, en los procesos de seguimiento, monitoreo y control.

En esa medida, las Interventorias son de vital importancia en el correcto desarrollo de los contratos de
concesion, toda vez que adquieren el papel de agentes del Estado y en funcién de lo anterior, deberan
desempefarse como servidores publicos, que hacen equipo con las instituciones para el logro de los fines de
la contratacion del Estado.

Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los contratos de Concesién,
en razén a que con la interventoria se realiza el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte
del concesionario, con la finalidad de promover la ejecucion satisfactoria del plan de inversiones de los contratos
de concesidn portuaria No. — 010 DE 2007 Y 012 DE 1994 Suscrito Entre La Nacion — Superintendencia General
de Puertos y/o El Instituto Nacional De Concesiones Inco hoy Agencia Nacional De Infraestructura - Y Las
Sociedades: Sociedad Portuaria Bavaria S.A., Sociedad Oil Tanking Y Sociedad Portuaria De La Peninsula
S.A.., manteniendo permanentemente informado a la ANI de su estado técnico, juridico, administrativo,
ambiental, social, predial, financiero y demas; evitando perjuicios a la Entidad y al contratista o parte del negocio
juridico.

Teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion), la
Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del

contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo
lo justifiquen. Cuando la Entidad lo justifique podra contratar la interventoria integral de un contrato.

La normatividad que rige la interventoria de los contratos estatales:

Por regla general la constituyen los parametros establecidos en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007y sus
decretos reglamentarios, la ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupcion), las normas civiles y comerciales y
demas que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el manual de supervisién o
interventoria de cada entidad.
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En general, las facultades que tienen los interventores estan previstas en el articulo 84 del Estatuto
Anticorrupcidn, entre estas, las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la ejecucion
del contrato.

Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el mencionado
articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la entidad contratante de los hechos
o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién o puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

La responsabilidad de los Interventores o supervisores:

El articulo 53 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 82 del estatuto anticorrupcion disponen que los interventores
responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su
Contrato de Interventoria. A su turno, el numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002, adiciona sobre dicha
responsabilidad lo siguiente: “(...) también sera falta gravisima omitir el deber de informar a la entidad
contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcioén o que pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato o cuando éste efectivamente se presente (...)". Y por otro lado, el articulo 84 de la
Ley 1474 de 2011, en sus paragrafos 2, 3 y 4 determina una inhabilidad adicional a las previstas en el numeral
10 del articulo 8o de la Ley 80 de 1993, prescribiendo una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber
de entregar informacion, que asciende a cinco (5) afios y propiciando una responsabilidad solidaria con el
contratista por los dafios generados por el incumplimiento.

Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorias:

La Corte constitucional se pronunci6 sobre la exequibilidad de normas asociadas a la Interventoria dispuestas
en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C 037 del 28 de enero de 2003, M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis, cuyo
principal extracto es: “(..) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se
desprenden de la Ley resulta claro que al interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de
acuerdo con lo pactado en las condiciones técnicas y cientificas que mas se ajusten a su cabal desarrollo, de
acuerdo con los conocimientos especializados que él posee, en razon de los cuales la administracion
precisamente acude a sus servicios. Dicha funcion de control, que las normas
contractuales asignan a los servidores publicos, pero que excepcionalmente en virtud del Contrato de
Interventoria puede ser ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una funcion publica. (...)

La Corte llama la atencién ademas acerca del objeto sobre el cual recae la vigilancia, a saber: el desarrollo del
contrato estatal, supone la presencia de recursos publicos, y que en este sentido la labor de vigilancia que se
le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste a los términos del contrato y a la realizacion de los fines
estatales especificos que con él se persiguen, ademas implica la proteccidn de esos recursos.

Sefiald la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas que ejercen una funcion
publica, como la que se ejerce en funcion de la Interventoria, responden con fundamento en el principio
consagrado en el articulo 60 de la Constitucion Politica, siendo servidores publicos a quienes se les aplican las
reglas de cumplimiento del deber, prohibiciones y extralimitacion de funciones.(...)".

De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la ejecucion de los contratos de concesion dependera de la
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contratacion de Interventorias.

Por lo anterior, resulta necesario contratar mediante un concurso de méritos abierto una interventoria idénea
con la finalidad de promover la ejecucion satisfactoria de los planes de inversion.

a. Anadlisis del sector en materia legal:

Definicion Marcar con una “x”

2. | Precio no regulado por el gobierno X

b. Analisis comercial del sector.
i. El sector formal del bien o el servicio requerido es el siguiente:

Sector Marcar con una “x”
Servicios especializados X

i. El bien o servicio requerido tuvo referencia de precio en el sector transporte en los doce ultimos
meses asi:

Se adquirié el bien o servicio requerido en los

No Sector transporte ultimos doce meses (marcar con una “X”)
Sl NO

1 ANI X

2 CORMAGDALENA X

3 INVIAS X

Nota 1: La verificacién Del sector debe ser realizada a través de la pagina del SECOP, de Contratacion a la
Vista o cualquier medio idéneo que disponga el area técnica que la requiera.

c. Anadlisis referencia de precio en el sector transporte: El estudio realizado por el grupo estructurador
de este proceso de Interventoria identificd que otra entidad ha requerido adquirir el servicio que se esta
necesitando para la Interventoria a Contratos de Concesién Portuaria. Al respecto es importante indicar
que en la actualidad las Concesiones Portuarias son manejadas por Cormagdalena y por la Agencia
Nacional de Infraestructura. Con respecto a Cormagdalena, dicha entidad ha realizado la contratacion
de interventorias a los contratos que administra (los contratos son los localizados en el Rio Magdalena).
La Agencia Nacional de Infraestructura, cuenta con antecedentes que corresponden a la contratacion
de interventorias a Contratos de Concesién Portuaria mediante Concurso de Méritos y procesos de
Minima Cuantia, cuyos procesos se detallan a continuacion:

La Corporacion Auténoma Regional del Rio Grande de la Magdalena ha requerido de la contratacion de
interventorias para los contratos de concesidn portuaria en los siguientes casos:

CONCURSO DE MERITOS No. CMA-006-14
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CONTRATO OBJETO PLAZO VALOR
INTERVENTOR[A AL CONTRATO DE Doce (12) $713.404.816
CONCESION PORTUARIA No. 3-0002-2014 Meses

0-0089-2014 SUSCRITO ENTRE CORMAGDALENA'Y LA
SOCIEDAD PORTUARIA IMPALA
BARRANCABERMEJA S.A.

Dicha interventoria (0-0089-2014) ya se ejecuto, teniendo como plazo de contrato del 22 de diciembre de 2015.

CONCURSO DE MERITOS No. CMA-006-16
CONTRATO OBJETO PLAZO VALOR

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, 106 Dias $249.910.400
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS
SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESION
PORTUARIA GRUPO 1: 1) QUIMICA
INTERNACIONAL S.A. QUINTAL S.A. No. 436-1993;
2) SOCIEDAD PORTUARIA PALERMO S.A. No. 028
- 2004; 3) SOCIEDAD PORTUARIA RIO GRANDE
S.A. No. 029- 2004; 4) SOCIEDAD PORTUARIA RIO
GRANDE S.A. No. 31 - 2006; 5) SOCIEDAD
PORTUARIA PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA
S.A. No. 34-2007; 6) SOCIEDAD PORTUARIA
TERMINAL LAS FLORES S.A. No. 3-0037-2008; 7)
REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A. SOCIEDAD
PORTUARIA No. 39-2009; 8) SOCIEDAD NAVIERA
CENTRAL S.A. No. 05-2009; 9) SOCIEDAD

0-0204-2016 PORTUARIA REGIONAL DE MAGANGUE S.A. No.
06 -2009; 10) COMPANIA DE PUERTOS
ASOCIADOS S.A. - COMPAS No. 40-2009; 11)
BARRANQUILLA INTERNATIONAL TERMINAL
COMPANY S.A. - BITCO No. 41 - 2010; 12)
SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO PIMSA S.A. No.
9-2010; 13) SOCIEDAD PORTUARIA MICHELLMAR
S.A. No. 43 - 2010); 14) SOCIEDAD PORTUARIA
MARDIQUE S.A. No. 07-2010); 15) SOCIEDAD
PORTUARIA COAL CORP S.A.N0.10-2010; 16)
SOCIEDAD PORTUARIA COLON CORP S.A. No.12 -
2011; 17) SOCIEDAD PORTUARIA CAPULCO S.A.
No.13 - 2011; 18) SOCIEDAD PORTUARIA
SIDUPORT S.A. No. 44;2010; 19) SOCIEDAD
PORTUARIA INTEGRAL DE COLOMBIA S.A. -
SODINTEC S.A. No. 42 - 2010.
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0-0205-2016

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS
SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESION
PORTUARIA GRUPO 2: 1) VOPAK COLOMBIA S.A.
N. 003 -1993; 2) SOCIEDAD PORTUARIA PARQUES
URBANOS S.A. N. 019 -1997; 3) SOCIEDAD
PORTUARIA BOCAS DE CENIZA S.A. N. 023 -1998;
4) SOCIEDAD PORTUARIA MONOMEROS
COLOMBO VENEZOLANOS S.A. N. 027 - 2004.; 5)
SOCIEDAD PORTUARIA MONOMEROS COLOMBO
VENEZOLANOS S.A. N. 026 - 2004; 6) SOCIEDAD
PORTUARIA RIVER PORT S.A. N. 30 - 2006; 7)
PIZANO S.A. REESTRUCTURACION N. 32 -2006; 8)
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE
MALLORQUIN S.A. N. 36 - 2007; 9) SOCIEDAD
PORTUARIA DEL CARIBE S.A. N. 3-0035-2007; 10)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA
S.A.N. 01-2008; 11) SOCIEDAD PORTUARIA RIO
MAR S.A. N. 38 - 2008 (cesion mediante resolucion
0118 de 2016); 12) SOCIEDAD ADMINISTRADORA
PORTUARIA DE PUERTO BERRIO S.A.-
SOPORTUARIA S.A. N. 02 - 2009; 13) SOCIEDAD
PORTUARIA TERMINAL DE GALAN S.A. N. 04 ;
2009; 14) SOCIEDAD PORTUARIA MARINAS DEL
CARIBE N. 47 - 2011; 15) SOCIEDAD PORTUARIA
AQUAMAR S.A. N. 45 - 2011; 16) SOCIEDAD
PORTUARIA AQUAMAR S.A. - PROY. MUELLE
BASE AQUAMAR N. 46-2011; 17) SOCIEDAD
PORTUARIA MULTIMODAL DEL RIO MAGDALENA
S.A.N. 11-2011; 18) ECOPETROL S.A.
(homologacion) N. 000036 - 2011; 19) ECOPETROL
S.A.N. 14 - 2012.

106 Dias

$249,910,400

Dichas interventorias (0-0204-2016 y 0-0205-2016) Finalizaron el 31 de diciembre del 2016

CONCURSO DE MERITOS No. CMA-002-17

CONTRATO OBJETO PLAZO

Convocado

CONTRATAR LA AUDITORIA OPERATIVA,
FINANCIERA'Y CONTABLE AL CONTRATO DE
CONCESION PORTUARIA No. 008-1993
SUSCRITO ENTRE CORMAGDALENA Y LA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
BARRANQUILLA S A.

Tres (3)
Meses

VALOR

$148,037,190
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El presupuesto oficial fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura basado en un analisis técnico
y econdmico considerando el alcance del Contrato de Concesion Portuaria objeto de interventoria, asi como el
personal, el plan de cargas y los recursos fisicos que se requieren para el desarrollo del mismo

El presupuesto oficial fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura basado en un anélisis técnico
y econdémico considerando el alcance del Contrato de Concesion Portuaria objeto de interventoria, asi como el
personal, el plan de cargas y los recursos fisicos que se requieren para el desarrollo del mismo

PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LOS PROCESOS DE INTERVENTORIAS

EXPERIENCIA = EXPERIENCIA
GENERAL | ESPECIFICA
(ANOS) (ANOS)

CATEGORI

CARGO / OFICIO (1) A

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 MINIMO 12 MINIMO 10
SUB-DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 MINIMO 10 MINIMO 8
COORDINADOR FINANCIERO 2 MINIMO 4 MINIMO 3
CONTADOR 5 MINIMO 4 MINIMO 3
INGENIERO RESIDENTE 5 MINIMO 5 MINIMO 4
PROFESIONAL AREA AMBIENTAL 5 MINIMO 4 MINIMO 3
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y/O . .
MECANICO 3 MINIMO 4 MINIMO 3
ABOGADO ESPECIALISTA 3 MINIMO 4 MINIMO 3
PROFESIONAL EN AREA SOCIAL 5 MINIMO 4 MINIMO 3
SECRETARIA

CONDUCTOR - MENSAJERO

AUXILIAR ANI
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INSUMO UNIDAD
COMPUTADOR PORTATIL UND
COMPUTADORES DE ESCRITORIO UND
MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, ESCANER, UND
FOTOCOPIADORA)
CAMARA FOTOGRAFICA UND
ADQUISICION DE EQUIPOS CELULARES UND
EQUIPOS DE VIDEO PEAJES UND
ADQUISICION PLAN TELEFONIA CELULAR UND
ALQUILER DE VEHICULO MAYOR A (2000 CC) MES
ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA MES
ALQUILER DE OFICINA EN EL LUGAR DEL
PROYECTO (INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS Y MES
DOTACION)
PAPELERIA, FOTOCOPIAS, HELIOGRAFIAS, MES
INFORMES Y OTROS
COMUNICACIONES (TELEFONIA, FAX. EMAIL,

MES
ETC)
BATIMETRIAS UND

d. Analisis técnico Del sector.

Marcar con una “x”
NO

Definicion S| ‘

1 El bien o servicio es de caracteristicas técnicas uniformes y comdn
) utilizacién
2. El bien o servicio se encuentra en la ciudad de Bogota X
3. La prestacion es periodica X
Si la adquisicion es de un bien, el mismo requiere de un servicio
4, adicional (garantias técnicas, servicios de post venta, capacitaciones, X
etc.)
Si la adquisicion es de un servicio, el mismo requiere bienes o servicios
5. adicionales (suministro de bienes, capacitaciones, servicios de post X
venta, laboratorios, etc.)
6. El bien o servicio puede ser suministrado por un extranjero. X
7. El bien o servicio puede ser suministrado por etapas X
8 Tanto el plazo como la forma de pago inciden en el valor comercial del X
' bien o servicio
9 El lugar de ejecucion del contrato de Interventoria sera la ciudad de N
' Cartagena (Bolivar) y Uribia (Guajira)
10 Las especificaciones técnicas del bien o servicio fueron creadas en X
" | forma exclusiva por La Agencia Nacional de Infraestructura
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Marcar con una “x”
sl | NO
11. | Otros Especificar la razon:

Definicion

e. Definicion del Sector en torno a acuerdos marco.

Marcar con una “x”

Definicion

Sl NO
1 El bien o servicio a adquirir esta definido en torno a un acuerdo marco de
' precio (Segun Colombia Compra Eficiente)

f. Andlisis de la demanda

La Agencia Nacional de Infraestructura ha requerido anteriormente de la contratacién de un interventor a
Contratos de Concesion Portuaria mediante los siguientes concursos de méritos:

CONCURSO DE MERITOS No. SEA-CM-004 - 2011

Interventoria  técnica, administrativa, financiera,
Ambiental, operativa y juridica al Contrato de
Concesion No. 006 de 1993 y sus otrosies No. 1, 2, 3, 60
4,5,6y 7, suscrito entre la Superintendencia General MESES
de Puertos y la Sociedad Portuaria Regional de Santa
Marta S.A., hoy administrado por el INCO.

SEA-015-2012 $ 3.191.763.200,00

2. Contrato de Concesion No. 009 de 1994 y sus
otrosies No. 1, 2 y 3, suscrito entre la 60
SEA-015-2012 = Superintendencia General de Puertos y la Sociedad $3.203.548.800,00
. . MESES
Portuaria Regional de Buenaventura S.A., hoy
administrado por el INCO.

3. Contrato de Concesion No. 003 de 2008, suscrito
entre el Instituto Nacional de Concesiones - INCO y la 60 $2.805.344.000,00
Sociedad Terminal de Contenedores de Cartagena MESES
S.A., - Contecar S.A.

SEA-015-2012

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-016-2013
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537 DE
2013

538 DE
2013

539 DE
2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a
los contratos de concesién portuaria No. 021 de 1997, 001
de 2009y 001 de 2007, suscritos entre la Nacion — Instituto
Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Oil Tanking S.A.,
Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad
Portuaria Bavaria S.A., respectivamente.

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a
los Contratos de Concesion Portuaria No. 010 de 1994, 006
de 2010y 009 de 2007, suscritos entre la Nacion | Instituto
Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Sociedad Portuaria
Algranel S.A., Sociedad Portuaria Central Cartagena Y
Sociedad Portuaria Arenal Zona Aflantica S.A.,
respectivamente.”

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a
los Contratos de Concesion Portuaria No. 010 de 2007 y
001 de 2013, suscritos entre la Nacion —Instituto Nacional
de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto
Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol Tumaco S.A.,
respectivamente

10.5
MESES

10.5
MESES

10.5
MESES

$ 609.913.500

$ 575,992,200

$ 662,957,400

Las interventorias anteriores cuyos contratos son 537 de 2013, 538 de 2013 y 539 de 2013, vencieron el 14 de
Noviembre de 2014.

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-MC-003-2015, VJ-VGC-MC-004-2015 y VJ-VGC-MC-

005-2015

025 DE 2015

026 DE 2015

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica al
contrato de concesion portuaria no. 006 de 2010 suscrito
entre la nacion ¢ el instituto nacional de concesiones INCO
ylo agencia nacional de infraestructura - y la Sociedad
Portuaria Central Cartagena S.A.

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica al
contrato de concesion portuaria no. 010 de 1994 suscrito
entre la nacion ¢ superintendencia general de puertos y/o
el instituto nacional de concesiones INCO y/o Agencia

2
MESES

2
MESES

$47.119.200

$44.787.600
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' CONTRATO ~ OBJETO  PLAZO  VALOR
Nacional De Infraestructura - Y La Sociedad Portuaria
Algranel S.A.
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica al
contrato de concesion portuaria no. 001 de 2009 suscrito

027 DE 2015  entre la nacion ¢ el instituto nacional de concesiones INCO 2 $44.184.400
) . : . MESES
ylo agencia nacional de infraestructura - y la Sociedad
Portuaria De La Peninsula S.A
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica al
contrato de concesion portuaria No. 010 de 2007 suscrito 9
028 DE 2015 | entre la nacion ¢ el instituto nacional de concesiones INCO MESES $ 46,956,800

ylo agencia nacional de infraestructura - y la Sociedad
Puerto Industrial Aguadulce S.A.
Las interventorias anteriores cuyos contratos son 025 de 2015, 026 de 2015, 027 de 2015 y 028 de 2015, los

cuales vencieron el 3 de Mayo de 2015.

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-008-2015

Interventoria integral del contrato de concesién, que
incluye pero no se limita a la Interventoria Técnica,
financiera, juridica, administrativa, ambiental y social del

199 DE 2015 | contrato de concesion portuaria No. 005 de 2007 suscrito
entre el Instituto Nacional de concesiones INCO hoy
Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad
Terminal de Contenedores de Buenaventura TC-Buen.
Interventoria integral del contrato de concesion, que
incluye pero no se limita a la Interventoria Técnica,
financiera, juridica, administrativa, ambiental y social del
contrato de concesion portuaria No. 010 de 2007 y 001 7

200 DE 2015. | de 2013 suscrito entre el Instituto Nacional de MESES $561.122.160

concesiones INCO y/o Agencia Nacional de

Infraestructura ANI y las Sociedades — Sociedad Puerto

Industrial  Aguadulce y Cenit Tumaco SA.

respectivamente

Interventoria integral del contrato de concesién, que

incluye pero no se limita a la Interventoria Técnica,

financiera, juridica, administrativa, ambiental y social del

contrato de concesion portuaria No. 010 de 1994, 001 de

2007, 021 de 1997, 001 de 2009 suscrito entre el Instituto 7

Nacional de concesiones INCO y/o Agencia Nacional de = MESES

Infraestructura ANl y las Sociedades - Sociedad

Portuaria Algranel S.A., Sociedad Portuaria Bavaria S.A.,

Sociedad Oil Tanking S.A. y Sociedad Portuaria de la

Peninsula S.A. respectivamente

7

MESES $ 563.523.360

201 DE 2015 $497.203.840
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202 DE 2015

203 DE 2015

Interventoria integral del contrato de concesion, que
incluye pero no se limita a la Interventoria Técnica,
financiera, juridica, administrativa, ambiental y social del
contrato de concesion portuaria No. 010 de 2010, 006 de
2010 y 009 de 2007 suscrito entre el Instituto Nacional
de concesiones INCO ylo Agencia Nacional de
Infraestructura ANI y las Sociedades — Refineria de
Cartagena S.A. (Reficar)., Sociedad Portuaria Central
Cartagena S.A. y la Sociedad Arenal Zona Atléntica S.A.
Respectivamente

Interventoria integral del contrato de concesién, que
incluye pero no se limita a la Interventoria Técnica,
financiera, juridica, administrativa, ambiental y social del
contrato de concesién portuaria 007 de 1993 suscrito
entre el Instituto Nacional de concesiones INCO yl/o
Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena S.A.

7
MESES

7
MESES

$476.779.885

$277.135.600

Las interventorias anteriores cuyos contratos son 199 de 2015, 200 de 2015, 201 de 2015, 202 de 2015 y 203
de 2015, vencieron el pasado 25 de Diciembre de 2015.

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-018-2015

510 DE 2015

511 DE 2015

interventoria integral del Contrato de Concesion, que
incluye pero no se limita a la interventoria técnica,
financiera, juridica, administrativa, ambiental, social y
predial del contrato de concesion portuaria No 001 de
2015 - suscritos entre la Nacion Agencia Nacional de
Infraestructura - y la Sociedad Portuaria EL CAYAO S.A.
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera,
Juridica, Ambiental, Social Y Predial al contrato de
concesion portuaria No 002 de 2011 suscrito entre el
Instituto Nacional de Concesiones-INCO hoy Agencia
Nacional de Infraestructura-ANI y la Sociedad Portuaria
Puerto Bahia

36
MESES

6
MESES

$ 1.340.148.000

$ 280.852.518

Las interventorias No. 510 de 2015 se encuentra en ejecucion y No. 511 de 2015, Venci6 el pasado 31 de Mayo

de 2016.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. VJ-VGC-MC-005-2016

CONTRATO

067 DE 2016

OBJETO

Contratar La Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera Y Juridica A Los Contratos De Concesion
Portuaria No 001 De 2007, 021 De 1997 Y 001 De 2009
Suscritos El Instituto Nacional De Concesiones Inco,

PLAZO

MESES

VALOR

$42.166.000,00
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Y/O La Agencia Nacional De Infraestructura Y Las
Sociedades: Sociedad Portuaria Bavaria, Sociedad
Portuaria Oil Tanking S.A. Y Sociedad Portuaria De La
Peninsula - Pensoport.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. VJ-VGC-MC-004-2016

CONTRATO

062 DE 2016

OBJETO

Contratar La Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera Y Juridica A Los Contratos De Concesion
Portuaria No. 010 De 1994, No. 010 De 2010, Y No. 007
De 1993 - Suscritos El Instituto Nacional De
Concesiones Inco, Y/O La Agencia Nacional De
Infraestructura Y Las Sociedades: Sociedad Portuaria
Algranel, Refineria De Cartagena Reficary La Sociedad
Portuaria Regional De Cartagena Respectivamente

PROCESO DE MIiNIMA CUANTIA No. VJ-VGC-MC-003-2016

058 DE 2016

Contratar La Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera Y Juridica Al Contrato De Concesion
Portuaria No. -010 De 2007 Suscrito Entre La Nacion -
El Instituto Nacional De Concesiones Inco Y/O Agencia
Nacional De Infraestructura - Y La Sociedad Puerto
Industrial Aguadulce S.A

PLAZO

2
MESES

2
MESES

VALOR

$47.155.000,00

$48.155.778,32

Las interventorias anteriores con contrato No. 058, 062 y 067 de 2016, vencieron el pasado 13 de Mayo de

2016.

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO VJ-VGC-CM-005-2016

192 DE 2016

193 DE 2016.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la
interventoria que incluye, pero no se limita a la
interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social de concesion portuaria No. 010 de
2007 suscrito entre la Nacion - Superintendencia
General de Puertos y/o |Instituto Nacional de
Concesiones - INCO hoy Agencia Nacional de
Infraestructura — ANI y la sociedad: Puerto Industrial
Aguadulce S.A.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la

12
MESES

12

$891.653.952.00

$909.358,800.00
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194 DE 2016

interventoria que incluye pero no se limita a la
interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social a los contratos de concesion portuaria
No. 010 de 1994, No. 010 de 2010, y No. 007 de 1993 -
suscritos entre la Nacién - Superintendencia General de
Puertos y/o Instituto Nacional de Concesiones - INCO
hoy Agencia Nacional de Infraestructura — ANI -y las
sociedades: Sociedad Portuaria Algranel S.A, Refineria
de Cartagena S.A - Reficar y la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena S.A

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la
interventoria que incluye pero no se limita a la
interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social a los contratos de concesion portuaria
No. 001 de 2007, 021 de 1997 y 001 de 2009 — suscritos
entre la Nacion — Superintendencia General de Puertos
ylo el Instituto Nacional de Concesiones INCO hoy
Agencia Nacional de Infraestructura — ANI - y las
sociedades — Sociedad Portuaria Bavaria S.A, Sociedad
QOil Tanking y Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A

MESES

12

MESES $909.342,560.00

Las interventorias anteriores con contrato 192, 193 y 194 de 2016, se encuentran actualmente en ejecucion.

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO VJ-VGC-CM-002-2016

214 DE 2016

El objeto del presente Contrato es la ejecucién de la
interventoria integral, que incluye pero no se limita a la
interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social al contrato de concesion portuaria No
¢, 002 de 2015 suscrito entre la Agencia Nacional de
Infraestructura ANI y la sociedad Coremar Shore Base
SA.

48

MESES $1,312,359,040.00

La interventoria anterior con contrato No. 214 de 2016 se encuentra actualmente en ejecucion

PROCESO DE MINIMA CUANTIA VJ-VGC-MC-015-2016

VGC 361 DE
2016

“INTERVENTORIA ~ TECNICA, ~ ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE
CONCESION PORTUARIA NO. -012 DE 1994
SUSCRITO ENTRE LA NACION -EL INSTITUTO
NACIONAL DE CONCESIONES INCO Y/O AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - Y LA

2

MESES $49.640.688
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SA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE TUMACO
SA”

La interventoria anterior con contrato No. VGC 361 de 2016, vencié el pasado 31 de Diciembre de 2016

PROCESO DE MINIMA CUANTIA VJ-VGC-MC-006-2017

'CONTRATO OBJETO ~  PLAZO VALOR
“INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE
CONCESION PORTUARIA NO. -012 DE 1994

VGC 243 DE SUSCRITO ENTRE LA NACION —-EL INSTITUTO 2

2017 NACIONAL DE CONCESIONES INCO Y/O AGENCIA MESES
NACIONAL DE |INFRAESTRUCTURA - Y LA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE TUMACO
SA’

La interventoria anterior con contrato No. VGC 243 de 2017, vence el 30 de Junio de 2017, teniendo en cuenta

el otrosi No 1 del 3 de Junio del mismo afio.

$58.072.000

De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad y de acuerdo con las verificaciones realizadas en los
sistemas de informacién empresarial, se evidencia con suma claridad que en el mercado del sector transporte
y més especificamente en el sector de la Interventoria existe pluralidad de oferentes con diferentes tamarios
empresariales. En consideracion de lo cual, se establecera en los pliegos de condiciones del presente proceso
de seleccion una serie de requisitos habilitantes acordes con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, bajo dos
presupuesto basicos, el primero que se garantice la pluralidad de oferentes y segundo que se asegure la
idoneidad del Contratista seleccionado, esto Ultimo en razén al grado de complejidad de los proyectos y la
importancia que tienen para la Infraestructura del Pais.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente proceso de seleccidn,
obedece al andlisis técnico y econémico realizado por la Entidad — Vicepresidencia de Gestion Contractual, y
que se exponen en el presente documento.

Numero de Proponentes en los Concursos de Interventoria de Infraestructura portuaria



FINANCIERA

=] SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cddigo: GADF-F-025
GESTION ADMINISTRATIVA Y .,
PROCESO Version: 001
Fe———¥
7 ESTUDIO DE CONVENIENCIA'Y

Agencia Nacional de _
. s i s FORMATO OPORTUNIDAD Fecha: 14/11/2013

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 -
SUSCRITOS ENTRE LA NACION - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA -ANI- Y LAS SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A, SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD PORTUARIA DE LA PENINSULA
S.A

Interventoria técnica, administrativa, financiera, Ambiental, operativa y

SEA-015- juridica al Contrato de Concesion No. 006 de 1993 y sus otrosies No.

2012 1,2,3,4,5, 6y 7, suscrito entre la Superintendencia General de 4
Puertos y la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A., hoy
administrado por el INCO.

2. Contrato de Concesion No. 009 de 1994 y sus otrosies No. 1,2 y 3,

SEA-015- suscrito entre la Superintendencia General de Puertos y la Sociedad 4

2012 Portuaria Regional de Buenaventura S.A., hoy administrado por el
INCO.

SEA-015- 3. Cpntrato de Concegién No. 003 de 2008, suscrito entre el !nstituto

2012 Nacional de Concesiones - INCO y la Sociedad Terminal de 4
Contenedores de Cartagena S.A,, - Contecar S.A.

Empresas que participaron en cada proceso:

PROES CONSULTORES S.A.

1| CONSORCIO PRORAING RICARDO ARIEL AVILA PENA

GEOTECNIAYY CIMIENTOS INGEOCIM LTDA.

INGENIERIA, CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. "INCOPL
ANS.A"

2 | CONSORCIO INTER - PUERTOS | CARTAGENERA DE INGENIERIA S.A. "CARINSA"

SERTIC S.A.S

INGEPROYECT LTDA.

INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS
S.A."INGETECS.A"

CONSORCIO SUPERVISION ING

3 NOUEL CONSULT C.A.
ETEC - NOUEL INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S.A. "INGETEC G&S
SA"
INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. "INCOSA S
4 CONSORCIO PUERTOS COLOMBI | .A."

A TECNICA Y PROYECTOS S.A. "TYPSASA."
EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L."EPTISAS.L."

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-016-2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos
de concesidn portuaria No. 021 de 1997, 001 de 2009 y 001 de 2007,
suscritos entre la Nacion - Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o
Agencia Nacional de Infraestructura, y las sociedades Oil Tanking S.A.,

537 DE 2013
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 -
SUSCRITOS ENTRE LA NACION - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA -ANI- Y LAS SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A, SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD PORTUARIA DE LA PENINSULA

S.A

Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad Portuaria Bavaria
S.A., respectivamente.

538 DE 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratos
de Concesion Portuaria No. 010 de 1994, 006 de 2010 y 009 de 2007,
suscritos entre la Nacion | Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o
Agencia Nacional de Infraestructura, y las sociedades Sociedad
Portuaria Algranel S.A., Sociedad Portuaria Central Cartagena Y
Sociedad Portuaria Arenal Zona Atlantica S.A., respectivamente.”

539 DE 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratos
de Concesion Portuaria No. 010 de 2007 y 001 de 2013, suscritos entre
la Nacion —Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia
Nacional de Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto
Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol Tumaco S.A., respectivamente

Empresas que participaron en cada proceso:

CONSULTORES DE INGENIERIA UG
21 SUCURSAL EN COLOMBIA COLOMBIA

CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SUCURSAL EN

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

2 | CONSORCIO INP - INGECO

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS

3 |CONSORCIO PROES - BRAIN

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES SAS

BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERIA SAS

BRAIN INGENIEROS SAS

4 | CONSORCIOPEYCO-INTERSA 2013

PEYCO COLOMBIA

INTERSA S.A.

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-008-2015.

Interventoria integral del contrato de concesién, que incluye pero no
se limita a la Interventoria Técnica, financiera, juridica,
administrativa, ambiental y social del contrato de concesion portuaria

administrativa, ambiental y social del contrato de concesion portuaria
No. 010 de 2007 y 001 de 2013 suscrito entre el Instituto Nacional de

199 DE 2015 No. 005 de 2007 suscrito entre el Instituto Nacional de concesiones 16
INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad
Terminal de Contenedores de Buenaventura TC-Buen.
Interventoria integral del contrato de concesién, que incluye pero no

200 DE 2015. se limita a la Interventoria Técnica, financiera, juridica, 16
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 -
SUSCRITOS ENTRE LA NACION - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA -ANI- Y LAS SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A, SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD PORTUARIA DE LA PENINSULA

S.A

concesiones INCO y/o Agencia Nacional de Infraestructura ANl y las
Sociedades — Sociedad Puerto Industrial Aguadulce y Cenit Tumaco
S.A. respectivamente

201 DE 2015

Interventoria integral del contrato de concesién, que incluye pero no
se limta a la Interventoria Técnica, financiera, juridica,
administrativa, ambiental y social del contrato de concesion portuaria
No. 010 de 1994, 001 de 2007, 021 de 1997, 001 de 2009 suscrito
entre el Instituto Nacional de concesiones INCO ylo Agencia
Nacional de Infraestructura ANl y las Sociedades — Sociedad
Portuaria Algranel S.A., Sociedad Portuaria Bavaria S.A., Sociedad
Oil Tanking S.A. y Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A.
respectivamente

16

202 DE 2015

Interventoria integral del contrato de concesidn, que incluye pero no
se limita a la Interventoria Técnica, financiera, juridica,
administrativa, ambiental y social del contrato de concesion portuaria
No. 010 de 2010, 006 de 2010 y 009 de 2007 suscrito entre el
Instituto Nacional de concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
Infraestructura ANI y las Sociedades — Refineria de Cartagena S.A.
(Reficar)., Sociedad Portuaria Central Cartagena S.A. y la Sociedad
Arenal Zona Atlantica S.A. Respectivamente

16

203 DE 2015

Interventoria integral del contrato de concesién, que incluye pero no
se limita a la Interventoria Técnica, financiera, juridica,
administrativa, ambiental y social del contrato de concesion portuaria
007 de 1993 suscrito entre el Instituto Nacional de concesiones INCO
ylo Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena S.A.

16

Empresas que participaron en cada proceso:

COLOMBIA

1| CONSORCIO PUERTOS 2015 | SERVINC LTDA
CONCEP SAS
, [CONSORCIO  SUPERVISION [ JOYCOSAS
2015 TYPSASAS
CAYCOSAS
3 [CONSORCIO PUERTOS  DE g ) C ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SAS

YOLANDA CABRERA BALCAZAR

4 | CONSORCIO INTERPUERTOS

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS - INGEOBRAS S.A.S

JOSE MANUEL GUARDO POLO

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 -
SUSCRITOS ENTRE LA NACION - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL
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S.A

CONSORCIO PORTUARIO

5015 INGEPROYECT LTDA
5 |CONSORCIO  INTER - GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS
PUERTOS ICEACSA CONSULTORES SUSCURSAL COLOMBIA
ROBERTO GALLO ELJAICK
7 NSORCIO INTERPUERT
CONSORCIO UERTOS FUMICON DEL CARIBE S.A.S

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN
g | CONSORCIO UP PUERTOS | o oMBIA

2015 PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS.

CELQO SAS

9 | CONSORCIO SOTAVENTO  [ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR SAS

IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA SA.

CONSORCIO CONCESION | DICONSULTORIA S.A.
PORTUARIA 2015 COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A.S

10

CONSORCIO PUERTOS 008-

1| 2015 GNG INGENIERIA S.A.S.
VELNEC S.A.
0 CONSORCIO PUERTOS SEG - | INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. INCOPLAN S.A.
INCOPLAN SEG INGENIERIA S.A.S
13 | CARTAGENERA DE | CARTAGENERA DE INGENIERIA SAS "CARINSA"

INGENIERIA SAS "CARINSA"

SILVA CARRENO Y ASOCIADOS SAS
ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES SAS

CONSORCIO CONCESION | 3B PROYECTOS SAS

14 | CONSORCIO SCA -AHC 2015

15 PORTUARIA SERTIC SAS
16 CONSORCIO CONCESION | PEYCO COLOMBIA
PORTUARIA 2015 INTERSA SA

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-018-2015

interventoria integral del Contrato de Concesion, que incluye pero no
se limita a la interventoria técnica, financiera, juridica, administrativa,

510 DE 2015 ambiental, social y predial del contrato de concesién portuaria No 001 2
de 2015 - suscritos entre la Nacion Agencia Nacional de
Infraestructura - y la Sociedad Portuaria EL CAYAQ S.A.
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S.A

Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica, Ambiental,
Social Y Predial al contrato de concesién portuaria No 002 de 2011
suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones-INCO hoy Agencia
Nacional de Infraestructura-ANI y la Sociedad Portuaria Puerto Bahia

511 DE 2015 10

Empresas que participaron en cada proceso:

IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL
COLOMBIAS.A.

1 | CONSORCIO BOCA CHICA HACE INGENIEROS SAS
CELQO S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES INCORPORADOS

LTDA

2 | CONSORCIO PRO 500 LUIS EDUARDO POMBO RAMOS 1y2

LEP INGENIEROS S.A.S
CONSORCIO  SERINCO  -| SERINCO COLOMBIA

DICO 2015 DICONSULTORIA S.A.
CONSTRUCCIONES  CIVILES, ESTUDIOS Y
4 822'%2% PUERTOS DEL | proYECTOS S.A.S- CONCEP SAS 1y2
JUAN MANUEL GUARDO POLO SAS.
- |CONSORCIO  PUERTOS | CARTAGENA DE INGENIERIA S A S. CARINSA 1
CARTAGENA SERTICSAS
5 |CONSORCIO _ PORTUARIO [ EUROCONTROL S A 1
CB-EUROCONTROL CB INGENIEROS SAS
CONSULTORES DE | CONSULTORES DE INGENIERA UG 21 SL
7 |INGENIERIA UG 21 SL|ONSocOR Be 1y2
SUCURSAL COLOMBIA
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
8 | CONSORCIO PUERTOS 018 | GNG INGENIERIA SAS 1y2
VELNEC SAS
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S AS
9 | CONSORCIO INTER - G 1y2

ICEACSA CONSULTORES SUC COLOMBIA
10 [INCOPLAN S.A INCOPLAN S.A 1y2
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PROCESO DE MINIMA CUANTIA VJ-VGC-MC-003-2016

Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera Y Juridica
Al Contrato De Concesion Portuaria No. -010 De 2007
058 DE 2016 | Suscrito Entre La Nacién -El Instituto Nacional De 5
Concesiones INCO Y/O Agencia Nacional De Infraestructura
- Y La Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A

PROCESO DE MiNIMA CUANTIA VJ-VGC-MC-004-2016
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera Y Juridica
A Los Contratos De Concesion Portuaria No. 010 De 1994,

No. 010 De 2010, Y No. 007 De 1993 - Suscritos El Instituto

062 DE 2016 | Nacional De Concesiones Inco, Y/O La Agencia Nacional De 9
Infraestructura Y Las Sociedades: Sociedad Portuaria
Algranel, Refineria De Cartagena Reficar Y La Sociedad
Portuaria Regional

Empresas que participaron en cada proceso:

CONSORCIO SAN MIGUEL

TUV RHEINLAND COLOMBIA S.AS.
CELQO S.AS.

EMPROCIV LTDA.

KNOW HOW ASESORES

ILP INGENIERIA E.U.

CONSORCIO PUERTOS CARTAGENA 1|
CONSORCIO INTERCOL SP
CONSORCIO AY B CARTAGENA 2016

O|lo|(N[oocjo|h([wIN|—

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. VJ-VGC-MC-005-2016

Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera Y Juridica A Los
Contratos De Concesion Portuaria No. 001 De 2007, No. 021 De
1997, Y No. 001 De 2009 - Suscritos El Instituto Nacional De
Concesiones INCO, Y/O La Agencia Nacional De Infraestructura Y

067 DE 2016
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 -
SUSCRITOS ENTRE LA NACION - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL
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S.A

Las Sociedades: Sociedad Portuaria Bavaria, Sociedad Portuaria Oil
Tanking S.A. Y Sociedad Portuaria Peninsula - PENSOPORT

Empresas que participaron en cada proceso:

1 CONSORCIO SOTAVENTO

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL.
SUCURSAL COLOMBIA

BATEMAN INGENIERIA S.A.

CONSORCIO PUERTOS CARTAGENA Il
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

|.L.P INGENIERIAE.U

CONSORCIO INTERCOL SP

CONSORCIO AY B CARTAGENA 2016
CONSORCIO SAN RAFAEL

O |IN([OD|O B (W] N

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2016

Interventoria Integral Que Incluye Pero No Se Limita A Una
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica, Ambiental
Y Social Al Contrato De Concesion Portuaria No. — 010 De 2007
192 DE 2016 | Suscrito Entre La Nacion — Superintendencia General De Puertos 40
Y/O El Instituto Nacional De Concesiones Inco Hoy Agencia Nacional
De Infraestructura - Ani - Y La Sociedad Puerto Industrial Aguadulce
S.A

Interventoria Integral Que Incluye Pero No Se Limita A Una
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica, Ambiental
Y Social A Los Contratos De Concesién Portuaria No. 010 De 1994,
No. 010 De 2010, Y No. 007 De 1993 - Suscritos Entre La Nacion -
193 DE 2016 | Superintendencia General De Puertos Y/O Instituto Nacional De 39
Concesiones - Inco Hoy Agencia Nacional De Infraestructura — Ani -Y
Las Sociedades: Sociedad Portuaria Algranel S.A, Refineria De
Cartagena S.A - Reficar Y La Sociedad Portuaria Regional De
Cartagena S.A.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GADF-F-025

GESTION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

Version: 001

=]

I PROCESO
Agencia Nacional de
Infraestructura FORMATO

ESTUDIO DE CONVENIENCIAY

OPORTUNIDAD

Fecha: 14/11/2013

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 -
SUSCRITOS ENTRE LA NACION - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA -ANI- Y LAS SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A, SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD PORTUARIA DE LA PENINSULA

S.A

194 DE 2016

De 1997 Y

Interventoria Integral Que Incluye Pero No Se Limita A Una
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica, Ambiental
Y Social A Los Contratos De Concesién Portuaria 001 De 2007, 021

Superintendencia General De Puertos Y/O El Instituto Nacional De
Concesiones Inco Hoy Agencia Nacional De Infraestructura — Ani - Y
Las Sociedades — Sociedad Portuaria Bavaria S.A, Sociedad Oil
Tanking Y Sociedad Portuaria De La Peninsula S.A.

001 De 2009 - Suscritos Entre La Nacion -

Empresas que participaron en cada proceso:

1 |38 PROYECTOS SAS. |38 PROYECTOS SAS. 1.2Y3

, | CONSORCIO ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA v
INTERPUERTOS COPEBA LTDA ’

5 | CONSORCIO CEMOSA INGENIERIA SA.S. v
PORTUARIO CEMOSA | INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIASAS.|
INGENIERIA DE ,

4 o A - |NGENIERIA DE PROYECTOS SAS. 1,2Y3

RT TERRA
5 gg“ggg%ﬁ 0 TECNICONSULTA SA. 1.2Y3
MS COL SAS.
CELQO SAS.
CONSORCIO0
5 |rooonody IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOVBIA| ; 1
PORTUARIA S.A.
ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR SAS.
JOSE MANUEL GUARDO POLO
7 | CONSORCIO PUERTOS |CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS| 1,2Y3
SAS CONCEP SAS.

5 | CONSORCIO DICO-CPT [ DICONSULTORIA S A | s
2016 COMPARIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA. :
ARENAS DE LA HOZ

9 | Aoa: TomEs & a7 | ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES SAS. 1
AFA CONSULTORES Y

10 | ST RUCTORES o | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A 3
INGEANDINA

11 |CONSULTORES ~ DE | INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA SASS. 1,2Y3
INGENIERIA SA.S.

5 | CONSORCIO JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL | 5
PORTUARIO COLOMBIA !
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SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. SUCURSAL
COLOMBIA
SIGA INGENIERIA S.AS
INGENIERIA Y ASESORIAS PORTUARIA S.A.S. — INAPO
CONSORCIO INAPO | S.AS.
31SAS. —BNR BNRSAS. 1,2Y3
LEP INGENIEROS S.A.S.
CAYCO SAS.
14 ggg?gfgfzm INGENIEROS CONSTURCTORES Y ASESORES LIMTADA| 1,2Y3
YOLANDA CABRERA BALCAZAR
INTERDISENOS o
15 | NTERNACIONAL SAS. | NTERDISENOS INTERNACIONAL SAS. 1,2Y3
CONSORCIO CONSULTORES TECNICOS Y ECO[\JOMICO SA
16 | \TERPUERTOS 2016 glg SCONSULTORES DE INGENIERIAY CIMENTACIONES | 1,2Y3
17 CONSORCIO CB INGENIEROS S.A.S. 19Y3
PORTUARIO 05 2016 GPO COLOMBIAS.AS. ’
CONSORCIO JASEN CONSULTORES S.A.S.
18 | SUPERVISOR 1,2Y3
PORTUARIA INGEPROYECT LTDA
19 CONSORCIO MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. 12Y3
PORTUARIO 005 DC PORT S.A.S. ’
PROES CONSULTORES S.A. SUCURSAL COLOMBIA
20 gggggg%%s ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.AS. 1,2Y3
ECOVIAS S.AS.
21 |ETASA. ETASA. 1,2Y3
22 | INGEOCIM S.A.S. INGEOCIM S.A.S. 1,2Y3
CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE C.V.
23 gg'é%?_gﬂgl APUERTOS INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. 1,2Y3
EGIS COLOMBIAS.AS.
24 | WPS SERVICIOS S.A.S. |WPS SERVICIOS S.AS. 1,2Y3
25 CONSORCIO C&M CONSULTORES S.A. 19Y3
PORTUARIO 2016 ESTEYCO SUCURSAL COLOMBIA ’
26 | INTERSA SA. INTERSA S.A. 1,2Y3
07 CONSORCIO  PLANES | PLANES S.A. 12Y3
HIDROCONSULTA HIDROCONSULTAS S.A.S. ’
CONSORCIO PEYCO, —| PEYCO COLOMBIA
28 E(E)Fél}\lucfm ACZOOI;lg ESION SERINCO COLOMBIA 1,2Y3
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Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera Y Juridica Al

Contrato De Concesion Portuaria No. —012 De 1994 Suscrito Entre

La Nacion — El Instituto Nacional De Concesiones Inco Y/O 4
Agencia Nacional De Infraestructura - Y La Sociedad Portuaria

Regional De Tumaco S.A.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso de contratacion se regira por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que conforman el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, asi como por la Ley 1474 de 2012y el
Decreto 1082 de 2015.

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por la Ley 1474 de 2011 establecié que la escogencia del
contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacién plblica, seleccién abreviada,
concurso de méritos, contratacion directa y contratacion de minima cuantia.
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El mismo articulo, en su numeral 3, establece el Concurso de Méritos como la modalidad de seleccién
requerida para la escogencia de consultores o proyectos, en la que se podran utilizar sistemas de
concurso abierto o de precalificacion.

En el Decreto 1082 de 2015, se encuentra reglamentado el proceso de seleccidn del concurso de méritos y
estipulé que son objeto de seleccidn mediante concurso de méritos los servicios de consultoria a que se refiere
el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y teniendo en cuenta
que para la presente contratacion la Agencia Nacional de Infraestructura suministrara la metodologia, el plan 'y
las cargas de trabajo, el procedimiento de seleccion que aplica para el caso corresponde al concurso de méritos
abierto.

Toda vez que el articulo 33 de la Ley 1508 de 2012 faculta a las entidades a adelantar los procesos de
evaluacién de iniciativas privadas a través de la modalidad seleccion abreviada de menor cuantia, pero esta
facultad concurre con la que tiene la entidad en virtud del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 de adelantar un
concurso de méritos abierto para este tipo de proyectos, esta contratacion se adelantara en la modalidad de
Concurso de Meéritos por el sistema de concurso abierto, conforme las necesidades de la entidad y con la
finalidad de contar con el procedimiento que permita evaluar las condiciones de experiencia propios de una
consultoria.

5. PRESUPUESTO Y ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, MONTO Y
POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO.

5.1 VALOR DEL CONTRATO

Para determinar el valor del contrato de interventoria a celebrar, se ha tenido en cuenta el perfil, la experiencia
del contratista, la responsabilidad de las actividades que va a asumir y el plazo de las actividades que tendra
a su cargo. El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto de consultoria se especifica en el
formato correspondiente al presupuesto oficial.

El valor del presupuesto oficial y valor del contrato asciende a la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
M/CTE ($699.434.397), incluyendo IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion,
ejecucion y liquidacion, de los cuales se tomaran:

e TRESCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($310.859.732), Del presupuesto aprobado para el Rubro 2405-
0600-01, “Apoyo Estatal A Los Puertos A Nivel Nacional Para El Afio 2017”. que se pagara al CDP
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84417 de 2017.

e TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($388.574.665), Con las Vigencias futuras
aprobadas para el afio 2018 por el Ministerio de Hacienda mediante radicado No. 2-2017-017223
del 06 de junio de 2017.

Con base en el presupuesto oficial para nueve (9) meses, se establece el siguiente valor mensual en pesos
corrientes:

item Unidad Valor

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA
001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 — SUSCRITOS ENTRE LA NACION
— SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO | Mes $77.714.933
NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA -ANI- Y LAS SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARIA
BAVARIA S.A, SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD PORTUARIA DE LA
PENINSULA S.A.

El contrato de interventoria objeto del presente concurso de méritos se encuentra pactado a precio global fijo,
por lo tanto la Agencia no reconocerd valores mayores a los establecidos en este pliego de condiciones.

En el valor del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, se encuentran contemplados los ajustes
de Ley. Por lo anterior, los valores propuestos cubriran todos los costos fijos y variables de la Interventoria,
incluyendo el salario minimo legal, los incrementos de IPC, ademés de todos los costos directos e indirectos,
generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra el Interventor para el
correcto cumplimiento y ejecucion de la totalidad de las obligaciones a cargo del Interventor, de acuerdo con
este Pliego, el Contrato y sus Anexos.

5.2. RUBRO PRESUPUESTAL
El valor del Presente contrato se pagara con cargo al siguiente presupuesto:

e $310.859.732, Del presupuesto aprobado para el Rubro 2405-0600-01, “Apoyo Estatal A Los
Puertos A Nivel Nacional Para El Afio 2017”, que se pagara al CDP 84417 de 2017.

e $388.574.665, Con las Vigencias futuras aprobadas para el afio 2018 por el Ministerio de Hacienda
mediante radicado No. 2-2017-017223 del 06 de junio de 2017.
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5.3. FORMA DE PAGO

De acuerdo con la gran importancia que tienen las micro, pequefias y medianas Empresas de Ingenieria de
Construccién y Consultoria para el desarrollo de la Infraestructura del Pais, y en los cuales se deben contar con
un financiamiento que den un musculo financiero para poder enfrentar de la mejor manera los requerimientos
propios de la ejecucién de las actividades a contratar (Personal, Recursos, Traslados..etc), es relevante
impulsar el sector Pymes con el fin de apoyarlos financieramente y en el cumplimiento de los requisitos
habilitantes.

Varias entidades de infraestructura del estado han asignado un anticipo en los contratos de interventoria o
consultoria, que permitan al contratista adjudicatario la puesta en marcha y el cubrimiento de los costos para el
inicio de la ejecucion del objeto contractual. Para calcular el anticipo, es necesario incorporar variables como el
presupuesto oficial, el plazo de ejecucion, la forma de pago y las condiciones particulares de cada Proyecto.

En Comité de Asuntos Contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura, en sesién del 12 de junio de
2017, recomendé incluir en la forma de pago la opcién de dar anticipo al interventor, acogiendo los lineamientos
del Acuerdo del Sector Transporte firmado el 5 de Noviembre de 2015 “MESA DE TRABAJO SOBRE PYMES
DE INGENIERIA” y presentado por la CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA” cuyo texto es el
siguiente:

Respecto de las condiciones contractuales y de los requisitos habilitantes en los procesos de
contratacion de obra publica para el sector de Infraestructura de Transporte.

Se recomienda ajustar los criterios de otorgamiento de anticipos y los requisitos habilitantes de
capacidad financiera y organizacional de los Oferentes, a ser exigidos en los procesos de contratacion
de las Entidades del sector Infraestructura de Transporte, asi:

(...)
Se otorgaran anticipos en los contratos de obra publica, asi:

Para contratos de Consultorla e Interventoria:

. Anticipo hasta del 20% del valor del contrato, para contratos de valores menores o iguales a
$ 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV)

. Anticipo del 0% para contratos de valores mayores a $ 2 mil millones de pesos (3.104
SMMLV).

(.)

En este caso particular, el valor del proceso es menor a los 3.104 SMMLYV y por tanto se puede aplicar anticipo
en la forma de pago de acuerdo con el siguiente analisis:

Detalle Valor
# de SMMLV (1) 3104
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Valor salario minimo 2017 (2) $737.7117

Valor equivalente en pesos 3.104 SMMLYV (3)

=(1)*(2) $2.289.873.568
Valor del médulo 1 (4) $699.434.397
Validacion Proceso 2017 (si (6)> (3) si aplica | Si Aplica Acuerdo Pymes
anticipo). Anticipo 20%

Es importante mencionar que el otorgamiento del anticipo debe ser aplicado en concordancia con la disminucién
del requisito habilitante financiero de “Capital de trabajo” para presupuesto de contratos de interventoria
inferiores a 3.104 SMMLV, como se detallara en los requisitos financieros habilitantes.

Asi, si el proponente opta por el anticipo, el “Capital de Trabajo” minimo que deberé demostrar sera de 2 meses
del presupuesto oficial; si no acepta el anticipo, el “Capital de trabajo” minimo que debera acreditar sera de 3
meses del presupuesto oficial.

Adicionalmente, es pertinente mencionar que el anticipo se justifica en la medida en que el interventor en el
primer mes requiere de un flujo de caja inicial para conocer el proyecto portuario y poder realizar el diagndstico
integral inicial del proyecto, para lo cual necesitara recursos para que el personal asista a las instalaciones de
la sociedad portuaria para tal fin.

El anticipo debe ser manejado en un patrimonio auténomo constituido por el interventor, cuyo ordenador del
pago debera ser la ANI, y cuyos costos y gastos de administracion, impuestos y contribuciones seran asumidos
por el interventor con sus recursos propios. Adicionalmente, el interventor debera constituir una garantia de
buen manejo del anticipo.

El proponente debera en su propuesta indicar de manera expresa si acepta 1) FORMA DE PAGO CON
ANTICIPO o 2) FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO como se detalla a continuacion:

5.3.1. FORMA DE PAGO CON ANTICIPO

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al CONTRATISTA un (1) anticipo del 20% del
valor del contrato y nueve (9) pagos mensuales equivalentes al valor global fijo ofertado dividido por el plazo
expresado en meses del Contrato de Interventoria. En los tres (3) primeros pagos mensuales se debera
amortizar el anticipo entregado. A continuacion, se describen los requisitos y manejo del anticipo y los requisitos
y para los nueve (9) pagos:

5.3.1.1. ANTICIPO

La ANI, previa constitucion de la garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo, del cumplimiento
de los requisitos sefialados para la entrega del mismo y de la aprobacién del Plan Detallado de Inversion del
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Anticipo, debidamente aprobado por el supervisor y apoyo financiero del contrato, hara entrega en el patrimonio
auténomo, a titulo de anticipo, del 20 % del valor del contrato, el cual serd amortizado en los 3 primeros pagos
de interventoria.

5.3.1.2. PLAN DETALLADO DE LA INVERSION DEL ANTICIPO:

La interventoria debera remitir dentro de los tres (3) dias siguientes a la adjudicacién del contrato de
interventoria el borrador de Plan Detallado de inversién del Anticipo para que el supervisor y el apoyo financiero
del Contrato a mas tardar el dia habil siguiente a la firma del contrato de interventoria realice la aprobacion del
Plan Detallado de Inversion del anticipo.

5.3.1.3. ENTREGA DEL ANTICIPO:

El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de administracion y pagos, para el manejo de los recursos que
reciba a titulo de anticipo, de conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el fin
de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del Contrato. Debera hacer parte
integral del Contrato de Fiducia, el Plan Detallado de Inversion del Anticipo, aprobado por el supervisor y el
apoyo financiero del contrato.

La ANl giraré el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de haberse
suscrito el acta de inicio y el contrato de fiducia, segun disponibilidad de PAC. El giro de este valor no constituye
condicion previa para la iniciacién del contrato.

5.3.1.4. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA:

La interventoria debera remitir dentro de los tres (3) dias siguientes a la adjudicaciéon del contrato de
interventoria el borrador del contrato de fiducia para que la ANI a més tardar dentro de los cinco (5) dias
siguientes realice las observaciones del caso. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del
contrato de interventoria se debera remitir copia del contrato de fiducia que debera incluir el Plan de Inversion
del Anticipo, junto con las tarjetas de firma para que la ANI las diligencie como ordenador del gasto.

Asi mismo, debera establecerse en dicho Contrato que los rendimientos de la Fiducia seran de propiedad del
Tesoro Nacional, los cuales deberan ser reintegrados mensualmente, dentro de los primeros quince (15) dias
calendario del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad Fiduciaria a la cuenta
que para tal proposito informe la Entidad.

Adicionalmente, se deberéa tener en cuenta lo siguiente:

PRIMERO: El anticipo en ninglin caso se considera pago. Los pagos que se hagan con cargo a los recursos
de la Fiducia del anticipo deben contar con el visto bueno del supervisor del contrato y deben corresponder al
Plan Detallado de Inversiéon del Anticipo. La Fiduciara aplicara a los beneficiarios del Plan Detallado de inversién
del anticipo todos los impuestos y retenciones.

SEGUNDO: En caso de declaratoria de siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo
o terminacion unilateral del Contrato, la Fiducia haréa devolucién a la ANI de los valores disponibles en la cuenta
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exclusiva. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el valor bruto
establecido en esta clausula por concepto de anticipo.

TERCERO: El valor de la comision y de todos los costos y gastos financieros y tributarios de la entidad fiduciaria
para el manejo del anticipo sera asumido por el contratista con recursos propios.

CUARTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la fiduciaria deberan invertirse Unicamente en los
fondos de inversién colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del articulo 49
del Decreto 1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o corrientes.

5.3.1.5. PAGOS MENSUALES

La ANl realizara nueve (9) pagos mensuales al interventor equivalentes al valor global fijo ofertado dividido por
el plazo expresado en meses del Contrato de Interventoria, previa presentacion de: i) Los informes exigidos en
el contrato en el cual se evidencie el pleno cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, ii) la cuenta
de cobro o factura y iii) la aprobacion por parte del supervisor del contrato del informe y de la cuenta de cobro
o factura de conformidad con lo establecido en la hoja de datos.

Los tres (3) primeros pagos mensuales del anticipo entregado deberan ser amortizados en su totalidad en la
siguiente proporcién del valor del anticipo 30%, 30% y 40%, ajustado al Plan Detallado de Inversion del Anticipo.

a) El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por parte de la
Agencia, una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la previa aprobacién que
haga la Agencia de los informes, diagndsticos o productos que deba presentar el Interventor a la
Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de
las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago de la Ultima cuenta
supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria.

b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos
en el presente documento y en los demas documentos del proceso.

c) Ladiscriminacién de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del
acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben reconocerse obligaciones
por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacién en
los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

d) Ladiscriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, sélo sera
tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidacidn, de presentarse una terminacion
anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios prestados, costos de
personal y los items de otros costos hasta la fecha de terminacién, Gnicamente al valor establecido en
dicha discriminacién.
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e) Enelevento en que unavez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segun los términos
del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo
minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducira en la
proporcién equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANl y por los servicios
que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto
desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La
reduccion de la retribucion de que trata el presente literal, no impedira la imposicion de multas en los
términos del presente contrato.

f) Igualmente, si durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se evidencia que no se cuenta con
la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reducira en la proporcion
equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante el periodo a retribuir,
tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta
de Inicio. La reduccion de la retribucion de que trata el presente literal, no impedira la imposicién de
multas en los términos del presente documento.

g) El primery ultimo pago se realizaran de acuerdo al numero de dias reales del mes de ejecucion del
contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes
de 30 dias.

h) Estos pagos se realizaran mediante transferencia electronica de fondos, en cuenta corriente o cuenta
de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del contrato
adjuntara la certificacién bancaria con vigencia no mayor a 30 dias.

i) El pago final esta condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoria, previa
aprobacidn por parte del supervisor del contrato y a la prérroga de la garantia nica en caso de que
haya lugar a ello.

Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hara efectivo luego de que se surtan
los procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto.

5.3.2. FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato
por medio de una cuota mensual en pesos corrientes la cual sera determinada tomando como base el valor
global fijo ofertado dividido por el plazo expresado en meses del Contrato de Interventoria, previa presentacién
de i) Los informes exigidos en el contrato en el cual se evidencie el pleno cumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista, ii) la cuenta de cobro y/o factura y iii) la aprobacion del informe y de la cuenta de cobro
ylo factura por parte del supervisor del contrato, de conformidad con lo establecido en la Hoja de Datos.

j)  El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por parte de la
Agencia, una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion que
haga la Agencia de los informes, diagndsticos o productos que deba presentar el Interventor a la
Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de
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las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago de la Ultima cuenta
supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos
en el presente documento y en los deméas documentos del proceso.

La discriminacidn de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del
acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben reconocerse obligaciones
por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacion en
los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, solo sera
tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidacién de presentarse una terminacién
anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios prestados, costos de
personal y los items de otros costos hasta la fecha de terminacion, Unicamente al valor establecido en
dicha discriminacién.

En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segun los términos
del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo
minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reduciré en la
proporcién equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI'y por los servicios
que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto
desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La
reduccién de la retribucion de que trata el presente literal, no impedira la imposiciéon de multas en los
términos del presente contrato.

Igualmente, si durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se evidencia que no se cuenta con
la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reduciré en la proporcién
equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante el periodo a retribuir,
tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta
de Inicio. La reduccion de la retribucién de que trata el presente literal, no impedira la imposicién de
multas en los términos del presente documento.

El primer y ultimo pago se realizarén de acuerdo al nimero de dias reales del mes de ejecucion del
contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes
de 30 dias.

Estos pagos se realizaran mediante transferencia electrénica de fondos, en cuenta corriente o cuenta
de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del contrato
adjuntara la certificacién bancaria con vigencia no mayor a 30 dias.

El pago final est4 condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoria, previa
aprobacién por parte del supervisor del contrato y a la prérroga de la garantia Unica en caso de que
haya lugar a ello.
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Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hara efectivo una vez se surtan los
procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto.

5.4, POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO
Los costos basicos asociados al contrato de interventoria son:

a. Costos de Personal: Definicion de los perfiles del personal minimo del Interventor necesario, nimero y
dedicaciones: fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecucion del contrato, el nimero
del personal minimo necesarios para cada perfil y sus respectivas dedicaciones requeridos para cumplir
con las funciones de la interventoria. Lo anterior para las distintas etapas de ejecucion del contrato de
interventoria.

b. Otros Costos: Definicion de los equipos necesarios para realizar las funciones de interventoria: El
interventor debera contar con equipos de computo y comunicacién y Vehiculo.

c. Identificacién de Precios de Mercado Vigentes: para determinar la remuneracion Del personal: fueron
identificados los valores unitarios de mercado asociados a cada tipo de perfil, los valores histéricos de
contratacidn de la Agencia para este tipo de procesos, los cuales corresponden a los valores totales
ajustados por un factor que refleja las prestaciones laborales vigentes. Con respecto a equipos, estos
también fueron valorados considerando los precios de mercado.

5.5 PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO

El Interventor podra organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura administrativa;
sin embargo, existe un Personal obligatorio que debe ser presentado a la Entidad, cuyos requerimientos se
establecen en el presente documento.

El Interventor definird las cargas de trabajo del personal que involucrard en la ejecucion del Contrato
considerando la relacion de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos deben
ser involucrados en la oferta econdmica presentada por el proponente.

Para firmar acta de inicio del Contrato de Interventoria, el siguiente personal profesional debera ser presentado
con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y

la experiencia minima solicitada. Dichos documentos soportes seran entregados a la Agencia Nacional de
Infraestructura en un plazo no mayor a 8 dias calendario después de la adjudicacion del proceso de seleccion.

Personal minimo obligatorio que debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del Acta de
Inicio de la Interventoria

CARGO DEDICACION
Director de Interventoria 40%
Sub-Director de Interventoria 20%

Ingeniero Residente 100%




=] SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cddigo: GADF-F-025
GESTION ADMINISTRATIVA Y .,
PROCESO Version: 001
F——W

FINANCIERA
. . ESTUDIO DE CONVENIENCIA' Y
Agencia Nacional de FORMATO Fecha: 14/11/2013
Infraestructura OPORTUNIDAD /11

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 -
SUSCRITOS ENTRE LA NACION - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA -ANI- Y LAS SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A, SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD PORTUARIA DE LA PENINSULA
S.A

El personal restante necesario para ejecutar el contrato de interventoria debera presentarse por el Interventor
a mas tardar dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la suscripcidn del acta de inicio y estar aprobado
a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las acciones
sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones,
aplicaran los mismos términos indicados.

El personal minimo requerido para la ejecucién de la Interventoria no sera calificable pero el interventor debera
contar con él para la ejecucion de la misma, el cual se detalla en la siguiente tabla. La determinacién del personal
fue elaborada a partir del ejercicio realizado conforme a la experiencia de la Vicepresidencia de Gestion
Contractual, producto del seguimiento y control a los contratos de concesién vigentes.

En el evento en que para la correcta ejecucién de la Interventoria integral se requieran mayores dedicaciones
de tiempo, las mismas seran modificadas y asumidas por el contratista dentro del precio global pactado.

NOTA: En caso de presentarse experiencias simultaneas en tiempo por parte del personal presentado por el
Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente se aceptara una de éstas como acreditacion de la
experiencia general o especifica para la evaluacion de la hoja de vida.

CARGO DEDICACION

Director de Interventoria 40%
Sub-Director de Interventoria 20%
Ingeniero Residente 100%
Coordinador Financiero 50%
Profesional en el area Ambiental 30%
Especialista en Estructuras y/o Ing.

Mecanico 30%
Abogado Especialista 50%
Contador 50%
Profesional Area Social 40%
Secretaria 100%
Conductor — Mensajero 100%
Auxiliar ANI 100%

6. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

6.1. REQUISITOS HABILITANTES

Son la Capacidad Juridica, las condiciones de experiencia general, la capacidad financiera y la capacidad
organizacional de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, los
cuales solo seran objeto de verificacion por parte de la ANI, cuya presentacion, cumplimiento y acreditacion son
necesarios para la evaluacién de la oferta.

En atenci6n a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia verificara la acreditacion y cumplimiento de
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los requisitos habilitantes en el Registro Unico de proponentes RUP, para los proponentes que se encuentren
obligados.

6.2. GENERALIDADES

Unicamente se consideraran habiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el presente documento, teniendo en cuenta para el efecto las
condiciones exigidas dependiendo de si el Proponente se encuentra o no obligado a estar inscrito en el RUP.

En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los integrantes
de la figura asociativa, en los términos dispuestos en el presente documento; quienes deberan acompafiar sus
propuestas con el certificado RUP o el Formato 2 segun corresponda.

LIDER. Es aquel integrante de la figura asociativa del oferente; esté o no obligado a inscribirse en el RUP. El
LIDER deberéa tener como minimo un porcentaje de participacion en la figura asociativa del cincuenta y un por
ciento (51%), encontrandose obligado a acreditar como minimo el cincuenta y un por ciento (51%) de la
experiencia  general  exigida  mediante la  sumatoria de los valores de los
contratos acreditados como experiencia general, de acuerdo con el presente documento. Todos los
proponentes que presenten propuesta a través de una figura asociativa, deberan designar un LIDER con el
pleno cumplimiento de los requisitos aqui descritos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia en razén al cumplimiento de
los fines estatales que le es imperativo alcanzar, y atendiendo a la naturaleza especial del contrato de
interventoria y a la cuantia del presupuesto del presente concurso de méritos, exigira que todos y cada uno de
los miembros de las figuras asociativas acrediten experiencia en supervision y/o interventoria de proyectos de
Infraestructura de Transporte, que es el criterio de experiencia general que se exige en este documento, en los
términos y porcentajes establecidos en el presente documento.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de figuras asociativas conformadas tanto por miembros
que deban estar inscritos en el RUP como por miembros que no deban estar inscritos en el RUP, los requisitos
habilitantes se acreditaran para los obligados a través del RUP y de conformidad con lo exigido en el pliego
para los no obligados, teniendo en cuenta para el efecto lo establecido en la legislacién aplicable.

Para efectos de acreditar cada uno de los requisitos habilitantes se resalta que la tnica informacion, valores y
experiencia que se tendra como valida sera la relacionada directamente con actividades de supervisién o
interventoria en proyectos de Infraestructura de Transporte que estén certificadas y que consten en el RUP, o
las que en virtud de la expedicién del Decreto 1082 de 2015 deban ser verificadas por la Agencia, de igual
manera para los proponentes extranjeros que no se encuentren obligados a inscribirse en el RUP, Unicamente
podran acreditar los requisitos habilitantes a través de informacion, valores y experiencia directamente
relacionada con actividades de supervision o interventoria en proyectos de Infraestructura de Transporte. La
informacién adicional, relacionada con la experiencia general requerida por la entidad, que no conste en el RUP,
podra ser verificada por la Agencia de acuerdo con lo previsto en este documento.

Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberan adjuntar como parte de
su propuesta, su certificado de inscripcion en RUP vigente y en firme. En el caso de figuras asociativas, cada
uno de los miembros de la figura asociativa debera adjuntar como parte de su propuesta su certificado RUP
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vigente y en firme. Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas juridicas
extranjeras sin sucursal en Colombia, que no se deban inscribir en el RUP, deberan acreditar el cumplimiento
de los requisitos habilitantes de capacidad juridica, capacidad financiera y organizacional a través del
diligenciamiento del Formato 2 , que contienen entre otras cosas la informacidn sobre la capacidad juridica,
capacidad financiera y organizacional del proponente, el cual debera estar acompafiado de las respectivas
certificaciones de conformidad con lo establecido en el presente documento. Estos formatos deberan ser
suscritos  por el representante legal del proponente, por el representante legal
del miembro de la figura asociativa (segln corresponda) y por el contador, auditor o revisor fiscal (segun
corresponda).

En el evento de que los llamados a cumplir con la obligacion de suscribir el Formato 2 y las certificaciones de
los requisitos habilitantes, no pudieren hacerlo alegando limitaciones de orden legal o falta de autorizacion legal
expresa, deberan hacerlo en su reemplazo el auditor o revisor fiscal, y a falta de estos, el vicepresidente
financiero o su equivalente y a falta de este Unicamente por el representante legal y el contador

En todo caso, de presentarse esta situacion los formatos deberan acompafiarse de una certificacion o
comunicacion del revisor fiscal o auditor o de un abogado autorizado para ejercer en la jurisdiccion de origen
del proponente o del miembro de la figura asociativa en la que se sefiale la imposibilidad de suscribir el Formato
2 por limitacién legal o por falta de autorizacion legal expresa

Para efectos de acreditacion de la experiencia general y la experiencia especifica solo seran admisibles los
contratos suscritos, con las siguientes condiciones:

(@) Contrato Ejecutado o Contrato Terminado, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran
ejecutadas y cumplidas por parte del interventor.

(b) Contrato Principal, se refiere al contrato que es presentado por el proponente o los
miembros de la estructura plural para acreditar experiencia general o la experiencia
especifica el cual puede incluir reformas al contrato y cumple con las reglas previstas en el
presente documento.

(c) Corresponder a contratos con entidades publicas del orden nacional, departamental,
distrital o municipal, con establecimientos publicos, empresas industriales y comerciales del
Estado o sociedades de economia mixta y/o para gobiernos internacionales y/u organismos
multilaterales y/o Asesoria para el sector publico a nivel nacional o internacional y/o
empresas privadas siempre y cuando cumplan con los requisitos del pliego.

(d) Contrato en Ejecucion, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran parcialmente
ejecutadas a satisfaccion, y que el valor pagado a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion sea suficiente para acreditar el monto requerido. Adicional a lo anterior, se
debera acreditar que el plazo de ejecucidn trascurrido es de minimo un (1) afio comprendido
entre la fecha de inicio y la fecha del Ultimo pago, lo cual se podra verificar mediante acta o
certificacion de la entidad contratante.

6.3. CAPACIDAD JURIDICA
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La Capacidad Juridica es aquella condicién de las personas naturales o juridicas relativa a su aptitud para
participar en el presente concurso. En este orden de ideas, se entendera que para las personas naturales la
capacidad juridica sera la prevista en el articulo 1502 y siguientes del Codigo Civil colombiano y para las
personas juridicas, la prevista en el articulo 99 y siguientes del Cédigo de Comercio colombiano y siempre que
el representante legal cuente con las autorizaciones que conforme a los estatutos sociales deba tener para
participar en el presente concurso. Para los proponentes de Origen extranjero se verificara que cumplan con
las mismas condiciones previstas en esta definicion. Para el caso de las personas juridicas extranjeras se tendra
en cuenta la ley aplicable en la respectiva jurisdiccion de incorporacién.

En los siguientes numerales se indican los documentos juridicos que deberan allegar los Proponentes para
cumplir con las exigencias del Pliego de Condiciones.

Requisitos Capacidad Juridica

Carta de presentacion de la propuesta

Certificado de existencia y representacion legal

Registro Unico de proponentes RUP

Certificacién de pagos de seguridad social y aportes parafiscales

Pacto de transparencia de los participantes

Garantia de seriedad de la propuesta.

Certificado del sistema de informacién y registro de sanciones y causas de
inhabilidad — SIRI- de la procuraduria general de la nacién

Antecedentes fiscales y judiciales

Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policia Nacional
Demas formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda

Los requisitos y documentos indicados seran desarrollados en el pliego de condiciones.
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES RUP

Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente plural que
deban estar inscritos en el RUP, deberan acreditar que se encuentren inscritos bajo la clasificacién de bienes y
servicios de la UNSPSC. Los contratos a través de los cuales se acredite la experiencia general, se deberan
encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los siguientes cddigos

Clasificacion

UNSPSC Segmento Familia Clase Productos
[80] [10] (16] [04]
80101604 Servicio de Gestidn, Servicios | Servicio de Gerencia de Planificacién o
profesionales de Empresasy | Asesoria de Provectos administracion
Servicios administrativos Gestion y de proyectos
. [10] [03]
[81] S_erY|C|o Basgdos_ en Servicios [15] Ingenieria de
81101503 Ingenieria, Investigacion y fesionales d I ioria Civi
Tecnologia profesionales de ngenieria Civil  Jpuertos

ingenieria
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Clasificacion

UNSPSC Segmento Familia Productos
[81] Servicio Basados en [S1(gr]vicios [22] E/?g]s de
81102203 Ingenieria, Investigacion y fesionales d Ingenieria de L
Tecnologia profesionales de transporte navegacion
ingenieria interior

6.4. CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera de los proponentes se acreditara mediante los indicadores establecidos en el numeral
3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, verificandose a partir del RUP (para los proponentes o
miembros de Figura Asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad
vigente), o del diligenciamiento de los formatos correspondientes en caso de no estar obligados a inscribirse en
el RUP. Los formatos indicados debe estar suscritos bajo la gravedad de juramento, por el Representante Legal
del proponente, representante legal del miembro de la estrucutra plural y el Revisor Fiscal del proponente, si el
proponente no esta obligado a tener Revisor Fiscal, debe ser suscrito por su Contador Publico.

Dicho formato debera registrar en todos los casos, informacién tomada de los balances generales y el estado
de pérdidas y ganancias de la compaiiia en la cual se reflejan los resultados correspondientes al 31 de
diciembre de 2016 o al ultimo afio fiscal (este Ultimo evento aplica para aquellos proponentes extranjeros en
cuyo pais la fecha de corte fiscal sea distinta al 31 de diciembre de cada afio), que hayan sido tomados como
base para decretar dividendos y para la liquidacion del impuesto de renta o su equivalente, debidamente
aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el 6rgano social competente, correspondientes al
Ultimo cierre anual ordinario.

En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la informacién deberan estar
preparados de conformidad con los estandares internacionales de reporte financiero —IFRS, y deberan
encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS. También podran, a opcién de la empresa
extranjera, tomar la informacién de los estados financieros preparados bajo los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia — COLGAAP -, caso en el cual la informacion contable que se obtenga
de los mismos debera presentarse debidamente certificada por Contador Publico Colombiano o de acuerdo con
lo establecido en las normas legales vigentes. Se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador y
copia de certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.

Como se mencion previamente, segun el acuerdo firmado el 5 de Noviembre de 2015 “MESA DE TRABAJO
SOBRE PYMES DE INGENIERIA” y presentado por la CAMARA COLOMBIA DE LA INFRAESTRUCTURA se
recomendo ajustar el indicador del Capital de Trabajo mencionando:

“(..)
Se recomienda ajustar la exigencia de Capital de Trabajo (CT) en los procesos de contratacion de las
Entidades del sector Infraestructura de Transporte, asi:

Para contratos de consultoria e interventoria:
. CT = 1 (PO*/Plazo del contrato), para contratos menores o iguales a $ 1.000 millones de
pesos (1.552 SMMLV).



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cddigo: GADF-F-025
)]& s{,ﬁ GESTION ADMINISTRATIVA Y B
H ‘ PROCESO Version: 001
FINANCIERA
ESTUDIO DE CONVENIENCIAY
AQ@“W g cphia FORMATO Fecha: 14/11/2013
Infraestructura OPORTUNIDAD /11/

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 -
SUSCRITOS ENTRE LA NACION - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA -ANI- Y LAS SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A, SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD PORTUARIA DE LA PENINSULA
SA

. CT = 2 (PO*Plazo del contrato), para contratos entre $1.000 y $ 2.000 millones de pesos
(entre 1.552 y 3.104 SMMLV).

. Para los contratos de valores mayores a $ 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV), se
recomienda mantener los porcentajes hoy definidos por las Entidades y aprobados por el Ministerio de
Transporte.

(*) P.O.: Presupuesto Oficial’

La entidad en estudios de interventorias portuarias anteriores ha tenido como criterio que el Proponente debe
acreditar como minimo “el 50% del valor del presupuesto oficial del médulo del mayor valor al que se
presente oferta’.

De acuerdo con el analisis relizado por la entidad y aprobado en el Comité de asuntos contractuales del pasado
12 de junio de 2017, se aplicaria el Acuerdo Pymes del afio 2015 de manera gradual, proponiendo que el
indicador para contratos inferiores o iguales a 3.104 SMMLV sea de minimo 2 meses del presupuesto oficial
del médulo del mayor valor al que se presente siempre y cuando el porponente acepte de manera expresa
como forma de pago FORMA DE PAGO CON ANTICIPO. Pero si el proponente no acepta el anticipo es decir
acepta la FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO entonces debera acreditar un capital de trabajo de minimo 3 meses
de interventoria esto toda vez que el informe y la factura llega mes vencido y se deben contemplar 2 meses
adicionales en tanto se aprueba informe y se realiza la gestion de pago.

Los proponentes deberan acreditar su capacidad financiera, demostrando que el Proponente individual, y en
caso de figuras asociativas 0 la Estructura Plural, mediante la
ponderacion de los componentes de los indicadores de acuerdo al método 1 sugerido por el “Manual para
Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratacion” de Colombia Compra
Eficiente, deberan acreditar su capacidad financiera para los indicadores que a continuacién se
relacionan, de la siguiente forma segun corresponda:

o indice de Liquidez: EI Proponente individual y en caso de figuras asociativas todos sus miembros,
deberan acreditar un indice de liquidez de minimo uno punto uno (1.1).

e Razén de Endeudamiento: El Proponente individual y en caso de Figuras Asociativas todos sus
miembros, deberan acreditar una razén de endeudamiento menor o igual al ochenta por ciento (80%).

o Razén de Cobertura de Intereses: El Proponente individual y en caso de Figuras Asociativas todos
sus miembros, deberan acreditar una razén de cobertura de intereses mayor o igual a uno (1)
Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen con el indicador de razén de
cobertura de intereses.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Codigo: GADF-F-025

){(l <‘<"@ L GESTION ADMINISTRATIVA Y

PROCESO Version: 001
FINANCIERA
ESTUDIO DE CONVENIENCIA'Y
Agenc:a Nacional de .
infraestructura FORMATO OPORTUNIDAD Fecha: 14/11/2013

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 -
SUSCRITOS ENTRE LA NACION - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA -ANI- Y LAS SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A, SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD PORTUARIA DE LA PENINSULA
SA

o Capital de Trabajo: El Proponente debera acreditar un Capital de Trabajo; el cual se verificara con el
RUP o el diligenciamiento del formato respectivo; segun corresponda, teniendo en cuenta los
siguientes requisitos:

> Opcion 1: Capital de trabajo aceptando “FORMA DE PAGO CON ANTICIPO”

e El Proponente debe acreditar como minimo 2 meses del valor del presupuesto oficial
(equivalente al 22,22222% del presupuesto oficial).

e EILIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido.

o Los demas miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital de trabajo restante,
sumaran su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participacion dentro de la estructura
plural.

> Opcion 2: Capital de trabajo aceptando “FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO”

o El Proponente debe acreditar como minimo 3 meses del valor del presupuesto oficial
(equivalente al 33,33333% del presupuesto oficial).

e EILIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido.

e Los demas miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital de trabajo restante,
sumaran su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participacion dentro de la estructura
plural.

Nota: El proponente debera indicar de forma expresa y escrita en su oferta si acepta la forma de pago
con o sin anticipo.

6.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional de los proponentes | se acreditara mediante los indicadores financieros
establecidos en el numeral 4 del Art- 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015.

Los Proponentes deben acreditar los indicadores descritos a continuacién, los cuales se verificaran mediante
el RUP o el formato segun corresponda:

Rentabilidad del Patrimonio: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del proponente
plural, deberd acreditar una rentabilidad del patrimonio positiva.

Rentabilidad del Activo: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del proponente plural,
debera acreditar una rentabilidad del activo positiva.

6.6. EXPERIENCIA GENERAL

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga puntaje; pero en el evento en que
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el proponente no la acredite se le rechazara su propuesta.

Se debera acreditar la experiencia general, con contratos de supervision o interventoria en proyectos de
Infraestructura de Transporte, mediante el cumplimiento de los literales a) y b) descritos a continuacion:

a) Sise trata de un proponente individual debera acreditar la experiencia general asi:

» Hasta cuatro (4) contratos de supervisién o interventoria en proyectos de Infraestructura de
Transporte.

» La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general debe
corresponder como minimo al 100% del presupuesto oficial del presente proceso expresado
en SMMLV.

» El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 20% del porcentaje
requerido como experiencia General para el presente proceso expresado en SMMLV.

b) Sise trata de una figura asociativa debera acreditar la experiencia general asi:

» Hasta cuatro (4) contratos de supervision o interventoria en proyectos de Infraestructura de
Transporte.

» La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general debe
corresponder como minimo al 100% del presupuesto oficial del presente proceso expresado
en SMMLV.

> EL LIDER debera acreditar como minimo el 51% de la experiencia solicitada en la vifieta
anterior.

» Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura asociativa debera
acreditar por lo menos un (1) contrato de supervisién o interventoria en proyectos de
Infraestructura de Transporte, cuyo valor debe ser igual o superior al 20% del porcentaje
requerido como experiencia general, para efectos dela acreditacion de la se tomaran los
valores expresados en SMMLV.

Nota 1: Para los efectos del presente numeral, se tomara como valor del contrato acreditado, el valor
efectivamente ejecutado o pagado que conste en documento proveniente del contratante

Nota 2: En aquellas estructurales plurales compuestas por mas de cuatro (4) integrantes, para efectos de
acreditar la experiencia general correspondiente como minimo al 100% del presupuesto oficial, se tendran en
cuenta los cuatro (4) primeros contratos relacionados en el formato 5. Lo anterior sin perjuicio del requisito
consistente en que cada uno de los integrantes debe acreditar un (1) contrato de supervision o interventoria en
proyectos de Infraestructura Transporte.

En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia general, deberan encontrarse clasificados en alguno
de los cédigos previstos en el presente documento.
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Para estos efectos de la experiencia general, s6lo se tendran en cuenta contratos iniciados a partir del 01 de

enero de 1990.
(@)

(b)

En caso que el proponente relacione mas de cuatro (4) contratos para acreditacién de la
experiencia general, solamente se tendran en cuenta para efectos de la evaluacion, los
primeros cuatro (4) contratos relacionados en el Formato 5.

En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales
anteriores, se verificara de la siguiente manera: se tendra en cuenta la experiencia en
forma proporcional al porcentaje de participacion que se haya tenido en la estructura
plural y al valor del contrato.

En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o0 mas
miembros de una estructura plural anterior, este sera relacionado de manera
independiente para cada miembro en el porcentaje de participacidn que este haya tenido
en la relacion de contratos que se pretende acreditar (formato 5), lo anterior para efectos
de la acreditaciéon de maximo cuatro (4) contratos

Cuando el oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el presente literal,
pretendiendo que un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de una estructura
plural anterior, sea valido como un solo contrato, se excluira la parte del contrato del (los)
miembro(s) que haya(n) tenido el menor porcentaje de participacién.

Tratdndose de porcentajes iguales, se incluira solo uno de ellos.

Para el evento aqui previsto, la exclusion del (los) porcentaje(s) del contrato ejecutado,
no contraviene la regla prevista en el presente pliego, relativa a que cada uno de los
integrantes que conforman la figura asociativa acredite por lo menos un contrato, por lo
tanto, dicho requisito se entenderd cumplido siempre y cuando se cumplan los
porcentajes y demas requisitos del pliego de condiciones

Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se
tendré en cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del
pais en el que se haya contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere -y, en caso que
aplique, el valor de las reformas al contrato principal, para lo cual los Proponentes
deberan adjuntar a sus Propuestas las respectivas reformas o el documento proveniente
de la entidad contratante en el cual se pueda verificar el valor de las mismas.

La experiencia general definida en el presente numeral, se acreditara mediante el
diligenciamiento del Formato 5 que debera estar acompafiado de cualquiera de los
documentos que se listan a continuacion, los cuales deberan contener como
minimo la siguiente informacion: (i) nombre del contratista y de sus miembros, junto con
la discriminacion de la participacion de cada miembro en la estructura plural anterior; (ii)
objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) fecha de terminacion y/o de
liquidacion; (v) valor total cancelado del contrato (incluido IVA 'y sus reformas si aplica);
(vi) obligaciones y/o funciones ejecutadas. La verificacion de dicha informacion, se
efectuara a través del RUP, la informacion adicional de los contratos que no pueda
verificarse en el RUP porque no conste en él, se debera acreditar en cualquiera de los
siguientes documentos, como minimo o en una combinacion de los mismos:
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i) Copia del contrato junto con la constancia de ejecucion y cumplimiento, y/o terminacion y el acta
de liquidacion y/o el acto administrativo de liquidacion o si de acuerdo a la normatividad, es
necesaria la liquidacion, en caso que el contrato no haya sido liquidado, se debera anexar el acta
de terminacion y/o el acta de recibo final.

i) Una certificacion emitida por la entidad contratante en la que conste la informacion descrita
anteriormente y en especial, haber concluido su ejecucion, o que el contrato fue liquidado y que las
actividades desarrolladas fueron terminadas.

iii) Ademas de los documentos minimos establecidos en los numerales i) y ii) anteriores del presente
numeral, los proponentes podran allegar documentos oficiales de la entidad contratante en los que
conste la informacion requerida en el pliego y las especificaciones técnicas de los contratos.

()

Para efectos de acreditar la informacién requerida sobre el porcentaje de participacion
en estructuras plurales anteriores, los proponentes podran también adjuntar al Formato
5, (i) una certificacion adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje
de la participacion de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolucion de
adjudicacion del contrato que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de
participacién y acompafiada de una declaracién suscrita por el representante legal de
quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de
participacion de los miembros de la estructura plural anterior a la terminacién del
respectivo contrato.

En todo caso no sera valida la presentacion del documento de conformacion de consorcio o de la escritura
de conformacion de la sociedad para acreditar el porcentaje de participacion en la estructura plural anterior.

(9)

En el evento que la experiencia general que se pretenda acreditar se hubiese obtenido
mediante contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de
Infraestructura NO sera necesaria la presentacion de los documentos

relacionados en el presente numeral, y por tanto la verificacion de la informacion
incorporada por el Proponente en el Formato 5 podra ser efectuada directamente por la
Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente deberd suministrar los
detalles de la informacién que posea a efectos de facilitar la verificacion de la informacién

Para efectos de la evaluacion, se consideran contratos validos para la acreditacién de la
experiencia general, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relacién
contractual de primer orden con el ente contratante.

Para la acreditacion de la experiencia general, aqui prevista, seran validos los contratos
celebrados en Colombia con empresas publicas, organismos multilaterales o empresas
privadas, y los celebrados en el Exterior por el proponente directamente con empresas
publicas o con organismos multilaterales

El Proponente que quiera acreditar contratos de supervision o Interventoria en proyectos
de Infraestructura de Transporte que hayan sido objeto de cesién, ya sea como cedente
0 cesionario, solamente podra acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el
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cincuenta y uno por ciento (51%) del valor total del Contrato.

(k) Sera valida la experiencia general y especifica de los socios de una persona juridica
cuando ella no cuente con mas de tres (3) afios de constituida. Para el efecto el socio
deberd cumplir con lo establecido en el presente documento.

(I) Los contratos con los cuales se acredite la experiencia especifica, pueden ser utilizados
para acreditar la experiencia general y viceversa, siempre y cuando cumplan con todas
las condiciones exigidas en el pliego de condiciones

(m) En el evento que la informacion solicitada en los numerales anteriores no incluya el dia
pero si el mes y el afio, para efectos de la conversion de moneda la Agencia tomara el
ultimo dia calendario de la TRM del mes indicado en el documento respectivo.

(n) Para acreditar las experiencias requeridas no se tendran como validos planos, informes,
esquemas o archivos magnéticos que las describan 0 contengan.

(0) Laevaluacion de la experiencia general se realizara con el SMMLV correspondiente a la
fecha de terminacion del contrato en el caso de contratos ejecutados y a la fecha del
ultimo pago en el caso de contratos en ejecucion.

6.7. ACREDITACION DE EXPERIENCIA A TRAVES DE LA MATRIZ DEL PROPONENTE

Ademas de su propia experiencia, el proponente individual o los miembros de una figura asociativa, podran
presentar tanto la experiencia general como la experiencia especifica a través de su matriz. Para estos efectos
se considerara matriz exclusivamente cuando se acredite tener una situacion de control y tenga el cincuenta y
uno por ciento (51%) o mas del capital en el proponente individual o los miembros de una figura asociativa.

El Proponente individual o los miembros de una figura asociativa deberan acreditar la situacion de control de la
matriz de la siguiente manera:

Si el Proponente o los miembros de las Figuras Asociativas acreditan la Experiencia General o Experiencia
Especifica de su matriz, la situacién de control se verificara (i) en el certificado de existencia y representacion
legal del Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) si fuere colombiano o (i) si el Proponente (o
los miembros de una Figura Asociativa) es extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y representacion
legal del Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) en el cual conste la inscripcion de la situacion
de control de la matriz, si la jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en
el mismo fuese obligatorio registrar la situacién de control, o (2) mediante la presentacion de un documento
equivalente al certificado de existencia y representacion legal segun la jurisdiccion, siempre que en el mismo
fuese obligatorio registrar la situacion de control de la matriz, o (3) mediante certificacion expedida por autoridad
competente, segun la  jurisdiccibn  de  incorporacion de la  sociedad  controlada,

en el que se evidencie el presupuesto de control descrito en el presente numeral, o (4) mediante certificacion
expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o los miembros de una Figura
Asociativa) y de la sociedad matriz, en la cual conste que en el pais de su incorporacién no existe autoridad
que expida certificados en los que conste la situacion de control de wuna sociedad
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matriz , y en el cual se describa la situacién de control. Esta certificacién debera estar legalizada a través de
declaracion hecha ante autoridad competente para recibir declaraciones juramentadas en la respectiva
jurisdiccion; para fines de claridad Unicamente, la certificacion podra constar en documentos separados
suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. En el caso previsto en el
presente numeral, la matriz debera suscribir el Acuerdo de Garantia (Formato 9) y adjuntarla a la Propuesta.

En caso de que el proponente adjudicatario o sus miembros hubieren acreditado experiencia a través de su
matriz, el mismo, no podra cambiar su situacion juridica frente a la matriz, durante la totalidad del periodo de
ejecucion y liquidacion del contrato de interventoria.

6.8. CRITERIOS DE CALIFICACION

Los componentes de las Propuestas que otorgaran puntaje son: (i) la “Experiencia Especifica del proponente”;
y (i) el “Apoyo a la Industrial Nacional”, segun se detalla la siguiente tabla:

COMPONENTE PUNTAJE |
Experiencia Especifica del proponente 900
Apoyo a la Industria Nacional 100
PUNTAJE TOTAL 1000

6.8.1 Experiencia Especifica

La experiencia especifica sera acreditada por parte de los proponentes a través de maximo cuatro (4) contratos
principales, con el valor minimo y las exigencias descritas a continuacion:

El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en méaximo cuatro (4) contratos de
supervisién o interventoria en proyectos de infraestructura de transporte, que cumplan las siguientes
condiciones

a) Estos contratos pueden ser acreditados directamente por el proponente o sus integrantes en caso de
estructura plural, en los términos que se indican al respecto en el pliego de condiciones.
b) Como minimo uno (1) debe ser de supervisién o interventoria de a proyectos de infraestructura portuaria.

c) En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos 0 mas miembros de una
estructura plural anterior, este sera relacionado de manera independiente para cada miembro en el
porcentaje de participacién que este haya tenido en la relacion de contratos que se pretende acreditar
(formato 6), lo anterior para efectos de la acreditacion de maximo cuatro (4) contratos.

Cuando el oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el presente literal, pretendiendo
que un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de una estructura plural anterior, sea valido como
un solo contrato, sélo se tendrd en cuenta la parte del contrato correspondiente al porcentaje del
integrante con mayor participacion en la estructura plural.

Si el porcentaje de participacion es igual, se tomara uno de ellos por una sola vez.
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d)

)

Como minimo uno (1) de los contratos principales, mediante los cuales se va a acreditar la experiencia
especifica, debera ser de supervision o interventoria de una concesion de un proyecto de infraestructura
de transporte celebrado y ejecutado y/o en ejecucion en Colombia y que incluya dentro de su objeto y/o
alcance la supervision o interventoria que puede ser técnica y financiera y/o técnica y social y/o técnica
y ambiental del proyecto.

Los contratos deben haber iniciado a partir del 1 de enero de 1990.

Como maximo uno de los contratos se podra acreditar mediante asistente técnico de acuerdo con lo
establecido en el presente numeral. con excepcidn del contrato indicado en el literal ¢) del numeral 6.7.1.

Valor: El valor minimo de cada contrato sera el veinte (20%) del valor del presupuesto oficial
expresado en SMLMV.

A los Contratos Principales se le otorgaran puntos tal como se sefiala a continuacién.

(3)
Contratos (4) Contratos
que que cumplan
cumplan con las

con las condiciones
condiciones descritas
descritas

700 800 900

(2) Contratos que
Ne cumplan con las
Contratos condiciones
descritas

Total
Puntaje

De conformidad con lo establecido en la tabla anterior, se resalta que sera necesario que los Proponentes
obtengan como minimo un total de SETECIENTOS (700) puntos, de lo contrario se le otorgaran CERO (0)
puntos y la Agencia rechazaré la Propuesta correspondiente

En consecuencia, por este concepto la Agencia otorgara como maximo NOVECIENTOS (900) puntos
unicamente a los primeros CUATRO (4) contratos principales permitidos y no otorgara puntaje a ningun
otro contrato adicional.

Asi mismo los contratos validos para acreditar la experiencia especifica seran los ejecutados o
terminados, es decir, aquellos en los que su objeto y obligaciones se encuentran ejecutadas, recibidas a
satisfaccion y pagadas por parte del Contratante y se soportan en los documentos de recibo a satisfaccion
ylo liquidacién.

Seran validos también los contratos en ejecucién, es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones se
encuentran parcialmente ejecutadas a satisfaccion y cumplidas y que el valor pagado a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion sea suficiente para acreditar el porcentaje del valor requerido.
Adicional a lo anterior, se deberd acreditar que el plazo de ejecucién trascurrido es
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de minimo un (1) afio comprendido entre la fecha de inicio y la fecha del ultimo pago, lo cual se podra
verificar mediante acta o certificacion de la entidad contratante.

[) Salvo lo reglado especiaimente en este capitulo aplican las mismas reglas para la acreditacion de
experiencia general.

Ademas de lo ya establecido en el presente documento, la experiencia especifica aqui exigida se acreditara
cumpliendo con las siguientes disposiciones:

a) La Experiencia Especifica a acreditar debera ser relacionada en el Formato 6 siguiendo las reglas dadas
para el efecto.

b) Los Proponentes relacionaran en dicho formato un nimero de contratos que no superen el maximo
permitido, so pena de que la Agencia no tenga en consideracion los contratos que se presenten superando
el maximo permitido.

c) Encaso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, se verificara de
la siguiente manera: se tendra en cuenta la experiencia en forma proporcional al porcentaje de participacion
que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato.

d) Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se tendré en cuenta
el valor del IVA de los mismos - 0 el impuesto de valor agregado del pais en el que se haya contratado y
ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor de las reformas al contrato principal,
para lo cual los Proponentes deberan adjuntar a sus Propuestas las respectivas reformas o el documento
proveniente de la entidad contratante en el cual se pueda verificar el valor de las mismas.

e) La experiencia especifica definida en el presente numeral, se acreditard mediante el diligenciamiento del
Formato 6 que debera estar acompariado de cualquiera de los documentos que se listan a continuacién,
los cuales deberan contener como minimo la siguiente informacion:

(i) nombre del contratista y de sus miembros, junto con la discriminacién de la participacion de cada
miembro en la estructura plural anterior; (ii) objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) fecha
de terminacion y/o de liquidacién; (v) valor total cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas si
aplica). Los proponentes podran acreditar la informacién exigida en el presente sub-numeral en cualquiera
de los siguientes documentos, como minimo o en una combinacion de los mismos:

i)  Copia del contrato junto con la constancia de ejecucion y cumplimiento, y/o terminacién y el acta de
liquidacién y/o el acto administrativo de liquidacién o si de acuerdo a la normatividad, es necesaria la
liquidacidn, en caso que el contrato no haya sido liquidado, se debera anexar el acta de terminacién y/o el
acta de recibo final;

i) Una certificacion emitida por la entidad contratante en la que conste la informacion descrita
anteriormente y en especial, haber concluido su ejecucion, o que el contrato fue liquidado y que las
actividades desarrolladas fueron terminadas.

i) Ademas de los documentos minimos establecidos en los literales e) y f) del presente numeral, los
proponentes podran allegar documentos oficiales de la entidad contratante en los que conste la informacién
requerida en el pliego y las especificaciones técnicas de los contratos.
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f)

Para efectos de acreditar la informacién requerida sobre el porcentaje de participacion en estructuras
plurales anteriores, los proponentes podran también adjuntar al Formato 6, (i) una certificacion adicional,
en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la participacion de los miembros de la estructura
plural anterior; o (ii) la resolucion de adjudicacién del contrato que se acredita, siempre que indique dicho
porcentaje de participacion y acompafiada de una declaracién suscrita por el representante legal de quien
pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de participacion de los miembros de
la estructura plural anterior a la terminacion del respectivo contrato.

En todo caso no sera valida la presentacion del documento de conformacion de consorcio o de la escritura
de conformacion de la sociedad para acreditar el porcentaje de participacion en la estructura plural anterior.

En el evento que la experiencia especifica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante
contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO sera necesaria la
presentacion de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la verificacion de la
informacién incorporada por el Proponente en el Formato 6 podra ser efectuada directamente por la
Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente debera suministrar los detalles de la
informacién que posea a efectos de facilitar la verificacion de la informacion.

Para efectos de la evaluacion, se consideran contratos validos para la acreditacion de la experiencia
especifica, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relacién contractual de primer orden con
el ente contratante.

Para la acreditacion de la experiencia especifica, aqui prevista, seran validos los contratos celebrados en
Colombia con empresas publicas, organismos multilaterales o empresas privadas, y los celebrados en el
Exterior por el proponente directamente con empresas publicas o con organismos multilaterales

El Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesion, ya sea como cedente o
cesionario, solamente podra acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el cincuenta y uno por
ciento (51%) del valor total del Contrato.

En el evento que la informacién solicitada en los numerales anteriores no incluya el dia pero si el mes y el
afio, para efectos de la conversién de moneda la Agencia tomara el ultimo dia calendario de la TRM del
mes indicado en el documento respectivo.

Para acreditar la experiencia requerida no se tendran como validos planos, informes, esquemas o archivos
magnéticos que las describan o contengan.

La evaluacion de la experiencia especifica se realizara con el SMMLV correspondiente a la fecha de
terminacion del contrato en el caso de contratos ejecutados para los contratos en ejecucién se tomara a la
fecha del ultimo pago, lo cual se podra verificar mediante acta o certificacion de la entidad contratante.

NOTA: Para efectos del presente numeral se tomara como valor del contrato acreditado, el valor
efectivamente ejecutado o pagado del contrato que conste en documento proveniente del contratante.

6.8.2. Acreditacion de la Experiencia Especifica a Través de un Asistente Técnico

El proponente ya sea persona natural o juridica, consorcio o unién temporal podra acreditar un contrato de los
requeridos en el numeral 6.7.1 “experiencia especifica” con excepcion del contrato indicado en el literal c) de
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dicho numeral, a través de un asistente técnico, caso en el cual el proponente debera presentar el Formato 3
con los soportes, del asistente técnico y sera objeto de calificacidn, siempre y cuando el asistente cumpla los
requisitos exigidos al proponente en relacidn con la experiencia especifica.

Para efectos de la evaluacion y validez de la experiencia especifica, acreditada a través de un asistente técnico,
se considera como tal, a la persona natural o juridica que sin perjuicio de la evaluacién correspondiente, aporte
la documentacién para efectos de la acreditacion de la experiencia especifica requerida en el presente
documento, acompafiada de la promesa de contrato de asistencia técnica en relacion con el proponente.

En virtud de lo anterior, el proponente debera adjuntar a su propuesta una promesa de contrato de asistencia
técnica entre el proponente y el asistente técnico, cuyo perfeccionamiento se sujetara

Unicamente a la condicion de adjudicacion del contrato de interventoria. En dicha promesa se debe especificar
un compromiso incondicional e irrevocable por el periodo del contrato de asistencia técnica, el cual no podra
ser menor al plazo del contrato de interventoria, asumiendo expresamente el compromiso de no disminuir la
participacion que sustenta la vinculacion o subordinacién.

El objeto de los contratos de asistencia técnica sera la prestacion de la asesoria técnica necesaria al interventor
para garantizar que cuente con el apoyo técnico en la materia correspondiente y asi asegurar la ejecucidn
exitosa de las actividades a cargo del interventor, dependiendo de la tarea especifica que el asistente técnico
se obliga a desarrollar.

La promesa del contrato de asistencia técnica deberd contener como minimo las previsiones necesarias y
suficientes para:

a) Que el Asistente Técnico asuma incondicionalmente, tanto frente al proponente como a la ANI, la
responsabilidad técnica de los resultados de la tarea que se compromete a desarrollar.

b) Garantizar que la finalizacion del contrato de asistencia técnica no tendra lugar antes del término de
ejecucion total de las actividades objeto del contrato de interventoria.

c) Prever que cuando por cualquier razon deba remplazarse al asistente técnico, este no podran dejar sus
funciones ni cesar en su responsabilidad hasta cuando inicie actividades un nuevo asistente técnico para
cuyo nombramiento se requerira la autorizacion previa y expresa de la AN, la cual sera expedida cuando el
nuevo asistente demuestre poseer la experiencia necesaria para desempefiar las funciones de acuerdo con
lo aqui dispuesto.

d) No incluir clausulas que dejen sin efecto o que disminuyan la responsabilidad del asistente técnico, la cual
debe ser plena en lo relacionado con la prestacion de la asistencia técnica que sea necesaria para el
desarrollo de las actividades sobre las cuales verse el respectivo contrato y con los resultados técnicos de
la misma.

e) Establecer que el incumplimiento de las obligaciones del asistente técnico o su sustitucién sin las
formalidades descritas, constituira causal de incumplimiento del contrato de interventoria.

f) En el caso de profesionales extranjeros se dara aplicacién a las normas establecidas para ejercer la
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correspondiente profesion en Colombia. Este requisito debera cumplirlo el proponente favorecido antes de
iniciar su contratacion.

Para efectos de la calificacién en el &rea o areas correspondientes, el Asistente Técnico debera demostrar que
cumple los requisitos exigidos al proponente.

El asistente técnico debera declarar en la promesa de contrato de asistencia técnica, que no se encuentra
incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés para hacer parte del equipo de trabajo
del proponente y del contratista en caso de que le sea adjudicado el contrato.

Sélo sera aceptado un asistente técnico por proponente, en el mismo sentido un mismo asistente técnico solo
podra hacer parte de un proponente.

La acreditacién de la experiencia especifica de un proponente a través de un Asistente Técnico, no genera
costo u obligacién alguna que deba ser asumida por parte de la Entidad, en tal sentido, cualquier costo,
obligacién o riesgo sobre este aspecto, sera asumida directamente por el proponente o adjudicatario. En el
evento que la informacién solicitada en los numerales anteriores no incluya el dia pero si el mes y el afio, para
efectos de la conversién de moneda la Agencia aplicaran lo establecido en el presente pliego de condiciones.

Sin embargo y sélo para efectos de acreditar la informacion requerida sobre el porcentaje de participacion en
estructuras plurales anteriores, los proponentes podran también adjuntar al Formato 6, una certificacion
adicional, en la cual la entidad contratante certifique (i) el porcentaje de la participacion de los miembros de la
estructura plural anterior, tanto al inicio como al final del mismo; o (ii) la resolucion de adjudicacién del contrato
que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participacidn, acompafiada de una declaracion
suscrita por el representante legal y por el revisor fiscal o contador publico de quien pretenda acreditar la
experiencia, en la cual se indique el porcentaje de participacidn de los miembros de la estructura plural anterior
a la terminacion del respectivo contrato.

En el evento que la experiencia especifica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante contratos
principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO seré necesaria la presentacion de los
documentos relacionados anteriormente, habida cuenta que la verificacién de la informacion incorporada por el
proponente en el Formato correspondiente sera efectuada directamente por la Agencia.

6.8.3. Apoyo alaindustria nacional

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el articulo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del Decreto 1082
de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgara un puntaje maximo de CIEN (100) puntos con
fundamento en el anexo correspondiente y las respectivas certificaciones publicadas en el SECOP.

La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen individualmente o como
integrantes de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de proponente colombiano, para lo cual se
aplicaran las siguientes reglas:

Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en
Colombia, o por personas juridicas constituidas de conformidad con la legislacion colombiana, en virtud de lo
dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015.
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La Entidad concedera trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los
cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales;
(b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero
respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales
gozan de trato nacional, con base en la revisidn y comparacion de la normativa en materia de compras y
contratacion publica de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad
Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacién andina aplicable a la materia.

En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificacién mencionados no restringe la participaciéon de
sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta.

La informacion para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero sin sucursal o domicilio en
Colombia pretenda recibir trato nacional sera la que corresponda a la publicada en el SECOP.

En caso que la informacion anterior no esté publicada en el SECOP, el Oferente debera aportarla en su oferta,
en caso de no hacerlo no sera causal de rechazo de la Oferta, pero hara que el factor de Apoyo a la Industria
Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero (0) puntos.

6.8.4. Incentivo a la incorporacién de Componente Colombiano

Para la aplicacién de este criterio se tendra en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del articulo 2° de la
Ley 816/03: a los proponentes de origen extranjero que ofrezcan determinado porcentaje de componente
colombiano incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del contrato, se les otorgara puntaje de
conformidad con la tabla de componente nacional que se establece mas adelante para la evaluacién
correspondiente. Por Personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario
otorgado por una institucion de educacion superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer
determinada profesion.

Para estos efectos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad, deberan sefialar en
el Formato 11, el porcentaje ofrecido de componente nacional incorporado, referido a la totalidad del personal
calificado que empleara para la ejecucién del contrato.

Dado que la Proteccion a la Industria Nacional es factor de evaluacion de las propuestas, el proponente no
podra modificar los porcentajes totales de componente nacional y extranjero ofrecidos en la ejecucion del
contrato.

Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificaran de conformidad con
los siguientes criterios y ponderaciones:
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FACTOR PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL
Puntaje maximo posible en este factor = 100 puntos
SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE
~ La totalidad de la estructura plural o proponente individual
u deben cumplir y ser:
X <
8 = 2 Personas naturales nacionales, personas naturales extranjeras
g e residentes en Colombia, personas juridicas nacionales y; 100
NG o puntos
Qg =2 . .
SZ3 Personas juridicas extranjeras o las personas naturales
= extranjeras no residentes en el pais que hayan acreditado la
7 reciprocidad o la existencia de un acuerdo comercial vigente, asi

como las Estructuras Plurales integradas por dichas personas.

En caso que el proponente no se considere en su totalidad sus servicios de origen nacional, de acuerdo
con las condiciones sefialadas anteriormente, se le otorgara un puntaje al proponente igual al porcentaje
de participacion en la estructura plural que ostente el componente nacional

N
< a w % Proponentes extranjeros y Estructurales Plurales de origen
;:' 5 E § extranjero que no hayan acreditado la reciprocidad o la
g Qus existencia de un acuerdo comercial vigente, que ofrezcan Hasta 50
= 0°= o f:’ determinado porcentaje de componente nacional incorporado, puntos,
& T =g referido a la totalidad del personal calificado del contrato, de segun tabla
€o 8 3 conformidad con la tabla de componente nacional que se
- ‘é 2_:’ establece a continuacién:
=
COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO
[Medido en términos de % referido a la totalidad del personal calificado del PUNTAJES
contrato]
Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS
Mas del 80% de componente nacional y hasta el 85% 30 PUNTOS
Mas del 85% de componente nacional y hasta el 90% 40 PUNTOS
Mas del 90% de componente nacional 50 PUNTOS

Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el Formato 11 “Declaracién de Porcentaje de Personal

Calificado Colombiano”.

Podran acumularse puntajes del subcriterio 1y 2, pero en ningiin caso podran sumar para este factor mas de

cien (100) puntos.

6.9. CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con el articulo 21 de la Ley 80 de 1993, el articulo 24 de la ley 361 de 1997, el articulo 12 de
la Ley 590 de 2000 modificado por el articulo 9 de la Ley 905 de 2004, los articulos 1y 2 de la Ley 816 de 2003,
el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1 .1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, en el evento en que
dos 0 mas propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de manera excluyente se daré prioridad a
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los siguientes criterios de desempate:

1. La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificacién del criterio de experiencia especifica del

proponente.

2. Lapropuesta que presente el mayor puntaje en la calificacion del criterio de apoyo a la industria nacional

3. La oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

4. La oferta presentada por una Mipyme nacional.

5. La oferta presentada por un Consorcio, Union Temporal siempre que: (a) esté conformado por al menos
una Mipyme nacional que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la
Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la
Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los

miembros del Consorcio o Union Temporal.

La condicién de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se verificara en el certificado
de inscripcion expedido por la Camara de Comercio.

NOTA 1: De conformidad con lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente en el Manual para el manejo de los
incentivos en los Procesos de Contratacion, Versidn actualizada del 5 de enero de 2016 y en el Manual para el
manejo de los Acuerdos Comercial en los Procesos de Contratacion, Version M-MACPC-12, esto es:

“Cuando en la evaluacion de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comercial, no es posible aplicar
los factores de desempate previstos en los numerales 4y 5 (...).

‘La Entidad Estatal también debe conceder el mismo trato que da a los bienes y Servicios
colombianos a aquellos bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir

un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad. Es decir cuando el
Gobierno Nacional con base en la revision y comparacion de la normativa en materia de compras
y contratacion publica de dicho Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios

colombianos gozan de trato nacional. {(...)

En estos casos, la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato
que da a los bienes y servicios nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional
de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el articulo
33 del Decreto 1510 de 2013.”

Se determina procedente aplicar en el presente proceso de seleccidn los siguientes criterios:

- Sien la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion de un proponente
extranjero, cuyo pais de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato de Reciprocidad, no se
daré aplicacion a los criterios de desempate de los numeral 4 y 5, respecto de ningin proponente.

- Si en la etapa de evaluaciéon de las propuestas se establece la participacion Unicamente de
proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo pais de origen no tenga Acuerdo
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Comercial con Colombia, ni trato de reciprocidad, se dara aplicacién a los criterios de desempate
previstos en el presente acapite, incluidos los sefialados en los numerales 4 y 5.

NOTA 2: Para efectos de la acreditacion y evaluacion de los factores de desempate aqui previstos, se dard
aplicacién a los siguientes criterios:

a)  Un proponente conformado en un cien por ciento (100%) por Mipymes nacionales, se considera en
si una Mipyme Nacional.

b)  Para el criterio de desempate No. 5, se tendra en cuenta que al menos uno de los integrantes sea
Mipyme nacional y tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%).

c) Para efectos de los criterios de desempate previstos en los numerales 5y 6, en cuanto el integrante
de que se trata en cada caso debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta, el mencionado porcentaje se calculara respecto del valor total de la
experiencia general y especifica solicitada en el pliego de condiciones. En consecuencia, si el
integrante aporta un mismo contrato para la acreditacién de la experiencia general y especifica, este
contrato se tendra en cuenta dos veces para efectos de determinar si aporta el 25% de la experiencia
solicitada.

6. Preferirla propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que
por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad

ala que se refiere la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccidn, y que certifique adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso
igual al de la contratacion para lo cual debera diligenciar el Formato 4. Si la oferta es presentada por un
Consorcio 0 Unién Temporal, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su
ndémina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio 0 Unién Temporal y aportar
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

7. Siuna vez agotado el procedimiento sefialado en el numeral anterior persiste el empate, se realizara un
sorteo por BALOTAS mediante el siguiente procedimiento:

Primera Serie.
- En esta primera serie, se procedera a incorporar en una balotera un nimero de balotas,
identificadas con un nimero igual al nimero de proponentes que se encuentren en condicion de

empatados.

- Sesacara una balota por cada proponente, asignandole un nimero de mayor a menor, con el cual
participara en la segunda serie.

Segunda Serie.
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- Se procedera a incorporar en la balotera igual nimero de balotas al nimero de proponentes
empatados.

- El proponente que haya obtenido el nimero mayor en la primera serie, sera el primero en sacar
la balota con el nimero que lo identificara en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor
a menor) procederan los demas proponentes.

El proponente que en esta segunda serie, saque la balota con el nimero mayor, sera quien ocupe el primer
puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor) hasta obtener el segundo puesto
en el orden de elegibilidad. Una vez se cuente con los proponentes ubicados en el primer y segundo orden de
elegibilidad se dara por terminado el sorteo.

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE
GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE SELECCION Y DEL
CONTRATO A CELEBRAR

La exigencia de garantias en la contratacion estatal es un mandato legal de conformidad con lo establecido en
el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos: “Los contratistas prestaran garantia unica
para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los proponentes prestaran garantia de seriedad
de los ofrecimientos hechos”

Conforme lo anterior, la Entidad ve ne cesario exigir el amparo de los perjuicios que se deriven del incumplimiento
del contrato de interventoria mediante las siguientes garantias:

e Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: Por una suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término igual al del plazo de ejecucion del contrato
y seis (6) meses mas.

Esta garantia permitira a La Entidad cubrir la eventualidad que el interventor incumpla las obligaciones
surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria.

El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la Agencia de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al interventor
garantizado.

Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de
la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado, lo anterior sin perjuicio
de lo establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del contrato.

e Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato de interventoria por un término igual al
plazo inicialmente previsto en el contrato y tres (3) afios més.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucién del contrato el interventor requerira utilizar
personal. El valor estimado para la misma permitira cubrir a la Agencia Nacional de Infraestructura de
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los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
laborales a que esté obligado el interventor garantizado, derivadas de la contratacién del personal
utilizado para la ejecucion del contrato amparado, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las
normas legales vigentes y en la minuta del contrato.

e Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total del contrato y por una
vigencia igual al plazo del contrato y 60 meses mas contados a partir de la terminacion del Contrato
de Interventoria.

El amparo de calidad del servicio cubre a La Entidad de los perjuicios imputables al interventor
garantizado, que surjan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se deriven de la mala
calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el
contrato y las sefialadas en las especificaciones técnicas minimas, 6 en los estudios previos, 6 en la
oferta.

El valor estimado correspondiente al 30% permitira a La Entidad garantizar el cubrimiento en el caso
de que el servicio ofrecido por el interventor no se cumpla en las condiciones de calidad establecidas
para este tipo de servicio, las sefialadas en el contrato, 6 en las especificaciones técnicas minimas, 6
en los estudios previos, 6 en la oferta.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del contrato

e Buen manejo y correcta inversion del anticipo: Por una suma equivalente al ciento por ciento
(100%) de la suma establecida como anticipo y deberéa estar vigente hasta la amortizacion del anticipo.

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasion de: (i) la no inversién del
anticipo; (i) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiacién indebida de los recursos recibidos en
calidad de anticipo.
Este amparo aplicara solo en caso de que el adjudicatario haya escogido la opcion de recibir anticipo.
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
Para garantizar los términos de la propuesta, cada proponente debera incluir en la propuesta, una garantia de
seriedad de la propuesta, en los términos de los articulos 2.2.1.2.3.1.2,2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 y siguientes
del Decreto 1082 de 2015.

La garantia debera indicar el nimero y objeto del concurso de méritos abierto y debera permanecer vigente por
cuatro (4) meses, contados desde la fecha de cierre del proceso.

En todo caso la garantia de seriedad cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento, hasta la aprobacion
de la garantia unica de cumplimiento que presente el contratista.

En todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando la Agencia resuelva ampliar los plazos previstos para la
presentacion de propuestas y/o para la evaluacion y adjudicacion del contrato y/o para la suscripcion del
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contrato.

La prérroga debera ser por un plazo igual al de la ampliacién o ampliaciones determinadas por la Agencia,
siempre que la prorroga no exceda de tres (3) meses.

La garantia de seriedad de la propuesta debera ser otorgada a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura.
El tomador seré el proponente, si éste fuera una figura asociativa, se tomard a nombre de cada uno de los
miembros de la figura asociativa.

El valor asegurado minimo de la garantia de seriedad sera equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
presupuesto oficial, de acuerdo a lo establecido en el presente documento.

Debera indicarse dentro del texto de la garantia el objeto del seguro sefialando que se garantiza la seriedad
de la propuesta presentada en el marco del presente concurso de méritos abierto.

El proponente debera presentar la Certificacion de Garante a que hace referencia el anexo No. 5 del pliego de
condiciones.

Amparos de la Garantia de Seriedad. La garantia de seriedad cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento
del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

El pago de la garantia de seriedad, cuando ésta se haga exigible, tiene el caracter indemnizatorio, sin perjuicio
del derecho que le asiste a la Agencia de exigir la indemnizacién de los perjuicios adicionales que con dicho
incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar. La presentacion de la garantia de seriedad, se
considerara un elemento esencial para la evaluacion de la propuesta y por lo tanto la ausencia de dicha garantia
producira el rechazo de la Propuesta.

Si la garantia se presenta, pero adolece de errores en su constitucion, segun lo solicitado en este numeral, la
Agencia podra solicitar su correccién, dentro del término de evaluacion de las propuestas. Si dicha correccion
no se entrega por el proponente dentro del plazo sefialado, a satisfaccion de la Agencia, se entendera que el
proponente carece de voluntad de participacion y su propuesta sera rechazada.

8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El contratista adquiere la obligacién de mantener en absoluta reserva toda la informacién, documentos y/o
reproducciones relacionados con la ejecucion del contrato, y acepta expresamente que toda la informacién a la
que tenga acceso o reciba en virtud de la relacionada que derive del contrato, se considera confidencial, y por
lo tanto no puede ser divulgada ni transferida. En caso de incumplimiento por parte del consultor debera
indemnizar los perjuicios a que haya lugar.

9. ESTIMACION TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS

a. Definiciones

e Riesgo: el riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los posibles resultados
que se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es entendido
como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecucién de un
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contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo

o Riesgos previsibles: De acuerdo al Conpes 3714 de 2011, son todas aquellas circunstancias que de
presentarse durante el desarrollo y ejecucidn del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio
financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales.

o Riesgos imprevisibles: Segun el Consejo de Estado la teoria de laimprevision es aquella que ‘regula
los efectos de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso que
se produce después de celebrado el contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento de
suscribirlo, una situacién preexistente al contrato pero que se desconocia por las partes sin culpa de
ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos dafinos para el contrato resultan ser tan

diferentes de los planeados, que se vuelve irresistible” 1

o Tipificacion: es el proceso de caracterizacion de los riesgos que puedan preverse en las
diferentes etapas de ejecucién del contrato, agrupandolos en diferentes clases que presenten
caracteristicas similares.

o Estimacion del riesgo: es la valoracién, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del
contrato, que hace la Agencia de ellos, de acuerdo con la tipificacién que ha establecido y con base
en la informacion fehaciente y soportada que tenga a su alcance la entidad contratante. Es una técnica
que permite dar una aproximacion de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad
e impacto.

o Asignacion del riesgo es el sefialamiento que hace la entidad de la parte contractual que debera
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo y su
atencion. Una asignacion adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigacién.

El Documento CONPES 3714 de 2011 establecié una serie de lineamientos basicos para el entendimiento del
concepto de “riesgo previsible” en el marco de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios.

El articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 incluyé la obligacién de incorporar en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes “... la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la
contratacion’.

Por otro lado, el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.3 Decreto 1082 de mayo de 2015, establece que los pliegos
de condiciones deben contener entre otros los riesgos asociados al contrato, la forma de

mitigarlos y la asignacion del riesgo entre las partes contratantes, asi mismo el mismo Decreto en el

articulo 2.2.1.1.2.1.1 indica que los estudios y documentos previos debe contener entre otros un analisis de
riesgos y la forma de mitigarlos.

La Entidad en cumplimento de lo sefialado anteriormente, adelanto como parte de estudio previo la matriz de
tipificacion estimacion y asignacion de los riesgos asociados a la estructuracion, contratacion y ejecucion del
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contrato de interventoria objeto del presente estudio previo. Dicha matriz fue elaborada con la participacion del
grupo de apoyo a los contratos de Concesion y siguiendo los lineamientos del manual para la identificacion y
cobertura del riesgo en los procesos de contratacion de Colombia Compra Eficiente, dicha matriz se anexa al
siguiente estudio previo debidamente firmada por las partes que participaron en su elaboracién.

b. Asignacion de los Riesgos

La entidad en cumplimiento de lo previsto en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, y con base en el desarrollo
legal, jurisprudencial y doctrinal, con respecto a los riesgos previsibles a los cuales hace alusion el CONPES
3714 y que pueden afectar la ejecucion del contrato que llegaré a adjudicarse para la satisfaccién del objeto
requerido, obedecen a riesgos empresariales, es decir aleas normales, inherentes a la ejecucion del objeto
contractual, que se imputan exclusivamente al contratista afectado, y no a la Entidad. (Ver Sentencia del 9 de
mayo de1996, Consejo de Estado Secc. Tercera).La informacion sobre la tipificacion, estimacion y asignacion
de los riesgos asociados a la ejecucion del contrato objeto del presente proceso de contratacion se resume en la
matriz de riesgos previsibles contenida en el Anexo Matriz de Riesgos, adjunto al presente documento.

10. CONTROL Y SEGUIMIENTO
El control y seguimiento de la ejecucion del contrato estara a cargo del Vicepresidente de Gestion Contractual
0 quien éste designe

11. CONTRATACION COBIJADA POR ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO.

El Proceso de Contratacidn esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las ofertas de
bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el
presente Proceso de Contratacion, seran tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrén
derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el Pliego.

Presupuesto del
Proceso de ., Proceso
. L, Excepcion .,
Entidad Contratacion . Contratacion
. . Aplicable al .
Acuerdo Comercial Estatal Superior al Cubierto por
. Proceso de
Incluida Valor del ., Acuerdo
Contratacion .
Acuerdo Comercial
Comercial
Chile S| S| NO S
Alianza Peru Sl SI NO Sl
Pacifico
México S| S| NO SI
Canadid S| S| NO SI




AN

Agencia Nacional de
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GADF-F-025

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Version: 001

FORMATO

ESTUDIO DE CONVENIENCIAY
OPORTUNIDAD

Fecha: 14/11/2013

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 -
SUSCRITOS ENTRE LA NACION - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA -ANI- Y LAS SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A, SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD PORTUARIA DE LA PENINSULA

SA
Chile S| S| NO S|
Estado Unidos S| S| NO S|
El Salvador S| S| NO S|
Guatemala S| S| NO S|
Honduras S| S| NO S|
Liechtenstein S| S| NO S|
Suiza S| SI NO SI
México S| S| NO S|
Unién Europea S| S| NO SI
Comunidad Andina S| S| NO S|
de Naciones

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises: Chile, México, Asociacién Europea de Libre
Comercio (AELC) (EFTA) (Suiza y Liechtenstein), Canada, Estados Unidos de Norteamérica y Comunidad
Andina y el “Acuerdo Comercial entre Colombia y el Pert y la Unién Europea y sus Estados Miembros reciben

trato nacional.

Cordialmente,

ANDRES FIGUEREDO SERPA
Vicepresidente de Gestion Contractual

Proyecto: Juan Pablo Alarcén.- Contratista GITFP - VGC
Adriana Milena Acosta — Experto GITF - VGC

Reviso: Juan David Bermudez. - Contratista GITFP — VGC

VoBo: Dina Rafaela Sierra Rochels — Gerente GITFP VGC

Diana Ximena Corredor — Gerente GITF VGC




