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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) , identificado con la cédula de ciudadania numero
expedida en , en su calidad de

, hombrado en el cargo mediante Resolucién No. ___ del

__de de , quien obra en nombre y representacién de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, establecimiento publico del orden nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte, facultado por delegacion del Presidente mediante Resolucién _ de _ , quien

para efectos del presente contrato se denominara (la “AGENCIA”, “ANI”);

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) , identificado con la cédula de ciudadania numero
) obrando en nombre y representacion de
, con NIT No. , en su calidad de

representante legal segundo suplente, (el “Interventor” el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato de
Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de
2015, sus normas reglamentarias y las cldusulas que se sefialan a continuacién previas las siguientes
consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No. xxx del xx de xxxx de 2017, se abrié el Concurso de Méritos
Abierto numero VJ-VGC-CM-00X-2016 (el “Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta
mas favorable para la Agencia para contratar la interventoria integral que incluye pero no se
limita a una interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, ambiental y social a los
contratos de Concesién Portuaria 001 de 2007, 021 de 1997 y 001 de 2009 — suscritos entre la
Nacién — Superintendencia General de Puertos y/o el Instituto Nacional de Concesiones INCO
hoy Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y las sociedades — Sociedad Portuaria Bavaria S.
A, Sociedad Oil Tanking y Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. (los “Contratos de

Concesion’).
(b) Que mediante acto administrativo, se adjudicé el Contrato de Interventoria al Interventor.
() Que en los términos de los Contratos de Concesion, la Agencia es la Unica autorizada para dar

instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regird por las cléusulas que se
sefialan a continuacién, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011, el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio y las deméas normas legales aplicables a la
materia.




CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887 las
palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segln el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en
éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarén en el sentido que les
den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en
sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y
de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencion del
presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucidén de la interventoria técnica, administrativa,
financiera, juridica, ambiental y social a los contratos de Concesién Portuaria 001 de 2007, 021 de 1997
y 001 de 2009 - suscritos entre la Nacién — Superintendencia General de Puertos y/o el Instituto
Nacional de Concesiones INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y las sociedades —
Sociedad Portuaria Bavaria S. A, Sociedad Qil Tanking y Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria integral, que incluye pero no se limita a la interventoria técnica, técnica,
administrativa, financiera, juridica, ambiental y social a los contratos de concesion.

(i) La medicién de los Indicadores en los términos sefialados en el Contrato de Concesion y

(i) La definicion de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en los
Contratos de Concesion.

(iv)  Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
debera alertar tanto a la ANl como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializacion de estos. Lo anterior incluye la elaboracién de los insumos y pardmetros
de cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la ANI de la Ley
448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas las
actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las
que se desprendan del Contrato de Concesién y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Contrato.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucién del contrato.

El plazo de ejecucidn del contrato seré de 9 meses, contado a partir de la suscripcion acta de Inicio



CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas las
actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las
que se desprendan del Contrato de Concesién y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Contrato.

Con el propdsito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato?, para el desarrollo y control integral de la Concesién se establecen
las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los
documentos que integran el Contrato de Interventoria, en consecuencia el alcance del objeto del
presente Contrato incluye:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

()

(9)

(h)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas
técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el Contrato
de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion del
Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, segun
corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el
gjercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la plantilla minima
de personal con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacién minimos exigidos, prevista
en los Anexos 3 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— y 3 A — Hoja de Datos- de los
Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en Anexos 3 -
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- y 3 A — Hoja de Datos- de los Pliegos de
Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la
ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de
oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato de
Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato
de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Contratos de Concesién
por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por los Contratos de Concesion, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

LEnel Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesién correspondiente, sus adiciones, otrosies y demas documentos
que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen.



(1)

()

(k)

(1)

(m)

(n)

(0)

(p)

(a)

(s)

®)

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en los Contratos de Concesién para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con los Contratos de Concesidn y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucién de los Contratos de Concesién,
de acuerdo con lo previsto en los Contratos de Concesion, y en todo caso cuando la ANI asi se
lo solicite.

Entregar a la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de manera
exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en los Contratos y sus Anexos en las fechas estipuladas, los
formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la ANI establezca en cada caso.
Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI para la
entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo de
los Contratos.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos técnicos, econémicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales
que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos
de peticién, requerimientos de organismos de control 0 de otras entidades del Estado y
acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y
demas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de
conformidad con los Contratos de Concesién.

Ejecutar todos los actos sefialados en los Contratos de Concesién como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos
por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio
respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera este Ultimo el
obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefialen plazos de
manera expresa- en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo de
los Contratos de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucién de
controversias del Contrato de Concesion para dirimir las diferencias que se presenten con el
Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en los Contratos de
Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con
las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o



software que utilice para la ejecucién de los Contratos. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como
consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o
referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000
en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen
o adicionen.

(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANl y suministrar a
solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las
copias por parte del Interventor en ningin caso podréa ser superior a diez (10) Dias.

(w) Las demas previstas en los Contratos de Concesion, las deméas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademéas las funciones especificas que se enuncian en los Anexos en
especial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”, asi como los siguientes objetivos
generales:

() Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestién administrativa del
Contrato de concesién y del contrato de Interventoria, que pudieran implicar interacciéon con el
concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de
un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente entre las partes incluyendo la entrega, el
registro, control y archivo de informaciéon de forma oportuna y organizada, la digitalizaciéon de
correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion de informes, entre otros.

(i) Gestidon Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicion, pruebas,
evaluacién y verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio de los concesionarios en
el area técnica durante las actividades

(iif) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision de los
contratos en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificacién, aplicacién y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de

concesion portuaria, asi como apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los
aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo de dicho contrato. En virtud de ello, informar
oportunamente sobre cualquier incumplimiento del Concesionario en relacién con las obligaciones
contractuales y normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a seguir y la tasacion de la
multa respectiva en caso que aplique.

(v) Gestion Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el cumplimiento de
las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos en el Estudio de Impacto
Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental competente. Asi mismo, verificar el




cumplimiento de las obligaciones y requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental
competente en la Licencia Ambiental, de los permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de los
recursos naturales y en los actos administrativos de seguimiento y control. Por otra parte, debera
verificar el cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la obligacion del
cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la Interventoria debera
informar y requerir oportunamente al Concesionario con copia a la Gerencia Ambiental y Social de la
ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos y tiempos especificos. En caso de persistir la
situacion, deberé solicitar las sanciones correspondientes.

(vi) Gestion _Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones sociales contenidas en los instrumentos
de Gestidon Social aplicables a proyectos de infraestructura de transporte desarrollados por la
Agencia Nacional de Infraestructura — ANI (Plan Social Basico, Plan Social Basico Contractual, Plan
de Compensaciones Socioeconomicas, Plan de Reasentamiento y el Plan de Gestion Social del
Plan de manejo ambiental, con el fin de lograr la minimizacion y mitigacion de los impactos sociales
que genere la ejecucion del proyecto. Incluye la verificacién del cumplimiento de leyes en materia de
atencién al usuario, seguimiento del tramite que da el Contratista a peticiones, quejas o inquietudes
de las comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en general la verificacién de la
aplicacion de la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio del
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(vii) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento
por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento de
los seguros, polizas y garantias exigidos para el proyecto, verificando entre otros la correcta y
oportuna expedicion de las mismas y validez juridica considerando lo definido en los contratos de
concesién portuaria.

(viii) Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y prevision de los
principales riesgos asociados con el Contrato de concesién, que permita prever, organizar
y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos operativos y realizar el
analisis de como minimizar sus impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena
ejecucion de los contratos de concesion portuaria.

CLAUSULA 1.4. Forma de Pago.

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al CONTRATISTA el valor de este
contrato de lasiguiente forma:

(Si el adjudicatario eligi6 pago con anticipo)

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al CONTRATISTA un (1) anticipo del
20% del valor del contrato y nueve (9) pagos mensuales equivalentes al valor global fijo ofertado dividido
por el plazo expresado en meses del Contrato de Interventoria. En los tres (3) primeros pagos mensuales
se debera amortizar el anticipo entregado. A continuacion, se describen los requisitos y manejo del
anticipo y los requisitos y para los nueve (9) pagos:

a) ANTICIPO



b)

d)

La ANI, previa constitucién de la garantia de buen manejo y correcta inversién del anticipo, del
cumplimiento de los requisitos sefialados para la entrega del mismo y de la aprobacion del Plan
Detallado de Inversidn del Anticipo, debidamente aprobado por el supervisor y apoyo financiero
del contrato, hara entrega en el patrimonio autonomo, a titulo de anticipo, del 20 % del valor del
contrato, el cual sera amortizado en los 3 primeros pagos de interventoria.

PLAN DETALLADO DE LA INVERSION DEL ANTICIPO:

La interventoria debera remitir dentro de los tres (3) dias siguientes a la adjudicacion del
contrato de interventoria el borrador de Plan Detallado de inversién del Anticipo para que el
supervisor y el apoyo financiero del Contrato a mas tardar el dia habil siguiente a la firma del
contrato de interventoria realice la aprobacion del Plan Detallado de Inversion del anticipo.

ENTREGA DEL ANTICIPO:

El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de administracién y pagos, para el manejo de los
recursos que reciba a titulo de anticipo, de conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la
Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecucion del Contrato. Debera hacer parte integral del Contrato de Fiducia, el Plan Detallado de
Inversion del Anticipo, aprobado por el supervisor y el apoyo financiero del contrato.

La ANI girara el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate
luego de haberse suscrito el acta de inicio y el contrato de fiducia, segun disponibilidad de PAC.
El giro de este valor no constituye condicidn previa para la iniciacion del contrato.

ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA:

La interventoria deberd remitir dentro de los tres (3) dias siguientes a la adjudicacién del
contrato de interventoria el borrador del contrato de fiducia para que la ANI a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias siguientes realice las observaciones del caso. Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la firma del contrato de interventoria se debera remitir copia del contrato de
fiducia que debera incluir el Plan de Inversion del Anticipo, junto con las tarjetas de firma para
que la ANI las diligencie como ordenador del gasto.

Asi mismo, debera establecerse en dicho Contrato que los rendimientos de la Fiducia seran de
propiedad del Tesoro Nacional, los cuales deberan ser reintegrados mensualmente, dentro de
los primeros quince (15) dias calendario del mes siguiente, en el cual se hayan generado los
mismos, por la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propdsito informe la Entidad.

Adicionalmente, se debera tener en cuenta lo siguiente:

PRIMERO: El anticipo en ningun caso se considera pago. Los pagos que se hagan con cargo a
los recursos de la Fiducia del anticipo deben contar con el visto bueno del supervisor del
contrato y deben corresponder al Plan Detallado de Inversién del Anticipo. La Fiduciara aplicara
a los beneficiarios del Plan Detallado de inversiéon del anticipo todos los impuestos y
retenciones.

SEGUNDO: En caso de declaratoria de siniestro del amparo de buen manejo y correcta
inversion del anticipo o terminacion unilateral del Contrato, la Fiducia hara devolucién a la ANI
de los valores disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad
del CONTRATISTA de reintegrar el valor bruto establecido en esta clausula por concepto de
anticipo.
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TERCERO: El valor de la comisién y de todos los costos y gastos financieros y tributarios de la
entidad fiduciaria para el manejo del anticipo serd asumido por el contratista con recursos
propios.

CUARTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la fiduciaria deberan invertirse
Unicamente en los fondos de inversion colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan
con las condiciones del articulo 49 del Decreto 1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o
corrientes.

PAGOS MENSUALES

La ANI realizara nueve (9) pagos mensuales al interventor equivalentes al valor global fijo
ofertado dividido por el plazo expresado en meses del Contrato de Interventoria, previa
presentacion de: i) Los informes exigidos en el contrato en el cual se evidencie el pleno
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, ii) la cuenta de cobro o factura y iii) la
aprobacién por parte del supervisor del contrato del informe y de la cuenta de cobro o factura de
conformidad con lo establecido en la hoja de datos.

Los tres (3) primeros pagos mensuales del anticipo entregado deberan ser amortizados en su
totalidad en la siguiente proporcion del valor del anticipo 30%, 30% y 40%, ajustado al Plan
Detallado de Inversion del Anticipo.

I.  El pago mensual que debe hacerse como retribucién a las labores de interventoria, por
parte de la Agencia, una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la
previa aprobacién que haga la Agencia de los informes, diagndsticos o productos que
deba presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y
a la presentacion de
las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago de la ultima
cuenta supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria.

Il. El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del
cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y
condiciones descritos en el presente documento y en los demas documentos del proceso.

lll. La discriminacion de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor
para la firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni
deben reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco
implicara que le sea reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de
unidades ofrecidas en la Propuesta.

IV. La discriminacién de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de
inicio, sélo seré tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidacion, de
presentarse una terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y
reconoceran los servicios prestados, costos de personal y los items de otros costos hasta
la fecha de terminacién, Unicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

V. En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria,
segun los términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la
totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de
Datos, el pago mensual se reducird en la proporcién equivalente al Equipo de Trabajo
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VI.

VIL.

VIII.

que no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado
durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual
debera ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de la
retribucion de que trata el presente literal, no impedira la imposicién de multas en los
términos del presente contrato.

Igualmente, si durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se evidencia que no se
cuenta con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se
reducird en la proporcidén equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el
interventor, durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto
desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de
la retribucién de que trata el presente literal, no impedira la imposicién de multas en los
términos del presente documento.

El primer y ultimo pago se realizarén de acuerdo al numero de dias reales del mes de
ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados
teniendo como base mes de 30 dias.

Estos pagos se realizardn mediante transferencia electrénica de fondos, en cuenta
corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo
cual a la firma del contrato adjuntara la certificacion bancaria con vigencia no mayor a 30
dias.

El pago final esta condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoria,
previa aprobacion por parte del supervisor del contrato y a la prérroga de la garantia
Unica en caso de que haya lugar a ello.

Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hara efectivo luego de que se
surtan los procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto.

(Si el adjudicatario eligi6 pago sin anticipo)

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagaré al CONTRATISTA el valor de este
contrato por medio de una cuota mensual en pesos corrientes la cual sera determinada tomando como
base el valor global fijo ofertado dividido por el plazo expresado en meses del Contrato de Interventoria,
previa presentacion de i) Los informes exigidos en el contrato en el cual se evidencie el pleno
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, ii) la cuenta de cobro y/o factura vy iii) la
aprobacién del informe y de la cuenta de cobro y/o factura por parte del supervisor del contrato, de
conformidad con lo establecido en la Hoja de Datos.

I.  El pago mensual que debe hacerse como retribucién a las labores de interventoria, por parte de
la Agencia, una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion
que haga la Agencia de los informes, diagnosticos o productos que deba presentar el Interventor
a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de
las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago de la ultima cuenta
supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria.
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[l Elvalor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones
descritos en el presente documento y en los demas documentos del proceso.

lIl.  La discriminacion de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la
firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicaré que le sea
reconocida cualquier variacion en los precios 0 en la cantidad de unidades ofrecidas en la
Propuesta.

IV.  La discriminacién de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio,
solo serd tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidacion de presentarse
una terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios
prestados, costos de personal y los items de otros costos hasta la fecha de terminacién,
Unicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

V. En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segun los
términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo
de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se
reducira en la proporcién equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la
ANI y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como
base el presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor para la firma
del Acta de Inicio. La reduccién de la retribucién de que trata el presente literal, no impedira la
imposicién de multas en los términos del presente contrato.

VI.  Igualmente, si durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se evidencia que no se cuenta
con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reducira en la
proporcion equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante el periodo
a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la
firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de que trata el presente literal, no
impedira la imposicién de multas en los términos del presente documento.

VII.  El primery ultimo pago se realizaran de acuerdo al numero de dias reales del mes de ejecucion
del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como
base mes de 30 dias.

VIII. Estos pagos se realizardn mediante transferencia electrénica de fondos, en cuenta corriente o
cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del
contrato adjuntara la certificacién bancaria con vigencia no mayor a 30 dias.

IX.  Elpago final esta condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoria, previa
aprobacién por parte del supervisor del contrato y a la prorroga de la garantia Unica en caso de
que haya lugar a ello.

Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hara efectivo una vez se
surtan los procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto.
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CLAUSULA1.5. Valor del contrato

(a)

(b)

(c)

(d)

El valor del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXX
PESOS MICTE ($XXXXXXXXXXXXXXX.00), incluyendo IVA y demas tributos que se
causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacion,

El valor del Presente contrato se pagara con cargo al siguiente presupuesto:

a. Hasta TRESCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE
MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($310.859.732), Del
presupuesto aprobado para el Rubro 2405-0600-01, “Apoyo Estatal A Los Puertos
A Nivel Nacional Para El Afio 2017". que se pagara al CDP 84417 de 2017.

b. Hasta TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MI/CTE
($388.574.665), Con las Vigencias futuras aprobadas para el afio 2018 por el
Ministerio de Hacienda mediante radicado No. 2-2017-017223 del 06 de junio de
2017

El contrato de interventoria objeto del presente concurso de méritos se encuentra pactado a
precio global fijo, por lo tanto la Agencia no reconocera valores mayores a los establecidos
en este pliego de condiciones.

En el valor del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, se encuentran
contemplados los ajustes de Ley. Por lo anterior, los valores propuestos cubriran todos los
costos fijos y variables de la Interventoria, incluyendo el salario minimo legal, los
incrementos de IPC, ademas de todos los costos directos e indirectos, generales,
financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra el Interventor para
el correcto cumplimiento y ejecucion de la totalidad de las obligaciones a cargo del
Interventor, de acuerdo con este Pliego, el Contrato y sus Anexos.
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CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcidn del presente Contrato, la ANI
declara y garantiza lo siguiente:

(i)

(i)

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segun Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe ninguna
ley o decisién de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la ANI.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en la
reglamentacion y descripcion de sus funciones.

La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable a la
ANI'y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcién del presente Contrato, el
Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(v)

(vil)

Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de estructuras plurales)
estd actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacién ni incurso en causal alguna de disolucién.

Capacidad: El Interventor y su representante legal/apoderado cuentan con la capacidad
estatutaria/contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos
de sus estatutos/su contrato de creacion y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Autorizaciones:

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones corporativas/contractuales requeridas
para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un drgano societario/contractual es
requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcidn del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable
al Interventor ni a su regulacion interna/estatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos del Contrato.
Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron
necesarios y con la presentacion de la Oferta determind que las modificaciones que se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de Méritos, fueron
adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que en los
términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su
juicio no eran claros y con la presentacion de la Propuesta considerd que tales apartes
fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no existen apartes
confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta
los términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado
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(vili

(ix)

(xil)

con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los
términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus
Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo conforme
a los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que conoce, ha leido y
entendido los Contratos de Concesién, sus apéndices y anexos y conoce el alcance de
sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el
Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron necesarias,
para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentacién de la
Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance de los Contratos de
Concesion y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor de dicho Contrato de
Concesion, asi, reconoce y acepta que la contraprestacidn prevista es suficiente para la
asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato
y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los Unicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de la remuneracién aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucién del presente Contrato, los usos que le daré a
los pagos de la ANI seran Unica y exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato,
mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion del mismo.
De la misma manera, el Interventor declara y garantiza que siempre contara con la
informacién disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que
haga a terceros, la cual sera facimente consultable, en cualquier momento, por parte del
Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién del Contrato, el
cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como los lugares donde se
ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios de
trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el
Interventor, normatividad juridica aplicable y, en general, todos los deméas aspectos que
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado
el examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el
Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda
influir en la determinacién de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucidn
completa de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le dara derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumié la carga
de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entendera

cumplido con la suscripcién del presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las
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causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que
sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que
notificara inmediatamente a la ANI y debera ceder el presente Contrato a quien la ANI
designe.

(xiii)  El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un ingeniero
profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la ejecucién de
sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisién de servicios equivalentes a los
previstos en el presente Contrato, considerando las caracteristicas del Proyecto,
particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y complejidad.

(xiv)  El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el presente
Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente, como un profesional
competente.

CLAUSULA 1.7. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue mas
alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al Interventor un pago mensual o diario, segun
corresponda, haya sido 0 no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de comun
acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al Interventor asi
como su forma de pago. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por
causas imputables al Concesionario, el CONTRATANTE podra repetir contra el Concesionario el valor
pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de
conformidad con el Contrato de Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el
CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas segun se establece en el Contrato de Concesién.

En todo caso, si la ejecucién del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el acaecimiento
de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula
correspondiente del presente Contrato.

CAPITULO 1I
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(x) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas
técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(y) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el Contrato
de Interventoria.

(2) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion del
Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, segun
corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el
ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la plantilla minima
de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista
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(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(Ff)

(99)

(hh)

(i)

(i)

(kk)

(1)

en los Anexos 3 — Metodologia y Plan de cargas de Trabajo - y 3 A — Hoja de datos — de los
Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el los Anexos 3 —
Metodologia y Plan de cargas de Trabajo - y 3 A — Hoja de datos — de los Pliegos de
Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la
ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de
oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en los Contratos de
Concesién, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato
de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Contratos de Concesién
por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por los Contratos de Concesion, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en los Contratos de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con los Contratos de Concesién y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucién de los Contratos de Concesién,
sus adiciones, prorrogas y otrosies de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesién, y
en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de manera
exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, los
formatos definidos y usando los sistemas de informacién que la ANI establezca en cada caso.
Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI para la
entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del
Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos técnicos, econdémicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales
que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos
de peticién, requerimientos de organismos de control 0 de otras entidades del Estado y
acompafamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y

demas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de
conformidad con los Contratos de Concesion.
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(mm)

(nn)

(00)

(pp)

(qq)

(r)

(ss)

Ejecutar todos los actos sefialados en los Contratos de Concesion como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos
por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio
respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera este Ultimo el
obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en los Contratos de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dichos Contratos 0 —en el caso en que no se sefialen plazos de
manera expresa- en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo de
los Contratos de Concesién.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucién de
controversias de los Contrato de Concesién para dirimir las diferencias que se presenten con el
Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en los Contratos de
Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con
las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacién judicial o extrajudicial que surja como
consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacidn contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o
referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000
en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen
o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANl y suministrar a
solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las
copias por parte del Interventor en ningin caso podréa ser superior a diez (10) Dias.

e Las demas previstas en los Contratos de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrén a su cargo las siguientes

obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato
para que se efectlen los pagos al Interventor.

19



(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision de los Contratos de
Concesion.

(c) Las demas previstas en los Contratos de Concesién y en el presente Contrato
de Interventoria.

CLAUSULA 2.3. Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberan
constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una
sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y
que se mantenga vigente por el plazo de ejecucidn del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios mas,
segun se establece en el presente contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicién de multas en los términos del presente Contrato.

CAPIiTULO 11l
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del
contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1. El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del acta
de inicio de interventoria.

CARGO DEDICACION

Director de Interventoria 40%
Sub-Director de Interventoria 20%
Ingeniero Residente 100%

El Interventor deberé presentar las hojas de vida de las personas anteriormente relacionadas, con
las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de experiencia, de
acuerdo con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias
calendario después de la adjudicacion del proceso de seleccidon. En caso que la ANI presente
observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las
correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias calendarios siguientes a la
fecha de notificacién de la comunicacidn. Por su parte, la ANI dispondra de cinco (5) Dias héabiles a
partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobacién respectiva. El
incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicién de sanciones en los términos del
presente Contrato.

2. El personal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a mas tardar dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias
establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones
aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.
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El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos
a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién del Contrato. La responsabilidad de que trata este
contrato incluird, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o
perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de
cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision de
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no reunan tales requisitos
profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y de
operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una
dedicacién exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo
las obras del Plan de Inversiones del Contrato de Concesién correspondiente, de acuerdo a la etapa en
la cual se encuentre el contrato de concesién, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos
necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor
dedicacién del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho
personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral
control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor
acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningln caso, generaran reconocimientos econémicos
adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser nombrados
por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo las Obras del Plan de
Inversiones del Contrato de Concesidn, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de
concesion como minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo
de las actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacion y
permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segun su ofrecimiento en la
Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de requerir al Interventor para
que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin que dicho
requerimiento genere para la ANI la obligaciéon de reconocerle al Interventor ningun valor adicional al
establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo
dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con todas las
disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratacién de personal extranjero y a la
regulacién de las profesiones; igualmente no se aceptaré la incorporacién a la interventoria de personas
que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el
Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendrén relacion laboral alguna con la
ANI.

() Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones

sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el
cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo
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laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales vy
convencionales aplicables. La ANI no tendré responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier
evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del
Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran los intereses de mora a que
se refiere el presente Contrato.

(9) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal que
utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y
riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las
demas previstas en esta Clausula y en las deméas Clausulas del presente Contrato, se entenderd como
incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas sefialadas en el presente contrato, sin
perjuicio de los efectos previstos en la normatividad aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del
Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente contrato, el Interventor deberd exigir a todos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o
extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también seré aplicable respecto
de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditard que dichos trabajadores han
efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y
la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

() Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no
estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se
encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y
cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dindmica del desarrollo del contrato de concesion, entre otras
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto, el
personal solicitado por la ANI en los estudios previos y en las Hojas de Datos podréa ser modificado en
cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios
previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la AN, sin que esto le genere al Interventor derecho
de solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o del Concesionario, ni obligaciéon a la ANI o al
Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2. Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores ofrecidos
para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de seis (6) Meses contados desde la
Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del
presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser
reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobacién por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea, se

requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANI y debera ser reemplazado por otro de
iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La
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inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como
incumplimiento del Contrato y daré lugar a la imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor
estard en la obligacién de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento
economico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos
exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los cumplan, previa
aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos los
requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, serdn designados y removidos por el
Interventor, quien es el Unico responsable por la vinculacién del personal y por el cumplimiento de todas
las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracién de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera a lo
siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla de personal del Interventor,
solo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacién de servicios, segun sea el
caso. Si se trata de un contrato de prestacién de servicios, deberd adjuntarse adicionalmente el
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del ultimo pago efectuado por tal concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el
Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el término de
duracion del contrato a partir de la aprobacién de la hoja de vida.

() Por otro lado, la suscripcién de la carta de presentacién de la oferta supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier
otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de
dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito
de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la etapa de aprobacién del Equipo de
Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la
AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aun, sumadas a la requerida en el
presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion
resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal
Obligatorio Minimo no aprobarén la hoja de vida de ese profesional, la ANI requerird al Contratista para
que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en el presente
contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor.
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Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales vinculados en
proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucién con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la
relacidn laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que expide una persona
natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafiada de
una certificacién adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se
certifique que el profesional participé en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al equipo de
trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los términos
establecidos en la Ley y en la reglamentacion de la profesién de contador publico, si aplica.

(9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la
fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la norma que
reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado
para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido
la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencién de la autorizacion para ejercer la profesion en
Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida a partir de
la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecucion
de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo, bien sea como
funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del profesional
de que trata la Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la
relacién laboral o contractual. (i) auto certificaciéon entendida como aquella que expide una persona
natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para acreditarla

se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener:

() Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(i) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacidn y de terminacidn de la relacién laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacién,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con los
perfiles solicitados.
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Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los documentos
aportados deben contener:

() Nombre de la empresa, Entidad o persona natural o juridica a quien haya prestado sus
servicios
Direccién y teléfono

(ii

(i) Fecha de ingreso y de retiro de la entidad o empresa donde labord.

(iv) Denominacion del cargo o empleo desempefiado

(v) Descripcion de las funciones desempefiadas

(vi) Intensidad horaria (si la vinculacién es inferior a ocho horas diarias) o porcentaje de
dedicacion

(vii) Firma autorizada de quien expide la certificacion.

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas, a
través del acto administrativo por medio del cual se establecié el manual de funciones para el respectivo
cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno
de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, el CONTRATANTE
no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumplimiento
alo dispuesto en el presente Contrato.

() Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la
minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o especifica de
la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacién Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afos Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validara un (1) titulo
académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al profesional
se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le
tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre y
cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informaciéon de que la experiencia indicada en el presente proceso de seleccidn, es cierta, sin perjuicio de
las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la
consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de
Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple del
respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el
extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o
el ICFES, segun corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como formacién académica
valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacién de
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cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta
obligacién implicara la imposicion de las multas previstas en el presente Contrato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos
titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad
del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta y la
entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacién de la formacion
académica y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio
temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva
dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los
cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion académica
en los términos establecidos en la resolucién No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional, de lo contrario se entenderd como un incumplimiento del Contrato y dara lugar a las multas en
los términos establecidos en el presente Contrato.

(a) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la
Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a
uno cuya acreditacién para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacién que considere
necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4. Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial
que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre |la materia.

CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacion Laboral entre la AN y el Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANI y el Interventor, por una
parte, y la ANl y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Sera
obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios,
prestaciones sociales y deméas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucién del
presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos
contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por
las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de honorarios y salarios,
obligaciones que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado
en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el
personal que emplee para la ejecucién de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que
tengan una dedicacién exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucién del presente Contrato.
El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicién de multas en los términos del
presente Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina durante el plazo total de
ejecucion del presente Contrato, al mismo niimero de empleados que hacen parte de su oferta y que se
encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad
promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacién
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de invalidez, o por la junta nacional de calificacién de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccion
aplicable. Para lo cual, deberd adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de
Interventoria, (i) los documentos de afiliacién al sistema de seguridad social en salud del personal en
discapacidad que acredite; v (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera estar
ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacién implicara la imposicién de la multa prevista
en el presente Contrato

, CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y o6rdenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por
escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad con el
numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y 6rdenes se enviara
copia al Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2. Informes
(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervisién descritas mas adelante
deberd llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer
mes siguiente al inicio del mismo, un diagndstico integral de la concesion que esta siendo objeto de
interventoria, el cual sera presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho diagnéstico se debe
reflejar la situaciéon completa que en el momento se presente en todas y cada una de las obligaciones por
areas de gestiobn a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestion técnica,
financiera, juridica, administrativa, ambiental y social.

En términos generales, los diagnosticos tienen como objetivo general analizar completa e
integralmente el nivel de ejecucidn de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a partir de
esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de la concesién.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un analisis
completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segln el programa de
actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte

del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean necesarias
implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestién que permitan detectar de forma
rapida y visual la situacion del contrato.
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Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el procedimiento de
aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En los diagnésticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrato de
concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan
estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucién del
respectivo contrato de interventoria. El diagnéstico estratégico corresponde con un enfoque transversal
de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicién del contrato de concesion en procesos
interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, resultados y
servicios.

Como parte de este informe de diagnostico, el Interventor conceptuara sobre aquellos aspectos
criticos para el desarrollo del contrato de concesién, de manera que se formule un plan de accién y unas
alternativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el Interventor hara un
andlisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesién. De no existir dicha matriz,
debera elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesion correspondiente, en la cual se logren
enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnéstico Estratégico que se presente.

El Diagnostico Estratégico se compone de diagnésticos especificos en la totalidad de areas que
hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

(c) Diagndstico Financiero
El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del andlisis financiero en

el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una dptica financiera teniendo en cuenta
variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado del contrato de concesion desde
el momento de la firma del mismo.

Se deben considerar todas las &reas concesionadas y se dard un diagnéstico cuantitativo y
cualitativo del contrato.
Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas

pendientes por ejecutar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesion.

(e) Diagnostico Juridico
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La interventoria debera realizar un diagnostico detallado de todos los documentos contractuales
con el objeto de obtener un andlisis de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario. Dicho analisis debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del contrato. Asi
mismo, se deberd efectuar un analisis de vigencia y aplicabilidad de pdlizas y garantias a efectos de
tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la
efectividad de dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada
contrato y de la Ley Aplicable.

(i) Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para el
efecto, cada dos (2) meses, contados a partir de la aprobacién del diagndstico inicial o del informe de
diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacién del diagnostico en el que se
refleje el estado de avance y ejecucién de cada una de las obligaciones a cargo del concesionario por
areas de gestién. Esto sin perjuicio de la presentacién de los demas informes por parte del Interventor de
acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagnéstico corresponde basicamente a una actualizacién del Informe Inicial o Estrategia, y
al igual que éste, el Diagnéstico de Avance deberd contemplar los aspectos Financieros, Técnico-
Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagndstico de Avance, la Interventoria debera revisar y
actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesién y elaborada dentro del enfoque de la
consultoria.

(iii) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestién realizada, sin perjuicio de los demas
informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los cinco (5) primeros dias habiles de cada mes, un Informe
Mensual que, metodolégicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte
ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas
que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe contendra el andlisis de los datos del
Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de obra (i) los problemas
presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la
relacidén de temas pendientes y las causas de su no definicién; (v) el avance en la implementaciéon de las
medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un
registro fotografico y de video. Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada
uno de los asuntos cuya revision, evaluacién y andlisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo
establecido en el presente contrato de interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi
como en el Contrato de concesion, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo siguiente:

29



a) Nombre del Interventor;

b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual resulté adjudicatario en el
presente Concurso de Méritos;

c) Ficha técnica del Proyecto.

d) Informacion del contrato de concesion

[ ]
iii.
iv.
V.
vi.

vii.

viii.

iX.

X.
Xi.
Xii.

Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC que le
apliquen:

Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de concesion;

Avance y estado gestién ambiental
Avance y estado gestion social
Avance y estado gestion predial

Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos previstos en
el Contrato de concesion.

Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;
Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique.
Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

Avance fisico
o Cantidades de obra ejecutada — conforme a lo establecido en el plan de inversion.

Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesion en los
plazos y términos previstos en el contrato de concesion; la valoraciéon sobre las
consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacién de las causales
de multas previstas en el Contrato de concesidn, asi como la opinién del interventor.
Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras o
programa de obras, acompafado de su opinidn acerca de las posibilidades de terminar
la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de concesién.

Actos administrativos de aspecto ambiental.

Informe General parte técnica.

Informe sobre los errores de construccion cometidos por el Concesionario y la forma en
que fueron subsanados.

e) Informacion Financiera.

Estado de cumplimiento del contrato de concesion.
Validacién de la liquidacion realizada por el concesionario de la contraprestacién
portuaria (si aplica)

f) Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones
previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.
La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y mantenimiento del puerto.
Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) ) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo mensual
respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la ANI (a menos que su cambio
haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en
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numero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad con el presente Contrato
y sus Anexos. Acreditacién de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por
parte del personal del Interventor, para lo cual debera anexar certificacion expedida por revisor
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal
durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para que se
hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses
anteriores a la celebracion del contrato. (Articulo 50 de la ley 789 de 2002); la cual podra ser
verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime conveniente.

j) Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual respectivo,
considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion
significativa en la utilizacidn de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser catalogadas
dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

[) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones correctivas y/o preventivas
a implementar en todos los aspectos de la concesién (administrativo, financiero, técnico,
ambiental, social, juridico, efc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener control
sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun lo acordado.

n) Una relacién sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto algun tema atinente a las obligaciones del concesionario y
del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los mecanismos adoptados
para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el Interventor en
caso de que fueran procedentes.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y cuantifique
las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los planes de
mantenimiento anual para el proyecto de concesion.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir con
sus obligaciones en relacion con la ejecucidn del Contrato de concesion y el contenido de éste. Estos
informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera requisito
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los soportes de
la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision las mediciones,
ensayos Yy verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades y
procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el
Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son
apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por lo
tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado de las mediciones, ensayos y
verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que hubiera realizado en adicion a las
descritas en los anexos Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que el Interventor
no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en lo establecido en el
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Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen y
complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones, ensayos y
verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI lo requerira, dentro de los diez
(10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para que efectie tales
mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos dentro de un
plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no estéa de acuerdo
con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber por escrito, dentro de los cinco (5) Dias
siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la ANI
insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez
analizadas las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes o innecesarias las
mediciones, ensayos Y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo
establecido en Capitulo VII del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud la
ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entenderd como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras o actividades del contrato de concesion.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por terminacion de Obras
0 actividades que corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) dias siguientes a la verificacién que haga el interventor de la terminacién de
dichas Obras o actividades conforme se establecio en el contrato de concesion.

(b) El informe por terminacién de obra o actividad debera contener una relacién detallada y
discriminada respecto de la gestion global del Concesionario, de acuerdo con las obligaciones
previstas en el Contrato de concesién y todos sus documentos integrantes. Dicho informe
debera incluir los resultados de todos los andlisis realizados por el Interventor que demuestren
que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los términos y condiciones
establecidos en el Contrato de concesion incluyendo pero no limitado a:

() Una relacién de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la obra o actividad respectiva,
de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se define en el Contrato
de concesion) entregada por el Concesionario para la obra o actividad respectiva, incluyendo
sus correcciones 0 complementaciones.

(c) El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacién de cada obra o
actividad si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y
en el Contrato de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el
Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en el informe, las cuales debera comunicar
por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una (1) semana para ajustar
el informe (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.
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(d) La no presentacion del informe a que se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su
contenido y su no correccion a satisfaccidn de la ANI dentro del plazo dispuesto en el numeral
(c) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de las multas, sanciones y
responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de
conformidad con este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable.

(iv) _Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, 0 en caso de terminacién anticipada
del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, previa a la
suscripcion del acta final de interventoria, debera presentar el Informe Final, el cual metodoldgicamente
comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de
gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender
rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El
informe general contendra el analisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y
actividades del proyecto otorgado en concesién, durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de
cada una de ellas al concluir su gestidn, indicando detalladamente la situacion financiera de la
Concesion. Este informe deberd contener la relacion de los documentos y asuntos pendientes
relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucion y las recomendaciones especiales
que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El
Informe Final se acompafiaréd de un archivo fotogréafico y de video del puerto con el fin de documentar el
estado en que se entrega el contrato de concesidn, asi como indicara una relacion de temas pendientes
y las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnostico Final. Este debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnicos, Sociales, Juridicos, ambientales, sociales y prediales, asi como
las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos, de
suelos, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan de
manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria debera evaluar la matriz
de riesgos actualizada del contrato de concesion.

e) Unanalisis global de la ejecucién del contrato de concesion, hasta el momento de la elaboracion
del informe final.

f)  Una relacién de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el cumplimiento
de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de concesion, sus
Apéndices y sus otrosies.

g) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique el
cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices, anexos y demas
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

h) Una relacién de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se
hubiere efectuado.

i) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucién del contrato
de concesién, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente pagadas por el
concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren
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sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se encontraren
pendientes de pago o deduccién al momento de la elaboracion del informe final.
i) Unrecuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la Ultima factura del contrato de Interventoria, estara sujeto a la presentacion y
previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica_de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del CONTRATANTE,
una garantia Unica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria
que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las
pdlizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en
las mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como
tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera
contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Por una suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término igual al del plazo de
ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.

Esta garantia permitira a La Entidad cubrir la eventualidad que el interventor incumpla
las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y
clausula penal pecuniaria.

El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la Agencia de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato,
asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al interventor garantizado.

Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las
multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y
en la minuta del contrato.

(ii) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato de
interventoria por un término igual al plazo inicialmente previsto en el contrato y tres (3)
afios mas.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucion del contrato el interventor
requerira utilizar personal. El valor estimado para la misma permitird cubrir a la
Agencia Nacional de Infraestructura de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado
el interventor garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado para la
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ejecucion del contrato amparado, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las
normas legales vigentes y en la minuta del contrato.

(iif) Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total del
contrato y por una vigencia igual al plazo del contrato y 60 meses mas contados a
partir de la terminacién del Contrato de Interventoria.

El amparo de calidad del servicio cubre a La Entidad de los perjuicios imputables al
interventor garantizado, que surjan con posterioridad a la terminacion del contrato y que
se deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones establecidas y pactadas en el contrato y las sefialadas en las
especificaciones técnicas minimas, 6 en los estudios previos, ¢ en la oferta.

El valor estimado correspondiente al 30% permitirda a La Entidad garantizar el
cubrimiento en el caso de que el servicio ofrecido por el interventor no se cumpla en las
condiciones de calidad establecidas para este tipo de servicio, las sefialadas en el
contrato, 6 en las especificaciones técnicas minimas, & en los estudios previos, é en la
oferta.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la minuta
del contrato .

¢ (iv) Buen manejo y correcta inversion del anticipo: Por una suma equivalente al ciento
por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo y deberéa estar vigente hasta
la amortizacién del anticipo.

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasion de: (i) la
no inversion del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiacién indebida
de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

(Este amparo aplicara solo en caso de que el adjudicatario haya escogido la opcion
de recibir anticipo.)

CLAUSULA 5.2. Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado
por el Decreto 1082 de 2015 y demés decretos reglamentarios y demas normas que lo
adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se
vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la
ocurrencia € indemnizacién de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una
cualquiera de las pélizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedicién de la
garantia estara a cargo del Interventor.

() El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los

términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia
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Unica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si
no cumpliere con esta obligaciéon se entendera que habra incumplido con la obligaciéon de
constituir la péliza y por lo tanto la ANI podran imponer las multas contempladas en el presente
contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en
el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del
texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en
el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendrén para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el
término de su ejecucién para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del
Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener
una certificacion de la compania aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que
conste que dicha compaiiia conoce y acepta la modificacién y la variacion del estado del riesgo
que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de
un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato
deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por parte de
la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del
Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de la(s) misma(os) y sefialara
para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue
la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccién de la ANI o si los términos y
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
por la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las
multas de que trata el presente Contrato.

(i) Si la garantia Unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en el
presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucion y/o
liquidacién del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos
exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la
correccién, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto
determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena
de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del
Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo
sin que la ANI efectuen comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo
sefialado en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s)
garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro
del plazo que razonablemente sefiale la ANI en la comunicacidon. Una vez ajustada la(s)
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garantia(s) en los términos sefialados por escrito a satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s)
garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo
sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en
el presente contrato.

() Si la garantia Unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta deberd venir
acompafiada de una certificacién expedida por el asegurador (en ningin caso sera vélida la
certificacién emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la
colocacién de la garantia (Segin modelo que se adjunta como Formato 10). El reasegurador
deberéd encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del
Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

CLAUSULA 5.3. Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las sociedades
controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor]
suscribié(eron) y adjuntd(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo
de garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de la
gjecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier
obligacién del presente Contrato por parte del garante se sequira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del CONTRATANTE cuando haya
incumplimiento del Interventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como
consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz
han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE podra a su eleccion hacer efectivo el
acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacion. En todo caso se precisa que el
CONTRATANTE no podra exigir mas de un acuerdo de garantia al mismo tiempo otorgado para
respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor.

(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion de multas
en los términos establecidos en el presente Contrato, se llevara el procedimiento previsto en el Capitulo
VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hara efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con la obligacion cesaran las multas
en los términos del Capitulo VI. Si el garante optare por pagar la sancién asociada al incumplimiento las
multas se continuaran causando y seran a cargo del garante hasta que se llegue al limite de imposicion
de multas previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacién incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicion de
multas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, el CONTRATANTE podra, exigir el
cumplimiento de la obligacion incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de dar,
el CONTRATANTE podré requerir al garante en cualquier momento si no hay recursos o estos son
insuficientes para compensar la obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutaran en contra del
Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la notificacion de la AGENCIA al garante, éste no
se pronuncia o sefiala al CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia
procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligacion.

37



(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entendera
que cumplira por el Interventor y las Partes continuaran la ejecucion del Contrato sin interrupciones ni
dilaciones.]

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000)
del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debid cumplir
con la obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este
interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido
en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento necesariamente debia
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucidn posterior no sea procedente ni
pertinente, la ANI podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo
tanto se pueden sumar a cualquier accidn que la ANI considere procedente para lograr la indemnizacion
de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya en mora al contratista,
el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y compensar las sumas de
dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por
cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la ANI lograr
el pago haciendo efectiva la garantia unica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o
posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. EI pago de las multas no exonera
al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la ANI, una vez en firme el
acto administrativo de imposicién de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto la
multa que dio origen a la imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la imposicion de la multa, el
descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato y la
decision es favorable a la ANI, el Interventor debera pagar ademas de la multa intereses de mora en los
términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo 86 de
la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000) del valor del contrato a ejecutar,
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(b)

(i)

(v)

DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion
la obligacion son:

Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare
su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Unica de cumplimiento.

Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor no
remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las
condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la rechazara el cambio e impondran la
mencionada multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea
aprobado por la ANI. Las multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de
vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las multas se impondra
incluso durante el periodo de estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor
cumpla con la obligacion.

Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcién de los compromisos
de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoria.

Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en el presente contrato
respecto del Personal del Interventor.

Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la ANI. Si el Interventor no entrega de forma
oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra obligado
segun el presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como si no entregare la
informaciéon completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el
objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el
incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales
y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que
ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los
subcontratistas).

(vii) Incumplimiento relacionado con “Plantilla_de Personal’. Por el incumplimiento de las

obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del contrato a
ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacién son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato v en los Apéndices Técnicos del
Contrato de Concesion.

Incumplimiento _en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.
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(i)

(©)

Incumplimiento _en la vinculacion laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion, sus
anexos y demés documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan
para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula,
se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por
mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las multas sera
definida por la ANI tomando en consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI de hasta
cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura
se contara desde el dia en que la ANl comunique al Interventor del
incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento la ANI impondra
la multa desde la fecha en que la ANI hayan identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la ANI,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se
causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el
tope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar
el tope sefialado en la el presente contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento,
la ANI deberd tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto,
incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato. Las multas se
calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de
vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI, segun corresponda, una
vez se encuentre ejecutoriada la resolucién por medio de la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a)
(i)

Inicio del Procedimiento

Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador de
una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha transcurrido el periodo
de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos del presente contrato
sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la ANI iniciara el procedimiento
para la imposicion de multas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley
1474 del 12 de julio de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de inicio
de la causacién de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de los
literales de la clausula anterior.

En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podra descontar el valor de las multas
impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI le adeuden
al Interventor.
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CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Multas.

(@  El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podré superar el
veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI podra adoptar,
incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con el IPC
del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha
en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6. Cléusula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando se haya llegado
al tope méximo posible de imposicién de multas conforme lo dispuesto en el presente contrato, el
contratista pagara a la ANI a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a
la ANI, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia
Unica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista
ylo su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la ANl para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucidén de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucién del contrato, podran acudir a su
solucién en forma &gil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la
conciliacion, la amigable composicion y la transaccion.

CAPITULO VI
Terminacidon y Liquidacidon del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacién del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacién cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.
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(b) Por la terminacion anticipada de la ejecucién del Plan de Inversion del Contrato de
Concesion objeto de la presente interventoria.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacién de multas
del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado en la
CLAUSULA 1.4. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por continuar con la
ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacién de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminaré en el evento que después de suscribir
el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese
aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor
no cumplen con las condiciones de formacién académica y de experiencia establecidas en la Hoja de
Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que
el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacién
descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria
efectuar la cesidn del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en. el presente Contrato, sin
que se pueda presumir la revocatoria 0 condonaciéon de las multas, ni el saneamiento de los
incumplimientos. La aceptacién de la cesion del Contrato de Interventoria de que trata el presente literal,
se entiende prestada con la suscripcién de la carta de presentacion de la oferta allegada por el
proponente dentro del proceso de seleccion.

(f) Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de Méritos
Abierto vendan o cedan su participacién en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito del
CONTRATANTE.

En atencién al caracter intuito persona del contrato de interventoria, la venta o cesién de la participacion
en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sélo podré hacerse a personas naturales o juridicas
que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o
vendedor, situacién que sera verificada de manera obligatoria por el CONTRATANTE, quien tendra que
manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion

(9) Terminacion anticipada del contrato de concesion sobre el cual se ejerce la
Interventoria.

(h) Terminacion anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando compruebe
asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relacién laboral o sin ella, no esté
debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la
normatividad aplicable o no se efectien las cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos
profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(i) Por las demés causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacion del contrato
de que trata la causal contenida en el literal (h), la cual es discrecional del CONTRATANTE, y manifiesta
que el ejercicio de la misma no dara lugar a ningn tipo de reclamacion judicial o extrajudicial, que su
aplicacion no generara dafio alguno al Interventor y que no dara lugar a algun tipo de indemnizacion o
compensacion al Interventor por parte del CONTRATANTE.
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) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria. Esta
declaratoria sera hecha por la ANI —siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la ANI, el
incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la
satisfaccion del interés pablico que se busca satisfacer con la contratacion de la interventoria.

CLAUSULA 8.2. Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal () Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato y/o del
acta de inicio sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion del Contrato de
Interventoria, la ANI podran autorizar la cesion del presente Contrato de Interventoria al Proponente
ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicacion y
suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto
sefale la ANI.

CLAUSULA 8.3. Liquidacién del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el presente
contrato, la ANI iniciara la liquidacién del Contrato, dentro de los términos previsto por la ley. El proceso
liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes
y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las
eventuales deudas que tenga éste Ultimo con la ANI. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un
acta que la contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervisidn de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente
Contrato se hara a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte la ANI. EI Supervisor
ejercera la vigilancia y tendré acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en
relacidn con la ejecucidn del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningin caso
una tasa mayor que la méaxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la
tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la
obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacién en contrario contenida en ofras Clausulas o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion
dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los
intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los
siguientes:

43



(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-00X-2017.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Economica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacién.

(e) El Contrato de Concesién, sus anexos, apéndices y los demas documentos que lo
modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.
El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de discrepancia
entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primaran los Pliegos de

Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcién por las Partes. El
transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso de Méritos y la suscripcion del
Contrato de Interventoria, no generara responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara el
pago de indemnizacién o compensacidn por ningin concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no requiere de registro
presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecucion

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se requerira que las
Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucidn de la Interventoria, lo cual se realizara una vez
se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento prevista en este documento.

2. Expedicion del Registro Presupuestal

3. Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales y equipos en los términos
previstos en el presente Contrato.

4. Aprobacién por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida debera
presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de la adjudicacion del
proceso de seleccion.

5. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta econdmica, el cual debera
contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacién del item “Otros Costos
Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos 3 y 3A del proceso
de seleccion.

6. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su representante
legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el
Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o
Unién Temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
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compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del personal
contratado para efectos de la ejecucion del presente Contrato.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcion del Contrato de
Interventoria, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio
de la ejecucion a los que se refiere el presente contrato, la ANI podra declarar el
incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1
literal e).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni
se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses
con la ANI o con el Concesionario o0 cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran
incursos en ninguna causal de disolucién y/o liquidacién, (3) que no se encuentran en procesos de
reestructuracion segun lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que
sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el
presente Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o
parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacién se concluya
por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, de acuerdo con la Clausula de Solucion de Conflictos del
presente contrato, que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser
definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segin este término se define mas adelante. El
incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista 0 del Concesionario no se
considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha
circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entenderd por
evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento,
circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo
invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los eventos y
circunstancias que a continuaciéon se relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos
anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o
acto de enemigo extranjero, bloqueo 0 embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;
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(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales
no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus empleados
de direccién, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueolégicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la
ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que
impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el
mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el
mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesion que conste en acta debidamente
suscrita por el Concesionario, la ANl y el Interventor, siempre que la suspensién no se haya
dado por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de
Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente Contrato los
conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se
referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente
de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en
el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacién y
demas detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea préactico y posible, un estimado
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de
ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual la
Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como

“Periodo Especial”.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacién de un Evento Eximente
de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del
Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumplimiento,
que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificacién aqui
regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la suspension del
presente Contrato, el Interventor debera reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con
el Concesionario.
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(iii) Una vez efectuada la notificacién dentro del término indicado en el numeral (i)
anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de
las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la
notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente
informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las
medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos.
A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe,
soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad
posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar cumplimiento a
las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado
directa y unicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra
ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos
por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para
mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto
en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad
se entendera prorrogado por un término igual a aquél del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias,
para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el
menor tiempo posible.

(f) Prérroga _por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del objeto
contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por
mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucién de la totalidad de las obligaciones del Contrato,
sino solo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si tales
circunstancias suponen o no la suspensioén del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de suspensién del
Contrato por algin Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor deberd tomar las medidas
conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia Unica y demés garantias sefialadas en el
presente Contrato sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

(9) Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de
Concesién. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de Concesidn, se suspenda
la ejecucién del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera discrecién, si es
necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion
del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la Unica excepcion que
se sefiala a continuacion:

47



(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las obras
o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor los
costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos,
mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad; y
(B) que esa pardlisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden
ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y
gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningln caso se incluiran
valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion de conflictos previstos en
el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirdn actas de
seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se presenten los
Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que
deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de
2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor serd responsable frente a el
CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente
desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin que ello
exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al
ejecutar el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera hasta por
la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el
Interventor sera sujeto disciplinable y responderé por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacion a
cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamacién proveniente de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta
obligacion del Interventor se cumplird conforme al siguiente procedimiento:

(a) El CONTRATANTE deberd notificar al Interventor del reclamo o accién
correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha en
que dicha reclamacion sea presentada;
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(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al
CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han sido
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace
el reclamo, si tal notificacién se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la
Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien deberd interactuar con
la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y otro
apoderado primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.10. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacidn, asociacién de riesgo compartido
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacién o responsabilidad de indole
societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni
para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en
forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una
relacidn distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las
Partes no pretenden crear ningn derecho ni otorgar ninguna accion a ningun tercer beneficiario de este
Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o juridicas
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo
previa autorizacion por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Unico
responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el unico
responsable ante la ANI de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la ANI se reservan el derecho a
solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con
las calidades minimas necesarias para la ejecucién del (las) labor (es) subcontratadas. En ningun caso
se podran subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser
desempefadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el presente Contrato. De la
misma manera, salvo autorizacién de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, que hayan
participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y
mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), sdlo podran realizar la
venta o cesién de su participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que
ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que
sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento para que
pueda producirse tal venta o cesién. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue
adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto,
particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La ANI no podra
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ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el
previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesién ocurra como resultado de politicas
de reestructuracién o modernizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacién Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del
presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccidn de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar
reclamacion diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en
el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad
aplicable.

CLAUSULA9.14. Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién de este Contrato, el cronograma de pagos, la
posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de
trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicién de
desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topogréficas, caracteristicas de
los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el Interventor, la
Normatividad aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del
Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacién de la Propuesta del Interventor. Se
considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la
obra que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en
los componentes econdémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos
estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la informacién que pueda influir
en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de las
obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por
parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este Contrato se rige por
la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos
reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Codigo Civil y demas normas complementarias o
concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de
Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Clausulas,
prevalecera el documento en idioma castellano.
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CLAUSULA 9.17. Modificacién del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y
responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de cualquiera de las Partes
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectar la validez
total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades
o derechos, salvo disposicién legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande
la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas extras,
jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos, costos de
laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los
impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del
objeto contratado.

El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos,
materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos,
cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye
el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI,
debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

La ANI no reconocera ningun costo reembolsable, ni ninguna suma de dinero adicional diferente de la
remuneracion del Interventor.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberé elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la
ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo
dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.
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CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendrd la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de
proteccién de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de
uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucién del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion
contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion del
presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la siguiente
direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente numero de fax.
Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a
consignarlo y sélo a partir de la notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA: Calle 24A No. 59-42 Edificio T4, torre B piso 2
Teléfono: (1) 3791720
Si es al Interventor: [PENDIENTE]

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderdn enviadas y recibidas cuando
se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha en la
cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i) el remitente
reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, si lo ha enviado con esa opcion; o (i) cuando el
destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacién de envio que expida
la maquina a través de la cual se envié el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad
de Bogota D.C., a los [e] ([#]) Dias del mes de [e, en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno
para cada Parte.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Representante
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