CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NUMERO DE GERENCIA DE PROYECTOS SUSCRITO
LNTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRCUTURA Y EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS

| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRCUTURA
PARTES |

| FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO ~ FONADE.

|
- FONADE se compromete con Iz AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 5
|2 ejecutar |a gerencia integral del proyecto denominado GRUPQO CENTRC !
OBJETO | ORIENTE. orientado a Ia estructuracian de concesiones viales principalmente nara i
| los corredores PERIMETRAL DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA, BOGOTA - |
| VILLAVICENCIO, . CORREDOR VILLAVICENCIO - ARAUCA INCLUYE EL:
| SECTOR TRANSVERSAL DEL SISGA - (CHOCONTA - AGUACLARA), |
- _ _CORREDOR MALLA VIAL META, PUERTO GAITAN - PUERTO CARRENO.
VALOR ' ($24.601.444.800) MCTE. !

PLAZO 31 DEDICIEMBRE DE 2012,

LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO mayor de edad, identificado con la céduia de ciudadania No.
7152 446, expedida en Usaguén. actuando en su calidad de Presidente nombrade mediante Decreto N° 4205
de 4 de noviembre de 2011, debidamente posesionado mediante Acta de Posesion No 025 del 16 de
“loviembre de 2011, quien para efectos del presente Contrato interadministrativo se denominara AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, y. EL FONDO FINANCIERO DE PROYEGCTOS DE DESARROLLO -
FONADE. con NIT No. 899.969.318-1, Empresa Industrial y Comercial del Estado de caracter financiero que se
nie por las disposiciones consignadas en el articulo 32, paragrafo 1°, de la Ley 80 de 1993 y elarticulo 21 del
Zecreto 579 de 1994, representado por NATALIA ARIAS ECHEVERRY. mayer de edad. identificada con la
cecula de ciudadania numerc 52 411.303 de Bogeta D.C.. obrando &n nombre v representacian del FONDO
FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE, en su caracter de Gerente General de
"ONADE. de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3444 del 19 de Septiembre de 2011, posesionada como
consta en el Acta No. 0120 del 3 de Octubre de 2011, quien en adelante se denominara FONADE, hemos
atordado suscribir el presente Contrato interadministrativo, previas las siguientes consideraciones 1) Que
mediante el Decreto 1800 de 26 de junio de 2003 ¢l Presidente de la Republica en gjercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por la Ley 790 de 2002, creo el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES como
ur Establecimiento Plblico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte con personeria juridica,
patrimonio propio v autonomia administrativa y financiera. El Instituto tiene como objeto planear. estructurar,
tenvatan ejecutar v oadministrar los negocios de infraestructura de ransporie que se desarrollen con
rerticipacion cel capital privado y en especial las concesiones en los modos carretero. fluvial, maritimo. férreo v
nortuario. 2) Que en su Articulo 2° &l Decreto 1800 de 2003, cred Ia Subgerencia de Estructuracion y
Adiudicacion SEA-, con el objeto de estructurar técnica, finarciera y legalmente los proyectos de concesién y de
vinculacion de capital privado, para ef desarolio de la infraestructura a su cargo. y llevar a cabo el proceso
‘whialorie identificar y proponer, como resultado del analisis de viabildad financiera, legal v técnica de los
- aroventos v las medificaciones requeridas a 1os mismes. elaborar los documentos preconractuzles supervisar




la contratacion, los trabajos y proyectos de asesoria extema relacionados con la estructuracion técnica, legal y
financiera de los proyectos a desarrollar por parte del Instituto, promacicnar los proyectes estructurados
aprobados entre los potenciales inversionistas, y elaborar los documentos precontractuaies y supervisar el
proceso de contratacion de las Interventorias. 3) Que mediante el decreto 4165 de 2011 se cambid ia
naturaleza juridica del Institutc Nacional de Concesiones -INCO el que actualmente se denomina Agencia
Naciona! de Infraestructura, 4) Que en el Plan Nacional de Desarrolio (PND) 2010-2014 Prosperidac Para
Todos, &l mejoramiento de la capacidad de la infraestructura de transporte s un importante aporle al
fortalecimiento de la competitividad y prosperidad, por lo cual, el Gobierno impulsara iz consolidacion de
corredores de transporte que soportan la carga de comercio exterior y que conectan los principales centros de
produccion y consumo con los puertos maritimos, aeropuertos y puntos fronterizos y garantizan la conectividad
regional. Segln e! PND, para desarroliar la infraestructurz de transporte las grandes estrategias estaran
gncaminadas a: (1) el mejeramiento de las condiciones de accesibilidad favoreciendo la intermodalidad, a través
de corredores de transporte viales, férreos, maritimos y fluviales; (2) la cansolidacion de nodos de transferenciz
competitives que mejoren las condiciones para el transporte de carga y pasajeros, (3) la promocion de
mecanismos alternativos de financiacion de infraestructura: y (4) la adaptacion de la infraestructura actual y
proyectada a los recurrentes impactos ambientales. 5) Que también resulta importante, garentizar en el largo
olazo el mantenimiento pericdico y rutinaric en la infraestructura de transporte incluyendo puentes v tineles.
evaluar nuevas alternativas y fuentes de financiacion, Yy promover asociaciones publico privadas con visien de
argo plazo, asi como esquemas y coniratos que respondan a niveles de servicio de !a infraestructura. 6) Que
con el fin de subsanar las falencias detectadas, se tiene establecido dentro de las metas de competitividad Y
crecimiento de la productividad dentro del PND. propender por el fortalecimients de la Estructuracion de
Proyectos a ejecutar por el sector privado a partir de la correcta gjecucion de los estudios y disefios necesarios
para dimensionar los alcances, asegurar una adecuada asignacion y valoracion del riesgo, mejerar la
socializacion de los proyectos. y promover esquemas novedosos de financiamiento a través del mercado de
capitales. para la atraccion de capitales privados a traves de Ia adecuada estructuracion de proyectos. 7) Que
FONADE es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de caracter financiero, dotada de personeria
\uridica. patrimonic propio y autonomia administrativa, vinculada 2l Departamento Nacional de Planeacion y
vigiiada per la Superintendencia Financiera. cuyo objeto de conformidad con lo previsto en el articulo 2° del
Cecreto 288 del 29 de enero de 2004, es ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de
desarrollo, mediante la preparacion, financiacion y administracion y ejecucion de proyectos en cugalquiera de sus
etapas 8) Que segun el articulo 3° del Decreto Numero 288 del 29 de enero de 2004, son funciones de
FONADE. entre oftras: "3.1.Promover. estructurar, realizar la gerencia. ejecutar ¥ evaluar proyectos de
wesarrolfo financiados con recursos de fuentes nacionales o Internacionales, {...) 3.6. Celebrar contratos para
Administrar recursos destinados a la ejecucion de Proyeclos y para el esquema de gerencia de proyectos: {0}
18 Prestar asesoria y asistencia técnica a entidades publicas y privadas en materias relacionadas con
proyectes de desarrollo”. 9) Que el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y la Corporacion
Financiera Internacional (IFC), firmaron el dia 30 de mayo de 2011, un memorando de entendimiento para
seleccionar y estructurar proyectos de infraestructura que incluyan la participacion de inversionistas privados.
De igual forma el proposito de este acuerdo es establecer las bases para la cooperacion entre IFC y Fonade
vara adelantar la estructuracion de proyectos de infraestructura de forma conjunta, de forma que la iIFC apoye a
Fanade vy le brinde soperte técnico y transferencia de conocimiento para su fortalecimiento como estructurador,
. 10) Que el trabajo de FONADE e IFC se enfoca 2 los siguientes sectores econdmicos: agua y saneamiento,
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selud, transporte, educacion, irrigacion, energia renovable. centros culturales y sedes institucionales. 11) Que el
articuio 113 de la Constitucion Nacional sefiala que “Los diferentes organos del Estado tienen funciones
separadas perc colaboran arménicamente para la realizacion de sus fines." y &n su articulo 209, parrafo 2.
stablece que ‘las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuade cumplimiento
de los fines del estado. 12) Que de conformidad con el articulo §° de la Ley 489 de 1988: “En virtud de/ principio
de coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armoniz en el ejercicic de
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su
colaboracion a las demas entidades para facilitar el gjercicio de sus funciones vy se abstendran de impedir o
storbar en el cumplimiento por fos organos, dependencias, organismes y entidades titulares'. 13) Que de
conformidad con las disposiciones del articulo 2, numeral 4, de la Ley 1150 de 2007, [as entidades estatales
pueden celebrar directamente convenios interadministrativos, siempre que las obligaciones derivacas de tales
Convenios tengan relacion directa con el objeto, sefialado en la lsy o en sus reglamentos, de la entidad
2jecutcra. 14) Que fa Agencia Nacional de Infraestructura - antes INCO -, solicité & FONADE la presentacion de
vierta para le suscripcion de un convenio para ejecutar la gerencia integral del proyecto denominado Grupo
Centro Sur. 15) Que en atencion a la soiicitud presentada, FONADE presento a consideracion de la Agencia
Nacionzl de Infraestructura la oferta solicitada; 16) Que el comité de negocios de FONADE dio viabilidad y
aprobacion técnica, administrativa, juridica y financiera a la celebracion Yy ejecucion del presente Contrato
Interadministrativo. 17) Que el Comité de Gestion Contractual de |a Agencia Nacional de Infraestructura otorgéd
su aprobacion parz la suscripcion del presente Contrato Interadministrativo.Con base en las anteriores

consideraciones las partes proceden a suscribir el presente Contrato interadministrativo de acuerdo con las
siguientes clausulas:

PRIMERA.- OBJETO: FONADE se compromete con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA &
tjesutar | la gerencia integral del proyecto denominado GRUPQ CENTRO ORIENTE, orientado a Ia
Sstructuracion de concesiones viales principalmente para los corredores PERIMETRAL DE ORIENTE DE
CUNDINAMARCA, BOGOTA - VILLAVICENCIO, . CORREDCR VILLAVICENCIO - ARAUCA INCLUYE EL
SECTOR TRANSVERSAL DEL SISGA - (CHOCONTA - AGUACLARA), CORREDOR MALLA VIAL META,
FUERTO GAITAN - PUERTO CARRENO.

SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto del contrato. con el apoye de la Corporacion
Firanciera Internacional -IFC, FONADE debera ejecutar directamente C a traves de las subcontrataciones que
sean necesarias, la estructuracion integral respecto de cada una de las vias que a continuacion se describen,
'as cuales componen el proyecto denominado GRUPO CENTRO ORIENTE: a. CORREDOR PERIMETRAL
DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA. La Estructuracion integral comprende las siguientes actividades a.-
Definicion del plan de intervenciones detaliado y la terminacion de estudios y disefios para concesion. b.-
Fealizacion de la Gestion Predial, Social y Ambiental. ¢.- Estructuracion tecnica, financiera y juridica lo que
somprende el andlisis de riesgos y consecucion de presupuestos, preparacion de documentos de licitacion,
promocion de los contratos ¥y acompafiamiento durante la seleccion de los contratistas, firmas de contratos,
aierre finansiero, inicio de contratos ¥ posibles reciamaciones de los cortratistas. Todo o anterior, tantc para la
contratacién de las obras como de lag interventorias. b.- CORREDOR BOGOTA - VILLAVICENCIO La
=structuracion integral comprende las siguientes actividades a.- Definicion del plan de intervenciones detallado
v 12 terminacion de estudios v disefios para concesion. b.- Realizacion de la Gestion Predial, Social y Ambiental,
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¢+ Estructuracion técnica, financiera y juridica lo aque comprende e! analisis de riesgos v consecucion de
presupuestos, preparacion de documentes de ficitacion, promocién de los contratos y acompafamiento durante
la seleccion de los contratistas, firmas de contratos, cierre financiero, inicio de contratos y posibles
reclamaciones de los contratistas. Todo lo anterior, tanto para la contratacion de las obras como de las
nterventorias. ¢.- CORREDOR VILLAVICENCIO - ARAUCA INCLUYE EL SECTOR TRANSVERSAL DEL
SISGA - (CHOCONTA - AGUACLARA). La Estructuracion integral comprende las sigulentes actividades a.-
Ocfinicion del plan de intervenciones detallado y la terminacién de estudios y disefios para concesion, b.-
Realizecién de la Gestion Predial, Social y Ambiental. ¢.- Estructuracion técnica, financiera y juridica lo que
comprende el analisis de riesgos y consecucion de presupuestos, preparacion de documentos de licitacion
promocion de los contratos y acompariamiento durante la selecsion de los contratistas, firmas de contratos,
cterre financiero, inicio de contratos y posibles reclamaciones de los contratistas. Todo lo anterior, tanto para la
contratacion de las obras como de las interventorias. d.- CORREDOR MALLA VIAL META. La Estructuracion
Integral comprende las siguientes actividades a.- Definician del plan de intervenciones detallado y la terminacion
de estudios y disefos para concesion. b.- Realizacion de I Gestion Predial, Social y Ambiental. ¢.-
Estructuracion técnice, financiera v juridica lo que comprende el analisis de riesgos y consecucion de
presupuestos, preparacion de documentos de licitacion, promocion de los contratos y acompariamiento durante
la seleccién de los contratistas, firmas de contratos. cierre financiero, inicio de contratos y posibles
reclamaciones de los contratistas. Todo lo anterior, tanto para la contratacion de las obras como de las
interventorias. e.- CORREDOR PUERTO GAITAN - PUERTO CARRENO. Avanzar en |a realizacion de los
estudios técnicos necesarios para minimizar las incertidumbres del proyecto, viabilizar las posibilidades de
construccion de corredor y continuar con estudios avanzados de ingenieria y financieros partiendo de Iz
informacion técnica de alternativas que adelanta el Ministerio de transporte. Los estudios necesarios a
desarrollar son: demanda y transito, ingenieria inicial y estudio financiers, contempiando los aspectos sociales,
ambientales y prediales iniciales y la definicion del plan de intervenciones baje diversos escenarios.

PARAGRAFO: Los corredores viales mencionados en la presente clausula podran estar sujetos a cambios y
modificaciones, e incluso pueden ser reconsiderados, suprimidos o sustituidos por otros per parte de la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA cuando asi lo considere necesario, previo analisis técnico y
&conomico lo cual sera comunicado a FONADE y analizado por este.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA: Sin perjuicio de las
demas obiigaciones que por su nawraleza y por disposicion legal le corresponde. en desarroilo del objeto del

presente  Contrato  interadministrativo, constituyen obligacicnes de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA las siguientes:

1. Gestionar, tramitar, responder y entregar a FONADE los recursos referentes al valor del Contrato
interadministrativo de acuerdo con Ia forma de pago convenida, previe cumplimiente de los
requisitos legales.

Entregar a FONADE Ios documentos de soparte y los estudios técnicos requeridos para ejecutar el
objeto de! Contrato interadministrativo, para que Fonade pueda efectuar una revision técnica de los

mismos, estructurar e presupuesto y elaborar el Plan Operativo para la ejecucion del Contrato
' interadministrative.
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CUARTA,

(=

Ejercer la supervision del Contrato interadministrativo, con el fin de constatar la correcta ejecucion,
el cumplimiento del objeto y las obligaciones de FONADE.

Suscribir el acta de inicio del presente Contrato interadministrative una vez exista acuerdo pleno
sobre su contenido.

Definir a la terminacion del Contrato interadministrativo la cuenta bancaria para el reintegro de los
reCursos pagados por LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, no ejecutados e
informar @ FONADE, en un término no superior a treinta (30) dias contado a partir del vencimiento
del plazo de vigencia del Contrato interadministrativo.

Suscribir las actas de éntrega de bienes y servicios objeto del presente Contrato interadministrativo
dentro de los cineo (5) dias siguientes al recibo que haya efectuado FONADE.

Liderar la interaccion con las demas entidades publicas que tengan intervencion en la ejecucion,
injerencia y/o tramites del presente Contrato interadministrativo.

- OBLIGACIONES DE FONADE: Sin perjuicio de las demas obligaciones que por su naturaleza y por

dsposicion legal le correspenden, en desarrollo del objeto de! presente Contrato interadministrativo FONADE
cumplira las siguientes:

1l

~
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restar la asesoriz y asistencia técnica necesaria para la ejecucion del objeto del Contrato
interadministrativo.

Desarrollar con base en la documentacion técnica entregada por la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA las actividades administrativas, técnicas, juridicas y financieras del objeto del
Contrato interadministrativo.

Elaborar para No Objecion de Ia AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, el Plan de
Adquisiciones del Contrato interadministrativo, mediante el cual. se definen las contrataciones a
rezlizarse en ejecucion del Contrato interadministrativo para el cumplimiento de su objeto. y las
actvidades que promuevan la vinculacion del sector privado nacional e internacional a la gestién de
estructuracion subcontratada por FONADE,

Realizar, con el apoyo de la CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL - IFC- y de los
subcontratistas que sean necesarios, 'a estructuracién integral de los proyectos mencionados en el
objetc dei presente Contrato interadministrativo, con el alcance establecido en los estudios de
necesidad y conveniencia y bajo las recomendaciones que |a AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA determine. Para estos efectos, la estructuracion integral incluye, la
elaboracion del diagnéstico inicial. los estudios técnicos iniciales, el analisis de |a calidad de los
estudios vy disefcs, la conformacion del dataroom, el estudio de demanda, el estudio de plan de
intervenciones, definir el tioo de intervencién en cada corredor segun la demanda, capacidad,
seguridad v la infraestructura existente con proyecciones en diversos escenarios, la terminacion de
estudios y disefios definitivos para concesion. el analisis de riesges, los estudios de viabilidad, |a
realizacion de la gestion ambiental social y predial, la estructuracidn técnica, legal v financiera, la
claboracién de pliegos de condiciones. el acompafiamientc z la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA para conseguir las vigencias futuras ante CONFIS, CONPES. I aprobacion
de riesgos de! contrato, la promocion nacional & internacional de |os proceses de contratacion vy el
acompanamiento a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA durante los procesos de
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seleccion hasta la firma del contrato y cierre financiero para el contratista de concesion y la
interventoria de cada proyecto.

Adelantar bajo su exclusive riesgo y responsabilidad, los tramites contractuales a que haya lugar
para adelantar los procesos de seleccion v contratacion de las perscnas naturales ¢ juridicas que
subcontrate para ejecutar el objeto del Contrato interadministrativo, con el pleno cumplimiento de
tocos los procedimientos que establece el régimen legal aplicable a tales contratos.

Adelantar todos los trémites necesarios para entregar los bienes vy servicios del Contrato
interadministrativo, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Para tal efecto se suscribira |a respectiva acta de entrega.
Exigir a los contratistas. en los contratos celebrados por FONADE, la constitucién de as garantias
que sean necesarias para asegurar el cumplimiento adecuado de cada uno de los contratos de
acuerdo con las normas vigentes, incluyendo como beneficiario a FONADE y & la Agencia Nacicnal
de Infragstructura,

Presentar & la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA para su aprobacien, los informes de
gestion sobre el avance de ejecucion del Contrato interadministrative. El informe de gestion incluye
aspectos precontractuales. contractuales, postcontractuales, y ejecucion presupuestal el cual sera
elaborade de acuerdo con e! modelo de informe disefiado por FONADE para tal fin, y sera entregado
a los quince (15) dias habiles a partir del vencimiento de cada trimestre calendario excepto el
nforme de gestion final aue sera entregado a los treinta (30) dias habiles a partir del vencimiento dei
Contrato interadministrativo

Presenter a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA un informe mensual de avance
respecto del estado de (a estructuracion de las concesiones viales para todos y cada uno de los
corredores que son materia del presente Contrato interadministrativo, incorporando en cada caso
una hoja de seguimiente por actividad que evidencie la ruta critica del proyecto, las actividades por
realizar, y los términos remanentes: sin perjuicio de la solicitud de informacion que de manera
extraordinaria y justificada se requiera,

Presentar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA un informe bimestral de ejecucin
financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de lz ejecucion del Contrato
nteradministrativo, con el fin de que el cliente realice el reconocimiento contable de los hechos
financieros, econdmicos, sociales y ambientaies que correspondan. Este informe sera entregado a
los quince {15) dias calendario, excepto el informe con corte de Diciembre el cual serg remitido la
altima semana del mes de Enero

Suscribir junto con fa AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA las actas de iniciacion y
liquidacion de! Contrato interadministrativo.

Elaborar con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA el plan operativo en el que se
especifiquen las tareas y actividades y metas del Contrato interadministrativo objeto de este Contrato
interadministrativo.

No utifizar en ningln caso los recursos pagados por la AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA para otros fines diferentes a los sefialados en el presente Contrato
interadministrative,
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QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, entregara en calidad de pago a favor de FONADE, !z suma de VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
(524.601.444.800) MCTE, para la ejecucion del objeto del Contrato Interadministrativo, los cuales incluyen el
valor de les costos de gerencia a favor de FONADE, este valor se encuentra amparade de acuerdo con los
certficados de disponibilidad presupuestal Nos. 47311 Y 47211 expedidos el 17 de agosto de 2011, por el
Profesional  especializado  con funciones de jefe de presupuesto de la AGENCIA NACIONAL DE
NFRAESTRUCTURA y vigencias futuras aprobadas por valor de CUARENTA MIL SEISCIENTOS MILLONES
RE PESCS el 10 de octubre de 2011 por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico, de los cuales. el valor de
ios bienes y/e servicios a proveer no podra ser superior a la suma de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
(523.318.994.800) MCTE de acuerdoe con lo establecido en este Contrato Interadministrative. de tal manera que
€l valor restante. esto es, a suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($1.282.450.000,00) MCTE, corresponden a los Costos de Gerencia y demas
servicios de asesoria y asistencia técnica que se obliga a prestar FONADE en desarrallo del objeto del presente
Contrato Interadministrativo. que se descontara en la misma proporcién del valor de los pagos efectuades por la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. PARAGRAFO PRIMERO: La obligacion que asume
FONADE en el presente Contrato interadministrativo se limita hasta el monto de los recursos entregados para la
ubtencidn de los bienes yio servicios necesarios para la ejecucion del objeto del Contrato interadministrativo en
condiciencs normales. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de presentarse, curante la ejecucion o con
scasion de la misma, circunstancias que impliguen el reconacimiento y/o pago de sumas de dinero superiores g
35 entregadas a FONADE en virtud del presente Contrate interadministrativo, la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA se compromete a adelantar las gestiones necesarias para la consecucion y entrega de
o3 recursos faltantes, siempre que estos se consideren pertinentes, PARAGRAFO TERCERO.- En ef evento
“e prorroga o modificacion del Contrato interadministrativo las pares revisaran el importe del costo adicional por
lcs costos de gerencia del Contrato interadministrativo. PARAGRAFO CUARTO.- Los costos que se generen
kor concepto del impueste del 4xMIL u otros gravamenes que con posterioridad se generen por [a expedicion de
"uevas disposiciones legales. seran cancelados con cargo a ios recursos del Contrato interadministrativo.
PARAGRAFO QUINTO. E| Costo de Gerencia no incluye el GMF derivado de las operaciongs de desembolso
‘i FONADE frente a los proveedores de bienes y servicios.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: E! valor total del Contrato interadministrativo sera pagado por la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de 2 siguiente manera: 1) Un pago anticipado equivalente al cincuenta
aor ciento (50%) del valor total del Contrato interadministrativo una vez suscrita el acta de inicic. 2) Un pago
ciuivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del Contrato interadministrativo. contra la entrega de
0s estandares definitivos v la estructuracion terminada de las victorias tempranas 3) Un pago equivalente al
vEInticinco por ciento (25%) del valor total del Contrato interadministrativo. contra la entrega de los estandares
Cefinitivos y la estructuracion terminada de |a totalidad de los proyectos. PARAGRAFO PRIMERO: La totalidad
de los pagos queda condicionada a la presentacion y aprobacion de! informe de avance de actividades y
cecucion financiers del Centrato interadministrativo por parte del supervisor del Contrato interadministrativo,
PARAGRAFQO SEGUNDO: Los Pagos se efectuaran en la cuenta recaudzdora sefalada por FONADE,
PARAGRAFO TERCERO.- La forma de pago podra ser medificada de mutuo acuerdo entre |as partes,
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dependiendo de los requerimientos de liguidez del Contrato interadministrativo, frente a los compromisos
asumidos por Fonade frente a terceros. PARAGRAFO CUARTO. - DESCUENTOS Y/O RETENCIONES:
Cuando al realizar el giro de los recursos a FONADE, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
efectlie alguna retencion o descuento, éste soporte sera remitido a FONADE para su revision y posible ajuste
contable. Cuando el menor valor ingresado no sea descontable por FONADE, dicha cifra se tomara como un
menor valor del disponible de los recursos del Contrato interadministrativo.

SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCION: El piazo de ejecucion del presente Contrato interadministrativo vence gl
31 de Diciembre de 2012, y empezara a correr a partir de la suscripcion del Acta de inicio. pravio cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecucion del mismo. El plazo de ejecucion de los Contrato
interadministrativo se dividira en dos fases: 1) Una primera fase que tiene por objeto efectuar la revision general
del proyecto y realizar la planeacion parz desarrollar el objeto del Contrato interadministrativo: la duracion de
stz fase se estima en 1 mes. Para su gjecucicn la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA debera
entregar a FONADE los documentos de soporte y los estudios técnicos requeridos para ejecutar el objeto del
Contrato interadministrative, pare qie Fonade pueda efectuar una revision técnica de los mismos. estructurar el
aresupuesto y elaborer el Plan Operativo para la ejecucion del Contrato interadministrativo. 2) La Fase de
ejecucion del objeto del Contrato interadministrativo, una vez se haya acotado su alcance en términos técnicos.
egales y presupuestales y se cuenie con un plan operativo aprobado por la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. PARAGRAFO. EI plazo de ejecucidn del Contrato interadministrativo podra ser
prorrogado ylo modificado de mutuo acuerdo entre |as partes, previa revisicn o ajuste del costo de gerencia a
favor de FONADE. Para el cumplimiento de! Contrato interadministrativo se tendra en cuenta el cronograma de
actividades establecido en el plan operativo, el cual hara parte integral del presente Contrato interadministrativo,

OCTAVA.- DESTINACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS: En virtud del acuerdo contractual y para
iograr los cometidos sedalados en el objeto dal presente Conltrato interadministrativo, FONADE podra aportar gl
Contrato interadministrative los rendimientos financieras que se generen previo descuento de todos los costos,
Jastos. Impuestos. tasas y contribuciones que dicho aporte llegue a generar, requiriendose para ello de la
suscripeion de la modificacion respectiva. PARAGRAFO PRIMERO. Ei aporte de rendimientos financieros por
parte de FONADE se hara previz definicion de Ia destinacion de los recursos al proyecto y'c proyectos
contemplados en el plan operativo del Contrato interadministrativo, previo ajuste de dicho documente y al
cumplimiento de los procedimientos internos de FONADE. PARAGRAFO SEGUNDO. Para que los aportes de
randimientos puedan ser gjecutades dentro del plazo de ejecucion del Contrato interadministrativo, |a
modificacion del mismo podré efectuarse hasta tres meses antes de su vencimiento, PARAGRAFQ
TERCERQ. En el evento que por cualquier circunstancia no sea posible o no se requiera aportar al Contrato

nteradministrativo los rendimientos financieros, estos seran devueltos en su totalidad a su fuente de origen es
decir
decir FONADE.

NOVENA- SUPERVISION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. Estara a cargo de la persona que la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA contrate o designe para tal fin. Esta persona nara fa
supervision y el seguimiento técnico v financiero, a la ejecucion del Contrato interadministrativo. £l supervisor
desarrollara las siguientes actividades: 1) Suscribir el acta de iniciacién, del Contrate interacministrativo: 2)
- Verificar y exigir la adecuada ejecucion del Contrato interadministrative, con cbservaciones soportadas en los
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informes enviados por FONADE: 3) Eventualmente solicitar 3 Fonade y revisar soportes complementarios que
aclaren el alcance de los informes de gestion; 4) Dar visto bueno a los informes de gestion presentados por
~ONADE en desarrollo del objeto del Contrato interadministrativo. PARAGRAFO: E| supervisor hara por escrito
odas las observaciones Y sugerencias que considere necesarias para el cabal desarrollo del objeto del Contrato
nteradministrative y el cumplimiento de las obligaciones de |as partes.

DECIMA -, PARTES INDEPENDIENTES: En cuanto hace referencia a la relacion de |as partes entre si, se
2ntiende cue ésta sera de plena autonomia técnica. administrativa y directiva en el desarrollo y gjecucion del
presente Contrato interadministrativo, Yy que su actividad se desarrolla en gjercicio de los principios de
coordinacion y subsidiaridad entre |a administracion publica y que la responsabilidad en la gerencia, gjecucion y

desarroilo de ios proyecto de inversion objeto del presente Contrato interadministrativo sera exclusiva de
FONADE.

DECIMA PRIMERA.- INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL: FONADE podra destinar personal propio o
bersonal contratado para a prestacion de servicios. Cuando naya lugar a celebrar contratos de prestacion de
s2rvCios. los contratistas actuaran bajo la responsabilidad y supervision de FONADE, pero sin suberdinacion ni
dependencia de FONADE ni de Ja AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. En el evento de que en
cumplimiento del objeto del contrato, los contratistas deban prestar sus servicios en las dependencias de la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ésta asumira |a responsabilidad de velar porque se mantenga
|2 independenciz y no subordinacién de este personal,

DECIMA SEGUNDA.- INDEMNIDAD: FONADE mantendra indemne = la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA contra todo reclamo, demanda, accion legal, vy costos que puedan causarse o surgir por
danos o lesiones a personas o bienes, ccasionados por FONADE, su personal o sus centratistas, durante la
giecucion del objeto y obligaciones de los contratos. En caso de que se formule reclamo, demanda o accién
#ga’ contra la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA por asuntos. que segun los contratos sean da
responsabilidad del contratista, se le cemunicara lo mas pronto posibie de ello para que por su cuenta adopte
cpcrtunamente las medidas previstas POr la ley para mantener indemne |a AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. Si FONADE no asume
tebida y oportunamente la defensa de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ésta podra hacerio
directamente, previa comunicacin escrita a FONADE, quien Pagara todos los gastos en que la entidad incurra
wor tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera FONADE, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
tendra derecho a descontar e! valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por
ra7on de los servicios motivo del contrato, 0 a utilizar cualquier otro medio legal

DECIMA TERCERA: CESION: Ef presente Contrato interadministrativo se celebra por las calidades inherentes

a cada una de las partes, por consiguiente no se podrén ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones

contraidas, salve que se trate de otra entidad publica que no altere |a naturaleza del mismo, con autorizacién

previa de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. La cesidn que contraviniere 1o dispuesto en esta
. clausula dara lugar a fa terminacion de este Contrato interadministrativo.



DECIMA CUARTA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ningunz de las partes sera responsable por
tiemoras. fracaso en la entrega, desarrollo o cumplimiento de las obligaciones pactadas por motivos de fuerza
mayor o caso fortuito o por circunstancias impredecibles o irresistibles. tales como incendio, inundaciones,
explosiones, terremetos u otros hechos similares més alla del control de las partes. Por consiguiente, |as
circunstancias de fuerze mayor o caso fortuite daran lugar a la suspension de! Contrato interacminis‘rativo
durante el tiempo en que persistan

DECIMA QUINTA.-. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.- Por razones de
fugrza mayor o caso fortuito [as partes podran de comin acuerdo suspender tempoeralmente la ejecucion del
Contrato interadministrativo mediante un acta donde conste el evento. sin que para los efectos del plazo
extintivo se comaute el tiempo de |a suspension,

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA: El presente Contrato interadministrativo podra darse per
farminado anticipadamente y de mutuo acuerdo por las partes en los casos previstos por la Ley vy en especial en
«© establecido en la condicion resolutoria def presente Contrato interadministrativo, en cuyo caso se procedera a
la iguidacion inmediata del mismo,

DECIMA SEPTIMA.- CONTROL A LA EVASION DE LOS RECURSOS PARAFISCALES: FONADE marifiesta
bajo la gravedad de juramento que ha venido y continuara cumpliendo con sus obligaciones al sistema de salud,
riesgos prefesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacian Familiar, al Institute Colombianc de
Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje. cuando a ello haya lugar. En caso de incumplimiente
sera objeto de las sanciones legales conforme a la nermatividad vigente y autoriza desde va a la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA para que realice los descuentos a lugar. Igualmente debers verificar que
se cumpla con dicha obligacion en todos v cada uno de los contratos que suscriba en desarrollo del presente
Contrato interadministrativo,

DECIMA OCTAVA.. GARANTIAS: £ presente Contrato interadministrativo no generard la constitucién de
carantia alguna, de conformidad con lo establecido en el articulo 8 Decreto 4828 de 2011.

DECIMA NOVENA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes buscarén solucionar en forma 4gil y

directa las discrepancias que surjan por razon de este Contrato Interadministrativo. Para tal efecto se acudira 2l
2mpleo de los mecanismos alternativos de solucion de controversias previstos en la ley.

VIGESIMA.- PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato interadministrativo se perfecciona con ia

suscripcion del Contrato interadministrativo y realizacion del registro presupuestal correspondiente per parte de
i2 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

VIGESIMA PRIMERA. - EJECUCION: &I presente Contrato interadministrativo se empezara a eiecutar con Ia
firma del acta de inicio suscrita por las partes, previo el cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento yla

revision de la documentacién entregada por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA por parte de
FONADE,



VIGESIMA SEGUNDA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Vengida I vigencia del
contrate interadministrativo y dentro de los sels () meses siguientes. la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA liquidara el Contrato interadministrativo. Para tal efecto se levantara y suscribira un |
decumento, con base en e proyecto e acta de liquidacion preparada por FONADE en la cual se deberan
declarar la sumas recibidas y se liquidaran los valores correspendientes a su ejecucion, la cual debe tener como
sonorte el informe de término v la certificacion de cumplimiento del objeto suscrita nor el superviscr, Siresultan
saldos con relacion a los recursos del Contrato interadministrativo, FONADE se compromete a reintegrarlos en
el mes siguiente del vencimiento del Contrato interadministrativo. En caso de que no sea suscrita nor FONADE
S€ procedera a su liquidacion unilateral, Para la fiquidacién del Contrato interadministrative FONADE presentara
un informe de término, el cual se elabora con base en los alcances y lineamientos disefiados por FONADE para
tal fin dentro de su sistema de gestion de calidad

£n constancia se suscribe en la ciudad qe Bogota alos 0 7 DiC. 2014
POR LA AGENCIA CIONAL DE POR FONADE
INFRAEfSTRUQTUR v 7S
i \;‘I p y / ’ { . o
LU, Z (rc e R S
LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO NATALIA ARIAS ECHEVERRY — -

Presidente . Gerente General






