
 
 
 
 

  
  
 

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA 

PRIVADA 

ANEXO TÉCNICO. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO 

PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONTRATISTAÍA 

ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 

 

 El Gobierno Nacional como estrategia de desarrollo para que el país ingrese en una senda 
de crecimiento económico alta y fundamentada en una cultura de innovación, enmarcada 
en un entorno de productividad y competitividad, ha definido 5 sectores impulsadores del 
crecimiento, entre los cuales se encuentra la infraestructura de transporte. 

 

 Como parte de la estrategia de desarrollo de la infraestructura de transporte ampliamente 
requerida para la conectividad del país y para atender los retos que representan la 
aplicación de los tratados de libre comercio que negocia y aquellos que están a punto de 
ser aplicados, el Gobierno Nacional está comprometido en un proceso de fortalecimiento 
institucional, que busca impulsar el desarrollo de esa infraestructura a través de esquemas 
de Asociación Público Privada. 

 

 Mediante la Ley 1508 de 2012 se estableció el régimen jurídico de las Asociaciones Público 
Privadas, las cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la citada ley, son 
un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato 
celebrado entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, 
para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la 
retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados 
con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. 

 
 

 Dentro del nuevo enfoque de Asociaciones Público Privadas se busca, entre otros objetivos, 

“(…) alinear los incentivos del inversionista privado y de los distintos actores involucrados 

en todas las etapas de desarrollo del proyecto, propendiendo por la culminación oportuna 

de las obras, la ejecución de la mejor construcción posible de cara a la optimización de los 

costos de mantenimiento a cargo del privado, y la financiación de largo plazo de los 



 
 
 
 

  
  
 

proyectos; aspectos que sin duda incentivarán la búsqueda de recursos a través del mercado 

de capitales por parte de los inversionistas privados”.   

 

 La Ley 1508 de 2012 estableció en su artículo 14 la posibilidad de que los particulares como 
originadores pudieran estructurar por su cuenta y riesgo proyectos de Asociación Público 
Privada de Iniciativa Privada en los siguientes términos:  

“Los particulares podrán estructurar proyectos de infraestructura pública o para la prestación 
de sus servicios asociados, por su propia cuenta y riesgo, asumiendo la totalidad de los costos 
de la estructuración, y presentarlos de forma confidencial y bajo reserva a consideración de 
las entidades estatales competentes. 

El proceso de estructuración del proyecto por agentes privados estará dividido en dos (2) 
etapas, una de prefactibilidad y otra de factibilidad (…).” 

 Por su parte el artículo 2.2.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, determina: 
 

Artículo 2.2.2.1.5.5. Etapa de Factibilidad. En caso que, una iniciativa privada sea declarada 
de interés público, el originador de la propuesta deberá entregar el proyecto en etapa de 
factibilidad dentro del plazo establecido en la comunicación que así lo indicó. En la etapa de 
factibilidad se profundizan los análisis y la información básica con la que se contaba en etapa 
de prefactibilidad, mediante investigaciones de campo y levantamiento de información 
primaria, buscando reducir la incertidumbre asociada al proyecto, mejorando y 
profundizando en los estudios y ampliando la información de los aspectos técnicos, 
financieros, económicos, ambientales y legales del proyecto. Si el originador de la iniciativa 
privada no hace entrega de la información en etapa de factibilidad en este plazo, la iniciativa 
se considerará fallida y podrá estudiarse la iniciativa privada presentada posteriormente 
sobre el mismo proyecto, de conformidad con el orden de radicación en el Registro Único de 
Asociaciones Público Privadas (RUAPP). Para la presentación del proyecto en etapa de 
factibilidad, el originador del proyecto deberá presentar como mínimo la siguiente 
información:  
 
1. Originador del proyecto  
1.1. Documentos que acrediten su capacidad financiera o de potencial financiación, de 
acuerdo con lo definido por la entidad estatal competente.  
1.2. Documentos que acrediten la experiencia en inversión o de estructuración de proyectos 
para desarrollar el proyecto, de acuerdo con lo definido por la entidad estatal competente.  
2. Proyecto  
2.1. Nombre definitivo, ubicación geográfica y descripción detallada del proyecto y sus fases.  
2.2. Diagnóstico definitivo que describa la forma mediante la cual se satisface la necesidad 
mediante la provisión del bien o servicio público.  



 
 
 
 

  
  
 

2.3. Identificación de la población afectada y la necesidad de efectuar consultas previas. 
DECRETO NÚMERO' · ··1082 de 2015 Hoja N°. 74 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional"  
2.4. Evaluación costo-beneficio del proyecto analizando el impacto social, económico y 
ambiental del proyecto sobre la población directamente afectada, evaluando los beneficios 
socioeconómicos esperados. 2.5. Descripción del servicio que se prestaría bajo el esquema 
de Asociación Público Privada.  
2.6. Terreno, estudio de títulos, identificación de gravámenes, servidumbres y demás 
derechos que puedan afectar la disponibilidad del bien.  
 
3. Riesgos del proyecto  
3.1. Tipificación, estimación y asignación definitiva de los riesgos del proyecto de acuerdo 
con los criterios establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 448 de 1998, la Ley 1150 de 2007, 
los documentos CON PES y las normas que regulen la materia.  
3.2. Análisis de amenazas y vulnerabilidad para identificar condiciones de riesgo de desastre, 
de acuerdo con la naturaleza del proyecto, en los términos del presente decreto.  
 
4. Análisis financiero  
4.1. El modelo financiero en hoja de cálculo, detallado y formulado que fundamente el valor 
y el plazo del proyecto que contenga como mínimo:  
4.1.1. Estimación de inversión y de costos de operación y mantenimiento y sus proyecciones 
discriminando el rubro de administración, imprevistos y utilidad.  
4.1 .2. Estimación de los ingresos del proyecto y sus proyecciones.  
4.1.3. Estimación de solicitud de vigencias futuras, en caso que se requieran.  
4.1.4. Supuestos financieros y estructura de financiamiento.  
4.1.5. Construcción de los estados financieros.  
4.1.6. Valoración del proyecto.  
4.1.7. Manual de operación para el usuario del modelo financiero.  
 
4.2. Diseño definitivo de la estructura de la transacción propuesta identificando actores 
financieros, operativos y administrativos involucrados.  
 
5. Estudios actualizados  
5.1. Estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, predial, financiera y jurídica del 
proyecto y diseño arquitectónico cuando se requiera.  
5.2. Cuantificación del valor de los estudios detallando sus costos. En todo caso, el originador 
especificará aquellos estudios que considera no se requieran efectuar o actualizar, teniendo 
en cuenta la naturaleza del proyecto o que se encuentran disponibles por parte de la entidad 
estatal competente y resultan ser suficientes para la ejecución del mismo. En todo caso, la 
entidad estatal competente establecerá si la consideración del originador es válida y 
aceptada.  
 
6. Minuta del contrato y anexos  
6.1. Minuta del contrato a celebrar y los demás anexos que se requieran.  



 
 
 
 

  
  
 

6.2. Declaración juramentada sobre la veracidad y totalidad de la información que entrega 
el originador de la propuesta. La entidad estatal competente podrá solicitar información 
adicional cuando lo considere pertinente. Parágrafo 1. Si en etapa de factibilidad el 
originador y la entidad evidencian que deben adelantar actividades junto con contratistas 
de proyectos aledaños encaminadas a la interacción o armonización para la efectiva 
coexistencia entre proyectos que así lo requieran, podrán convocar al contratista y coordinar 
las actividades a realizar siempre y cuando no impliquen la modificación a un contrato o 
concesión existentes. Parágrafo 2. De acuerdo con los términos del artículo 14 de la Ley 1508 
de 2012, el originador privado deberá presentar una propuesta de asignación de riesgos en 
el marco de: (i) el artículo 4 de la Ley 1508 de 2012 y (ii) los lineamientos de política de riesgos 
de los documentos CON PES para el sector específico de iniciativas públicas. Sin perjuicio de 
lo anterior, el originador privado podrá presentar una iniciativa más favorable en términos 
de asignación de riesgos para la entidad contratante. Para efectos de este parágrafo se 
entenderá por asignación de riesgos, únicamente la asignación de riesgos entre la entidad 
pública, el originador privado y la compartida entre estos. En caso de que no existan 
lineamientos de política de riesgos para el sector específico, el originador deberá presentar 
una propuesta de asignación de riesgos de acuerdo con el Documento CONPES 3107 "Política 
de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en 
Infraestructura" -y aquellos lo modifiquen o adicionen, sin restringir aquellos casos en que el 
privado presente una iniciativa más favorable en asignación para la entidad contratante. La 
entidad contratante competente deberá propender por la optimización de la asignación y 
distribución en los análisis que realice previo a la aceptación de la iniciativa. Posterior a la 
adjudicación del contrato, no podrán presentarse nuevas asunciones de riesgo, ni podrán 
solicitarse responsabilidades adicionales en cabeza del Estado. En las iniciativas privadas que 
no requieran desembolsos de recursos públicos, los mecanismos de compensación por la 
materialización de los riesgos asignados a la entidad estatal serán aquellos que se definan 
en la estructuración del proyecto, entre otros, pero sin limitarse: (i) la ampliación del plazo 
inicial de conformidad con la ley, (ii) la modificación del alcance del proyecto, (iii) el 
incremento de peajes y tarifas (vi) subcuentas y excedentes del patrimonio autónomo. ..' · 
Todas las iniciativas privadas que a la fecha de expedición del presente decreto no cuenten 
con la aceptación en la etapa de factibilidad en los términos del artículo 16 de la Ley 1508 
de 2012 deberán ajustarse a lo dispuesto en el presente artículo. (Decreto 1467 de 2012, 
artículo 23; Decreto 2043 de 2014, artículo 5)”  
 

 Como se desprende de la norma transcrita, el originador de un proyecto de asociación 
público privada debe presentar en la etapa de factibilidad una serie de estudios detallados 
y completos que permitan otorgar a la Entidad pública, en este caso a la ANI, una mayor 
certeza acerca de la viabilidad del proyecto y de sus posibilidades reales de ejecución en las 
condiciones requeridas. Se observa también de la norma transcrita que la información que 
debe ser remitida en la etapa de factibilidad reviste una gran complejidad que debe ser 
analizada a profundidad por la Entidad, razón por la cual ésta requiere de un 
acompañamiento en temas técnicos de ingeniería con experiencia que apoye en dicha 
revisión  y evaluación para que la Vicepresidencia de Estructuración, lleve a cabo una 



 
 
 
 

  
  
 

correcta evaluación de los proyectos de iniciativa privada que permita establecer si se 
aprueban o rechazan los mismos de conformidad con lo establecido en la normatividad 
vigente.  

 Para lograr este fin es necesario contar con la asesoría de una firma especializada que 
cuente con las herramientas y organización necesaria para el apoyo que requiere la 
Vicepresidencia de Estructuración.  

 

 Así las cosas, las actividades que desarrollará el contratista corresponderán a una revisión y 

evaluación que determinará la viabilidad de los proyectos en cuanto a su factibilidad, de 

manera que se evalúan, analizan y revisan los estudios presentados por los originadores, 

con el fin de determinar la aprobación o rechazo de los proyectos. Teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 2.2.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, la Agencia requiere realizar la 

revisión y evaluación en materia técnica de los estudios a nivel de factibilidad presentados 

por los originadores de los proyectos de asociación público privada de los proyectos de 

iniciativa privada que sean puestos a su consideración. 

 

OBJETIVOS 

 

El objeto del contrato es “EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS PARA LA 

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS ELABORADOS POR LOS ORIGINADORES DE 

TRES PROYECTOS VIALES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA, EN ETAPA 

DE FACTIBILIDAD, DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ALCANCE, CON EL FIN 

DE DETERMINAR SU VIABILIDAD”, que incluye, pero no se limita a las actividades descritas en el 

Contrato y en el presente documento. 

Se indica expresamente que las actividades y obligaciones del Contratista establecidas de manera 

general en la presente metodología y plan de cargas debe entenderse, cumplirse y aplicarse. Para 

estos efectos, la Agencia Nacional de Infraestructura, en compañía del Contratista establecerán la 

aplicabilidad de las actividades y obligaciones que se determinen. 

En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Contratista será responsable de contar con el 

equipo de profesionales y los recursos físicos adecuados y suficientes para realizar los procesos y 

actividades que le permitan garantizar la elaboración, revisión, análisis, verificación y evaluación de 

todos los informes  a entregar  a la Entidad. Para ello el Contratista designará a un Director de 

Proyecto, quien será su representante en el Contrato, y quien contará con la autonomía para actuar 

y tomar decisiones en su nombre, quien a su vez contará con un equipo especializado de personal 

con la capacidad y experiencia para desarrollar el alcance de la presente Contratación. 



 
 
 
 

  
  
 
 

 

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 

El enfoque sobre el cual debe girar el Contrato de Contratistaía, es el de la “PRESTAR SUS SERVICIOS 

PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS ELABORADOS POR LOS 

ORIGINADORES DE TRES PROYECTOS VIALES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA 

PRIVADA, EN ETAPA DE FACTIBILIDAD, DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL 

ALCANCE, CON EL FIN DE DETERMINAR SU VIABILIDAD.” 

 

Se considera para la presente metodología el estudio de tres (3) proyectos Carreteros.  

Para tal efecto, el Contratista deberá realizar un análisis detallado de la información a entregar por 

parte de la Entidad la cual fue recibida de diferentes firmas interesadas en desarrollar proyectos de 

asociación público privada de iniciativa privada. 

A continuación se presenta una relación de funciones generales y el alcance que el Contratista 

deberá desarrollar.    

FUNCIONES  

 

4.1. FUNCIONES GENERALES 

Las siguientes son las funciones generales que aplican al presente Contrato de Contratistaía: 

 

A. OBLIGACIONES GENERALES. 

 

(a)  Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las 

mejores soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos. 



 
 
 
 

  
  
 

(b)  Organizar y poner al servicio de la AGENCIA los recursos humanos y técnicos que sean 

apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de los más estrictos 

parámetros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos. 

(c)  Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualización científica y tecnológica en 

las áreas de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo 

y en general, propender porque los servicios prestados tengan el mayor valor agregado 

posible para beneficio del respectivo Contrato. 

(d)  Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética 

profesional. 

(e)  Solicitar al Originador del Proyecto la información que considere necesaria relacionada 

con el mismo. 

(f)  Emitir concepto sobre el contenido de los documentos presentados por el Originador del 

Proyecto. 

(g)  Apoyar, asistir y asesorar a la AGENCIA en todos los asuntos de orden técnico, social, 

ambiental, administrativo, predial, entre otros, que se susciten en la evaluación del 

proyecto, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los 

conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. 

 

(h)  Efectuar todos los estimativos y presupuestos que la Agencia solicite. 

(i)  Procurar para que el Originador del Proyecto corrija, en el menor tiempo posible, los 

desajustes que pudieren presentarse. 

(j)  Identificar los daños, afectaciones, etc. que puedan presentarse, que no hayan sido 

advertidos por el Originador del Proyecto y que estén incluidos dentro del alcance del 

proyecto propuesto. 

(k)  Llevar y mantener el archivo actualizado del Proyecto. 

(l)  Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la Agencia, 

destacándose en materia técnica, social, ambiental, administrativa, predial, sin limitarse a 

estas. 

(m)  Prestar apoyo a la AGENCIA para resolver las peticiones y reclamos del Originador del 

Proyecto, organismos de control y comunidad en general en materia técnica, social, 

ambiental, jurídica, administrativa, predial, financiera y contable.  

(n)  Asistir y apoyar a la AGENCIA, oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o 

documentación que sobre el Proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada 



 
 
 
 

  
  
 

soliciten las autoridades municipales, regionales y/o nacionales, organismos de control y 

comunidad en general.  

(o)    Validar y recomendar la aprobación de los costos incurridos por el originador de la 

iniciativa privada. 

En general, asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los asuntos que se susciten 

en desarrollo de las actividades del objeto de este contrato. 

4.2 ALCANCE  DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Teniendo como referente la normatividad relacionada con Asociaciones Público Privadas y los 

estudios suministrados por los originadores de los proyectos, el Contratista deberá asesorar a la 

Agencia en todos los aspectos necesarios para determinar si se aprueban o rechazan los proyectos 

puestos a su consideración de acuerdo con lo dispuesto en el objeto del contrato. Particularmente 

deberá llevar a cabo las siguientes obligaciones específicas: 

4.2.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 

(i) Revisión Técnica 

 

1. Revisar los costos de los proyectos presentados por los originadores en cuanto a inversión, 
mantenimiento, operación y administración. 
 

2 Revisión de los cronogramas de ejecución de las obras propuestos por los Originadores de los 
Proyectos y los montos correspondientes a dichas inversiones, así como efectuar las 
recomendaciones y solicitudes de ajuste de los mismos en caso de ser necesario. 
 

3 Asesorar a la Agencia en la revisión de los Estudios de demanda, de Tráfico, o ambos, 
presentados por los Originadores de cada Proyecto. 

 
4 Evaluar las especificaciones técnicas de los proyectos de asociación público privada de iniciativa 

privada y efectuar las solicitudes de modificación que sean pertinentes. 
 
5 Evaluar los apéndices técnicos presentados por los Originadores de los Proyectos de asociación 

público privada de iniciativa privada. 
 
6 Asistir a las reuniones convocadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, para la revisión y 

trámite de proyectos de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada, objeto del contrato. 
 
7 Expedir los conceptos, memorandos y presentaciones que solicite la Entidad en el marco del 

objeto contractual. 



 
 
 
 

  
  
 
 
8 Presentar un plan de trabajo para el cumplimento del objeto contractual. 
 
9 Mantener reserva de la información suministrada por la ANI, suscribir acuerdo de 

confidencialidad de la información financiera de la ANI. 
 
10 Las demás que sean requeridas de acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato. 
 
11 Disponer el personal necesario para el desarrollo del objeto contractual de conformidad con lo 

exigido por el supervisor del contrato. 
 
12 Las demás que sean requeridas de acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato. 
 

Obligaciones del Área Técnica. 

1. Verificar el grado de detalle de los Estudios y Diseños presentados por el Originador del 

Proyecto. 

2. Revisar, analizar,  presentar observaciones y emitir concepto acerca de los Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico, presentados por el Originador del Proyecto. 

3. Revisar, analizar,  presentar observaciones y emitir concepto acerca de  los principales 

criterios de diseño adoptados – Diseño conceptual 

4. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de  los Estudios para 

cada Sector del proyecto. 

5. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca del   Cronograma y el 

Plan de Obras.  

6. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de  las especificaciones, 

verificando la aplicación de las normas técnicas vigentes  

7. Efectuar las observaciones a los Estudios y Diseños, consistentes en consideraciones 

técnicas formuladas a manera de recomendación con el objeto de conseguir los resultados 

exigidos para el proyecto. 

8. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de  todos los estudios 

y diseños presentados por el originador.   

9. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de los costos de los 

estudios y diseños ejecutados por el Originador de la Iniciativa Privada. 

10. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca del  diseño conceptual, 

del proyecto. 



 
 
 
 

  
  
 

11. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de  los costos del 

proyecto en cuanto a inversión, mantenimiento y operación presentados por el Originador 

del Proyecto y que se incluirán en el modelo financiero del proyecto. 

12. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de  los cronogramas 

de ejecución de las obras propuestos y los montos correspondientes a dichas inversiones 

que se incluirán en el modelo financiero del proyecto, verificando la correspondencia 

entre las fechas y los montos de las inversiones. 

13. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de  los Estudios de 

Demanda presentados por el Originador del Proyecto. 

14. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca del estudio de 

localización e implantación de las nuevas estaciones de Peaje, la estructura total de peajes 

presentadas por el Originador del Proyecto y los montos correspondientes a los ingresos 

estimados por recaudos que se incluirán en el modelo financiero del proyecto,  

15. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de  la Matriz de 

Riesgos del proyecto presentada por el Originador del Proyecto. 

16. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de  las especificaciones 

técnicas del proyecto presentada por el Originador del Proyecto. 

 

2. Diagnóstico Socio- Ambiental 

 

EL CONTRATISTA deberá realizar la revisión, análisis, verificación, evaluación y  emitir 

concepto acerca de  los documentos de Gestión ambiental y social del proyecto de 

Asociación Público Privada de Iniciativa Privada, enmarcados dentro de la normatividad 

ambiental nacional vigente así como las normas propuestas y adoptadas por la Agencia. 

 

Obligaciones del Área Socio- Ambiental 

 

1. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de los estudios 

ambientales que debe presentar el Originador con el fin de asegurarse que los mismos 

corresponden a la realidad actual de la zona de influencia, la especificidad de sus diseños, 

la legislación ambiental, social y de cultura y patrimonio arqueológico, así como para 



 
 
 
 

  
  
 

verificar que contiene la ingeniería de detalle (diseños) de cada una de las medidas 

ambientales propuestas en el plan de manejo ambiental.  

2. Verificar que los estudios contengan entre otros los siguientes aspectos:   

 Caracterización general de la zona de influencia de la oferta de Iniciativa Privada 

presentada o  del corredor propuesto en lo relacionado con proyectos carreteros, 

posibles impactos que se pueden generar con el proyecto o servicio relacionado, tales 

como presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes o intervención de zonas 

arqueológicamente sensibles; cuantificar el costo de las acciones de manejo, así como 

el costo de la implementación de los instrumentos de gestión social (PSB, Plan de 

compensaciones socioeconómicas y PGS) entre otros aspectos.  

 Caracterización socioeconómica de las posibles poblaciones impactadas con la 

ubicación de la infraestructura, de las estaciones de peaje propuestas o de ambas: 

Identificación de las comunidades impactadas (barrios, veredas, corregimientos), 

identificación de representantes, asociaciones, agremiaciones representativas como la 

de transportadores de la zona de influencia del peaje, cámara de comercio, 

organizaciones sociales de base que tengan incidencia en el tema, entes territoriales 

municipales y departamentales entre otros. 

 Identificación del riesgo social, indagar acerca de la capacidad de pago de los vecinos, 

la identificación de tráfico de corta distancia y el impacto sobre los costos de transporte 

público y de pasajeros de carga, alternativas de ubicación,  entre otra información que 

se considere pertinente para orientar el proceso de concertación de estos peajes, para 

los proyectos carreteros. 

3. Diagnóstico Predial 

 

EL CONTRATISTA deberá realizar la revisión, análisis, verificación, evaluación y emitir 

concepto acerca de  los documentos de Gestión predial, del proyecto de Asociación Público 

Privada de Iniciativa Privada presentados por el Originador del Proyecto.  

Obligaciones del Área Predial 

1. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de la Gestión Predial 

y vigilar el cumplimiento normativo y contractual en la materia. 

2.   Realizar las verificaciones topográficas y de infraestructura que en su momento se 

requieran para resolver inquietudes prediales y preparar el concepto técnico respectivo a 

solicitud de la AGENCIA, así como apoyar la elaboración de conceptos jurídicos 

relacionados con la gestión predial.  



 
 
 
 

  
  
 
 

 

 

REMUNERACIÓN  SOBRE  LOS  PRODUCTOS   A PRESENTAR 

Por la evaluación de los aspectos técnicos, de cada uno de los proyectos, el valor que llegare a 

resultar de la oferta realizada por el CONTRATISTA, el cual no puede exceder del valor unitario por 

proyecto determinado por la Entidad, el cual corresponde a la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES 

DE PESOS M/CTE ($180.000.000.oo) (o aquella que resulte de la oferta económica del Contratista), 

valor que será pagados de la siguiente manera: 

 Un primer pago por la suma equivalente al 50% de ése valor, contra la entrega del informe 

inicial en el que se evidencien las recomendaciones del acompañamiento realizado a la ANI 

respecto del proyecto asignado por el supervisor, el cual debe ser certificado y aprobado 

por el supervisor del contrato. 

 Un segundo pago por la suma equivalente al 50% del valor referido, contra la entrega del 

informe final de las recomendaciones del proyecto asignado por el supervisor, que permita 

a la entidad determinar su aceptación o rechazo, el cual debe ser certificado y aprobado por 

el supervisor del contrato. 

Como quiera que los pagos indicados se sujetan a la suerte de los proyectos de iniciativa privada 

específicamente asignados, sólo será procedente el pago de los productos efectivamente 

solicitados, presentados y aprobados por el supervisor. 

 

PERSONAL MINIMO OBLIGATORIO 

1.1 PERSONAL COMÚN A TODOS PROYECTOS 

 

Cantidad CARGO / OFICIO 
DEDICACION  % 

mensual  

1 Director de Proyecto 1,00 

2 Subdirector Técnico 1,00 



 
 
 
 

  
  
 

1 Especialista Suelos y Geotecnia 0.25 

1 Profesional en presupuestos 0.50 

1 Especialista Ambiental 0,25 

1 Especialista Predial 0.25 

1 Especialista Social 0.25 

 

 

1.2 PERSONAL PARA EL PROYECTO CARRETERO  

 

Cantidad CARGO / OFICIO 
DEDICACION  % 

mensual  

1 Especialista Diseño geométrico de Vías 0,25 

1 Especialista en Pavimentos 0.25 

1 Especialista Estructuras y Puentes 0,25 

 Especialista Túneles 0,25 

1 Especialista en Hidráulica 0,25 

1 Especialista Ambiental 0,25 

1 Especialista Tránsito y Transporte 0,25 

1 Especialista Geología 0,25 

1 Especialista en Topografía 0.25 

 

DIRECTOR DE PROYECTO 

Experiencia como líder y/o director en la estructuración de proyectos de Infraestructura de 

Transporte a nivel internacional y/o en Colombia.  



 
 
 
 

  
  
 
Tendrá que acreditar su experiencia como mínimo en tres (3) proyectos como líder y/o director en 

estructuración de proyectos de Infraestructura de Transporte a nivel internacional o en Colombia,  

SUBDIRECTOR TÉCNICO 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como Director de diseños de 

carreteras nuevas o la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías urbanas existentes, en 

Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada equivalente de dos carriles, 

y que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) anos. 

ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como Especialista en Suelos y 

Geotecnia, en diseños de edificaciones de más de diez mil (10.000) metros cuadrados de 

construcción y de carreteras nuevas o la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías 

urbanas existentes, en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada 

equivalente de dos carriles, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos dos (2) anos para 

edificaciones y diez (10) años para carreteras.. 

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como Especialista en Presupuesto, 

de diseños de carreteras nuevas o la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías urbanas 

existentes, en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada equivalente 

de dos carriles, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) anos. 

ESPECIALISTA AMBIENTAL 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como Especialista Ambiental, de 

diseños de carreteras nuevas, la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías urbanas 

existentes, en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada equivalente 

de dos carriles, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) anos. 

ESPECIALISTA PREDIAL 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como Especialista Predial, de diseños 

de carreteras nuevas o la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías urbanas existentes, 

en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada equivalente de dos 

carriles, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) anos 



 
 
 
 

  
  
 
ESPECIALISTA SOCIAL 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como Especialista Social, de diseños 

de carreteras nuevas, la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías urbanas existentes, en 

Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada equivalente de dos carriles, 

y que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) anos. 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS  

Tendrá que acreditar su experiencia diseño de estructuras de concreto o  un (1) proyecto de por lo 

menos diez mil (10.000) metros cuadrados en los últimos dos (2) años y acreditar especialización o 

maestría en estructuras 

ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como Especialista en Diseño 

Geométrico de Vías, de diseños de carreteras nuevas o la ampliación de al menos un carril de 

carreteras o vías urbanas existentes, en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 

kilómetros en calzada equivalente de dos carriles, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos 

diez (10) anos. 

PROFESIONAL EN PAVIMENTOS 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como Especialista en Pavimentos, 

de diseños de carreteras nuevas o la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías urbanas 

existentes, en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada equivalente 

de dos carriles, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) anos. 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y PUENTES 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como Especialista en Estructuras y 

Puentes, de diseños de carreteras nuevas o la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías 

urbanas existentes, en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada 

equivalente de dos carriles, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) anos. 

ESPECIALISTA EN TÚNELES 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como Especialista en Túneles, de 

diseños de carreteras nuevas o la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías urbanas 

existentes, en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada equivalente 

de dos carriles, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) anos. 



 
 
 
 

  
  
 
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA 

 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como Especialista en Hidráulica, de 

diseños de carreteras nuevas o la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías urbanas 

existentes, en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada equivalente 

de dos carriles, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) anos. 

ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como Especialista en Tránsito y 

Transporte, de diseños de carreteras nuevas o la ampliación de al menos un carril de carreteras o 

vías urbanas existentes, en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada 

equivalente de dos carriles, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) anos. 

ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como Especialista en Geología, de 

diseños de carreteras nuevas o la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías urbanas 

existentes, en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada equivalente 

de dos carriles, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) anos. 

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIÁ 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como Especialista en Topografía, de 

diseños de carreteras nuevas o la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías urbanas 

existentes, en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada equivalente 

de dos carriles, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) anos. 

 

PLAN DE CARGAS 

El Contratista podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura 

administrativa; sin embargo, existe un Personal mínimo obligatorio adicional, que debe ser 

presentado a la Entidad, el cual deberá mantenerse a lo largo de la ejecución del contrato.  

El Contratista a partir de la presente Metodología, definirá las cargas de trabajo del personal que 

involucrará en la ejecución del Contrato considerando la relación de actividades, alcance, funciones 

y procesos a ejecutar. Todos estos costos deben ser involucrados en la oferta económica presentada 

por el proponente.  



 
 
 
 

  
  
 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La ejecución del Contrato requiere la aportación y coordinación de recursos humanos y físicos por 

parte del Contratista. El Contratista deberá en todo momento contar con los recursos humanos y 

físicos en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones 

contractuales.   

En caso que la Agencia Nacional de Infraestructura considere que estos recursos humanos y físicos 

son insuficientes para cumplir con estas obligaciones, éste podrá solicitar al Contratista el 

reemplazo, incremento o complementación del recurso, sin que esto le genere al Contratista 

derecho de solicitar remuneración adicional estos conceptos por parte de la Agencia Nacional de 

Infraestructura.  

 

9.1 RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos se componen de todo el personal que el Contratista pudiera requerir para 

cumplir con sus obligaciones completa, oportuna y cabalmente.  

El equipo de trabajo debe mantenerse vinculado durante todo el plazo de la correspondiente 

contratación. Adicionalmente, debe contar con el Personal Obligatorio Adicional, con el cual el 

Contratista debe contar y que debe ser acreditado en los términos establecidos en el Pliego de 

Condiciones y sus Anexos. 

9.2 RECURSOS FÍSICOS 

El Contratista deberá proveer los recursos físicos necesarios para desarrollar sus obligaciones 

contractuales. Estos recursos deben contemplar como mínimo, pero sin limitarse a los siguientes 

aspectos: 

(a)  Oficinas e instalaciones: 

Será obligación del Contratista, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y mantener en operación 

las oficinas e instalaciones que se requieran.  

(b)  Equipos de cómputo y equipos para apoyo a la gestión administrativa:  

El Contratista deberá proveer los equipos de cómputo de última generación necesarios para la 

dotación de las oficinas, incluyendo computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de 

software y hardware necesarios para el desarrollo de la Contratistaía), computadores portátiles, 



 
 
 
 

  
  
 
servidores, scanners, fotocopiadoras, impresoras, cámaras fotográficas y de video de última 

tecnología, equipo de comunicaciones,  botas y equipo de seguridad industrial para visitas de campo  

e Internet inalámbrico. 

(c)  Equipos de comunicaciones:  

El Contratista deberá proveer los equipos de comunicaciones necesarios para la transmisión de voz 

y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes del equipo de trabajo que lo requiera, la 

Agencia Nacional de Infraestructura. 

Se deberá garantizar todo el tiempo la comunicación móvil con el supervisor del proyecto en la 

Agencia Nacional de Infraestructura. 

(d)  Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades para cumplir con sus 

obligaciones contractuales. 

(e)  Vehículos: 

Alquiler o adquisición de los vehículos que el Contratista considere necesarios para cumplir con sus 

funciones y alcance. 

 

 


