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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) LUIS EDUARDO GUTIERREZ DIAZ, identificado con la cédula de ciudadania nimero
79.057.052, en calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia
Nacional de Infraestructura, nombrado en el cargo mediante encargo segin consta en
la resolucion No. 1656 del 30 de noviembre de 2017, facultado por delegacion conferida
mediante resolucién 1113 del 30 de junio de 2015 y resolucién 1528 del 8 de noviembre
de 2017, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden
Nacional, adscrita af Ministerio de Transporte, en adelante y para efectos del presente
contrato (la ‘AGENCIA”); -

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) MIGUEL ALEXANDER LEGN GARCIA, identificado con la cédula de ciudadania
nimero 80.800.864, obrando en nombre y representacion del CONSORCIO
INTERCONCESIONES, con NIT No. 901137216-1, conformado por ARREDONDO
MADRID INGENIEROS CIVILES S.AS, identificada con NIT 890.928.122-8 y con un
porcentaje de parficipacion del 51%, y GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y
CONSULTORIA S.A.S, identificada con NIT 900.425.518-2 y con un porcentaje de
participacion del 49%.

Hemos convenido celebrar el presente conirato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato de
Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011y el Decrefo 1082
de 2015, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a confinuacion previas las

siguientes consideraciones:

CONSIDERANDQ

(a) Que la Agencia Nacional de Infraestructura abrio el Concurso de Méritos Abierto nimero VJ-
VGC-VE-CM-007-2017 (el “Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta mas favorabie
para llevar a cabo: “CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO
NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SCCIO
PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0275 DE 1996, “REALIZAR POR EL
SISTEMA DE CONCESION LOS ESTUDIOS, DISENOS DEFINITIVOS, OBRAS DE
REHABILITACION, LA OPERACION DEL PROYECTO DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE
DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Y CONEXION A PUERTO TRIUNFO EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA’.

{b) Que mediante acto administrativo proferido por la Agencia Nacional de Infraestructura, con
el cual se pone fin al proceso de seleccion, se adjudico el Contrato de Interventoria al

interventor.

(©) Que en los términos del Contrato de Concesidn, los Contratantes son los Gnicos autorizados
para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor {individualmente la
“Parte”, conjuntamenie las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas
que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en elfas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007
y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio y las demas normas legales

aplicables a la materia.

CAPITULO PRELIMINAR
Definicicnes

Para los fines de este contrato, segin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887 las
palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segn el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara
en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se fomaran en el sentido
que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han
%\fonnado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines



de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y ia
intencion del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULD | _
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1 Obijeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de “LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE
PERO NO SE LIMiTA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL
CONTRATO DE CONGESION No. 0275 DE 1996, “REALIZAR POR EL SISTEMA DE CONCESION
LOS ESTUDIOS, DISENOS DEFINITIVOS, OBRAS DE REHABILITACION, LA OPERACION DEL
PROYECTO DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Y
CONEXION A PUERTO TRIUNFO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

El objeto dei Contrato comprende, sin limitarse:

() La inferventoria técnica, eccndmica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental y socio predial, seguros, riesgos, de aforo y recaudo, y de gestion
de calidad del Contrato de Cancesion,

(i) La medicion de los indicadores en los términos sefialados en el Contrato de Concesién
y

(i) La definicion de las acciones necesarias para el iogro de los objetivos previstos en el
Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
debera alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializaciéh de estos. Lo anterior incluye la elaboracion de los insumos y paramefros -
de cuantificacion de riesgos para el respeciivo cumplimiento por parte de la ANi de la
Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucién del contrato.

El plazo de ejecucitn es de cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la terminacion anticipada del contraio
de concesiony su reversion extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura.

En atencion a la naturaleza accesoria def Contrato de interventoria, el plazo estipulado obedece a la
etapa de operacion y mantenimiento del conirato de concesion, que tiene el caracter de ser el contrate
principal, sin perjuicio de que las gestiones de la interventorfa deberén adelantarse hasta la reversion
y liquidacion del contrato de Concesion en caso de que ello sea necesario.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

El alcance del Confrato de Interventoria se detalla en el Anexo 4 “Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo para el Desarrollo del Confrato de Interventoria”, que la Agencia Nacional de infraestructura
suministrara para el proceso de contratacién; adicionaimente seran establecidas en los pliegos de
condiciones, en ef presente Contrato de Interventoria y aquellas que se encuentren a cargo del
interventor en el Contrato de Concesién, sus modificaciones, Apéndices y Anexos y los documentos
contractuales que se suscriban posteriormente.

La presente interventoria versara sobre la etapa de operacién y mantenimienio del corredor vial
objeto del contrato de concesion No. 275 de 1996-Adicionalmente, en caso de aprobarse el acuerdo
conciliatorio en el marco del Tribunal de Arbiframento acfualmente en curso, sera obligacion del
INTERVENTOR conceptuar de manera integral sobre la viabilidad de las obras a ejecutar derivadas
de los excedentes que se produzcan dentro de los ingresos del proyecto. Asi mismo, en relacion con-
&drchas obras, ia Agencia acordara con el INTERVENTOR las condiciones en que se efectuara fa



correspondiente verificacion de las mismas. En caso de no llegarse a un acuerdo, la ANI podra
contratar la Interventoria con un tercero.

De ofra parte, de aprobarse ef acuerdo conciliatorio en lo referente a la desafectacion de los tramos
5 y 6 equivalentes a 130 kilometros del commedor, la Agencia hara el respectivo ejercicio financiero y
técnico respecto al ajuste que por tal causa corresponda realizar, relacionado con la medicion de
indices de estado y medicion de deflectometria en el framo referido con antelacion.

Para el cumplimients del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarroliara todas las
actividades definidas en el presente Confrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos,
las que se desprendan del Confrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objefo
del presente Contrato.

Con el proposito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el desarrollo y controt integral de la
Concesion se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos
en fodos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria.

El Objeto del contrato incluye ademés las funciones especificas que se enuncian en los Anexos en
especial e relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”, asi como los siguientes objetivos
generales:

(i) Gestion Administrativa: El interventor debera realizar [os procesos y acfividades para la
gestién administrativa del Contrato de Concesion y del Contrato de Interventoria, que pudieran
implicar interaccion con el concesionario y/o la Agencia Nacional de infraestructura. Lo anterior
implica &l establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente con estas
contrapartes incluyendo fa entrega y archivo de informacién de forma oportuna y organizada, la
digitalizacion de correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion de
informes, entre otros.

Respecte de la enfrega de archivo al finalizar ef contrato la interventoria debera entregar toda la
documentacion que haya producido o ftramitado durante la ejecucion del contrafo, de
conformidad con la ley 594 de 2000 y demas normatividad archivistica colombiana y los
lineamientos que la entidad brinde en su momenio.

(ii) Gestion Técnica: El interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la
medicion, (medicion de indice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluacion y verificacion de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario en el &rea técnica durante las
diferentes efapas del Contrato de Concesion, emitira conceptos, y realizara la revision y el
control de obras menores propias de la etapa de operacion y mantenimiento, tales como retiro
de derrumbes, atencion de puntos criticos para recuperacion y estabilizacion de la via en casos
necesarios para la continuidad de la operacion de fa via, revision de estudios, disefios y
presupuestos por concepto de obras que se deriven por concepto de excedentes, que se
‘generen denro de la vigencia del Contrato de Interventoria, asi como duranie |a terminacion y
liquidacién del mismo. .

(iii) Gestion financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y
control del manejo financiero del Contrato de Concesion entre el Concesionario y la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, incluyendo la revision y seguimiento del manejo de
recursos. a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesion.
Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantara todas las
acciones y facilitara los insumos necesarios para la liquidacion definitiva del contrato objeto de
esta Inferventoria e informara a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas acciones e
" insumos incluyendo la revisién y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar
conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de fa reversion se presenten en caso de que las
hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia
econémica y financiera, Ademés de la elaboracion de los formatos que para el proceso de
 liquidacion que la Agencia solicite, incluye ia realizacion de los procesos y actividades
R relacionadas con la supervision del area economica del Proyecto.

* Enei Pliego de Condicianes, sus anexos y en el Contrato de Concesion comespondiente, sus adiciones, olrosies y demés documentos que lo aclaran,

modifican, complementan o sustituyen.




(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar [a aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo
Contrato de Concesion, asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

en fodos los aspectos juridicos que se susciten en ef desarrollo del confrato.

{v) Gestion Econdmica: Realiza los procesos y actividades relacionadas con la supervision
del area econdmica del Proyecto.

{vi) Gestlon Ambienial: Desarrofiar las actividades y procesos enfocados a verificar el
cumplimiento de las obras, los programas y medidas de mangjo ambiental establecidos en el
Estudio de Impacto Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental competente. Asi
mismo, verificar el cumplimiento de las obiigaciones y requerimientos establecidos por ia
Autoridad Ambientaf competente en ia Licencia Ambiental, de ios permisos por demanda, uso
y/c aprovechamiento de los recursos naturaies y en los actos administrativos de seguimiento y
control. Por ofra parte, deberé verificar el cumplimiento a las obligaciones estabiecidas en el
Contrafo, incluyendo la obligacién dei cumplimiento de ia Normatividad Ambiental vigente.

En caso de no dar cumplimiento a las obiigaciones anteriormente descritas, fa Inferventoria
debera informar y requerir oportunamenie al Concesionario con copia a la Gerencia Ambiental
y Social de la AN, dicho incumplimiento, estableciendo términos y tiempos especificos. En caso
de persistir la situacion, deberé solicitar las sanciones correspondientes.

Realizar los procesos y acfividades enfocadas en Ia cocrdinacion de las diferentes actividades
y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en
los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptacion de
las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre ofros, sean implementadas -
para minimizar los impacios ambientales negativos y maximizar los posifivos, de acuerdo con la
normativa aplicable y las direcirices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

(vii) Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte de! Concesionario de las obligaciones sociales confenidas en el Plan de
Gestion Social del Plan de Manejo Ambiental, con el fin de lograr la minimizacion y mitigacién
de los impactos sociales que genere la ejecucion del proyecio. Incluye la verificacion del
cumplimiento de leyes en materia de atencién al usuario, seguimiento del trémite que da el
Concesionario a peficiones, quejas e inquistudes de las comunidades con respecto al manejo
. socia def proyecto y en general de la verificacion de la aplicacion de la normativa aplicable y las
directrices que sobre Ja materia dicte Autoridad Naciona! de Licencias Ambientales-ANLA.

(viii)Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia
técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el Concesionario para la adquisicion de las
dreas regueridas para la ejecucion del Confrato de Concesion, mediante la vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual oportuno en {a materia y control de la gestion predial.

(ix) Gestion de Seguros: Realizar ios procesos y actividades enfocadas en asegurar el
‘cumplimiento per parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecucion
y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias exigidos para el Contrato de Concesion,
verificando entre ofros la correcta y oportuna expedicion de las mismas, validez juridica y
vigencia, seglin lo prevé el correspondiente Contrato de Concesion.

(x) Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
.prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que permita prever,
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacion
de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del Confrato de

Concesion.

{xi) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
revisién y controt dei aforo y auditoria del Confrato de Concesion, incluyendo, entre otros, la

- revision de informes de aforo, la implementacion de sistemas filmicos para verificacion de
transito y la ejecucidn de conteos de tréﬁco.

(xii) Gestion Contable: Mantener al dia Ia contabllldad del contrato en términos de recursos
invertidos, recursos por invertir, y comparacion con el presupuesto del contrato, aprobar 0

| _ |



. rechazar las 6rdenes de pago presentadas por el contratista, ¥ darles tramite dentro de la entidad
en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros deicontrato a
‘cargo del concesionario, establecer el valor de la inversion privada, documentar idonea y
oporfunamente lo$ registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas,
suministrar a la Agencia con oportunidad tedos los soportes y formatos requeridos para la
actualizacion contable de la Entidad en los términes gue la misma defina, revisar los libros de
contabilidad del contratista y requerifle la informacion que sobre este aspecto estime
conveniente y necesaria, en caso de que el confrato de concesion lo permita.

(xii) Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Cestion de Calidad de la Interventoria con
los procesos de la Agencia Nacional de Infraesiructura para prever, organizary realizar acciones
coordinadas que permitan la buena ejecucién del Contrato de Concesion.

CLAUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.

El valor estimado del confrato de interventoria es de SEIS MiL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($6.689.693.207)
de enero de 2017 incluido 1VA. -

El valor del presente Confrato corresponde & un precio global fijo ofertado por virtud de! cual el
Interventor se ohliga a ejecutar el Contrato en st integridad, en los términos y condiciones descritos
en el presente Contrato y en los documentos dei proceso. Las Partes aceptan que fa discriminacion
del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio no implica que ef
presente Contrato se haya acordado a precics unitarios, o que deban reconocerse obligaciones por
concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacion en
los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Prepuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar ef inferventor para la firma det acta de inicio, s6lo
sera tenida en cuenta y ufilizada para adelantarse pagos parciales, asi como las labores de
liquidacion de presentarse una ferminacion anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y
reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos de personal y los items de ofros costos
hasta ia fecha de terminacion, (nicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

FORMA DE PAGO:

(a) El pago de la suma estipulada, se efectuaré de conformidad con lo establecido en el
paragrafo tercero de la clausula séptima del Contrato de Concesion No. 275 de 1996, para
lo cual ef concesionario a través de radicado ANI No. 2017-409-085825-2 del 14 de agosto
de 2017manifestd que “de acuerdo con lo indicade en parégrafo fercero de la Cléusula
Séptima del contrato de concesion (...), certificamos que existen los recursos para el pago
de la interventorfa por un valor mensual fjo de ciento cuarenta millones de pesos { COP

140.000.000,00)".

{b} ElMonto Total del contrato se cancelara en pagos mensuales conforme a la formula descrita
en el inciso d) siguiente, previa presentacion Ge fa respectiva factura y del informe mensual
de inferventoria el cual debera contar con la revision del Supervisor designado para la
aprobacién por parte del ordenador del gasto, quedando el pago de la dltima cuenta
supeditado a la aprobacion del informe final de interventoria.

{c) Como guiera que el célculo del presupussto afiende todos los gastos requeridos para el
cumpliriento de las obligaciones contractuales a cargo del confratista interventor, el monto
del contrato se establecio a precio giobal fjo.

(d) El valor mensual fil ofertado por e! adjudicatario en su Oferta Economica, se actualizara
cada 12 mensualidades, asi:

Periodo Valor de la Mensualidad
fer Afo Valor de la mensualidad del Contrato en pesos de enero de 2017
(12 mensualidades) actualizado con el ditimo IPC conocido al momento del firmar el acta

s de inicio del conirato.

~p



Valor de fa mensualidad del Contraio en pesos de enero de 2017
actualizado con el Gitimo IPC conocido al momenio de cumplirse 12
meses de firmar 2l acta de inicio del conirato.
Valor de la mensualidad del Confrato en pesos de enero de 2017
aciuakzads conelGiime 1PC conocido al momento de cumplirse 24
meses de firmar el acta de inicio del confrato.
Valor de la mensualidad del Contrafo en pesos de enero de 2017
actualizado con ef Ulimo iPC conocido al momento de cumphrse 36
meses dz firmar el acta de inicio del contrato.

2do Afio
{12 mensualidades)

3er Afio
{12 mensualidades)

dio Afio
(12 & 13 mensualidades)

La formula para realizar la indexacion seré Ia siguiente:

IPC,

Mensualidad Afio, = Mensualidadep o017 * ————
P CEneZOl?’
Mensualidadg,.-917 = Cornesponde a las 46 mensualidades por COP 139.371.8%4 en
pesos constantes de enero ¢e 2017, debe tenerse en cuenta que si ef contrato no-empieza
el primer dia calendario de alglin mes, no seran 48, sino 49 mensualidades, donde fa primera
y la (lima mensualidad seran parciales en la proporcion de dias del mes en que se ejecute
elcontrate, por eso se menciona que para e cuarto afio pueden ser 12 ¢ 13 mensualidades,
siendo la 13 la mensualidad parcial.

1PC,, = Comesponde at tlimo Indice de Precios al Consumidor publicado por el DANE con
2 decimales al momente de cumplirse 0 {n=1), 12 (n=2), 24-(n=3) y 36 (n=4) meses de
firmada el acta de inicio del contrato para los afios 1, 2, 3 y 4, respectivamenie. Es decir, si
&l acta de inicio se firma el 3 de febrero de 2017, el IPC para la mensualidad detprimer afio
serd ef correspondiente a diciembre de 2016, para la mensualidad del segundo afio ser4 el
correspondiente a diciembre de 2017, para la mensualidad del tercer ano sera el
comespondiente a diciembre de 2018 y para la mensualidad del cuario afo serd el
comespondiente & diciembre de 2019, ya que el iPC de enero de 2617 se publica el 5 de
{febrero de 2017 alrededor de las 7 p.m., mientras que si el acta de inicio se firma el 14 de
febrero de 2017, el IPC para la mensualidad del primer afio seré el comespondiente a enero
de 2017 y asi sucesivamente.

IPC o017 = Corresponde af Ingice de Precios al Consumidor de enero de 2017 con vaior
de 134,77,

(e) Elpago mensual que debe hacerse come retribucion a las fabores de interventoria, se pagara

()

de acuerdo al personal que reaimenie se haya utilizado de conformidad con las actividades
que se encuentre adelantando el Cencesionario, teniendo como referencia el presupuesto

-que se acompafi0 a la propuesta, una vez adelantado el irmite pertinente, estén

condicionados a ia previa aprobacion que haga la Agencia de los informes, diagnésticos o
productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo
mensual y a la presentacién de las certificaciones de los pagos de apories parafiscales.
Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos del presente
Contrato, se pagara la cuota mensual con cargo a la Subcuenta de Interventoria constituida
para tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesién, de acuerdo
con las condiciones pactadas en ese contrato. En caso de que la interventoria requiera mayor
personal y/o dedicacicn de su pe rsonal minimo, se entiende remunerado dentro del valor de |
este confrato.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos ((2) meses a partir de que se cumplan las -
condiciones para llevar a cabo los tramites pertinentes y dar las instrucciones necesarias
para el pago del Inferventor ante la Fiduciaria gue maneja el Fideicomiso del Confrato de
Concesion. Para los pagos que se realicen a fravés. de la Fiduciaria, el Inferventor debera
expedir factura a nombre del Pafrimonio Autonomo en la que se adminisiren los recursos del
Proyecto de Concesion. Durante el tiempo del tramite hasta Ia fecha efectiva de pago no le
seran reconocidos intereses de alguna indote al Interventor, quedando el pago de la (itima
cuenta supeditado a la aprobacién dei informe final de Interventorla y ala firmay
perfeccionamiento del acta de liquidacion.
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(9) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento €n que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrafo
de Interventoria, segdn los términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre
aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la
Hoja de Datos, el pago mensual se reduciré en la proporcion equivalente al Equipo de
Trabajo que no haya sido aprobado por fa ANi y por los servicios que no se hayan prestado
durante e! periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual
debera ser entregado por el Intervenior para Ia firma del Acta de Inicio. La reduccion de la
retribucion de que trata el presente liieral, no impedira fa imposicion de multas en los términos
del contrato.

(h) El valor mensual expresado en Pesos de enerc de- 2017, se actualizara anualmente, al
vencimiento de los doce meses transcurridos a partir de la fecha de iniciacion del contrato o
del (ltimo sjuste efectuado, tomando como base el IPC vigente, cerfificado por el DANE
(Departamento Nacional de Planeacion) de diciembre del afio inmediatamente anterior.

El primer y tiltimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del mes de ejecucion
del Contrato de Inferventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como

base mes de_30 dias.

Los valores de la infervenforia son nominales con tiempos de permanencia minimos
ajustados a la disposicion-de recursos dentro del proyecto de concesion -Contrato 0275-96.

CLAUS.U_LA 1.5. Valor Estimado del Conirato y Valor Efectivo.

a) Elvalor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma global fija indicada
en la clausula anterior, el cual corresponde a la suma total de los pagos que-se prevén a
favor del Interventor, atendiendo al plazo del presente Contrato.

b) El valor efectivo del Contrato de Inferventoria corresponderéa al que efectivamente se
pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para ia Remuneracion y Forma de Pago del

. Interventor.

CLAUSULA 1.8. Declaraciones y Garantias de las Pares.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, ia ANI declara y
garantiza lo siguiente:

(v} Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segin Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe
ninguna ley o decision de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la ANL

(vi) Elfuncionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en la
reglamentacion y descripcion de sus funciones.

(vii) La suscripcion del Contrato de interventoria no contraviene ninguna norma aplicable a
la ANl y por el contrario se leva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la

ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, el
Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(viiij Creacion y existencia: ElInterventor (o sus riembros en caso de consorcios o uniones
temporales) esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra
en proceso de liquidacion ni incurso en causai alguna de disolucién.

(i) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con Ia
capacidad [estatutariafcontractual] y legal, asf como con las autorizaciones suficientes
en los términos de [sus estatutos/su confrafo de creacién] y fa Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y
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(x)

(i)

(i)

(xiv)

2). Obligarse conforme a los términos ¥ condiciones establecidos en el presente
Contrao.

Autorizaciones:

1) Ellnterventor cuenta con jas autorizacienes [corporativas/contraciuales) requeridas
para suscribir el presente Contrafe y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un érgano [societario/coniractual] es
requerida para la suscripcidn, sjecucién y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcién del presente Contrato no vioia ni contraviene ninguna norma
- aplicable al Inferventor rd 2 su regulacion internafestatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos del Contrato.
Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron
necesarios y con la presentacion de ia Oferta determind que las modificaciones que se
efectuaron al Conirato por parte de ia AN! durante el Concurso de Meritos, fueron
adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que en los
términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos aparies que a
su juicio no eran claros y con la presentacion de la Propuesta considerd que tales
apartes fueron debidaments aciarados de manera que en el presente Contrato no
existen aparies confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo
que ademas acepta los términcs v condiciones del Confrafe en la medida en que los ha
esfudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el cumpiimiento cabal,
oportune y conforme a los $érminos del Contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracion de
los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrate da Concesion: El Interventor declara gue conoce, ha leido
y entendido el Conirato de Concesién y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el Concurso de
Méritos hizo fodas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron necesarias, para
precisar e alcance de sus cbligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la
Propuesta declara que no le quadan dudas sobre el alcance del Contrato de Concesién
y por ende el alcance sus obligaciones como Intervenior de diche Contrato de
Concesion, asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para
la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en ef presenie

~ Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Inferventor y sus accionistas son los Gnicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de la remuneracidn aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante fa ejecucion del presente Contrato, los usos que le daré
a los pagos de la ANI seran Unica v exclusivamenie para la ejecucion del presente
Contrato, mientras existan chligaciones a cargo del Interventor derivados de la
ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza que
siempre contaré con la informacion dispenible, veraz y oportuna que soporte todos y
cada uno de los pagos que haga a ferceros, la cual sera facilmente consultable, en
cualquier momento, por parte del Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion del Contrato, el
cronograma para los pagos a carge de la ANJ, la posibilidad real de ejecutar fodas las
prestaciones del Contrate con cargo a los pagos previstos, asi como los lugares donde
se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, fransporte a los sitios
de frabajo, condiciones climéticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, e! régimen tributario a que estara sometido el
Intervenior, normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demés aspectos que
puedan afectar el cumplimiento def Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion -de la Propuesta. Asimismo, el interventor declara y garantiza que ha
realizadc el examen completo de los sifios de ejecucién del Proyecto y que ha
investigado plenamente Ios riesgos, y en general, todos los factores determinantes de
los costos de ejecucion de los irabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
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economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos
estipulada en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de conformidad con el
Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya
que el Interventor asumio la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su.Propuesta.

(xvi)  El Interventor declara y garantiza bajo fa gravedad del juramento, lo gue se entendera
cumplide con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de
que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el interventor declara y garantiza
que notificar4 inmediatamente a fa ANI y debera ceder el presente Contrato a quien la
ANl designe. :

(xvii) El Interventor declara y garantiza que en refacion con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la
gjecucion de sus obligaciones y que tiene Ia experiencia en ja provision de servicios
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las caracteristicas
del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y complejidad.

wiil  El Inferventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el
. y - q . - " ] . g- J
presente Contrato actuard de manera justa, imparcial e independiente, como un

profesional competente.

CAPITULO i
Obligaciones de jas Partes

CLAUSULA 2.1, Obligaciones del Interventor,

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, fodas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas
técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

{b)  Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

() Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, fodo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
seg(in corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que
rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantilla minima de personal con los requisitos. de formacion, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo — Metedologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los
Pliegos de Condiciones del Concurso de Mériios de la interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo —
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria. '

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos ¥ materiales necesarios para
la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de fransporte requeridos, entre otros.

] Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesién, en sus Anexos Y en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que no sean objetados por la ANY, salvo en aquelios casos en que el
Contrato de Concesién o los Anexos indiquen que tales manuales no son de caracter

Kbligatorio.
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Velar por el estricto cumplimiente de las cbiigaciones contenidas en el Contrato de Concesion
por parte del Concesionario. '

Actuar en interés del Proyecto, en ﬂi marco sefialado por el Cenfrato de Concesion, sus
Anexos y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos sn este Coniraio y en ei Contrato de Concesién para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y sus Anexos,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Concesion
sus adiciones, prérrogas y demas modificaciones, de acuerdo con lo previsto en el Contrato
de Concesion, y en fodo caso cuando la AN] asi se fo solicite.

Entregar a la ANI fa informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de manera
exacta y oporiuna.

Presentar la informacion exigida en ef Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, los
formatos definidos y usando ios sistemas de informacicn que la AN} establezea en cada case.
Lo anterior incluye fa enfrega de documentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modiiiquen, compiemenien ¢ sustituyan) y demés instructivos de la ANI para
la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo
del Contrao.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por fa ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta
a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de ofras entidades del
Estado y acompafiamiento a retnicnes cuando elic sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y
demés documentos que ei Concesionario esté obligado a entregarie al Interventor ¢ a la ANI,
de conformidad cen ei Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos
por fa ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare
silencio respecio de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la AN! o el Interventor, serd
este Ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefalados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa— en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrollo del Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion de
controversias del Confrato de Concesion para dirimir fas diferencias que se presenten con el

~ Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposu:lon de Multas sefialado en el Contrato de
Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular
con las normas aplicables a.las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o sofiware que utiice para Ia ejecucion del Contrate. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a fa ANI por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial
que surja como consecuencia de} mcumpllmiento reai 0 pretendldo dela obhgacwn contenida

eneste niimeral.
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(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el

 cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir

o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar {a estruciura de la

documentacion ufiizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad

correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera

acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de I[CONTEC: NTC - ISO de la serie

9000 en sus (ltimas versiones, entendiéndose apiicables aquellas que fas complementen,
modifiquen o adicionen. ‘

(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANy suministrar
a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de
las copias por parte del [nferventor en ningiin caso podra ser superior a diez (10) Dias.

(w)  Las demés previstas en el Contrato {:ié Concesién, las deméas previstas en el presente
Contrate de Interventoria y las gue se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Confrato, €l CONTRATANTE fendran a su cargo las siguientes
obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en ofras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentrs de los plazos sefialados en ef presente Contrato
para que el que se efectiie ios pagos al Interventor.

(b). Colaborar con el Interventor para la corecta supervision del Contrato de
Concesion. :

{c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y en el presente Contrato

de Interventoria.

CLAUSULA 2.3. Constitucion dre una Sucursal en. Colombia.

Las sociedades exiranjeras del Inferventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberan
constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Conrato de Interventoria, una
sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato
adjudicado, y que se mantenga vigente por e! plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco
(5) afios mas, segun se establece en el presente contrato. Ei incumplimiento de estas obligaciones
dara Jugar a la imposicion de multas en los términos def presente Contrato.

CAPITULO
Personal deil Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo def objeto del
contrato de Interventoria, En las siguientes condiciones:

1. El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del
acta de inicio de interventoria.

1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico

Ei Interventor debera presentar las-hojas de vida de las personas anteriormente relacionadas,
con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de
experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, en un
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plazo no mayor a 8 dias calendario después de celebrada fa audiencia de adjudicacion del
proceso. En caso que la ANi presente observaciones respecto de los profesionales
presentados, e Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro
de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacion. Por su parte, la
ANI dispondra de cinco (5) Dias hébiles & partir de la entrega de los documentcs
correspondientes para efectuar la zprobacidon respectiva. El incumplimiento de estas
obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del presente Contrato.

2. Eipersonal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de los diez {10)
dias calendario siguientes a la suscripcion del actz de inicio y estar aprobado a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a su preseniacion, so pena de iniciar las acciones
sancionatorias establecidas en el contrafo de interventoria. En el evento que la entidad tenga
observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberén chservarse las disposiciones gue reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) £l Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subconfratistas posean la experiencia, conocimientos y capacided para ejecutar los deberes
especificos a eflos asignados para la debida y cabal ejecucion de! Contrato y esios deberan residir
en Colombia. La responsabilidad de que trata este contrato incluira, ademés de las consecuencias
fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio 0 perjuicio causado a propiedades, a la vida, ala
integridad personal de ferceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empieados, agentes 0
contratistas, originada en cualquier acto, Hecho u omision de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas def interventor que no retinan tales requisitos profesionales.

(b)  Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y
de operaciones gue de conformidad con lo establecido en el presente Contrafo y en la Propuesta
tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo compieto, deberan estar ubicados en la zona en donde
se llevan a cabo la etapa de Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion
correspondiente, de acuerdo a la etapa en fa cual se encuentre el contrato de concesion, para o cual
el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion de la
concesion objeto de interventoria se requiera mayor personal al minimo requerido y/o una mayor
dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a contratar y/o asignar y dedicar
efectivamente diche personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar
un adecuado e integral contrel y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes
entienden que dicho personal y dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Confrato, por lo que, en ningln caso,
generaran reconocimientos economicos adicionales a favor del Interventor

{c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser
nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo la etapa de
Operacion y las Obras de Mantenimiente del Contrato de Concesion, de acuerdo a la etapa en la cual
se encuentre dicho contrato de concesion como minimo en las dedicaciones ofrecidas en la
Propuesta para poder ejercer conirol directo de las actividades que se desarrolien mensualmente,

{d) El Interventor se compromete a que el personal cumpia con el tiempo de dedicacion
y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segin su ofrecimiento en la
Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendré la faculted de requerir al Intervenior
para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin.que dicho
requerimiento genere para la ANI la obligacion de reconocerle al Interventor ningtn valor adicional al
establecido en el presente Contrafo. B

(e) Todos los frabajadores seran nombrados y confratados por e! interventor, salvo lo
dispuesto para directores y subdirectores que son propios dei LIDER, quien debera cumplir con fodas
las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la confratacion de personal extranjero
y ala regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacién a la interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompafibilidades o de conflictos de interés
descritas en el Pliego. Los trabajadores det Inerventor o sus subcontratistas no tendran relacion

laboral alguna con la ANI.
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{f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los frabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y seré suya cualquier responsabilidad por el
pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor déberé cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANi no tendré responsabilidad alguna por fales conceplos.
Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones
laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias
siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANL. Pasado este término se generaran los intereses
de mora a que se refiere el presente Contrato.

() En todo caso, ser4 obligacion del Interventor asegurarse que fodo el personal que

 utilice, con refacion laborat o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y

riesgos profesionales previstos en fa normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y

de las demés previstas en esta Clausula y enlas démas Clausulas del presente Contrato, se

entendera como incumplimiento de este Contrafo y seré objeto de las multas sefialadas en el
presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la nofmatividad aplicable.

(h Mensualmente y como requisito para e} pago de las factiras mensuales segin lo
sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que e
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de selarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera
aplicable respecto de los trabajadores sin refacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que trata ef presente literal-que les correspondan. -

(i) El Interventor debera dar éstricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1963
y [a Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los fécnicos constructores y el gjercicio de ta ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del interventor o el representante legal en caso de
no estar obligado a tener revisor fiscal, expediré una certificacion en la que conste que el Interventor
se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones scciales y aportes parafiscales respecto de
todos y cada uno de los empleados del Inferventor. ‘ S

k) De. acuerdo a fa dindmica del desarrollo ‘del contrato de concesion, entre otras
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas def proyecto,
el personal solicitado por la ANI en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado
en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los
estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la AN, sin que esto le genere ai-
Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o del Concesionario, ni
obligacion a la ANI o al Concesionario de reaiizar remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2. Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a)  El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucion del presente Centrato durante un lapso minimo de doce (12) Meses
contados desde la Fecha de Inicio def Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor,
durante la ejecucion.del presente Conirato, alguno o algunos.de los profesionales requieren ser
cambiados, deberan ser reemplazados por ofros de iguales o mayores condiciones, previa
aprobacion por parte de la ANI. :

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea, se
requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la AN y debera ser reemplazade por otro de
iguales o mayores calidades, af perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que ef refiro sea por Fuerza Mayor) se considerara
como incumplimiento def Contrato y dara lugar a la imposicion de multas en los términos del presente
Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
empleado vinculado a la inferventoria, sismpre que existan causas fundadas para hacerlo. El
Interventor estara en la obligacién de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econdmico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con
los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por ofros que si los

)c\umplan, previa aprobacion de fa ANI.
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(d) E! Interventor debera garantizar el personat minimo y suficiente para atender todos
los requerimientos del trabajo hasta su terminacién a salisfaccion,

(¢}  Todos los empleados de s interventotia, seran designados y removidos por el
Interventor, quien es el (nico responsable por ia vinculacion del personal y por el cumplimiento de
todas las disposiciones legales sobre la contratacion faboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilia Minima de Personal.

Para efectos de fa demostracion de ja vinciiacion y la idoneidad del personal, se atendera a
lo siguiente:

() Para demosirar la vincuiacién de un miembro de [a plantilla de personal del
Interventor, sblo se aceptara la copia def respectivo conirato de trabajo o de prestacion de servicics,
segin sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse
adicionaimente el comprobante de afiliacion &l régimen de seguridad social en salud, fondo de
pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del ditime pago efectuado por tal
concepto, para el efecto se podra aportar certificacion emitida por ef revisor fiscal 0 el representanie
legal, seglin corresponda, en la cual conste sste requisifo.

{b) EI Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el
Interventor, bajo ia modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el
compromiso irrevocable de permanecer en ef cargo para ef cual fuere presentado por el término de
duracion del Contrato, a partir de la aprebacion de la hoja de vida.

(c) Por ofro tado, la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualquier ofro cargo o conirato con ef que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su
porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) af momento que la hoja de vida sea
aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos dard lugar a la imposicion de
sanciones en fos términos del Confrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de
vida se acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de interventoria, fa ANI veriiicara en la
etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las
dedicaciones en los confratos vigentes con la AGENGIA o terceros y en los contratos adjudicados
pero no suscritos alin, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea
superior al cien por ciento (100%), si efectuada ia verificacion resulta que la suma de las dedicaciones
es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Persenal Cbligatorio Minimo no aprobaran la hoja
de vida de ese profesional, la ANI requerira al Confratista para que subsane la hoja de vida del
personal propuesto en los términos establecidos en el presente confrato, sin perjuicio de-la aplicacion
de las medidas sancionatorias comespondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del
Interventor. '

Adicionalmente se resalts que la regla descrita anieriormente, aplica. para los profesionaies
vinculados en proyecios adjudicados o gue se encuentren actualmente en ejecucion con la AGENCIA

0 ferceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personat se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o contractual. {if} auto certificacién entendida como aquella que expide una persona
natural en su propio nombre o0 un tercero bajo ia dependencia de dicha persona natural, acompanada
de una certificacion adicional expedida por la entidad confratante o destinataria del proyecto donde
se certifique que el profesional participé en ei cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad .
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicabie.

{fy -~ Entodo caso,"en el Equipo de Trabajo se debera mantener vincutado al equipo de
trabajo por lo menos, un audior contable que cumpla fas funciones de auditoria contable en los .
términos establecidos en la Ley y en la regiamenitacion de fa profesion de contador pablico.
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{9) Como “experiencia general” del profesicnal se entiende el tiempo transcurrido hasta
la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la norma
que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha
de grado para aquellas profesiones que no esten regiamentadas. En el caso de profesionales que
hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a [a obtencién de la autorizacion para
ejercer la profesion en Colombia en los términos de la.normatividad aplicable, esa experiencia se
tendra como valida a partir de la fecha en que se autotice el ejercicic de dicha profesion en el pais
que la hubiere ejercido. ' ' o

_ (h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en I2
ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargdo,
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

{i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
tesis o asesor de proyectos de fesis, nc se tendra en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que frata fa Hoja de Datos. ‘

) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecida la relacion faboral o contractual. i) aute cerfificacion entendida como aquella que expide
una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo ia dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquiida en la empresa privada o cuando para
acreditarla se aporten auto cerfificaciones, los documenios aportados deben contener:

{i) Nombre del trabajador o contrafista, segin sea el caso,

(i} Objeto y/o alcance del contrato,

(i) Elcargo desempefiado, - .

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacicn.de la relacién laboral o coniractual
(incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion, _ :

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con .
los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades de! estado ios
documentos aportados deben contener:

i) nombre del empleado, trabajador o contratista, segln sea el caso,
ii) funciones o actividades desempefiadas,

iii) el cargo desempefiado, ‘ _‘
iv} las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del vinculo

confractual {incluyendo dia, mes y afio).

— — — —

, Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas,
a través del acto administrativo por medio del cual se establecio el manual de funciones para el
respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minime de que frata fa Hoja de Datos no cumple con aiguno
de fos requisitos de formacion académica ¢ de experiencia sefialados para el cargo, &
CONTRATANTE no tendra en cuentaen la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera
a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contraio. -

) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la
minima requerida, s tendran en cuenta dichos estudics para validar experiencia general o especifica
de la siguiente manera: ' S

TITULO Experiencia Profesional .| Experiencia Especifica

Especializacion Dos (2) afics Un (1) afio
Maestria TTres(3)afios - {Unoymedio (1.5) afios
Dogctorado’ Cuatro (4) aftlos ‘Dos (2) anos




{m)  En fodo caso, se resalta-que a cada profesional Gnicamente se le validara un (1)
titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y
doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria 0 al
doctorado siempre y cuando esté relacionada con ef perfil del cargo solicitado.

{n La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
Ceclaracion, baio la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacion de que la experiencia indicada en &l presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio
de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conlievara el incumplimiento de este requisito por parte
dei Interventor con la consecuente aplicacion de ias sanciones contempladas para tal incumplimiento
en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de ias dernds acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple
del respectivo dipioma y del acta de grado. En caso gue existieran titulos académicos obfenidos en
el extranjero, éstos deberén estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional o el ICFES, segln corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como
formacién académica vélida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los freinta (30) dias
siguientes a la vincuiacion de cualquier persona que acredite fitulos académicos obtenidos en el
exterior. E! incumplimiento de esta obllga(:lor! imphcara imposicic’m de las multas previstas en el
presente Conirato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad exiranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo
la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con ia suscripcion de la carta de presentacion
de la oferta y la entrega de la hoja de vida dei profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de
la formacion académica y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo
para el ejercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberén completarse de
manera definitiva denfro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de
Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Confratc de Inferventoria, en caso que
se requiera evaluacién académica en los términos establecidos en la Resolucion No. 5547 de 2005
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional {o la disposicion vigente que asi io contemple), de
lo contrario se entendera como un incumpiimiento def Confrato y dara fugar a las mulias en ios
términos establecidos en el presente Confrato.

{q) En caso de gue un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la
Hoja de Datos, pero el Interventor considere qué por su contenido y nivel de profundidad, corresponde
a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que
considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4. Seguridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio dei programa de higiene y seguridad industrial
que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, deberé tener en cuenta las normas y
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre fa maieria.

CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Reiacion L aboral enfre la AN v el Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Conirato con sus propics medios y con autonomia técnica
y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANl y el Interventor, por
una parte, y la ANI y el personal que se encuenire al sefvicio 0 dependencia del Inferventor, por la.
ofra. Sera obligacion del Interventor bajo .su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o
salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la
gjecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los
términos contractuales que tenga a bien convenir el Inferventor con sus empleados, agentes o
subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de
honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la ANI
de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los contratos que
celebre el Inferventorcon el personal que empleé para la ejecucion de este Contrato de Interventoria.

19



CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales
que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento {100%) durante la ejecucion del presente
Contrato. El incumplimiento de este compromiso daré lugar a la imposicion de multas en los términos
de! presente Confrato.

El Interventor se compromete a manfener vinculados laboralmente en su némina durante el plazo
fotal de ejecucion del presente Contrato, al mismio ‘niimero dé empleados que hacen parte de su
oferta y que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta
médica de la entidad promotora de salud o de la adrministradora de riesgos profesionales, o por la
junta regional de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien
haga sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva Acta Mensual
de Pago por Servicios de interventoria, (i} los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social
en salud del personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad
correspondiente, el cual debera estar ejecutoriade y en firme. El incumplimiento de esta obligacion
implicara la imposicion de la multa prevista en el presenie Confrato.

] CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones ¢ Informes

CLAUSULA44.  Forma de las Ordenes v Comuiicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor af Concesionario seran expedidas por

escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad con el
numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De iales comunicaciones y drdenes se enviara
copia al Supervisor del Contrato de Concesién, como al Supervisor de la Interventeria.

CLAUSULA 4.2, Informes

a. Informe Inicial

E{ Inerventor de manera paraleia a las actividades de supervision descritas més adelante
debera llevar a cabo desde el inicio del comespondiente contrato de interventoria, y dentro de los dos
primeros meses siguientes al inicio dei mismo, un diagnéstico integral de la concesion que esta
siendo objeto de interventoria, el cual sera presentad la ANI mediante un informe escrito. En dicho
diagnéstico se debe reflejer la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada
una de las obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario, denfro de las que se
encuentran: Gestion técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagnésticos tienen como objetivo general analizar completa e
integralmente ef nivel de-ejecucion de todas las &reas de gestion a cargo del concesionario, y a partir
de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

{a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de-concesion, se deberé realizar un analisis
completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segtn el programa
de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actuat de las obligaciones a llevar a cabo por

parte del concesionario, debe contener fas acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, efc.

E| informe debera contener ademas indicadoras de gestion que permitan detectar de forma
rapida y visual la situacion del contrato.
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Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surfira el procedrmremo e
aprobacion de informes previste en el presenie decumento.

(b} Diagnostico Estratégico

En términos generales, el diagnostico tiene come ohjetivo general analizar completa e infegralmente
el nivel de ejecucion de fodas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el
planteamiento y definicion de las estrategias de controt y seguimiento de la concesidn.

Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesion, se debera realizar un analisis completo e
infegral del desarrclio de las actividades establecidas en el contrato segin el programa de
acfividades, inversiones y obras previstas contraciuaimente.

En esteé orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las acfividades de supervision descritas
mas adelante que debe llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y
dentro de los dos {2) meses siguientes al inicio del mismo, presentara a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA mediante informe escrito un diagnéstico integral de la concesion que esta
siendo objeto de interventoria.

En el diagnéstico se identificaran aqueilos aspectos criticos y esfratégicos del Contrato de Concesion
objeto de la interventoria, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se
lograra un plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para
la gjecucion del respective contrato de interventoria. El diagnéstico estratégico coresponde con un
enfoque fransversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion del Contrato de
Concesion objeto de fa interventoria en procesos inferrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunio de acciones v actividades inferrelacionadas que son
ejecutados por el equipo de trabajo del intervenior para alcanzar un conjunto de productoes, resultados

Y Servicios.

Asf mismo, para cada uro de los aspectos dei Diagnéstico Estratégico, el Interventor har un analisis
especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion objeto de la interventoria.

Fldiagnostico estratégico se compone de diagnasticos especificos en la fotafidad de areas que hagan
parte del conirato de concesion objeto de la intervenioria.

(c) Diagnéstico Financiero

El Inferventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del anzlisis financiero
en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una optica financiera teniendo en
cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Inferventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada como se
encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero que implica un anélisis al
flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion registrada en el patrimonio
autonomo (si aplica), fa suministrada por el concesionario y la entregada por ios diferentes
interventores. Dentro de este balance se deberé presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del
confrato de concesién, y debe reflejar el estado aciual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un andlisis defallado del estado de deudas del
Concesionario.

Asi mismo, debera evaluar las deudas de Iz Agencia Nacional de Infraestructura con el
Concesionario, indicar su concepto, ca.«sac&on de intereses ¢ indicar la conveniencia del respectivo

pago.

{d) Diagnéstico Técnico-Operativo
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La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de cada una de las etapas y
fases del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las dreas concesionadas. Se debera analizar cada una de las
etapas presentes en el confrato de concesion y se daré por separado un diagnostico cuantitativo y
cualitativo de cada uno de estos. Se debera ademas separar las etapas segun se trate de Etapa
Preoperativa y/o Operativa. . '

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras complementarias
obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den razon del estado de [a inversion
realizada. o

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquelias que
la Interventoria previa revision conjunta con la ANI considere se deben adicionar para garantizar que
se cumpla con el objeto del confrato de concesion.

{e) Diagnostico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico defallado de todos los documentos
coniractuales con el objeto de obtener un andlisis de cumplimiento de todas y cada una de Jas
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho anlisis deberé incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacion de descuentos, muitas o cualquier ofra medida tendiente a garantizar la
cumplida ejecucion del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y aplicabilidad
de pélizas y garantias a efectos de fener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que podrian constituirse
en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable. : :

b. informe de Avance

El diagnstico referido anteriormente deberé ser actualizado por parte del Interventor. Para
el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnostico iniciat o del.informe
de diagndstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagnostico en
ef que se refieje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a-cargo del
concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas informes por
parte del Interventor de acuerdo con el contrato de inferventoria. -

Este diagnostico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o
Estrategia, y al igual que éste, el Diagndsticc de Avance deberé contemplar los aspecios Financieros,
Socio-Ambiental, Predial, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la Interventoria debera revisar y
actualizar la mafriz de riesgos existente en el conirato de concesion y elaborada dentro del enfoque .
de la consultoria. :

c. Informes Mensuales

E! Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de fos
demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI denfro de los quince (15) primeros dias calendario de cada mes, un
Informe Mensual que, metodolégicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra de temas
generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos
u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las
conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe contendra el
analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del
programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (ifi) las actividades y
gestiones de la inferventoria; (iv) la relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion;
(v) el avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video. Este informe debera incluir
el concepto del Inferventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision, evaluacion y analisis
tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los
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pliegos de condiciones correspondientes, asi como en ¢l Contrato de concesion, modificaciones v
Arexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan coniener como minime y sin limitarse, o siguiente:

a) Nombre de! Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrals de concesion respecto del cual resultd adjudicataric en
el presente Concurso de Mérites;
¢} Ficha técnica del Proyecto.
d) informacién del contratc de concesion
i. Respecio del confraio de concesitn, diligenciamiento de los formatos SIAC que le
apliquen:
ii. Descripcion de cumphm:ento de las obligaciones del Concesionario, las que
dependeran de la etapa en gue se encuentre el confrato de concesion;

Avance y estado gestién ambiental
Avance y estado gestidn predial

- Avance y estado gestién social
Avance y estado aforo v auditoria.

. Manifestacién de cumplimiento o inca.mphmiento en los plazos y términos previstos
en ¢l Contrato de concesién. '

iv.  Requerimientos de informes solicitados al Concesicnario; :

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias oforgadas por el Concesionario; '

vii. Estado de las garantias de tréfico del Concesionario -

viii. Avance fisico
» Actividades a precio global
e Actividades de riesgo geoidgico (si aplica)

e C(Canfidades de cbra gjecutada

ix. Valor pagado por obras compiementarias (cuando apligue)

" Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesién en los
piazos y términos previstos en el contrato de concesion; la valoracion sobre fas
consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las
causales de multas previstas en el Contrato de concesion, asi como Ia opinion del
interventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras o
programa de obras, acompafiado de su opinidn acerca de las posibilidades de
terminar la obra deniro de los plazos previstos para el efecio en el Contraio de
concesidn.

xii. Actos administrativos de aspectc ambiental.

xiii. informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los erores de construccion cometidos porel Concesionario y fa forma
en que fueron subsanados

e) Informacion Financiera.

i. Estado de cumplimiento dei contrato de concesion.

ii. Detalle def porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis dei Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de fa concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financiercs del Fideicomiso y de-cada una de
las subcuentas que lo integran, de conformidad con la informacién entregada por la
Entidad Fiduciaria y el analisis de estos aspecios.

vii. Comportamiento del frafico dentro del corredor vial mensual desde el inicio de ia
concesion. _

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicic de la concesion o desde el

© momento gue aplique.

fy Servicios de la Concesion.



g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas per el interventor, conforme & las obligaciones
previstas en el presente conrato. ' '

h) Recomendaciones del Inferventor a fa Agencia Nacional de infraestructura.

Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del

Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.

La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y -mantenimiento del

comedor vial. _ ' '

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion en cada una de las etapas del Contrato de

Concesion Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econémicos, financieros, contables,
-+ juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales, este informe debers

reportar en forma clara el avance fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras..

i) Relacion descriptiva del personal del Inerventor gue haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la ANI {a menos que
su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Conirato), ni
inferior, en namero, calidad y dedicacion, ai que se-obliga a utilizar de conformidad con el
presente Contrato y sus Anexos. Acreditacién de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de
Seguridad Social por parte del personal dei Interventor, para el efecto se aportara certificacion
emitida por el revisor fiscal o el representante legal, segln corresponda, en la cual conste
este requisito., la cual podra ser verificada por el supervisor de la AN, las veces gue lo estime
conveniente. Adicional a lo anterior, €l supervisor del contrato designado por la ANI, podra
exigir a lo largo del contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente:
Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del
personal, que demuestren la remuneracion y la relacion existente entre el Interventor y el
miembro de su equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicios de interventoria por

- parte del mencionado personal. :

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacion significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones correctivas y/o
preventivas a implementar en todos los aspecios de la concesion (administrativo, financiero,
técnico, ambiental, social, predial, juridico, operacion, mantenimiento, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspendencia que le permita a la ANI mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segan lo
acordado. ' _

n) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto alglin tema atinente a las obligaciones del concesionario

'y del interventor, el estado de trémite y contestacion de las mismas y ios mecanismos
adoptados para la correccion de los preblemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el
Interventor en caso de que fueran procedentes.

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la. interventoria, se relacione y
cuantifigue las acfividades de mantenimiento. Adicicnalmente se deben presentar los planes
de mantenimiento anual para cada tramo del proyecto de concesion.

.p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en medio magnetico.

No obstante, lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir con sus
obligaciones en refacion con la ejecucion del Contrato de concesion y el contenido de éste. Estos
informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera requisitc
indispensable que el Supervisor revise y.de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.

El informe mensual deberé estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los soportes deia
misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y' Veriﬁcacidnes.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las
actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo
caso, el Interventor debera fener en cuenta que ks actividades y procedimientos def Intervenior
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son apenas los requisiios minimos que debe cumplir en desarrolio del Confrato de
Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su informe Mensual, deberé incluir e! fistado de las
mediciones, ensayos y verificaciones gue hubiera efectuado, ast como aquellas que hubiera
realizado en adicién a las descritas en uos anexos Tecnicos del Confrato de concesidn y la
Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos v Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un informe Mensual, la ANI consideran que el
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en lo
establecido en el Confrato de concesitn, Apéndices, Anexos y demas documentos que o
medifiquen, adicionen y complementen y que tal incumpiimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI io
requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la enfrega dei respectivo Informe Mensual,
para que efectile tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Siel Inferventor esté de acuerdo con ef requerimiento efectuado la ANI, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos dentro de
un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir def recibo de la solicitud. Si no esté de
acuerdo con la solicitud formulada por ta AN, asi se lo hara saber por escrito, dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al recibo de la soiicitud, exponiendo las razones por las cuales
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas.
Sila ANi insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una
vez analizadas las razones por fas cuales el Interventor considera improcedentes o
innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida
de conformidad con lo establecido en Capitulo Vil del presente Contrato. Ei silencio del
Interventor frente a la solicitud fa ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera
como una aceptacion de ia misma.

(iv} informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El Interventor deberé suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por terminacion de
Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor de la
terminacién de dichas Obras Obligatorias conforme se establecid en el confrato de
concesién.

(b) Este informe por terminacién de Etapas sera uno de los soportes para proceder a la
suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion, segln corresponda, de una etapa
del Conirato de concesién, de acuerdo con el Pian de Obras, y en general, con el Contrato
de concesion y sus documentes. La entrega de cada unidad funcional y de cada hito que
se defina, estard condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
respectivo conirato de concesitn para tal efecto.

(¢} El informe por terminacién de cada etapa deberd confener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestidn global del Concesionaric en la Etapa respectiva, de
acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato de concesién y todos sus documentos
integrantes. Dicho informe deberé incluir los resuitados de todos los andlisis realizados por
el Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los
términos y condiciones establecidos en ef Conirato de concesion para poder suscribir el
Acta de Terminacion de una Efapa, incluyendo pero no limitado a: :

(i) .Una relacion de la verificacion dei cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Contrato de concesion.

: (i) £l procedlm[ento ade!antado para !a verfficacion de la Etapa respectwa de
acuerdo con el Contrato de concesion y demas apiicables.

(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (segln este trmino se define en &
Contrato de conicesion) entregada por el Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo
Sus correcciones o complementacicnes. :
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(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de Cbras de
la Etapa respectiva., ' ‘

(d) E! Supervisor de la ANI revisard y aprobara e! informe por terminacion de cada Etapa si
este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el
Contrato de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor
de la ANI podra advertir deficiencias en el informe por terminacion de cada Etapa, las cuales
debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una (1)
semana para ajustar el informe por terminacion de cada Etapa (si es del caso) a satisfaccion
de la ANI.

(¢) La.no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que se refiere esta
CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no correccion a satisfaccion de la AN
dentro del plazo dispuesto en i niimeral (c) anterior, serén causa suficiente para la
imposicion de fas multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoria y con

la normatividad aplicable.
{v)- _Iinforme Final

Una vez cumplido el térmiro de! contrato ‘de interventoria, o en caso de terminacion
anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en ia ley,
dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera
presentar el Informe Final, el cual mefodaldgicaments comprendera una parte ejecutiva y ofra de
temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como
las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. Ei informe general contendra el analisis de
datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en
concesion, durante el ejercicio de [a interventoria y la situacion de cada una de ellas al concluir su
gestion, indicando detalladamente la situacién financiera de la Concesion. Este informe debera
contener la relacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el preyecto, indicandlo
las causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes
para el adecuado desarrollo del mismo y fodo lo que hubiere recibido de interventores anteriores, los
asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. E! informe Final se acompafiara de un
archivo fotografico y de video de la via con el fin de documentar el estado en que se entrega el
contrato de concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las causas de su no

deﬁnicién.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnostico Final. Este debera
contemplar: :

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operafivos, . Social-prediales y Juridicos, asi como las
. recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos, de

" suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las obras, y su ubicacion,
clase de ensayos ejecutados y los resuliados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢) -Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluira 1a variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan
de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar fa obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de ias obras de arte ubicadas en el proyecto.

e) Paracadauno de los aspectos del Diagnostico Final, 1a Interventoria debera evaluar la matriz
de riesgos actualizada del confrato de concesion. _

f) Un analisis global de la- ejecucién de! contrato de concesion, hasta el momento de ia

- elaboracion del informe final.

g) Los valores transferides desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Apores
Concesionario (segin estos términos se definen en el contrato de concesion) v el concepto
por el cual se pagaron. ' ' :

h) Una relacion de las obras ejecutacas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con ios resultados exigidos en el contrate de
concesion, sus Apéndices y sus ofrosies. ' '
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i) Una refacién de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique
el cumplimiento de éstas frente af contrato de concesion y sus Apéndices, anexos y demas
documentos que lo modifican, sustifuyen, aclaran, adicionan ¢ complementan.

i} Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se

hubiere efectuado. ,

k) Las sanciones que hubiesen side aplicadas al concesionario durante la ejecucién del contrato
de concesion, discriminando enire aquelias que hubieren sido efectivamente pagadas por el
concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que
hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se
encontraren pendientes de pago o dedticcidn al momento de la elaboracion del informe final.

) Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a elio hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias ctorgadas por el concesionario, su estado, vagencaa y

coberturas.

El pago correspondiente a la Glima factura del contrato de Interventoria, estara sujeto a la
presentacion y previa aprobacion def informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1 Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro deos cinco {5} dias siguientes a la suscripcion del Contrato,
el interventor debera presentar para aprobacion del CONTRATANTE, una garantia dnica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las poélizas de seguro deberan
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar como
asegurado la Agencia Nacional de infraesfructura y como tomador- garantizado o afianzado el
interventor. La Garantia Unica de Cumpllmlnnto debers contener todos y cada uno de los siguientes

amparos.

)] Amparo_de Cumpiimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a favor de la
AGENCIA con el objeto de garantizar ef cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del
Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula
penal y demés sanciones que Se impongan al Interventor, el valor a asegurar sera el
equivalente al 10% del valor total del contrato y la vigencia fotal correspondera a la duracion
del Confrato de Interventoria estimadc en cuarenta y ocho (48) meses, mas una vigencia
adicional correspondiente a seis (6) meses, contados a partir de Ia fecha de expedicién de ia
péliza. Esta garantia le permitird a ia entidad cubrir Ia eventualidad que el contratisia
incumpla las obligaciones surgidas dei contrato estatal incluyendo en ellas el pago de muitas
y clausula penal pecuniaria, este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento-tota!l o parciai de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumpiimiento tardio o de su cumplimienfo defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera
siempre el pago del-valor de las mulfas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan
pactado en el contrato garantizado

(i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociafes e Indemnizaciones Laborales: Este
amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones isborales reiativas al personal destinado para la
gjecucion de todas las obligaciones a cargo del interventor durante toda la ejecucion del
Contrato de Interventoria. El valor asegurado seré por una suma equivalente al 5 % del vaior
total del contrato y por un término iguai del plazo def contrato, es decir, por cuarenta y ocho
{48) meses y fres (3) afios mas. :

(i)  Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: Este amparo debe constituirse & favor de la
AGENCIA para garantizar el cubrimienio a la entidad de los perjuicios imputables al

_ confratista garantizado, que surjan con. posterior:dad a la terminacién del contraio y que se
ﬁderwen de la mala calidad del servicio prestadc, teniendo en cuenta las condiciones
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establecidas y pactadas en el contrato y las sefialadas en las especificaciones técnicas, en
los estudios previos y en la oferta. El valor asegurado serd por una suma equivalente al 10%
del valor fotal del contrato y se oforgara dentro de los seis (8) meses previos a la terminacion
del contrato y su vigencia seré de dos (2). afios confados a partir de la terminacién del

contrato.

CLAUSULA 5.2. Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractal.

Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la stiscripcién del Conirato, el Interventor deberé presentar
para aprobacion de la ANI de manera adicional a la garantia (Inica de cumplimiento, una pdliza de
responsabilidad civil extracontractual. El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de ferceros derivadas de la responsabilidad exiracontractual que pueda
surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de
mantener indemne por cualquier concepto. a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades 0 a la
vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los
empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del interventor en la ejecucion del Contrato. La vigencia de
esta péliza sera por un término igual del plazo de! contrato, es decir por cuarenta y ocho (48) meses
contados a partir de la fecha de expedicion de la poliza. La poliza debera constifuirse de acuerdo con
las coberturas y requisites establecidos en el Decreto 1082 de 2015. En adicion, el seguro debera
incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de confratistas'y subcontratistas
y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad y el valor asegurado de la péliza sera
del diez (10%) por ciento del valor fotal del conirato.

CLAUSULA 5.3 Normas Comunes a las Garantias,

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad -admisible conforme a lo sefialado por el

Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y deméas normas que fo adicionen,
modifiquen o sustituyen. o S : :

(b} El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando ¢l valor de los mismos se vea
afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a
la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de fa ocurrencia e
indemnizacion de un siniestro. En el evento-en que se deba hacer efectiva una cuaiquiera de las
pdlizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del

Interventor.

(¢) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los ferminos
expresados en el presente Capitulo y debera pagarias primas y demas gastos necesarios para
constituirlas, mantenerlas, promogaras o adicionarlas. En fodo caso, la garantia Unica de
cumplimiento no expirara por falta de pago de Ia prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere
con esta obligacion se entendera que habré incumplido cen a obligacion de constituir ia péliza y por
lo tanto la ANI podran imponer las multas contempladas en el presente contrato. '

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialade en el
presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro det texto de las
garanties, las cuales tiendan a limitar de cualguier forma las coberturas exigidas en el presente
Contrato. -

(f) Estas mismas previsiones se tendréan para cualquier otra garantia diferente de las solicitadas en
ef presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de su
eiecucion para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

(g0 En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una
certificacion de la compaiiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste
que dicha compaiiia conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma
suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrafo estatal,
las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer
garantizadas, sin que sea admisible ningin tipo de revocatoria por parte de fa aseguradora o entidad
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emisore de la garantia y/o e! inferventor, & : iasia la diquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
gfectos.

(kY Sila(s) garantia(s) eniregada(s) por i Infervenicr no cumple(n) con los requisitos sefialados en

ef presente Capitulo, la ANI soiicitaran la correccidn de ia{s) misma(os) y sefalara para ello un plazo

prudencial. En caso de que deniro de dichc piazo ef Inferventor no entregue lafs) garaniia(s)

debidamente modificado(s) a satisfaccion de la ANi o si los términos y condiciones de las

correcciones y/o modificaciones no satisfacsn las observaciones formuladas por la AN, éste ro-
aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por e Inferventor e impondra ias multas de que trata el

presente Contrato.

(i} Siia garantia Onica de cumplimienis no fusra aceptada segun lo dispuesto en el presente
coniraio la AN harén exigible la Garantia de Seriedad de sl Propuesta.

(i Sin perjuicic de lo anterior, si la AN! advierte en cualguier momenio de a ejecticidn y/o liquidacisn
del Contrato que la(s) garantia(s) no cumpla{n) con aiguno(s} de los requisitos exigidos en este
Contraio o las normas que regulen la maieria, podrs exigir al Interventor la correccion, ampliacion o
adecuacién de dicha(s) garantia(s) en ef plazo que para ef efecto determine la AN, plazo que en
cualguier caso no podra exceder de quince {15} Dias, so pena de hacerse acreedor a las muitas
establecidas en el presente Contrato.

{ki La ANidispondra de diez (10} Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias presentadas por
el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la
fecia de entrega de [a misma por parte def infervenior. Yencido el plazo sin que la ANI efectien
comentarios, se entendera aprobada ia garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales {(b) e (i)
de la presente clausula. Sila ANI tuviere cementarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al
Interventor quien deberéa ajustar fa(s) garantia(s} dentro dei plazo que razonablemente sefaie la ANI
en la comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satistaccion de fa AN éste aprobara lals} garantia(s). Si el interventor no ajusta lafs) garantia(s) a
satisfaccibn de la AN), se aplicard io sefiaiado en ei literal (h) anterior, de ser aplicable, y/oc se
interpondran ias muiltas sefiaiadas en ei presente conirato.

{ Sila garanifa Onica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta debera venir acompaiada

de una certificacion expedida por ef asegurador (en ninglin caso sera valida la certificacion emitida
por el corredor de seguros) €n la que deciaren las condiciones de la colocacion de la garantia (Segiin

modelo que se adjunta como Formato 10). Ei reaseguradordebera encontrarse inscrito en ef Regisiro

de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros deil Exterior (REACOEX) que adminisira ia

Superintendencia Financiera de Colombia.

CAPITULC VI
Mecanismos de Apremio v Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora tofai o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo de!
contratista, fa ANI procederén a cobrar mulias diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
(11000} del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte
por ciento (20%) del valor fotal del contrato. Ei valor de la multa se estableceré desde el dia en que
se -debid cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este inferregno se esté surtiendo el periodo de cura o framitando el
procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 36 de la Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato inciuye ef valor inicial pactadc mas el valor de sus adiciones. Las multas
esteblecidas en el presente numeral no tienen ia naiuraleza de estimacion anticipada de perjuicios,
por fo tanto se pueden sumar a-cualquier accion que ia ANI considere procedente para lograr la
indemnizacion ce los perjuicics causados.

Para la cancelacion del valor de las muitas, no se requerira que la AN constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del coniratista faculia a la ANI para descontar y compensar las
sumas de dinero correspondientes al valor de fa muiia de fos saldos a favor del contratista, en caso
de que por cualguier razon no fuere posibie flevar a cabo dichos descuentos y compensaciones poGié -



Ja ANI fograr el pago haciendo efectiva [a garantia linica de cumplimiento y en caso de gue ello no
fuere suficiente o posible lo haréan acudiendo a la jurisdiccién Contencioso Administrativa. El pago de
las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

L as multas se pagaran por parte del interventor o descontarén. por parte de la AN}, una vez en firme
el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto
la multa que dio crigen a la imposicion de la misma. Si el inferventor impugna la imposicion de la
multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede

en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ane el jusz del Contrato
y la decision es favorable a la AN, el Interventor deberé pagar ademas de {a multa intereses de mora
en los términos del presente Confrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las muitas sera e dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. '

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000} det valor del contrato a ejecutar, DESDE
LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta.que el Interventor cumpla a satisfaccion la
obligacion son: ‘ '

i. Incumplimiento relacionado con ta Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oportunamente la . Garartia Unica de Cumplimiento o no renovare,
profrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de
las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Gnica de cumplimiento.

i incumplimiento en relacién con el cambic de Profesionales Acreditados. Si el Interventor
no remplaza oporfunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como
requisito de ejecucion del Contrato de Inferventoria y/o si el reempiazo propuesto no
cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la rechazara el
cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por ia ANI. Las multas se suspenderan durante el
plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la AN, pero si la ANI rechazan el
candidato las multas se impondré inciusc durante el periodo de esfudio de manera
retroactiva, hasta que el Inferventor cumpla con la obligacion.

ifi. Por_incumplimiento _de las “Obligaciones Adquiridas por la Suscripcidn de los
compromisos de los profesionales de que frata el presente Contrato de Interventoria.

iv. Por incumplimiento en relacion con las obligacicnes contenidas en el presente contrato
respecto del Personal del Interventor.

V. Incumplimiento en la Entrega de Informacidn 2 fa ANI. Si el Interventor no entrega de
forma oportuna, completa y satisfacioria cualquiera de los informes a que se encuentra
obligado segin el presente Confrato y el Contrato de Concesidn; asi como si no
entregare la informacion completa que le solicite 1a ANI, siempre y cuando ésta se
relacione con el objeto del presente Contraio, dentro.de los plazos y en los términos de
cada reguerimiento.

vi. incumplimiento en el Pago de los Saistios. Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el
incumplimiento de la obligacion de estar a! dia en el pago de salarics, prestaciones
sociales y parafiscales de los empleados de! Interventor, asi como de cuslguier
trabajador que ejecute obligacicnes derivadas del presente Confrato (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

vil. Incumplimiento relacionado con “Piantilie de Personal”. Por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

(b Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al cero puno cinco por mil{0.5x1000) del valor del conirato a
ejecutar hasta que el Interventor cumpla a safisfaccion la obligacion son:




(] Incumplimiento de las Medicicnes, Ensavos v Verificaciones. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en i presente Contrato y en los Anexos Técnicos del
Contrato de Concesién. .~

(M  Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en ai presente Contrato.

(i) Incumplimienfo en la vinculacién iaboral, El mcumphmxento de las obligaciones
contenidas ef el presente Contraip.

(¢ Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones prewé.tas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Conirato, en sus arexos y/o en el confrato de concesién, sus
anexos y deméas documentos que io modifiguen, adicionen, complementen o sustituyan para
las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se
causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil
(0.75x1000) def valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las muitas sera definida por
la ANI tomando en consideracion {a gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULAB.2. . Periodo de Cura

(a) El Interventor contara con un plaze de cura determinado por:la AN de hasta cinco
(5) Dias, para sanear el incumpiimiento deectado. Este periodo de cura se contara
“desde el dia en que la AN comunigue al Interventor del incumplimiento, vencido el
cual, si persiste el incurmnplimiento la ANI impondré la multa desde [a fecha en que la
ANI hayan identificado el incumpiimiento,

(b) Si el Interventor sanea el incumpiimiento en el plazo de cura sefialado por la ANI,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra ia multa. .
(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se

causaran las muitas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete:
el tope sefialado en el presente confra®, lo que ocurra primero. Si se llegase a
completar el tope sefialado en el presente confrato, sin que se haya saneado el
incumplimiento, Ila AN! deber4 fomar las medidas que garanticen la continuidad del
proyecto, incluyendo pero sin fimitarse a, fas sefatadas en el presente Contrato. Las
muitas se calcularan a partir de !a fecha del incumplimiento y no a partir de ia fecha
de vencimiento del periodo de cura. :

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor ¢ la AN, seglin corresponda, una vez
se encuentre gjecuteriada la resolucidn por mecio de ia cual la ANI ha impuesto ia multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para 'a imposicion de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

(i} Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador
de una cualquiera de las multas previstas en ei presenie contrato, y ha transcurrido el
periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos del
presente contrato sin que el interventor haya remediado el incumplimiento, la ANl iniciara
el procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con lo dlspuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de juito de 2011. '

(i) Elactoadministrativc mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de inicio
de la causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de los
literaies de la clausula anterior.

(iiiy En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podra descontar el valor de las
mulias impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualguier suma gue la AN
le adeuden al Interventor. '

CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Muiias.

(a) ‘ El valor total de fas multas impuestas pof ia ANI al Interventor no. podra superar el
veinte por ciento (20%) del valor TOTAL de! presente Contrato,

(b) - Siel Interventor fiegare al tope senazado enl iiteral {a) anterior la ANI podra adoptar,
incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Confrato.
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CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

E! valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con el
[PC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a
Ia fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado al fope maximo posible
de imposicién de multas conforme lo dispuesto en el presente contrato, el coniratista pagaraa la ANI
a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrafo, la cual se
tendré como una estimacion y pago anticipado y parciai de los perjuicios causados a la ANI, lo cual
no es obice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia (nica de

cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contrafista y/o
su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula pe_-hai., no se requerira que la AN constituya en mora al
contratista El contratista facuitara a la AN para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procec‘fi‘miento para el establecimiento y apiicacian de la clausula penal sera el dispﬁésto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO Vii
Solucion de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrafo, podréan acudir a su
solucién en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la
conciliacion, la amigable composicion y la transaccion.

CAPITULO VIl |
Terminacion y Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Confrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas: :

(@) Por 1a ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b} Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesion” por cualquier causa. En
este caso, s entendera configurade la causal de terminacion del Confrato de
Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Concesion.

(© Por mutuo acuerdo de las F’artes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrafo terminara ademas por la acumulacion de multas
del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato. No obstante, acuerdan
que &) CONTRATANTE podré optar por continuar con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin
que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni el saneamiento de los
incumplimientos.

{e) Las Partes acuerdan que e Contrato ferminaré en ef evento que después de suscribir
el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese
aprobado |a totelidad del Equipo de Trabajo, debido @ que los profesionales propuestos por el
Inerventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas
en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan gue en ef evento que hayan transcurrido dos
(2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber
acaecido 1a situacion descrita en el presente fiteral, e} Interventor acepta y declara desde ahora en
forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas
en el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni el

32



saneamiento de los incumplimientos. Lz aceptacitn de ta cesion del Contrato de Interventoria de que
trata el presenfe liferal, se entiende presiada con la suscripcion de! presente Contrato de
Interventoria.

(  Porlas deméas causaies de termitacion prévistas en el ordenamiento juridico vigente.

CLAUSULA 8.2. Cesig’m del Centrato 2n et evento descrito en el literal {e) Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin gue ‘se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la
ejecucion det Contrafe de Interventoria, ia AN podran autorizar la cesién del presente Contrato de
Interventoria al Proponente ubicado en el siguienie orden de elegibilidad en ef proceso que dio como
origen la Adjudicacion y suscripcion dei presente Confrato de Inferventoria, en los términos y
condiciones que para el efecto sefiale [a ANL

CLAUSULA 8.3. . Liguidacion del Conirato.

Declarada la terminacion del Confrato por cuaiguiera de las causas previstas en el presente
contrato, la AN! iniciara ia liguidacién del Contrate, dentro de los términos previstc por la ley. El
proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una
de fas Partes y la determinacion, si hay lugar a elio, de los pagos pendientes por realizar al Intervenior
y de las eventuales deudas que tenga éste Gliimo con ia ANI. Una vez efectuada la liquidacion se
elaborara un acia que la contenga, documento que seré suscrito por las Partes.

- CAPITULO IX
~ Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervisidn de la ejecucion de ias obligacicnes a cargo del Interventor derivadas del
presente Contrato sera ejercida por la Vicepresidencia de gestion Contractual de la AGENCIA o quien
este designe como supervisor. Ef Supervisor gjercer la vigilancia y tendra acceso a las informaciones
estadisticas y demas que Heve el interventor en relacionr con Iz ejecucion del presente Contrato

CLAUSULA 8.2, Interesas de Mora.

La tasa de mora seré la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas !a tercera parte de dicha tasa, pero en ning(in
caso una fasa mayor que fa méaxima permitida per ia Normatividad aplicable. Para este efecto, se
utilizara |z tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento de! plazo para el
cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en
ofras Cléusulas o documentos de este Conirato, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier obligacion dineraria que se geners entre las Paries, ser4 de treinta (30) Dias. Vencido este
plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 8.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, fos
siguientes:

(a) Los documentos previds, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-007-2017.

(b) L& Propuesta del Interventor.

() Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Econémica y la consistencia con la Propuesta Técnica. .

(d) La Resolucion de adjudicacién.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas documentos que lo
modifican, aclaren, adicionen o modifiquen. - ' :

(N Los Anexos del presente Confrato.



El orden de ios documentos no implica una prelacién entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato,
primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos). ' .

CLAUSULA 94, Perfeccionamiento y Ejecucion.

“(a) Perfeccionamiento. El presente Contraio se perfecciona con‘la suscripcion por las Partes. El
franscurso de! tiempo entre la adjudicacion def Concurso de Meéritos y la suscripcion del
Contrato de Interventoria, no generara responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara

el pago de indemnizacion o compensacion por ninglin concepto entre las Partes. '

De conformidad con o sefialado anteriormente, &l presente Contrato no requiere de registro
presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecucion.

' (b) Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar 2 sjecucion de este Contrato se requerira que las
Parles suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, lo cual se realizara una
vez se cumplan todas y cada una de las.condiciones enunciadas en fos siguientes numerales:

1. Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Poliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas.en este documento. S PR

2. Manifestacion sobre la disposicion de personial, materiales y equipos.

3. Aprobacion por parte de la Agéncia del Persanal Minimo, cuyas Hojas de vida debera
presentarse deritro de los ocho (8) dids calendario después de celebrada la
audiencia de adjudicacion def proceso. :

4. Haber entregado una certificacién emitida por su revisor fiscal o por su representante
legal, en los términos del insiso segundo y el parégrafo 1° del articulo 41 de la Ley
80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que
el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio
o Union Temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas
de compensacion familiar, cuando correspenda, de sus empleados y del personal
contratado para efectos de la ejecucion del presente Confrato. :

5. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta economica, el cual

debera contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacion del item “Ofros
Costos Directos’, basados en las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones del Proceso de Seleccién. o
El acaecimiento de la Fecha de inicio del Contrato de Concesion. _
Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcion del Contrato
de Interventoria, el Interventor no ha cumplido con fos requisitos a su cargo para el
inicio de la ejecucion a los que se refiere la Seccion 2.4(a) anterior, la ANI podra
declarar el incumplimiento definitivo de! Contrato, de acuerdo con lo previsto en la
clausula 8.1.

~Ne

CLAUSULA 8.5. lnha_lbilidades e Incompatibifidades 0 Prohibici()n Legal o Conflictos de Ir_lterés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderd prestado con la
suscripcion del presente Contrafo, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1} no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto
de interases con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no
se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en
procesos de reestructuracion segin lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibtidad o confiicto de inferés el Interventor debera
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe. '

CLAUSULA 8. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de foda responsabilicad por cualquier incumplimiento totai o
parcial de las obligaciones emanadas de este Conirato, cuando con la-debida comprobacion se
concluya por acuerdo de [as Partes o, a falta de ello, por el juez del contrato que el incumplimiento
total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segiin este término se define més adelante. El incumplimiento total o parcial en el
cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerara por si sola Evento
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Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de
un Evento Eximente de Responsablhdad oo

(a) Hechos que Consfifuyen Evnn*c Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad (‘Evenio Eximents de Responsabilidad™ cualquier evento,
circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que
lo invoca, que afecte en forma sustancia! y adversa el cumpiimiento de las obligaciones derivadas
de! presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado fodos los actos
razonablemente posibles para evitario. Evenic Eximenie de Responsabilidad incluira los eventos y
circunsfancias que a confinuacion se relacicnan, en la medida que cump[an con los requisitos
anferiormente mencionados:

(i) Eventos poliicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen de! interventor, incluvendo pero sin limitarse a:

(A)  Cuslquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o
acte de enemigo extranjero blogueo o embargo

(B)  Colpe de estade, revolucién, motin, asonada, conspiracion,
Instirreccion, disturbio civil, acto de tervorismo, acto de guerrilia o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales
no participe directamente el Inferventor ni sean promovidas por éste o sus
empleados de direccion, raneie o confianza;

{D)  Hallazges a;queo!oglcos ¥ descubnmrentos de tesoros, minas u
otros yacimientos.

{if) Respecto de las obligacicnes del Interventor, las acciones u omisionies de la
AN gue constituya un incumplimienio de sus obligaciones bajo el presente Contfato que
impidan el cumplimiento por parte def inferventor con sus respectivas obhgacmnes bajo &l
mismo.

{i)y ~ Respecto de las obligaciones de ia ANI, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incuriplimiénto de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan ei cumplimiento por parte de ia AN! con sus respect:vas obligaciones bajo el
mismo.

(v)  La suspension del Contrato de Cencesitn que conste en acia debidamente
suscrita por el Concesionario, la ANi y el Inferventor, siempre que ia suspension no se haya
dado por causas imputables al interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza 'v‘iayo r", la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normalividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo
este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los corcepios de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se
definen arriba, se referiran en adelante conjuniamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(€ Procedimiento.

(i Dentro de los diez (10; Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en cue se restablezcan las comunicaciones si
hubieren sido afectadas, la Parte afectada por ef Evento Eximente de Responsabilidad (la
“‘Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicar a la otra Parte acerca
de la ocumencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afactadas,
incluyendo fa informacion y demés detaiies que fueran perfinentes y, hasta donde sea-
practico y posible, un estimade prefiminar del tiempo durante el cual ia Parte Afectada se
vera afeciada. A partir de ia fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabiiidad la
duracién del periodo durante el cual ia Parie Afectada se ve imposibilitada para cumplir con
sus obligaciones sera referido como.” Pencdo Esget:ia!

(i) Dentro de los diez (10) Daas ssgulentes a la cesacion de un Evento Eximente
de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a ia ofra Parte (A) el acaecimiento def cese
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del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el
cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (1) Dias contados a partir de la fecha de la

_ nofificacion aqui regulada. Cuando la causa dei Evento Eximente de Responsabilidad sea la
suspension del contrato 'de concesion, el Inferventor deberé reanudar la ejecucion del
Contrato al mismo tiempo con el Concesionaric. '

(i)  Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el numerai
(i) anterior, la Parte Afectada quedard, durante el Periodo Especial, excusada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos def literal (d) siguiente. Mientras
no se haya dado la notificacion aqui exigida ia Parte Afectada no guedara relevada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas -salvo que el Evenfo Eximente de
Responsabilidad haya afectado las comunicaciones. :

(v)  Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente
informacién sobre ¢l desarrollo del Evénto Eximente de Responsabilidad y respecto de las
medidas que se hayan adoptado. para.mitigar v reducir sus efectos al igual que para
superarios. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de
buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor
brevedad posible. S

(d) Durante el Periodo Especial, ia Parte Afectada quedard relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya
sido causado directa y inicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra
Parfe no tendra ninguna responsabilidad por ef reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos ¢
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo, pero sin limitarse
a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectes del Evento Eximente de Responsabifidad.
Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumpiimisntc de la obligacion afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad se entenderd prorrogado por un término igual a aquél del Periodo
Especial. - '

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo gque sea razonablemente aconsejabie y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos det Evento Eximente de Responsabilidad asf como
para superarlo en ei menor tiempo posible. : '

] Prormoga_por_Evento Eximente de Resoonsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Respensabiiicad v éstas impidan la ejecucion total det objeto
contratado, la ejecucion del Contrafo se suspendesd y el nlazo de este Conirato sera extendido por
mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periode Especial. Si los hechos constifutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucidn de la totalidad de las obligaciones dei Contrato,
sino solo la de alguna o algunas de las obligasiones emanadas del mismo, las Partes convendrén s
tales circunstancias suponen o no I3 suspension ¢el piaze contractual, atendidas las cendiciones
facticas correspondientes y el grado de impcﬁancia de ias obligaciones suspendidas. En caso de
suspension dei Conirato por algin Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor debers fomar
las medidas conducentes, a su costo, para due la vigencia de Ja garantia Unica y demés garanties
sefiaiadas en el presente Contrato sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

()  Suspension del Contrato per Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de
Concesién. Cuando, en los términos y condiciores sefialados en el Contrato de Concesion, se
suspenda la eiecucion del Contrato de Concesion, ef CONTRATANTE determinarg, a su entera
discrecidn, si es necesario suspender la ejecucion dei presente Confrato. En el evento en gue sa
suspenda la ejecucion del presente Contrato, se apiicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Evenios Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunsiancias de Evento Eximente de Responsakilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la {inica excepcion
que se sefiala a continuacion: o

{0 Este reconocimien‘fo stio - aplicad cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad;
y {B) que esa paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor
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queden ociosos por no poder ser utiizados para ninguna actividad relacionada o no con este
Contrato. '

fa sobre fa aplicacion de este reconocimiento o su
ios mecanismos de solucion de conflictos previsios

(i) En caso de confr
tasacion, la discrepancia sera séir:
en el presente Contrato.

(i)  Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de
seguimiento ce ejecucion del Confrato, correspondientes a fos periodos en que se presenten
los Eventos Eximentes de Responsab‘ idad ya referidos.

(v)  Las Partes, de comiin acuerde c:etermmaran el valor del recenocimiento que
deba efectuar ef CONTRATANTE !n’rerveﬂtcr asi como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad dei inferventor,

£n los términos de ios articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474
de 2011 ademés de las sanciones penales a gue hubiere lugar, el Interventor sera responsable frenfe
a ¢l CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria v fiscalmente de los perjuicios originados por el
deﬁmente desempeiic de las actividades y obligaciones previstas en este Contrafo de Interventoria,
sin que ello exima al Concesionario de la responsabiiidad que por el mismo concepio pueda
corresponderte al ejecutar el Contrato de Concesion. En desanollo de sus actividades, el Interventor
respondera hasta por la culpa leve. Adicionaimente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55
de laLey 734 del 2002, el interventor seré sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimais
alii descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente cidusuta de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacion
a -cargo del Intervenier de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamacion
proveniente de terceros y que se deriven de sus actiaciones o de las de sus subconiratistas o
dependientes. Esta obligacien del interventor se cumplird conforme al siguiente procedimiento: -

(a) El CONTRATANTE deberd nofificar al Infervenfor del reclamo o accién
correspondiente:

3] si es extrajudicial, dentro.de ios cinco (5) Dias Hablles SIQU|entes a la fecha
en.que dicha reclamacion sea presentada;

(i)  sies judicial (cie cuaiquier naturaieza), dentro de los ires (3) Dias Habiles
siguientas a: :

(A) lafecha en que 2! reclamo haya sido notificado personalmente al
CONTRATANTE, 0 -

(B) lafecha en la que legaimente se entienda que ta AGENCIA han sido
debidamente nofificado del auto admisorio de la demanda a través de Ia cuai se hace
el reciamo, si fal nofificacion se ha heche per medio de aviso o edicto conforme a la
Normatividad aplicabie.

(b} En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualguier abogado de su escogencia quien debera interactuar
con ia persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y
oiro apoderado primara el representante dei interventor.

CLAUSULA 8.9, Relacion entre las Partes,

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesge compartido
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes; ni imporie obligacion o responsabilidad de indole

- societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendré derecho, facultad o compromiso alguno,

ni- para acfuar en nombre de la ofra Par‘e,f hi para eI sU agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. nguna ge fas Clausifas de este Contrato podréa mterpretarse en
el senfido de crear una relacion distinta antrs las Parfes a fa de la vinculacion negocial en fos términos
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de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningln derecho ni otorgar ninguna accion a ninglin
tercer beneficiario de este Confrato. ' ‘ '

CLAUSULA 9.10. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o
juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarroliar la acfividad subcontratada, solo podra
hacerio previa autorizacion por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara
siendo el tinico responsable 1a ANI por el cumplimiento de fas obligaciones del Contrato. El Interventor
es el Ginico responsable ante la ANI de la celebracion de subconiratos, en todo caso, la ANI se
reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (fos) subcontratista (s) cuando, a su juicio,
éste (0s) no cumpla {n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es)
subcontratadas. En ningln case se podrén subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en
la Propuesta, deban ser desempeiiadas por personal acreditado durante el Concurso de Meéritos
Abierto. - o

CLAUSULA 9.11. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, et Interventor no podra ceder el presente Contrato. De
la misma manera, salvo autorizacion de fa AN, los miembros o accionistas del Intervenor, que hayan
pariicipado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y
mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), solo podrén realizar ia
venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren
que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, sifuacion
que sera verificada de manera obligatoria por la AN, quien tendra que manifestar su consentimiento
para que pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente
Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el Concurso de
Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia
Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no-podra llevarse a cabo. La ANI no podra
ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos U obligaciones derivados del mismo, sin el
previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesidn ocurra como resultado de
politicas de reestructuracion o moderizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s)
del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion- de: los tribunales colombianos y renuncia(n) a
intentar reclamacion diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones
de la Normatividad aplicable. : -

CLAUSULAS.13. informacion y Conogimiento de} Sector.

El Inferventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de pagos,
la posibilidad real de-ejecutar todas las nrestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutaré. el Contrato, incluyendo condiciones de
fransporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de maferiales, transporte,
manejo y disposicién de desechos, disponibilidad de matetiales, mano de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones dei suglo, condiciones climéticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de [os equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demés aspectos
que puedan afectar el cumplimiento def Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion
de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de
los sitios donde se llevara a cabo la obra que seré supervisada por el Interventor y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de
los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdmicos de su Propuesta, feniendo en
cuenta esfrictamenie la estructura de pagos estipulada én este Contrato. EI que el Interventor no
haya cbtenido toda fa informacién que pueda influir en la deferminacion de los costos, no lo eximira
de responsabilidad por la ejecucion completa de las ob!ig_ai:iones de conformidad con este Contrato,
ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANl ya que el Interventor asume
la carga de difigencia de efectuar las investigaciones v verificaciones necesarias para preparar su

‘Propuesta.
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CLAUSULA 9.14. Normatividad apficable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en ia Replblica de Colombia. Este Confrato se rige

por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus
decretos reglamentarios, el Cédigo de Comercio, el Cédigo Civil y demés normas complementarias
o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan come domicilio contractual la ciudad de
Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15, ldioma del Contrato,

Para todos los efectos el idioma oficial dei presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a ofro idioma, para efectos de fa interpretacion de cualquiera de los Capitulos o
Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.16. Modificacion del Contrato.

Este Confrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable.

CLAUSULA 8.17. Subsistencia de Obiigaciones.

La ferminacion o extincion de este Contralo por cualquier causa, no extinguira ias
obligaciones que por su naturaleza subsisian a tales evenfos, incluyendo, entre otras, las derivadas

de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsio expresamente en este Contralo, la faita o demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Confrato o a exigir su
cumplimiento, rio se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicion iegal en contrario.

CLAUSULA 9.19. (Gastos a Cargo del Interventor

SRR Y
Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, direcios -e indirdctos, que
demande la ejecucion del presente Contrafo, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas
extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al

programa de seguridad industrial y al confrol-de calidad interno de la interventoria, transportes, .

equipos, costos de laboraforios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como
todos los gastos y los impuestos, tasas y confribuciones, directos o indirectos, que se causen en
virtud de la ejecucién del objeto confratado. El Inferventor en desarrollo de los trabajos, suminisirara
a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas
selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar
y verificar que los frabajos cuyo control constituye el objefo def presente Contrato sean realizados en
perfectas condiciones y sean enfregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos
estipulados.

CLAUSULA 9.20. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor deberé establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio

para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para ic cual debera elaborar un manual que debe

incluir o referenciar los procedimientos y requisitos' de dicho sistema y esbozar la esfructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la
ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo
dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - .ISO de [a serie 9000 en sus Ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las compiemenien, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA9.21.  Pafentes

El Interventor tendra la obfigacion dé bumplir con Normatividad aplicable en materia de

proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias
de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. £n
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consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualguier reclamacion judicial o
exfrajudicial que surja como consecuencia del mcumplrmlento real o pretendido de la obligacion
contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion
del presente Confrato y que sean deb|damente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.22. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones.enire las mismas seran enviadas (i) a la siguiente
direccion y al siguiente correo electronico; o (ii) a la siguiente direccion y al siguiente nlimero de fax.
Cualquier cambio en estas direcciones debera, ser notificado a la otra Parte para que proceda a
consignario y solo a partir de la nofificacion det cambro seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA: Calle 24 A#59 - 42 EdlﬁClo T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela
Empresarial Sarmiento Angulo, Bogota D.C.
Pbx: (571) 4848860 :

Sies al Intervenfor:  -Carrera 81A#49-75, Bai;rio Calasanz, Medellin (Antioguia).
Teléfono: (4) 4400040 _
Correo electronico: licitaciones@aimingenieros.com.co;

gerencia admon@aimingenieros.com.co.

Las comunicaciones deberén constar por escnto y se entenderan enviadas y recibidas cuando se

verlﬁquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certiﬁcad'o-a,u‘se entendera nofificada lz Parte en la fecha en
la cual se certifique su recibo.

{b) Si es enviada por correo electronico, se enfénderéﬁoﬁf cada cuando (i) el remitente
reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, si fo-ha enviade-con esa opcion; o (fi) cuando
el destinatario le confirme via correo electronico ¢! recibe de la comunicacion.

(¢} Sies enviada por fax, se entenderé notificada con la confirmacién de envio que
expida la maquina a través de la cual se envio el fax.

En constancia de lo anterior, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de Bogota D.C.,

alos 06 BIC 2017

Porla Agenma

LYIS EDUARDO GUTIERREZ DIAZ
Vicepresidente de Gestion Contractual (E)

Agencia Nacional de Infragstructura

Por el Contratista:

MIGUEL ALExAubER LEON GARCIA
- Representante
Consorcio Interconcesiones

Vo, Bo.: Gloria Ines Cardona Botero/ G.A.T. Preyectos Carreteros IVGC
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