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CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL 

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE: 

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.683.020, en calidad de Vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia 
Nacional de Infraestructura, según consta en la Resolución No. 423 del 3 de marzo de 
2014, facultado por delegación conferida mediante Resolución 1113 del 30 de junio de 
2015,  quien obra en nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden 
Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, en adelante y para efectos del presente 
contrato (la “AGENCIA”); 

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR: 

(b) ---------------------------, identificado con la cédula de ciudadanía número -------------, 
obrando en nombre y representación de ------------------------, con NIT No. -------------------. 

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría (el “Contrato” o el “Contrato de 
Interventoría” que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 
de 2015, sus normas reglamentarias y las cláusulas que se señalan a continuación previas las 
siguientes consideraciones: 

CONSIDERANDO 

(a) Que la Agencia Nacional de Infraestructura abrió el Concurso de Méritos Abierto número VJ-
VGC-VE-CM-0XX-2017 (el “Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta más favorable 
para llevar a cabo “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 
0275 DE 1996, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA Y UNIÓN TEMPORAL DEVIMED: 
PROYECTO DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLÍN, VALLE DE RIONEGRO Y 
CONEXIÓN A PUERTO TRIUNFO.” 

(b) Que mediante acto administrativo proferido por la Agencia Nacional de Infraestructura, con 
el cual se pone fin al proceso de selección, se adjudicó el Contrato de Interventoría al 
Interventor. 

(c) Que en los términos del Contrato de Concesión, los Contratantes son los únicos autorizados 
para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoría. 

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las cláusulas 
que se señalan a continuación, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 
y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales 
aplicables a la materia. 

CAPÍTULO PRELIMINAR 

Def in ic iones  

Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887 las 
palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas 
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará 
en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido 
que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han 
formado en sentido diverso, igualmente los títulos de las Cláusulas y Capítulos se incluyen con fines 
de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la 
intención del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo. 
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CAPÍTULO I  

Términos y Condiciones Generales  

 

CLÁUSULA 1.1.Objeto. 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 0275 DE 1996, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA Y UNIÓN TEMPORAL 
DEVIMED: PROYECTO DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLÍN, VALLE DE 
RIONEGRO Y CONEXIÓN A PUERTO TRIUNFO”. 
 

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:  

(i) La interventoría técnica, económica, financiera, contable, jurídica, administrativa, 
operativa, ambiental y socio predial, seguros, riesgos, de aforo y recaudo, y de gestión 
de calidad del Contrato de Concesión.  

(ii) La medición de los Indicadores en los términos señalados en el Contrato de Concesión 
y  

(iii) La definición de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en el 
Contrato de Concesión. 

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual 
deberá alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de 
materialización de estos. Lo anterior incluye la elaboración de los insumos y parámetros 
de cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la ANI de la 
Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen. 

CLÁUSULA 1.2.  Termino de ejecución del contrato. 

El plazo de ejecución es de cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la terminación anticipada del contrato de 
concesión y su reversión extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura.  

En atención a la naturaleza accesoria del Contrato de Interventoría, el plazo estipulado obedece a la 
etapa de operación y mantenimiento del contrato de concesión, que tiene el carácter de ser el contrato 
principal, sin perjuicio de que las gestiones de la interventoría deberán adelantarse hasta la reversión 
y liquidación del contrato de Concesión en caso de que ello sea necesario. 

CLÁUSULA 1.3 Alcance. 

El alcance del Contrato de Interventoría se detalla en el Anexo 4 “Metodología y Plan de Cargas de 
Trabajo para el Desarrollo del Contrato de Interventoría”, que la Agencia Nacional de Infraestructura 
suministrará para el proceso de contratación; adicionalmente serán establecidas en los pliegos de 
condiciones, en el presente Contrato de Interventoría y aquellas que se encuentren a cargo del 
interventor en el Contrato de Concesión, sus modificaciones, Apéndices y Anexos y los documentos 
contractuales que se suscriban posteriormente. 

La presente interventoría versará sobre la etapa de operación y mantenimiento del corredor vial 
objeto del contrato de concesión No. 275 de 1996. Adicionalmente, en caso de aprobarse el acuerdo 
conciliatorio en el marco del Tribunal de Arbitramento actualmente en curso, será obligación del 
INTERVENTOR conceptuar de manera integral sobre la viabilidad de las obras a ejecutar derivadas 
de los excedentes que se produzcan dentro de los ingresos del proyecto. Así mismo, en relación con 
dichas obras, la Agencia acordará con el INTERVENTOR las condiciones en que se efectuará la 
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correspondiente verificación de las mismas. En caso de no llegarse a un acuerdo, la ANI podrá 
contratar la Interventoría con un tercero. 

De otra parte, de aprobarse el acuerdo conciliatorio en lo referente a la desafectación de los tramos 
5 y 6 equivalentes a 130 kilómetros del corredor, la Agencia hará el respectivo ejercicio financiero y 
técnico respecto al ajuste que por tal causa corresponda realizar, relacionado con la medición de 
índices de estado y medición de deflectometría en el tramo referido con antelación. 

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollará todas las 
actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, 
las que se desprendan del Contrato de Concesión y las que se deriven de la naturaleza del objeto 
del presente Contrato.  

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 
condiciones establecidos en el presente Contrato1, para el desarrollo y control integral de la 
Concesión se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos 
en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoría. 

El Objeto del contrato incluye además las funciones específicas que se enuncian en los Anexos en 
especial el relativo a “Metodología y Plan de Cargas de Trabajo”, así como los siguientes objetivos 
generales: 
 

(i) Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y actividades para la 
gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría, que pudieran 
implicar interacción con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior 
implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con estas 
contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, la 
digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de 
informes, entre otros. 
 
Respecto de la entrega de archivo al finalizar el contrato la interventoría deberá entregar toda la 
documentación que haya producido o tramitado durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la ley 594 de 2000 y demás normatividad archivística colombiana y los 
lineamientos que la entidad brinde en su momento.      
 
(ii) Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la 
medición, (medición de índice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluación y verificación de 
procedimientos, intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante las 
diferentes etapas del Contrato de Concesión, emitirá conceptos, y realizará la revisión y el 
control de obras menores propias de la etapa de operación y mantenimiento, tales como retiro 
de derrumbes, atención de puntos críticos para recuperación y estabilización de la vía en casos 
necesarios para la continuidad de la operación de la vía, revisión de estudios, diseños y 
presupuestos por concepto de obras que se deriven por concepto de excedentes, que se 
generen dentro de la vigencia del Contrato de Interventoría, así como durante la terminación y 
liquidación del mismo. 
 
(iii) Gestión financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y 
control del manejo financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, incluyendo la revisión y seguimiento del manejo de 
recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesión. 
Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidación, adelantará todas las 
acciones y facilitará los insumos necesarios para la liquidación definitiva del contrato objeto de 
esta Interventoría e informará a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas acciones e 
insumos incluyendo la revisión y concepto sobre la  inversión realizada con sus soportes, revisar 
conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión se presenten en caso de que las 

                                                 
1 En el Pliego de Condiciones, sus anexos y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás documentos que lo aclaran, 

modifican, complementan o sustituyen. 
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hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia 
económica y financiera. Además de la elaboración de los formatos que para el proceso de 
liquidación que la Agencia solicite, incluye la realización de los procesos y actividades 
relacionadas con la supervisión del área económica del Proyecto. 
 
(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo 
Contrato de Concesión, así como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 
 
(v) Gestión Económica: Realiza los procesos y actividades relacionadas con la supervisión 
del área económica del Proyecto. 
 
(vi) Gestión Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el 
cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos en el 
Estudio de Impacto Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental competente. Así 
mismo, verificar el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos establecidos por la 
Autoridad Ambiental competente en la Licencia Ambiental, de los permisos por demanda, uso 
y/o aprovechamiento de los recursos naturales y en los actos administrativos de seguimiento y 
control. Por otra parte, deberá verificar el cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
Contrato, incluyendo la obligación del cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente. 
 
En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la Interventoría 
deberá informar y requerir oportunamente al Concesionario con copia a la Gerencia Ambiental 
y Social de la ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos y tiempos específicos. En caso 
de persistir la situación, deberá solicitar las sanciones correspondientes. 
 
Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades 
y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en 
los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptación de 
las guías de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas 
para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la 
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. 
 
(vii) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el  Plan de 
Gestión Social del Plan de Manejo Ambiental, con el fin de lograr la minimización y mitigación 
de los impactos sociales que genere la ejecución del proyecto. Incluye la verificación del 
cumplimiento de leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el 
Concesionario a peticiones, quejas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo 
social del proyecto y en general de la verificación de la aplicación de la normativa aplicable y las 
directrices que sobre la materia dicte Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA. 
 
(viii) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia 
técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la adquisición de las 
áreas requeridas para la ejecución del Contrato de Concesión, mediante la vigilancia del 
cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y control de la gestión predial. 
 
(ix) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecución 
y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el Contrato de Concesión, 
verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas, validez jurídica y 
vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato de Concesión. 
 
(x) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 
previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que permita prever, 
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización 
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de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del Contrato de 
Concesión. 
 
(xi) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 
revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre otros, la 
revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para verificación de 
tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 
(xii) Gestión Contable: Mantener al día la contabilidad del contrato en términos de recursos 
invertidos, recursos por invertir, y comparación con el presupuesto del contrato, aprobar o 
rechazar las órdenes de pago presentadas por el contratista, y darles trámite dentro de la entidad 
en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del contrato a 
cargo del concesionario, establecer el valor de la inversión privada, documentar idónea y 
oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas, 
suministrar a la Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos requeridos para la 
actualización contable de la Entidad en los términos que la misma defina, revisar los libros de 
contabilidad del contratista y requerirle la información que sobre este aspecto estime 
conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de concesión lo permita. 
 
(xii) Gestión de Calidad: Coordinar el sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría con 
los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para prever, organizar y realizar acciones 
coordinadas que permitan la buena ejecución del Contrato de Concesión. 
 

CLÁUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago. 

El valor estimado del contrato de interventoría es de [$XXXXX] PESOS de enero de 2017 incluido 
IVA. 
 
El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el 
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos 
en el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las Partes aceptan que la discriminación 
del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio no implica que el 
presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse obligaciones por 
concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en 
los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. 
 
La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, sólo 

será tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, así como las labores de 

liquidación de presentarse una terminación anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y 

reconocerán los servicios efectivamente prestados, costos de personal y los ítems de otros costos 

hasta la fecha de terminación, únicamente al valor establecido en dicha discriminación. 

FORMA DE PAGO: 
 

(a) El pago de la suma estipulada, se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo tercero de la cláusula séptima del Contrato de Concesión No. 275 de 1996, para 
lo cual  el concesionario a través de radicado ANI No. 2017-409-085825-2 del 14 de agosto 
de 2017manifestó que “de acuerdo con lo indicado en parágrafo tercero de la Cláusula 
Séptima del contrato de concesión (…), certificamos que existen los recursos para el pago 
de la interventoría por un valor mensual fijo de ciento cuarenta millones de pesos ( COP 
140.000.000,00)”.  
 

(b) El Monto Total del contrato se cancelará en pagos mensuales conforme a la fórmula descrita 
en el inciso d) siguiente, previa presentación de la respectiva factura y del informe mensual 
de interventoría el cual deberá contar con la revisión del Supervisor designado para la 
aprobación por parte del ordenador del gasto, quedando el pago de la última cuenta 
supeditado a la aprobación del informe final de interventoría. 
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(c) Como quiera que el cálculo del presupuesto atiende todos los gastos requeridos para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, el monto 
del contrato se estableció a precio global fijo. 
 

(d) El valor mensual fijo ofertado por el adjudicatario en su Oferta Económica, se actualizará 
cada 12 mensualidades, así: 
 

Periodo Valor de la Mensualidad 

1er Año 
(12 mensualidades) 

Valor de la mensualidad del Contrato en pesos de enero de 2017 
actualizado con el último IPC conocido al momento del firmar el acta 
de inicio del contrato. 

2do Año 
(12 mensualidades) 

Valor de la mensualidad del Contrato en pesos de enero de 2017 
actualizado con el último IPC conocido al momento de cumplirse 12 
meses de firmar el acta de inicio del contrato. 

3er Año 
(12 mensualidades) 

Valor de la mensualidad del Contrato en pesos de enero de 2017 
actualizado con el último IPC conocido al momento de cumplirse 24 
meses de firmar el acta de inicio del contrato. 

4to Año 
(12 ó 13 mensualidades) 

Valor de la mensualidad del Contrato en pesos de enero de 2017 
actualizado con el último IPC conocido al momento de cumplirse 36 
meses de firmar el acta de inicio del contrato. 

 
 
La fórmula para realizar la indexación será la siguiente: 
 

 

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴ñ𝑜𝑛 =  𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐸𝑛𝑒2017 ∗  
𝐼𝑃𝐶𝑛

𝐼𝑃𝐶𝐸𝑛𝑒2017
 

 
𝑴𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝑬𝒏𝒆𝟐𝟎𝟏𝟕 = Corresponde a las 48 mensualidades por COP 139.371.894 en 
pesos constantes de enero de 2017, debe tenerse en cuenta que si el contrato no empieza 
el primer día calendario de algún mes, no serán 48, sino 49 mensualidades, donde la primera 
y la última mensualidad serán parciales en la proporción de días del mes en que se ejecute 
el contrato, por eso se menciona que para el cuarto año pueden ser 12 ó 13 mensualidades, 
siendo la 13 la mensualidad parcial. 
 
𝑰𝑷𝑪𝒏 = Corresponde al último Índice de Precios al Consumidor publicado por el DANE con 
2 decimales al momento de cumplirse 0 (n=1), 12 (n=2), 24 (n=3) y 36 (n=4) meses de 
firmada el acta de inicio del contrato para los años 1, 2, 3 y 4, respectivamente.  Es decir, si 
el acta de inicio se firma el 3 de febrero de 2017, el IPC para la mensualidad del primer año 
será el correspondiente a diciembre de 2016, para la mensualidad del segundo año será el 
correspondiente a diciembre de 2017, para la mensualidad del tercer año será el 
correspondiente a diciembre de 2018 y para la mensualidad del cuarto año será el 
correspondiente a diciembre de 2019, ya que el IPC de enero de 2017 se publica el 5 de 
febrero de 2017 alrededor de las 7 p.m., mientras que si el acta de inicio se firma el 14 de 
febrero de 2017, el IPC para la mensualidad del primer año será el correspondiente a enero 
de 2017 y así sucesivamente. 

 
𝑰𝑷𝑪𝑬𝒏𝒆𝟐𝟎𝟏𝟕 = Corresponde al Índice de Precios al Consumidor de enero de 2017 con valor 
de 134,77. 

 

 
(e) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, se pagará 

de acuerdo al personal que realmente se haya utilizado de conformidad con las actividades 
que se encuentre adelantando el Concesionario, teniendo como referencia el presupuesto 
que se acompañó a la propuesta, una vez adelantado el trámite pertinente, están 
condicionados a la previa aprobación que haga la Agencia de los informes, diagnósticos o 
productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo 
mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. 
Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos del presente 
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Contrato, se pagará la cuota mensual con cargo a la Subcuenta de Interventoría constituida 
para tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo 
con las condiciones pactadas en ese contrato. En caso de que la interventoría requiera mayor 
personal y/o dedicación de su personal mínimo, se entiende remunerado dentro del valor de 
este contrato.     

 
 

(f) La Agencia tendrá un plazo máximo de hasta dos (02) meses a partir de que se cumplan las 
condiciones para llevar a cabo los trámites pertinentes y dar las instrucciones necesarias 
para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de 
Concesión. Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor deberá 
expedir factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que se administren los recursos del 
Proyecto de Concesión. Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva de pago no le 
serán reconocidos intereses de alguna índole al Interventor, quedando el pago de la última 
cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría y a la firma y 
perfeccionamiento del acta de liquidación. 

 
(g) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato 

de Interventoría, según los términos del contrato  durante el primer mes, no se encuentre 
aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas y en la 
Hoja de Datos, el pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de 
Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado 
durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual 
deberá ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la 
retribución de que trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los términos 
del contrato. 
 

(h) El valor mensual expresado en Pesos de enero de 2017, se actualizará anualmente, al 
vencimiento de los doce meses transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato o 
del último ajuste efectuado, tomando como base el IPC vigente, certificado por el DANE 
(Departamento Nacional de Planeación) de diciembre del año inmediatamente anterior. 

 
El primer y último pago se realizará de acuerdo al número de días reales del mes de ejecución 
del Contrato de Interventoría, es decir, será proporcional a los días ejecutados teniendo como 
base mes de 30 días. 
 
Los valores de la interventoría son nominales con tiempos de permanencia mínimos 
ajustados a la disposición de recursos dentro del proyecto de concesión -Contrato 0275-96. 
 

CLÁUSULA 1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo. 

a)  El valor estimado del Contrato de Interventoría corresponde a la suma global fija indicada 
en la cláusula anterior, el cual corresponde a la suma total de los pagos que se prevén a 
favor del Interventor, atendiendo al plazo del presente Contrato.  

b) El valor efectivo del Contrato de Interventoría corresponderá al que efectivamente se 
pague al Interventor en aplicación de lo previsto para la Remuneración y Forma de Pago del 
Interventor. 
 

CLÁUSULA 1.6. Declaraciones y Garantías de las Partes. 

Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del presente Contrato, la ANI declara y 
garantiza lo siguiente: 
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(v) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de 
Transporte según Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe 
ninguna ley o decisión de autoridad competente que tienda a la liquidación de la ANI.  

(vi) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en la 
reglamentación y descripción de sus funciones. 

(vii) La suscripción del Contrato de Interventoría no contraviene ninguna norma aplicable a 
la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la 
ANI. 

Declaraciones y Garantías del Interventor: En la fecha de suscripción del presente Contrato, el 
Interventor declara y garantiza lo siguiente: 

(viii) Creación y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de consorcios o uniones 
temporales) está actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto y no se encuentra 
en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 

(ix) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la 
capacidad [estatutaria/contractual] y legal, así como con las autorizaciones suficientes 
en los términos de [sus estatutos/su contrato de creación] y la Ley Aplicable para:   

1) Suscribir el presente Contrato; y  

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente 
Contrato. 

(x) Autorizaciones:  

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales] requeridas 
para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna 
autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano [societario/contractual] es 
requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento del presente Contrato.  

2) La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma 
aplicable al Interventor ni a su regulación interna/estatutos. 

(xi) Aceptación Contrato: el Interventor ha leído cuidadosamente los términos del Contrato. 
Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron 
necesarios y con la presentación de la Oferta determinó que las modificaciones que se 
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de Méritos, fueron 
adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que en los 
términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a 
su juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta consideró que tales 
apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no 
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo 
que además acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha 
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, 
oportuno y conforme a los términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones 
previstas en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una valoración de 
los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente Contrato. 

(xii) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que conoce, ha leído 
y entendido el Contrato de Concesión y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones 
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el Concurso de 
Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron necesarias, para 
precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentación de la 
Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de Concesión 
y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor de dicho Contrato de 
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Concesión, así, reconoce y acepta que la contraprestación prevista es suficiente para 
la asunción de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente 
Contrato y sus Anexos. 

(xiii) Único Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los únicos beneficiarios del 
Contrato y particularmente de la remuneración aquí pactada. 

(xiv) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que le dará 
a los pagos de la ANI serán única y exclusivamente para la ejecución del presente 
Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la 
ejecución del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza que 
siempre contará con la información disponible, veraz y oportuna que soporte todos y 
cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual será fácilmente consultable, en 
cualquier momento, por parte del Supervisor de la Interventoría. 

(xv) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución del Contrato, el 
cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las 
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, así como los lugares donde 
se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios 
de trabajo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los 
equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el 
Interventor, normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que 
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha 
realizado el examen completo de los sitios de ejecución del Proyecto y que ha 
investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de 
los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes 
económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos 
estipulada en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de 
responsabilidad por la ejecución completa de sus obligaciones de conformidad con el 
Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya 
que el Interventor asumió la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y 
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. 

(xvi) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entenderá 
cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus 
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley Aplicable. En caso de 
que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y garantiza 
que notificará inmediatamente a la ANI y deberá ceder el presente Contrato a quien la 
ANI designe. 

(xvii) El Interventor declara y garantiza que en relación con las obligaciones derivadas del 
presente Contrato ejerce y ejercerá el cuidado y competencias esperadas de un 
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la 
ejecución de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisión de servicios 
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las características 
del Proyecto, particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y complejidad. 

(xviii) El Interventor declara y garantiza que en la ejecución de sus obligaciones bajo el 
presente Contrato actuará de manera justa, imparcial e independiente, como un 
profesional competente. 
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CAPÍTULO II  

Obligaciones de las Partes  

CLÁUSULA 2.1.  Obligaciones del Interventor. 

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las 
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas 
técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza. 
 

(b) Constituir y mantener las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en el 
Contrato de Interventoría. 
 

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecución 
del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, 
según corresponda, así como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que 
rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la 
plantilla mínima de personal con los requisitos de formación, experiencia y dedicación 
mínimos exigidos, prevista en el Anexo – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– de los 
Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría.  
 

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría, establecidos en el Anexo – 
Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– de los Pliegos de Condiciones del Concurso de 
Méritos de la interventoría. 

 
(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para 

la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, 
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros. 

 
(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato 

de Concesión, en sus Anexos y en los planes, programas y manuales presentados por el 
Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el 
Contrato de Concesión o los Anexos indiquen que tales manuales no son de carácter 
obligatorio.  

 
(g) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión 

por parte del Concesionario.  
 

(h) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de Concesión, sus 
Anexos y la Ley Aplicable. 

 
(i) Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesión para las 

actuaciones del Interventor.  
 
(j) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión y sus Anexos, 

requieren de su participación.  
 
(k) Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecución del Contrato de Concesión 

sus adiciones, prórrogas y demás modificaciones, de acuerdo con lo previsto en el Contrato 
de Concesión, y en todo caso cuando la ANI así se lo solicite. 
 

(l) Entregar a la ANI la información solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de manera 
exacta y oportuna.  
 

(m) Presentar la información exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, los 
formatos definidos y usando los sistemas de información que la ANI establezca en cada caso. 
Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las 
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normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demás instructivos de la ANI para 
la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligación es aplicable para el plazo 
del Contrato. 
 

(n) Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboración de conceptos técnicos, económicos, 
financieros, contables, jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y 
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta 
a derechos de petición, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del 
Estado y acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario.  

 
(o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y 

demás documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, 
de conformidad con el Contrato de Concesión. 

 
(p) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión como actos a cargo del 

Interventor, así como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos 
por la ANI para su ejecución por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare 
silencio respecto de la ejecución de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, será 
este último el obligado a ejecutarlo. 

 
(q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesión, en los 

términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en el caso en que no se señalen plazos 
de manera expresa– en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal 
desarrollo del Contrato de Concesión.  

 
(r) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solución de 

controversias del Contrato de Concesión para dirimir las diferencias que se presenten con el 
Concesionario. 
 

(s) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de 
conformidad con el procedimiento de imposición de Multas señalado en el Contrato de 
Concesión. 

 
(t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y en particular 

con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier 
procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamación judicial o extrajudicial 
que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida 
en este numeral.  
 

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual que debe incluir 
o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la 
documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad 
correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el Interventor deberá 
acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 
9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, 
modifiquen o adicionen. 

 
(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus obligaciones bajo el 

presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y suministrar 
a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de 
las copias por parte del Interventor en ningún caso podrá ser superior a diez (10) Días. 

 
(w) Las demás previstas en el Contrato de Concesión, las demás previstas en el presente 

Contrato de Interventoría y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato. 
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CLÁUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI  

 En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrán a su cargo las siguientes 
obligaciones, sin perjuicio de las demás previstas en otras Cláusulas del presente Contrato: 

(a) Efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el presente Contrato 
para que el que se efectúe los pagos al Interventor. 

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervisión del Contrato de 
Concesión. 

(c) Las demás previstas en el Contrato de Concesión y en el presente Contrato 
de Interventoría. 

CLÁUSULA 2.3. Constitución de una Sucursal en Colombia. 

 Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberán 
constituir dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría, una 
sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato 
adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco 
(5) años más, según se establece en el presente contrato. El incumplimiento de estas obligaciones 
dará lugar a la imposición de multas en los términos del presente Contrato. 

 

CAPÍTULO I I I  

Personal del Interventor  

CLÁUSULA 3.1. Personal del Interventor. 

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del 
contrato de Interventoría. En las siguientes condiciones: 

 
1.  El siguiente personal mínimo deberá estar aprobado como prerrequisito para la firma del 

acta de inicio de interventoría.  
 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico   

 
 

El Interventor deberá presentar las hojas de vida de las personas anteriormente relacionadas, 
con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de experiencia, 
de acuerdo con las características que se describen en la Hoja de Datos, en un plazo no mayor 
a 8 días calendario después de celebrada la audiencia de adjudicación del proceso. En caso 
que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor 
deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de notificación de la comunicación. Por su parte, la ANI dispondrá de cinco 
(5) Días hábiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la 
aprobación respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de 
sanciones en los términos del presente Contrato. 

 
2. El personal restante deberá presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los diez (10) 

días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar aprobado a más tardar dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones 
sancionatorias establecidas en el contrato de interventoría. En el evento que la entidad tenga 
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observaciones aplicarán los mismos términos indicados en el párrafo anterior. 
 
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las 
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas:  

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y 
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes 
específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato y estos deberán residir 
en Colombia. La responsabilidad de que trata este contrato incluirá, además de las consecuencias 
fijadas en la normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la 
integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores o 
subcontratistas del Interventor que no reúnan tales requisitos profesionales. 

(b) Así mismo, el Interventor se compromete a que como mínimo el personal técnico y 
de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta 
tenga una dedicación exclusiva y de tiempo completo, deberán estar ubicados en la zona en donde 
se llevan a cabo la etapa de Operación y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesión 
correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de concesión, para lo cual 
el Interventor dispondrá de los recursos físicos necesarios. En caso que por la ejecución de la 
concesión objeto de interventoría se requiera mayor personal al mínimo requerido y/o una mayor 
dedicación del personal referido, el Interventor se compromete a contratar y/o asignar y dedicar 
efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar 
un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoría. Por lo tanto, las Partes 
entienden que dicho personal y dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas 
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningún caso, 
generarán reconocimientos económicos adicionales a favor del Interventor 

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberán ser 
nombrados por el LIDER, deberán permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo la etapa de 
Operación y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesión, de acuerdo a la etapa en la cual 
se encuentre dicho contrato de concesión como mínimo en las dedicaciones ofrecidas en la 
Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente. 

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicación 
y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y según su ofrecimiento en la 
Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendrá la facultad de requerir al Interventor 
para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicación y permanencia de su personal, sin que dicho 
requerimiento genere para la ANI la obligación de reconocerle al Interventor ningún valor adicional al 
establecido en el presente Contrato. 

(e) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo 
dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien deberá cumplir con todas 
las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratación de personal extranjero 
y a la regulación de las profesiones; igualmente no se aceptará la incorporación a la interventoría de 
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés 
descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendrán relación 
laboral alguna con la ANI. 

(f) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones 
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste 
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y será suya cualquier responsabilidad por el 
pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor deberá cumplir estrictamente cualesquiera normas 
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. 
Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones 
laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días 
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siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generarán los intereses 
de mora a que se refiere el presente Contrato. 

(g) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el personal que 
utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y 
riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligación y 
de las demás previstas en esta Cláusula y en las demás Cláusulas del presente Contrato, se 
entenderá como incumplimiento de este Contrato y será objeto de las multas señaladas en el 
presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad aplicable. 

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo 
señalado en el presente contrato, el Interventor deberá exigir a todos sus subcontratistas que le 
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones 
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligación también será 
aplicable respecto de los trabajadores sin relación laboral, caso en el cual se acreditará que dichos 
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan. 

(i) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 
y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingeniería. 

(j) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo 
señalado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de 
no estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá una certificación en la que conste que el Interventor 
se encuentra al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de 
todos y cada uno de los empleados del Interventor. 

(k) De acuerdo a la dinámica del desarrollo del contrato de concesión, entre otras 
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto, 
el personal solicitado por  la ANI en los estudios previos y en las Hojas de Datos podrá ser modificado 
en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los 
estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto le genere al 
Interventor derecho de solicitar remuneración adicional por parte la ANI o del Concesionario, ni 
obligación a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos. 

CLÁUSULA 3.2. Modificación de las Personas Acreditadas. 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores 
ofrecidos para la ejecución del presente Contrato durante un lapso mínimo de doce (12) Meses 
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, 
durante la ejecución del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser 
cambiados, deberán ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa 
aprobación por parte de la ANI. 

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea, se 
requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa de la ANI y deberá ser reemplazado por otro de 
iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La 
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerará 
como incumplimiento del Contrato y dará lugar a la imposición de multas en los términos del presente 
Contrato. 

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El 
Interventor estará en la obligación de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a 
reconocimiento económico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con 
los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que sí los 
cumplan, previa aprobación de la ANI. 
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(d) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para atender todos 
los requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción. 

(e) Todos los empleados de la interventoría, serán designados y removidos por el 
Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del personal y por el cumplimiento de 
todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 

CLÁUSULA 3.3. Plantilla Mínima de Personal. 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderá a 
lo siguiente:  

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal del 
Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios, 
según sea el caso. Si se trata de un contrato de prestación de servicios, deberá adjuntarse 
adicionalmente el comprobante de afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo de 
pensiones y riesgos profesionales, así como el comprobante del último pago efectuado por tal 
concepto, para el efecto se podrá aportar certificación emitida por el revisor fiscal o el representante 
legal, según corresponda, en la cual conste este requisito.  

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos deberá 
suscribir documento en el cual constará su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el 
Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripción de este documento supone el 
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el término de 
duración del Contrato, a partir de la aprobación de la hoja de vida.  

(c) Por otro lado, la suscripción de la carta de presentación de la oferta supone el 
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a 
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su 
porcentaje de dedicación supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea 
aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición de 
sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Mínimo cuyas hojas de 
vida se acrediten como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI verificará en la 
etapa de aprobación del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las 
dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados 
pero no suscritos aún, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoría, no sea 
superior al cien por ciento (100%), si efectuada la verificación resulta que la suma de las dedicaciones 
es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Mínimo no aprobarán la hoja 
de vida de ese profesional, la ANI requerirá al Contratista para que subsane la hoja de vida del 
personal propuesto  en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicación 
de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
Interventor. 

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales 
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecución con la AGENCIA 
o terceros. 

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar uno de los siguientes 
documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido 
la relación laboral o contractual. (ii) auto certificación entendida como aquella que expide una persona 
natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompañada 
de una certificación adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde 
se certifique que el profesional participó en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.  

(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados en la normatividad 
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular deberá cumplir con las disposiciones del 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea aplicable. 
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(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberá mantener vinculado al equipo de 
trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoría contable en los 
términos establecidos en la Ley y en la reglamentación de la profesión de contador público.  

(g) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta 
la fecha de presentación de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la norma 
que reglamente la respectiva profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha 
de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que 
hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la autorización para 
ejercer la profesión en Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se 
tendrá como válida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en el país 
que la hubiere ejercido. 

(h) Como “experiencia específica” se entiende los meses que se acrediten en la 
ejecución de actividades propias de la experiencia específica que se exija para el respectivo cargo, 
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesión en entidades privadas.  

(i) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de 
tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica del 
profesional de que trata la Hoja de Datos. 

(j) Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de los 
siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya 
establecido la relación laboral o contractual. (ii) auto certificación entendida como aquella que expide 
una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural. 

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para 
acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener: 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  
(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  
(iii)  El cargo desempeñado,  
(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o contractual 

(incluyendo día, mes y año),  
(v) Porcentaje de dedicación,  
(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con 

los perfiles solicitados. 

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los 
documentos aportados deben contener: 

(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso, 
(ii) funciones o actividades desempeñadas, 
(iii)  el cargo desempeñado,  
(iv)  las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del vínculo 

contractual (incluyendo día, mes y año). 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades desempeñadas, 
a través del acto administrativo por medio del cual se estableció el manual de funciones para el 
respectivo cargo, acompañado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar. 

(k) Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno 
de los requisitos de formación académica o de experiencia señalados para el cargo, el 
CONTRATANTE no tendrá en cuenta en la evaluación la hoja de vida de ese profesional y, procederá 
a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato. 
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(l) Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la 
mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o específica 
de la siguiente manera: 

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) 
título académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al 
profesional se le exige el título de especialización y éste acredita además de la misma, maestría y 
doctorado, se le tendrá en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al 
doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.  

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrará con la 
declaración, bajo la gravedad del juramento, así como con los soportes en los que conste dicha 
información de que la experiencia indicada en el presente proceso de selección, es cierta, sin perjuicio 
de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, 
considerando que cualquier falta a la verdad conllevará el incumplimiento de este requisito por parte 
del Interventor con la consecuente aplicación de las sanciones contempladas para tal incumplimiento 
en este Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar. 

(o) La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia simple 
del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran títulos académicos obtenidos en 
el extranjero, éstos deberán estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educación 
Nacional o el ICFES, según corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como 
formación académica válida. Requisito que deberá ser cumplido dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la vinculación de cualquier persona que acredite títulos académicos obtenidos en el 
exterior. El incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de las multas previstas en el 
presente Contrato. 

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera 
cuyos títulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo 
la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción de la carta de presentación 
de la oferta  y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditación de 
la formación académica y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo 
para el ejercicio temporal de la correspondiente profesión. Dichos trámites deberán completarse de 
manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripción del Contrato de 
Interventoría, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoría, en caso que 
se requiera evaluación académica en los términos establecidos en la Resolución No. 5547 de 2005 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional (o la disposición vigente que así lo contemple), de 
lo contrario se entenderá como un incumplimiento del Contrato y dará lugar a las multas en los 
términos establecidos en el presente Contrato. 

(q) En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la 
Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde 
a uno cuya acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la información que 
considere necesaria para demostrar la equivalencia del título. 

CLÁUSULA 3.4. Seguridad e Higiene Industrial. 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad industrial 
que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, deberá tener en cuenta las normas y 
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia. 
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CLÁUSULA 3.5. Inexistencia de Relación Laboral entre la ANI y el Interventor o su Personal 

El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con autonomía técnica 
y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la ANI y el Interventor, por 
una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la 
otra. Será obligación del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o 
salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la 
ejecución del presente Contrato de Interventoría, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los 
términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o 
subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de 
honorarios y salarios, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual expresamente exime a la ANI 
de las mismas. Lo pactado en esta CLÁUSULA se hará constar expresamente en los contratos que 
celebre el Interventor con el personal que emplee para la ejecución de este Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 3.6. Vinculación Laboral 

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales 
que tengan una dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecución del presente 
Contrato. El incumplimiento de este compromiso dará lugar a la imposición de multas en los términos 
del presente Contrato.  

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nómina durante el plazo 
total de ejecución del presente Contrato, al mismo número de  empleados que hacen parte de su 
oferta y que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta 
médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la 
junta regional de calificación de invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien 
haga sus veces en la jurisdicción aplicable. Para lo cual, deberá adjuntar a la respectiva Acta Mensual 
de Pago por Servicios de Interventoría, (i) los documentos de afiliación al sistema de seguridad social 
en salud del personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad 
correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligación 
implicará la imposición de la multa prevista en el presente Contrato. 

 

CAPÍTULO IV  

Órdenes, Comunicaciones e Informes  

 

CLÁUSULA 4.1. Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán expedidas por 
escrito y deberán enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad con el 
numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y órdenes se enviará 
copia al Supervisor del Contrato de Concesión, como al Supervisor de la Interventoría. 

CLÁUSULA 4.2. Informes 

a. Informe Inicial  

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervisión descritas más adelante 
deberá llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoría, y dentro de los dos 
primeros meses siguientes al inicio del mismo, un diagnóstico integral de la concesión que está 
siendo objeto de interventoría, el cual será presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho 
diagnóstico se debe reflejar la situación completa que en el momento se presente en todas y cada 
una de las obligaciones por áreas de gestión a cargo del concesionario, dentro de las que se 
encuentran: Gestión técnica, económica, financiera, contable, jurídica, administrativa, operativa, 
ambiental, social y predial. 
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En términos generales, los diagnósticos tienen como objetivo general analizar completa e 
integralmente el nivel de ejecución de todas las áreas de gestión a cargo del concesionario, y a partir 
de esto, el planteamiento y definición de las estrategias de control y seguimiento de la concesión.  

(a) Diagnóstico Inicial 

 
Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesión, se deberá realizar un análisis 

completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, según el programa 
de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente. 
 

Dicho informe además de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por 
parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean 
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, etc. 
 

 El informe deberá contener además indicadores de gestión que permitan detectar de forma 
rápida y visual la situación del contrato. 

 
Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtirá el procedimiento de 

aprobación de informes previsto en el presente documento. 

(b) Diagnóstico Estratégico 

 
En términos generales, el diagnóstico tiene como objetivo general analizar completa e integralmente 
el nivel de ejecución de todas las áreas de gestión a cargo del concesionario, y a partir de esto, el 
planteamiento y definición de las estrategias de control y seguimiento de la concesión. 
 
Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesión, se deberá realizar un análisis completo e 
integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, según el programa de 
actividades, inversiones y obras previstas contractualmente. 
 
En este orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las actividades de supervisión descritas 
más adelante que debe llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoría, y 
dentro de los dos (2) meses siguientes al inicio del mismo, presentará a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA mediante informe escrito un diagnóstico integral de la concesión que está 
siendo objeto de interventoría.  
 
En el diagnóstico se identificarán aquellos aspectos críticos y estratégicos del Contrato de Concesión 
objeto de la interventoría, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se 
logrará un plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para 
la ejecución del respectivo contrato de interventoría. El diagnóstico estratégico corresponde con un 
enfoque transversal de procesos por área de gestión, a partir de la descomposición del Contrato de 
Concesión objeto de la interventoría en procesos interrelacionados.  
 
Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son 
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, resultados 
y servicios. 
 
Así mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Estratégico, el Interventor hará un análisis 
especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesión objeto de la interventoría.  
 
El diagnóstico estratégico se compone de diagnósticos específicos en la totalidad de áreas que hagan 
parte del contrato de concesión objeto de la interventoría. 
 

(c) Diagnóstico Financiero 
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El Interventor elaborará un diagnostico financiero que sea el resultado del análisis financiero 
en el cual se verá reflejado el estado actual de la concesión desde una óptica financiera teniendo en 
cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin. 
 

La Interventoría tendrá la responsabilidad de mostrar de manera detallada cómo se 
encuentra el estado de ingresos de la concesión, hasta lo ejecutado en ese momento.  
 

El interventor deberá realizar el diagnóstico al balance financiero que implica un análisis al 
flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la información registrada en el patrimonio 
autónomo (si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada por los diferentes 
interventores. Dentro de este balance se deberá presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del 
contrato de concesión, y debe reflejar el estado actual de la concesión. 
 

De igual manera se deberá hacer un análisis detallado del estado de deudas del 
Concesionario.  

 
Así mismo, deberá evaluar las deudas de la Agencia Nacional de Infraestructura con el 

Concesionario, indicar su concepto, causación de intereses e indicar la conveniencia del respectivo 
pago. 

 

(d) Diagnóstico Técnico-Operativo 

 
La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado de cada una de las etapas y 

fases del contrato de concesión. 
 

Se deben considerar todas las áreas concesionadas. Se deberá analizar cada una de las 
etapas presentes en el contrato de concesión y se dará por separado un diagnóstico cuantitativo y 
cualitativo de cada uno de estos. Se deberá además separar las etapas según se trate de Etapa 
Preoperativa y/o Operativa. 

 
Debe haber también una descripción detallada de las cantidades de obras complementarias 
obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den razón del estado de la inversión 
realizada. 
 
Se hará especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas que 
la Interventoría previa revisión conjunta con la ANI considere se deben adicionar para garantizar que 
se cumpla con el objeto del contrato de concesión. 

 (e) Diagnóstico Jurídico 

 
 La interventoría deberá realizar un diagnóstico detallado de todos los documentos 
contractuales con el objeto de obtener un análisis de cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho análisis deberá incluir recomendaciones sobre la 
procedencia de aplicación de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la 
cumplida ejecución del contrato. Así mismo, se deberá efectuar un análisis de vigencia y aplicabilidad 
de pólizas y garantías a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles 
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantías o situaciones que podrían constituirse 
en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable. 

b. Informe de Avance 

 
El diagnóstico referido anteriormente deberá ser actualizado por parte del Interventor. Para 

el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la aprobación del diagnóstico inicial o del informe 
de diagnóstico actualizado, deberá presentar un nuevo informe de actualización del diagnóstico en 
el que se refleje el estado de avance y ejecución de cada una de las obligaciones a cargo del 
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concesionario por áreas de gestión. Esto sin perjuicio de la presentación de los demás informes por 
parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoría. 
 

Este diagnóstico corresponde básicamente a una actualización del Informe Inicial o 
Estrategia, y al igual que éste, el Diagnóstico de Avance deberá contemplar los aspectos Financieros, 
Socio-Ambiental, Predial, Técnico-Operativos y Jurídicos. 

 
Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico de Avance, la Interventoría deberá revisar y 

actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesión y elaborada dentro del enfoque 
de la consultoría.  

c. Informes Mensuales 

 
El Interventor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio de los 
demás informes que le solicite la ANI. 
 
Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros días calendario de cada mes, un 
Informe Mensual que, metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas 
generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos 
u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del Proyecto, indicando las 
conclusiones y recomendaciones de la interventoría. La parte general del informe contendrá el 
análisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del 
programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y 
gestiones de la interventoría; (iv) la relación de temas pendientes y las causas de su no definición; 
(v) el avance en la implementación de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y 
recomendaciones de la interventoría con un registro fotográfico y de video. Este informe deberá incluir 
el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisión, evaluación y análisis 
tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoría y en los 
pliegos de condiciones correspondientes, así como en el Contrato de concesión, modificaciones y 
Anexos. 

Así mismo, los informes mensuales deberán contener como mínimo y sin limitarse, lo siguiente: 
 

a) Nombre del Interventor;  
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesión respecto del cual resultó adjudicatario en 

el presente Concurso de Méritos;  
c) Ficha técnica del Proyecto. 
d) Información del contrato de concesión 

i. Respecto del contrato de concesión, diligenciamiento de los formatos SIAC que le 
apliquen: 

ii. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que 
dependerán de la etapa en que se encuentre el contrato de concesión; 

 

• Avance y estado gestión ambiental 

• Avance y estado gestión predial 

• Avance y estado gestión social 

• Avance y estado aforo y auditoría. 
 

iii. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos previstos 
en el Contrato de concesión. 

 
iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;  
v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique. 
vi. Estado de las garantías otorgadas por el Concesionario;  
vii. Estado de las garantías de tráfico del Concesionario 
viii. Avance físico 

• Actividades a precio global 
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• Actividades de riesgo geológico (si aplica) 

• Cantidades de obra ejecutada 
ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique) 
x. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesión en los 

plazos y términos previstos en el contrato de concesión; la valoración sobre las 
consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificación de las 
causales de multas previstas en el Contrato de concesión, así como la opinión del 
interventor.  

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras o 
programa de obras, acompañado de su opinión acerca de las posibilidades de 
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de 
concesión. 

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental. 
xiii. Informe General parte técnica y operativa. 
xiv. Informe sobre los errores de construcción cometidos por el Concesionario y la forma 

en que fueron subsanados. 
 

e) Información Financiera. 
i. Estado de cumplimiento del contrato de concesión. 
ii. Detalle del porcentaje de la remuneración causado. 
iii. Síntesis del Comité de Fiducia. 
iv. Resumen de ingresos de la concesión en el período. 
v. Resumen consolidado de ingresos de la concesión. 
vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de cada una de 

las subcuentas que lo integran, de conformidad con la información entregada por la 
Entidad Fiduciaria y el análisis de estos aspectos. 

vii. Comportamiento del tráfico dentro del corredor vial mensual desde el inicio de la 
concesión. 

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la concesión o desde el 
momento que aplique. 
 

f) Servicios de la Concesión. 
g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones 

previstas en el presente contrato. 
h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.  

Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del 
Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este. 
La gestión y actividades correspondientes al control de operación y mantenimiento del 
corredor vial. 
El estado de las obras ejecutadas o en ejecución en cada una de las etapas del Contrato de 
Concesión Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos, financieros, contables, 
jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales, este informe deberá 
reportar en forma clara el avance físico de las obras en ejecución. 
Todas las decisiones de la interventoría respecto a ejecución de obras. 

i) Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el período mensual 
respectivo, personal que no podrá ser diferente al aprobado por la ANI (a menos que su 
cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni 
inferior, en número, calidad y dedicación, al que se obliga a utilizar de conformidad con el 
presente Contrato y sus Anexos. Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de 
Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para el efecto se aportará certificación 
emitida por el revisor fiscal o el representante legal, según corresponda, en la cual conste 
este requisito., la cual podrá ser verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime 
conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la ANI, podrá 
exigir a lo largo del contrato de Interventoría todas las veces que lo considere conveniente: 
Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del 
personal, que demuestren la remuneración y la relación existente entre el Interventor y el 
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miembro de su equipo, bajo las cuales se están prestando los servicios de interventoría por 
parte del mencionado personal. 

j) Una relación descriptiva de los recursos físicos empleados durante el período mensual 
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificación sobre 
cualquier variación significativa en la utilización de los recursos físicos frente a meses previos. 

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser 
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas. 

l) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones correctivas y/o 
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesión (administrativo, financiero, 
técnico, ambiental, social, predial, jurídico, operación, mantenimiento, etc.). 

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener 
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar según lo 
acordado.  

n) Una relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la 
ciudadanía que tengan como objeto algún tema atinente a las obligaciones del concesionario 
y del interventor, el estado de trámite y contestación de las mismas y los mecanismos 
adoptados para la corrección de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el 
Interventor en caso de que fueran procedentes. 

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoría, se relacione y 
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los planes 
de mantenimiento anual para cada tramo del proyecto de concesión. 

p)  Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en medio magnético. 
 
No obstante, lo anterior, el Interventor podrá incluir información adicional tendiente a cumplir con sus 
obligaciones en relación con la ejecución del Contrato de concesión y el contenido de éste. Estos 
informes mensuales deberán presentarse, al supervisor del presente Contrato y será requisito 
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al 
Interventor. 
 
El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la 
misma, para efectos del pago correspondiente. 
 

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 
 
En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicará con toda precisión las 
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las 
actividades y procedimientos de Interventoría, así como los resultados de los mismos. En todo 
caso, el Interventor deberá tener en cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor 
son apenas los requisitos mínimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de 
Interventoría. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, deberá incluir el listado de las 
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado, así como aquellas que hubiera 
realizado en adición a las descritas en los anexos Técnicos del Contrato de concesión y la 
Propuesta del Interventor. 
 
 

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 
 

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que el 
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en lo 
establecido en el Contrato de concesión, Apéndices, Anexos y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas 
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI lo 
requerirá, dentro de los diez (10) Días siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, 
para que efectúe tales mediciones, ensayos y verificaciones. 
 
Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme a lo señalado 
en el párrafo anterior, ejecutará las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos dentro de 
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un plazo no mayor de diez (10) Días contados a partir del recibo de la solicitud. Si no está de 
acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, así se lo hará saber por escrito, dentro de los 
cinco (5) Días siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales 
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. 
Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una 
vez analizadas las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes o 
innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia será definida 
de conformidad con lo establecido en Capítulo VII del presente Contrato. El silencio del 
Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5) Días desde su recibo, se entenderá 
como una aceptación de la misma. 

(iv) Informes por Terminación de Obras Obligatorias.  

(a) El Interventor deberá suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por terminación de 
Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual deberá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la verificación que haga el interventor de la 
terminación de dichas Obras Obligatorias conforme se estableció en el contrato de 
concesión. 

(b) Este informe por terminación de Etapas será uno de los soportes para proceder a la 
suscripción del acta de terminación o acta de operación, según corresponda, de una etapa 
del Contrato de concesión, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato 
de concesión y sus documentos. La entrega de cada unidad funcional y de cada hito que 
se defina, estará condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
respectivo contrato de concesión para tal efecto. 

(c) El informe por terminación de cada etapa deberá contener una relación detallada y 
discriminada respecto de la gestión global del Concesionario en la Etapa respectiva, de 
acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato de concesión y todos sus documentos 
integrantes. Dicho informe deberá incluir los resultados de todos los análisis realizados por 
el Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los 
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesión para poder suscribir el 
Acta de Terminación de una Etapa, incluyendo pero no limitado a: 

(i) Una relación de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Contrato de concesión. 

(ii) El procedimiento adelantado para la verificación de la Etapa respectiva, de 
acuerdo con el Contrato de concesión y demás aplicables. 

(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (según este término se define en el 
Contrato de concesión) entregada por el Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo 
sus correcciones o complementaciones.  

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de Obras de 
la Etapa respectiva.  

(d) El Supervisor de la ANI revisará y aprobará el informe por terminación de cada Etapa si 
este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el 
Contrato de concesión, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor 
de la ANI podrá advertir deficiencias en el informe por terminación de cada Etapa, las cuales 
deberá comunicar por escrito al Interventor, quien contará con un plazo máximo de una (1) 
semana para ajustar el informe por terminación de cada Etapa (si es del caso) a satisfacción 
de la ANI. 

(e) La no presentación del informe por terminación de cada Etapa a que se refiere esta 
CLÁUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no corrección a satisfacción de la ANI 
dentro del plazo dispuesto en el numeral (c) anterior, serán causa suficiente para la 
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imposición de las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al 
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoría y con 
la normatividad aplicable. 

(v)  Informe Final 

 
Una vez cumplido el término del contrato de interventoría, o en caso de terminación 

anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, 
dentro de los veinte (20) días calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, deberá 
presentar el Informe Final, el cual metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva y otra de 
temas generales, la parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, 
gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del proyecto, así como 
las conclusiones y recomendaciones de la Interventoría. El informe general contendrá el análisis de 
datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en 
concesión, durante el ejercicio de la interventoría y la situación de cada una de ellas al concluir su 
gestión, indicando detalladamente la situación financiera de la Concesión. Este informe deberá 
contener la relación de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando 
las causas de su no solución y las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes 
para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores anteriores, los 
asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoría. El Informe Final se acompañará de un archivo 
fotográfico y de video de la vía con el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de 
concesión, así como indicará una relación de temas pendientes y las causas de su no definición. 
 
Adicionalmente, este informe deberá contener un informe de Diagnóstico Final. Este deberá 
contemplar: 
 

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Jurídicos, así como las 
recomendaciones a seguir. 

b) Relación de los problemas técnicos, geológicos, geotécnicos, estructurales, hidráulicos, de 
suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de las obras, y su ubicación, 
clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos 
constitutivos de la MEMORIA TÉCNICA. 

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el 
concesionario. Se incluirá la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan 
de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra. 

d) Inventario del estado de las señales verticales y de las obras de arte ubicadas en el proyecto. 
e) Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Final, la Interventoría deberá evaluar la matriz 

de riesgos actualizada del contrato de concesión.  
f) Un análisis global de la ejecución del contrato de concesión, hasta el momento de la 

elaboración del informe final. 
g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes Concesionario 

(según estos términos se definen en el contrato de concesión) y el concepto por el cual se 
pagaron.  

h) Una relación de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el 
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de 
concesión, sus Apéndices y sus otrosíes. 

i) Una relación de los diseños y obras que hacen parte de la concesión, en la cual se indique 
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesión y sus Apéndices, anexos y demás 
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan. 

j) Una relación de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se 
hubiere efectuado.  

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecución del contrato 
de concesión, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente pagadas por el 
concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que 
hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolución y aquellas que se 
encontraren pendientes de pago o deducción al momento de la elaboración del informe final. 

l) Una auditoría final al Patrimonio Autónomo, si a ello hubiere lugar. 
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m) Un recuento de las garantías otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y 
coberturas. 

 
El pago correspondiente a la última factura del contrato de Interventoría, estará sujeto a la 
presentación y previa aprobación del informe final por parte del CONTRATANTE. 
 
 

CAPÍTULO V 

Garantías del Contrato  

 

 

CLÁUSULA 5.1  Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 

Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del Contrato, 
el Interventor deberá presentar para aprobación del CONTRATANTE, una garantía única de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría que corresponda a 
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las pólizas de seguro deberán 
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas deberá figurar como 
asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el 
Interventor. La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los siguientes 
amparos: 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo deberá constituirse a favor de la 
AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del 
Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de multas, la cláusula 
penal y demás sanciones que se impongan al Interventor,  el valor  a asegurar será el 
equivalente al 10% del valor total del contrato y la vigencia total corresponderá a la duración 
del Contrato de Interventoría estimado en cuarenta y ocho (48) meses, más una vigencia 
adicional correspondiente a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedición de la 
póliza. Esta garantía le permitirá a la entidad cubrir la eventualidad que el contratista 
incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas 
y cláusula penal pecuniaria, este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así 
como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá 
siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan 
pactado en el contrato garantizado 
 

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Este 
amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la 
ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecución del 
Contrato de Interventoría. El valor asegurado será por una suma equivalente al 5 % del valor 
total del contrato y por un término igual del plazo del contrato, es decir, por cuarenta y ocho 
(48) meses y tres (3) años más. 
 

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: Este amparo debe constituirse a favor de la 
AGENCIA para garantizar el cubrimiento a la entidad de los perjuicios imputables al 
contratista garantizado, que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se 
deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones 
establecidas y pactadas en el contrato y las señaladas en las especificaciones técnicas, en 
los estudios previos y en la oferta. El valor asegurado será por una suma equivalente al 10% 
del valor total del contrato y se otorgará dentro de los seis (6) meses previos a la terminación 
del contrato y su vigencia será de dos (2) años contados a partir de la terminación del 
contrato. 
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CLÁUSULA 5.2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar 
para aprobación de la ANI de manera adicional a la garantía única de cumplimiento, una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual. El objetivo de este seguro es brindar protección frente a las 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda 
surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de 
mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o 
demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la 
vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los 
empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o 
indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecución del Contrato. La vigencia de 
esta póliza será por un término igual del plazo del contrato, es decir por cuarenta y ocho (48) meses 
contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. La póliza deberá constituirse de acuerdo con 
las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. En adición, el seguro deberá 
incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas 
y gastos médicos sin demostración previa de responsabilidad y el valor asegurado de la póliza será 
del diez (10%) por ciento del valor total del contrato. 
 

CLÁUSULA 5.3 Normas Comunes a las Garantías. 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado por el 
Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y demás normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyen. 

(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea 
afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a 
la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e 
indemnización de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las 
pólizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedición de la garantía estará a cargo del 
Interventor. 

(c) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los términos 
expresados en el presente Capítulo y deberá pagar las primas y demás gastos necesarios para 
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantía única de 
cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere 
con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de constituir la póliza y por 
lo tanto la ANI podrán imponer las multas contempladas en el presente contrato. 

(d) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado en el 
presente contrato, se le podrán aplicar las multas contempladas en el presente contrato. 

(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del texto de las 
garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el presente 
Contrato. 

(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las solicitadas en 
el presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de su 
ejecución para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato. 

(g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una 
certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que conste 
que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la variación del estado del riesgo que la misma 
suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, 
las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberán permanecer 
garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad 
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emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus 
efectos. 

(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos señalados en 
el presente Capítulo, la ANI solicitarán la corrección de la(s) misma(os) y señalará para ello un plazo 
prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantía(s) 
debidamente modificado(s) a satisfacción de la ANI o si los términos y condiciones de las 
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANI, éste no 
aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) por el Interventor e impondrá las multas de que trata el 
presente Contrato. 

(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en el presente 
contrato la ANI harán exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución y/o liquidación 
del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos en este 
Contrato o las normas que regulen la materia, podrá exigir al Interventor la corrección, ampliación o 
adecuación de dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en 
cualquier caso no podrá exceder de quince (15) Días, so pena de hacerse acreedor a las multas 
establecidas en el presente Contrato. 

(k) La ANI dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías presentadas por 
el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Día Hábil siguiente a la 
fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectúen 
comentarios, se entenderá aprobada la garantía sin perjuicio de lo señalado en los literales (b) e (i) 
de la presente cláusula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al 
Interventor quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la ANI 
en la comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los términos señalados por escrito a 
satisfacción de la ANI éste aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a 
satisfacción de la ANI, se aplicará lo señalado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se 
interpondrán las multas señaladas en el presente contrato. 

(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir acompañada 
de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será válida la certificación emitida 
por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocación de la garantía (Según 
modelo que se adjunta como Formato 10). El reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro 
de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

CAPÍTULO VI  

Mecanismos de Apremio y Sanciones  

CLÁUSULA 6.1.Multas 

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del 
contratista, la ANI procederán a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil 
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada día de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecerá desde el día en que 
se debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, 
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el período de cura o tramitando el 
procedimiento sancionatorio establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. Las multas 
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimación anticipada de perjuicios, 
por lo tanto se pueden sumar a cualquier acción que la ANI considere procedente para lograr la 
indemnización de los perjuicios causados. 
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Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la ANI constituya en mora al 
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y compensar las 
sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en caso 
de que por cualquier razón no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podrá 
la ANI lograr el pago haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso de que ello no 
fuere suficiente o posible lo harán acudiendo a la jurisdicción Contencioso Administrativa. El pago de 
las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones. 

Las multas se pagarán por parte del interventor o descontarán por parte de la ANI, una vez en firme 
el acto administrativo de imposición de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto 
la multa que dio origen a la imposición de la misma. Si el Interventor impugna la imposición de la 
multa, el descuento o pago se hará en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede 
en firme. 

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato 
y la decisión es favorable a la ANI, el Interventor deberá pagar además de la multa intereses de mora 
en los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa. 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto en el artículo 
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
 
(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondrá una multa 

diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE 
LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la 
obligación son: 

i. Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el Interventor no 
constituyere oportunamente la Garantía Única de Cumplimiento o no renovare, 
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de 
las obligaciones señaladas en el Capítulo relativas a la garantía única de cumplimiento.  

ii. Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor 
no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como 
requisito de ejecución del Contrato de Interventoría y/o si el reemplazo propuesto no 
cumple con las condiciones mínimas señaladas en la Hoja de Datos, la rechazará el 
cambio e impondrán la mencionada multa, hasta que presente un candidato para 
reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se suspenderán durante el 
plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el 
candidato las multas se impondrá incluso durante el período de estudio de manera 
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligación. 

iii. Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción de los 
compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoría. 

iv. Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el presente contrato 
respecto del Personal del Interventor.  

v. Incumplimiento en la Entrega de Información a la ANI. Si el Interventor no entrega de 
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra 
obligado según el presente Contrato y el Contrato de Concesión; así como sí no 
entregare la información completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se 
relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de 
cada requerimiento.  

vi. Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el 
incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, prestaciones 
sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, así como de cualquier 
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trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del 
Interventor o de los subcontratistas). 

vii. Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Contrato.  

 
(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondrá una multa 

diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del contrato a 
ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la obligación son:  

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente Contrato y en los Anexos Técnicos del 
Contrato de Concesión.  

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Contrato. 

(iii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente Contrato. 

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesión, sus 
anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para 
las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta cláusula, se 
causará una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil 
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduación de las multas será definida por 
la ANI tomando en consideración la gravedad y extensión del incumplimiento. 
 

CLÁUSULA 6.2. Período de Cura 

(a) El Interventor contará con un plazo de cura determinado por la ANI de hasta cinco 
(5) Días, para sanear el incumplimiento detectado. Este período de cura se contará 
desde el día en que la ANI comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el 
cual, si persiste el incumplimiento la ANI impondrá la multa desde la fecha en que la 
ANI hayan identificado el incumplimiento. 

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura señalado por la ANI, 
conforme a lo señalado en el literal (a) anterior, no se impondrá la multa. 

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se 
causarán las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete 
el tope señalado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a 
completar el tope señalado en el presente contrato, sin que se haya saneado el 
incumplimiento, la ANI deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad del 
proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las señaladas en el presente Contrato. Las 
multas se calcularán a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha 
de vencimiento del período de cura. 

Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o la ANI, según corresponda, una vez 
se encuentre ejecutoriada la resolución por medio de la cual la ANI ha impuesto la multa.  

CLÁUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposición de Multas. 

(a) Inicio del Procedimiento 

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador 
de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha transcurrido el 
período de cura a partir de la comunicación de incumplimiento en los términos del 
presente contrato sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la ANI iniciará 
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el procedimiento para la imposición de multas de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 

(ii) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará como fecha de inicio 
de la causación de la multa aquella que se señala expresamente en cada uno de los 
literales de la cláusula anterior. 

(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la ANI podrá descontar el valor de las 
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI 
le adeuden al Interventor. 

CLÁUSULA 6.4. Límite a la Imposición de Multas. 

(a) El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podrá superar el 
veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato. 

(b) Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior la ANI podrá adoptar, 
incluyendo pero sin limitarse a, la medida señalada en el presente Contrato. 

CLÁUSULA 6.5. Actualización de las Multas. 

El valor de las multas señaladas en el presente contrato se actualizará, de acuerdo con el 
IPC del Mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a 
la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor. 

CLÁUSULA 6.6. Cláusula Penal. 

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado al tope máximo posible 
de imposición de multas conforme lo dispuesto en el presente contrato, el contratista pagará a la ANI 
a título de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se 
tendrá como una estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la ANI, lo cual 
no es óbice  para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantía única de 
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista  y/o 
su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la ANI constituya en mora al 
contratista El contratista facultará a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero 
correspondientes al valor total o parcial de la cláusula penal de los saldos a favor del contratista. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el dispuesto en el 
artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
 
 

CAPÍTULO VII  

Solución de Confl ictos  

 
Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecución del contrato, podrán acudir a su 
solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la 
conciliación, la amigable composición y la transacción. 
 
 

CAPÍTULO VII I  

Terminación y Liquidación del Contrato  

CLÁUSULA 8.1 Terminación del Contrato. 

 Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando 
ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 
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(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión por cualquier causa. En este 
caso, se entenderá configurada la causal de terminación del Contrato de 
Interventoría cuando se haya liquidado el Contrato de Concesión. 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará además por la acumulación de multas 
del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato. No obstante, acuerdan 
que el CONTRATANTE podrá optar por continuar con la ejecución del Contrato de Interventoría, sin 
que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el saneamiento de los 
incumplimientos.  

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará en el evento que después de suscribir 
el Contrato de Interventoría hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese 
aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el 
Interventor no cumplen con las condiciones de formación académica y de experiencia establecidas 
en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos 
(2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber 
acaecido la situación descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en 
forma libre y voluntaria efectuar la cesión del Contrato de Interventoría en las condiciones descritas 
en el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el 
saneamiento de los incumplimientos. La aceptación de la cesión del Contrato de Interventoría de que 
trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripción del presente Contrato de 
Interventoría. 

(f) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 

CLÁUSULA 8.2. Cesión del Contrato en el evento descrito en el literal (e) Cláusula 8.1. 

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la 
ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI podrán autorizar la cesión del presente Contrato de 
Interventoría al Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como 
origen la Adjudicación y suscripción del presente Contrato de Interventoría, en los términos y 
condiciones que para el efecto señale la ANI. 

CLÁUSULA 8.3. Liquidación del Contrato. 

 Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en el presente 
contrato, la ANI iniciará la liquidación del Contrato, dentro de los términos previsto por la ley. El 
proceso liquidatario implicará efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una 
de las Partes y la determinación, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor 
y de las eventuales deudas que tenga éste último con la ANI. Una vez efectuada la liquidación se 
elaborará un acta que la contenga, documento que será suscrito por las Partes. 

CAPÍTULO IX  

Varios  

CLÁUSULA 9.1. Supervisión del Contrato. 

La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del 
presente Contrato será ejercida por la Vicepresidencia de gestión Contractual de la AGENCIA o quien 
este designe como supervisor. El Supervisor ejercerá la vigilancia y tendrá acceso a las informaciones 
estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la ejecución del presente Contrato 

CLÁUSULA 9.2. Intereses de Mora. 

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, pero en ningún 
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caso una tasa mayor que la máxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se 
utilizará la tasa certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo para el 
cumplimiento de la obligación originalmente pactada. Salvo estipulación en contrario contenida en 
otras Cláusulas o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para 
cualquier obligación dineraria que se genere entre las Partes, será de treinta (30) Días. Vencido este 
plazo, se causarán los intereses de mora establecidos en esta CLÁUSULA. 

CLÁUSULA 9.3. Documentos del Contrato. 

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los 
siguientes:  

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del 
Concurso de Méritos --------. 

(b) La Propuesta del Interventor. 

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión de la Oferta 
Económica y la consistencia con la Propuesta Técnica. 

(d) La Resolución de adjudicación. 

(e) El Contrato de Concesión, sus anexos, apéndices y los demás documentos que lo 
modifican, aclaren, adicionen o modifiquen. 

(f) Los Anexos del presente Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de 
discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, 
primarán los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos). 

CLÁUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecución. 

(a)  Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por las Partes. El 
transcurso del tiempo entre la adjudicación del Concurso de Méritos y la suscripción del 
Contrato de Interventoría, no generará responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causará 
el pago de indemnización o compensación por ningún concepto entre las Partes. 
 
De conformidad con lo señalado anteriormente, el presente Contrato no requiere de registro 
presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecución. 

 
(b) Acta de Inicio de Ejecución.  Para iniciar la ejecución de este Contrato se requerirá que las 

Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecución de la Interventoría, lo cual se realizará una 
vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales: 

1. Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y la Póliza de Responsabilidad 
Civil Extracontractual previstas en este documento. 

2. Manifestación sobre la disposición de personal, materiales y equipos.  
3. Aprobación por parte de la Agencia del Personal Mínimo, cuyas hojas de vida deberá 

presentarse dentro de los ocho (8) días calendario después de celebrada la 
audiencia de adjudicación del proceso. 

4. Haber entregado una certificación emitida por su revisor fiscal o por su representante 
legal, en los términos del inciso segundo y el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 
80, modificados por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que 
el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio 
o Unión Temporal) se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas 
de compensación familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del personal 
contratado para efectos de la ejecución del presente Contrato.  
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5. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta económica, el cual deberá 
contener el personal con sus dedicaciones y la discriminación del ítem “Otros Costos 
Directos”, basados en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones del 
Proceso de Selección. 

6. El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesión.  
7. Si pasados treinta (30) Días Calendario contados desde la suscripción del Contrato 

de Interventoría, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el 
inicio de la ejecución a los que se refiere la Sección 2.4(a) anterior, la ANI podrá 
declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo previsto en la 
cláusula 8.1. 

CLÁUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal o Conflictos de Interés. 

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la 
suscripción del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no están 
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones 
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto 
de intereses con la ANI  o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no 
se encuentran incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación, (3) que no se encuentran en 
procesos de reestructuración según lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso 
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor deberá 
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe. 

CLÁUSULA 9.6.  Evento Eximente de Responsabilidad. 

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación se 
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del contrato que el incumplimiento 
total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de 
Responsabilidad según este término se define más adelante. El incumplimiento total o parcial en el 
cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerará por si sola Evento 
Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de 
un Evento Eximente de Responsabilidad. 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entenderá por 
evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, 
circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que 
lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos 
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluirá los eventos y 
circunstancias que a continuación se relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos 
anteriormente mencionados: 

(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren directamente a 
Colombia o al país de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a: 

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o 
acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo; 

(B) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, conspiración, 
insurrección, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje; 

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales 
no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus 
empleados de dirección, manejo o confianza; 

(D) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u 
otros yacimientos. 
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(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la 
ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que 
impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el 
mismo. 

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del 
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato 
que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el 
mismo. 

(iv) La suspensión del Contrato de Concesión que conste en acta debidamente 
suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, siempre que la suspensión no se haya 
dado por causas imputables al Interventor. 

(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza 
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento 
de Fuerza Mayor eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo 
este Contrato en la extensión prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente 
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se 
definen arriba, se referirán en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

(c) Procedimiento. 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de un Evento 
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si 
hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la 
“Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicará a la otra Parte acerca 
de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, 
incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea 
práctico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se 
verá afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la 
duración del período durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con 
sus obligaciones será referido como “Período Especial”. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de un Evento Eximente 
de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese 
del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el 
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumirá el 
cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez (10) Días contados a partir de la fecha de la 
notificación aquí regulada. Cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la 
suspensión del contrato de concesión, el Interventor deberá reanudar la ejecución del 
Contrato al mismo tiempo con el Concesionario. 

(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el numeral 
(i) anterior, la Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, excusada del 
cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras 
no se haya dado la notificación aquí exigida la Parte Afectada no quedará relevada del 
cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de 
Responsabilidad haya afectado las comunicaciones. 

(iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente 
información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las 
medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para 
superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de 
buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor 
brevedad posible. 
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(d) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar 
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya 
sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra 
Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o 
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial, incluyendo, pero sin limitarse 
a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. 
Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por el Evento 
Eximente de Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual a aquél del Período 
Especial. 

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a 
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias 
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad así como 
para superarlo en el menor tiempo posible. 

(f) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total del objeto 
contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá y el plazo de este Contrato será extendido por 
mutuo acuerdo en un plazo igual al del Período Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento 
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones del Contrato, 
sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si 
tales circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones 
fácticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de 
suspensión del Contrato por algún Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor deberá tomar 
las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantía única y demás garantías 
señaladas en el presente Contrato sea extendida de conformidad con el período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de 
Concesión. Cuando, en los términos y condiciones señalados en el Contrato de Concesión, se 
suspenda la ejecución del Contrato de Concesión, el CONTRATANTE determinará, a su entera 
discreción, si es necesario suspender la ejecución del presente Contrato. En el evento en que se 
suspenda la ejecución del presente Contrato, se aplicará lo previsto en el literal (h) siguiente. 

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarán obligadas a pagar 
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la única excepción 
que se señala a continuación: 

(i) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecución de la totalidad; 
y (B) que esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor 
queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este 
Contrato. 

(ii) En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su 
tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de conflictos previstos 
en el presente Contrato. 

(iii) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirán actas de 
seguimiento de ejecución del Contrato, correspondientes a los períodos en que se presenten 
los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos. 

(iv) Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del reconocimiento que 
deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor así como su forma de pago. 
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CLÁUSULA 9.7.  Responsabilidad del Interventor. 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 82 de la Ley 1474 
de 2011 además de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor será  responsable frente 
a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el 
deficiente desempeño de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoría, 
sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda 
corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesión. En desarrollo de sus actividades, el Interventor 
responderá hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y 55 
de la Ley 734 del 2002, el Interventor será sujeto disciplinable y responderá por las faltas gravísimas 
allí descritas. 

CLÁUSULA 9.8. Indemnidad. 

Se incluye la presente cláusula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligación 
a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamación 
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. Esta obligación del Interventor se cumplirá conforme al siguiente procedimiento: 

(a) El CONTRATANTE deberá notificar al Interventor del reclamo o acción 
correspondiente: 

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha 
en que dicha reclamación sea presentada; 

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles 
siguientes a: 

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al 
CONTRATANTE, o 

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han sido 
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace 
el reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la 
Normatividad aplicable. 

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el 
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien deberá interactuar 
con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradicción entre uno y 
otro apoderado primará el representante del Interventor. 

CLÁUSULA 9.9. Relación entre las Partes. 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido 
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o responsabilidad de índole 
societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, 
ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Cláusulas de este Contrato podrá interpretarse en 
el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a la de la vinculación negocial en los términos 
de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún 
tercer beneficiario de este Contrato. 

CLÁUSULA 9.10. Subcontratos. 

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o 
jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podrá 
hacerlo previa autorización por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuará 
siendo el único responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor 
es el único responsable ante la ANI de la celebración de subcontratos, en todo caso, la ANI se 
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reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, 
éste (os) no cumpla (n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor (es) 
subcontratadas. En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en 
la Propuesta, deban ser desempeñadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos 
Abierto. 

CLÁUSULA 9.11. Cesión. 

Salvo autorización expresa de la ANI, el Interventor no podrá ceder el presente Contrato. De 
la misma manera, salvo autorización de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, que hayan 
participado en la Propuesta, deberán permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y 
mantener su porcentaje de participación original (acreditado en la Propuesta), sólo podrán realizar la 
venta o cesión de su participación en la sociedad a personas naturales o jurídicas que demuestren 
que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situación 
que será verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendrá que manifestar su consentimiento 
para que pueda producirse tal venta o cesión. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente 
Contrato fue adjudicado al Interventor en razón a sus calidades acreditadas en el Concurso de 
Méritos Abierto, particularmente en relación con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia 
Específica. La cesión entre integrantes del Interventor no podrá llevarse a cabo. La ANI no podrá 
ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el 
previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesión ocurra como resultado de 
políticas de reestructuración o modernización del Estado colombiano 

CLÁUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamación Diplomática. 

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) 
del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a 
intentar reclamación diplomática en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el 
Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las definiciones 
de la Normatividad aplicable. 

CLÁUSULA9.13.  Información y Conocimiento del Sector. 

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 
informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, el cronograma de pagos, 
la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos 
disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de 
transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, 
manejo y disposición de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, 
comunicaciones, vías de acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y 
topográficas, características de los equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que 
estará sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demás aspectos que 
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de 
la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los 
sitios donde se llevará a cabo la obra que será supervisada por el Interventor y que ha investigado 
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de 
los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su Propuesta, teniendo en 
cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no 
haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá 
de responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, 
ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume 
la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su 
Propuesta. 

CLÁUSULA 9.14. Normatividad aplicable. 

Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este Contrato se rige 
por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus 
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decretos reglamentarios, el Código de Comercio, el Código Civil y demás normas complementarias 
o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de 
Bogotá D.C.  

CLÁUSULA 9.15. Idioma del Contrato. 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de 
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de los Capítulos o 
Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma castellano. 

CLÁUSULA 9.16. Modificación del Contrato. 

Este Contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por 
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la 
Normatividad aplicable. 

CLÁUSULA 9.17. Subsistencia de Obligaciones. 

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas 
de las garantías y responsabilidad. 

CLÁUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos. 

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las 
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su 
cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la 
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente 
tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario.  

CLÁUSULA 9.19. Gastos a Cargo del Interventor 

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que 
demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas 
extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al 
programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, 
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, asesorías, así como 
todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en 
virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará 
a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas 
selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar 
y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en 
perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos 
estipulados.  

CLÁUSULA 9.20. Aseguramiento de la Calidad 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual que debe 
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la 
documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad correspondiente a la 
ejecución del presente Contrato de Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo 
dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, 
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen. 
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CLÁUSULA 9.21. Patentes 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable en materia de 
protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias 
de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En 
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación 
contenida en la presente CLÁUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecución 
del presente Contrato y que sean debidamente patentados pertenecerán al Interventor.  

CLÁUSULA 9.22. . Notificaciones. 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la siguiente 
dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la siguiente dirección y al siguiente número de fax. 
Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a la otra Parte para que proceda a 
consignarlo y sólo a partir de la notificación del cambio serán oponibles las nuevas direcciones.  

Si es a la AGENCIA: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela 
        Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C. 

           Pbx: (571) 4848860 
 
Si es al Interventor:  
 
        
Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas cuando se 
verifiquen los siguientes eventos: 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la fecha en 
la cual se certifique su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el remitente 
reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha enviado con esa opción; o (ii) cuando 
el destinatario le confirme vía correo electrónico el recibo de la comunicación. 

(c) Si es enviada por fax, se entenderá notificada con la confirmación de envío que 
expida la máquina a través de la cual se envió el fax. 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de 

Bogotá D.C., a los:  

Por la Agencia: 

 

                    ___________________________________________ 
Vicepresidente de Gestión Contractual 

Agencia Nacional de Infraestructura 

 

Por el Contratista: 

 


