

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> GCOP-F-006
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	<b>Versión:</b> 001
	<b>FORMATO</b>	MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES	<b>Fecha:</b> 31/07/2015

**MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES  
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-007-2017**

En Bogotá D.C., el primer (1) día del mes de noviembre de 2017, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones extemporáneas remitidas a la Entidad atinentes al pliego de condiciones del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:

N°	NOMBRE DE QUIÉN OBSERVA	OBSERVACIÓN REALIZADA	Área	RESPUESTA DE LA AGENCIA
1	HIDROCONSULTA	<p>Respecto a los formatos de las ofertas económicas tenemos las siguientes observaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El formato del módulo 1, tiene para el cálculo del valor mensual 60 meses cuando es 48.</li> </ol>	Técnica Módulo 1	<p>Se aclara que conforme lo establecido en el Formato de Oferta Económica del módulo 1 y demás documentos que conforman dicho módulo, el plazo de ejecución del contrato es de 48 meses, siendo este el número que deberá tenerse en cuenta para efectos del cálculo del valor mensual establecido en el Formato No. 7.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, y siendo claro que se trata de un error de transcripción en una fórmula que es meramente indicativa, pues le corresponde al Proponente elaborar su oferta económica con base en sus propios análisis y cálculos y de acuerdo con el plazo de ejecución establecido por la entidad para dicho módulo, para fines de claridad únicamente se efectuará el ajuste de la fórmula incluida en la fila "valor mensual" del Formato No. 7 - Módulo 1.</p>



	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> GCOP-F-006
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	<b>Versión:</b> 001
	<b>FORMATO</b>	MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES	<b>Fecha:</b> 31/07/2015

		<p>2. El valor mensual referido en la Hoja de Datos para el módulo 2, de \$ 116.995.322, no corresponde. El valor correcto es \$ 118.750.252. Favor aclarar</p>	<p>Técnica Módulo 2</p>	<p>Para dar respuesta a esta Observación debe tenerse en cuenta lo planteado en el Anexo 4 del Módulo 2, el cual establece: "3.FORMA DE PAGO El presupuesto del presente proceso de selección es de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$2.850.006.044) pesos corrientes, incluido el IVA (...)" "(...) (c ) Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual es de CIENTO DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$116.995.322,00) en pesos corrientes. El valor mensual se actualizará al transcurrir cada periodo de doce (12) meses desde la suscripción del acta de Inicio con la fórmula del Literal (g). Se ratifica que el valor mensual es el Indicado en el referido literal c) y se explica que la diferencia entre el Presupuesto del Proceso de Selección y el resultado arrojado producto de multiplicar el Valor mensual por el número de meses del contrato, obedece a la actualización que se hará cada 12 meses con IPC. El Presupuesto del Proceso de Selección se ha calculado con base en un IPC proyectado para la actualización a los doce meses de suscrito el contrato de Interventoría.</p>
2	SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA	<p>Solicitamos atentamente a la entidad ampliar la fecha de cierre del proceso de la referencia en por lo menos ocho días adicionales a los establecidos en el cronograma del proceso.</p>	<p>Procedimental</p>	<p>No procede su solicitud, los interesados han contado con tiempo suficiente para la revisión de los documentos del proceso, formulación de observaciones y elaboración de sus propuestas,</p>

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> GCOP-F-006
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	<b>Versión:</b> 001
	<b>FORMATO</b>	MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES	<b>Fecha:</b> 31/07/2015

				razón por la cual se ratifica la fecha de cierre prevista para el presente proceso de selección.
3	GRUPO POSSO SAS	<p>En relación al proceso de la referencia solicitamos se aclare los siguientes aspectos en relación con el documento "ANEXO 4. HOJA DE DATOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO", para el Modulo 1:</p> <p>1) Consideramos que el Tiempo Total/# Veces para el vehiculo debe ser de 48, y no de 1, como aparece en la Página 56 del mencionado documento, esto teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución de este proyecto es de 48 meses. Tal y como se establecio en el Modulo 2, donde el Tiempo Total/# Veces para el vehiculo, se le fijo un valor de 24, que corresponde con el plazo previsto para este modulo. Formulamos esta observación, ya que no consideramos que se la halla dado la debida respuesta a la misma observación formulada por la firma Interdiseños; respuesta evidenciada en la pagina No. 10 del documento de Respuesta a observaciones.</p> <p>2) Por otra parte evidenciamos que dentro de los OTROS COSTOS, del módulo 1, quedaron repqtidos los Items de "Medición deflectometria" y el de "Medición índice de estado y demas ensayos". Los cuales se encuentran con cantidades de 305 y 185. En referencia a este aspecto, se solicita a la entidad aclarar cual de las dos cantidades debemos considerar los Proponentes, si la de 305 o la de 185.</p>	Técnica Módulo 1	<p>El número de veces de compra de los vehículos que debe tener en cuenta el oferente para la elaboración de su propuesta es 1.</p> <p>El tiempo de permanencia de los dos (2) vehículos es de 48 meses, tiempo de duración de la interventoría a contratar a través de este proceso.</p>

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> GCOP-F-006
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	<b>Versión:</b> 001
	<b>FORMATO</b>	MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES	<b>Fecha:</b> 31/07/2015

4	LIZBETH LEDESMA	<p>Para el proceso de la referencia favor aclarar lo siguiente:</p> <p>En el anexo 4 se lee " Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual es de CIENTO DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$116.995.322,00) en pesos corrientes. ...."</p> <p>Sin embargo en el formulario 7 se dice que la oferta no podrá superar el presupuesto oficial que es de \$2.850.006.044, y que el plazo estimado es de 24 meses.</p> <p>Por lo cual si se divide el valor total entre los meses de plazo la relación mensual es de \$118.750.251</p>	Técnica Módulo 2	<p>Por favor remitirse a la respuesta dada sobre este aspecto a la observación No. 1 del presente documento, realizada por HIDROCONSULTA.</p>
		<p>Proyectó aspectos técnicos Módulo 1: Jesús María Caballero Marín – Experto 8 G.I.T Proyectos Carreteros 1 – VGC  Revisó aspectos técnicos Módulo 1: Gloria Inés Cardona Botero – Coordinadora G.I.T. Proyectos Carreteros 1 - VGC  Proyectó aspectos técnicos Módulo 2: William Avellaneda – Ingeniero - Gerencia de Proyectos Carretero 2 - VGC  Revisó aspectos técnicos Módulo 2: Luis Eduardo Gutierrez Díaz – Gerencia de Proyectos Carretero – VGC  Proyectó aspectos financieros: Luis Enrique Moreno -GIT Financiero – VGC  Revisó aspectos procedimentales: Gabriel Vélez Calderón – Coordinador GIT Contratación (A) - VJ  Proyectó aspectos procedimentales: Magda Olarte / Juan C. Avendaño – Abogados GIT Contratación</p>		