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1.  DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 
De acuerdo con lo consagrado en las Leyes 80 de 1993, l 1150 de 2007 y 1474 de 2011, y en 
especial lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente 
estudio con el fin de determinar la conveniencia y oportunidad de adelantar un proceso de 
selección por el sistema de Concurso de Méritos Abierto, para realizar la CONTRATACIÓN DE LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE 
CONCESIÓN PORTUARIA No. – 004 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, ANI, Y LA SOCIEDAD PETRÓLEOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A., 
PETRODECOL S.A. 
 
El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias que le 
confieren los literales e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, mediante el Decreto 4165 de 
3 de noviembre de 2011, , cambió la naturaleza jurídica y denominación del otrora Instituto 
Nacional de Concesiones ,INCO, de Establecimiento Público a Agencia Nacional Estatal de 
Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, bajo la 
denominación de Agencia Nacional de Infraestructura, (en adelante la “Agencia”), adscrita al 
Ministerio de Transporte. 
 
De conformidad con el artículo 5° de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, “por la cual se 
adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden 
facultades extraordinarias” “las acciones de planificación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y 
rehabilitación de los proyectos y obras de infraestructura del transporte materializan el interés 
general previsto en la Constitución Política al fomentar el desarrollo y crecimiento económico del 
país; su competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el disfrute de los 
derechos de las personas y constituye un elemento de la soberanía y seguridad del Estado. En 
razón de ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas constituye una función pública que se 
ejerce a través de las entidades y organismos competentes del orden nacional, departamental, 
municipal o distrital, directamente o con la participación de los particulares”. 
 
La Agencia Nacional de Infraestructura suscribió el siguiente contrato de Concesión Portuaria, el 
cual tiene un plan de inversiones que deberá ejecutar el concesionario dentro del Primer (1) año de 
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la concesión. 
 

No. DE CONTRATO CONCESIONARIO 

004 de 2015 la Sociedad PETRODECOL S.A. 

 
A continuación, se describen las características del Contrato: 
 

Sociedad PETRODECOL S.A 

Contrato No. 004 de 2015 

Fecha de Suscripción 29/12/2015 

Fecha de Finalización 18 años a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio. 

Ubicación Nariño – Tumaco 

Tipo de servicio Privado  

Tipo de carga Graneles líquidos tales como combustibles: 
ACPM, Gasolina, IFOs,y otros líquidos. 

 
De conformidad con el contrato de concesión portuaria, se tienen programadas inversiones en 
infraestructura que deberá ejecutar el concesionario dentro del primer (1) año de concesión, de 
acuerdo a lo pactado en el cronograma de inversiones del mencionado Contrato. 
 
Mediante comunicación con radicado No. 2017-303-008565-1 del 22 de marzo de 2017, en 
aplicación de la Cláusula 15 del Contrato de Concesión No. 004 de 2015, la entidad dio Orden de 
Inicio del proyecto. 
 
La Ley 80 de 1993 en su artículo 3º  consagra los fines de la contratación estatal, precisando que para 
la celebración y ejecución de contratos se debe considerar que las entidades estatales buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y la 
efectividad de los derechos e intereses de los contratistas que colaboran con ella en la consecución de 
dichos fines. 
 
Por su parte, los numerales 2º y 4º del  Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos de 
Consultoría y Concesión así: 
 
“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
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factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión. (…)”.  
 
“(…) Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a 
una persona llamada concesionario la prestación, operación explotación, organización o gestión, total o 
parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra 
o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la 
adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y 
bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede 
consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la 
explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra 
modalidad de contraprestación que las partes acuerden”. 
 
El Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 en su artículo 3º, enuncia entre las competencias de la 
Agencia Nacional de Infraestructura las siguientes: 
 
“(…) planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones 
y otra formas de asociación Público – Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, 
operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus 
modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación Público 
Privada para otro tipo de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del 
respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación.”. 
 
Por su parte, el artículo 15 del Decreto 4165 de 2011, enuncia entre las funciones de la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual: 
 
“1. Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de los contratos de interventoría y de concesión u 
otras formas de Asociación Público Privada de los proyectos relacionados con áreas e infraestructura 
de transporte en todos sus modos o cualquier otra que le haya sido asignada a la Agencia  
(…) 
 
3. Elaborar los pliegos de condiciones y apoyar el proceso de contratación de las interventorías de los 
contratos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada –APP.  
(…) 
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8. Establecer metodologías para la supervisión, seguimiento, administración y control de los contratos 
a su cargo, en las diferentes etapas de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación 
Público Privada.  
…) 
 
11. Supervisar la ejecución de las obras de ingeniería, la entrega de equipos, la gestión económica y 
comercial, el cumplimiento de los indicadores de servicio y financieros de las concesiones, y otras 
obligaciones incluidas en los contratos a su cargo.” 
 
Adicionalmente, la Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011, tiene la obligación de vigilar la correcta ejecución de los contratos de 
concesión a su cargo, en atención a que dichos contratos por su naturaleza son particularmente 
complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, razón por la que la Agencia 
considera necesario que el seguimiento Técnico, Financiero, Jurídico, Administrativo y Ambiental de 
dicho contrato sea adelantado por parte de una persona natural o jurídica que será contratada para tal 
fin. 
 
La entidad puede satisfacer esta necesidad de seguimiento y control especializado de todas las 
actividades del concesionario mediante la suscripción de un contrato de interventoría. Por esto, en 
cumplimiento del numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del Decreto 1082 de 2015, la 
Agencia Nacional de Infraestructura requiere contratar una interventoría integral, que incluye, pero no 
se limita a la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y Ambiental al contrato de 
concesión portuaria no – 004 de 2015 suscrito entre la agencia nacional de infraestructura ANI y la 
Sociedad Petróleos y Derivados de Colombia S.A., PETRODECOL S.A. 
 

 
La presente contratación permite que la Agencia, en su calidad de entidad pública, pueda vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del contrato durante el periodo en el que se va a ejecutar el 
plan de inversiones establecido en el Contrato de Concesión a través del Interventor contratado, 
suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se 
requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
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2.1.  Objeto  
 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO 
DE CONCESIÓN PORTUARIA No – 004 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA ANI Y LA SOCIEDAD PETRÓLEOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A., 
PETRODECOL S.A. 
 

2.2. Alcance del Objeto 
 

A.  Obligaciones Esenciales 
 

Las obligaciones esenciales de la interventoría se relacionan a continuación y las específicas se 
enuncian en los anexos “Metodología y Plan de cargas” y “Requerimiento Técnico”.  
 
(i) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para la gestión 

administrativa del Contrato de concesión y del contrato de Interventoría, que pudieran implicar 

interacción con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el 

establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente entre las partes incluyendo la 

entrega, el registro, control y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de 

correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros.  

(ii) Gestión Técnica: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, 

pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño de los concesionarios 

en el área técnica durante las actividades. 

(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión de los contratos 

en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura. 

(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, aplicación y 

cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de concesión 

portuaria, así como apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los aspectos jurídicos que 

se susciten en el desarrollo de dicho contrato. En virtud de ello, informar oportunamente sobre cualquier 
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incumplimiento del Concesionario en relación con las obligaciones contractuales y normativas a su cargo, 

recomendando el procedimiento a seguir y la tasación de la multa respectiva en caso que aplique. 

(v) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por 

parte del concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los 

seguros, pólizas y garantías exigidos para el proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna 

expedición de las mismas, así como la validez y suficiencia de las garantías considerando lo definido 

en los contratos de concesión portuaria y la normativa portuaria vigente aplicable. 

(vi) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los 
principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que permita prever, organizar y realizar 
acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos operativos y realizar el análisis de como 
minimizar sus impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución de los contratos de 

concesión portuaria. 
 

(vii) Gestión Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el cumplimiento de 
las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos en el Estudio de Impacto 
Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental competente. Así mismo, verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental competente 
en la Licencia Ambiental, de los permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales y en los actos administrativos de seguimiento y control.  Por otra parte, deberá verificar el 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la obligación del cumplimiento 
de la Normatividad Ambiental vigente. 

 
En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la Interventoría deberá 
informar y requerir oportunamente al Concesionario con copia a la Gerencia Ambiental y Social de la 
ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos y tiempos específicos. En caso de persistir la 
situación, deberá solicitar las sanciones correspondientes.   
 

 
2.3. Plazo del Contrato 

 
El plazo de ejecución del Contrato de Interventoría será de Un (1) año a partir de la suscripción del 
acta de Inicio, en concordancia con el Cronograma y con el Plan de Inversiones del Contrato de 
Concesión Portuaria No. 004 de 2015.  
 
En caso de que la ejecución del Plan de Inversiones del Contrato de Concesión Portuaria No. 004 de 
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2015 (Etapa de Construcción) tenga una duración superior a la pactada, el plazo del Contrato de 
Interventoría podrá ser prorrogado de conformidad con los términos de Ley o así mismo podrá 
contratarse otra Interventoría por el plazo adicional que se requiera. En caso contrario, es decir, que 
la ejecución del Plan de Inversiones (Etapa de Construcción) tenga una duración inferior a la 
estimada en el Contrato de Concesión Portuaria No. 004 de 2015, el plazo de ejecución del Contrato 
de Interventoría será hasta el término de duración del Plan de Inversiones durante su Etapa de 
Construcción, caso en el cual, se dará la terminación del contrato de interventoría y se deberá 
proceder a realizar la respectiva liquidación del mismo por el término efectivamente ejecutado; sin 
que haya lugar a ninguna indemnización y/o reclamo por parte del interventor. 
  

2.4. Identificación del Contrato a Celebrar 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 numeral 2º de la Ley 80 de 1993, son Contratos de 
Consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos anteproyectos y proyectos. 
 
El artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Las Entidades Estatales deben 
seleccionar sus contratistas a través de concurso de méritos para la prestación de servicios de 
consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y para los proyectos de 
arquitectura.  
 
Con base en lo expuesto esta contratación se adelantará bajo la modalidad de Concurso de Méritos 
y el contrato que se derive del proceso de selección será de consultoría.  
 

2.5. Lugar de Ejecución 
 
El lugar de ejecución del contrato está localizado en el Océano Pacífico colombiano, departamento 
de Nariño, en el sector de “El Morro”. 
 

3. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
 

El artículo 2.2.1.1.1.6 1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de 
analizar el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis de Riesgo. 
 

3.1. Aspectos Generales 
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El Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, tiene a su cargo el 
desarrollo de la infraestructura de transporte mediante el esquema de las asociaciones público 
privadas. Asimismo se encuentra en la ejecución de proyectos de concesión de infraestructura 
portuaria en el país.  
 
Actualmente los concesionarios portuarios están realizando importantes inversiones para llevar al 
país a niveles óptimos de eficiencia y competitividad en el transporte de carga de granel sólido y 
líquido, contenedores y carga general, y la experiencia ha demostrado que un componente esencial 
para el éxito de éste tipo de proyectos, corresponde a la participación efectiva de las Interventorías, 
en los procesos de seguimiento, monitoreo y control. 
 
En esa medida, las Interventorías son de vital importancia en el correcto desarrollo de los contratos 
de Concesión, toda vez que adquieren el papel de agentes del Estado y en función de lo anterior, 
deberán desempeñarse como servidores públicos, integrando un equipo con las instituciones para el 
logro de los fines de la contratación del Estado. 
 
Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los contratos de 
Concesión, debido a que por medio de la interventoría se vigila y verifica el cumplimiento de las 
obligaciones del concesionario, para el caso concreto, con la finalidad de promover la ejecución 
satisfactoria del plan de inversiones del contrato de Concesión Portuaria No. 004 de 2015, 
manteniendo permanentemente informada a la ANI de su estado técnico, jurídico, administrativo,  
financiero y ambiental; evitando perjuicios a la Entidad y al contratista o parte del negocio jurídico. 
 
Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la 
Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión 
del mismo lo justifiquen. Cuando la Entidad lo justifique podrá contratar la interventoría integral de un 
contrato. 
 
La normatividad que rige la interventoría de los contratos estatales 
 
Por regla general la constituyen los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios, y la Ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupción), las normas 
civiles y comerciales y demás que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el 
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manual de supervisión o interventoría de cada entidad. 
 
En general, las facultades que tienen los interventores están previstas en el artículo 84 del Estatuto 
Anticorrupción, entre estas, las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la 
ejecución del contrato. 
 
Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el 
mencionado artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la entidad 
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
La responsabilidad de los Interventores o supervisores 
 
El artículo 53 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 82 del estatuto anticorrupción disponen que los 
interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de su Contrato de Interventoría. A su turno, el numeral 34 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002, adiciona sobre dicha responsabilidad lo siguiente: “(...) también será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando 
éste efectivamente se presente (...)”. Y por otro lado, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, en sus 
parágrafos 2, 3 y 4 determina una inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 1° del artículo 
8° de la Ley 80 de 1993, prescribiendo una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de 
entregar información, que asciende a cinco (5) años y propiciando una responsabilidad solidaria con 
el contratista por los daños generados por el incumplimiento. 
 
Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorías: 
 
La Corte constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de normas asociadas a la Interventoría 
dispuestas en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C-037 del 28 de enero de 2003, M.P. Dr. 
Álvaro Tafur Galvis, en la cual precisó:  
 

“(...) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se  
desprenden de la Ley resulta claro que al interventor le corresponde vigilar que el 
contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado en las condiciones técnicas y 
científicas que más se ajusten a su cabal desarrollo, de acuerdo con los conocimientos 
especializados que él posee, en razón de los cuales la administración precisamente 
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acude a sus servicios. Dicha función de control, que las normas contractuales asignan a 
los servidores públicos, pero que excepcionalmente en virtud del Contrato de 
Interventoría puede ser ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una 
función pública. (…) 
 
La Corte llama la atención además acerca del objeto sobre el cual recae la vigilancia, a 
saber: el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de recursos públicos, y que 
en este sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del 
contrato se ajuste a los términos del contrato y a la realización de los fines estatales 
específicos que con él se persiguen, además implica la protección de esos recursos. 
 
Señaló la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas que 
ejercen una función pública, como la que se ejerce en función de la Interventoría, 
responden con fundamento en el principio consagrado en el artículo 6o de la 
Constitución Política, siendo servidores públicos a quienes se les aplican las reglas de 
cumplimiento del deber, prohibiciones y extralimitación de funciones. (...)”. 

 
De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la vigilancia y supervisión de los contratos de 
concesión dependerá de la contratación de Interventorías. 
 
Por lo anterior, resulta necesario contratar mediante un concurso de méritos abierto una interventoría 
idónea con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria de los planes de inversión 
correspondientes al contrato de Concesión Portuaria No. 004 de 2015. 
 

a. Análisis del sector en materia legal: 
 

No Definición Marcar con una “x” 

2. Precio no regulado por el gobierno X 

 
b. Análisis comercial del sector. 

 
i. El sector formal del bien o el servicio requerido es el siguiente: 

 
Sector Marcar con una “x” 

Servicios especializados X 
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ii. El bien o servicio requerido tuvo referencia de precio en el sector transporte en los doce 
últimos Meses así: 
 

No Sector transporte 
Se adquirió el bien o servicio requerido en los 

últimos doce meses (marcar con una “x”) 

SI NO 

1 ANI X  

2 CORMAGDALENA X  

3 INVIAS  X 

 
Nota 1: La verificación del sector debe ser realizada a través de la página del SECOP, de 
Contratación a la Vista o cualquier medio idóneo que disponga el área técnica que la requiera. 
 
Análisis referencia de precio en el sector transporte: El estudio realizado por el grupo 
estructurador de este proceso de Interventoría identificó que otra entidad haya requerido adquirir 
el servicio que se está necesitando para la Interventoría a Contratos de Concesión Portuaria. Al 
respecto es importante indicar que en la actualidad las Concesiones Portuarias son manejadas 
por Cormagdalena y por la Agencia Nacional de Infraestructura 
 
El presupuesto oficial fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura basado en un 
análisis técnico y económico considerando el alcance del Contrato de Concesión Portuaria 
objeto de interventoría, así como el personal, el plan de cargas y los recursos físicos que se 
requieren para el desarrollo del mismo 
 
La Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena ha requerido de la 
contratación de interventorías para los contratos de concesión portuaria en los siguientes casos: 
 
CONCURSO DE MÉRITOS No. CMA-006-14 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

0-0089-
2014 

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE 
CONCESIÓN PORTUARIA No. 3-0002-
2014 SUSCRITO ENTRE 
CORMAGDALENA Y LA SOCIEDAD 
PORTUARIA IMPALA 
BARRANCABERMEJA S.A. 

Doce 
(12) 
Meses 

$713.404.816 

Dicha interventoría (0-0089-2014) ya se ejecutó, teniendo como plazo de contrato del 22 de 
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diciembre de 2015. 
 
CONCURSO DE MÉRITOS No. CMA-006-16 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

0-0204-
2016 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, 
TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES 
CONTRATOS DE CONCESIÓN 
PORTUARIA GRUPO 1: 1) QUIMICA 
INTERNACIONAL S.A. QUINTAL S.A. No. 
436-1993; 2) SOCIEDAD PORTUARIA 
PALERMO S.A. No. 028 - 2004; 3) 
SOCIEDAD PORTUARIA RIO GRANDE 
S.A. No. 029- 2004; 4) SOCIEDAD 
PORTUARIA RIO GRANDE S.A. No. 31 - 
2006; 5) SOCIEDAD PORTUARIA 
PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A. 
No. 34-2007; 6) SOCIEDAD PORTUARIA 
TERMINAL LAS FLORES S.A. No. 3-
0037-2008; 7) REGIONAL DE 
BARRANQUILLA S.A. SOCIEDAD 
PORTUARIA No. 39-2009; 8) SOCIEDAD 
NAVIERA CENTRAL S.A. No. 05-2009; 9) 
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
MAGANGUE S.A. No. 06 -2009; 10) 
COMPAÑÍA DE PUERTOS ASOCIADOS 
S.A. - COMPAS No. 40-2009; 11) 
BARRANQUILLA INTERNATIONAL 
TERMINAL COMPANY S.A. - BITCO No. 
41 - 2010; 12) SOCIEDAD PORTUARIA 
PUERTO PIMSA S.A. No. 9-2010; 13) 
SOCIEDAD PORTUARIA MICHELLMAR 
S.A. No. 43 - 2010); 14) SOCIEDAD 
PORTUARIA MARDIQUE S.A. No. 07-
2010); 15) SOCIEDAD PORTUARIA 
COAL CORP S.A.No.10-2010; 16) 

106 
Días 

$ 
249.910.400 
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CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

SOCIEDAD PORTUARIA COLON CORP 
S.A. No.12 - 2011; 17) SOCIEDAD 
PORTUARIA CAPULCO S.A. No.13 - 
2011; 18) SOCIEDAD PORTUARIA 
SIDUPORT S.A. No. 44-2010; 19) 
SOCIEDAD PORTUARIA INTEGRAL DE 
COLOMBIA S.A. - SODINTEC S.A. No. 42 
- 2010. 

0-0205-
2016 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, 
TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES 
CONTRATOS DE CONCESIÓN 
PORTUARIA GRUPO 2: 1) VOPAK 
COLOMBIA S.A. N. 003 -1993; 2) 
SOCIEDAD PORTUARIA PARQUES 
URBANOS S.A. N. 019 -1997; 3) 
SOCIEDAD PORTUARIA BOCAS DE 
CENIZA S.A. N. 023 -1998; 4) SOCIEDAD 
PORTUARIA MONOMEROS COLOMBO 
VENEZOLANOS S.A. N. 027 - 2004.; 5) 
SOCIEDAD PORTUARIA MONOMEROS 
COLOMBO VENEZOLANOS S.A. N. 026 - 
2004; 6) SOCIEDAD PORTUARIA RIVER 
PORT S.A. N. 30 - 2006; 7) PIZANO S.A. 
REESTRUCTURACION N. 32 -2006; 8) 
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE 
MALLORQUIN S.A. N. 36 - 2007; 9) 
SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARIBE 
S.A. N. 3-0035-2007; 10) SOCIEDAD 
PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA 
S.A. N. 01 -2008; 11) SOCIEDAD 
PORTUARIA RIO MAR S.A. N. 38 - 2008 
(cesión mediante resolución 0118 de 
2016); 12) SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA PORTUARIA DE 

106 
Días 

$249,910,400 
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CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

PUERTO BERRIO S.A.-SOPORTUARIA 
S.A. N. 02 - 2009; 13) SOCIEDAD 
PORTUARIA TERMINAL DE GALAN S.A. 
N. 04 - 2009; 14) SOCIEDAD PORTUARIA 
MARINAS DEL CARIBE N. 47 - 2011; 15) 
SOCIEDAD PORTUARIA AQUAMAR S.A. 
N. 45 - 2011; 16) SOCIEDAD PORTUARIA 
AQUAMAR S.A. - PROY. MUELLE BASE 
AQUAMAR N. 46-2011; 17) SOCIEDAD 
PORTUARIA MULTIMODAL DEL RIO 
MAGDALENA S.A. N. 11 - 2011; 18) 
ECOPETROL S.A. (homologación) N. 
000036 - 2011; 19) ECOPETROL S.A. N. 
14 - 2012. 

Dichas interventorías (0-0204-2016 y 0-0205-2016) Finalizaron el 31 de diciembre del 2016 
 
CONCURSO DE MÉRITOS No. CMA-002-17 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

Convocado 

 INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
AL CONTRATO PARA EL 
FORTALECIMIENTO A LA 
PERMANENCIA EDUCATIVA DEL 
SISTEMA OFICIAL MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE ALIMENTACION 
ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE 
ALBANIA, LA GUAJIRA, CARIBE. 

 
Seis (6) 
Meses 

 
$123,489,116.00 

El contrato No. 004-2017 inició el 10 de julio de 2017 y culmina 9 de Diciembre de 2017. 
  
El presupuesto oficial fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura basado en un 
análisis técnico y económico considerando el alcance del Contrato de Concesión Portuaria 
objeto de interventoría, así como el personal, el plan de cargas y los recursos físicos que se 
requieren para el desarrollo del mismo 
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INSUMO UNIDAD 

COMPUTADOR PORTÁTIL  UND 

COMPUTADORES DE ESCRITORIO UND 

MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, ESCÁNER, FOTOCOPIADORA) UND 

CÁMARA FOTOGRÁFICA UND 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CELULARES UND 

EQUIPOS DE VIDEO PEAJES UND 

ADQUISICIÓN PLAN TELEFONÍA CELULAR UND 

ALQUILER  DE VEHICULO (2000-2500 CC) MES 

ALQUILER  EQUIPO DE TOPOGRAFÍA MES 

ALQUILER DE OFICINA EN EL LUGAR DEL PROYECTO (INCLUYE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y DOTACIÓN) 

MES 

PAPELERÍA, FOTOCOPIAS, HELIOGRAFÍAS, INFORMES Y OTROS MES 

COMUNICACIONES (TELEFONÍA, FAX. EMAIL, ETC) MES 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LOS PROCESOS DE INTERVENTORÍAS 

CARGO / OFICIO (1) CATEGORIA 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
(AÑOS) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

(AÑOS) 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 MÍNIMO 12 MÍNIMO 10 

COORDINADOR FINANCIERO 2 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 

INGENIERO RESIDENTE   5 MÍNIMO 5 MÍNIMO 4 

ABOGADO ESPECIALISTA  3  MINIMO 4 MINIMO 3 

AUXILIAR ANI     
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BATIMETRÍAS  UND 

 
c. Análisis técnico del sector 

 

No Definición 
Marcar con una “x” 

SI NO 

1. 
El bien o servicio es de características técnicas uniformes y 
común utilización 

 X 

2. El bien o servicio se encuentra en la ciudad de Bogotá  X 

3. La prestación es periódica  X 

4. 
Si la adquisición es de un bien, el mismo requiere de un servicio 
adicional (garantías técnicas, servicios de post venta, 
capacitaciones, etc.) 

 X 

5. 
Si la adquisición es de un servicio, el mismo requiere bienes o 
servicios adicionales (suministro de bienes, capacitaciones, 
servicios de post venta, laboratorios, etc.) 

X  

6. El bien o servicio puede ser suministrado por un extranjero. X  

7. El bien o servicio puede ser suministrado por etapas  X 

8. 
Tanto el plazo como la forma de pago inciden en el valor 
comercial del bien o servicio 

X  

9. 
El lugar de ejecución del contrato está localizado en el Océano 
Pacífico colombiano, departamento de Nariño, en el sector de “El 
Morro”. 

X  

10. 
Las especificaciones técnicas del bien o servicio fueron creadas 
en forma exclusiva por la Agencia Nacional de Infraestructura 

X  

11. Otros Especificar la razón 
 
d. Definición del Sector en torno a acuerdos marco. 

 

No Definición 
Marcar con una “x” 

SI NO 

1. 
El bien o servicio a adquirir está definido en torno a un acuerdo marco de 
precio (Según Colombia Compra Eficiente) 

 X 

 
3.2. Análisis de la demanda 
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La Agencia Nacional de Infraestructura ha requerido anteriormente de la contratación de un 
interventor a Contratos de Concesión Portuaria mediante los siguientes concursos de méritos: 
 
CONCURSO DE MÉRITOS No. SEA-CM-004 – 2011 
 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

SEA-015-2012 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, Ambiental, 
operativa y jurídica al Contrato de Concesión No. 006 de 
1993 y sus otrosíes No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, suscrito entre 
la Superintendencia General de Puertos y la Sociedad 
Portuaria Regional de Santa Marta S.A., hoy administrado 
por el INCO. 

Sesenta 
(60) meses 

$3.191.763.200,00 

SEA-015-2012 

2. Contrato de Concesión No. 009 de 1994 y sus otrosíes 
No. 1, 2 y 3, suscrito entre la Superintendencia General de 
Puertos y la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura S.A., hoy administrado por el INCO. 

Sesenta 
(60) meses 

$3.203.548.800,00 

SEA-015-2012 

3. Contrato de Concesión No. 003 de 2008, suscrito entre 
el Instituto Nacional de Concesiones - INCO y la Sociedad 
Terminal de Contenedores de Cartagena S.A., - Contecar 
S.A. 

Sesenta 
(60) meses $2.805.344.000,00 

 

 
 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-016-2013 
CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

537 DE 2013 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 
jurídica a los contratos de concesión portuaria No.  021 
de 1997, 001 de 2009 y 001 de 2007,  suscritos entre 
la Nación – Instituto Nacional de Concesiones INCO 
y/o Agencia Nacional de Infraestructura,  y las 
sociedades  Oil Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la 
Península S.A. y  Sociedad Portuaria Bavaria S.A.,  
respectivamente. 

10.5 
MESES 

$ 609.913.500 

538 DE 2013 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 
jurídica a los Contratos de Concesión Portuaria No. 
010 de 1994, 006 de 2010 y 009 de 2007, suscritos 
entre la Nación –l Instituto Nacional de Concesiones 
INCO y/o Agencia Nacional de Infraestructura, y las 
sociedades Sociedad Portuaria Algranel S.A., Sociedad 

10.5 
MESES 

$ 575,992,200 
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CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

Portuaria Central Cartagena Y Sociedad Portuaria 
Arenal Zona Atlántica S.A., respectivamente.” 

539 DE 2013 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 
jurídica a los Contratos de Concesión Portuaria No. 
010 de 2007 y 001 de 2013, suscritos entre la Nación –
Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia 
Nacional de Infraestructura - y las sociedades 
Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol 
Tumaco S.A., respectivamente 

10.5 
MESES 

$ 662,957,400 

 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-MC-003-2015, VJ-VGC-MC-004-2015 y VJ-VGC-MC-

005-2015 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

025 DE 2015 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica 
al contrato de concesión portuaria no. 006 de 2010 
suscrito entre la Nación el Instituto Nacional de 
Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de 
Infraestructura - y la Sociedad Portuaria Central 
Cartagena S.A. 

2 MESES $ 47.119.200 

026 DE 2015 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica 
al contrato de Concesión Portuaria No. 010 de 1994 
suscrito entre la Nación  Superintendencia General de 
Puertos y/o el Instituto Nacional de Concesiones INCO 
y/o Agencia Nacional De Infraestructura - Y La Sociedad 
Portuaria Algranel S.A. 

2 MESES $ 44.787.600 

027 DE 2015 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica 
al contrato de concesión portuaria no. 001 de 2009 
suscrito entre la nación el instituto nacional de 
concesiones INCO y/o agencia nacional de 
infraestructura - y la Sociedad Portuaria De La 
Península S.A 

2 MESES 
$ 44.184.400 

 

028 DE 2015 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica 
al contrato de concesión portuaria No. 010 de 2007 
suscrito entre la nación ¿el instituto nacional de 
concesiones INCO y/o agencia nacional de 
infraestructura - y la Sociedad Puerto Industrial 
Aguadulce S.A. 

2 MESES $ 46,956,800 

Las interventorías anteriores cuyos contratos son 025 de 2015, 026 de 2015, 027 de 2015 y 028 de 2015,  
finalizaron el 3 de mayo de 2015. 
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CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-008-2015 
CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

199 DE 2015 

Interventoría integral del contrato de concesión, que 
incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, 
financiera, jurídica, administrativa, ambiental y social del 
contrato de concesión portuaria No. 005 de 2007 suscrito 
entre el Instituto Nacional de concesiones INCO hoy 
Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad 
Terminal de Contenedores de Buenaventura TC-Buen.  

7 
MESES 

$ 563.523.360 

200 DE 2015. 

Interventoría integral del contrato de concesión, que 
incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, 
financiera, jurídica, administrativa, ambiental y social del 
contrato de concesión portuaria No. 010 de 2007 y 001 
de 2013 suscrito entre el Instituto Nacional de 
concesiones INCO y/o Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI y las Sociedades – Sociedad Puerto 
Industrial Aguadulce y Cenit Tumaco S.A. 
respectivamente 

7 
MESES 

$ 561.122.160 

201 DE 2015 

Interventoría integral del contrato de concesión, que 
incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, 
financiera, jurídica, administrativa, ambiental y social del 
contrato de concesión portuaria No. 010 de 1994, 001 de 
2007, 021 de 1997, 001 de 2009 suscrito entre el 
Instituto Nacional de concesiones INCO y/o Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI y las Sociedades – 
Sociedad Portuaria Algranel S.A., Sociedad Portuaria 
Bavaria S.A., Sociedad Oil Tanking S.A. y Sociedad 
Portuaria de la Península S.A. respectivamente 

7 
MESES 

$ 497.203.840 

202 DE 2015 

Interventoría integral del contrato de concesión, que 
incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, 
financiera, jurídica, administrativa, ambiental y social del 
contrato de concesión portuaria No. 010 de 2010, 006 de 
2010 y 009 de 2007  suscrito entre el Instituto Nacional 
de concesiones INCO y/o Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI y las Sociedades – Refinería de 
Cartagena S.A. (Reficar)., Sociedad Portuaria Central 
Cartagena S.A. y la Sociedad Arenal Zona Atlántica S.A. 

7 
MESES 

$ 476.779.885 
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CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

Respectivamente 

203 DE 2015 

Interventoría integral del contrato de concesión, que 
incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, 
financiera, jurídica, administrativa, ambiental y social del 
contrato de concesión portuaria 007 de 1993 suscrito 
entre el Instituto Nacional de concesiones INCO y/o 
Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad 
Portuaria Regional de Cartagena S.A. 

7 
MESES 

$ 277.135.600 

510 DE 2015 

interventoría integral del Contrato de Concesión, que 
incluye pero no se limita a la interventoría técnica, 
financiera, jurídica, administrativa, ambiental, social y 
predial del contrato de concesión portuaria No 001 de 
2015 - suscritos entre la Nación Agencia Nacional de 
Infraestructura - y la Sociedad Portuaria EL CAYAO S.A. 

36 
MESES 

$ 1340.148.000 

511 DE 2015 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, 
Jurídica, Ambiental, Social Y Predial al contrato de 
concesión portuaria No 002 de 2011 suscrito entre el 
Instituto Nacional de Concesiones-INCO hoy Agencia 
Nacional de Infraestructura-ANI y la Sociedad Portuaria 
Puerto Bahía 

6 
MESES 

$ 280.852.518 

 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-018-2015 
CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

510 DE 2015 

interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye 
pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, 
jurídica, administrativa, ambiental, social y predial del 
contrato de concesión portuaria No 001 de 2015 - suscritos 
entre la Nación Agencia Nacional de Infraestructura - y la 
Sociedad Portuaria EL CAYAO S.A. 

36 
MESES 

$ 1.340.148.000 

511 DE 2015 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, 
Ambiental, Social Y Predial al contrato de concesión 
portuaria No 002 de 2011 suscrito entre el Instituto Nacional 
de Concesiones-INCO hoy Agencia Nacional de 
Infraestructura-ANI y la Sociedad Portuaria Puerto Bahía 

6 
MESES 

$ 280.852.518 

La interventoría No. 510 de 2015 se encuentra en ejecución y la No. 511 de 2015 terminó el pasado 31 de 

Mayo de 2016. 
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PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. VJ-VGC-MC-005-2016 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

067 DE 2016 

Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, 
Financiera Y Jurídica A Los Contratos De Concesión 
Portuaria No 001 De 2007, 021 De 1997 Y 001 De 
2009 Suscritos El Instituto Nacional De Concesiones 
Inco, Y/O La Agencia Nacional De Infraestructura Y Las 
Sociedades: Sociedad Portuaria Bavaria, Sociedad 
Portuaria Oil Tanking S.A. Y Sociedad Portuaria De La 
Península - Pensoport. 

2 
MESES 

$42.166.000,00 

 
 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. VJ-VGC-MC-004-2016 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

062 DE 2016 

Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, 
Financiera Y Jurídica A Los Contratos De Concesión 
Portuaria No. 010 De 1994, No. 010 De 2010, Y No. 
007 De 1993 - Suscritos El Instituto Nacional De 
Concesiones Inco, Y/O La Agencia Nacional De 
Infraestructura Y Las Sociedades: Sociedad Portuaria 
Algranel, Refinería De Cartagena Reficar y La 
Sociedad Portuaria Regional De Cartagena 
Respectivamente 

2 
MESES 

$47.155.000,00 

 
 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA No. VJ-VGC-MC-003-2016 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

058 DE 2016 

Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, 
Financiera Y Jurídica Al Contrato De Concesión 
Portuaria No. -010 De 2007 Suscrito Entre La Nación - 
El Instituto Nacional De Concesiones Inco Y/O Agencia 
Nacional De Infraestructura - Y La Sociedad Puerto 
Industrial Aguadulce S.A 

2 
MESES 

$48.155.778,32 

 
Las interventorías anteriores con contrato No. 058, 062 y 067 de 2016, vencieron el pasado 13 de Mayo 
de 2016. 
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CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO VJ-VGC-CM-005-2016 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

192 DE 2016 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de la 
interventoría que incluye, pero no se limita a la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 
ambiental y social de concesión portuaria No. 010 de 
2007 suscrito entre la Nación - Superintendencia 
General de Puertos y/o Instituto Nacional de 
Concesiones - INCO hoy Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI y la sociedad: Puerto Industrial 
Aguadulce S.A. 

12 
MESES 

$891.653.952.oo 

193 DE 2016. 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de la 
interventoría que incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 
ambiental y social a los contratos de concesión 
portuaria No. 010 de 1994, No. 010 de 2010, y No. 007 
de 1993 - suscritos entre la Nación - Superintendencia 
General de Puertos y/o Instituto Nacional de 
Concesiones - INCO hoy Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI -y las sociedades: Sociedad 
Portuaria Algranel S.A,  Refinería de Cartagena S.A - 
Reficar y la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena 
S.A 

12 
MESES 

$909.358,800.oo 

194 DE 2016 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de la 
interventoría que incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 
ambiental y social a los contratos de concesión 
portuaria No. 001 de 2007, 021 de 1997 y 001 de 2009 
– suscritos entre la Nación – Superintendencia General 
de Puertos y/o el Instituto Nacional de Concesiones 
INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura – ANI - y 
las sociedades – Sociedad Portuaria Bavaria S.A, 
Sociedad Oil Tanking y Sociedad Portuaria de la 
Península S.A 

12 
MESES 

$909.342,560.oo 

Las interventorías anteriores con contrato 192, 193 y 194 de 2016 culminaron el pasado 31 de Agosto del 
presente año. 
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CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO VJ-VGC-CM-002-2016 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

214 DE 2016 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de la 
interventoría integral, que incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 
ambiental y social al contrato de concesión portuaria No 
¿ 002 de 2015 suscrito entre la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI y la sociedad Coremar Shore Base 
S.A. 

48 
MESES 

$1,312,359,040.00 

La interventoría anterior con contrato No. 214 de 2016 se encuentra actualmente en ejecución 

 
3.3. Análisis de la oferta 

 
De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad y de acuerdo con las verificaciones realizadas 
en los sistemas de información empresarial, se evidencia con suma claridad que en el mercado del 
sector transporte y más específicamente en el sector de la Interventoría existe pluralidad de 
oferentes con diferentes tamaños empresariales. En consideración de lo cual, se establecerá en los 
pliegos de condiciones del presente proceso de selección una serie de requisitos habilitantes 
acordes con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, bajo dos presupuesto básicos, el primero que 
se garantice la pluralidad de oferentes y segundo que se asegure la idoneidad del Contratista 
seleccionado, esto último en razón al grado de complejidad de los proyectos y la importancia que 
tienen para la Infraestructura del País. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente proceso de 
selección, obedece al análisis técnico y económico realizado por la Entidad – Vicepresidencia de 
Gestión Contractual, y que se exponen en el presente documento. 
 
Número de Proponentes en los Concursos de Interventoría de Infraestructura portuaria 
 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES 
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SEA-015-2012 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, Ambiental, operativa y 
jurídica al Contrato de Concesión No. 006 de 1993 y sus otrosíes No. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la Superintendencia General de Puertos y la 
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A., hoy administrado por el 
INCO. 

4 

SEA-015-2012 
2. Contrato de Concesión No. 009 de 1994 y sus otrosíes No. 1, 2 y 3, 
suscrito entre la Superintendencia General de Puertos y la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura S.A., hoy administrado por el INCO. 

4 

SEA-015-2012 
3. Contrato de Concesión No. 003 de 2008, suscrito entre el Instituto 
Nacional de Concesiones - INCO y la Sociedad Terminal de Contenedores 
de Cartagena S.A., - Contecar S.A. 

4 

 
Empresas que participaron en cada proceso: 
 

No PROPONENTE INTEGRANTES 

1 CONSORCIO 
PRORAING 

PROES CONSULTORES S.A.  

RICARDO ARIEL ÁVILA PEÑA  

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA.  

2 ONSORCIO  INTER ­ 
PUERTOS  

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. "INCOPLAN S.A." 

CARTAGENERA DE INGENIERÍA S.A. "CARINSA"  

SERTIC S.A.S 

INGEPROYECT LTDA.  

3 CONSORCIO  SUPE
RVISIÓN  INGETEC ­ 
NOUEL 

INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A. "INGETEC S.A."  

NOUEL CONSULT C.A.  

INGETEC GERENCIA & SUPERVISIÓN S.A. "INGETEC G&S S.A."  

4 CONSORCIO PUERT
OS COLOMBIA 

INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A. "INCOSA S.A."  

TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. "TYPSA S.A." 

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L. "EPTISA S.L."  

 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-016-2013 
 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES 

537 DE 2013 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los contratos de 
concesión portuaria No.  021 de 1997, 001 de 2009 y 001 de 2007,  suscritos 
entre la Nación – Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia 
Nacional de Infraestructura,  y las sociedades  Oil Tanking S.A., Sociedad 
Portuaria de la Península S.A. y  Sociedad Portuaria Bavaria S.A.,  
respectivamente. 

4 
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CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES 

538 DE 2013 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los Contratos de 
Concesión Portuaria No. 010 de 1994, 006 de 2010 y 009 de 2007, suscritos 
entre la Nación –l Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia 
Nacional de Infraestructura, y las sociedades Sociedad Portuaria Algranel 
S.A., Sociedad Portuaria Central Cartagena Y Sociedad Portuaria Arenal 
Zona Atlántica S.A., respectivamente.” 

4 

539 DE 2013 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los Contratos de 
Concesión Portuaria No. 010 de 2007 y 001 de 2013, suscritos entre la 
Nación –Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de 
Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. 
y Ecopetrol Tumaco S.A., respectivamente 

4 

 
Empresas que participaron en cada proceso: 
 

No PROPONENTE INTEGRANTES 

1 
CONSULTORES DE INGENIERÍA UG 21 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

CONSULTORES DE INGENIERÍA UG 21 SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

2 CONSORCIO INP – INGECO 
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS 

3 CONSORCIO PROES - BRAIN 

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES SAS 

BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERIA SAS 
BRAIN INGENIEROS SAS 

4 CONSORCIO PEYCO - INTERSA 2013 
PEYCO COLOMBIA 

INTERSA S.A. 

 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-008–2015. 
 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

199 DE 2015 

Interventoría integral del contrato de concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría Técnica, financiera, 
jurídica, administrativa, ambiental y social del contrato de 
concesión portuaria No. 005 de 2007 suscrito entre el 
Instituto Nacional de concesiones INCO hoy Agencia 

16 
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CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad Terminal de 
Contenedores de Buenaventura TC-Buen.  

200 DE 2015. 

Interventoría integral del contrato de concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría Técnica, financiera, 
jurídica, administrativa, ambiental y social del contrato de 
concesión portuaria No. 010 de 2007 y 001 de 2013 suscrito 
entre el Instituto Nacional de concesiones INCO y/o Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI y las Sociedades – Sociedad 
Puerto Industrial Aguadulce y Cenit Tumaco  S.A. 
respectivamente 

16 

201 DE 2015 

Interventoría integral del contrato de concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría Técnica, financiera, 
jurídica, administrativa, ambiental y social del contrato de 
concesión portuaria No. 010 de 1994, 001 de 2007, 021 de 
1997, 001 de 2009 suscrito entre el Instituto Nacional de 
concesiones INCO y/o Agencia Nacional de Infraestructura 
ANI y las Sociedades – Sociedad Portuaria Algranel S.A., 
Sociedad Portuaria Bavaria S.A., Sociedad Oíl Tanking S.A. 
y Sociedad Portuaria de la Península S.A. respectivamente 

16 

202 DE 2015 

Interventoría integral del contrato de concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría Técnica, financiera, 
jurídica, administrativa, ambiental y social del contrato de 
concesión portuaria No. 010 de 2010, 006 de 2010 y 009 de 
2007  suscrito entre el Instituto Nacional de concesiones 
INCO y/o Agencia Nacional de Infraestructura ANI y las 
Sociedades – Refinería de Cartagena S.A. (Reficar)., 
Sociedad Portuaria Central Cartagena S.A. y la Sociedad 
Arenal Zona Atlántica S.A. Respectivamente 

16 

203 DE 2015 

Interventoría integral del contrato de concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría Técnica, financiera, 
jurídica, administrativa, ambiental y social del contrato de 
concesión portuaria 007 de 1993 suscrito entre el Instituto 
Nacional de concesiones INCO y/o Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI y la Sociedad Portuaria Regional de 
Cartagena S.A. 

16 

 
Empresas que participaron en cada proceso: 
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No PROPONENTE INTEGRANTES 

1 CONSORCIO PUERTOS 2015 
SERVINC LTDA 

CONCEP S.A.S 

2 CONSORCIO SUPERVISION 2015 
JOYCO S.A.S 

TYPSA S.A.S 

3 CONSORCIO PUERTOS DE COLOMBIA 

CAYCO S.A.S 

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.A.S 

YOLANDA CABRERA BALCAZAR 

4 CONSORCIO INTERPUERTOS 
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS - INGEOBRAS S.A.S 

JOSE MANUEL GUARDO POLO 

5 CONSORCIO PORTUARIO 2015 
INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS 

INGEPROYECT LTDA 

6 CONSORCIO INTER - PUERTOS 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS 

ICEACSA CONSULTORES SUSCURSAL COLOMBIA 

7 CONSORCIO INTERPUERTOS 
ROBERTO GALLO ELJAICK   

FUMICON DEL CARIBE S.A.S 

8 CONSORCIO UP PUERTOS 2015 

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S. 

9 CONSORCIO SOTAVENTO 

CELQO S.A.S 

ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S 

IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. 

10 
CONSORCIO CONCESIÓN PORTUARIA 
2015 

DICONSULTORÍA S.A. 

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. 

11 CONSORCIO PUERTOS 008-2015 

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A.S 

GNG INGENIERÍA S.A.S. 

VELNEC S.A. 

12 CONSORCIO PUERTOS SEG - INCOPLAN 
INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. INCOPLAN S.A. 

SEG INGENIERÍA S.A.S 
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No PROPONENTE INTEGRANTES 

13 
CARTAGENERA DE INGENIERIA SAS 
"CARINSA" 

CARTAGENERA DE INGENIERIA SAS "CARINSA" 

14 CONSORCIO SCA -AHC 2015 
SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS SAS 

ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES SAS 

15 CONSORCIO CONCESION PORTUARIA 
3B PROYECTOS SAS 

SERTIC SAS 

16 
CONSORCIO CONCESION PORTUARIA 
2015 

PEYCO COLOMBIA  

INTERSA SA  

 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-018-2015 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

510 DE 2015 

interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye 
pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, 
jurídica, administrativa, ambiental, social y predial del 
contrato de concesión portuaria No 001 de 2015 - suscritos 
entre la Nación Agencia Nacional de Infraestructura - y la 
Sociedad Portuaria EL CAYAO S.A. 

6 

511 DE 2015 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, 
Ambiental, Social Y Predial al contrato de concesión 
portuaria No 002 de 2011 suscrito entre el Instituto Nacional 
de Concesiones-INCO hoy Agencia Nacional de 
Infraestructura-ANI y la Sociedad Portuaria Puerto Bahía 

10 

 
Empresas que participaron en cada proceso: 

No PROPONENTE INTEGRANTES 

1 CONSORCIO BOCA CHICA 

IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. 

HACE INGENIEROS S.A.S 

CELQO S.A.S 

2 CONSORCIO  PRO 500 

INGENIEROS CONSULTORES INCORPORADOS LTDA 

LUIS EDUARDO POMBO RAMOS 

LEP INGENIEROS S.A.S 
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No PROPONENTE INTEGRANTES 

3 CONSORCIO SERINCO - DICO 2015 
SERINCO COLOMBIA 

DICONSULTORÍA S.A. 

4 CONSORCIO PUERTO DEL CARIBE 

CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.- 
CONCEP S.A.S 

JOSE MANUEL GUARDO POLO S.A.S. 

5 CONSORCIO PUERTOS CARTAGENA 
CARTAGENA DE INGENIERIA S.A.S. CARINSA. 

SERTIC S.A.S 

6 
CONSORCIO PORTUARIO CB-
EUROCONTROL 

EUROCONTROL S.A 

CB INGENIEROS S.A.S 

7 
CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SL. 
SUCURSAL COLOMBIA 

CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SL. SUCURSAL COLOMBIA 

8 CONSORCIO PUERTOS 018 

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S 

GNG INGENIERIA S.A.S 

VELNEC S.A.S 

9 CONSORCIO INTER – IG 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.AS 

ICEACSA CONSULTORES SUC COLOMBIA 

10 INCOPLAN S.A INCOPLAN S.A 

 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA VJ-VGC-MC-003-2016 

 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA VJ-VGC-MC-004-2016 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

062 DE 2016 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Jurídica A 
Los Contratos De Concesión Portuaria No. 010 De 1994, No. 
010 De 2010, Y No. 007 De 1993 - Suscritos El Instituto 
Nacional De Concesiones Inco, Y/O La Agencia Nacional De 

9 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

058 DE 2016 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Jurídica Al 
Contrato De Concesión Portuaria No. –010 De 2007 Suscrito 
Entre La Nación –El Instituto Nacional De Concesiones INCO 
Y/O Agencia Nacional De Infraestructura - Y La Sociedad 
Puerto Industrial Aguadulce S.A 

5 
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CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

Infraestructura Y Las Sociedades: Sociedad Portuaria 
Algranel, Refinería De Cartagena Reficar Y La Sociedad 
Portuaria Regional 

 

No PROPONENTE 

1 CONSORCIO SAN MIGUEL 

2 TÜV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S. 

3 CELQO S.A.S. 

4 EMPROCIV LTDA. 

5 KNOW HOW ASESORES 

6 ILP INGENIERÍA E.U. 

7 CONSORCIO PUERTOS CARTAGENA II 

8 CONSORCIO INTERCOL SP 

9 CONSORCIO A Y B CARTAGENA 2016 

 
PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. VJ-VGC-MC-005-2016  

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

067 DE 2016 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Jurídica A 
Los Contratos De Concesión Portuaria No. 001 De 2007, No. 
021 De 1997, Y No. 001 De 2009 - Suscritos El Instituto 
Nacional De Concesiones INCO, Y/O La Agencia Nacional 
De Infraestructura Y Las Sociedades: Sociedad Portuaria 
Bavaria, Sociedad Portuaria Oil Tanking S.A. Y Sociedad 
Portuaria Península - PENSOPORT 

9 

 
Empresas que participaron en cada proceso: 

No PROPONENTE 

1 CONSORCIO SOTAVENTO 

2 
CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL. 
SUCURSAL COLOMBIA 

3 BATEMAN INGENIERIA S.A. 

4 CONSORCIO PUERTOS CARTAGENA III 
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No PROPONENTE 

5 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S 

6 I.L.P INGENIERIA E.U 

7 CONSORCIO INTERCOL SP 

8 CONSORCIO A Y B CARTAGENA 2016 

9 CONSORCIO SAN RAFAEL 

 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2016 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

192 DE 2016 

Interventoría Integral Que Incluye Pero No Se Limita A Una 
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, 
Ambiental Y Social Al Contrato De Concesión Portuaria No. – 
010 De 2007 Suscrito Entre La Nación – Superintendencia 
General De Puertos Y/O El Instituto Nacional De 
Concesiones Inco Hoy Agencia Nacional De Infraestructura - 
Ani - Y La Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A.   

40 

 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

193 DE 2016 

Interventoría Integral Que Incluye Pero No Se Limita A Una 
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, 
Ambiental Y Social A Los Contratos De Concesión Portuaria 
No. 010 De 1994, No. 010 De 2010, Y No. 007 De 1993 - 
Suscritos Entre La Nación - Superintendencia General De 
Puertos Y/O Instituto Nacional De Concesiones - Inco Hoy 
Agencia Nacional De Infraestructura – Ani -Y Las 
Sociedades: Sociedad Portuaria Algranel S.A,  Refinería De 
Cartagena S.A - Reficar Y La Sociedad Portuaria Regional 
De Cartagena S.A. 

39 

 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

194 DE 2016 

Interventoría Integral Que Incluye Pero No Se Limita A Una 
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, 
Ambiental Y Social A Los Contratos De Concesión Portuaria 
001 De 2007, 021 De 1997 Y 001 De 2009 – Suscritos Entre 

40 
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CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

La Nación – Superintendencia General De Puertos Y/O El 
Instituto Nacional De Concesiones Inco Hoy Agencia 
Nacional De Infraestructura – Ani - Y Las Sociedades – 
Sociedad Portuaria Bavaria S.A, Sociedad Oil Tanking Y 
Sociedad Portuaria De La Península S.A. 

 
Empresas que participaron en cada proceso: 
 

No PROPONENTE INTEGRANTES MÓDULOS 

1 3B PROYECTOS S.A.S. 3B PROYECTOS S.A.S. 1, 2 Y 3 

2 
CONSORCIO 
INTERPUERTOS 

ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 
1, 2 Y 3 

COPEBA LTDA 

3 
CONSORCIO 
PORTUARIO CEMOSA 

CEMOSA INGENIERÍA S.A.S. 
1, 2 Y 3 

INGENIERÍA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S. 

4 
INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. 

NGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. 1, 2 Y 3 

5 
CONSORCIO 
CONCESIÓN 05 

RT TERRA 

1, 2 Y 3 TECNICONSULTA S.A. 

MS COL S.A.S. 

6 
CONSORCIO0 
ASOCIACIÓN 
PORTUARIA 

CELQO S.A.S. 

1, 2 Y 3 
IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 
S.A. 

ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. 

7 CONSORCIO PUERTOS 

JOSE MANUEL GUARDO POLO 

1, 2 Y 3 CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS 
S.A.S CONCEP S.A.S. 

8 
CONSORCIO DICO-CPT 
2016 

DICONSULTORÍA S.A. 
1, 2 Y 3 

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. 

9 
ARENAS DE LA HOZ 
CONSULTORES S.A.S. 

ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S. 1 

10 
AFA CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES S.A. 

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. 3 

11 
INGEANDINA 
CONSULTORES DE 

INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERÍA S.A.S. 1, 2 Y 3 
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No PROPONENTE INTEGRANTES MÓDULOS 

INGENIERÍA S.A.S. 

12 
CONSORCIO 
PORTUARIO 

JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL 
COLOMBIA 

1, 2 Y 3 SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

SIGA INGENIERÍA S.A.S 

13 
CONSORCIO INAPO 
S.A.S. – BNR 

INGENIERÍA Y ASESORÍAS PORTUARIA S.A.S. – INAPO 
S.A.S. 

1, 2 Y 3 
BNR S.A.S. 

LEP INGENIEROS S.A.S. 

14 
CONSORCIO 
PORTUARIA 2016 

CAYCO S.A.S. 

1, 2 Y 3 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LIMITADA 

YOLANDA CABRERA BALCAZAR 

15 
INTERDISEÑOS 
INTERNACIONAL S.A.S. 

INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S. 1, 2 Y 3 

16 
CONSORCIO 
INTERPUERTOS 2016 

CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICO S.A. 

1, 2 Y 3 CIC CONSULTORES DE INGENIERÍA Y CIMENTACIONES 
S.A.S. 

17 
CONSORCIO 
PORTUARIO 05 2016 

CB INGENIEROS S.A.S. 
1, 2 Y 3 

GPO COLOMBIA S.A.S. 

18 
CONSORCIO 
SUPERVISOR 
PORTUARIA 

JASEN CONSULTORES S.A.S. 
1, 2 Y 3 

INGEPROYECT LTDA 

19 
CONSORCIO 
PORTUARIO 005 

MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. 
1, 2 Y 3 

DC PORT S.A.S. 

20 
CONSORCIO 
ECOPUERTOS 

PROES CONSULTORES S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

1, 2 Y 3 ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. 

ECOVÍAS S.A.S. 

21 ETA S.A. ETA S.A. 1, 2 Y 3 

22 INGEOCIM S.A.S. INGEOCIM S.A.S. 1, 2 Y 3 

23 
CONSORCIO PUERTOS 
DE COLOMBIA 

CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A. DE C.V. 

1, 2 Y 3 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. 

EGIS COLOMBIA S.A.S. 

24 WPS SERVICIOS S.A.S. WPS SERVICIOS S.A.S. 1, 2 Y 3 
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No PROPONENTE INTEGRANTES MÓDULOS 

25 
CONSORCIO 
PORTUARIO 2016 

C&M CONSULTORES S.A. 
1, 2 Y 3 

ESTEYCO SUCURSAL COLOMBIA 

26 INTERSA S.A. INTERSA S.A. 1, 2 Y 3 

27 
CONSORCIO PLANES 
HIDROCONSULTA  

PLANES S.A. 
1, 2 Y 3 

HIDROCONSULTAS S.A.S. 

28 
CONSORCIO PEYCO – 
SERINCO CONCESIÓN 
PORTUARIA 2016 

PEYCO COLOMBIA 
1, 2 Y 3 

SERINCO COLOMBIA 

29 
CONSORCIO PUERTOS 
COLOMBIA 

ARREDONDO MADRID INGENIERSO CIVILES (AIM) 
LIMITADA 1, 2 Y 3 

SERTIC S.A.S. 

30 
CONSULTORES DE 
INGENIERÍA UG 21 SL 
SUCURSAL COLOMBIA 

CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL 
COLOMBIA 

1, 2 Y 3 

31 
INCOPLAN INGENIERÍA 
CONSULTORÍA Y 
PLANEACIÓN S.A. 

INCOPLAN INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN 
S.A. 

1, 2 Y 3 

32 
CONSORCIO 
INTERVENTOR DE 
PUERTOS PI 

PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S. 
1, 2 Y 3 

INGENIERO CONSULTORES S.A. 

33 
CONSORCIO PUERTOS 
SCA – AHC 

SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S. 
1, 2 Y 3 

ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S. 

34 
CONSORCIO 
SUPERVISIÓN 2016 

TYPSA S.A. 
1, 2 Y 3 

JOYCO S.A.S. 

35 
UNIÓN TEMPORAL 
CARTAGENA 

ILP INGENIERÍA E.U. 
1, 2 Y 3 

SOCIEDAD DE INGENIEROS LIMITADA 

36 
CONSORCIO SOCIEDAD 
PORTUARIA G&C 

CARTAGENERA DE INGENIERÍA S.A.S. CARINSA S.A.S. 

1, 2 Y 3 GERENCIA INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S. – 
GIC S.A.S. 

37 
CONSORCIO 
PORTUARIO INYPSA – 
D&B 

INYPSA INFORMES PROYECTOS COLOMBIA S.A.S. 
1, 2 Y 3 

D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S. 

38 
CONSORCIO PUERTOS 
2016 

HACE INGENIEROS S.A.S. 1, 2 Y 3 

39 HMV CONSULTORÍA ENRIQUE H PRIETO ACEVEDO 1, 2 Y 3 



 
 
 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 

 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, 
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA No. – 004 DE 2015 
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI Y LA SOCIEDAD 
PETRÓLEOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A., PETRODECOL S.A. 
 

 

No PROPONENTE INTEGRANTES MÓDULOS 

S.A.S. HMV CONSULTORÍA S.A.S. 

40 CONSORCIO B.G. 2016 
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.A.S. 

1, 2 Y 3 
GESPIN S.A.S. 

 
CONCURSO DE ME ́RITOS ABIERTO No.VJ-VGC-CM-002-2016 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

214 DE 2016 

Interventoría Integral, que incluye pero no se limita a la 
interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, 
Ambiental y Social al Contrato de Concesión Portuaria No – 
002 De 2015 suscrito entre la Agencia Nacional De 
Infraestructura ANI y la Sociedad Coremar Shore Base S.A 

27 

 
Empresas que participaron en cada proceso: 
 

No PROPONENTE INTEGRANTES 

1 CONSORCIO CARTAGENA 2016 
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.A.S 

GESPIN SAS 

2 CONSORCIO DICO-C&M 2016 
DICONSULTORIA SA 

C&M CONSULTORES SA 

3 CONSORCIO MAB-PROES 
MAB INGENIERIA DE VALOR SA 

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES SAS 

4 CONSORCIO PORTUARIO 

SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL 
COLOMBIA 

SIGA INGENIERIA SAS 

JORGE PINEDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL 
COLOMBIA 

5 
CONSORCIO INAPO SASBNR 
SASLEP SAS 

INGENIERIA Y ASESORIAS PORTUARIAS SAS-INAPO SAS 

BNR SAS 

LEP INGENIEROS SAS 

6 
 
CONSORCIO PUERTOS 2016 

 
6 3B PROYECTOS SAS 

DC PORT SAS 
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No PROPONENTE INTEGRANTES 

7 INGEANDINA INGEANDINA 

8 INGEOCIM SAS INGEOCIM SAS 

9 CONSORCIO INTERPUERTOS 
CB INGENIERS SAS 

GPO COLOMBIA SAS 

10 CONSORCIO INTER PUERTOS 
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 

COPEBA LTDA 

11 INGENIERIA DE PROYECTOS INGENIERIA DE PROYECTOS 

12 
CONSORCIO CONCESIÓN 
PORTUARIA 

JOSE MANUEL GUARDO POLO 

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS 
SAS CONCEP SAS 

13 
CONSORCIO COREMAR SILVA 
ARENAS 

SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS SAS 

ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES 

14 CONSORCIO INTER PUERTO 002 
INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS 

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA 

15 
CONSORCIO PLANES 
HIDROCONSULTA 

PLANES SA 

HIDROCONSULTA SAS 

16 INTERSA SA INTERSA SA 

17 
CONSORCIO PEYCO - SERINCO 
PUERTO 2016 

PEYCO COLOMBIA 

SERINCO COLOMBIA 

18 CONSORCIO PUERTOS DEL CARIBE 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM 
LIMITADA 

SERTIC SAS 

19 CONSORCIO SUPERVISION 2016 
TECNICA Y PROYECTOS SA TYPSA 

JOYCO SAS 

20 
CONSULTORES DE INGENIERIA 
UG21 SL 

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL 

21 INCOPLAN SA INCOPLAN SA 

22 
CONSORCIO PUERTOS DE 
COLOMBIA 02 

CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SA DE CV 

NGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 

EGIS COLOMBIA SAS 

23 CONSORCIO INTERMUELLE 

CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SA 

CONSULTORES DE INGENIERIA Y 

CIMENTACIONES SAS 
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No PROPONENTE INTEGRANTES 

24 
 
CONSORCIO PORTUARIO-002 

 
ESTEYCO SUCURSAL COLOMBIA 

B&C SA 

25 CONSORCIO MARITIMO 

CELQO SAS 

IVICSA SAS 

ALPHA GRUPO CONSULTOR 

26 
CONSORCIO PUERTOS COSTA 
NORTE 

CARTAGENA DE INGENIERIA SAS 

GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS 

27 HMV CONSULTORIA SAS HMV CONSULTORIA SAS 

 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA VJ-VGC-MC-015-2016 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

VGC-361 DE 2016 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica al 
Contrato de Concesión Portuaria No. –012 de 1994 suscrito 
entre la Nación – el Instituto Nacional de Concesiones INCO 
y/o Agencia Nacional de Infraestructura - y la Sociedad 
Portuaria Regional De Tumaco S.A. 

4 

 

No PROPONENTE 

1 CONSORCIO PUERTO TUMACO 

2 
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN LTDA – 
SERVINC LTDA 

3 
INGENIERÍA DE PROYECTOS 
S.A.S. 

4 
FRANCISCO A. ÁLVAREZ 
FONSECA 
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PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA VJ-VGC-MC-006-2017 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

VGC-243 DE 2017 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica al 
Contrato de Concesión Portuaria No. –012 de 1994 Suscrito 
entre la Nación – el Instituto Nacional de Concesiones INCO 
y/o Agencia Nacional de Infraestructura - Y La Sociedad 
Portuaria Regional De Tumaco S.A. 

4 

 

No PROPONENTE 

1 CONSORCIO TUMACO 17 

2 INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S 

3 CONSORCIO PROSOLUCIONES- JMS 

 
 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

El presente proceso de contratación se regirá por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que 
conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 1474 de 2012, el 
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015. 
 
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por la Ley 1474 de 2011 estableció que la 
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima 
cuantía. 
 
El mismo artículo, en su numeral 3, establece el Concurso de Méritos como la modalidad de 
selección requerida para la escogencia de consultores o proyectos, en la que se podrán 
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. 
 
En los artículos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se encuentra reglamentado el 
proceso de selección del concurso de méritos y estipuló que son objeto de selección mediante 
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concurso de méritos los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y que para 
esta contratación la Agencia Nacional de Infraestructura suministrará la Metodología, el plan y las 
cargas de trabajo, el procedimiento de selección que aplica para el caso corresponde al concurso de 
méritos abierto. 
 

5.  PRESUPUESTO Y ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO, MONTO Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO. 

 
5.1. Valor del Contrato 

 
El Parágrafo Segundo de la Cláusula 13, numeral 13.2 del Contrato de Concesión No. 004 de 2015 
establece para la interventoría de obras e inversiones lo siguiente:  

“PARÁGRAFO SEGUNDO - Valor de Interventoría: El CONCESIONARIO depositará en el 
patrimonio autónomo que constituya para el efecto por concepto de interventoría de obras e 
inversiones, la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (COP 350.091.647.oo), por cada año de 
ejecución del plan de inversiones en concordancia con el cronograma de inversiones 
pactado(…) 

(…)Todas las sumas anteriores se encuentran expresadas en pesos constantes de 
diciembre de 2014 y por lo tanto serán actualizadas en enero de cada año con la variación 
del índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre del año inmediatamente anterior 
certificado por el DANE.” 

La Sociedad PETRODECOL S.A. de acuerdo a las obligaciones contractuales convenidas en el 
Parágrafo Tercero del Numeral 13.2 de la Cláusula 13 del contrato de Concesión Portuaria 004 de 
2015, se encuentra obligada a constituir un PATRIMONIO AUTÓNOMO en el cual deberá depositar 
los recursos por concepto de interventoría.  Así, para la adecuada y transparente administración de 
los recursos que se dispondrán para pagar el valor de las interventorías y/o auditorías que contrate 
la Agencia Nacional de Infraestructura se deberán realizar los fondeos de la siguiente manera: 
 

“PARÁGRAFO TERCERO.- El CONCESIONARIO, se obliga a constituir un Patrimonio 
Autónomo para los recursos de la interventoría en los términos y condiciones que se indica 
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en la CLAUSULA 14 PATRIMONIO AUTONOMO de este contrato y el Aporte de los 
recursos se deberá realizar de la siguiente manera:” 
 

Aporte 
Año 

Calendario 

Monto Anual 
(Pesos de diciembre 2014) 

Fecha Máxima de Aporte, 
y actualización  

 

2016 

$350.091.647.oo 

(La proporción de esta cifra, de 
acuerdo al tiempo transcurrido 
entre la fecha de constitución 
del Patrimonio Autónomo y el 

31 de diciembre de 2016.) 

Dentro de los ocho (8) días 
hábiles de enero de 2016 y 
Actualizados con el IPC de 
diciembre de 2015 
certificado por el DANE. 

2017 

$350.091.647.oo 

(La proporción de esta cifra, 
hasta completar un (1) año de 

la fecha de constitución del 
Patrimonio Autónomo. 

Dentro de los ocho (8) días 
hábiles de enero de 2017 y 
Actualizados con el IPC de 
diciembre de 2016 
certificado por el DANE. 

 
 
El Parágrafo Cuarto de la Cláusula 13.2 del Contrato de Concesión Portuario No. 004 de 2015, 
dispone que -“En caso de que el Plan de inversión (Construcción) tenga una duración superior a la 
estimada en este contrato, el CONCESIONARIO deberá seguir fondeando la subcuenta de 
interventoría de manera proporcional a la duración adicional y con la actualización indicada en el 
parágrafo segundo de esta cláusula. ”  
 

De acuerdo con las anteriores obligaciones contractuales, el Concesionario allegó a la Entidad 
mediante las comunicaciones ANI Nos. 2017-409-033472-2 (30 de Marzo 2017), 2017-409-049400-2 
(11 de Mayo 2017), 2017-409-085605-2 (14 de Agosto 2017) y 2017-409-096472-2 (11/09/2017) los 
soportes del fondeo para la contratación de la interventoría, El monto total del Fondeo para el 
periodo de un (1) año, luego de realizar la actualización por IPC correspondiente, asciende a un 
valor de $ 374.413.084. 
 
A su vez la Cláusula 12 establece que el plan de inversiones se deberá ejecutar por el 
CONCESIONARIO, durante el (1) primer año de concesión. De esta forma, el presupuesto 



 
 
 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 

 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, 
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA No. – 004 DE 2015 
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI Y LA SOCIEDAD 
PETRÓLEOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A., PETRODECOL S.A. 
 

 

establecido en el Contrato de Concesión Portuaria No.004 de 2015 por concepto de Interventoría de 
obras e inversiones corresponde a la anualidad de cada año de interventoría por los años del Plan 
de Inversiones así:  

Detalle Valor 

Valor anual            $ 374.413.084 

Años Ejecución del Plan de Inversiones                                1  

Valor total            $ 374.413.084  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el valor del presupuesto oficial del Contrato de interventoría se fija en 
la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHENTA 

Y CUATRO PESOS ($ 374.413.084) a precios corrientes, incluyendo IVA y demás tributos que se 
causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, durante el (1) primer año de 
concesión en el cual se desarrollará el Plan de inversión. 

Con base en el presupuesto oficial para el (1) año (Doce (12) meses) se establece el siguiente valor 
Mensual en pesos corrientes: 
 

ítem  Unidad Valor * 

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE 
LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONCESIÓN 
PORTUARIA No – 004 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI Y LA 
SOCIEDAD PETRODECOL S.A. 

12 Mensualidades $ 31.201.090,33 
(Cada Mensualidad) 

 
* NOTA: Los anteriores valores son IVA Incluido, a precios corrientes.   
 
El valor del presente contrato corresponde a un valor global fijo ofertado por virtud del cual el 
interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos 
en el presente Contrato y en los anexos “Metodología y Plan de cargas” y “Requerimiento Técnico”, 
por lo tanto, la Agencia no reconocerá valores mayores a los establecidos en este documento. 
 
 
PARAGRAFO: En virtud de lo aquí dispuesto, los proponentes con la suscripción de la carta de 
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presentación de la oferta, expresan que conocen y aceptan la condición accesoria para la 
suscripción del contrato de interventoría, por lo tanto reconocen que de no cumplirse alguno de los 
eventos anteriores, no habrá lugar a la suscripción del contrato y en consecuencia no habrá lugar a 
indemnización ni pago alguno a cargo de la ANI. 
 

5.2. FORMA DE PAGO 
 

De acuerdo con la gran importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas Empresas de 
Ingeniería de Construcción y Consultoría para el desarrollo de la Infraestructura del País,  las cuales 
deben contar con un financiamiento que den un músculo financiero para poder enfrentar de la mejor 
manera los requerimientos propios de la ejecución de las actividades a contratar (Personal, 
Recursos, Traslados, etc.), es relevante impulsar el sector Pymes con el fin de apoyarlos 
financieramente y en el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 
 
Varias entidades de infraestructura del estado han asignado un anticipo en los contratos de 
interventoría o consultoría, que permitan al contratista adjudicatario la puesta en marcha y el 
cubrimiento de los costos para el inicio de la ejecución del objeto contractual. Para calcular el 
anticipo, es necesario incorporar variables como el presupuesto oficial, el plazo de ejecución, la 
forma de pago y las condiciones particulares de cada Proyecto. 
 
El Comité de Asuntos Contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura, en sesión del 12 de 
junio de 2017, recomendó incluir en la forma de pago la opción de dar anticipo al interventor, 
acogiendo los lineamientos del Acuerdo del Sector Transporte firmado el 5 de Noviembre de 2015 
“MESA DE TRABAJO SOBRE PYMES DE INGENIERIA” y presentado por la CAMARA 
COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA” cuyo texto es el siguiente: 
 

“Respecto de las condiciones contractuales y de los requisitos habilitantes en los procesos 
de contratación de obra pública para el sector de Infraestructura de Transporte. 
 
Se recomienda ajustar los criterios de otorgamiento de anticipos y los requisitos habilitantes de 
capacidad financiera y organizacional de los Oferentes, a ser exigidos en los procesos de 
contratación de las Entidades del sector Infraestructura de Transporte, así: 

 
Se otorgarán anticipos en los contratos de obra pública, así: 
(…) 
Para contratos de Consultoría e Interventoría: 
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•  Anticipo hasta del 20% del valor del contrato, para contratos de valores menores o iguales a 
$2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV) 

•  Anticipo del 0% para contratos de valores mayores a $ 2 mil millones de pesos (3.104 
SMMLV). 

 
Se recomienda ajustar la exigencia de Capital de Trabajo (CT) en los procesos de contratación de 
las Entidades del sector Infraestructura de Transporte, así: 
(…) 
Para contratos de consultoría e interventoría: 
 
• CT = 1 (PO*/Plazo del contrato), para contratos menores o iguales a $1.000 millones de 

pesos (1.552 SMMLV). 

• CT = 2 (PO*/Plazo del contrato), para contratos entre $1.000 y $2.000 millones de pesos 

(entre 1.552 y 3.104 SMMLV). 

• Para los contratos de valores mayores a $ 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV), se 

recomienda mantener los porcentajes hoy definidos por las Entidades y aprobados por el 

Ministerio de Transporte. 

(*) P.O.:  Presupuesto Oficial 

(…) 

Se recomienda ajustar la exigencia de Patrimonio en los procesos de contratación de las Entidades 

del sector Infraestructura de Transporte, así: 

(…) 

Para contratos de consultoría e interventoría: 

 
• Patrimonio mayor o igual al 10% del PO*, para contratos menores o iguales a 1.000 millones 

de pesos (1.552 SMMLV). 

• Patrimonio mayor o igual al 20% del PO*, para contratos entre $ 1.000 y 2.000 millones de 

pesos (1.552 y 3.104 SMMLV). 

• Para los contratos de valores mayores a $ 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV), se 

recomienda mantener los porcentajes hoy definidos por las Entidades y aprobados por el 

Ministerio de Transporte. 

(*) P.O.:  Presupuesto Oficial 

 

Se recomienda ajustar las exigencias de Rentabilidad/Patrimonio (ROE), Rentabilidad/Activo 

(ROA) y Razón de cobertura de intereses, de la siguiente forma: 

(…) 
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Para contratos de consultoría e interventoría: 

 
• ROE y ROA mayores o iguales a 0, para contratos menores o iguales a $2.000 millones de 

pesos (3.104 SMMLV). 

• Para los contratos de valores mayores a $2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV), se 

recomienda mantener los valores hoy definidos por las Entidades y aprobados por el 

Ministerio de Transporte. 

• Razón de cobertura de intereses mayor o igual a 1, para contratos de valores menores o 

iguales a $2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV). 

• Para los contratos de valores mayores a $ 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV), se 

recomienda mantener los valores hoy definidos por las Entidades y aprobados por el 

Ministerio de Transporte.” 

(…)” 

 
En este caso particular, el valor del proceso es menor a los 3.104 SMMLV y por tanto se puede 
aplicar anticipo en la forma de pago de acuerdo con el siguiente análisis:  

Detalle Valor 

# de SMMLV (1)                                               3.104 

Valor Salario Mínimo 2017  (2)  $                                       737.717  

Valor equivalente en pesos  
3.104 SMMLV  (3) = (1) * (2)  $                             2.289.873.568  

Valor del Contrato de Interventoría  (4)  $                                374.413.084  

Presupuesto Oficial (P.O.) en SMMLV 2017 (5) = (4)/(2)  508 

Validación de aplicabilidad del Acuerdo: (4) < (3) o (5) < (1) 
Sí aplica Acuerdo Pymes para 
Anticipo 20% del Contrato. 

 
Es importante mencionar que el otorgamiento del anticipo debe ser aplicado en concordancia con la 
disminución del requisito habilitante financiero de “Capital de trabajo” para presupuesto de contratos 
de interventoría inferiores a 3.104 SMMLV, como se detallará en los requisitos financieros 
habilitantes.  
 
Así, si el proponente opta por el anticipo, el “Capital de Trabajo” mínimo que deberá demostrar será 
de 1 (un) mes del presupuesto oficial; si no acepta el anticipo, el “Capital de trabajo” mínimo que 
deberá acreditar será de 3 meses del presupuesto oficial. 
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Adicionalmente, es pertinente mencionar que el anticipo se justifica en la medida en que el interventor  
requiere de un flujo de caja inicial para conocer el proyecto portuario y poder realizar el diagnóstico 
integral inicial del proyecto, para lo cual necesitará recursos para que el personal asista a las 
instalaciones de la sociedad portuaria para tal fin.  
 
El anticipo debe ser manejado en un Patrimonio Autónomo constituido por el interventor, cuyo 
ordenador del pago deberá ser la ANI, y cuyos costos y gastos de administración, impuestos y 
contribuciones serán asumidos por el interventor con sus recursos propios. Adicionalmente, el 
interventor deberá constituir una garantía de buen manejo del anticipo.   
 
El proponente deberá en su propuesta indicar de manera expresa si acepta 1) FORMA DE PAGO 
CON ANTICIPO o 2) FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO como se detalla a continuación:  
 
5.3.1. FORMA DE PAGO CON ANTICIPO 
 
La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagará al CONTRATISTA un (1) anticipo 
del 20% del valor del contrato y el saldo del 80% restante en doce (12) pagos mensuales, todo lo 
anterior de la siguiente manera: 
 
5.3.1.1. ANTICIPO 
 
La ANI, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, del 
cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y de la aprobación del Plan 
Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente aprobado por el supervisor del contrato, hará 
entrega en el Patrimonio Autónomo, a título de anticipo, del 20 % del valor del contrato, el cual será 
amortizado en los 3 primeros pagos mensuales de interventoría así: 30%, 30% y 40%.   
 
5.3.1.2. PLAN DETALLADO DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 
La interventoría deberá remitir dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la adjudicación del 
contrato de interventoría el borrador de Plan Detallado de inversión del Anticipo para que la ANI 
realice la aprobación del Plan Detallado de Inversión del anticipo.  
 
 
5.3.1.3. ENTREGA DEL ANTICIPO 
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El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de administración y pagos, para el manejo de los 
recursos que reciba a título de anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 
1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución 
del Contrato. Deberá hacer parte integral del Contrato de Fiducia, el Plan Detallado de Inversión del 
Anticipo, aprobado por el supervisor del contrato.  
 
La ANI solicitará el giro del valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se 
contrate luego de haberse suscrito el acta de inicio y el contrato de fiducia. El giro de este valor no 
constituye condición previa para la iniciación del contrato. 
 
5.3.1.4. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA:  
 
La interventoría deberá remitir dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del contrato de 
interventoría el borrador del contrato de fiducia para que la ANI a más tardar dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes realice las observaciones del caso, si la ANI no se pronuncia se entenderá 
como aceptada la minuta. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del acta de 
inicio contrato de interventoría se deberá remitir copia del contrato de fiducia firmado que deberá 
incluir el Plan de Inversión del Anticipo aprobado, junto con las tarjetas de firma para que la ANI las 
diligencie como ordenador del gasto.   
 
Así mismo, deberá establecerse en dicho Contrato que los rendimientos de la Fiducia serán de 
propiedad del Concesionario, los cuales deberán ser reintegrados mensualmente, dentro de los 
primeros quince (15) días calendario del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por 
la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propósito informe la Entidad.  
 
Adicionalmente, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
PRIMERO: Los pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia del anticipo deben contar 
con el visto bueno del supervisor del contrato y deben corresponder al Plan Detallado de Inversión del 
anticipo. La Fiduciaria aplicará a los beneficiarios del Plan de inversión del anticipo todos los 
impuestos y retenciones.  
 
SEGUNDO: En caso de declaratoria de siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del 
anticipo o terminación unilateral del Contrato, la Fiduciaria  devolverá a la ANI o a quien esta Agencia 
indique, los valores disponibles en la fiducia. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del 



 
 
 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 

 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, 
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA No. – 004 DE 2015 
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI Y LA SOCIEDAD 
PETRÓLEOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A., PETRODECOL S.A. 
 

 

CONTRATISTA de reintegrar el valor bruto establecido en esta cláusula por concepto de anticipo. 
 
TERCERO: El valor de la comisión y de todos los costos y gastos financieros y tributarios de la 
entidad fiduciaria para el manejo del anticipo está a cargo de la interventoría con recursos propios. 
 
CUARTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria deberán invertirse 
únicamente en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan con las 
condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o corrientes. 
 
5.3.1.5. PAGOS MENSUALES 
  
La ANI realizará el pago inicial de un (1) anticipo y adicionalmente doce (12) pagos mensuales al 
interventor, equivalentes en total al valor global fijo ofertado, previa presentación de: i) Los informes 
exigidos en el contrato en el cual se evidencie el pleno cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, ii) la cuenta de cobro o factura y iii) la aprobación por parte del supervisor del contrato del 
informe y de la cuenta de cobro o factura de conformidad con lo establecido en la hoja de datos. 
 

a) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, por parte 
de la Agencia, una vez adelantado el trámite pertinente, está condicionado a la previa 
aprobación que haga la Agencia de los informes, diagnósticos o productos que deba 
presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente período mensual y a la 
presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago 
de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría.   

     
b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual 

el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones 
descritos en el presente documento y en los demás documentos del proceso.  

 
c) La discriminación de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la 

firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben 
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le 
sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la 
Propuesta. 

 
d) La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, 

sólo será tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidación de presentarse 
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una terminación anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y reconocerán los 
servicios prestados, costos de personal y los ítems de otros costos hasta la fecha de 
terminación, únicamente al valor establecido en dicha discriminación. 

 
e) En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, según los 

términos del contrato  durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del 
Equipo de Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago 
mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido 
aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a 
retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual deberá ser entregado por 
el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el 
presente literal, no impedirá la imposición de multas en los términos del presente contrato. 

 
f) Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia que no se 

cuenta con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reducirá 
en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante el 
periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el 
Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el 
presente literal, no impedirá la imposición de multas en los términos del presente documento. 

 
g) El primer y último pago se ajustarán y realizarán de acuerdo al número de días reales del 

mes de ejecución del contrato de interventoría, es decir, será proporcional a los días 
ejecutados teniendo como base mes de 30 días. 

 
h) Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o 

cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma 
del contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días. 

 
i) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoría, 

previa aprobación por parte del supervisor del contrato y a la prórroga de la garantía única en 
caso de que haya lugar a ello.  

 
Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hará efectivo luego de que 
se surtan los procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto.   
En resumen, y de acuerdo con el presupuesto que se tiene los pagos a realizar se estiman en pesos 
corrientes así: 
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Amortización 
Anticipo 

Mes 
Valor Mensual 

(Pesos Corrientes) 

  Anticipo (0)  $74.882.616,80  

30% 1*  $8.736.305,29  

30% 2*  $8.736.305,29  

40% 3*  $1.248.043,61  

0% 4  $31.201.090,33  

0% 5  $31.201.090,33  

0% 6  $31.201.090,33  

0% 7  $31.201.090,33  

0% 8  $31.201.090,33  

0% 9  $31.201.090,33  

0% 10  $31.201.090,33  

0% 11  $31.201.090,33  

0% 12  $31.201.090,33  

 

TOTAL 
CONTRATO =  $374.413.084,00  

 
* En los tres (3) primeros pagos mensuales deberá ser amortizado el anticipo 
entregado en su totalidad en la siguiente proporción del valor del anticipo 30%, 30% 
y 40%. 

 
 
5.3.2. FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO 
 
La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagará al CONTRATISTA el valor de este 
contrato en doce (12) pagos mensuales al interventor, equivalentes en total al valor global fijo ofertado 
(12 mensualidades por $ 31.201.090,33 M/CTE cada una), previa presentación de i) Los informes 
exigidos en el contrato en el cual se evidencie el pleno cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, ii) la cuenta de cobro y/o factura y iii) la aprobación del informe y de la cuenta de cobro y/o 
factura por parte del supervisor del contrato, de conformidad con lo establecido en la Hoja de Datos. 
 

a) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, por parte 
de la Agencia, una vez adelantado el trámite pertinente, está condicionado a la previa 
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aprobación que haga la Agencia de los informes, diagnósticos o productos que deba 
presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente período mensual y a la 
presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago 
de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría.  

     
b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual 

el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones 
descritos en el presente documento y en los demás documentos del proceso.  

 
c) La discriminación de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la 

firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben 
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le 
sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la 
Propuesta. 

 
d) La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, 

sólo será tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidación de presentarse 
una terminación anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y reconocerán los 
servicios prestados, costos de personal y los ítems de otros costos hasta la fecha de 
terminación, únicamente al valor establecido en dicha discriminación. 

 
e) En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, según los 

términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo 
de Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se 
reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la 
ANI y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando 
como base el presupuesto desagregado el cual deberá ser entregado por el Interventor para 
la firma del Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el presente literal, no 
impedirá la imposición de multas en los términos del presente contrato. 

 
f) Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia que no se 

cuenta con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reducirá 
en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante el 
periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el 
Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el 
presente literal, no impedirá la imposición de multas en los términos del presente documento. 
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g) El primer y último pago se ajustarán y realizarán de acuerdo al número de días reales del 

mes de ejecución del contrato de interventoría, es decir, será proporcional a los días 
ejecutados teniendo como base mes de 30 días. 

 
h) Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o 

cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma 
del contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días. 

 
i) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoría, 

previa aprobación por parte del supervisor del contrato y a la prórroga de la garantía única en 
caso de que haya lugar a ello.  

 
Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hará efectivo una vez se 
surtan los procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto.   
 

5.3. Posibles costos asociados al mismo 
 
Los costos básicos asociados al contrato de interventoría son: 
 

a. Costos de Personal: Definición de los perfiles del personal mínimo del Interventor necesario, 
número y dedicaciones: fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecución del 
contrato, el número del personal mínimo necesario para cada perfil y sus respectivas 
dedicaciones requeridos para cumplir con las funciones de la interventoría. Lo anterior para 
las distintas etapas de ejecución del contrato de interventoría. 

 
b. Otros Costos: Definición de los equipos necesarios para realizar las funciones de 

interventoría: El interventor deberá contar con equipos de cómputo y comunicación y  
Vehículo. 

 
c. Identificación de Precios de Mercado Vigentes: para determinar la remuneración del personal: 

fueron identificados los valores unitarios de mercado asociados a cada tipo de perfil, los 
valores históricos de contratación de la Agencia para este tipo de procesos, los cuales 
corresponden a los valores totales ajustados por un factor que refleja las prestaciones 
laborales vigentes. Con respecto a equipos, estos también fueron valorados considerando los 
precios de mercado. 
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5.4.  Personal y Cargas de Trabajo 

 
El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura 
administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio que debe ser presentado a la Entidad, 
cuyos requerimientos se establecen en el presente documento. 
 
El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del Contrato 
considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos 
costos deben ser involucrados en la oferta económica presentada por el proponente. 
 
Para firmar acta de inicio del Contrato de Interventoría, el siguiente personal profesional deberá ser 
presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y  
la experiencia mínima solicitada. Dichos documentos soportes serán entregados a la Agencia 
Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a 8 días calendario después de la adjudicación del 
proceso de selección. 
 
Personal mínimo obligatorio que deberá estar aprobado como prerrequisito para la firma del 

Acta de Inicio de la Interventoría  
 

CARGO 
DEDICACIÓN 

Director de Interventoría  30% 

Ingeniero Residente 100% 

 
El personal restante necesario para ejecutar el contrato de interventoría deberá presentarse por el 
Interventor a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de 
inicio y estar aprobado a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de 
Interventoría. En el evento que la entidad tenga observaciones, aplicarán los mismos términos 
indicados. 
 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución de la Interventoría no será calificable pero el 
interventor deberá contar con él para la ejecución de la misma, el cual se detalla en la siguiente 
tabla. La determinación del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado conforme a la 
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experiencia de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, producto del seguimiento y control a los 
contratos de concesión vigentes. 
 
En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran mayores 
dedicaciones de tiempo, las mismas serán modificadas y asumidas por el contratista dentro del 
precio global pactado.  
 
NOTA: En caso de presentarse experiencias simultáneas en tiempo por parte del personal 
presentado por el Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente se aceptará una de éstas 
como acreditación de la experiencia general o específica para la evaluación de la hoja de vida. 
 

CARGO DEDICACION 

Director de Interventoría   30% 

Ingeniero Residente 100% 

Coordinador Financiero 20% 

Profesional en el área Ambiental 20% 

Abogado Especialista 30% 

Auxiliar ANI 100% 

 
6.  LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN  

 
6.1. Requisitos Habilitantes 

 
Son la Capacidad Jurídica, las condiciones de experiencia general, la capacidad financiera y la 
capacidad organizacional de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, los cuales sólo serán objeto de verificación por parte de la ANI, cuya presentación, 
cumplimiento y acreditación son necesarios para la evaluación de la oferta. 
 
En atención a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia verificará la acreditación y 
cumplimiento de los requisitos habilitantes en el Registro Único de proponentes RUP, para los 
proponentes que se encuentren obligados. 
 
 

6.2. Generalidades 

Únicamente se considerarán hábiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de la 
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totalidad de los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente documento, teniendo en 
cuenta para el efecto las condiciones exigidas dependiendo de si el Proponente se encuentra o no 
obligado a estar inscrito en el RUP. 

En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, en los términos dispuestos en el presente documento; quienes 
deberán acompañar sus propuestas con el certificado RUP o el Formato 2 según corresponda. 

LIDER. Es aquel integrante de la figura asociativa del oferente; esté o no obligado a inscribirse en el 
RUP. El LIDER deberá tener como mínimo un porcentaje de participación en la figura asociativa del 
cincuenta y un por ciento (51%), encontrándose obligado a acreditar como mínimo el cincuenta y un 
por ciento (51%) de la experiencia general exigida mediante la sumatoria de los valores de los 
contratos acreditados como experiencia general, de acuerdo con el presente documento. Todos los 
proponentes que presenten propuesta a través de una figura asociativa, deberán designar un LIDER 
con el pleno cumplimiento de los requisitos aquí descritos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia en razón al 
cumplimiento de los fines estatales que le es imperativo alcanzar, y atendiendo a la naturaleza 
especial del contrato de interventoría y a la cuantía del presupuesto del presente concurso de 
méritos, exigirá que todos y cada uno de los miembros de las figuras asociativas acrediten 
experiencia en supervisión y/o interventoría de proyectos de Infraestructura de Transporte, que es el 
criterio de experiencia general que se exige, en los términos y porcentajes establecidos en el 
presente documento.  

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de figuras asociativas conformadas tanto 
por miembros que deban estar inscritos en el RUP como por miembros que no deban estar inscritos 
en el RUP, los requisitos habilitantes se acreditarán para los obligados a través del RUP, y de 
conformidad con lo exigido en el pliego, para los no obligados, teniendo en cuenta para el efecto lo 
establecido en la legislación aplicable. 

Para efectos de acreditar cada uno de los requisitos habilitantes se resalta que la única información, 
valores y experiencia que se tendrá como válida será la relacionada directamente con actividades de 
supervisión o interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte que estén certificadas y 
que consten en el RUP, o las que en virtud de la expedición del Decreto 1082 de 2015 deban ser 
verificadas por la Agencia, de igual manera para los proponentes extranjeros que no se encuentren 
obligados a inscribirse en el RUP, únicamente podrán acreditar los requisitos habilitantes a través de 
información, valores y experiencia directamente relacionada con actividades de interventoría en 
proyectos de Infraestructura de Transporte. La información adicional, relacionada con la experiencia 
general requerida por la entidad, que no conste en el RUP, podrá ser verificada por la Agencia de 
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acuerdo con lo previsto en este pliego de condiciones. 

Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberán adjuntar 
como parte de su propuesta su certificado de inscripción en el RUP vigente y en firme. En el caso de 
figuras asociativas, cada uno de los miembros de la figura asociativa deberá adjuntar como parte de 
su propuesta su certificado RUP vigente y en firme. Las personas naturales extranjeras sin domicilio 
en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, que no se deban  
inscribir en el RUP, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad 
jurídica, capacidad financiera y organizacional a través del diligenciamiento del Formato 2, que 
contienen entre otras cosas la información sobre la capacidad jurídica, capacidad financiera y 
organizacional del proponente, el cual deberá estar acompañado de las respectivas certificaciones 
de conformidad con lo establecido en el presente documento. Estos formatos deberán ser suscritos 
por el representante legal del proponente, por el representante legal del miembro de la figura 
asociativa (según corresponda) y por el contador, auditor  o revisor fiscal (según corresponda). 

En el evento de que los llamados a cumplir con la obligación de suscribir el Formato 2 y las 
certificaciones de los requisitos habilitantes, no pudieren hacerlo alegando limitaciones de orden 
legal o falta de autorización legal expresa, deberán hacerlo en su reemplazo el auditor o revisor 
fiscal, y a falta de estos, el vicepresidente financiero o su equivalente y a falta de este únicamente 
por el representante legal y el contador. 

En todo caso, de presentarse esta situación los formatos deberán acompañarse de una certificación 
o comunicación del revisor fiscal o auditor o de un abogado autorizado para ejercer en la jurisdicción 
de origen del proponente o del miembro de la figura asociativa en la que se señale la imposibilidad 
de suscribir el Formato 2 por limitación legal o por falta de autorización legal expresa.  

Para efectos de acreditación de la experiencia general y la experiencia específica solo serán 
admisibles los contratos suscritos con las siguientes condiciones:  

(a) Contrato Ejecutado o Contrato Terminado, aquel cuyo objeto y obligaciones se 
encuentran ejecutadas y cumplidas por parte del interventor. 

(b) Contrato Principal, se refiere al contrato que es presentado por el proponente o los 
miembros de la estructura plural para acreditar experiencia general o la 
experiencia específica el cual puede incluir reformas al contrato y cumple con las 
reglas previstas en el presente documento.  

(c) Corresponder a contratos con entidades públicas del orden nacional, 
departamental, distrital o municipal, con establecimientos públicos, empresas 
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industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta y/o para 
gobiernos internacionales y/u organismos multilaterales y/o Asesoría para el sector 
público a nivel nacional o internacional y/o empresas privadas siempre y cuando 
cumplan con los requisitos del pliego. 

(d) Contrato en Ejecución, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran 
parcialmente ejecutadas a satisfacción, y que el valor pagado a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección sea suficiente para acreditar el monto 
requerido. Adicional a lo anterior, se deberá acreditar que el plazo de ejecución 
trascurrido es de mínimo un (1) año comprendido entre la fecha de inicio y la fecha 
del último pago o factura, lo cual se podrá verificar mediante acta o certificación de 
la entidad contratante. 

 
6.3.  Capacidad Jurídica 
 

La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas relativa a su aptitud para 
participar en el presente concurso. En este orden de ideas, se entenderá que para las personas naturales la 
capacidad jurídica será la prevista en el artículo 1502 y siguientes del Código Civil colombiano y para las 
personas jurídicas, la prevista en el artículo 99 y siguientes del Código de Comercio colombiano y siempre 
que el representante legal cuente con las autorizaciones que conforme a los estatutos sociales deba tener 
para participar en el presente concurso. Para los proponentes de origen extranjero se verificará que cumplan 
con las mismas condiciones previstas en esta definición. Para el caso de las personas jurídicas extranjeras se 

tendrá en cuenta la ley aplicable en la respectiva jurisdicción de incorporación. 
 
En los siguientes numerales se indican los documentos jurídicos que deberán allegar los 
Proponentes para cumplir con las exigencias del Pliego de Condiciones. 
 

Requisitos Capacidad Jurídica 

Carta de presentación de la propuesta  

Certificado de existencia y representación legal 

Registro único de proponentes RUP 

Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales 

Pacto de transparencia de los participantes  

Garantía de seriedad de la propuesta. 

Certificado del sistema de información y registro de sanciones y causas de inhabilidad – 
SIRI- de la Procuraduría General de la Nación 

Antecedentes fiscales y judiciales 

Demás formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda  
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Los requisitos y documentos indicados serán desarrollados en el pliego de condiciones. 

6.3.1.  Registro Único de Proponentes RUP 
 
Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente plural que 
deban estar inscritos en el RUP, deberán acreditar que se encuentren inscritos bajo la clasificación de bienes 
y servicios de la UNSPSC. Los contratos a través de los cuales se acredite la experiencia general, se deberán 

encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los siguientes códigos: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Productos 

80101604 

[80] 
Servicio de Gestión, Servicios 
profesionales de Empresas y 
Servicios administrativos 

[10] 
Servicio de 
Asesoría de 
Gestión 

[16] 
Gerencia de 
Proyectos 

[04] 
Planificación o 
administración 
de proyectos 

81101503 
[81] Servicio Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

[10] 
Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

[15] 
Ingeniería Civil 

[03] 
Ingeniería de 
puertos 

81102203 
[81] Servicio Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

[10] 
Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

[22] 
Ingeniería de 
transporte 

[03] 
vías de 
navegación 
interior 

 
6.4.  Capacidad Financiera 

La capacidad financiera de los proponentes se acreditará mediante los indicadores establecidos en el numeral 

3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, verificándose a partir del RUP (para los proponentes o  

miembros de Figura Asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con  la normatividad 

vigente), o del diligenciamiento de los formatos correspondientes en caso de no estar obligados a inscribirse 

en el RUP.  Los formatos indicados deben estar suscritos bajo la gravedad de juramento, por el 

Representante Legal del proponente, representante legal del miembro de la estructura plural y el Revisor 

Fiscal del proponente, si el proponente no está obligado a tener Revisor Fiscal, debe ser suscrito por su 

Contador Público. 

Dicho formato deberá registrar en todos los casos, información tomada de los balances generales y el estado 

de pérdidas y ganancias de la compañía en la cual se reflejan los resultados correspondientes al 31 de 
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diciembre de 2016 o al último año fiscal (este último evento aplica para aquellos proponentes extranjeros en 

cuyo país la fecha de corte fiscal sea distinta al 31 de diciembre de cada año), que hayan sido tomados como 

base para decretar dividendos y para la liquidación del impuesto de renta o su equivalente, debidamente 

aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el órgano social competente, correspondientes al 

último cierre anual ordinario.  

En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la información deberán 

estar preparados de conformidad con los estándares internacionales de reporte financiero –IFRS, y deberán 

encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS. También podrán, a opción de la empresa 

extranjera, tomar la información de los estados financieros preparados bajo los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia – COLGAAP -, caso en el cual la información contable que se obtenga 

de los mismos deberá presentarse debidamente certificada por Contador Público Colombiano o de acuerdo 

con lo establecido en las normas legales vigentes. Se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador 

y copia de certificado de  antecedentes disciplinario expedido por la Junta Central de Contadores 

Como se mención previamente, según el acuerdo firmado el 5 de Noviembre de 2015 “MESA DE TRABAJO 
SOBRE PYMES DE INGENIERIA” y presentado por la CAMARA COLOMBIA DE LA INFRAESTRUCTURA se 
recomendó ajustar el indicador del Capital de Trabajo mencionando: 
 

“(…) 
Se recomienda ajustar la exigencia de Capital de Trabajo (CT) en los procesos de contratación de 
las Entidades del sector Infraestructura de Transporte, así: 
 
Para contratos de consultoría e interventoría: 
 
•  CT = 1 (PO*/Plazo del contrato), para contratos menores o iguales a $ 1.000 millones de 

pesos (1.552 SMMLV). 
•  CT = 2 (PO*/Plazo del contrato), para contratos entre $1.000 y $ 2.000 millones de pesos 

(entre 1.552 y 3.104 SMMLV). 
•  Para los contratos de valores mayores a $ 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV), se 

recomienda mantener los porcentajes hoy definidos por las Entidades y aprobados por el 
Ministerio de Transporte. 

(*) P.O.: Presupuesto Oficial” 
 
La entidad en estudios de interventorías portuarias anteriores ha tenido como criterio que el Proponente debe 
acreditar como mínimo “el 50% del valor del presupuesto oficial del módulo del mayor valor al que se 
presente oferta”. 
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De acuerdo con el análisis realizado por la entidad y aprobado en el Comité de asuntos contractuales del 
pasado 12 de junio de 2017, se aplicaría el Acuerdo Pymes del año 2015 de manera gradual, proponiendo 
que el indicador para contratos inferiores o iguales a 1.552 SMMLV sea de mínimo 1 mes del presupuesto 
oficial del módulo del mayor valor al que se presente siempre y cuando el proponente acepte de manera 
expresa como forma de pago FORMA DE PAGO CON ANTICIPO. Pero si el proponente no acepta el anticipo 
es decir acepta la FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO entonces deberá acreditar un capital de trabajo de 
mínimo 3 meses de interventoría esto toda vez que el informe y la factura llega mes vencido y se deben 
contemplar 2 meses adicionales en tanto se aprueba informe y se realiza la gestión de pago. 
 
Los proponentes deberán acreditar su capacidad financiera, demostrando que el Proponente individual, o  en 
caso de figuras asociativas mediante la ponderación de los componentes de los indicadores de acuerdo al 
método 1 sugerido por el “Manual para Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación” 
de Colombia Compra Eficiente cumplan con los indicadores que a continuación se relacionan, de la siguiente 

forma según  corresponda: 

 Índice de Liquidez: El Proponente individual y en caso de figuras asociativas todos sus miembros, 

deberán acreditar un índice de liquidez de mínimo uno punto uno (1.1).  

 Razón de Endeudamiento: El Proponente individual y en caso de Figuras Asociativas todos sus 

miembros, deberán acreditar una razón de endeudamiento menor o igual al ochenta por ciento 
(80%).  
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 Razón de Cobertura de Intereses: El Proponente individual y en caso de Figuras 
Asociativas todos sus miembros, deberán acreditar una razón de cobertura de intereses 
mayor o igual a uno (1)  

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen con el indicador de 
razón de cobertura de intereses. 

 

 Capital de Trabajo: El Proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo, el cual se verificará con 
el RUP o el diligenciamiento del formato respectivo, según corresponda, teniendo en cuenta los 
requisitos de una las siguientes opciones: 

 

 Opción 1: Capital de trabajo aceptando “FORMA DE PAGO CON ANTICIPO” 

 

 El Proponente debe acreditar como mínimo 1 mes del valor del presupuesto oficial 
(equivalente al 8,33% del presupuesto oficial). 

 El LIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido. 

 Los demás miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital de trabajo restante, 
sumarán su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participación dentro de la estructura 
plural.  
 
 

 Opción 2: Capital de trabajo aceptando “FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO” 

 

 El Proponente debe acreditar como mínimo 3 meses del valor del presupuesto oficial 
(equivalente al 25% del presupuesto oficial). 

 El LIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido. 

 Los demás miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital de trabajo restante, 
sumarán su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participación dentro de la estructura 
plural.  
 

Nota: El proponente deberá indicar de forma expresa y escrita en su oferta si acepta la forma de 
pago con o sin anticipo.  
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6.4.1. CAPACIDAD  ORGANIZACIONAL  
 
Los Proponentes deben acreditar los indicadores descritos a continuación, los cuales se verificarán 
mediante el RUP o el formato respectivo, según corresponda: 
 
Rentabilidad del Patrimonio:   El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del 
proponente plural, deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio positiva. 
 
Rentabilidad del Activo: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del 
proponente plural, deberá acreditar una rentabilidad del activo positiva.  
 

6.5.  Experiencia General 
 

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga puntaje; pero en el evento en que 

el proponente no la acredite se le rechazará su propuesta. 

Se deberá acreditar la experiencia general, con contratos de supervisión o interventoría en proyectos de 

Infraestructura de Transporte, mediante el cumplimiento de los literales a) y b) descritos a continuación:  

a) Si se trata de un proponente individual deberá acreditar la experiencia general así: 

 Hasta cuatro (4) contratos de supervisión o interventoría en proyectos de 
Infraestructura de Transporte. 

 La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general 
debe corresponder como mínimo al 100% del presupuesto oficial del proceso 
expresado en SMMLV  

 El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 20% del 
porcentaje requerido como experiencia General para el presente proceso expresado 
en SMMLV. 
 

b) Si se trata de una figura asociativa deberá acreditar la experiencia general así: 

 Hasta cuatro (4) contratos de supervisión o interventoría en proyectos de 
Infraestructura de Transporte. 
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 La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general 
debe corresponder como mínimo al 100% del presupuesto oficial.  

 EL LIDER deberá acreditar como mínimo el 51% de la experiencia solicitada en la 
viñeta anterior. 

 Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura asociativa 
deberá acreditar por lo menos un (1) contrato de supervisión o interventoría en 
proyectos de Infraestructura de Transporte, cuyo valor debe ser igual o superior al 
20% del porcentaje requerido como experiencia general, para efectos de la 
acreditación, se tomaran los valores expresados en SMMLV. 

 

Nota 1: Para los efectos del presente numeral se tomará como valor del contrato acreditado, el valor 

efectivamente ejecutado o pagado del contrato y este será el que conste en documento proveniente del 

contratante. 

Nota 2: En aquellas estructuras plurales compuestas por más de cuatro (4) integrantes, para efectos de 

acreditar la experiencia general correspondiente como mínimo al 100% del presupuesto oficial, se tendrán en 

cuenta los cuatro (4) primeros contratos relacionados en el formato 5. Lo anterior sin perjuicio del requisito 

consistente en que cada uno de los integrantes debe acreditar un (1) contrato de supervisión o interventoría 

en proyectos de Infraestructura de Transporte.En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia 

general, deberán encontrarse clasificados en alguno de los códigos previstos en el presente documento. 

6.6.  Para estos efectos de la experiencia general, sólo se tendrán en cuenta contratos iniciados 

a partir  del  01 de enero de 1990. 

(a) En caso que el proponente relacione más de cuatro (4) contratos para 
acreditación de la experiencia general, solamente se tendrán en cuenta para 
efectos de la evaluación, los primeros cuatro (4) contratos relacionados en el 
Formato 5. 

(b) En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales 
anteriores, se verificará de la siguiente manera: se tendrá en cuenta la 
experiencia en forma proporcional al porcentaje de participación que se haya 
tenido en la estructura plural y al valor del contrato. 

(c) En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o más 
miembros de una estructura plural anterior, este será relacionado de manera 
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independiente para cada miembro en el porcentaje de participación que este 
haya tenido en la relación de contratos que se pretende acreditar (formato 5), lo 
anterior para efectos de la acreditación de máximo cuatro (4) contratos. 

Cuando el oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el 
presente literal, pretendiendo que un mismo contrato que fue ejecutado por 
miembros de una estructura plural anterior, sea válido como un solo contrato, se 
excluirá la parte del contrato del (los) miembro(s) que haya(n) tenido el menor 
porcentaje de participación. 

Tratándose de porcentajes iguales, se incluirá solo uno de ellos. 

Para el evento aquí previsto, la exclusión del (los) porcentaje(s) del contrato 

ejecutado, no contraviene la regla prevista en el presente pliego, relativa a que 

cada uno de los integrantes  que conforman la figura asociativa acredite por lo 

menos un contrato, por lo tanto, dicho requisito se entenderá cumplido siempre 

y cuando se cumplan los porcentajes y demás requisitos del pliego de 

condiciones. 

(d) Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente 
numeral, se tendrá en cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de 
valor agregado del país en el que se haya contratado y ejecutado el contrato, si 
lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor de las reformas al contrato principal, 
para lo cual los Proponentes deberán adjuntar a sus Propuestas las respectivas 
reformas o el documento proveniente de la entidad contratante en el cual se 
pueda verificar el valor de las mismas. 

(e) La experiencia general definida en el presente numeral, se acreditará mediante el 
diligenciamiento del Formato 5 que deberá estar acompañado de cualquiera de los 
documentos que se listan a continuación, los cuales deberán contener como mínimo la 
siguiente información: (i) nombre del contratista y de sus miembros, junto con la 
discriminación de la participación de cada miembro en la estructura plural anterior; (ii) 
objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) fecha de terminación y/o de 
liquidación; (v) valor total cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas si aplica); 
(vi) obligaciones y/o funciones ejecutadas.  La verificación de dicha información, se 
efectuará a través del RUP, la información adicional de los contratos que no pueda 
verificarse en el RUP, porque no conste en él, se deberá acreditar en cualquiera de los 

siguientes documentos, como mínimo o en una combinación de los mismos: 
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i) Copia del contrato junto con la constancia de ejecución y cumplimiento, y/o terminación y 
el acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación o si de acuerdo a la 
normatividad, es necesaria la liquidación, en caso que el contrato no haya sido liquidado, 
se deberá anexar el acta de terminación y/o el acta de recibo final. 
 

ii) Una certificación emitida por la entidad contratante en la que conste la información 
descrita anteriormente y en especial, haber concluido su ejecución, o que el contrato fue 
liquidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas. 
 

Además de los documentos mínimos establecidos en los numerales i) y ii) anteriores del 
presente numeral, los proponentes podrán allegar documentos oficiales de la entidad 
contratante en los que conste la información requerida en el pliego y las especificaciones 
técnicas de los contratos. 

 
iii) Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en 

estructuras plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al Formato 5, (i) 
una certificación adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la 
participación de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolución de 
adjudicación del contrato que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de 
participación y acompañada de una declaración suscrita por el representante legal de 
quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de 
participación de los miembros de la estructura plural anterior a la terminación del 
respectivo contrato. 

En todo caso no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio o de 

la escritura de conformación de la sociedad para acreditar el porcentaje de participación en la 

estructura plural anterior. 

(f) En el evento que la experiencia general que se pretenda acreditar se hubiese obtenido 

mediante contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será 

necesaria la presentación de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la 

verificación de la información incorporada por el Proponente en el Formato 5 podrá ser 

efectuada directamente por la Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente 
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deberá suministrar los detalles de la información que posea a efectos de facilitar la verificación 

de la información 

Para efectos de la evaluación, se consideran contratos válidos para la acreditación de la 

experiencia general, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relación contractual 

de primer orden con el ente contratante. 

(f) Para la acreditación de la experiencia general, aquí prevista, serán válidos los 
contratos celebrados en Colombia con empresas públicas, organismos 
multilaterales o empresas privadas, y los celebrados en el Exterior por el 
proponente directamente con empresas públicas o con organismos 
multilaterales  

(g) El Proponente que quiera acreditar contratos de supervisión o Interventoría en 
proyectos de Infraestructura de Transporte que hayan sido objeto de cesión, ya sea 
como cedente o cesionario, solamente podrá acreditarlo si demuestra que ha ejecutado 

al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del valor total del Contrato. 

(h) Será válida la experiencia general y específica de los socios de una persona 
jurídica cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. Para el 
efecto el socio deberá cumplir con lo establecido en el presente documento. 

(i) Los contratos con los cuales se acredite la experiencia específica, pueden ser 
utilizados para acreditar la experiencia general y viceversa, siempre y cuando 
cumplan con todas las condiciones exigidas en el pliego de condiciones 
 

(j) En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores no 
incluya el día pero si el mes y el año, para efectos de la conversión de moneda 
la Agencia tomará el último día calendario de la TRM del mes indicado en el 
documento respectivo.  

 

(k) Para acreditar las experiencias requeridas no se tendrán como válidos planos, 
informes, esquemas o archivos magnéticos que las describan o contengan.  

(l) La evaluación de la experiencia general se realizará con el SMMLV 
correspondiente a la fecha de terminación del contrato en el caso de contratos 
ejecutados y a la fecha del último pago en el caso de contratos en ejecución. 
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6.7. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA A TRAVÉS DE LA MATRIZ DEL PROPONENTE 

Además de su propia experiencia, el proponente individual o los miembros de una figura asociativa, podrán 

presentar tanto la experiencia general como la experiencia específica a través de su matriz. Para estos 

efectos se considerará matriz exclusivamente cuando se acredite tener una situación de control y tenga el 

cincuenta y uno por ciento (51%) o más del capital en el proponente individual o los miembros de una figura 

asociativa. 

El Proponente individual o los miembros de una figura asociativa deberán acreditar la situación de control de 

la matriz de la siguiente manera: 

Si el Proponente o los miembros de las Figuras Asociativas acreditan la Experiencia General o Experiencia 

Específica de su matriz, la situación de control se verificará (i) en el certificado de existencia y representación 

legal del Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) si fuere colombiano o (ii) si el Proponente (o 

los miembros de una Figura Asociativa) es extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y 

representación legal del Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) en el cual conste la inscripción 

de la situación de control de la matriz, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal 

certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de 

un documento equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre 

que en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control de la matriz, o (3) mediante certificación 

expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada, en el 

que se evidencie el presupuesto de control descrito en el presente numeral, o (4) mediante certificación 

expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o los miembros de una Figura 

Asociativa) y de la sociedad matriz, en la cual conste que en el país de su incorporación no existe autoridad 

que expida certificados en los que conste la situación de control de una sociedad matriz , y en el cual se 

describa la situación de control. Esta certificación deberá estar legalizada a través de declaración hecha ante 

autoridad competente para recibir declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdicción; para fines de 

claridad únicamente, la certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los representantes 

legales de cada una de las sociedades involucradas. En el caso previsto en el presente numeral, la matriz 

deberá suscribir el Acuerdo de Garantía (Formato 9) y adjuntarla a la Propuesta. 
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En caso de que el proponente adjudicatario o sus miembros hubieren acreditado experiencia a través de su 
matriz, el mismo, no podrá cambiar su situación jurídica frente a la matriz, durante la totalidad del periodo de 

ejecución y liquidación del contrato de interventoría. 
 

6.8. Criterios de Calificación 
 
Los componentes de las Propuestas que otorgarán puntaje son: (i) la “Experiencia Específica del 
proponente”; y (ii) el “Apoyo a la Industrial Nacional”, según se detalla la siguiente tabla: 
 

COMPONENTE PUNTAJE 

Experiencia Específica del proponente 900 

Apoyo a la Industria Nacional 100 

PUNTAJE TOTAL 1000 

 
6.8.1.  Experiencia Específica 

  
La experiencia específica será acreditada por parte de los proponentes a través de máximo cuatro 
(4) contratos principales, con el valor mínimo y las exigencias descritas a continuación: 
 
El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en máximo cuatro (4) contratos de 
supervisión o interventoría en proyectos de infraestructura de transporte, que cumplan las siguientes 
condiciones: 

 
a) Estos contratos pueden ser acreditados directamente por el proponente o sus integrantes en 

caso de estructura plural, en los términos que se indican al respecto en el pliego de 
condiciones.  

b) Como mínimo uno (1) debe ser de supervisión o interventoría de proyectos de infraestructura 
portuaria.           
En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o más miembros de una 

estructura plural anterior, este será relacionado de manera independiente para cada miembro en el 

porcentaje de participación que este haya tenido en la relación de contratos que se pretende acreditar 

(formato 6), lo anterior para efectos de la acreditación de máximo cuatro (4) contratos. Cuando el 

oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el presente literal, pretendiendo que 

un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de una estructura plural anterior, sea 

válido como un solo contrato, sólo se tendrá en cuenta la parte del contrato correspondiente al 

porcentaje del integrante con mayor participación en la estructura plural. 
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Si el porcentaje de participación es igual, se tomará uno de ellos por una sola vez 
 

c) Como mínimo uno (1) de los contratos principales, mediante los cuales se va a acreditar la 
experiencia específica, deberá ser de supervisión o interventoría de una concesión de un 
proyecto de infraestructura de transporte celebrado y ejecutado y/o en ejecución en Colombia  
y que incluya dentro de su objeto y/o alcance la supervisión o interventoría que puede ser 
técnica y financiera y/o técnica y social y/o técnica y ambiental del proyecto. 

 

d) Los contratos deben haber iniciado a partir del 1 de enero de 1990. 
 

e) Como máximo uno de los contratos se podrá acreditar mediante asistente técnico de acuerdo 

con lo establecido en el presente numeral con excepción del contrato indicado en el literal c) del numeral 
6.7.1. 
 

f) Valor: El valor mínimo de cada contrato será  el veinte (20%) del valor del presupuesto 
oficial expresado en SMLMV.  
 

g) A los Contratos Principales se le otorgarán puntos tal como se señala a continuación. 
 

ASIGNACION DE PUNTAJE 

Nº Contratos  (2) Contratos que 

cumplan con las 

condiciones descritas  

(3) Contratos 

que cumplan con 

las condiciones 

descritas 

(4) Contratos que 

cumplan con las 

condiciones descritas  

Total Puntaje  700 800 900 

 

De conformidad con lo establecido en la tabla anterior, se resalta que será necesario que los Proponentes 

obtengan como mínimo un total de SETECIENTOS (700) puntos, de lo contrario se le otorgarán CERO (0) 

puntos y la Agencia rechazará la Propuesta correspondiente. 
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h) En consecuencia, por este concepto la Agencia otorgará como máximo NOVECIENTOS (900) 
puntos únicamente a los primeros CUATRO (4) contratos principales permitidos y no otorgará 
puntaje a ningún otro contrato adicional. 
 

i) Así mismo los contratos válidos para acreditar la experiencia especifica serán los ejecutados o 
terminados, es decir, aquellos en los que su objeto y obligaciones se encuentran ejecutadas, 
recibidas a satisfacción y pagadas por parte del Contratante y se soportan en los documentos de 
recibo a satisfacción y/o liquidación. 

 

j) Serán válidos también los contratos en ejecución, es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones 
se encuentran parcialmente ejecutadas a satisfacción y cumplidas y que el valor pagado a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección sea suficiente para acreditar el porcentaje del 
valor requerido. Adicional a lo anterior, se deberá acreditar que el plazo de ejecución trascurrido 
es de mínimo un (1) año comprendido entre la fecha de inicio y la fecha del último pago, lo cual 
se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad contratante. 

 

k) Salvo lo reglado especialmente en este capítulo aplican las mismas reglas para la 
acreditación de experiencia general. 

 

Además de lo ya establecido en el presente documento, la experiencia específica aquí exigida se acreditará 

cumpliendo con las siguientes disposiciones: 

a) La Experiencia Específica a acreditar deberá ser relacionada en el Formato 6 siguiendo las 
reglas dadas para el efecto. 

b) Los Proponentes relacionarán en dicho formato un número de contratos que no superen el 
máximo permitido, so pena de que la Agencia no tenga en consideración los contratos que se 
presenten superando el máximo permitido. 

c) En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, se 
verificará de la siguiente manera: se tendrá en cuenta la experiencia en forma proporcional al 
porcentaje de participación que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato. 

d) Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se tendrá en cuenta 
el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del país en el que se haya contratado y 
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ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor de las reformas al contrato principal, 
para lo cual los Proponentes deberán adjuntar a sus Propuestas las respectivas reformas o el documento 
proveniente de la entidad contratante en el cual se pueda verificar el valor de las mismas. 

e) La experiencia especifica definida en el presente numeral, se acreditará mediante el diligenciamiento del 
Formato 6 que deberá estar acompañado de cualquiera de los documentos que se listan a continuación, 
los cuales deberán contener como mínimo la siguiente información: (i) nombre del contratista y de sus 
miembros, junto con la discriminación de la participación de cada miembro en la estructura plural anterior; 
(ii) objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) fecha de terminación y/o de liquidación; (v) 
valor total cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas si aplica). Los proponentes podrán 
acreditar la información exigida en el presente sub-numeral en cualquiera de los siguientes documentos, 
como mínimo o en una combinación de los mismos: 

i) Copia del contrato junto con la constancia de ejecución y cumplimiento, y/o terminación y el acta de 
liquidación y/o el acto administrativo de liquidación o si de acuerdo a la normatividad, es necesaria la 
liquidación, en caso que el contrato no haya sido liquidado, se deberá anexar el acta de terminación y/o el 
acta de recibo final; 

ii) Una certificación emitida por la entidad contratante en la que conste la información descrita anteriormente 
y en especial, haber concluido su ejecución, o que el contrato fue liquidado y que las actividades 
desarrolladas fueron terminadas. 

iii) Además de los documentos mínimos establecidos en los literales e) y f) del presente numeral, los 
proponentes podrán allegar documentos oficiales de la entidad contratante en los que conste la 
información requerida en el pliego y las especificaciones técnicas de los contratos. 

f) Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en estructuras 
plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al Formato 6, (i) una certificación adicional, 
en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la participación de los miembros de la 
estructura plural anterior; o (ii) la resolución de adjudicación del contrato que se acredita, siempre que 
indique dicho porcentaje de participación y acompañada de una declaración suscrita por el representante 
legal de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de participación de los 
miembros de la estructura plural anterior a la terminación del respectivo contrato. 

En todo caso no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio o de la 

escritura de conformación de la sociedad para acreditar el porcentaje de  participación en la estructura 

plural anterior. 

g) En el evento que la experiencia especifica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido 
mediante contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será 
necesaria la presentación de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la 
verificación de la información incorporada por el Proponente en el Formato 6 podrá ser 
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efectuada directamente por la Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente 
deberá suministrar los detalles de la información que posea a efectos de facilitar la verificación 
de la información. 

h) Para efectos de la evaluación, se consideran contratos válidos para la acreditación de la experiencia 
específica, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relación contractual de primer orden 
con el ente contratante. 

i) Para la acreditación de la experiencia específica, aquí prevista, serán válidos los contratos celebrados en 
Colombia con empresas públicas, organismos multilaterales o empresas privadas, y los celebrados en el 
Exterior por el proponente directamente con empresas públicas o con organismos multilaterales.  

j) El Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesión, ya sea como cedente o 
cesionario, solamente podrá acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el cincuenta y uno por 
ciento (51%) del valor total del Contrato. 

k) En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores no incluya el día pero si el mes y el 
año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia tomará el último día calendario de la TRM del 
mes indicado en el documento respectivo.  

l) Para acreditar la experiencia requerida no se tendrán como válidos planos, informes, esquemas o 
archivos magnéticos que las describan o contengan.  

m) La evaluación de la experiencia específica se realizará con el SMMLV correspondiente a la fecha de 
terminación del contrato en el caso de contratos ejecutados y para contratos en ejecución se tomará a la 
fecha del último pago, lo cual se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad contratante. " 

NOTA: Para los efectos del presente numeral se tomará como valor del contrato acreditado, el 
valor efectivamente ejecutado o pagado que conste en documento proveniente del 
contratante. 

6.8.1.1. Acreditación de la Experiencia Específica a Través de un Asistente Técnico 
El proponente ya sea persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal podrá acreditar un contrato de los 

requeridos en el numeral 6.7.1. “experiencia específica” con excepción del contrato indicado en el literal c) de 

dicho numeral, a través de un asistente técnico, caso en el cual el proponente deberá presentar el Formato 3 

con los soportes, del asistente técnico y será objeto de calificación, siempre y cuando el asistente cumpla los 

requisitos exigidos al proponente en relación con la experiencia específica. 

Para efectos de la evaluación y validez de la experiencia específica, acreditada a través de un asistente 

técnico, se considera como tal, a la persona natural o jurídica que sin perjuicio de la evaluación 

correspondiente, aporte la documentación para efectos de la acreditación de la experiencia especifica 
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requerida en el presente documento, acompañada de la promesa de contrato de asistencia técnica en 

relación con el proponente. 

En virtud de lo anterior, el proponente deberá adjuntar a su propuesta una promesa de contrato de asistencia 

técnica entre el proponente y el asistente técnico, cuyo perfeccionamiento se sujetará únicamente a la 

condición de adjudicación del contrato de interventoría. En dicha promesa se debe especificar un compromiso 

incondicional e irrevocable por el período del contrato de asistencia técnica, el cual no podrá ser menor al 

plazo del contrato de interventoría, asumiendo expresamente el compromiso de no disminuir la participación 

que sustenta la vinculación o subordinación. 

El objeto de los contratos de asistencia técnica será la prestación de la asesoría técnica necesaria al 

interventor para garantizar que cuente con el apoyo técnico en la materia correspondiente y así asegurar la 

ejecución exitosa de las actividades a cargo del interventor, dependiendo de la tarea específica que el 

asistente técnico se obliga a desarrollar. 

La promesa del contrato de asistencia técnica deberá contener como mínimo las previsiones necesarias y 

suficientes para: 

a) Que el Asistente Técnico asuma incondicionalmente, tanto frente al proponente como a la ANI, la 
responsabilidad técnica de los resultados de la tarea que se compromete a desarrollar. 

b) Garantizar que la finalización del contrato de asistencia técnica no tendrá lugar antes del término de 
ejecución total de las actividades objeto del contrato de interventoría. 

c) Prever que cuando por cualquier razón deba remplazarse al asistente técnico, este no podrán dejar sus 
funciones ni cesar en su responsabilidad hasta cuando inicie actividades un nuevo asistente técnico para 
cuyo nombramiento se requerirá la autorización previa y expresa de la ANI, la cual será expedida cuando 
el nuevo asistente demuestre poseer la experiencia necesaria para desempeñar las funciones de acuerdo 
con lo aquí dispuesto. 

d) No incluir cláusulas que dejen sin efecto o que disminuyan la responsabilidad del asistente técnico, la 
cual debe ser plena en lo relacionado con la prestación de la asistencia técnica que sea necesaria para el 
desarrollo de las actividades sobre las cuales verse el respectivo contrato y con los resultados técnicos 
de la misma. 

e) Establecer que el incumplimiento de las obligaciones del asistente técnico o su sustitución sin las 
formalidades descritas, constituirá causal de incumplimiento del contrato de interventoría. 

f) En el caso de profesionales extranjeros se dará aplicación a las normas establecidas para ejercer la 
correspondiente profesión en Colombia. Este requisito deberá cumplirlo el proponente favorecido antes 
de iniciar su contratación. 

 

Para efectos de la calificación en el área o áreas correspondientes, el Asistente Técnico deberá demostrar 
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que cumple los requisitos exigidos al proponente. 

El asistente técnico deberá declarar en la promesa de contrato de asistencia técnica, que no se encuentra 

incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés para hacer parte del equipo de trabajo 

del proponente y del contratista en caso de que le sea adjudicado el contrato. 

Sólo será aceptado un asistente técnico por proponente, en el mismo sentido un mismo asistente técnico solo 

podrá hacer parte de un proponente. 

La acreditación de la experiencia específica de un proponente a través de un Asistente Técnico, no genera 

costo u obligación alguna que deba ser asumida por parte de la Entidad, en tal sentido, cualquier costo, 

obligación o riesgo sobre este aspecto, será asumida directamente por el proponente o adjudicatario. En el 

evento que la información solicitada en los numerales anteriores no incluya el día pero si el mes y el año, para 

efectos de la conversión de moneda la Agencia aplicará lo establecido en el pliego de condiciones. 

Sin embargo y sólo para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en 

estructuras plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al Formato 6, una certificación 

adicional, en la cual la entidad contratante certifique (i) el porcentaje de la participación de los miembros de la 

estructura plural anterior, tanto al inicio como al final del mismo; o (ii) la resolución de adjudicación del 

contrato que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participación, acompañada de una 

declaración suscrita por el representante legal y por el revisor fiscal o contador público de quien pretenda 

acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de participación de los miembros de la estructura 

plural anterior a la terminación del respectivo contrato. 

 
En el evento que la experiencia específica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante contratos 
principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será necesaria la  presentación de los 
documentos relacionados anteriormente, habida cuenta que la verificación de la información incorporada por 

el proponente en el Formato correspondiente será efectuada directamente por la Agencia. 
 

6.9. Apoyo a la Industria Nacional 
De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del Decreto 1082 

de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgará un puntaje máximo de CIEN (100) puntos 

con fundamento en las respectivas certificaciones publicadas en el SECOP.  

La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen individualmente o como 

integrantes de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de proponente colombiano, para lo cual se 
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aplicarán las siguientes reglas: 

Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes 

en Colombia, o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana,  en 

virtud de lo dispuesto  en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

La Entidad concederá trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados 

con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales 

Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista 

un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los 

oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y 

comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a 

los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en 

cuenta la regulación andina aplicable a la materia.  

En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificación mencionados no restringe la participación de 

sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta.  

La información para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero sin sucursal o 

domicilio en Colombia pretenda recibir trato nacional será la que corresponda a la publicada en el 

SECOP. 

En caso que la información anterior no esté publicada en el SECOP, el Oferente deberá aportarla en 

su oferta, en caso de no hacerlo no será causal de rechazo de la Oferta, pero hará que el factor de 

Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero (0) puntos. 

 Incentivo a la incorporación de Componente Colombiano: para la aplicación de este criterio se 
tendrá en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 2º de la Ley 816/03: a los 
proponentes de origen extranjero que ofrezcan determinado porcentaje de componente colombiano 
incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del contrato, se les otorgará puntaje de 
conformidad con la tabla de componente nacional que se establece más adelante para la evaluación 
correspondiente. Por Personal calificado se entiende aquel que requiere de un título 
universitario otorgado por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 
2002, para ejercer determinada profesión. 

Para estos efectos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad, deberán 
señalar en el Formato 11, el porcentaje ofrecido de componente nacional incorporado, referido a la 
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totalidad del personal calificado que empleará para la ejecución del contrato. 

Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las propuestas, el 

proponente no podrá modificar los porcentajes totales de componente nacional y extranjero ofrecidos 

en la ejecución del contrato.  

Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificarán de conformidad con 

los siguientes criterios y ponderaciones: 

FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Puntaje máximo posible en este factor = 100 puntos 
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La totalidad de la estructura plural o proponente individual 

deben cumplir  y ser: 

Personas naturales nacionales, personas naturales 

extranjeras residentes en Colombia, personas jurídicas 

nacionales y;  

Personas jurídicas extranjeras o las personas naturales 

extranjeras no residentes en el país que hayan acreditado la 

reciprocidad o la existencia de un acuerdo comercial 

vigente, así como  las Estructuras Plurales integradas por 

dichas personas. 

100 puntos 

En caso que el proponente no se considere en su totalidad  sus  servicios de origen nacional, de 

acuerdo con las condiciones señaladas anteriormente, se le otorgara un puntaje al proponente 

igual al porcentaje de participación en la estructura plural  que ostente el componente nacional 
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Proponentes extranjeros y Estructurales Plurales  de origen 

extranjero que no hayan acreditado la reciprocidad o la 

existencia de un acuerdo comercial vigente, que ofrezcan 

determinado porcentaje de componente nacional 

incorporado, referido a la totalidad del personal calificado 

del contrato, de conformidad con la tabla de componente 

nacional que se establece a continuación: 

Hasta 50 

puntos, 

según tabla 

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO 

[Medido en términos de % referido a la totalidad del personal  calificado del 

contrato]  

PUNTAJES 

Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS 

Más del 80% de componente nacional y hasta el 85% 30 PUNTOS 

Más del 85% de componente nacional y hasta el 90% 40 PUNTOS 

Más del 90% de componente nacional 50 PUNTOS 

 

Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el Formato 11 “Declaración de Porcentaje de Personal 

Calificado Colombiano”.  

Podrán acumularse puntajes del subcriterio 1 y 2, pero  en ningún caso podrán sumar para este factor más de 
cien (100) puntos. 

 
6.10. Criterios de Desempate 

 
De conformidad con el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, el artículo 24 de la ley 361 de 1997, el artículo 12 de 

la Ley 590 de 2000 modificado por el artículo 9 de la Ley 905 de 2004, los artículos 1 y 2 de la Ley 816 de 

2003, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, en el evento 

en que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de manera excluyente se dará 

prioridad a los siguientes criterios de desempate:  

1. La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificación del criterio de  experiencia específica del 
proponente.  
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2. La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificación del criterio de apoyo a la industria nacional 
3. La oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
4. Las oferta presentada por una Mipyme nacional.  
5. La oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal siempre que: (a) esté conformado por al menos 

una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la 
Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del Consorcio o Unión Temporal. 
 

La condición de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se verificará en el certificado 

de inscripción expedido por la Cámara de Comercio. 

NOTA 1: De conformidad con lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente en el Manual para el manejo de los 

incentivos en los Procesos de Contratación, Versión actualizada del Enero 05 de 2016 y en el Manual para el 

manejo de los Acuerdos Comercial en los Procesos de Contratación, Versión M-MACPC-12, esto es: 

 
“Cuando en la evaluación de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comercial, no es posible aplicar los factores de 

desempate previstos en los numerales 4 y 5 (…). 

 

“La Entidad Estatal también debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos a aquellos 

bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 

certificado reciprocidad. Es decir cuando el Gobierno Nacional con base en la revisión y comparación de la normativa 

en materia de compras y contratación pública de dicho Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios 

colombianos gozan de trato nacional. (…) 

 

En estos casos, la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los bienes 

y servicios nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las 

preferencias en caso de empates de acuerdo con el artículo 33 del Decreto 1510 de 2013.” 

 

Se determina procedente aplicar en el presente proceso de selección los siguientes criterios: 

- Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación de un proponente 

extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato de Reciprocidad, no 

se dará aplicación a los criterios de desempate de los numeral 4 y 5, respecto de ningún proponente. 

- Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación únicamente de 

proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo país de origen no tenga Acuerdo 

Comercial con Colombia, ni trato de reciprocidad, se dará aplicación a los criterios de desempate 

previstos en el presente acápite, incluidos los señalados en los numerales 4 y 5.  
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NOTA 2: Para efectos de la acreditación y evaluación de los factores de desempate aquí previstos, se 

dará aplicación a los siguientes criterios: 

 

a) Un proponente conformado en un cien por ciento (100%) por Mipymes nacionales, se considera en 

sí una Mipyme Nacional. 

b) Para el criterio de desempate No. 5, se tendrá en cuenta que al menos uno de los integrantes sea 

Mipyme nacional y tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 

c) Para efectos de los criterios de desempate previstos en los numerales 5 y 6, en cuanto el 

integrante de que se trata en cada caso debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 

experiencia acreditada en la oferta, el mencionado porcentaje se calculará respecto del valor total 

de la experiencia general y específica solicitada en el pliego de condiciones. En consecuencia, si el 

integrante aporta un mismo contrato para la acreditación de la experiencia general y específica, 

este contrato se tendrá en cuenta dos veces para efectos de determinar si aporta el 25% de la 

experiencia solicitada. 

 

6. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se 
refiere la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la  respectiva zona, que 
hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al 
de la contratación para lo cual deberá diligenciar el Formato 4. Si la oferta es presentada por un 
Consorcio o Unión Temporal, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su 
nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio o Unión Temporal y aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 

7. Si una vez agotado el procedimiento señalado en el numeral anterior persiste el empate, se realizará un 
sorteo por BALOTAS mediante el siguiente procedimiento: 

 
Primera Serie. 

- En esta primera serie, se procederá a incorporar en una balotera un número de balotas, 
identificadas con un número igual al número de proponentes que se encuentren en condición de 
empatados. 

- Se sacará una balota por cada proponente, asignándole un número de mayor a menor, con el 
cual participará en la segunda serie. 

Segunda Serie. 
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- Se procederá a incorporar en la balotera igual número de balotas al número de proponentes 
empatados. 

- El proponente que haya obtenido el número mayor en la primera serie, será el primero en sacar 
la balota con el número que lo identificará en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor 
a menor) procederán los demás proponentes. 
 

El proponente que en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor, será quien ocupe el primer 
puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor) hasta obtener el segundo puesto 
en el orden de elegibilidad. Una vez se cuente con los proponentes ubicados en el primer y segundo orden de 

elegibilidad se dará por terminado el sorteo. 
 

7.  ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA 
QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR 

La exigencia de garantías en la contratación estatal es un mandato legal de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos: “Los contratistas 
prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los 
proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos” 
 
Conforme lo anterior, la Entidad ve necesario exigir el amparo de los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento del contrato de interventoría mediante las siguientes garantías: 
 

 Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: Por una suma equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término igual al del plazo de 
ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
 
Esta garantía permitirá a la Entidad cubrir la eventualidad de que el interventor incumpla las 
obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula 
penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la Agencia de los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, 
cuando ellos son imputables al interventor garantizado. Además de esos riesgos, este 
amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado, lo anterior sin perjuicio de lo 
establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del contrato.  
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Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato de interventoría por un 
término igual al plazo inicialmente previsto en el contrato y tres (3) años más.  
 
Esta garantía se requiere por cuanto para la ejecución del contrato el interventor requerirá 
utilizar personal. El valor estimado para la misma permitirá cubrir a la Agencia Nacional de 
Infraestructura de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el interventor 
garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato 
amparado, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la 
minuta del contrato. 

 
Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total del contrato y por una 
vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a 
satisfacción la obra ejecutada del Plan de Inversiones, la cual deberá constituirse en los 
términos previstos en el artículo  2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015 y normas 
concordantes. 

 
El amparo de calidad del servicio cubre a la Entidad de los perjuicios imputables al interventor 
garantizado, que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la 
mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones establecidas y 
pactadas en el contrato y las señaladas en las especificaciones técnicas mínimas o en los 
estudios previos o en la oferta. 

 
El valor estimado correspondiente al 30% permitirá a la Entidad garantizar el cubrimiento en 
el caso de que el servicio ofrecido por el interventor no se cumpla en las condiciones de 
calidad establecidas para este tipo de servicio, las señaladas en el contrato, o en las 
especificaciones técnicas mínimas, o en los estudios previos, o en la oferta. 

 
Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del 
contrato. 

 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Por una suma equivalente al 
ciento por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo y deberá estar vigente hasta 
la amortización del anticipo. 
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Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no 
inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los 
recursos recibidos en calidad de anticipo. 
 
(Este amparo aplicará solo en caso de que el adjudicatario haya escogido la opción de 
recibir anticipo.) 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
Para garantizar los términos de la propuesta, cada proponente deberá incluir en la 
propuesta, una garantía de seriedad de la propuesta, en los términos de los artículos 
2.2.1.2.3.1.2, 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.  
 

La garantía deberá indicar el número y objeto del concurso de méritos abierto y deberá 
permanecer vigente por cuatro (4) meses, contados desde la fecha de cierre del proceso. En 
todo caso la garantía de seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento, hasta 
la aprobación de la garantía única de cumplimiento que presente el contratista. En todo caso 
deberá prorrogarse su vigencia cuando la Agencia resuelva ampliar los plazos previstos para 
la presentación de propuestas y/o para la evaluación y adjudicación del contrato y/o para la 
suscripción del contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o 
ampliaciones determinadas por la Agencia, siempre que la prórroga no exceda de tres (3) 
meses. 
 

La garantía de seriedad de la propuesta deberá ser otorgada a favor de la Agencia Nacional 
de Infraestructura. El tomador será el proponente, si éste fuera una figura asociativa, se 
tomará a nombre de cada uno de los miembros de la figura asociativa. 
 

El valor asegurado mínimo de la garantía de seriedad será equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del presupuesto oficial, de acuerdo a lo establecido en el presente 
documento.  
 

Deberá indicarse dentro del texto de la garantía el objeto del seguro señalando que se 
garantiza la seriedad de la propuesta presentada en el marco del presente concurso de 
méritos abierto. 
 
El proponente deberá presentar la Certificación de Garante a que hace referencia el anexo 
No. 5 del pliego de condiciones. 
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Amparos de la Garantía de Seriedad. La garantía de seriedad cubrirá los perjuicios 
derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
El pago de la garantía de seriedad, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter 
indemnizatorio, sin perjuicio del derecho que le asiste a la Agencia de exigir la 
indemnización de los perjuicios adicionales que con dicho incumplimiento se le hayan 
causado o se le llegaren a causar. La presentación de la garantía de seriedad, se 
considerará un elemento esencial para la evaluación de la propuesta y por lo tanto la 
ausencia de dicha garantía producirá el rechazo de la Propuesta.  
 
Si la garantía se presenta, pero adolece de errores en su constitución, según lo solicitado en 
este numeral, la Agencia podrá solicitar su corrección, dentro del término de evaluación de 
las propuestas. Si dicha corrección no se entrega por el proponente dentro del plazo 
señalado, a satisfacción de la Agencia, se entenderá que el proponente carece de voluntad 
de participación y su propuesta será rechazada. 

 
8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El contratista adquiere la obligación de mantener en absoluta reserva toda la información, 
documentos y/o reproducciones relacionados con la ejecución del contrato, y acepta expresamente 
que toda la información a la que tenga acceso o reciba en virtud de la relacionada que derive del 
contrato, se considera confidencial, y por lo tanto no puede ser divulgada ni transferida. En caso de 
incumplimiento por parte del consultor deberá indemnizar los perjuicios a que haya lugar. 
 

9. ESTIMACIÓN TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

a. Definiciones 

 Riesgo: el riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los posibles 
resultados que se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es 
entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo 
o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo 

 Riesgos previsibles: De acuerdo al Conpes 3714 de 2011, son todas aquellas 
circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la 
potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y 
cuantificables en condiciones normales. 

 Riesgos imprevisibles: Según el Consejo de Estado la teoría de la imprevisión es aquella 
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que “regula los efectos de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un 
contrato: un suceso que se produce después de celebrado el contrato cuya ocurrencia no 
era previsible al momento de suscribirlo, una situación preexistente al contrato pero que se 
desconocía por las partes sin culpa de ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos 
dañinos para el contrato resultan ser tan diferentes de los planeados, que se vuelve 

irresistible” 
1
 

 Tipificación: es el proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse en 
las diferentes etapas de ejecución del contrato, agrupándolos en diferentes clases que 
presenten características similares. 

 Estimación del riesgo: es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto 
del valor del contrato, que hace la Agencia de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha 
establecido y con base en la información fehaciente y soportada que tenga a su alcance la 
entidad contratante. Es una técnica que permite dar una aproximación de la magnitud del 
riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e impacto. 

 Asignación del riesgo es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual 
que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, 
asumiendo su costo y su atención. Una asignación adecuada de los riesgos es aquella que 
minimiza el costo de su mitigación. 
 

El Documento CONPES 3714 de 2011 estableció una serie de lineamientos básicos para el 
entendimiento del concepto de “riesgo previsible” en el marco de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios. 
 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 incluyó la obligación de incorporar en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes “… la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados 
en la contratación”. 
 
Por otro lado, el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.3  Decreto 1082 de mayo de 2015, establece que 
los pliegos de condiciones deben contener entre otros los riesgos asociados al contrato, la forma de  
mitigarlos y la asignación del riesgo entre las partes contratantes, así mismo el mismo Decreto en el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 indica que los estudios y documentos previos debe contener entre otros un 
análisis de riesgos y la forma de mitigarlos.   
La Entidad en cumplimento de lo señalado anteriormente, adelantó como parte de estudio previo la 
matriz de tipificación estimación y asignación de los riesgos asociados a la estructuración, 
contratación y ejecución del contrato de interventoría objeto del presente estudio previo. Dicha matriz 
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fue elaborada con la participación del grupo de apoyo al Contrato de Concesión Portuaria No.004 de 
2015 y siguiendo los lineamientos del manual para la identificación y cobertura del riesgo en los 
procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente, dicha matriz se anexa al siguiente estudio 
previo debidamente firmada por las partes que participaron en su elaboración. 

b. Asignación de los Riesgos 
La entidad en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, y con base en el 
desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal, con respecto a los riesgos previsibles a los cuales hace 
alusión el CONPES 3714 y que pueden afectar la ejecución del contrato que llegaré a adjudicarse 
para la satisfacción del objeto requerido, obedecen a riesgos empresariales, es decir aleas 
normales, inherentes a la ejecución del objeto contractual, que se imputan exclusivamente al 
contratista afectado, y no a la Entidad. (Ver Sentencia del 9 de mayo de1996, Consejo de Estado 
Secc. Tercera).La información sobre la tipificación, estimación y asignación de los riesgos asociados 
a la ejecución del contrato objeto del presente proceso de contratación se resume en la matriz de 
riesgos previsibles contenida en el Anexo Matriz de Riesgos, adjunto al presente documento. 
 

10.  CONTROL Y SEGUIMIENTO 

El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del Vicepresidente de Gestión 
Contractual o quien éste designe 

 
11.  CONTRATACIÓN COBIJADA POR ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE 

LIBRE COMERCIO. 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las ofertas 
de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el 
presente Proceso de Contratación, serán tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán 
derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el Pliego. 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

Incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación 

Superior al Valor 

del Acuerdo 

Comercial 

Excepción Aplicable 

al Proceso de 

Contratación 

Proceso 

Contratación 

Cubierto por 

Acuerdo 

Comercial 

 

Alianza 

Chile SI SI  NO SI 

Perú SI SI NO SI 
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Pacífico México SI SI NO SI 

Canadá  SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 

Corea SI SI NO SI 

Costa Rica  SI SI NO SI 

Estados AELC SI SI NO SI 

Estado Unidos SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina de 

Naciones 

SI SI NO SI 
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En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Chile, México, Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) (EFTA) (Suiza y Liechtenstein), Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Comunidad 
Andina y el “Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú y la Unión Europea y sus Estados Miembros reciben 
trato nacional. 

Cordialmente, 
 
 
 
ANDRÉS FIGUEREDO SERPA   DINA RAFAELA SIERRA ROCHELS  
Vicepresidente de Gestión Contractual                Revision Tecnica - Gerente Grupo Interno de Trabajo Ferreo y Portuario 
 
 
 
 
ERWIN VAN ARCKEN ZULUAGA   JOSE ROMAN PACHECO 
Revision Financiera - Gerente GITF      Revision Juridica - Gerente Asesoria Legal Gestion Contractual 1 – VJ 

 
Proyectó aspectos Técnicos: Jesus Alberto Florez Ortiz – Asesor Técnico - VGC 
Proyectó aspectos Financieros: Mauricio Acevedo – Asesor Financiero – VGC 
   
Revisó aspectos Técnicos: Miguel Alexei Landinez – Experto G8 - 03 – VGC 
Revisó aspectos Financieros: Adriana Acosta Forero – Experto G3 07 - VGC   
Revisó aspectos Jurídicos: Juan Manuel Cajiao Astorquiza – Abogada – GAL1 - VJ 

 


