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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION

De acuerdo con lo consagrado en las Leyes 80 de 1993, | 1150 de 2007 y 1474 de 2011, y en
especial lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente
estudio con el fin de determinar la conveniencia y oportunidad de adelantar un proceso de
seleccion por el sistema de Concurso de Méritos Abierto, para realizar la CONTRATACION DE LA
INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE
CONCESION PORTUARIA No. 02 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, ANI, Y LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT
S.A.

El Presidente de la Republica de Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias que le
confieren los literales e) y f) del articulo 18 de la Ley 1444 de 2011, mediante el Decreto 4165 de
3 de noviembre de 2011, , cambi6 la naturaleza juridica y denominacion del otrora Instituto
Nacional de Concesiones ,INCO, de establecimiento publico a Agencia Nacional Estatal de
Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con
personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y técnica, bajo la
denominacién de Agencia Nacional de Infraestructura, (en adelante la “Agencia”), adscrita al
Ministerio de Transporte.

De conformidad con el articulo 5° la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, “por la cual se adoptan
medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias” : “las acciones de planificacién, ejecucion, mantenimiento, mejoramiento
y rehabilitacion de los proyectos y obras de infraestructura del transporte materializan el interés
general previsto en la Constitucién Politica al fomentar el desarrollo y crecimiento econémico del
pais; su competitividad internacional; la integracién del Territorio Nacional, y el disfrute de los
derechos de las personas y constituye un elemento de la soberania y seguridad del Estado. En
razon de ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas constituye una funcién publica que se
ejerce a través de las entidades y organismos competentes del orden nacional, departamental,
municipal o distrital, directamente o con la participacion de los particulares”.

La Agencia Nacional de Infraestructura suscribio el siguiente contrato de Concesion Portuaria, el
cual tiene un plan de inversiones que debera ejecutar dentro del primer afio del contrato y por el
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término de duracion de maximo cuatro (4) afios, contados a partir del Acta de Inicio de este Contrato

No. DE CONTRATO CONCESIONARIO

002 de 2017 La Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port S.A.

A continuacién, se describen las caracteristicas del Contrato:

Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port S.A

Contrato No. 002 DE 2017
Fecha de Suscripcion 01/08/2017

Fecha de Finalizacion 30 afios a partir de la suscripcion del Acta
de Inicio.

Ubicacion Narifio — San Andrés de Tumaco

Tipo de servicio Publico

Tipo de carga Hidrocarburos y Carga General.

La Ley 80 de 1993 en su articulo 3° consagra los fines de la contratacion estatal, precisando que para
la celebracion y ejecucion de contratos se debe considerar que las entidades estatales buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos, y la
efectividad de los derechos e intereses de los contratistas que colaboran con ella en la consecucién de
dichos fines.

Por su parte, los numerales 2° y 4° del el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 define a los contratos de
Consultoria y Concesion asi:

“Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, prefactibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de
coordinacion, control y supervision. (...)".

“(...) Son contratos de concesion los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a
una persona llamada concesionario la prestacion, operacion explotacion, organizacion o gestion, total o
parcial, de un servicio publico, o la construccion, explotacion o conservacion total o parcial, de una obra
0 bien destinados al servicio o uso publico, asi como todas aquellas actividades necesarias para la
adecuada prestacion o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y
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bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneracion que puede
consistir en derechos, tarifas, tasas, valorizacion, o en la participacion que se le otorgue en la
explotacion del bien, o en una suma periddica, unica o porcentual y, en general, en cualquier otra
modalidad de contraprestacion que las partes acuerden’.

El Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 en su articulo 3°, enuncia entre las competencias de la
Agencia Nacional de Infraestructura las siguientes:

“(...) planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones
y otra formas de asociacion Publico — Privada — APP, para el disefio, construccién, mantenimiento,
operacion, administracion y/o explotacion de la infraestructura publica de transporte en todos sus
modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociacion Publico
Privada para otro tipo de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este articulo, dentro del
respeto a las normas que regulan la distribucion de funciones y competencias y su asignacion.”.

Por su parte, el articulo 15 del Decreto 4165 de 2011, enuncia entre las funciones de la
Vicepresidencia de Gestion Contractual:

“1. Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de los contratos de interventoria y de concesion u
otras formas de Asociacion Publico Privada de los proyectos relacionados con areas e infraestructura
de transporte en todos sus modos o cualquier otra que le haya sido asignada a la Agencia

()

3. Elaborar los pliegos de condiciones y apoyar el proceso de contratacion de las interventorias de los
contratos de concesion u otras formas de Asociacion Publico Privada —APP.

()

8. Establecer metodologias para la supervision, sequimiento, administracion y control de los contratos
a_su_cargo, en las diferentes etapas de los proyectos de concesion u otras formas de Asociacion
Publico Privada.

)

11. Supervisar la ejecucion de las obras de ingenieria, la entrega de equipos, la gestion econdémica y
comercial, el cumplimiento de los indicadores de servicio y financieros de las concesiones, y otras
obligaciones incluidas en los contratos a su cargo.”

Adicionalmente, la Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo
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83 de la Ley 1474 de 2011, tiene la obligacion de vigilar la correcta ejecucion de los contratos de
concesion a su cargo, en atencién a que dichos contratos por su naturaleza son particularmente
complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, razén por la que la Agencia
considera necesario que el seguimiento Técnico, Financiero, Juridico y Administrativo, de dicho
contrato sea adelantado por parte de una persona natural o juridica que sera contratada para tal fin.

La entidad puede satisfacer esta necesidad de seguimiento y control especializado de todas las
actividades del concesionario mediante la suscripcién de un contrato de interventoria. Por esto, en
cumplimiento del numeral 2° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y del Decreto 1082 de 2015, la
Agencia Nacional de Infraestructura requiere contratar una interventoria integral, que incluye, pero no
se limita a la interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica al contrato de concesion
portuaria no — 02 DE 2017 suscrito entre la agencia nacional de infraestructura ANI y la Sociedad
Portuaria Regional Tumaco Pacific Port S.A.

La presente contratacion permite que la Agencia, en su calidad de entidad publica, pueda vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del contrato durante el periodo en el que se va a ejecutar el
plan de inversiones establecido en el Contrato de Concesion a través del Interventor contratado,
suministrando oportuna informacién sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se
requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.

2. DESCRIPCION' DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. Objeto

CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL
CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL TUMACO
PACIFIC PORT S.A.

2.2. Alcance del Objeto
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A. Obligaciones Esenciales

Las obligaciones esenciales de la interventoria se relacionan a continuacion y las especificas se
enuncian en los anexos “Metodologia y Plan de cargas” y “Requerimiento Técnico”.

(i) Gestion Administrativa: El Interventor debera realizar los procesos y actividades para la gestion
administrativa del Contrato de concesion y del contrato de Interventoria, que pudieran implicar
interaccién con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el
establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacién eficiente entre las partes incluyendo la
entrega, el registro, control y archivo de informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de
correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y verificacién de informes, entre otros.

(i) Gestion Técnica: El Interventor deberé realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicion,
pruebas, evaluacién y verificacién de procedimientos, intervenciones y desempefio de los concesionarios
en el &rea técnica durante las actividades.

(iii) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision de los contratos
en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura.

(iv) Gestiéon Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificacion, aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de concesién
portuaria, asi como apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los aspectos juridicos que
se susciten en el desarrollo de dicho contrato. En virtud de ello, informar oportunamente sobre cualquier
incumplimiento del Concesionario en relacién con las obligaciones contractuales y normativas a su cargo,
recomendando el procedimiento a seguir y la tasacion de la multa respectiva en caso que aplique.

(v) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por
parte del concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los
seguros, polizas y garantias exigidos para el proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna
expedicién de las mismas y asi como la validez juridica y suficiencia de las garantias considerando lo
definido en los contratos de concesion portuaria y la normativa portuaria vigente aplicable.

(vi)Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y prevision de los
principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que permita prever, organizar y realizar
acciones frente a la posibilidad de materializacién de riesgos operativos y realizar el anélisis de como
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minimizar sus impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucidn de los contratos de
concesion portuaria.

(vi)  Gestion Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el
cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos en el
Estudio de Impacto Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental competente. Asi
mismo, verificar el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos establecidos por la
Autoridad Ambiental competente en la Licencia Ambiental, de los permisos por demanda, uso
ylo aprovechamiento de los recursos naturales y en los actos administrativos de seguimiento y
control. Por otra parte, debera verificar el cumplimiento a las obligaciones establecidas en el
Contrato, incluyendo la obligacion del cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la Interventoria
debera informar y requerir oportunamente al Concesionario con copia a la Gerencia Ambiental y
Social de la ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos y tiempos especificos. En caso
de persistir la situacion, debera solicitar las sanciones correspondientes.

2.3.Plazo del Contrato

El plazo de ejecucion del contrato de Interventoria sera de Un (1) afio a partir de la suscripcion del
acta de Inicio, en concordancia con el Cronograma y con el Plan de Inversiones del Contrato de
Concesion Portuaria No. 02 de 2017.

En caso de que la ejecucion del Plan de Inversiones del Contrato de Concesion Portuaria No. 02 de
2017 (Etapa de Construccion) tenga una duracion superior a la pactada, el plazo del Contrato de
Interventoria podra ser prorrogado de conformidad con los términos de Ley o asi mismo podra
contratarse otra Interventoria por el plazo adicional que se requiera. En caso contrario, es decir, que
la ejecucion del Plan de Inversiones (Etapa de Construccion) tenga una duracion inferior a la
estimada en el Contrato de Concesion Portuaria No. 02 de 2017, el plazo de ejecucion del Contrato
de Interventoria sera hasta el término de duracion del Plan de Inversiones durante su Etapa de
Construccion, caso en el cual, se dara la terminacién del contrato de interventoria y se debera
proceder a realizar la respectiva liquidacién del mismo por el término efectivamente ejecutado; sin
que haya lugar a ninguna indemnizacién y/o reclamo por parte del interventor.

2.4.1dentificacion del Contrato a Celebrar
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De acuerdo con lo establecido en el articulo 32 numeral 2° de la Ley 80 de 1993, son Contratos de
Consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos,
direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos anteproyectos y proyectos.

El articulo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: ‘Las Entidades Estatales deben
seleccionar sus contratistas a través de concurso de méritos para la prestacién de servicios de
consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la ley 80 de 1993 y para los proyectos de
arquitectura.

Con base en lo expuesto esta contratacion se adelantara bajo la modalidad de Concurso de Méritos
y el contrato que se derive del proceso de seleccidn sera de consultoria.

2.5.Lugar de Ejecucion

El lugar de ejecucion del contrato esta localizado en la bahia de Tumaco en el municipio de San
Andres de Tumaco, en el sector conocido como la isla del morro.

3. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

El articulo 2.2.1.1.1.6 1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de
analizar el sector relativo al objeto del proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y analisis de Riesgo.

3.1.Aspectos Generales

El Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura — AN, tiene a su cargo el
desarrollo de la infraestructura de transporte mediante el esquema de las asociaciones publico
privadas. Asimismo se encuentra en la ejecucion de proyectos de concesién de infraestructura
portuaria en el pais.

Actualmente los concesionarios portuarios estan realizando importantes inversiones para llevar al
pais a niveles dptimos de eficiencia y competitividad en el transporte de carga de granel solido y
liquido, contenedores y carga general, y la experiencia ha demostrado que un componente esencial
para el éxito de éste tipo de proyectos, corresponde a la participacion efectiva de las Interventorias,
en los procesos de seguimiento, monitoreo y control.
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En esa medida, las Interventorias son de vital importancia en el correcto desarrollo de los contratos
de concesion, toda vez que adquieren el papel de agentes del Estado y en funcion de lo anterior,
deberan desempefiarse como servidores publicos, integrando un equipo con las instituciones para el
logro de los fines de la contratacion del Estado.

Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los contratos de
Concesion, debido a que por medio de la interventoria se vigila y verifica el cumplimiento de las
obligaciones del concesionario, para el caso concreto, con la finalidad de promover la ejecucion
satisfactoria del plan de inversiones del contrato de Concesidén Portuaria No. 02 de 2017,
manteniendo permanentemente informada a la ANI de su estado técnico, juridico, administrativo y
financiero y ambiental; evitando perjuicios a la Entidad y al contratista o parte del negocio juridico.

Teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion), la
Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o juridica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, 0 cuando la complejidad o la extension
del mismo lo justifiquen. Cuando la Entidad lo justifique podré contratar la interventoria integral de un
contrato.

La normatividad que rige la interventoria de los contratos estatales

Por regla general la constituyen los parametros establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007 y sus decretos reglamentarios, y la Ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupcion), las normas
civiles y comerciales y demas que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el
manual de supervision o interventoria de cada entidad.

En general, las facultades que tienen los interventores estan previstas en el articulo 84 del Estatuto
Anticorrupcion, entre estas, las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la
ejecucion del contrato.

Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el
mencionado articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién o puedan
poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
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La responsabilidad de los Interventores o supervisores

El articulo 53 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 82 del estatuto anticorrupcién disponen que los
interventores responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de su Contrato de Interventoria. A su turno, el numeral 34 del articulo 48 de
la Ley 734 de 2002, adiciona sobre dicha responsabilidad lo siguiente: “(...) también sera falta
gravisima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando
éste efectivamente se presente (...)". Y por otro lado, el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, en sus
paragrafos 2, 3 y 4 determina una inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 1° del articulo
8° de la Ley 80 de 1993, prescribiendo una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de
entregar informacion, que asciende a cinco (5) afios, y propiciando una responsabilidad solidaria con
el contratista por los dafios generados por el incumplimiento.

Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorias:

La Corte constitucional se pronunci6 sobre la exequibilidad de normas asociadas a la Interventoria
dispuestas en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C-037 del 28 de enero de 2003, M.P. Dr.
Alvaro Tafur Galvis, en la cual preciso:

“(.) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se
desprenden de la Ley resulta claro que al interventor le corresponde vigilar que el
contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado en las condiciones técnicas y
cientificas que mas se ajusten a su cabal desarrollo, de acuerdo con los conocimientos
especializados que él posee, en razén de los cuales la administracion precisamente
acude a sus servicios. Dicha funcion de control, que las normas contractuales asignan a
los servidores publicos, pero que excepcionalmente en virtud del Contrato de
Interventoria puede ser ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una
funcion publica. (...)

La Corte llama la atencién ademas acerca del objeto sobre el cual recae la vigilancia, a
saber: el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de recursos publicos, y que
en este sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del
contrato se ajuste a los términos del contrato y a la realizacién de los fines estatales
especificos que con él se persiguen, ademas implica la proteccion de esos recursos.
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Serial6 la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas que
gjercen una funcion publica, como la que se ejerce en funcion de la Interventoria,
responden con fundamento en el principio consagrado en el articulo 60 de la
Constitucion Politica, siendo servidores publicos a quienes se les aplican las reglas de
cumplimiento del deber, prohibiciones y extralimitacion de funciones. {...)".

De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la vigilancia y supervision de los contratos de
concesion dependera de la contratacion de Interventorias.

Por lo anterior, resulta necesario contratar mediante un concurso de méritos abierto una interventoria
idonea con la finalidad de promover la ejecucion satisfactoria de los planes de inversion
correspondientes al contrato de Concesién Portuaria No. 02 de 2017.

a. Analisis del sector en materia legal:

Definicion Marcar con una “x”
2. | Precio no regulado por el gobierno X

b. Analisis comercial del sector.
El sector formal del bien o el servicio requerido es el siguiente:

Sector Marcar con una “x”
Servicios especializados X

i El bien o servicio requerido tuvo referencia de precio en el sector transporte en los doce
ultimos Meses asi:

Se adquirié el bien o servicio requerido en los

Sector transporte ultimos doce meses (marcar con una “x’)
Sl | NO
1 ANI X
2 CORMAGDALENA X
3 INVIAS X

Nota 1: La verificacion del sector debe ser realizada a través de la pagina del SECOP, de
Contratacién a la Vista o cualquier medio idoneo que disponga el area técnica que la requiera.
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Andlisis referencia de precio en el sector transporte: El estudio realizado por el grupo
estructurador de este proceso de Interventoria identifico que otra entidad haya requerido adquirir
el servicio que se esta necesitando para la Interventoria a Contratos de Concesion Portuaria. Al
respecto es importante indicar que en la actualidad las Concesiones Portuarias son manejadas
por Cormagdalena y por la Agencia Nacional de Infraestructura

El presupuesto oficial fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura basado en un
analisis técnico y econdmico considerando el alcance del Contrato de Concesion Portuaria
objeto de interventoria, asi como el personal, el plan de cargas y los recursos fisicos que se
requieren para el desarrollo del mismo

La Corporaciéon Auténoma Regional del Rio Grande de la Magdalena ha requerido de la
contratacion de interventorias para los contratos de concesion portuaria en los siguientes casos:

CONCURSO DE MERITOS No. CMA-006-14

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE Doce $713.404.816
CONCESION PORTUARIA No. 3-0002- (12)
0-0089- 2014 SUSCRITO ENTRE Meses
2014 CORMAGDALENA Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA IMPALA
BARRANCABERMEJA S.A.

Dicha interventoria (0-0089-2014) ya se ejecuto, teniendo como plazo de contrato del 22 de
diciembre de 2015.

CONCURSO DE MERITOS No. CMA-006-16

INTERVENTORIA ~ ADMINISTRATIVA, 106 $
TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y Dias 249.910.400
JURIDICA PARA LOS SIGUIENTES

0-0204- CONTRATOS DE CONCESION

2016 PORTUARIA GRUPO 1: 1) QUIMICA

INTERNACIONAL S.A. QUINTAL S.A. No.
436-1993; 2) SOCIEDAD PORTUARIA
PALERMO S.A. No. 028 - 2004; 3)
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SOCIEDAD PORTUARIA RIO GRANDE
S.A. No. 029- 2004, 4) SOCIEDAD
PORTUARIA RIO GRANDE S.A. No. 31 -
2006; 5) SOCIEDAD PORTUARIA
PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A.
No. 34-2007; 6) SOCIEDAD PORTUARIA
TERMINAL LAS FLORES S.A. No. 3-
0037-2008; 7) REGIONAL  DE
BARRANQUILLA  S.AA.  SOCIEDAD
PORTUARIA No. 39-2009; 8) SOCIEDAD
NAVIERA CENTRAL S.A. No. 05-2009; 9)
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
MAGANGUE S.A. No. 06 -2009; 10)
COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS
S.A. - COMPAS No. 40-2009; 11)
BARRANQUILLA INTERNATIONAL
TERMINAL COMPANY S.A. - BITCO No.
41 - 2010; 12) SOCIEDAD PORTUARIA
PUERTO PIMSA S.A. No. 9-2010; 13)
SOCIEDAD PORTUARIA MICHELLMAR
S.A. No. 43 - 2010); 14) SOCIEDAD
PORTUARIA MARDIQUE S.A. No. 07-
2010); 15) SOCIEDAD PORTUARIA
COAL CORP  S.ANo.10-2010; 16)
SOCIEDAD PORTUARIA COLON CORP
S.AA. No12 - 2011; 17) SOCIEDAD
PORTUARIA CAPULCO S.A. No.13 -
2011; 18) SOCIEDAD PORTUARIA
SIDUPORT S.A. No. 44-2010; 19)
SOCIEDAD PORTUARIA INTEGRAL DE
COLOMBIA S.A. - SODINTEC S.A. No. 42

- 2010.
0-0205- IN,TERVENTORiA ADMINISTRATIVA, 106 $249,910,400
2016 TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y Dias

JURIDICA PARA LOS SIGUIENTES
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CONTRATOS DE CONCESION
PORTUARIA  GRUPO 2: 1) VOPAK
COLOMBIA S.AA. N. 003 -1993; 2)
SOCIEDAD PORTUARIA  PARQUES
URBANOS SA. N. 019 -1997; 3)
SOCIEDAD PORTUARIA BOCAS DE
CENIZA S.A. N. 023 -1998; 4) SOCIEDAD
PORTUARIA- MONOMEROS COLOMBO
VENEZOLANOS S.A. N. 027 - 2004.; 5)
SOCIEDAD PORTUARIA MONOMEROS
COLOMBO VENEZOLANOS S.A. N. 026 -
2004; 6) SOCIEDAD PORTUARIA RIVER
PORT S.A. N. 30 - 2006; 7) PIZANO S.A.
REESTRUCTURACION N. 32 -2006; 8)
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE
MALLORQUIN S.A. N. 36 - 2007; 9)
SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARIBE
S.A. N. 3-0035-2007; 10) SOCIEDAD
PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA
SA. N. 01 -2008; 11) SOCIEDAD
PORTUARIA RIO MAR S.A. N. 38 - 2008
(cesibn mediante resolucion 0118 de
2016); 12) SOCIEDAD
ADMINISTRADORA PORTUARIA DE
PUERTO BERRIO S.A.-SOPORTUARIA
SA. N. 02 - 2009; 13) SOCIEDAD
PORTUARIA TERMINAL DE GALAN S.A.
N. 04 - 2009; 14) SOCIEDAD PORTUARIA
MARINAS DEL CARIBE N. 47 - 2011; 15)
SOCIEDAD PORTUARIA AQUAMAR S.A.
N. 45 - 2011; 16) SOCIEDAD PORTUARIA
AQUAMAR S.A. - PROY. MUELLE BASE
AQUAMAR N. 46-2011; 17) SOCIEDAD
PORTUARIA  MULTIMODAL DEL RIO
MAGDALENA SA. N. 11 - 2011; 18)
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ECOPETROL S.A. (homologacion) N.
000036 - 2011; 19) ECOPETROL S.A. N.
CONCURSO DE MERITOS No. CMA-002-17
~ CONTRATO ~ OBJETO ~  PLAZO  VALOR

14 -2012.
Dichas interventorias (0-0204-2016 y 0-0205-2016) Finalizaron el 31 de diciembre del 2016
CONTRATAR LA AUDITORIA

OPERATIVA, FINANCIERA Y Tres (3) $148,037,190
CONTABLE AL CONTRATO DE Meses
CONCESION PORTUARIA No. 008-
1993 SUSCRITO ENTRE
CORMAGDALENA Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE
BARRANQUILLA S.A.
Esté en proceso de Contratacion

Convocado

El presupuesto oficial fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura basado en un
analisis técnico y econdmico considerando el alcance del Contrato de Concesion Portuaria
objeto de interventoria, asi como el personal, el plan de cargas y los recursos fisicos que se
requieren para el desarrollo del mismo

PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LOS PROCESOS DE INTERVENTORIAS

EXPERIENCIA | EXPERIENCIA
CARGO / OFICIO (1) CATEGORIA GENERAL ESPECIFICA
(ANOS) (ANOS)

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 MINIMO 12 MINIMO 10
COORDINADOR FINANCIERO 2 MINIMO 4 MINIMO 3
INGENIERO RESIDENTE S MINIMO 5 MINIMO 4
ABOGADO ESPECIALISTA 3 MINIMO 4 MINIMO 3

AUXILIAR ANI
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INSUMO UNIDAD |

COMPUTADOR PORTATIL UND
COMPUTADORES DE ESCRITORIO UND
MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, ESCANER| UND
FOTOCOPIADORA)
CAMARA FOTOGRAFICA UND
ADQUISICION DE EQUIPOS CELULARES UND
EQUIPOS DE VIDEO PEAJES UND
ADQUISICION PLAN TELEFONIA CELULAR UND
ALQUILER DE VEHICULO (2000-2500 CC) MES
ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA MES
ALQUILER DE OFICINA EN EL LUGAR DEL
PROYECTO (INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS Y MES
DOTACION)
PAPELERIA, FOTOCOPIAS, HELIOGRAFIAS, VES
INFORMES Y OTROS
COMUNICACIONES (TELEFONIA, FAX. EMAIL,

MES
ETC)
BATIMETRIAS UND

c. Analisis técnico del sector

Definicion

Marcar con una “x”

—_

comun utilizacion

El bien o servicio es de caracteristicas técnicas uniformes y

S| NO |

El bien o servicio se encuentra en la ciudad de Bogota

La prestacion es periddica

B

adicional (garantias  técnicas,

Si la adquisicion es de un bien, el mismo requiere de un servicio
servicios de post venta,

X |X|X| X
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Marcar con una “x” |

No Definicién S| NO
capacitaciones, efc.)
Si la adquisicién es de un servicio, el mismo requiere bienes o
5. servicios adicionales (suministro de bienes, capacitaciones, X
servicios de post venta, laboratorios, etc.)
6. El bien o servicio puede ser suministrado por un extranjero. X
7. El bien o servicio puede ser suministrado por etapas X
8 Tanto el plazo como la forma de pago inciden en el valor X
' comercial del bien o servicio
El lugar de ejecucion del contrato esta localizado en el Océano
9 Pacifico colombiano, departamento de Narifio, en el sector de “El X
' Morro”.
10 Las especificaciones técnicas del bien o servicio fueron creadas X
" | en forma exclusiva por La Agencia Nacional de Infraestructura
11. | Otros Especificar la razon:

d. Definicion del Sector en torno a acuerdos marco.

Marcar con una “x”
sl NO

Definicion

1 El bien o servicio a adquirir esta definido en torno a un acuerdo marco de
' precio (Segun Colombia Compra Eficiente)

3.2. Andlisis de la demanda

La Agencia Nacional de Infraestructura ha requerido anteriormente de la contratacion de un
interventor a Contratos de Concesién Portuaria mediante los siguientes concursos de méritos:
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CONCURSO DE MERITOS No. SEA-CM-004 - 2011

CONTRATO OBJETO PLAZO VALOR
Interventoria técnica, administrativa, financiera, Ambiental, Sesenta $3.191.763.200,00

operativa y juridica al Contrato de Concesién No. 006 de (60) meses
1993 y sus otrosies No. 1, 2, 3,4, 5,6y 7, suscrito entre
la Superintendencia General de Puertos y la Sociedad
Portuaria Regional de Santa Marta S.A., hoy administrado
por el INCO.

SEA-015-2012

2. Contrato de Concesion No. 009 de 1994 y sus otrosies Sesenta
No. 1, 2y 3, suscrito entre la Superintendencia General de | (60) meses

SEA-015-2012 | b ortos y la Sociedad Portuaria Regional de

Buenaventura S.A., hoy administrado por el INCO.

$3.203.548.800,00

3. Contrato de Concesion No. 003 de 2008, suscrito entre Sesenta
SEA-015-2012 el Instituto Nacional de Concesiones - INCO y la Sociedad | (60) meses | $2.805.344.000,00
Terminal de Contenedores de Cartagena S.A., - Contecar
SA.

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-016-2013
CONTRATO | OBJETO . PLAZO VALOR
Interventoria técnica, administrativa, financiera y
juridica a los contratos de concesion portuaria No. 021
de 1997, 001 de 2009 y 001 de 2007, suscritos entre
la Nacion - Instituto Nacional de Concesiones INCO 10.5
ylo Agencia Nacional de Infraestructura, y las | MESES
sociedades OQil Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la
Peninsula S.A. y Sociedad Portuaria Bavaria S.A.,
respectivamente.

537 DE 2013 $609.913.500

Interventoria técnica, administrativa, financiera y
juridica a los Contratos de Concesion Portuaria No.
010 de 1994, 006 de 2010 y 009 de 2007, suscritos 10.5 $ 575,992,200
entre la Nacion —I Instituto Nacional de Concesiones | MESES
INCO ylo Agencia Nacional de Infraestructura, y las
sociedades Sociedad Portuaria Algranel S.A., Sociedad

538 DE 2013
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CONTRATO

OBJETO

Portuaria Central Cartagena Y Sociedad Portuaria

Arenal Zona Atlantica S.A., respectivamente.”

PLAZO

VALOR

539 DE 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y
juridica a los Contratos de Concesion Portuaria No.
010 de 2007 y 001 de 2013, suscritos entre la Nacién —
Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia
Nacional de Infraestructura - y las sociedades
Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol
Tumaco S.A., respectivamente

10.5
MESES

$ 662,957,400

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-MC-003-2015, VJ-VGC-MC-004-2015 y VJ-VGC-MC-

005-2015
CONTRATO

025 DE 2015

026 DE 2015

027 DE 2015

028 DE 2015

OBJETO

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica
al contrato de concesién portuaria no. 006 de 2010
suscrito entre la Nacion el Instituto Nacional de
Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
Infraestructura - y la Sociedad Portuaria Central
Cartagena S.A.

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica
al contrato de Concesion Portuaria No. 010 de 1994
suscrito entre la Nacion Superintendencia General de
Puertos y/o el Instituto Nacional de Concesiones INCO
ylo Agencia Nacional De Infraestructura - Y La Sociedad
Portuaria Algranel S.A.

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica
al contrato de concesién portuaria no. 001 de 2009
suscrito entre la nacién ;el instituto nacional de
concesiones INCO ylo agencia nacional de
infraestructura - y la Sociedad Portuaria De La
Peninsula S.A

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica
al contrato de concesion portuaria No. 010 de 2007
suscrito entre la nacidén ;el instituto nacional de
concesiones INCO vylo agencia nacional de
infraestructura - y la Sociedad Puerto Industrial
Aguadulce S.A.

PLAZO

2 MESES

2 MESES

2 MESES

2 MESES

VALOR

$47.119.200

$ 44.787.600

$44.184.400

$ 46,956,800

Las interventorias anteriores cuyos contratos son 025 de 2015, 026 de 2015, 027 de 2015y 028 de 2015,
finalizaron el 3 de mayo de 2015.
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
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CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-008-2015

CONTRATO

199 DE 2015

OBJETO

Interventoria integral del contrato de concesion, que
incluye pero no se limita a la Interventoria Técnica,
financiera, juridica, administrativa, ambiental y social del
contrato de concesion portuaria No. 005 de 2007 suscrito
entre el Instituto Nacional de concesiones INCO hoy
Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad
Terminal de Contenedores de Buenaventura TC-Buen.

' PLAZO

MESES

VALOR

$ 563.523.360

200 DE 2015.

Interventoria integral del contrato de concesion, que
incluye pero no se limita a la Interventoria Técnica,
financiera, juridica, administrativa, ambiental y social del
contrato de concesion portuaria No. 010 de 2007 y 001
de 2013 suscrito entre el Instituto Nacional de
concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
Infraestructura ANl y las Sociedades — Sociedad Puerto
Industrial ~ Aguadulce 'y  Cenit Tumaco S.A.
respectivamente

MESES

$561.122.160

201 DE 2015

Interventoria integral del contrato de concesion, que
incluye pero no se limita a la Interventoria Técnica,
financiera, juridica, administrativa, ambiental y social del
contrato de concesion portuaria No. 010 de 1994, 001 de
2007, 021 de 1997, 001 de 2009 suscrito entre el
Instituto Nacional de concesiones INCO y/o Agencia
Nacional de Infraestructura ANI y las Sociedades -
Sociedad Portuaria Algranel S.A., Sociedad Portuaria
Bavaria S.A., Sociedad Oil Tanking S.A. y Sociedad
Portuaria de la Peninsula S.A. respectivamente

MESES

$497.203.840

202 DE 2015

Interventoria integral del contrato de concesion, que
incluye pero no se limita a la Interventoria Técnica,
financiera, juridica, administrativa, ambiental y social del
contrato de concesion portuaria No. 010 de 2010, 006 de
2010 y 009 de 2007 suscrito entre el Instituto Nacional
de concesiones INCO vy/o Agencia Nacional de
Infraestructura ANI y las Sociedades - Refineria de
Cartagena S.A. (Reficar)., Sociedad Portuaria Central
Cartagena S.A. y la Sociedad Arenal Zona Atlantica S.A.
Respectivamente

MESES

$476.779.885
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

CONTRATO OBJETO ' PLAZO VALOR
Interventoria integral del contrato de concesion, que
incluye pero no se limita a la Interventoria Técnica,
financiera, juridica, administrativa, ambiental y social del
203 DE 2015 | contrato de concesién portuaria 007 de 1993 suscrito
entre el Instituto Nacional de concesiones INCO y/o
Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena S.A.

MESES $ 277.135.600

interventoria integral del Contrato de Concesidn, que
incluye pero no se limita a la interventoria técnica,
510 DE 2015 financiera, juridica, administrativa, ambiental, social y 36

predial del contrato de concesién portuaria No 001 de | MESES
2015 - suscritos entre la Nacion Agencia Nacional de
Infraestructura - y la Sociedad Portuaria EL CAYAQO S.A.

$ 1340.148.000

Interventoria  Técnica, Administrativa,  Financiera,
Juridica, Ambiental, Social Y Predial al contrato de
511 DE 2015 concesion portuaria No 002 de 2011 suscrito entre el 6
Instituto Nacional de Concesiones-INCO hoy Agencia | MESES
Nacional de Infraestructura-ANI y la Sociedad Portuaria
Puerto Bahia

$280.852.518

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-018-2015

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR
interventoria integral del Contrato de Concesién, que incluye
pero no se limita a la interventoria técnica, financiera,

510 DE 2015 juridica, administrativa, ambiental, social y predial del 36
contrato de concesion portuaria No 001 de 2015 - suscritos =~ MESES
entre la Nacién Agencia Nacional de Infraestructura - y la
Sociedad Portuaria EL CAYAO S.A.

Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica,
Ambiental, Social Y Predial al contrato de concesion

511 DE 2015 portuaria No 002 de 2011 suscrito entre el Instituto Nacional
de Concesiones-INCO hoy Agencia Nacional de
Infraestructura-ANI y la Sociedad Portuaria Puerto Bahia

La interventoria No. 510 de 2015 se encuentra en ejecucion y la No. 511 de 2015 termin6 el pasado 31 de

Mayo de 2016.

$ 1.340.148.000

6

MESES $ 280.852.518
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. VJ-VGC-MC-005-2016

CONTRATO

067 DE 2016

OBJETO

Contratar La Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera Y Juridica A Los Contratos De Concesion
Portuaria No 001 De 2007, 021 De 1997 Y 001 De
2009 Suscritos El Instituto Nacional De Concesiones
Inco, Y/O La Agencia Nacional De Infraestructura Y Las
Sociedades: Sociedad Portuaria Bavaria, Sociedad
Portuaria Oil Tanking S.A. Y Sociedad Portuaria De La
Peninsula - Pensoport.

PROCESO DE MIiNIMA CUANTIA No. VJ-VGC-MC-004-2016

CONTRATO

062 DE 2016

OBJETO

Contratar La Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera Y Juridica A Los Contratos De Concesion
Portuaria No. 010 De 1994, No. 010 De 2010, Y No.
007 De 1993 - Suscritos El Instituto Nacional De
Concesiones Inco, Y/O La Agencia Nacional De
Infraestructura Y Las Sociedades: Sociedad Portuaria
Algranel, Refineria De Cartagena Reficar y La
Sociedad  Portuaria  Regional De  Cartagena
Respectivamente

PROCESO DE MIiNIMA CUANTIA No. VJ-VGC-MC-003-2016

058 DE 2016

Contratar La Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera Y Juridica Al Contrato De Concesion
Portuaria No. -010 De 2007 Suscrito Entre La Nacion -
El Instituto Nacional De Concesiones Inco Y/O Agencia
Nacional De Infraestructura - Y La Sociedad Puerto
Industrial Aguadulce S.A

PLAZO

MESES

PLAZO

MESES

2
MESES

VALOR

$42.166.000,00

VALOR

$47.155.000,00

$48.155.778,32

Las interventorias anteriores con contrato No. 058, 062 y 067 de 2016, vencieron el pasado 13 de Mayo

de 2016.
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO VJ-VGC-CM-005-2016

192 DE 2016

193 DE 2016.

194 DE 2016

El objeto del presente Contrato es la ejecucién de la
interventoria que incluye, pero no se limita a la
interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social de concesion portuaria No. 010 de
2007 suscrito entre la Nacion - Superintendencia
General de Puertos ylo Instituto Nacional de
Concesiones - INCO hoy Agencia Nacional de
Infraestructura — ANI y la sociedad: Puerto Industrial
Aguadulce S.A.

El objeto del presente Contrato es la ejecucién de la
interventoria que incluye pero no se limita a la
interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social a los contratos de concesion
portuaria No. 010 de 1994, No. 010 de 2010, y No. 007
de 1993 - suscritos entre la Nacion - Superintendencia
General de Puertos ylo Instituto Nacional de
Concesiones - INCO hoy Agencia Nacional de
Infraestructura — ANI -y las sociedades: Sociedad
Portuaria Algranel S.A, Refineria de Cartagena S.A -
Reficar y la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena
SA

El objeto del presente Contrato es la ejecucién de la
interventoria que incluye pero no se limita a la
interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social a los contratos de concesion
portuaria No. 001 de 2007, 021 de 1997 y 001 de 2009
— suscritos entre la Nacion — Superintendencia General
de Puertos y/o el Instituto Nacional de Concesiones
INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura — ANI - y
las sociedades - Sociedad Portuaria Bavaria S.A,
Sociedad Oil Tanking y Sociedad Portuaria de la
Peninsula S.A

12
MESES

12
MESES

12
MESES

$891.653.952.00

$909.358,800.00

$909.342,560.00

Las interventorias anteriores con contrato 192, 193 y 194 de 2016 culminaron el pasado 31 de agosto del

presente afo
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO VJ-VGC-CM-002-2016

El objeto del presente Contrato es la ejecucién de la
interventoria integral, que incluye pero no se limita a la
interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, 48
214DE 2016  ambiental y social al contrato de concesion portuaria No MESES
¢, 002 de 2015 suscrito entre la Agencia Nacional de
Infraestructura ANI y la sociedad Coremar Shore Base
SA.
La interventoria anterior con contrato No. 214 de 2016 se encuentra actualmente en ejecucion

$1,312,359,040.00

3.3. Analisis de la oferta

De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad y de acuerdo con las verificaciones realizadas
en los sistemas de informacién empresarial, se evidencia con suma claridad que en el mercado del
sector transporte y mas especificamente en el sector de la Interventoria existe pluralidad de
oferentes con diferentes tamafios empresariales. En consideracion de lo cual, se establecera en los
pliegos de condiciones del presente proceso de seleccion una serie de requisitos habilitantes
acordes con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, bajo dos presupuesto basicos, el primero que
se garantice la pluralidad de oferentes y segundo que se asegure la idoneidad del Contratista
seleccionado, esto ultimo en razédn al grado de complejidad de los proyectos y la importancia que
tienen para la Infraestructura del Pais.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente proceso de
seleccion, obedece al analisis técnico y econdmico realizado por la Entidad — Vicepresidencia de
Gestion Contractual, y que se exponen en el presente documento.
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Agencia Nacional de FORMATO ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y Fecha: 14/11/2013
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

Numero de Proponentes en los Concursos de Interventoria de Infraestructura portuaria

NUMERO DE
CONTRATO  OBETO  pROPONENTES

Interventoria técnica, administrativa, financiera, Ambiental, operativa y
juridica al Contrato de Concesion No. 006 de 1993 y sus otrosies No. 1, 2,

SEA-015-2012 | 3,4, 5,6y 7, suscrito entre la Superintendencia General de Puertos y la 4
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A., hoy administrado por el
INCO.
2. Contrato de Concesion No. 009 de 1994 y sus otrosies No. 1,2y 3,

SEA-015-2012 | suscrito entre la Superintendencia General de Puertos y la Sociedad 4

Portuaria Regional de Buenaventura S.A., hoy administrado por el INCO.

3. Contrato de Concesion No. 003 de 2008, suscrito entre el Instituto
SEA-015-2012 | Nacional de Concesiones - INCO y la Sociedad Terminal de Contenedores 4
de Cartagena S.A,, - Contecar S.A.

Empresas que participaron en cada proceso:

No PROPONENTE INTEGRANTES
1 CONSORCIO PROES CONSULTORES S.A.
PRORAING RICARDO ARIEL AVILA PENA
GEOTECNIAY CIMIENTOS INGEOCIM LTDA.
2 ONSORCIO INTER - | INGENIERIA, CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. "INCOPLAN S.A."
PUERTOS CARTAGENERA DE INGENIERIA S.A. "CARINSA"
SERTIC S.A.S
INGEPROYECT LTDA.
3 CONSORCIO SUPE | INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. "INGETEC S.A."
RVISION INGETEC - | NOUEL CONSULT C.A.
NOUEL INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S.A. "INGETEC G&S S.A."
4 CONSORCIO PUERT | INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. "INCOSA S.A."
OS COLOMBIA TECNICA Y PROYECTOS S.A. "TYPSA SA"
EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. "EPTISA S.L."

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-016-2013

NUMERO DE

CONTRATO OBJETO PROPONENTES
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de
concesion portuaria No. 021 de 1997, 001 de 2009 y 001 de 2007, suscritos
entre la Nacion - Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia
Nacional de Infraestructura, y las sociedades Oil Tanking S.A., Sociedad
Portuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad Portuaria Bavaria S.A.,
respectivamente.

537 DE 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratos de
Concesién Portuaria No. 010 de 1994, 006 de 2010 y 009 de 2007, suscritos
entre la Naciéon - Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia
Nacional de Infraestructura, y las sociedades Sociedad Portuaria Algranel
S.A., Sociedad Portuaria Central Cartagena Y Sociedad Portuaria Arenal
Zona Atlantica S.A., respectivamente.”

538 DE 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratos de
Concesién Portuaria No. 010 de 2007 y 001 de 2013, suscritos entre la
539 DE 2013 | Nacién —Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de 4
Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A.
y Ecopetrol Tumaco S.A., respectivamente

Empresas que participaron en cada proceso:

No PROPONENTE INTEGRANTES

1 CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 | CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SUCURSAL EN
SUCURSAL EN COLOMBIA COLOMBIA

5 | CONSORCIO INP - INGECO INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES SAS

3 | CONSORCIO PROES - BRAIN BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERIA SAS
BRAIN INGENIEROS SAS
PEYCO COLOMBIA

4 | CONSORCIO PEYCO - INTERSA 2013 INTERSA S A

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-008-2015.

NUMERO DE

CONTRATO OBJETO PROPONENTES

199 DE 2015 Interventoria integral del contrato de concesion, que incluye 16
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

NUMERO DE
CONTRATO OBJETO PROPONENTES
pero no se limita a la Interventoria Técnica, financiera,
juridica, administrativa, ambiental y social del contrato de
concesion portuaria No. 005 de 2007 suscrito entre el
Instituto Nacional de concesiones INCO hoy Agencia
Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad Terminal de

Contenedores de Buenaventura TC-Buen.

Interventoria integral del contrato de concesion, que incluye
pero no se limita a la Interventoria Técnica, financiera,
juridica, administrativa, ambiental y social del contrato de
concesion portuaria No. 010 de 2007 y 001 de 2013 suscrito
entre el Instituto Nacional de concesiones INCO y/o Agencia
Nacional de Infraestructura ANI y las Sociedades - Sociedad
Puerto Industrial Aguadulce y Cenit Tumaco  S.A.
respectivamente

200 DE 2015. 16

Interventoria integral del contrato de concesion, que incluye
pero no se limita a la Interventoria Técnica, financiera,
juridica, administrativa, ambiental y social del contrato de
concesion portuaria No. 010 de 1994, 001 de 2007, 021 de
201 DE 2015 1997, 001 de 2009 suscrito entre el Instituto Nacional de 16
concesiones INCO y/o Agencia Nacional de Infraestructura
ANl y las Sociedades — Sociedad Portuaria Algranel S.A.,
Sociedad Portuaria Bavaria S.A., Sociedad Oil Tanking S.A.
y Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. respectivamente

Interventoria integral del contrato de concesion, que incluye
pero no se limita a la Interventoria Técnica, financiera,
juridica, administrativa, ambiental y social del contrato de
concesion portuaria No. 010 de 2010, 006 de 2010 y 009 de
202 DE 2015 2007 suscrito entre el Instituto Nacional de concesiones 16
INCO yl/o Agencia Nacional de Infraestructura ANl y las
Sociedades — Refineria de Cartagena S.A. (Reficar).,
Sociedad Portuaria Central Cartagena S.A. y la Sociedad
Arenal Zona Atlantica S.A. Respectivamente

Interventoria integral del contrato de concesion, que incluye
pero no se limita a la Interventoria Técnica, financiera,
203 DE 2015 juridica, administrativa, ambiental y social del contrato de 16
concesion portuaria 007 de 1993 suscrito entre el Instituto
Nacional de concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
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Agencia Nacional de FORMATO ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y Fecha: 14/11/2013
Infraestructura OPORTUNIDAD sena:

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

CONTRATO OBJETO NUMERO DE

Infraestructura ANI y la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena S.A.

PROPONENTES

Empresas que participaron en cada proceso:

No PROPONENTE INTEGRANTES
1 | CONSORCIO PUERTOS 2015 SERVING LTDA
CONCEP SAS
JOYCO SAS
2 | CONSORCIO SUPERVISION 2015
TYPSASAS
CAYCO SAS

3 | CONSORCIO PUERTOS DE COLOMBIA BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.A.S

YOLANDA CABRERA BALCAZAR

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS - INGEOBRAS S.A.S
4 | CONSORCIO INTERPUERTOS

JOSE MANUEL GUARDO POLO

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

5 | CONSORCIO PORTUARIO 2015
INGEPROYECT LTDA

GEOTECNIA'Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS
6 | CONSORCIO INTER - PUERTOS

ICEACSA CONSULTORES SUSCURSAL COLOMBIA

ROBERTO GALLO ELJAICK
7 | CONSORCIO INTERPUERTOS

FUMICON DEL CARIBE S.A.S

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN
8 | CONSORCIO UP PUERTOS 2015 COLOMBIA

PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.AS.

CELQO S.A.S

9 | CONSORCIO SOTAVENTO ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S

[V INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.

CONSORCIO CONCESION PORTUARIA | DICONSULTORIA S.A.

10 2015 COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA.

11 | CONSORCIO PUERTOS 008-2015 PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A.S
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Agencia Nacional de FORMATO ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y Fecha: 14/11/2013
Infraestructura OPORTUNIDAD echa:

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

No PROPONENTE INTEGRANTES

GNG INGENIERIAS.AS.

VELNEC SA.

INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. INCOPLAN S.A.
SEG INGENIERIA S.A.S

12 | CONSORCIO PUERTOS SEG - INCOPLAN

CARTAGENERA DE INGENIERIA SAS

"CARINSA" CARTAGENERA DE INGENIERIA SAS "CARINSA"

SILVA CARRENO Y ASOCIADOS SAS
ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES SAS

14 | CONSORCIO SCA -AHC 2015

3B PROYECTOS SAS
15 | CONSORCIO CONCESION PORTUARIA
SERTIC SAS
16 CONSORCIO CONCESION PORTUARIA | PEYCO COLOMBIA
2015 INTERSA SA

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-018-2015

NUMERO DE
CONTRATO OBJETO PROPONENTES
interventoria integral del Contrato de Concesion, que incluye
pero no se limita a la interventoria técnica, financiera,
510 DE 2015 juridica, administrativa, ambiental, social y predial del 6

contrato de concesion portuaria No 001 de 2015 - suscritos
entre la Nacién Agencia Nacional de Infraestructura - y la
Sociedad Portuaria EL CAYAO S.A.

Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica,
Ambiental, Social Y Predial al contrato de concesion
511 DE 2015 portuaria No 002 de 2011 suscrito entre el Instituto Nacional 10
de Concesiones-INCO hoy Agencia Nacional de
Infraestructura-ANI y la Sociedad Portuaria Puerto Bahia

Empresas que participaron en cada proceso:

PROPONENTE INTEGRANTES

IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.
HACE INGENIEROS S.A.S

1 | CONSORCIO BOCA CHICA
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Agencia Nacional de FORMATO ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y Fecha: 14/11/2013
Infraestructura OPORTUNIDAD echa:

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

No PROPONENTE INTEGRANTES

CELQO S.AS

INGENIEROS CONSULTORES INCORPORADOS LTDA
2 | CONSORCIO PRO 500 LUIS EDUARDO POMBO RAMOS

LEP INGENIEROS S.A.S

No PROPONENTE INTEGRANTES
3 | CONSORCIO SERINCO - DICO 2015 SERINCO COLQMBIA

DICONSULTORIA S.A.

CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.-
4 [ CONSORCIO PUERTO DEL CARIBE CONCEP SA.S

JOSE MANUEL GUARDO POLO S.A.S.
CARTAGENA DE INGENIERIA S.A.S. CARINSA.

5 | CONSORCIO PUERTOS CARTAGENA

SERTIC S.A.S
6 CONSORCIO PORTUARIO CB- | EUROCONTROL S.A
EUROCONTROL CB INGENIEROS S.A.S
CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SL.
7 SUCURSAL COLOMBIA CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SL. SUCURSAL COLOMBIA
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
8 | CONSORCIO PUERTOS 018 GNG INGENIERIA S.A.S

VELNEC S.AS
GEOTECNIA'Y CIMIENTOS INGEOCIM S.AS
ICEACSA CONSULTORES SUC COLOMBIA
10 | INCOPLAN S.A INCOPLAN S.A

9 | CONSORCIO INTER - 1G

PROCESO DE MINIMA CUANTIA VJ-VGC-MC-003-2016

Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera Y Juridica Al
Contrato De Concesion Portuaria No. =010 De 2007 Suscrito
058 DE 2016 Entre La Nacion —El Instituto Nacional De Concesiones INCO 5
Y/O Agencia Nacional De Infraestructura - Y La Sociedad
Puerto Industrial Aguadulce S.A
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Agencia Nacional de ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y
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OPORTUNIDAD

Fecha: 14/11/2013

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

PROCESO DE MiNIMA CUANTIA VJ-VGC-MC-004-2016

062 DE 2016

Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera Y Juridica A
Los Contratos De Concesién Portuaria No. 010 De 1994, No.
010 De 2010, Y No. 007 De 1993 - Suscritos El Instituto
Nacional De Concesiones Inco, Y/O La Agencia Nacional De
Infraestructura Y Las Sociedades: Sociedad Portuaria
Algranel, Refineria De Cartagena Reficar Y La Sociedad

Portuaria Regional

CONSORCIO SAN MIGUEL

TUV RHEINLAND COLOMBIA S.AS.

CELQO S.AS.

EMPROCIV LTDA.

KNOW HOW ASESORES

ILP INGENIERIA E.U.

CONSORCIO PUERTOS CARTAGENAII

CONSORCIO INTERCOL SP

Ol Nl ||l N

CONSORCIO AY B CARTAGENA 2016

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. VJ-VGC-MC-005-2016

067 DE 2016

Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera Y Juridica A
Los Contratos De Concesion Portuaria No. 001 De 2007, No.
021 De 1997, Y No. 001 De 2009 - Suscritos El Instituto
Nacional De Concesiones INCO, Y/O La Agencia Nacional
De Infraestructura Y Las Sociedades: Sociedad Portuaria
Bavaria, Sociedad Portuaria Qil Tanking S.A. Y Sociedad
Portuaria Peninsula - PENSOPORT
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Agencia Nacional de FORMATO ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y Fecha: 14/11/2013
Infraestructura OPORTUNIDAD echa:

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

I

CONSORCIO SOTAVENTO

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL.
SUCURSAL COLOMBIA

BATEMAN INGENIERIA S.A.
CONSORCIO PUERTOS CARTAGENA Il
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
l.L.P INGENIERIA E.U

CONSORCIO INTERCOL SP
CONSORCIO AY B CARTAGENA 2016
CONSORCIO SAN RAFAEL

Empresas que participaron en cada proceso:

—_

Ol |N[([o|B|w]| N

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2016

Interventoria Integral Que Incluye Pero No Se Limita A Una
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica,
Ambiental Y Social Al Contrato De Concesion Portuaria No. —
192 DE 2016 | 010 De 2007 Suscrito Entre La Nacion — Superintendencia 40
General De Puertos Y/O El Instituto Nacional De
Concesiones Inco Hoy Agencia Nacional De Infraestructura -
Ani - Y La Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A.

Interventoria Integral Que Incluye Pero No Se Limita A Una
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica,
Ambiental Y Social A Los Contratos De Concesién Portuaria
No. 010 De 1994, No. 010 De 2010, Y No. 007 De 1993 -
193 DE 2016 | Suscritos Entre La Nacion - Superintendencia General De 39
Puertos Y/O Instituto Nacional De Concesiones - Inco Hoy
Agencia Nacional De Infraestructura — Ani -Y Las
Sociedades: Sociedad Portuaria Algranel S.A, Refineria De
Cartagena S.A - Reficar Y La Sociedad Portuaria Regional
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

De Cartagena S.A.

Interventoria Integral Que Incluye Pero No Se Limita A Una
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica,
Ambiental Y Social A Los Contratos De Concesion Portuaria
001 De 2007, 021 De 1997 Y 001 De 2009 — Suscritos Entre
La Nacion - Superintendencia General De Puertos Y/O El 40
Instituto Nacional De Concesiones INCO Hoy Agencia
Nacional De Infraestructura — Ani - Y Las Sociedades —
Sociedad Portuaria Bavaria S.A, Sociedad Oil Tanking Y
Sociedad Portuaria De La Peninsula S.A.

194 DE 2016

Empresas que participaron en cada proceso:

1 |38 PROYECTOS SAS. |38 PROYECTOS SA.S. 1.2Y3

, |CONSORCIO ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA v
INTERPUERTOS COPEBA LTDA :

5 | CONSORCIO CEMOSA INGENIERTA SAS. avs
PORTUARIO CEMOSA  [INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIASAS. |
INGENIERIA DE ,

4 [ e o as. | NGENIERIA DE PROYECTOS SAS. 1,2Y3

RT TERRA
5 88“2@5%8 0 TECNICONSULTA SA. 1,2Y3
MS COL SAS.
CELQO SAS.
CONSORCIO0
5 |rsocmomn IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA| 5y 5
PORTUARIA SA.
ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR SAS.
JOSE MANUEL GUARDO POLO
7 | CONSORCIO PUERTOS [CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS| 1,2Y3
SAS CONCEP SAS.
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

5 | CONSORCIO DICO-CPT | DICONSULTORIA S A 2y
2016 COMPARIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA. :
ARENAS DE LA HOZ

9 | AoNSr TORES & an % | ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES SAS. 1
AFA CONSULTORES Y

10 | oo e r s, ! | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA, 3
INGEANDINA ,

11| CONSULTORES ~ DE |INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA SA.S. 1,273
INGENIERIA SAS.

JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL
COLOMBIA
12 ggg?gfgl'g SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA. SUCURSAL| 1.2Y3
COLOMBIA
SIGA INGENIERIA S.A.S
INGENIERIA Y ASESORIAS PORTUARIA SA.S. — INAPO
CONSORCIO  INAPO | SAS.
131SAS. - BNR BNR SAS. 1,2Y3
LEP INGENIEROS SAS.
CAYCO SAS.
14 gggﬁgfﬁfzm INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LIMITADA | 1,2Y 3
YOLANDA CABRERA BALCAZAR
INTERDISENOS .

15 | NTERo o 0> < o |INTERDISEROS INTERNACIONAL SAS. 1,273
CONSORCIO CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICO S.A.

16 | N ERPUERTOS 2016 gl/(i S?ONSULTORES DE INGENIERIA Y CIMENTACIONES| 1,23

7 | CONSORCIO CB INGENIEROS SAS, avs
PORTUARIO 052016 | GPO COLOMBIA SAS. :
CONSORCIO JASEN CONSULTORES SAS.

18 | SUPERVISOR 1.2Y3
 ORTUARIA INGEPROYECT LTDA

3 | CONSORCIO MAB INGENIERIA DE VALOR SA. v
PORTUARIO 005 DC PORT SAS. :

20 | CONSORCIO PROES CONSULTORES S.A. SUCURSAL COLOMBIA 12Y3
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Fecha: 14/11/2013

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

ECOPUERTOS ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS.
ECOVIAS SAS.

21 [ETASA. ETASA. 12Y3

22 |INGEOCIM SAS. INGEOCIM SAS. 1.2Y3
CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SA. DE C.V.

23 gg'é%%ﬂgl APUERTOS INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS. 1,2Y3
EGIS COLOMBIA SAS.

24 |WPS SERVICIOS SAS. | WPS SERVICIOS SAS, 12Y3
25 | CONSORCIO C&M CONSULTORES SA. avs
PORTUARIO 2016 ESTEYCO SUCURSAL COLOMBIA '

26 | INTERSA SA. INTERSA S A, 12Y3
»7 |CONSORCIO _PLANES [PLANES SA v
HIDROCONSULTA HIDROCONSULTAS SAS, :

CONSORCIO PEYCO - | PEYCO COLOMBIA

28 | SERINCO  CONCESION 1,2Y3
S ORTUARIA 2016 SERINCO COLOMBIA

ARREDONDO MADRID INGENIERSO CIVILES (AIM

29 Cofsﬁgfi\'o PUERTOS | | jviTaDA A 1,2Y3
COLO SERTIC SAS.
CONSULTORES __ DE ,

30 | ADRIORES - DF ggﬁgﬁgg)REs DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL|  ,y 4
SUCURSAL COLOMBIA
INCOPLAN INGENIERIA , , ,

31 | CONSULTORIA " g\lgOPLAN INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION| ;. &
PLANEACION SA. A
CONSORCIO PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS.

32 'F',“JEEF?TV(EQL?R DE | INGENIERO CONSULTORES SA. 1,2Y3
43 | CONSORCIO PUERTOS | SILVA CARRERO Y ASOCIADOS SAS. v
SCA— AHC ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES SAS, '

24 | CONSORCIO TYPSA SA. s
SUPERVISION2016  [JOYCO SAS. :

4 [UNON _ TEMPORAL [ILP INGENIERAEU. v
CARTAGENA SOCIEDAD DE INGENIEROS LIMITADA :
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
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CARTAGENERA DE INGENIERIA S.A.S. CARINSA S.A.S.

CONSORCIO SOCIEDAD

36 | SORTUARIA G CG%E:RSEIXCSIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS. —| 1,2Y3
CONSORCIO INYPSA INFORMES PROYECTOS COLOMBIA SAS.
37 BgETUAR'O INYPSA = | b&B INGENIEROS CIVILES SA.S. 1,2Y3
38 gggsomlo PUERTOS | 11 ACE INGENIEROS SAS. 1.2Y3
55 |HMV_ CONSULTORIA| ENRIQUE H PRIETO ACEVEDO v
SAS. HMV CONSULTORIA SAS. ’
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SA.S.
40 [CONSORCIOB.G. 2016 (oo =o== 1,273

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No.VJ-VGC-CM-002-2016

Interventoria Integral, que incluye pero no se limita a la
interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica,

214 DE 2016 Ambiental y Social al Contrato de Concesién Portuaria No — 27
002 De 2015 suscrito entre la Agencia Nacional De
Infraestructura ANl y la Sociedad Coremar Shore Base S.A

Empresas que participaron en cada proceso:
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.A.S
1 | CONSORCIO CARTAGENA 2016 GESPIN SAS
DICONSULTORIA SA
C&M CONSULTORES SA
MAB INGENIERIA DE VALOR SA
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES SAS
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL

4 | CONSORCIO PORTUARIO COLOMBIA
SIGA INGENIERIA SAS

2 | CONSORCIO DICO-C&M 2016

3 | CONSORCIO MAB-PROES
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
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JORGE PINEDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL
COLOMBIA

INGENIERIA'Y ASESORIAS PORTUARIAS SAS-INAPO SAS

CONSORCIO INAPO  SASBNR

5 BNR SAS
SASLEP SAS LEP INGENIEROS SAS
6 6 3B PROYECTOS SAS
CONSORCIO PUERTOS 2016 DC PORT SAS
7 | INGEANDINA INGEANDINA
8 |INGEOCIM SAS INGEOCIM SAS

9 | CONSORCIO INTERPUERTOS CB INGENIERS SAS

GPO COLOMBIA SAS
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA
10 | CONSORCIO INTER PUERTOS COPEBA LTDA
11 | INGENIERIA DE PROYECTOS INGENIERIA DE PROYECTOS
. | JOSE MANUEL GUARDO POLO
12 ggg.?gzgllp? CONCESION CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS
SAS CONCEP SAS
13 CONSORCIO  COREMAR  SILVA | SILVA CARRENO Y ASOCIADOS SAS
ARENAS ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES

INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS
COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA

14 | CONSORCIO INTER PUERTO 002

15 CONSORCIO PLANES | PLANES SA
HIDROCONSULTA HIDROCONSULTA SAS

16 | INTERSA SA INTERSA SA

17 CONSORCIO PEYCO - SERINCO |PEYCO COLOMBIA
PUERTO 2016 SERINCO COLOMBIA

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM
18 [ CONSORCIO PUERTOS DEL CARIBE |LIMITADA
SERTIC SAS

TECNICA'Y PROYECTOS SA TYPSA
19 | CONSORCIO SUPERVISION 2016 JOYCO SAS

20 |CONSULTORES DE INGENIERIA | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL
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UG21 SL
21 [INCOPLAN SA INCOPLAN SA
CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SA DE CV
22 ggfgﬁgﬁ\'gz PUERTOS  DE "NGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
EGIS COLOMBIA SAS
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SA
23 | CONSORCIO INTERMUELLE CONSULTORES DE INGENIERIA Y
CIMENTACIONES SAS
2 | CONSORCIO PORTUARIG.002 ESTEYCO SUCURSAL COLOMBIA
B&C SA
CELQO SAS
25 | CONSORCIO MARITIMO IVICSA SAS
ALPHA GRUPO CONSULTOR
2 |CONSORCIO PUERTOS  COSTA | CARTAGENA DE INGENIERIA SAS
NORTE GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS
27 [HMV CONSULTORIA SAS HMV CONSULTORIA SAS

PROCESO DE MINIMA CUANTIA VJ-VGC-MC-015-2016

Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Juridica al
Contrato de Concesion Portuaria No. —012 de 1994 suscrito
VGC-361 DE 2016 | entre la Nacion — el Instituto Nacional de Concesiones INCO 4
y/lo Agencia Nacional de Infraestructura - y la Sociedad
Portuaria Regional De Tumaco S.A.

1 CONSORCIO PUERTO TUMACO

SERVICIOS DE INGENIERIA Y
2 CONSTRUCCION LTDA -
SERVINC LTDA




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Codigo: GADF-F-025

[ |
GESTION ADMINISTRATIVAY ..
PROCESO Version: 001
FINANCIERA
F———N

Agencia Nacional de FORMATO ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y Fecha: 14/11/2013
Infraestructura OPORTUNIDAD echa:

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

3 INGENIERIA DE PROYECTOS
SAS.

4 FRANCISCO A. ALVAREZ
FONSECA

PROCESO DE MINIMA CUANTIA VJ-VGC-MC-006-2017

Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Juridica al
Contrato de Concesion Portuaria No. 012 de 1994 Suscrito
VGC-243 DE 2017 | entre la Nacion — el Instituto Nacional de Concesiones INCO 4
ylo Agencia Nacional de Infraestructura - Y La Sociedad
Portuaria Regional De Tumaco S.A.

1 CONSORCIO TUMACO 17

2 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

3 CONSORCIO PROSOLUCIONES- JMS

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso de contratacion se regird por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que
conforman el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, 1474 de 2012, el
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015.

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por la Ley 1474 de 2011 establecidé que la
escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacidn
publica, seleccion abreviada, concurso de méritos, contratacion directa y contratacion de minima
cuantia.
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El mismo articulo, en su numeral 3, establece el Concurso de Méritos como la modalidad de
seleccion requerida para la escogencia de consultores o proyectos, en la que se podran
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion.

En los articulos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se encuentra reglamentado el
proceso de seleccion del concurso de meritos y estipuld que son objeto de seleccion mediante
concurso de méritos los servicios de consultoria a que se refiere el numeral 2 del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993.

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y que para
esta contratacion la Agencia Nacional de Infraestructura suministrara la

Metodologia, el plan y las cargas de trabajo, el procedimiento de seleccidn que aplica para el caso
corresponde al concurso de méritos abierto.

5. PRESUPUESTO Y ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO, MONTO Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO.

5.1.Valor del Contrato

El Numeral 13.2 del Contrato de Concesion No. 002 de 2017 establece todo lo concerniente a la
interventoria de obras e inversiones, incluyendo el valor a fondear anualmente de la siguiente
manera:

“PARAGRAFO TERCERO: Valor de la Interventoria: E| CONCESIONARIO depositara en el
patrimonio auténomo que constituya para el efecto por concepto de interventoria de obra e
inversiones, la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
COLOMBIANOS (COP 354.420.841.00), por cada afio de construccion en concordancia con
el cronograma de inversiones pactado en el contrato de concesion que se suscriba (...)

(...) Todas las sumas anteriores Se encuentran expresadas en pesos constantes de
diciembre del afio inmediatamente anterior certificado por el DANE, y por lo tanto seran
actualizadas en enero de cada afio con la variacion del indice de precios al consumidor. Asi
mismo, los aportes a la cuenta de interventoria deberan realizarse de manera anticipada, al
inicio de cada afio del proyecto.”
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Igualmente la clausula 14 del mencionado Contrato de Concesién, indica que la SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A. se encuentra obligada a constituir, aportar
y costear un PATRIMONIO AUTONOMO en el cual debera depositar los recursos por concepto de
interventoria.

La Clausula 12 del Contrato de Concesion establece que el plan de inversiones se debe ejecutar por
el CONCESIONARIO desde el primer afio de ejecucién del contrato y por el término de duracién de
maximo cuatro (4) afios, contados a partir del Acta de Inicio de este Contrato

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, el presupuesto para el primer afio de interventoria de
obras e inversiones después de haber sido actualizado con el indice de precios al consumidor de

diciembre 2016 seria el siguiente:

Detalle

Valor Primer Afio
(actualizado a precios de diciembre 2016) $ 354.420.841

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor del presupuesto oficial del Contrato de interventoria se fija en
la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 354.420.841) a precios corrientes, incluyendo IVA y
demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, durante el (1)
primer afio de interventoria del Plan de inversion.

Con base en el presupuesto oficial para el (1) afio [Doce (12) meses] se establece el siguiente valor
Mensual en pesos corrientes:

item Unidad

INTERVENTORIA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE
LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION 12 Mensualidades | $29-535.070,08
PORTUARIA No - 02 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA (Cada Mensualidad)
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI'Y LA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC
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PORT S.A.

* NOTA: Los anteriores valores son IVA Incluido, a precios corrientes.

El valor del presente contrato corresponde a un valor global fijo ofertado por virtud del cual el
interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos
en el presente Contrato y en los anexos “Metodologia y Plan de cargas” y “Requerimiento Técnico”,
por lo tanto, la Agencia no reconoceré valores mayores a los establecidos en este documento.

PARAGRAFO: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la suscripcidon de la carta de
presentacion de la oferta, expresan que conocen y aceptan la condicion accesoria para la
suscripcion del contrato de interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse alguno de los
eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion del contrato y en consecuencia no habra lugar a
indemnizacidn ni pago alguno a cargo de la ANI.

5.2.FORMA DE PAGO

De acuerdo con la gran importancia que tienen las micro, pequefias y medianas Empresas de
Ingenieria de Construccidn y Consultoria para el desarrollo de la Infraestructura del Pais, las cuales
deben contar con un financiamiento que den un musculo financiero para poder enfrentar de la mejor
manera los requerimientos propios de la ejecucion de las actividades a contratar (Personal,
Recursos, Traslados, etc.), es relevante impulsar el sector Pymes con el fin de apoyarlos
financieramente y en el cumplimiento de los requisitos habilitantes.

Varias entidades de infraestructura del estado han asignado un anticipo en los contratos de
interventoria o consultoria, que permitan al contratista adjudicatario la puesta en marcha y el
cubrimiento de los costos para el inicio de la ejecucidén del objeto contractual. Para calcular el
anticipo, es necesario incorporar variables como el presupuesto oficial, el plazo de ejecucién, la
forma de pago y las condiciones particulares de cada Proyecto.

El Comité de Asuntos Contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura, en sesién del 12 de
junio de 2017, recomendo incluir en la forma de pago la opcién de dar anticipo al interventor,
acogiendo los lineamientos del Acuerdo del Sector Transporte firmado el 5 de Noviembre de 2015
‘MESA DE TRABAJO SOBRE PYMES DE INGENIERIA” y presentado por la CAMARA
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COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA cuyo texto es el siguiente:

“Respecto de las condiciones contractuales y de los requisitos habilitantes en los procesos
de contratacion de obra publica para el sector de Infraestructura de Transporte.

Se recomienda ajustar los criterios de otorgamiento de anticipos y los requisitos habilitantes de
capacidad financiera y organizacional de los Oferentes, a ser exigidos en los procesos de
contratacion de las Entidades del sector Infraestructura de Transporte, asi:

Se otorgaran anticipos en los contratos de obra publica, asi:

()

Para contratos de Consultoria e Interventoria:

. Anticipo hasta del 20% del valor del contrato, para contratos de valores menores o iguales a
$2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV)

. Anticipo del 0% para contratos de valores mayores a $§ 2 mil millones de pesos (3.104
SMMLYV).

Se recomienda ajustar la exigencia de Capital de Trabajo (CT) en los procesos de contratacion de
las Entidades del sector Infraestructura de Transporte, asi:

()

Para contratos de consultoria e interventoria:

. CT = 1 (PO*/Plazo del contrato), para contratos menores o iguales a $1.000 millones de
pesos (1.552 SMMLYV).

. CT = 2 (PO*Plazo del contrato), para contratos entre $1.000 y $2.000 millones de pesos
(entre 1.552 y 3.104 SMMLV).

. Para los contratos de valores mayores a § 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV), se
recomienda mantener los porcentajes hoy definidos por las Entidades y aprobados por el
Ministerio de Transporte.

(*) P.O.: Presupuesto Oficial

(...)

Se recomienda ajustar la exigencia de Patrimonio en los procesos de contratacion de las Entidades

del sector Infraestructura de Transporte, asi:

()

Para contratos de consultoria e interventoria:
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. Patrimonio mayor o igual al 10% del PO*, para contratos menores o iguales a 1.000 millones
de pesos (1.552 SMMLV).

. Patrimonio mayor o igual al 20% del PO*, para contratos entre $ 1.000 y 2.000 millones de
pesos (1.6562 y 3.104 SMMLV).

. Para los contratos de valores mayores a $§ 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV), se
recomienda mantener los porcentajes hoy definidos por las Entidades y aprobados por el
Ministerio de Transporte.

(*) P.O.: Presupuesto Oficial

Se recomienda ajustar las exigencias de Rentabilidad/Patrimonio (ROE), Rentabilidad/Activo
(ROA) y Razén de cobertura de intereses, de la siguiente forma:

()

Para contratos de consultoria e interventoria:

. ROE y ROA mayores o iguales a 0, para contratos menores o iguales a $2.000 millones de
pesos (3.104 SMMLV).
. Para los contratos de valores mayores a $2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV), se

recomienda mantener los valores hoy definidos por las Entidades y aprobados por el
Ministerio de Transporte.

. Razon de cobertura de intereses mayor o igual a 1, para contratos de valores menores o
iguales a $2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV).
. Para los contratos de valores mayores a $§ 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLYV), se

recomienda mantener los valores hoy definidos por las Entidades y aprobados por el
Ministerio de Transporte.”

En este caso particular, el valor del proceso es menor a los 3.104 SMMLV y por tanto se puede
aplicar anticipo en la forma de pago de acuerdo con el siguiente analisis:

Detalle Valor

# de SMMLV (1) 3.104
Valor Salario Minimo 2017 (2) $ 737.717
Valor equivalente en pesos

3.104 SMMLV (3)=(1)* (2) $ 2.289.873.568
Valor del Contrato de Interventoria (4) $ 354.420.841
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Presupuesto Oficial (P.0.) en SMMLV 2017 (5) = (4)/(2) 480,43

Validacién de aplicabilidad del Acuerdo: (4) < (3) o (5) < (1) f\'n j’f;’l’sg ?;,;95:;’5) ymes pars

Es importante mencionar que el otorgamiento del anticipo debe ser aplicado en concordancia con la
disminucién del requisito habilitante financiero de “Capital de trabajo” para presupuesto de contratos
de interventoria inferiores a 3.104 SMMLV, como se detallard en los requisitos financieros
habilitantes.

Asi, si el proponente opta por el anticipo, el “Capital de Trabajo” minimo que debera demostrar sera
de 1 (un) mes del presupuesto oficial; si no acepta el anticipo, el “Capital de trabajo” minimo que
debera acreditar sera de 3 meses del presupuesto oficial.

Adicionalmente, es pertinente mencionar que el anticipo se justifica en la medida en que el interventor
requiere de un flujo de caja inicial para conocer el proyecto portuario y poder realizar el diagnostico
integral inicial del proyecto, para lo cual necesitard recursos para que el personal asista a las
instalaciones de la sociedad portuaria para tal fin.

El anticipo debe ser manejado en un Patrimonio Autonomo constituido por el interventor, cuyo
ordenador del pago deberd ser la ANI, y cuyos costos y gastos de administracion, impuestos y
contribuciones seran asumidos por el interventor con sus recursos propios. Adicionalmente, el
interventor debera constituir una garantia de buen manejo del anticipo.

El proponente debera en su propuesta indicar de manera expresa si acepta 1) FORMA DE PAGO
CON ANTICIPO o 2) FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO como se detalla a continuacion:

5.3.1. FORMA DE PAGO CON ANTICIPO

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al CONTRATISTA un (1) anticipo
del 20% del valor del contrato y el saldo del 80% restante en doce (12) pagos mensuales.

5.3.1.1. ANTICIPO

La ANI, previa constitucion de la garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo, del
cumplimiento de los requisitos sefialados para la entrega del mismo y de la aprobacién del Plan
Detallado de Inversion del Anticipo, debidamente aprobado por el supervisor del contrato, hara




i _— SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo: GADF-F-025
' W Y -
N R GESTION ADMINISTRATIVA'Y .
3 N PROCESO Version: 001
— A | FINANCIERA
Agfernacia Nacionalde | _ ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y Fecha: 14/11/2013
echa:
Infraestructura OPORTUNIDAD

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

entrega en el Patrimonio Autonomo, a titulo de anticipo, del 20 % del valor del contrato, el cual sera
amortizado en los 3 primeros pagos de interventoria asi: 30%, 30% y 40%.

5.3.1.2. PLAN DETALLADO DE LA INVERSION DEL ANTICIPO

La interventoria debera remitir dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma del contrato de
interventoria el borrador de Plan Detallado de inversion del Anticipo para que la ANI realice la
aprobacién del Plan Detallado de Inversion del anticipo.

5.3.1.3. ENTREGA DEL ANTICIPO

El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de administraciéon y pagos, para el manejo de los
recursos que reciba a titulo de anticipo, de conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la Ley
1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion
del Contrato. Debera hacer parte integral del Contrato de Fiducia, el Plan Detallado de Inversion del
Anticipo, aprobado por el supervisor del contrato.

La ANI solicitara el giro del valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se
contrate luego de haberse suscrito el acta de inicio y el contrato de fiducia. El giro de este valor no
constituye condicidn previa para la iniciacion del contrato.

5.3.1.4. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA:

La interventoria debera remitir dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma del contrato de
interventoria el borrador del contrato de fiducia para que la ANI a mas tardar dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes realice las observaciones del caso, si la ANI no se pronuncia se entendera
como aceptada la minuta. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firma del acta de
inicio de interventoria se debera remitir copia del contrato de fiducia firmado que debera incluir el Plan
de Inversion del Anticipo aprobado, junto con las tarjetas de firma para que la ANI las diligencie como
ordenador del gasto.

Asi mismo, debera establecerse en dicho Contrato que los rendimientos de la Fiducia seran de
propiedad del Concesionario, los cuales deberan ser reintegrados mensualmente, dentro de los
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primeros quince (15) dias calendario del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por
la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propésito informe la Entidad.

Adicionalmente, se deberé tener en cuenta lo siguiente:

PRIMERO: Los pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia del anticipo deben contar
con el visto bueno del supervisor del contrato y deben corresponder al Plan Detallado de Inversion del
Anticipo. La Fiduciaria aplicard a los beneficiarios del Plan de inversion del anticipo todos los
impuestos y retenciones.

SEGUNDO: En caso de declaratoria de siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversion del
anticipo o terminacion unilateral del Contrato, la Fiducia hara devolucién a la ANI o0 a quien esta
Agencia indique, de los valores disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el valor bruto establecido en esta clausula por
concepto de anticipo.

TERCERO: El valor de la comisién y de todos los costos y gastos financieros y tributarios de la
entidad fiduciaria para el manejo del anticipo esta a cargo de la interventoria con recursos propios.

CUARTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la fiduciaria deberan invertirse
unicamente en los fondos de inversidn colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan con las
condiciones del articulo 49 del Decreto 1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o corrientes.

5.3.1.5. PAGOS MENSUALES

La ANI realizara el pago inicial de un (1) anticipo y adicionalmente doce (12) pagos mensuales al
interventor, equivalentes en total al valor global fijo ofertado, previa presentacion de: i) Los informes
exigidos en el contrato en el cual se evidencie el pleno cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, ii) la cuenta de cobro o factura y iii) la aprobacion por parte del supervisor del contrato del
informe y de la cuenta de cobro o factura de conformidad con lo establecido en la hoja de datos.

a) Elpago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por parte
de la Agencia, una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la previa
aprobacién que haga la Agencia de los informes, diagndsticos o productos que deba
presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la
presentacion de
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las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago de la Ultima cuenta
supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual
el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones
descritos en el presente documento y en los demas documentos del proceso.

La discriminacion de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la
firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le
sea reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la
Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio,
solo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidacion, de
presentarse una terminacién anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y
reconoceran los servicios prestados, costos de personal y los items de otros costos hasta la
fecha de terminacién, Unicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segun los
términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del
Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago
mensual se reducira en la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido
aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a
retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por
el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de la retribucion de que trata el
presente literal, no impedira la imposicion de multas en los términos del presente contrato.

Igualmente, si durante la ejecucién del Contrato de Interventoria, se evidencia que no se
cuenta con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reducira
en la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante el
periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el
Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucién de que trata el
presente literal, no impedira la imposicion de multas en los términos del presente documento.

El primer y ultimo pago se ajustaran y realizaran de acuerdo al nimero de dias reales del
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mes de ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias

ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

h) Estos pagos se realizaran mediante transferencia electronica de fondos, en cuenta corriente o
cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma
del contrato adjuntaré la certificacion bancaria con vigencia no mayor a 30 dias.

i) El pago final esta condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoria,
previa aprobacion por parte del supervisor del contrato y a la prorroga de la garantia unica en

caso de que haya lugar a ello.

Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hara efectivo luego de que

se surtan los procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto.

En resumen, y de acuerdo con el presupuesto que se tiene los pagos a realizar se estiman en pesos

corrientes asi:

TOTAL CONTRATO =

Amortizacion Mes Valor Mensual

Anticipo (Pesos Corrientes)
Anticipo (0) $ 70.884.168,20

30% 1* $  8.269.819,62
30% 2" $  8.269.819,62
40% 3* $ 1.181.402,80
0% 4 $ 29.535.070,08
0% 5 $ 29.535.070,08
0% 6 $ 29.535.070,08
0% 7 $ 29.535.070,08
0% 8 $ 29.535.070,08
0% 9 $ 29.535.070,08
0% 10 $ 29.535.070,08
0% 11 $ 29.535.070,08
0% 12 $ 29.535.070,08

$

354.420.841,00

Codigo: GADF-F-025

Version: 001

Fecha: 14/11/2013
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* En los tres (3) primeros pagos mensuales deberan ser amortizado el anticipo entregado en su
totalidad en la siguiente proporcion del valor del anticipo 30%, 30% y 40%.

5.3.2. FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al CONTRATISTA el valor de este
contrato en doce (12) pagos mensuales al interventor, equivalentes en total al valor global fijo ofertado
(12 mensualidades por $ 29.535.070,08 M/CTE cada una), previa presentacion de i) Los informes
exigidos en el contrato en el cual se evidencie el pleno cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, ii) la cuenta de cobro y/o factura y iii) la aprobacion del informe y de la cuenta de cobro y/o
factura por parte del supervisor del contrato, de conformidad con lo establecido en la Hoja de Datos.

a) El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por parte
de la Agencia, una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la previa
aprobacién que haga la Agencia de los informes, diagnésticos o productos que deba
presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la
presentacion de
las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago de la Ultima cuenta
supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria.

b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual
el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones
descritos en el presente documento y en los deméas documentos del proceso.

c) La discriminacién de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la
firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le
sea reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la
Propuesta.

d) La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio,
solo seré tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidacion de presentarse
una terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los
servicios prestados, costos de personal y los items de otros costos hasta la fecha de
terminacion, unicamente al valor establecido en dicha discriminacion.
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En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segun los
términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo
de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se
reducira en la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la
ANI y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando
como base el presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor para
la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de que trata el presente literal, no
impedira la imposicion de multas en los términos del presente contrato.

Igualmente, si durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se evidencia que no se
cuenta con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reducira
en la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante el
periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el
Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucién de que trata el
presente literal, no impedira la imposicion de multas en los términos del presente documento.

El primer y ultimo pago se ajustaran y realizaran de acuerdo al numero de dias reales del
mes de ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias
ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

Estos pagos se realizardn mediante transferencia electronica de fondos, en cuenta corriente o
cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma
del contrato adjuntara la certificacion bancaria con vigencia no mayor a 30 dias.

El pago final esta condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoria,
previa aprobacion por parte del supervisor del contrato y a la prorroga de la garantia unica en
caso de que haya lugar a ello.

Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hara efectivo una vez se
surtan los procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto.

5.3.Posibles costos asociados al mismo

Los costos basicos asociados al contrato de interventoria son:
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a. Costos de Personal: Definicidn de los perfiles del personal minimo del Interventor necesario,
numero y dedicaciones: fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecucion del
contrato, el numero del personal minimo necesario para cada perfil y sus respectivas
dedicaciones requeridos para cumplir con las funciones de la interventoria. Lo anterior para
las distintas etapas de ejecucion del contrato de interventoria.

b. Otros Costos: Definicibn de los equipos necesarios para realizar las funciones de
interventoria: El interventor debera contar con equipos de cOmputo y comunicacion y
vehiculo.

c. ldentificacién de Precios de Mercado Vigentes: para determinar la remuneracion del personal:
fueron identificados los valores unitarios de mercado asociados a cada tipo de perfil, los
valores historicos de contratacion de la Agencia para este tipo de procesos, los cuales
corresponden a los valores totales ajustados por un factor que refleja las prestaciones
laborales vigentes. Con respecto a equipos, estos también fueron valorados considerando los
precios de mercado.

5.4. Personal y Cargas de Trabajo

El Interventor podra organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura
administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio que debe ser presentado a la Entidad,
cuyos requerimientos se establecen en el presente documento.

El Interventor definiré las cargas de trabajo del personal que involucrara en la ejecucion del Contrato
considerando la relacion de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos
costos deben ser involucrados en la oferta econdmica presentada por el proponente.

Para firmar acta de inicio del Contrato de Interventoria, el siguiente personal profesional debera ser
presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y
la experiencia minima solicitada. Dichos documentos soportes seran entregados a la Agencia
Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a 8 dias calendario después de la adjudicacion del
proceso de seleccion.

Personal minimo obligatorio que debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del
Acta de Inicio de la Interventoria
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DEDICACION
(07.1:{c]0]

Director de Interventoria 20%
Ingeniero Residente 100%

El personal restante necesario para ejecutar el contrato de interventoria debera presentarse por el
Interventor a méas tardar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcién del acta de
inicio y estar aprobado a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de
Interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones, aplicardn los mismos términos
indicados.

El personal minimo requerido para la ejecucién de la Interventoria no sera calificable pero el
interventor debera contar con él para la ejecucion de la misma, el cual se detalla en la siguiente
tabla. La determinacién del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado conforme a la
experiencia de la Vicepresidencia de Gestion Contractual, producto del seguimiento y control a los
contratos de concesion vigentes.

En el evento en que para la correcta ejecucion de la Interventoria integral se requieran mayores
dedicaciones de tiempo, las mismas seran modificadas y asumidas por el contratista dentro del
precio global pactado.

NOTA: En caso de presentarse experiencias simultaneas en tiempo por parte del personal
presentado por el Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente se aceptara una de éstas
como acreditacion de la experiencia general o especifica para la evaluacion de la hoja de vida.

CARGO ‘ DEDICACION ‘
Director de Interventoria 20%
Ingeniero Residente 100%
Coordinador Financiero 30%
Profesional en el area Ambiental 20%
Abogado Especialista 20%
Aucxiliar ANI 100%
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6. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION
6.1. Requisitos Habilitantes

Son la Capacidad Juridica, las condiciones de experiencia general, la capacidad financiera y la
capacidad organizacional de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015, los cuales solo seran objeto de verificacion por parte de la ANI, cuya presentacion,
cumplimiento y acreditacion son necesarios para la evaluacion de la oferta.

En atencion a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia verificara la acreditacion y
cumplimiento de los requisitos habilitantes en el Registro Unico de proponentes RUP, para los
proponentes que se encuentren obligados.

6.2. Generalidades

Unicamente se consideraran habiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el presente documento, teniendo en
cuenta para el efecto las condiciones exigidas dependiendo de si el Proponente se encuentra o no
obligado a estar inscrito en el RUP.

En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, en los términos dispuestos en el presente documento; quienes
deberén acompanar sus propuestas con el certificado RUP o el Formato 2 segun corresponda.

LIDER. Es aquel integrante de la figura asociativa del oferente; esté o no obligado a inscribirse en el
RUP. EI LIDER debera tener como minimo un porcentaje de participacion en la figura asociativa del
cincuenta y un por ciento (51%), encontrandose obligado a acreditar como minimo el cincuenta y un
por ciento (51%) de la experiencia general exigida mediante la sumatoria de los valores de los
contratos acreditados como experiencia general, de acuerdo con el presente documento. Todos los
proponentes que presenten propuesta a través de una figura asociativa, deberan designar un LIDER
con el pleno cumplimiento de los requisitos aqui descritos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia en razén al
cumplimiento de los fines estatales que le es imperativo alcanzar, y atendiendo a la naturaleza
especial del contrato de interventoria y a la cuantia del presupuesto del presente concurso de
méritos, exigira que todos y cada uno de los miembros de las figuras asociativas acrediten
experiencia en supervision y/o interventoria de proyectos de Infraestructura de Transporte, que es el
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criterio de experiencia general que se exige, en los términos y porcentajes establecidos en el
presente documento.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de figuras asociativas conformadas tanto
por miembros que deban estar inscritos en el RUP como por miembros que no deban estar inscritos
en el RUP, los requisitos habilitantes se acreditaran para los obligados a través del RUP, y de
conformidad con lo exigido en el pliego, para los no obligados, teniendo en cuenta para el efecto lo
establecido en la legislacion aplicable.

Para efectos de acreditar cada uno de los requisitos habilitantes se resalta que la unica informacion,
valores y experiencia que se tendrd como valida seré la relacionada directamente con actividades de
supervision o interventoria en proyectos de Infraestructura de Transporte que estén certificadas y
que consten en el RUP, o las que en virtud de la expedicion del Decreto 1082 de 2015 deban ser
verificadas por la Agencia, de igual manera para los proponentes extranjeros que no se encuentren
obligados a inscribirse en el RUP, Unicamente podran acreditar los requisitos habilitantes a través de
informacion, valores y experiencia directamente relacionada con actividades de interventoria en
proyectos de Infraestructura de Transporte. La informacion adicional, relacionada con la experiencia
general requerida por la entidad, que no conste en el RUP, podréa ser verificada por la Agencia de
acuerdo con lo previsto en este pliego de condiciones.

Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberan adjuntar
como parte de su propuesta su certificado de inscripcion en el RUP vigente y en firme. En el caso de
figuras asociativas, cada uno de los miembros de la figura asociativa debera adjuntar como parte de
su propuesta su certificado RUP vigente y en firme. Las personas naturales extranjeras sin domicilio
en Colombia y las personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia, que no se deban
inscribir en el RUP, deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad
juridica, capacidad financiera y organizacional a través del diligenciamiento del Formato 2, que
contienen entre otras cosas la informaciéon sobre la capacidad juridica, capacidad financiera y
organizacional del proponente, el cual debera estar acompafiado de las respectivas certificaciones
de conformidad con lo establecido en el presente documento. Estos formatos deberan ser suscritos
por el representante legal del proponente, por el representante legal del miembro de la figura
asociativa (segun corresponda) y por el contador, auditor o revisor fiscal (segun corresponda).

En el evento de que los llamados a cumplir con la obligacién de suscribir el Formato 2 y las
certificaciones de los requisitos habilitantes, no pudieren hacerlo alegando limitaciones de orden
legal o falta de autorizacién legal expresa, deberan hacerlo en su reemplazo el auditor o revisor
fiscal, y a falta de estos, el vicepresidente financiero o su equivalente y a falta de este Unicamente
por el representante legal y el contador.
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En todo caso, de presentarse esta situacion los formatos deberan acompafarse de una certificacion
o comunicacion del revisor fiscal o auditor o de un abogado autorizado para ejercer en la jurisdiccion
de origen del proponente o del miembro de la figura asociativa en la que se sefiale la imposibilidad
de suscribir el Formato 2 por limitacién legal o por falta de autorizacién legal expresa.

Para efectos de acreditacion de la experiencia general y la experiencia especifica solo seran
admisibles los contratos suscritos con las siguientes condiciones:

(a)
(b)

Contrato Ejecutado o Contrato Terminado, aquel cuyo objeto y obligaciones se
encuentran ejecutadas y cumplidas por parte del interventor.

Contrato Principal, se refiere al contrato que es presentado por el proponente o los
miembros de la estructura plural para acreditar experiencia general o la
experiencia especifica el cual puede incluir reformas al contrato y cumple con las
reglas previstas en el presente documento.

Corresponder a contratos con entidades publicas del orden nacional,
departamental, distrital o municipal, con establecimientos publicos, empresas
industriales y comerciales del Estado o sociedades de economia mixta y/o para
gobiernos internacionales y/u organismos multilaterales y/o Asesoria para el sector
publico a nivel nacional o internacional y/o empresas privadas siempre y cuando
cumplan con los requisitos del pliego.

Contrato _en Ejecucién, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran
parcialmente ejecutadas a satisfaccion, y que el valor pagado a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion sea suficiente para acreditar el monto
requerido. Adicional a lo anterior, se debera acreditar que el plazo de ejecucion
trascurrido es de minimo un (1) afio comprendido entre la fecha de inicio y la fecha
del ultimo pago o factura, lo cual se podra verificar mediante acta o certificacion de
la entidad contratante.

6.3. Capacidad Juridica

La Capacidad Juridica es aquella condicién de las personas naturales o juridicas relativa a su aptitud para
participar en el presente concurso. En este orden de ideas, se entendera que para las personas naturales la
capacidad juridica sera la prevista en el articulo 1502 y siguientes del Cédigo Civil colombiano y para las
personas juridicas, la prevista en el articulo 99 y siguientes del Codigo de Comercio colombiano y siempre
que el representante legal cuente con las autorizaciones que conforme a los estatutos sociales deba tener
para participar en el presente concurso. Para los proponentes de origen extranjero se verificara que cumplan
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con las mismas condiciones previstas en esta definicion. Para el caso de las personas juridicas extranjeras se
tendra en cuenta la ley aplicable en la respectiva jurisdiccidn de incorporacién.

En los siguientes numerales se indican los documentos juridicos que deberan allegar los
Proponentes para cumplir con las exigencias del Pliego de Condiciones.

Requisitos Capacidad Juridica

Carta de presentacion de la propuesta

Certificado de existencia y representacion legal

Registro unico de proponentes RUP

Certificacion de pagos de seguridad social y aportes parafiscales

Pacto de transparencia de los participantes

Garantia de seriedad de la propuesta.

Certificado del sistema de informacién y registro de sanciones y causas de inhabilidad —
SIRI- de la procuraduria general de la nacion

Antecedentes fiscales y judiciales

Demés formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda

Los requisitos y documentos indicados seran desarrollados en el pliego de condiciones.
6.3.1. Registro Unico de Proponentes RUP

Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente plural que
deban estar inscritos en el RUP, deberan acreditar que se encuentren inscritos bajo la clasificacion de bienes
y servicios de la UNSPSC. Los contratos a través de los cuales se acredite la experiencia general, se deberén
encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los siguientes cédigos:

Clasificacion o
UNSPSC Segmento Familia Clase Productos
[80] [10] 6] [04]
Servicio de Gestion, Servicios | Servicio de . Planificacion o
80101604 . : Gerencia de - s
profesionales de Empresasy | Asesoria de Provectos administracion
Servicios administrativos Gestion y de proyectos
[81] Servicio Basados en [10] - [03] .
o L Servicios [15] Ingenieria de
81101503 Ingenieria, Investigacion y . C
. profesionales de Ingenieria Civil  [puertos
Tecnologia : "
ingenieria
81102203 [81] Servicio Basados en [10] [22] [03]
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Clasi:fslc;ascéon Segmento Familia Clase Productos
Ingenieria, Investigacion y Servicios Ingenieriade  |vias de
Tecnologia profesionales de transporte navegacion
ingenieria interior

6.4. Capacidad Financiera

La capacidad financiera de los proponentes se acreditara mediante los indicadores establecidos en el numeral
3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, verificandose a partir del RUP (para los proponentes o
miembros de Figura Asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad
vigente), o del diligenciamiento de los formatos correspondientes en caso de no estar obligados a inscribirse
en el RUP. Los formatos indicados deben estar suscritos bajo la gravedad de juramento, por el
Representante Legal del proponente, representante legal del miembro de la estructura plural y el Revisor
Fiscal del proponente, si el proponente no esta obligado a tener Revisor Fiscal, debe ser suscrito por su
Contador Publico.

Dicho formato debera registrar en todos los casos, informacion tomada de los balances generales y el estado
de pérdidas y ganancias de la compafiia en la cual se reflejan los resultados correspondientes al 31 de
diciembre de 2016 o al Ultimo afio fiscal (este ultimo evento aplica para aquellos proponentes extranjeros en
cuyo pais la fecha de corte fiscal sea distinta al 31 de diciembre de cada afio), que hayan sido tomados como
base para decretar dividendos y para la liquidacion del impuesto de renta o su equivalente, debidamente
aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el 6rgano social competente, correspondientes al
ultimo cierre anual ordinario.

En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la informacion deberan
estar preparados de conformidad con los estandares internacionales de reporte financiero —IFRS, y deberan
encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS. También podran, a opcion de la empresa
extranjera, tomar la informacion de los estados financieros preparados bajo los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia - COLGAAP -, caso en el cual la informacion contable que se obtenga
de los mismos debera presentarse debidamente certificada por Contador Publico Colombiano o de acuerdo
con lo establecido en las normas legales vigentes. Se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador
y copia de certificado de antecedentes disciplinario expedido por la Junta Central de Contadores

Como se mencién previamente, segun el acuerdo firmado el 5 de Noviembre de 2015 “MESA DE TRABAJO
SOBRE PYMES DE INGENIERIA” y presentado por la CAMARA COLOMBIA DE LA INFRAESTRUCTURA se
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recomendo ajustar el indicador del Capital de Trabajo mencionando:

“...)
Se recomienda ajustar la exigencia de Capital de Trabajo (CT) en los procesos de contratacion de
las Entidades del sector Infraestructura de Transporte, asi:

Para contratos de consultoria e interventoria:

. CT = 1 (PO*/Plazo del contrato), para contratos menores o iguales a $ 1.000 millones de
pesos (1.552 SMMLV).

. CT = 2 (PO*Plazo del contrato), para contratos entre $1.000 y $ 2.000 millones de pesos
(entre 1.552 y 3.104 SMMLV).

. Para los contratos de valores mayores a $ 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV), se

recomienda mantener los porcentajes hoy definidos por las Entidades y aprobados por el
Ministerio de Transporte.
(*) P.O.: Presupuesto Oficial’

La entidad en estudios de interventorias portuarias anteriores ha tenido como criterio que el Proponente debe
acreditar como minimo “el 50% del valor del presupuesto oficial del médulo del mayor valor al que se
presente oferta’.

De acuerdo con el andlisis realizado por la entidad y aprobado en el Comité de asuntos contractuales del
pasado 12 de junio de 2017, se aplicaria el Acuerdo Pymes del afio 2015 de manera gradual, proponiendo
que el indicador para contratos inferiores o iguales a 1.552 SMMLV sea de minimo 1 mes del presupuesto
oficial del médulo del mayor valor al que se presente siempre y cuando el proponente acepte de manera
expresa como forma de pago FORMA DE PAGO CON ANTICIPO. Pero si el proponente no acepta el anticipo
es decir acepta la FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO entonces debera acreditar un capital de trabajo de
minimo 3 meses de interventoria esto toda vez que el informe y la factura llega mes vencido y se deben
contemplar 2 meses adicionales en tanto se aprueba informe y se realiza la gestion de pago.

Los proponentes deberan acreditar su capacidad financiera, demostrando que el Proponente individual, o
en caso de figuras asociativas mediante la ponderacidn de los componentes de los indicadores de acuerdo al
método 1 sugerido por el “Manual para Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratacion”
de Colombia Compra Eficiente, cumple con los indicadores que a continuacion se relacionan, de la siguiente
forma segin correspondalndice de Liquidez: El Proponente individual y en caso de figuras asociativas
todos sus miembros, deberan acreditar un indice de liquidez de minimo uno punto uno (1.1).
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e Razon de Endeudamiento: El Proponente individual y en caso de Figuras Asociativas todos sus

miembros, deberan acreditar una razén de endeudamiento menor o igual al ochenta por ciento

(80%).

e Razén de Cobertura de Intereses: El Proponente individual y en caso de Figuras

Asociativas todos sus miembros, deberan acreditar una razén de cobertura de intereses
mayor o igual a uno (1)

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen con el indicador de

razon de cobertura de intereses.

o Capital de Trabajo: El Proponente debera acreditar un Capital de Trabajo; el cual se verificara con

el RUP o el diligenciamiento del formato respectivo; segun corresponda, teniendo en cuenta los
requisitos de una las siguientes opciones:

> Opcidn 1: Capital de trabajo aceptando “FORMA DE PAGO CON ANTICIPQ”

El Proponente debe acreditar como minimo 1 meses del valor del presupuesto oficial
(equivalente al 8,33% del presupuesto oficial).

EI LIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido.

Los deméas miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital de trabajo restante,
sumaran su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participacion dentro de la estructura
plural.

> Opcion 2: Capital de trabajo aceptando “FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO”

El Proponente debe acreditar como minimo 3 meses del valor del presupuesto oficial
(equivalente al 25% del presupuesto oficial).

El LIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido.

Los deméas miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital de trabajo restante,
sumaran su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participacion dentro de la estructura
plural.

Nota: El proponente debera indicar de forma expresa y escrita en su oferta si acepta la forma de
pago con o sin anticipo.
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6.4.1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los indicadores descritos a continuacion, los cuales se verificaran
mediante el RUP o el formato respectivo, segun corresponda:

Rentabilidad del Patrimonio: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del
proponente plural, debera acreditar una rentabilidad del patrimonio positiva.

Rentabilidad del Activo: El proponente individual o por o menos uno de los integrantes del
proponente plural, debera acreditar una rentabilidad del activo positiva.

6.5. Experiencia General

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga puntaje; pero en el evento en que
el proponente no la acredite se le rechazara su propuesta.

Se debera acreditar la experiencia general, con contratos de supervision o interventoria en proyectos de
Infraestructura de Transporte, mediante el cumplimiento de los literales a) y b) descritos a continuacion:

a) Sise trata de un proponente individual deberéa acreditar la experiencia general asi:

» Hasta cuatro (4) contratos de supervision o interventoria en proyectos de
Infraestructura de Transporte.

» La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general
debe corresponder como minimo al 100% del presupuesto oficial del proceso.

> El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 20% del
porcentaje requerido como experiencia General para el presente proceso expresado
en SMMLV.

b) Sise trata de una figura asociativa debera acreditar la experiencia general asi:
» Hasta cuatro (4) contratos de supervision o interventoria en proyectos de
Infraestructura de Transporte.
» La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general
debe corresponder como minimo al 100% del presupuesto oficial expresado en
SMMLV.
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» EL LIDER debera acreditar como minimo el 51% de la experiencia solicitada en la
vifieta anterior.

> Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura asociativa
debera acreditar por lo menos un (1) contrato de supervisién o interventoria en
proyectos de Infraestructura de Transporte, cuyo valor debe ser igual o superior al
20% del porcentaje requerido como experiencia general, para efectos de la
acreditacion se tomaran los valores expresados en SMMLYV.

Nota 1: Para los efectos del presente numeral se tomara como valor del contrato acreditado, el valor
efectivamente ejecutado o pagado del contrato y este serd el que conste en documento proveniente del
contratante.

Nota 2: En aquellas estructuras plurales compuestas por mas de cuatro (4) integrantes, para efectos
de acreditar la experiencia general correspondiente como minimo al 100% del presupuesto oficial, se
tendran en cuenta los cuatro (4) primeros contratos relacionados en el formato 5. Lo anterior sin
perjuicio del requisito consistente en que cada uno de los integrantes debe acreditar un (1) contrato
de supervision o interventoria en proyectos de Infraestructura de Transporte.

En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia general, deberan encontrarse clasificados en
alguno de los cadigos previstos en el presente documento.

6.6. Para estos efectos de la experiencia general, s6lo se tendran en cuenta contratos iniciados
a partir del 01 de enero de 1990.

(@) En caso que el proponente relacione méas de cuatro (4) contratos para
acreditacion de la experiencia general, solamente se tendran en cuenta para
efectos de la evaluacion, los primeros cuatro (4) contratos relacionados en el
Formato 5.

(b) En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales
anteriores, se verificara de la siguiente manera: se tendrd en cuenta la
experiencia en forma proporcional al porcentaje de participacion que se haya
tenido en la estructura plural y al valor del contrato.

(c) En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos 0 mas
miembros de una estructura plural anterior, este sera relacionado de manera
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independiente para cada miembro en el porcentaje de participacion que este
haya tenido en la relacién de contratos que se pretende acreditar (formato 5), lo
anterior para efectos de la acreditacion de maximo cuatro (4) contratos.

Cuando el oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el
presente literal, pretendiendo que un mismo contrato que fue ejecutado por
miembros de una estructura plural anterior, sea valido como un solo contrato, se
excluira la parte del contrato del (los) miembro(s) que haya(n) tenido el menor
porcentaje de participacion.

Tratdndose de porcentajes iguales, se incluira solo uno de ellos.

Para el evento aqui previsto, la exclusion del (los) porcentaje(s) del contrato
ejecutado, no contraviene la regla prevista en el presente pliego, relativa a que
cada uno de los integrantes que conforman la figura asociativa acredite por lo
menos un contrato, por lo tanto, dicho requisito se entendera cumplido siempre
y cuando se cumplan los porcentajes y demas requisitos del pliego de
condiciones.

Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente
numeral, se tendra en cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de
valor agregado del pais en el que se haya contratado y ejecutado el contrato, si
lo hubiere -y, en caso que aplique, el valor de las reformas al contrato principal,
para lo cual los Proponentes deberan adjuntar a sus Propuestas las respectivas
reformas o el documento proveniente de la entidad contratante en el cual se
pueda verificar el valor de las mismas.

La experiencia general definida en el presente numeral, se acreditara mediante el
diligenciamiento del Formato 5 que debera estar acompafiado de cualquiera de los
documentos que se listan a continuacion, los cuales deberan contener como minimo la
siguiente informacién: (i) nombre del contratista y de sus miembros, junto con la
discriminacion de la participacion de cada miembro en la estructura plural anterior; (ii)
objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) fecha de terminacién y/o de
liquidacién; (v) valor total cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas si aplica);
(vi) obligaciones y/o funciones ejecutadas. La verificacion de dicha informacion, se
efectuara a través del RUP, la informacién adicional de los contratos que no pueda
verificarse en el RUP, porque no conste en él, se debera acreditar en cualquiera de los
siguientes documentos, como minimo o en una combinacién de los mismos:
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i)

Copia del contrato junto con la constancia de ejecucion y cumplimiento, y/o terminacion y
el acta de liquidacion y/o el acto administrativo de liquidacion o si de acuerdo a la
normatividad, es necesaria la liquidacion, en caso que el contrato no haya sido liquidado,
se debera anexar el acta de terminacion y/o el acta de recibo final.

Una certificacion emitida por la entidad contratante en la que conste la informacion
descrita anteriormente y en especial, haber concluido su ejecucién, o que el contrato fue
liquidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas.

Ademas de los documentos minimos establecidos en los numerales i) y ii) anteriores del
presente numeral, los proponentes podrén allegar documentos oficiales de la entidad
contratante en los que conste la informacion requerida en el pliego y las especificaciones
técnicas de los contratos.

Para efectos de acreditar la informacién requerida sobre el porcentaje de participacion en
estructuras plurales anteriores, los proponentes podran también adjuntar al Formato 5, (i)
una certificacion adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la
participacién de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolucidén de
adjudicacion del contrato que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de
participacién y acompafiada de una declaracion suscrita por el representante legal de
quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de
participacion de los miembros de la estructura plural anterior a la terminacion del
respectivo contrato.

En todo caso no seréa valida la presentacién del documento de conformacion de consorcio o de
la escritura de conformacion de la sociedad para acreditar el porcentaje de participacion en la
estructura plural anterior.

() En el evento que la experiencia general que se pretenda acreditar se hubiese
obtenido mediante contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de
Infraestructura NO sera necesaria la presentacion de los documentos
relacionados en el presente numeral, y por tanto la verificacion de la informacién
incorporada por el Proponente en el Formato 5 podra ser efectuada
directamente por la Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente
deberad suministrar los detalles de la informacion que posea a efectos de facilitar la




3 P
i‘" r'# i \
| 4 W
,.;i,l:;ﬁ. \
B =Y \:y

Agencia Nacional de
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Codigo: GADF-F-025

GESTION ADMINISTRATIVA Y ..
PROCESO Version: 001
FINANCIERA
ESTUDIO DE CONVENIENCIA'Y
FORMATO Fecha: 14/11/2013

OPORTUNIDAD

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

(9)

verificacién de la informacién

Para efectos de la evaluacion, se consideran contratos vélidos para la
acreditacion de la experiencia general, aquellos ejecutados por un contratista en
virtud de una relacion contractual de primer orden con el ente contratante.

Para la acreditacién de la experiencia general, aqui prevista, seran validos los
contratos celebrados en Colombia con empresas publicas, organismos
multilaterales o empresas privadas, y los celebrados en el Exterior por el
proponente directamente con empresas publicas o con organismos
multilaterales

El Proponente que quiera acreditar contratos de supervision o Interventoria en
proyectos de Infraestructura de Transporte que hayan sido objeto de cesion, ya sea
como cedente o cesionario, solamente podra acreditarlo si demuestra que ha ejecutado
al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del valor total del Contrato.

Seréd valida la experiencia general y especifica de los socios de una persona
juridica cuando ella no cuente con mas de tres (3) afios de constituida. Para el
efecto el socio debera cumplir con lo establecido en el presente documento.

Los contratos con los cuales se acredite la experiencia especifica, pueden ser
utilizados para acreditar la experiencia general y viceversa, siempre y cuando
cumplan con todas las condiciones exigidas en el pliego de condiciones

En el evento que la informacién solicitada en los numerales anteriores no
incluya el dia pero si el mes y el afio, para efectos de la conversién de moneda
la Agencia tomar el ultimo dia calendario de la TRM del mes indicado en el
documento respectivo.

(m) Para acreditar las experiencias requeridas no se tendran como validos planos,

(n)

informes, esquemas o archivos magnéticos que las describan o contengan.

La evaluacion de la experiencia general se realizara con el SMMLV
correspondiente a la fecha de terminacion del contrato en el caso de contratos
ejecutados y a la fecha del Ultimo pago en el caso de contratos en ejecucion.

6.7.ACREDITACION DE EXPERIENCIA A TRAVES DE LA MATRIZ DEL PROPONENTE
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Ademas de su propia experiencia, el proponente individual o los miembros de una figura asociativa, podran
presentar tanto la experiencia general como la experiencia especifica a través de su matriz. Para estos
efectos se considerara matriz exclusivamente cuando se acredite tener una situacion de control y tenga el
cincuenta y uno por ciento (51%) o mas del capital en el proponente individual o los miembros de una figura
asociativa.

El Proponente individual o los miembros de una figura asociativa deberan acreditar la situacién de control de
la matriz de la siguiente manera:

Si el Proponente o los miembros de las Figuras Asociativas acreditan la Experiencia General o Experiencia
Especifica de su matriz, la situacién de control se verificara (i) en el certificado de existencia y representacién
legal del Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) si fuere colombiano o (i) si el Proponente (o
los miembros de una Figura Asociativa) es extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y
representacion legal del Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) en el cual conste la inscripcion
de la situacién de control de la matriz, si la jurisdiccién de incorporacion de la sociedad controlada tuviere tal
certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (2) mediante la presentacion de
un documento equivalente al certificado de existencia y representacion legal segun la jurisdiccion, siempre
que en el mismo fuese obligatorio registrar la situacién de control de la matriz, o (3) mediante certificacion
expedida por autoridad competente, segun la jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada, en el
que se evidencie el presupuesto de control descrito en el presente numeral, o (4) mediante certificacion
expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o los miembros de una Figura
Asociativa) y de la sociedad matriz, en la cual conste que en el pais de su incorporacion no existe autoridad
que expida certificados en los que conste la situacion de control de una sociedad matriz , y en el cual se
describa la situacion de control. Esta certificacion debera estar legalizada a través de declaracion hecha ante
autoridad competente para recibir declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdiccién; para fines de
claridad unicamente, la certificacion podra constar en documentos separados suscritos por los representantes
legales de cada una de las sociedades involucradas. En el caso previsto en el presente numeral, la matriz
debera suscribir el Acuerdo de Garantia (Formato 9) y adjuntarla a la Propuesta.

En caso de que el proponente adjudicatario o sus miembros hubieren acreditado experiencia a través de su
matriz, el mismo, no podra cambiar su situacion juridica frente a la matriz, durante la totalidad del periodo de

ejecucion y liquidacion del contrato de interventoria.

6.8. Criterios de Calificacion
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Los componentes de las Propuestas que otorgaran puntaje son: (i) la “Experiencia Especifica del
proponente”; y (ii) el “Apoyo a la Industrial Nacional”, segun se detalla la siguiente tabla:

COMPONENTE PUNTAJE
Experiencia Especifica del proponente 900
Apoyo a la Industria Nacional 100
PUNTAJE TOTAL 1000

6.8.1. Experiencia Especifica

La experiencia especifica sera acreditada por parte de los proponentes a través de maximo cuatro
(4) contratos principales, con el valor minimo y las exigencias descritas a continuacion:

El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en maximo cuatro (4) contratos de
supervisién o interventoria en proyectos de infraestructura de transporte, que cumplan las siguientes
condiciones:

a)

b)

Estos contratos pueden ser acreditados directamente por el proponente o sus integrantes en
caso de estructura plural, en los términos que se indican al respecto en el pliego de
condiciones.

Como minimo uno (1) debe ser de supervision o interventoria de proyectos de infraestructura

portuaria.
En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos 0 mas miembros de una

estructura plural anterior, este sera relacionado de manera independiente para cada miembro en el
porcentaje de participacién que este haya tenido en la relacion de contratos que se pretende acreditar
(formato 6), lo anterior para efectos de la acreditacion de maximo cuatro (4) contratos. Cuando el
oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el presente literal, pretendiendo que
un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de una estructura plural anterior, sea
valido como un solo contrato, sélo se tendra en cuenta la parte del contrato correspondiente al
porcentaje del integrante con mayor participacion en la estructura plural.

Si el porcentaje de participacion es igual, se tomara uno de ellos por una sola vez

Como minimo uno (1) de los contratos principales, mediante los cuales se va a acreditar la
experiencia especifica, debera ser de supervision o interventoria de una concesioén de un
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proyecto de infraestructura de transporte celebrado y ejecutado y/o en ejecucidén en Colombia
y que incluya dentro de su objeto y/o alcance la supervisién o interventoria que puede ser
técnica y financiera y/o técnica y social y/o técnica y ambiental del proyecto.

d) Los contratos deben haber iniciado a partir del 1 de enero de 1990.

e) Como maximo uno de los contratos se podra acreditar mediante asistente técnico de acuerdo
con lo establecido en el presente numeral con excepcion del contrato indicado en el literal ¢) del numeral

6.7.1.

f) Valor: El valor minimo de cada contrato sera el veinte (20%) del valor del presupuesto
oficial expresado en SMLMV.

g) Alos Contratos Principales se le otorgaran puntos tal como se sefiala a continuacion.

N° Contratos

ASIGNACION DE PUNTAJE

(2) Contratos que
cumplan con las
condiciones descritas

(3) Contratos
que cumplan con
las condiciones
descritas

(4) Contratos que
cumplan con las
condiciones descritas

Total Puntaje

700

800

900

De conformidad con lo establecido en la tabla anterior, se resalta que sera necesario que los Proponentes
obtengan como minimo un total de SETECIENTOS (700) puntos, de lo contrario se le otorgaran CERO (0)
puntos y la Agencia rechazara la Propuesta correspondiente.

h) En consecuencia, por este concepto la Agencia otorgara como méaximo NOVECIENTOS (900)
puntos unicamente a los primeros CUATRO (4) contratos principales permitidos y no otorgara

puntaje a ningln otro contrato adicional.
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)

Asi mismo los contratos validos para acreditar la experiencia especifica seran los ejecutados o
terminados, es decir, aquellos en los que su objeto y obligaciones se encuentran ejecutadas,
recibidas a satisfaccion y pagadas por parte del Contratante y se soportan en los documentos de
recibo a satisfaccion y/o liquidacién.

Seran validos también los contratos en ejecucion, es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones
se encuentran parcialmente ejecutadas a satisfaccion y cumplidas y que el valor pagado a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccidn sea suficiente para acreditar el porcentaje del
valor requerido. Adicional a lo anterior, se debera acreditar que el plazo de ejecucion trascurrido
es de minimo un (1) afio comprendido entre la fecha de inicio y la fecha del ultimo pago, lo cual
se podra verificar mediante acta o certificacion de la entidad contratante.

k) Salvo lo reglado especialmente en este capitulo aplican las mismas reglas para la
acreditacion de experiencia general.

Ademas de lo ya establecido en el presente documento, la experiencia especifica aqui exigida se acreditara
cumpliendo con las siguientes disposiciones:

a)

b)

d)

La Experiencia Especifica a acreditar deberad ser relacionada en el Formato 6 siguiendo las
reglas dadas para el efecto.

Los Proponentes relacionaran en dicho formato un ndmero de contratos que no superen el
maximo permitido, so pena de que la Agencia no tenga en consideracion los contratos que se
presenten superando el maximo permitido.

En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, se
verificara de la siguiente manera: se tendra en cuenta la experiencia en forma proporcional al
porcentaje de participacion que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato.

Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se tendra en cuenta
el valor del IVA de los mismos - 0 el impuesto de valor agregado del pais en el que se haya contratado y
ejecutado el contrato, si lo hubiere -y, en caso que aplique, el valor de las reformas al contrato principal,
para lo cual los Proponentes deberan adjuntar a sus Propuestas las respectivas reformas o el documento
proveniente de la entidad contratante en el cual se pueda verificar el valor de las mismas.

La experiencia especifica definida en el presente numeral, se acreditard mediante el diligenciamiento del
Formato 6 que debera estar acompafiado de cualquiera de los documentos que se listan a continuacion,
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f)

9)

h)

los cuales deberan contener como minimo la siguiente informacion: (i) nombre del contratista y de sus
miembros, junto con la discriminacién de la participacién de cada miembro en la estructura plural anterior;
(i) objeto ylo alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) fecha de terminacién y/o de liquidacion; (v)
valor total cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas si aplica). Los proponentes podran
acreditar la informacién exigida en el presente sub-numeral en cualquiera de los siguientes documentos,
como minimo o en una combinacion de los mismos:

Copia del contrato junto con la constancia de ejecucién y cumplimiento, y/o terminacién y el acta de
liquidacién y/o el acto administrativo de liquidacion o si de acuerdo a la normatividad, es necesaria la
liquidacién, en caso que el contrato no haya sido liquidado, se debera anexar el acta de terminacién y/o el
acta de recibo final;

Una certificacion emitida por la entidad contratante en la que conste la informacién descrita anteriormente
y en especial, haber concluido su ejecucion, o que el contrato fue liquidado y que las actividades
desarrolladas fueron terminadas.

i)  Ademas de los documentos minimos establecidos en los literales e) y f) del presente numeral, los
proponentes podran allegar documentos oficiales de la entidad contratante en los que conste la
informacién requerida en el pliego y las especificaciones técnicas de los contratos.

Para efectos de acreditar la informacién requerida sobre el porcentaje de participacion en estructuras
plurales anteriores, los proponentes podran también adjuntar al Formato 6, (i) una certificacion adicional,
en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la participacion de los miembros de la
estructura plural anterior; o (i) la resolucién de adjudicacion del contrato que se acredita, siempre que
indique dicho porcentaje de participacion y acompafiada de una declaracidn suscrita por el representante
legal de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de participacion de los
miembros de la estructura plural anterior a la terminacién del respectivo contrato.

En todo caso no sera valida la presentacion del documento de conformacién de consorcio o de la
escritura de conformacién de la sociedad para acreditar el porcentaje de participacién en la estructura
plural anterior.

En el evento que la experiencia especifica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante
contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO sera necesaria la
presentacion de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la verificacién de la
informacién incorporada por el Proponente en el Formato 6 podra ser efectuada directamente por la
Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente debera suministrar los detalles de la
informacién que posea a efectos de facilitar la verificacién de la informacion.

Para efectos de la evaluacién, se consideran contratos vélidos para la acreditacion de la experiencia
especifica, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relacion contractual de primer orden
con el ente contratante.
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i) Para la acreditacion de la experiencia especifica, aqui prevista, seran validos los contratos celebrados en
Colombia con empresas publicas, organismos multilaterales o empresas privadas, y los celebrados en el
Exterior por el proponente directamente con empresas publicas o con organismos multilaterales.

i) El Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesion, ya sea como cedente o
cesionario, solamente podra acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el cincuenta y uno por
ciento (51%) del valor total del Contrato.

k) En el evento que la informacién solicitada en los numerales anteriores no incluya el dia pero si el mes y el
afio, para efectos de la conversién de moneda la Agencia tomara el ultimo dia calendario de la TRM del
mes indicado en el documento respectivo.

I) Para acreditar la experiencia requerida no se tendran como validos planos, informes, esquemas o
archivos magnéticos que las describan o contengan.

m) . La evaluacion de la experiencia especifica se realizara con el SMMLV correspondiente a la fecha de
terminacion del contrato en el caso de contratos ejecutados y para contratos en ejecucién se tomara a la
fecha del ultimo pago, lo cual se podra verificar mediante acta o certificacion de la entidad contratante. "

NOTA: Para los efectos del presente numeral se tomara como valor del contrato acreditado, el
valor efectivamente ejecutado o pagado que conste en documento proveniente del
contratante..

6.8.1.1. Acreditacion de la Experiencia Especifica a Través de un Asistente Técnico

El proponente ya sea persona natural o juridica, consorcio o unién temporal podré acreditar un contrato de los
requeridos en el numeral 6.7.1. “experiencia especifica” con excepcion del contrato indicado en el literal c) de
dicho numeral, a través de un asistente técnico, caso en el cual el proponente debera presentar el Formato 3
con los soportes, del asistente técnico y sera objeto de calificacion, siempre y cuando el asistente cumpla los
requisitos exigidos al proponente en relacidn con la experiencia especifica.

Para efectos de la evaluacion y validez de la experiencia especifica, acreditada a través de un asistente
técnico, se considera como tal, a la persona natural o juridica que sin perjuicio de la evaluacion
correspondiente, aporte la documentacion para efectos de la acreditacion de la experiencia especifica
requerida en el presente documento, acompafiada de la promesa de contrato de asistencia técnica en
relacion con el proponente.

En virtud de lo anterior, el proponente debera adjuntar a su propuesta una promesa de contrato de asistencia
técnica entre el proponente y el asistente técnico, cuyo perfeccionamiento se sujetara Unicamente a la
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condicién de adjudicacién del contrato de interventoria. En dicha promesa se debe especificar un compromiso
incondicional e irrevocable por el periodo del contrato de asistencia técnica, el cual no podra ser menor al
plazo del contrato de interventoria, asumiendo expresamente el compromiso de no disminuir la participacion
que sustenta la vinculacion o subordinacion.

El objeto de los contratos de asistencia técnica sera la prestacion de la asesoria técnica necesaria al
interventor para garantizar que cuente con el apoyo técnico en la materia correspondiente y asi asegurar la
gjecucion exitosa de las actividades a cargo del interventor, dependiendo de la tarea especifica que el
asistente técnico se obliga a desarrollar.

La promesa del contrato de asistencia técnica debera contener como minimo las previsiones necesarias y
suficientes para:

a) Que el Asistente Técnico asuma incondicionalmente, tanto frente al proponente como a la ANl la
responsabilidad técnica de los resultados de la tarea que se compromete a desarrollar.

b) Garantizar que la finalizacion del contrato de asistencia técnica no tendra lugar antes del término de
ejecucion total de las actividades objeto del contrato de interventoria.

c) Prever que cuando por cualquier razén deba remplazarse al asistente técnico, este no podran dejar sus
funciones ni cesar en su responsabilidad hasta cuando inicie actividades un nuevo asistente técnico para
cuyo nombramiento se requerira la autorizacion previa y expresa de la ANI, la cual sera expedida cuando
el nuevo asistente demuestre poseer la experiencia necesaria para desempefiar las funciones de acuerdo
con lo aqui dispuesto.

d) No incluir clausulas que dejen sin efecto o que disminuyan la responsabilidad del asistente técnico, la
cual debe ser plena en lo relacionado con la prestacion de la asistencia técnica que sea necesaria para el
desarrollo de las actividades sobre las cuales verse el respectivo contrato y con los resultados técnicos
de la misma.

e) Establecer que el incumplimiento de las obligaciones del asistente técnico o su sustitucion sin las
formalidades descritas, constituira causal de incumplimiento del contrato de interventoria.

f) En el caso de profesionales extranjeros se dara aplicacion a las normas establecidas para ejercer la
correspondiente profesion en Colombia. Este requisito debera cumplirlo el proponente favorecido antes
de iniciar su contratacion.

Para efectos de la calificacion en el area o areas correspondientes, el Asistente Técnico debera demostrar
que cumple los requisitos exigidos al proponente.

El asistente técnico debera declarar en la promesa de contrato de asistencia técnica, que no se encuentra
incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés para hacer parte del equipo de trabajo
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del proponente y del contratista en caso de que le sea adjudicado el contrato.

Soélo sera aceptado un asistente técnico por proponente, en el mismo sentido un mismo asistente técnico solo
podra hacer parte de un proponente.

La acreditacién de la experiencia especifica de un proponente a través de un Asistente Técnico, no genera
costo u obligacion alguna que deba ser asumida por parte de la Entidad, en tal sentido, cualquier costo,
obligacién o riesgo sobre este aspecto, sera asumida directamente por el proponente o adjudicatario. En el
evento que la informacién solicitada en los numerales anteriores no incluya el dia pero si el mes y el afio, para
efectos de la conversién de moneda la Agencia aplicaran lo establecido en el pliego de condiciones.

Sin embargo y sélo para efectos de acreditar la informacion requerida sobre el porcentaje de participacion en
estructuras plurales anteriores, los proponentes podran también adjuntar al Formato 6, una certificacion
adicional, en la cual la entidad contratante certifique (i) el porcentaje de la participacion de los miembros de la
estructura plural anterior, tanto al inicio como al final del mismo; o (ii) la resolucién de adjudicacion del
contrato que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participacién, acompafiada de una
declaracion suscrita por el representante legal y por el revisor fiscal 0 contador publico de quien pretenda
acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de participacion de los miembros de la estructura
plural anterior a la terminacién del respectivo contrato.

En el evento que la experiencia especifica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante contratos
principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO seré necesaria la presentacion de los
documentos relacionados anteriormente, habida cuenta que la verificacion de la informacion incorporada por
el proponente en el Formato correspondiente sera efectuada directamente por la Agencia.

6.9. Apoyo a la Industria Nacional

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el articulo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del Decreto 1082
de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgara un puntaje maximo de CIEN (100) puntos
con fundamento en las respectivas certificaciones publicadas en el SECOP.

La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen individualmente o como
integrantes de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de proponente colombiano, para lo cual se
aplicaran las siguientes reglas:
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Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes
en Colombia, o por personas juridicas constituidas de conformidad con la legislacion colombiana, en
virtud de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.

La Entidad concedera trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados
con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales
Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista
un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los
oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisién y
comparacién de la normativa en materia de compras y contratacion publica de dicho Estado; y (c) a
los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en
cuenta la regulacion andina aplicable a la materia.

En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificacion mencionados no restringe la participacion de
sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta.

La informacion para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero sin sucursal o
domicilio en Colombia pretenda recibir trato nacional sera la que corresponda a la publicada en el
SECOP.

En caso que la informacion anterior no esté publicada en el SECOP, el Oferente debera aportarla en
su oferta, en caso de no hacerlo no sera causal de rechazo de la Oferta, pero hara que el factor de
Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero (0) puntos.

¢ Incentivo a la incorporacion de Componente Colombiano: para la aplicacién de este criterio se
tendra en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del articulo 2° de la Ley 816/03: a los
proponentes de origen extranjero que ofrezcan determinado porcentaje de componente colombiano
incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del contrato, se les otorgaré puntaje de
conformidad con la tabla de componente nacional que se establece mas adelante para la evaluacién
correspondiente. Por Personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo
universitario otorgado por una institucion de educacion superior, conforme a la Ley 749 de
2002, para ejercer determinada profesion.

Para estos efectos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad, deberan
sefialar en el Formato 11, el porcentaje ofrecido de componente nacional incorporado, referido a la
totalidad del personal calificado que empleara para la ejecucién del contrato.
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Dado que la Proteccién a la Industria Nacional es factor de evaluacion de las propuestas, el
proponente no podra modificar los porcentajes totales de componente nacional y extranjero ofrecidos
en la ejecucion del contrato.

Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificaran de conformidad con
los siguientes criterios y ponderaciones:

FACTOR PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL

Puntaje méaximo posible en este factor = 100 puntos

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE

La totalidad de la estructura plural o proponente individual
deben cumplir y ser:

Personas naturales nacionales, personas naturales
extranjeras residentes en Colombia, personas juridicas
nacionales y;

100 puntos

Personas juridicas extranjeras o las personas naturales
extranjeras no residentes en el pais que hayan acreditado la
reciprocidad o la existencia de un acuerdo comercial
vigente, asi como las Estructuras Plurales integradas por
dichas personas.

SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL (subcriterio 1)
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En caso que el proponente no se considere en su totalidad sus servicios de origen nacional, de
acuerdo con las condiciones sefialadas anteriormente, se le otorgara un puntaje al proponente
igual al porcentaje de participacion en la estructura plural que ostente el componente nacional
w f Proponentes extranjeros y Estructurales Plurales de origen
< 2 w § extranjero que no hayan acreditado la reciprocidad o la
< ‘8 E _§ existencia de un acuerdo comercial vigente, que ofrezcan Hasta 50
g = S 7 determinado porcentaje de componente nacional puntos,
% Q = = incorporado, referido a la totalidad del personal calificado segun tabla
o % 8 3 del contrato, de conformidad con la tabla de componente
- ‘E’ g nacional que se establece a continuacion:
=
COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO
[Medido en términos de % referido a la totalidad del personal calificado del PUNTAJES
contrato]
Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS
Mas del 80% de componente nacional y hasta el 85% 30 PUNTOS
Mas del 85% de componente nacional y hasta el 90% 40 PUNTOS
Mas del 90% de componente nacional 50 PUNTOS

Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el Formato 11 “Declaracion de Porcentaje de Personal

Calificado Colombiano’”.

Podran acumularse puntajes del subcriterio 1 y 2, pero en ningln caso podran sumar para este
factor mas de cien (100) puntos.
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6.10. Criterios de Desempate

De conformidad con el articulo 21 de la Ley 80 de 1993, el articulo 24 de la ley 361 de 1997, el articulo 12 de
la Ley 590 de 2000 modificado por el articulo 9 de la Ley 905 de 2004, los articulos 1y 2 de la Ley 816 de
2003, el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, en el evento
en que dos 0 mas propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de manera excluyente se dara
prioridad a los siguientes criterios de desempate:

1. La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificacién del criterio de experiencia especifica del
proponente.

La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificacién del criterio de apoyo a la industria nacional
La oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

Las oferta presentada por una Mipyme nacional.

La oferta presentada por un Consorcio, Union Temporal siempre que: (a) esté conformado por al menos
una Mipyme nacional que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la
Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la
Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios 0 accionistas de los
miembros del Consorcio o Union Temporal.

ok

La condicién de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se verificara en el certificado
de inscripcion expedido por la Camara de Comercio.

NOTA 1: De conformidad con lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente en el Manual para el manejo de los
incentivos en los Procesos de Contratacion, Versién actualizada del Enero 05 de 2016 y en el Manual para el
manejo de los Acuerdos Comercial en los Procesos de Contratacion, Version M-MACPC-12, esto es:

“Cuando en la evaluacién de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comercial, no es posible aplicar los factores de
desempate previstos en los numerales 4y 5 (...).

“La Entidad Estatal también debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos a aquellos
bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha
certificado reciprocidad. Es decir cuando el Gobierno Nacional con base en la revision y comparacion de la normativa
en materia de compras y contratacion publica de dicho Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios
colombianos gozan de trato nacional. (...)

En estos casos, la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los bienes
y servicios nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las
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preferencias en caso de empates de acuerdo con el articulo 33 del Decreto 1510 de 2013.”

Se determina procedente aplicar en el presente proceso de seleccion los siguientes criterios:

Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacién de un proponente
extranjero, cuyo pais de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato de Reciprocidad, no
se dara aplicacion a los criterios de desempate de los numeral 4 y 5, respecto de ningun proponente.

Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion Unicamente de
proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo pais de origen no tenga Acuerdo
Comercial con Colombia, ni trato de reciprocidad, se dara aplicacién a los criterios de desempate
previstos en el presente acapite, incluidos los sefialados en los numerales 4 y 5.

NOTA 2: Para efectos de la acreditacion y evaluacion de los factores de desempate aqui previstos, se
daré aplicacién a los siguientes criterios:

a)

Un proponente conformado en un cien por ciento (100%) por Mipymes nacionales, se considera en
si una Mipyme Nacional.

Para el criterio de desempate No. 5, se tendré en cuenta que al menos uno de los integrantes sea
Mipyme nacional y tenga una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%)

Para efectos de los criterios de desempate previstos en los numerales 5 y 6, en cuanto el
integrante de que se trata en cada caso debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta, el mencionado porcentaje se calculara respecto del valor total
de la experiencia general y especifica solicitada en el pliego de condiciones. En consecuencia, si el
integrante aporta un mismo contrato para la acreditacion de la experiencia general y especifica,
este contrato se tendra en cuenta dos veces para efectos de determinar si aporta el 25% de la
experiencia solicitada.

6. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad a la que se
refiere la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que
hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion, y que certifique adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al
de la contratacion para lo cual deberd diligenciar el Formato 4. Si la oferta es presentada por un
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Consorcio o Unién Temporal, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su
némina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio 0 Unidén Temporal y aportar
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

7. Si una vez agotado el procedimiento sefialado en el numeral anterior persiste el empate, se realizara un
sorteo por BALOTAS mediante el siguiente procedimiento:

Primera Serie.

En esta primera serie, se procedera a incorporar en una balotera un nimero de balotas,
identificadas con un nimero igual al nimero de proponentes que se encuentren en condicion de
empatados.

Se sacara una balota por cada proponente, asignandole un numero de mayor a menor, con el
cual participara en la segunda serie.

Segunda Serie.

Se procedera a incorporar en la balotera igual nimero de balotas al nimero de proponentes
empatados.

El proponente que haya obtenido el nimero mayor en la primera serie, sera el primero en sacar
la balota con el nimero que lo identificara en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor
a menor) procederan los demas proponentes.

El proponente que en esta segunda serie, saque la balota con el nUmero mayor, sera quien ocupe el primer
puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor) hasta obtener el segundo puesto
en el orden de elegibilidad. Una vez se cuente con los proponentes ubicados en el primer y segundo orden de
elegibilidad se daré por terminado el sorteo.

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA
QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO
DE SELECCION Y DEL CONTRATO A CELEBRAR

La exigencia de garantias en la contratacion estatal es un mandato legal de conformidad con lo
establecido en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos: “Los contratistas




i I SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Codigo: GADF-F-025
' W Y -
N R GESTION ADMINISTRATIVA Y ..
2 R PROCESO Version: 001
— | FINANCIERA
Agfernacia Nacional de FORMATO ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y Fecha: 14/11/2013
echa:
Infraestructura OPORTUNIDAD

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No 02 DE 2017
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI' Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.

prestaran garantia unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los
proponentes prestaran garantia de seriedad de los ofrecimientos hechos”

Conforme lo anterior, la Entidad ve necesario exigir el amparo de los perjuicios que se deriven del
incumplimiento del contrato de interventoria mediante las siguientes garantias:

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: Por una suma equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término igual al del plazo de
ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.

Esta garantia permitira a la Entidad cubrir la eventualidad que el interventor incumpla las
obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula
penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la Agencia de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones
nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso,
cuando ellos son imputables al interventor garantizado. Ademas de esos riesgos, este
amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado, lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del contrato.

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato de interventoria por un
término igual al plazo inicialmente previsto en el contrato y tres (3) afios mas.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucion del contrato el interventor requerira
utilizar personal. El valor estimado para la misma permitira cubrir a la Agencia Nacional de
Infraestructura de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el interventor
garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecucion del contrato
amparado, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la
minuta del contrato.

Calidad del servicio: Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor
total del contrato y por una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha en la cual
la Entidad Estatal recibe a satisfaccion la obra ejecutada del Plan de Inversiones, la cual
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debera constituirse en los términos previstos en el articulo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de
2015 y normas concordantes.

El amparo de calidad del servicio cubre a La Entidad de los perjuicios imputables al
interventor garantizado, que surjan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se
deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones
establecidas y pactadas en el contrato y las sefialadas en las especificaciones técnicas
minimas 6 en los estudios previos 6 en la oferta.

El valor estimado correspondiente al 30% permitird a La Entidad garantizar el cubrimiento en
el caso de que el servicio ofrecido por el interventor no se cumpla en las condiciones de
calidad establecidas para este tipo de servicio, las sefialadas en el contrato, 6 en las
especificaciones técnicas minimas, 0 en los estudios previos, 6 en la oferta.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del
contrato.

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Por una suma equivalente al
ciento por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo y debera estar vigente hasta
la amortizacion del anticipo.

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasion de: (i) la no
inversion del anticipo; (i) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiacién indebida de los
recursos recibidos en calidad de anticipo.

(Este amparo aplicara solo en caso de que el adjudicatario haya escogido la opcion de
recibir anticipo.)

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Para garantizar los términos de la propuesta, cada proponente debera incluir en la propuesta, una
garantia de seriedad de la propuesta, en los términos de los articulos 2.2.1.2.3.1.2, 2.2.1.2.3.1.6 y
2.2.1.2.3.1.9 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

La garantia debera indicar el numero y objeto del concurso de méritos abierto y debera permanecer
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vigente por cuatro (4) meses, contados desde la fecha de cierre del proceso. En todo caso la
garantia de seriedad cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento, hasta la aprobacion de la
garantia Unica de cumplimiento que presente el contratista. En todo caso debera prorrogarse su
vigencia cuando la Agencia resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion de propuestas
ylo para la evaluacion y adjudicacion del contrato y/o para la suscripcién del contrato. La prérroga
deberd ser por un plazo igual al de la ampliacion o ampliaciones determinadas por la Agencia,
siempre que la prérroga no exceda de tres (3) meses.

La garantia de seriedad de la propuesta debera ser otorgada a favor de la Agencia Nacional de
Infraestructura. El tomador sera el proponente, si éste fuera una figura asociativa, se tomara a
nombre de cada uno de los miembros de la figura asociativa.

El valor asegurado minimo de la garantia de seriedad sera equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del presupuesto oficial, de acuerdo a lo establecido en el presente documento.

Debera indicarse dentro del texto de la garantia el objeto del seguro sefialando que se garantiza la
seriedad de la propuesta presentada en el marco del presente concurso de méritos abierto.

El proponente debera presentar la Certificacion de Garante a que hace referencia el anexo No. 5 del
pliego de condiciones.

Amparos de la Garantia de Seriedad. La garantia de seriedad cubrira los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto
1082 de 2015.

El pago de la garantia de seriedad, cuando ésta se haga exigible, tiene el caracter indemnizatorio,
sin perjuicio del derecho que le asiste a la Agencia de exigir la indemnizacion de los perjuicios
adicionales que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar. La
presentacion de la garantia de seriedad, se considerara un elemento esencial para la evaluacion de
la propuesta y por lo tanto la ausencia de dicha garantia producira el rechazo de la Propuesta.

Si la garantia se presenta, pero adolece de errores en su constitucion, segun lo solicitado en este
numeral, la Agencia podra solicitar su correccién, dentro del término de evaluacion de las
propuestas. Si dicha correccion no se entrega por el proponente dentro del plazo sefialado, a
satisfaccion de la Agencia, se entendera que el proponente carece de voluntad de participacion y su
propuesta sera rechazada.
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8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El contratista adquiere la obligacion de mantener en absoluta reserva toda la informacion,
documentos y/o reproducciones relacionados con la ejecucion del contrato, y acepta expresamente
que toda la informacién a la que tenga acceso o reciba en virtud de la relacionada que derive del
contrato, se considera confidencial, y por lo tanto no puede ser divulgada ni transferida. En caso de
incumplimiento por parte del consultor debera indemnizar los perjuicios a que haya lugar.

9. ESTIMACION TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS

a. Definiciones

e Riesgo: el riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los posibles
resultados que se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es
entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo
0 ejecucion de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo

e Riesgos previsibles: De acuerdo al Conpes 3714 de 2011, son todas aquellas
circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la
potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y
cuantificables en condiciones normales.

e Riesgos imprevisibles: Segun el Consejo de Estado la teoria de la imprevisiéon es aquella
que ‘regula los efectos de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un
contrato: un suceso que se produce después de celebrado el contrato cuya ocurrencia no
era previsible al momento de suscribirlo, una situacion preexistente al contrato pero que se
desconocia por las partes sin culpa de ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos
dafiinos para el contrato resultan ser tan diferentes de los planeados, que se vuelve

irresistible” 1

o Tipificacion: es el proceso de caracterizacion de los riesgos que puedan preverse en
las diferentes etapas de ejecucion del contrato, agrupandolos en diferentes clases que
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presenten caracteristicas similares.

e Estimacion del riesgo: es la valoracion, en términos monetarios o porcentuales respecto
del valor del contrato, que hace la Agencia de ellos, de acuerdo con la tipificacion que ha
establecido y con base en la informacidn fehaciente y soportada que tenga a su alcance la
entidad contratante. Es una técnica que permite dar una aproximacion de la magnitud del
riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e impacto.

e Asignacion del riesgo es el sefialamiento que hace la entidad de la parte contractual
que debera soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada,
asumiendo su costo y su atencién. Una asignacion adecuada de los riesgos es aquella que
minimiza el costo de su mitigacion.

El Documento CONPES 3714 de 2011 establecié una serie de lineamientos basicos para el
entendimiento del concepto de “riesgo previsible” en el marco de las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y sus decretos reglamentarios.

El articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 incluy6 la obligacion de incorporar en los pliegos de condiciones
0 sus equivalentes “... la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados
en la contratacion”.

Por otro lado, el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.3 Decreto 1082 de mayo de 2015, establece que
los pliegos de condiciones deben contener entre otros los riesgos asociados al contrato, la forma de
mitigarlos y la asignacion del riesgo entre las partes contratantes, asi mismo el mismo Decreto en el
articulo 2.2.1.1.2.1.1 indica que los estudios y documentos previos debe contener entre otros un
analisis de riesgos y la forma de mitigarlos.

La Entidad en cumplimento de lo sefialado anteriormente, adelanté como parte de estudio previo la
matriz de tipificacion estimacion y asignacién de los riesgos asociados a la estructuracion,
contratacion y ejecucion del contrato de interventoria objeto del presente estudio previo. Dicha matriz
fue elaborada con la participacion del grupo de apoyo al Contrato de Concesién Portuaria No.02 DE
2017 y siguiendo los lineamientos del manual para la identificacién y cobertura del riesgo en los
procesos de contratacién de Colombia Compra Eficiente, dicha matriz se anexa al siguiente estudio
previo debidamente firmada por las partes que participaron en su elaboracion.
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b. Asignacion de los Riesgos

La entidad en cumplimiento de lo previsto en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, y con base en el
desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal, con respecto a los riesgos previsibles a los cuales hace
alusion el CONPES 3714 y que pueden afectar la ejecucion del contrato que llegaré a adjudicarse
para la satisfaccion del objeto requerido, obedecen a riesgos empresariales, es decir aleas
normales, inherentes a la ejecucion del objeto contractual, que se imputan exclusivamente al
contratista afectado, y no a la Entidad. (Ver Sentencia del 9 de mayo de1996, Consejo de Estado
Secc. Tercera).La informacion sobre la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos asociados
a la ejecucion del contrato objeto del presente proceso de contratacion se resume en la matriz de
riesgos previsibles contenida en el Anexo Matriz de Riesgos, adjunto al presente documento.

10. CONTROL Y SEGUIMIENTO

El control y seguimiento de la ejecucion del contrato estard a cargo del Vicepresidente de Gestion
Contractual o quien éste designe

11. CONTRATACION COBIJADA POR ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE
LIBRE COMERCIO.

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las ofertas
de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el
presente Proceso de Contratacion, seran tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrén
derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el Pliego.
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Presupuesto del
Proceso de ., Proceso
. L, Excepcion .
Entidad Contratacion ] Contratacion
) ) Aplicable al .
Acuerdo Comercial Estatal Superior al Cubierto por
) Proceso de
Incluida Valor del . Acuerdo
Contratacion .
Acuerdo Comercial
Comercial
Chile Sl Sl NO Sl
Alianza Perud S Sl NO Sl
Pacifico
México Sl Sl NO Sl
Canada Sl Sl NO Sl
Chile Sl Sl NO Sl
Corea Sl Sl NO Sl
Costa Rica Sl Sl NO Sl
Estados AELC Sl Sl NO Sl
Estado Unidos Sl Sl NO Sl
México Sl Sl NO Sl
El Salvador Sl Sl NO Sl
Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras Sl Sl NO Sl
Union Europea SI Sl NO Sl
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Comunidad Andina Sl Sl NO Sl
de Naciones

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises: Chile, México, Asociacidén Europea de Libre
Comercio (AELC) (EFTA) (Suiza y Liechtenstein), Canada, Estados Unidos de Norteamérica y Comunidad
Andina y el “Acuerdo Comercial entre Colombia y el Pert y la Unidén Europea y sus Estados Miembros reciben
trato nacional.

Cordialmente,

ANDRES FIGUEREDO SERPA DINA RAFAELA SIERRA ROCHELS

Vicepresidente de Gestion Contractual Revision Tecnica - Gerente Grupo Interno de Trabajo Ferreo y Portuario
ERWIN VAN ARCKEN ZULUAGA JOSE ROMAN PACHECO

Revision Financiera - Gerente GITF Revision Juridica - Gerente Asesoria Legal Gestion Contractual 1-VJ

Proyecto aspectos Técnicos: Jesus Alberto Florez Ortiz — Asesor Técnico - VGC
Proyectd aspectos Financieros: Mauricio Acevedo — Asesor Financiero — VGC

Revis6 aspectos Técnicos: Miguel Alexei Landinez — Experto G8 - 03 - VGC
Revisd aspectos Financieros: Adriana Acosta Forero — Experto G3 07 - VGC
Revis6 aspectos Juridicos: Juan Manuel Cajiao Astorquiza — Abogada — GAL1 - VJ




