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INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE 
CONCESIÓN PORTUARIA No 002 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE 
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OBJETIVOS 

A continuación se presentan el objeto que se requieren contratar: 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE 
CONCESIÓN PORTUARIA No 02 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA ANI Y LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A. 
 

Ciudad 
Nombre 

Concesionario 
o beneficiario 

Tipo de 
Permiso 

Tipo de 
Servicio 

Tipo de carga 
especializada 

Infraestructura Portuaria 

Nariño – 
Tumaco 

Sociedad 
Portuaria 
Regional 

Tumaco Pacific 
Port 

Contrato 
de 

Concesión 
Público 

Hidrocarburos y 
Carga General. 

 El muelle consiste en una 
plataforma con pavimento en 
adoquín de concreto, una viga 
cabezal y un tablestacado 
compuesto por pilotes y placas de 
concreto el muelle tiene 
actualmente 4 bitas y 2 
cornamusas metálicas, para 
amarre.  

 Muro de Cerramiento 

 Garitas de Vigilancia 

 Sistema de Recolección de Aguas 
Lluvias 

 Tanque Separador de Aceites 
(Tanque A.P.I.) 

 Red Contra Incendio y Red de 
Suministro de Agua 

 
FUNCIONES 
 
La consultoría a realizar tiene por objeto llevar a cabo la interventoría y seguimiento del Plan de 
Inversiones, vigilancia en la operación, y en caso de ser necesario reversión de los contratos de 
concesión y homologaciones portuarias descritas en los estudios previos. 
 
La interventoría a contratar de acuerdo con el alcance y objeto de cada una de las concesiones y/o 
homologaciones portuarias, para cada uno de los módulos, incluye pero no se limita a las siguientes 
obligaciones 
 
1.1.1 Etapa de seguimiento  
 
Es la etapa donde se realiza el seguimiento a la ejecución del contrato de concesión, así como al 
seguimiento de cada una de las obligaciones contractuales. Esta etapa incluye pero no se limita a cada 
una de las siguientes obligaciones: 
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a. Obligaciones Técnicas 
 
Todas las que se encuentran inmersas en el anexo3– Metodología y Plan de Cargas de Trabajo  
 
b. Obligaciones Financieras y Contables de la Interventoría. 
 
Financieras 
 
Todas las que se encuentran inmersas en el anexo 3 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo  
 
Contables 

 
Todas las que se encuentran inmersas en el anexo 3 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo  
 
c. Obligaciones Administrativas de la Interventoría 

 
Todas las que se encuentran inmersas en el anexo 3 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo  

 
d.  Obligaciones Jurídicas de la Interventoría  

 
Todas las que se encuentran inmersas en el anexo 3– Metodología y Plan de Cargas de Trabajo  
 
e. Obligaciones ambientales  y sociales de la Interventoría 

 
Todas las que se encuentran inmersas en el anexo 3 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo  

 
f. Obligaciones Administrativas de la Interventoría 

 
Todas las que se encuentran inmersas en el anexo 3 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo  

 
Estudio del contrato suscrito para la ejecución del proyecto (Contrato de Concesión), pliego de 
condiciones y demás documentos 
 
Además de estudiar el proyecto, el Interventor analizará el contrato, el pliego de condiciones, los 
anexos, los contratos adicionales u otrosí y cualquier otro documento oficial concerniente a las obras a 
ejecutar que son objeto de esta interventoría. 
 
El Interventor informara la ANI si el contratista inicia la ejecución de las obras sin los respectivos 
permisos, autorizaciones y demás requerimientos por parte de autoridades competentes para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Revisión avance de proyecto 
 
El Interventor revisará bajo su responsabilidad, las actas de avance de proyecto, las modificaciones a 
las cantidades de obra, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información adicional 
esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada. 
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Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original, sus anexos 
y modificaciones y que no hayan sido previamente aprobadas por la ANI y debidamente incluidas 
mediante actas de autorización para modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según 
sea el caso. 
 
Otras funciones 
 
Todas las que se encuentran inmersas en el anexo 3 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo  
 

DATOS BASICOS  
 
1. Plazo 

 
El plazo de ejecución del contrato será de Un (1) año a partir de la suscripción del acta de Inicio del 
Contrato de Interventoría, en concordancia con el Cronograma y con el Plan de Inversiones del Contrato 
de Concesión Portuaria.  
 
En caso de que la ejecución del Plan de Inversiones del Contrato de Concesión Portuaria No. 002 de 
2017 (Etapa de Construcción) tenga una duración superior a la pactada, el plazo del Contrato de 
Interventoría podrá ser prorrogado de conformidad con los términos de Ley. En caso contrario, es decir, 
que la ejecución del Plan de Inversiones (Etapa de Construcción) tenga una duración inferior a la 
estimada en el Contrato de Concesión Portuaria No. 002 de 2017, el plazo de ejecución del Contrato de 
Interventoría será hasta el término de duración del Plan de Inversiones durante su Etapa de 
Construcción, caso en el cual, se dará la terminación del contrato de interventoría y se deberá proceder 
a realizar la respectiva liquidación del mismo por el término efectivamente ejecutado; sin que haya lugar 
a ninguna indemnización y/o reclamo por parte del interventor. 
 
2. Lugar de Ejecución 
 

Contrato Ubicación 

Contrato de Concesión 
Portuaria No 002 de 2017 

El lugar de ejecución del contrato está localizado en la bahía de Tumaco en el 
municipio de San Andres de Tumaco, en el sector conocido como la isla del 
morro. 

 
3. Alcance técnico 
El interventor deberá realizar el control de todas las actividades inherentes al Contrato de Concesión y 
sus documentos modificatorios, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en las 
especificaciones técnicas del contrato, y normas técnicas aplicables vigentes y sus documentos 
modificatorios y la normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos, legales, administrativos, y 
financieros. 
 
El contratista deberá hacer interventoría a todas las actividades descritas en el Contrato de Concesión 
Portuaria, a sus anexos y modificaciones, hasta la fecha en que termine el Contrato de Interventoría o la 
Concesión revierta a la Nación, lo que ocurra primero. 
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La consultoría a realizar tiene por objeto llevar a cabo la interventoría y seguimiento del Plan de 
Inversiones, vigilancia en la operación, y en caso de ser necesario reversión del contrato de concesión 
portuaria. 
 
La interventoría a contratar de acuerdo con el alcance y objeto de la Concesión Portuaria, tendrá pero 
no se limitara las siguientes obligaciones Generales: 
 
4. Obligaciones Generales 

 
(i) Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa del 

Contrato de concesión y del contrato de Interventoría, que pudieran implicar interacción con el 
concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de 
un sistema de coordinación y comunicación eficiente entre las partes incluyendo la entrega, el 
registro, control y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de 
correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros.  

 
(ii) Gestión Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, 

evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño de los concesionarios en 
el área técnica durante las actividades 

 
(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión de los 

contratos en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, aplicación y 

cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de 
concesión portuaria, así como apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los 
aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho contrato. En virtud de ello, informar 
oportunamente sobre cualquier incumplimiento del Concesionario en relación con las obligaciones 
contractuales y normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a seguir y la tasación de la 
multa respectiva en caso que aplique. 

 
(v) Gestión Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el cumplimiento de 

las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos en el Estudio de Impacto 
Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental competente. Así mismo, verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental 
competente en la Licencia Ambiental, de los permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de 
los recursos naturales y en los actos administrativos de seguimiento y control.  Por otra parte, 
deberá verificar el cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la 
obligación del cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente. 
 
En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la Interventoría deberá 
informar y requerir oportunamente al Concesionario con copia a la Gerencia Ambiental y Social de 
la ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos y tiempos específicos. En caso de persistir la 
situación, deberá solicitar las sanciones correspondientes. 

 
(vi) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento 
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por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de 
los seguros, pólizas y garantías exigidos para el proyecto, verificando entre otros la correcta y 
oportuna expedición de las mismas y validez jurídica considerando lo definido en los contratos de 
concesión portuaria.  

 
(vii) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de 

los principales riesgos asociados con el Contrato, que permita prever, organizar y realizar acciones 
frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que pudieran 
poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución de los contratos de concesión portuaria. 

 
5. Presupuesto 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el valor del presupuesto oficial del Contrato de interventoría se fija en la 
suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 354.420.841) a precios corrientes, incluyendo IVA y demás 
tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, durante el (1) primer año 
de interventoría del Plan de inversión. 
 
Con base en el presupuesto oficial para el (1) año [Doce (12) meses] se establece el siguiente valor 
Mensual en pesos corrientes: 
 

ítem  Unidad Valor * 

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE 
LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONCESIÓN 
PORTUARIA No – 02 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI Y LA 
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC 
PORT S.A. 

12 
Mensualida

des 

$ 29.535.070,08 
(Cada Mensualidad) 

 
* NOTA: El valor de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA 
PESOS CON OCHO CENTAVOS IVA Incluido a precios corrientes.   
 
El valor del presente contrato corresponde a un valor global fijo ofertado por virtud del cual en 
interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en 
el presente Contrato y en los anexos “Metodología y Plan de cargas” y “Requerimiento Técnico”, por lo 
tanto la Agencia no reconocerá valores mayores a los establecidos en este documento. 
 
LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL TUMACO PACIFIC PORT S.A.. de acuerdo a las obligaciones 
contractuales convenidas, se encuentra obligada a constituir un contrato de fiducia PATRIMONIO 
AUTÓNOMO a través del cual deberá aportar los recursos del valor de la interventoría, para la 
adecuada y transparente administración de los recursos que se dispongan para pagar el valor de las 
interventorías y/o auditorias que contrate la Agencia Nacional de Infraestructura. En el momento de la 
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constitución del PATRIMONIO AUTÓNOMO deberán ser fondeados los recursos por un valor que 
corresponda al valor de interventoría para el año 2017.  
 
6. Forma de pago 
 
De acuerdo con la gran importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas Empresas de Ingeniería 
de Construcción y Consultoría para el desarrollo de la Infraestructura del País,  las cuales deben contar 
con un financiamiento que den un músculo financiero para poder enfrentar de la mejor manera los 
requerimientos propios de la ejecución de las actividades a contratar (Personal, Recursos, Traslados, 
etc.), es relevante impulsar el sector Pymes con el fin de apoyarlos financieramente y en el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes. 
 
Varias entidades de infraestructura del estado han asignado un anticipo en los contratos de 
interventoría o consultoría, que permitan al contratista adjudicatario la puesta en marcha y el 
cubrimiento de los costos para el inicio de la ejecución del objeto contractual. Para calcular el anticipo, 
es necesario incorporar variables como el presupuesto oficial, el plazo de ejecución, la forma de pago y 
las condiciones particulares de cada Proyecto. 
 
En Comité de Asuntos Contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura, en sesión del 12 de 
junio de 2017, recomendó incluir en la forma de pago la opción de dar anticipo al interventor, acogiendo 
los lineamientos del Acuerdo del Sector Transporte firmado el 5 de Noviembre de 2015 “MESA DE 
TRABAJO SOBRE PYMES DE INGENIERIA” y presentado por la CAMARA COLOMBIANA DE LA 
INFRAESTRUCTURA” cuyo texto es el siguiente: 
 

“Respecto de las condiciones contractuales y de los requisitos habilitantes en los procesos de 
contratación de obra pública para el sector de Infraestructura de Transporte. 
 
Se recomienda ajustar los criterios de otorgamiento de anticipos y los requisitos habilitantes de 
capacidad financiera y organizacional de los Oferentes, a ser exigidos en los procesos de contratación 
de las Entidades del sector Infraestructura de Transporte, así: 

 
Se otorgarán anticipos en los contratos de obra pública, así: 
(…) 
Para contratos de Consultoría e Interventoría: 
 
•  Anticipo hasta del 20% del valor del contrato, para contratos de valores menores o iguales a $2 

mil millones de pesos (3.104 SMMLV) 
•  Anticipo del 0% para contratos de valores mayores a $ 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV). 
 
Se recomienda ajustar la exigencia de Capital de Trabajo (CT) en los procesos de contratación de las 
Entidades del sector Infraestructura de Transporte, así: 
(…) 
Para contratos de consultoría e interventoría: 
 
• CT = 1 (PO*/Plazo del contrato), para contratos menores o iguales a $1.000 millones de pesos 

(1.552 SMMLV). 
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• CT = 2 (PO*/Plazo del contrato), para contratos entre $1.000 y $2.000 millones de pesos (entre 

1.552 y 3.104 SMMLV). 

• Para los contratos de valores mayores a $ 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV), se 

recomienda mantener los porcentajes hoy definidos por las Entidades y aprobados por el 

Ministerio de Transporte. 

(*) P.O.:  Presupuesto Oficial 

(…) 

Se recomienda ajustar la exigencia de Patrimonio en los procesos de contratación de las Entidades del 

sector Infraestructura de Transporte, así: 

(…) 

Para contratos de consultoría e interventoría: 

 
• Patrimonio mayor o igual al 10% del PO*, para contratos menores o iguales a 1.000 millones de 

pesos (1.552 SMMLV). 

• Patrimonio mayor o igual al 20% del PO*, para contratos entre $ 1.000 y 2.000 millones de pesos 

(1.552 y 3.104 SMMLV). 

• Para los contratos de valores mayores a $ 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV), se 

recomienda mantener los porcentajes hoy definidos por las Entidades y aprobados por el 

Ministerio de Transporte. 

(*) P.O.:  Presupuesto Oficial 

 

Se recomienda ajustar las exigencias de Rentabilidad/Patrimonio (ROE), Rentabilidad/Activo (ROA) 

y Razón de cobertura de intereses, de la siguiente forma: 

(…) 

Para contratos de consultoría e interventoría: 

 
• ROE y ROA mayores o iguales a 0, para contratos menores o iguales a $2.000 millones de pesos 

(3.104 SMMLV). 

• Para los contratos de valores mayores a $2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV), se 

recomienda mantener los valores hoy definidos por las Entidades y aprobados por el Ministerio de 

Transporte. 

• Razón de cobertura de intereses mayor o igual a 1, para contratos de valores menores o iguales 

a $2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV). 

• Para los contratos de valores mayores a $ 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV), se 

recomienda mantener los valores hoy definidos por las Entidades y aprobados por el Ministerio de 

Transporte.” 

(…)” 

 
En este caso particular, el valor del proceso es menor a los 3.104 SMMLV y por tanto se puede aplicar 
anticipo en la forma de pago de acuerdo con el siguiente análisis:  

Detalle Valor 

# de SMMLV (1) 
                                              

3.104 
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Valor Salario Mínimo 2017  (2) 
 $                                       

737.717  

Valor equivalente en pesos  
3.104 SMMLV  (3) = (1) * (2) 

 $                             
2.289.873.568  

Valor del Contrato de Interventoría  (4) $                                354.420.841 

Presupuesto Oficial (P.O.) en SMMLV 2017 (5) = (4)/(2)  480,43 

Validación de aplicabilidad del Acuerdo: (4) < (3) o (5) 
< (1) 

Sí aplica Acuerdo Pymes para 
Anticipo 20% del Contrato. 

 
Es importante mencionar que el otorgamiento del anticipo debe ser aplicado en concordancia con la 
disminución del requisito habilitante financiero de “Capital de trabajo” para presupuesto de contratos de 
interventoría inferiores a 3.104 SMMLV, como se detallará en los requisitos financieros habilitantes.  
 
Así, si el proponente opta por el anticipo, el “Capital de Trabajo” mínimo que deberá demostrar será de 1 
(un) mes del presupuesto oficial; si no acepta el anticipo, el “Capital de trabajo” mínimo que deberá 
acreditar será de 3 meses del presupuesto oficial. 
 
Adicionalmente, es pertinente mencionar que el anticipo se justifica en la medida en que el interventor en 
el primer mes requiere de un flujo de caja inicial para conocer el proyecto portuario y poder realizar el 
diagnóstico integral inicial del proyecto, para lo cual necesitará recursos para que el personal asista a las 
instalaciones de la sociedad portuaria para tal fin.  
 
El anticipo debe ser manejado en un Patrimonio Autónomo constituido por el interventor, cuyo ordenador 
del pago deberá ser la ANI, y cuyos costos y gastos de administración, impuestos y contribuciones serán 
asumidos por el interventor con sus recursos propios. Adicionalmente, el interventor deberá constituir una 
garantía de buen manejo del anticipo.   
 
El proponente deberá en su propuesta indicar de manera expresa si acepta 1) FORMA DE PAGO CON 
ANTICIPO o 2) FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO como se detalla a continuación:  
 
6.1 FORMA DE PAGO CON ANTICIPO 
 
La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagará al CONTRATISTA un (1) anticipo del 
20% del valor del contrato y el saldo del 80% restante en doce (12) pagos mensuales, todo lo anterior de la 
siguiente manera: 
 
6.1.1 ANTICIPO 
 
La ANI, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, del 
cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y de la aprobación del Plan 
Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente aprobado por el supervisor del contrato, hará entrega 
en el Patrimonio Autónomo, a título de anticipo, del 20 % del valor del contrato, el cual será amortizado 
en los 3 primeros pagos mensuales de interventoría así: 30%, 30% y 40%.   
 
6.1.2 PLAN DETALLADO DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
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La interventoría deberá remitir dentro de los tres (3) días siguientes a la adjudicación del contrato de 
interventoría el borrador de Plan Detallado de inversión del Anticipo para que la ANI a más tardar el día 
hábil siguiente a la firma del contrato de interventoría realice la aprobación del Plan Detallado de 
Inversión del anticipo.  
 
6.1.3 ENTREGA DEL ANTICIPO 
 
El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de administración y pagos, para el manejo de los recursos 
que reciba a título de anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, 
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del Contrato. 
Deberá hacer parte integral del Contrato de Fiducia, el Plan Detallado de Inversión del Anticipo, aprobado 
por el supervisor del contrato.  
 
La ANI solicitará el giro del valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate 
luego de haberse suscrito el acta de inicio y el contrato de fiducia. El giro de este valor no constituye 
condición previa para la iniciación del contrato. 
 
6.1.4 ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: 
 
La interventoría deberá remitir dentro de los tres (3) días siguientes a la adjudicación del contrato de 
interventoría el borrador del contrato de fiducia para que la ANI a más tardar dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes realice las observaciones del caso, si la ANI no se pronuncia se entenderá como 
aceptada la minuta. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato de interventoría 
se deberá remitir copia del contrato de fiducia que deberá incluir el Plan de Inversión del Anticipo, junto 
con las tarjetas de firma para que la ANI las diligencie como ordenador del gasto.   
 
Así mismo, deberá establecerse en dicho Contrato que los rendimientos de la Fiducia serán de propiedad 
del Concesionario, los cuales deberán ser reintegrados mensualmente, dentro de los primeros quince 
(15) días calendario del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad 
Fiduciaria a la cuenta que para tal propósito informe la Entidad.  
 
Adicionalmente, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
PRIMERO: Los pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia del anticipo deben contar con 
el visto bueno del supervisor del contrato y deben corresponder al Plan Detallado de Inversión del 
Anticipo. La Fiduciaria aplicará a los beneficiarios del Plan de inversión del anticipo todos los impuestos y 
retenciones.  
 
SEGUNDO: En caso de declaratoria de siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del 
anticipo o terminación unilateral del Contrato, la Fiducia hará devolución a la ANI o a quien esta Agencia 
indique, de los valores disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad 
del CONTRATISTA de reintegrar el valor bruto establecido en esta cláusula por concepto de anticipo. 
 
TERCERO: El valor de la comisión y de todos los costos y gastos financieros y tributarios de la entidad 
fiduciaria para el manejo del anticipo está a cargo del contratista con recursos propios. 
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CUARTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria deberán invertirse únicamente 
en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del 
artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o corrientes. 
 
6.1.5 PAGOS MENSUALES 
 
La ANI realizará el pago inicial de un (1) anticipo y adicionalmente doce (12) pagos mensuales al 
interventor, equivalentes en total al valor global fijo ofertado, previa presentación de: i) Los informes 
exigidos en el contrato en el cual se evidencie el pleno cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, ii) la cuenta de cobro o factura y iii) la aprobación por parte del supervisor del contrato del 
informe y de la cuenta de cobro o factura de conformidad con lo establecido en la hoja de datos. 
 

a) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, por parte de 
la Agencia, una vez adelantado el trámite pertinente, están condicionados a la previa aprobación 
que haga la Agencia de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor 
a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de  
las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago de la última cuenta 
supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría.   

     
b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el 

Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones 
descritos en el presente documento y en los demás documentos del proceso.  

 
c) La discriminación de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la 

firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben 
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le sea 
reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la 
Propuesta. 

 
d) La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, sólo 

será tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidación, de presentarse una 
terminación anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y reconocerán los servicios 
prestados, costos de personal y los ítems de otros costos hasta la fecha de terminación, 
únicamente al valor establecido en dicha discriminación. 

 
e) En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, según los 

términos del contrato  durante el primer mes,  no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo 
de Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se 
reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI 
y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base 
el presupuesto desagregado el cual deberá ser entregado por el Interventor para la firma del 
Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la 
imposición de multas en los términos del presente contrato. 
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f) Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia que no se cuenta 
con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reducirá en la 
proporción equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante el periodo a 
retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la 
firma del Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá 
la imposición de multas en los términos del presente documento. 

 
g) El primer y último pago se ajustarán y realizarán de acuerdo al número de días reales del mes de 

ejecución del contrato de interventoría, es decir, será proporcional a los días ejecutados teniendo 
como base mes de 30 días. 

 
h) Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o 

cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del 
contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días. 

 
i) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoría, previa 

aprobación por parte del supervisor del contrato y a la prórroga de la garantía única en caso de 
que haya lugar a ello.  

 
Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hará efectivo luego de que se 
surtan los procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto.   
 
En resumen, y de acuerdo con el presupuesto que se tiene los pagos a realizar se estiman en pesos 
corrientes así: 
 

 

Amortización 
Anticipo 

Mes 
Valor Mensual 

(Pesos Corrientes) 

 
Anticipo (0) $      70.884.168,20 

30% 1* $        8.269.819,62 

30% 2* $        8.269.819,62 

40% 3* $        1.181.402,80 

0% 4 $      29.535.070,08 

0% 5 $      29.535.070,08 

0% 6 $      29.535.070,08 

0% 7 $      29.535.070,08 

0% 8 $      29.535.070,08 

0% 9 $      29.535.070,08 

0% 10 $      29.535.070,08 

0% 11 $      29.535.070,08 

0% 12 $      29.535.070,08 

 
TOTAL CONTRATO = $    354.420.841,00 
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* En los tres (3) primeros pagos mensuales deberán ser amortizado el anticipo entregado en su totalidad 
en la siguiente proporción del valor del anticipo 30%, 30% y 40%. 
 
6.2 FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO 
 
La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagará al CONTRATISTA el valor de este 
contrato en doce (12) pagos mensuales al interventor, equivalentes en total al valor global fijo ofertado 
(12 mensualidades por $ 29.535.070,08 M/CTE cada una), previa presentación de i) Los informes 
exigidos en el contrato en el cual se evidencie el pleno cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, ii) la cuenta de cobro y/o factura y iii) la aprobación del informe y de la cuenta de cobro y/o 
factura por parte del supervisor del contrato, de conformidad con lo establecido en la Hoja de Datos. 
 

a) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, por parte de 
la Agencia, una vez adelantado el trámite pertinente, están condicionados a la previa aprobación 
que haga la Agencia de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor 
a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de  
las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago de la última cuenta 
supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría.   

     
b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el 

Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones 
descritos en el presente documento y en los demás documentos del proceso.  

 
c) La discriminación de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la 

firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben 
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le sea 
reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la 
Propuesta. 

 
d) La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, sólo 

será tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidación de presentarse una 
terminación anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y reconocerán los servicios 
prestados, costos de personal y los ítems de otros costos hasta la fecha de terminación, 
únicamente al valor establecido en dicha discriminación. 

 
e) En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, según los 

términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de 
Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se 
reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI 
y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base 
el presupuesto desagregado el cual deberá ser entregado por el Interventor para la firma del 
Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la 
imposición de multas en los términos del presente contrato. 

 
f) Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia que no se cuenta 

con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reducirá en la 
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proporción equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante el periodo a 
retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la 
firma del Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá 
la imposición de multas en los términos del presente documento. 

 
g) El primer y último pago se ajustarán y realizarán de acuerdo al número de días reales del mes de 

ejecución del contrato de interventoría, es decir, será proporcional a los días ejecutados teniendo 
como base mes de 30 días. 

 
h) Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o 

cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del 
contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días. 

 
i) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoría, previa 

aprobación por parte del supervisor del contrato y a la prórroga de la garantía única en caso de 
que haya lugar a ello.  

 
Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hará efectivo una vez se 
surtan los procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto.   
 
6.3 Posibles costos asociados al mismo 
 
Los costos básicos asociados al contrato de interventoría son: 
 

a. Costos de Personal: Definición de los perfiles del personal mínimo del Interventor necesario, 
número y dedicaciones: fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecución del 
contrato, el número del personal mínimo necesario para cada perfil y sus respectivas dedicaciones 
requeridos para cumplir con las funciones de la interventoría. Lo anterior para las distintas etapas 
de ejecución del contrato de interventoría. 

 
b. Otros Costos: Definición de los equipos necesarios para realizar las funciones de interventoría: El 

interventor deberá contar con equipos de cómputo y comunicación y  Vehículo. 
 

c. Identificación de Precios de Mercado Vigentes: para determinar la remuneración del personal: 
fueron identificados los valores unitarios de mercado asociados a cada tipo de perfil, los valores 
históricos de contratación de la Agencia para este tipo de procesos, los cuales corresponden a los 
valores totales ajustados por un factor que refleja las prestaciones laborales vigentes. Con respecto 
a equipos, estos también fueron valorados considerando los precios de mercado. 

 
7. Personal Profesional Mínimo 
 
La experiencia del personal profesional no será objeto de calificación. El proponente ganador una vez 
adjudicado el contrato deberá presentar hoja de vida de todos y cada uno de los profesionales que 
conformaran su equipo de trabajo, el cual debe cumplir con las exigencias indicadas en el Anexo 
correspondiente. La aprobación del personal presentado por el interventor será requisito previo para la 
suscripción del acta de inicio. El acta de inicio se realizara una vez el proponente ganador presente 
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como mínimo la hoja de vida con sus soportes correspondientes a los siguientes profesionales dentro 
de los  ocho (8) días calendario siguientes a la adjudicación del proceso de selección: 
 

Director de Interventoría 

Ingeniero Residente 

 
El personal restante necesario para ejecutar el contrato de interventoría (“Personal Obligatorio”) deberá 
presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio y estar aprobado a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato 
de Interventoría. En el evento que la entidad tenga observaciones, aplicarán los mismos términos 
indicados. 
 
El personal profesional requerido en este numeral deberá ser presentado con las hojas de vida, 
certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia mínima 
solicitada, de conformidad con lo señalado en el siguiente numeral 
 
La experiencia y titulación de cada uno de los profesionales requeridos, se encuentra en la Hoja de 
Datos. 
 
8.  Hoja de Datos 
 

HOJA DE DATOS 

PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS  

OBJETO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO 
NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA No – 02 
DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI Y LA 
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL TUMACO 
PACIFIC PORT S.A. 

ALCANCE INTERVENTORIA 

Los objetivos de la interventoría se relacionan a continuación:  
 

(i) Gestión Administrativa: El Interventor deberá 
realizar los procesos y actividades para la 
gestión administrativa del Contrato de 
concesión y del contrato de Interventoría, que 
pudieran implicar interacción con el 
concesionario y/o la Agencia Nacional de 
Infraestructura. Lo anterior implica el 
establecimiento de un sistema de coordinación 
y comunicación eficiente entre las partes 
incluyendo la entrega, el registro, control y 
archivo de información de forma oportuna y 
organizada, la digitalización de correspondencia 



 
 

HOJA DE DATOS 

 

Página 16 de 29 

y documentación del proyecto, la recepción y 
verificación de informes, entre otros.  
 

(ii) Gestión Técnica: El Interventor deberá realizar 
los procesos y actividades relacionadas con la 
medición, pruebas, evaluación y verificación de 
procedimientos, intervenciones y desempeño de 
los concesionarios en el área técnica durante 
las actividades. 
 

(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y 
actividades relacionadas con la supervisión de 
los contratos en aspectos financieros entre el 
contratista y la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 
 

(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y 
actividades enfocadas en la verificación, 
aplicación y cumplimiento de los aspectos 
regulatorios y contractuales relacionados con el 
contrato de concesión portuaria, así como 
apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura 
en todos los aspectos jurídicos que se susciten 
en el desarrollo de dicho contrato. En virtud de 
ello, informar oportunamente sobre cualquier 
incumplimiento del Concesionario en relación 
con las obligaciones contractuales y normativas 
a su cargo, recomendando el procedimiento a 
seguir y la tasación de la multa respectiva en 
caso que aplique. 
 

(v) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y 
actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del concesionario de las 
obligaciones relacionadas con la consecución y 
mantenimiento de los seguros, pólizas y 
garantías exigidos para el proyecto, verificando 
entre otros la correcta y oportuna expedición de 
las mismas y validez jurídica considerando lo 
definido en los contratos de concesión portuaria. 
 

(vi) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un 
sistema dedicado a la identificación y previsión 
de los principales riesgos asociados con el 
Contrato de Concesión, que permita prever, 
organizar y realizar acciones frente a la 
posibilidad de materialización de riesgos 
operativos y realizar el análisis de como 
minimizar sus impactos, que pudieran poner en 
riesgo la viabilidad y buena ejecución de los 



 
 

HOJA DE DATOS 

 

Página 17 de 29 

contratos de concesión portuaria. 
 

(vii) Gestión Ambiental: Desarrollar las actividades 
y procesos enfocados a verificar el 
cumplimiento de las obras, los programas y 
medidas de manejo ambiental establecidos 
en el Estudio de Impacto Ambiental acogido y 
aprobado por la Autoridad Ambiental 
competente. Así mismo, verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y 
requerimientos establecidos por la Autoridad 
Ambiental competente en la Licencia 
Ambiental, de los permisos por demanda, uso 
y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales y en los actos administrativos de 
seguimiento y control.  Por otra parte, deberá 
verificar el cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el Contrato, incluyendo la 
obligación del cumplimiento de la 
Normatividad Ambiental vigente. 
 
En caso de no dar cumplimiento a las 
obligaciones anteriormente descritas, la 
Interventoría deberá informar y requerir 
oportunamente al Concesionario con copia a 
la Gerencia Ambiental y Social de la ANI, 
dicho incumplimiento, estableciendo términos 
y tiempos específicos. En caso de persistir la 
situación, deberá solicitar las sanciones 
correspondientes.   
 

 

PLAZO 

El plazo de ejecución del contrato será de Un (1) año a 
partir de la suscripción del acta de Inicio del Contrato de 
Interventoría, en concordancia con el Cronograma y con el 
Plan de Inversiones del Contrato de Concesión Portuaria.  
 
En caso de que la ejecución del Plan de Inversiones del 
Contrato de Concesión Portuaria No. 002 de 
2017 (Etapa de Construcción) tenga una duración superior 
a la pactada, el plazo del Contrato de Interventoría podrá 
ser prorrogado de conformidad con los términos de Ley o 
así mismo podrá contratarse otra Interventoría por el plazo 
adicional que se requiera. En caso contrario, es decir, que 
la ejecución del Plan de Inversiones (Etapa de 
Construcción) tenga una duración inferior a la estimada en 
el Contrato de Concesión Portuaria No. 004 de 2015, el 
plazo de ejecución del Contrato de Interventoría será hasta 
el término de duración del Plan de Inversiones durante su 
Etapa de Construcción, caso en el cual, se dará la 
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terminación del contrato de interventoría y se deberá 
proceder a realizar la respectiva liquidación del mismo por 
el término efectivamente ejecutado; sin que haya lugar a 
ninguna indemnización y/o reclamo por parte del 
interventor. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 

el valor del presupuesto oficial del Contrato de interventoría 
se fija en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 
354.420.841) a precios corrientes, incluyendo IVA y demás 
tributos que se causen por el hecho de su celebración, 
ejecución y liquidación, durante el (1) primer año de 
interventoría del Plan de inversión. 

FORMA DE PAGO 

• 
• y aprobados por el Ministerio  
 
FORMA DE PAGO CON ANTICIPO 
 
La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 
pagará al CONTRATISTA un (1) anticipo del 20% del valor 
del contrato y el saldo del 80% restante en doce (12) pagos 
mensuales, todo lo anterior de la siguiente manera: 
 
ANTICIPO 
 
La ANI, previa constitución de la garantía de buen manejo y 
correcta inversión del anticipo, del cumplimiento de los 
requisitos señalados para la entrega del mismo y de la 
aprobación del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, 
debidamente aprobado por el supervisor del contrato, hará 
entrega en el Patrimonio Autónomo, a título de anticipo, del 
20 % del valor del contrato, el cual será amortizado en los 3 
primeros pagos mensuales de interventoría así: 30%, 30% y 
40%.   
 
PLAN DETALLADO DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 
La interventoría deberá remitir dentro de los tres (3) días 
siguientes a la adjudicación del contrato de interventoría el 
borrador de Plan Detallado de inversión del Anticipo para 
que la ANI a más tardar el día hábil siguiente a la firma del 
contrato de interventoría realice la aprobación del Plan 
Detallado de Inversión del anticipo.  
 
ENTREGA DEL ANTICIPO 
 
El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de 
administración y pagos, para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, de conformidad con lo señalado 
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en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de 
garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente 
a la ejecución del Contrato. Deberá hacer parte integral del 
Contrato de Fiducia, el Plan Detallado de Inversión del 
Anticipo, aprobado por el supervisor del contrato.  
 
La ANI solicitará el giro del valor del anticipo a la cuenta 
bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de 
haberse suscrito el acta de inicio y el contrato de fiducia. El 
giro de este valor no constituye condición previa para la 
iniciación del contrato. 
 
ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA:  
 
La interventoría deberá remitir dentro de los tres (3) días 
siguientes a la adjudicación del contrato de interventoría el 
borrador del contrato de fiducia para que la ANI a más 
tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes realice 
las observaciones del caso, si la ANI no se pronuncia se 
entenderá como aceptada la minuta. Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la firma del contrato de 
interventoría se deberá remitir copia del contrato de fiducia 
que deberá incluir el Plan de Inversión del Anticipo, junto 
con las tarjetas de firma para que la ANI las diligencie como 
ordenador del gasto.   
 
Así mismo, deberá establecerse en dicho Contrato que los 
rendimientos de la Fiducia serán de propiedad del 
Concesionario, los cuales deberán ser reintegrados 
mensualmente, dentro de los primeros quince (15) días 
calendario del mes siguiente, en el cual se hayan generado 
los mismos, por la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para 
tal propósito informe la Entidad.  
 
Adicionalmente, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
PRIMERO: Los pagos que se hagan con cargo a los 
recursos de la Fiducia del anticipo deben contar con el visto 
bueno del supervisor del contrato y deben corresponder al 
Plan Detallado de Inversión del Anticipo. La Fiduciaria 
aplicará a los beneficiarios del Plan de inversión del anticipo 
todos los impuestos y retenciones.  
 
SEGUNDO: En caso de declaratoria de siniestro del 
amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo o 
terminación unilateral del Contrato, la Fiducia hará 
devolución a la ANI o a quien esta Agencia indique, de los 
valores disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de 
reintegrar el valor bruto establecido en esta cláusula por 
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concepto de anticipo. 
 
TERCERO: El valor de la comisión y de todos los costos y 
gastos financieros y tributarios de la entidad fiduciaria para 
el manejo del anticipo está a cargo del contratista con 
recursos propios. 
 
CUARTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo 
a la fiduciaria deberán invertirse únicamente en los fondos 
de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que 
cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 
1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o corrientes. 
 
PAGOS MENSUALES 
  
La ANI realizará el pago inicial de un (1) anticipo y 
adicionalmente doce (12) pagos mensuales al interventor, 
equivalentes en total al valor global fijo ofertado, previa 
presentación de: i) Los informes exigidos en el contrato en 
el cual se evidencie el pleno cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista, ii) la cuenta de cobro o 
factura y iii) la aprobación por parte del supervisor del 
contrato del informe y de la cuenta de cobro o factura de 
conformidad con lo establecido en la hoja de datos. 
 

j) El pago mensual que debe hacerse como 
retribución a las labores de interventoría, por parte 
de la Agencia, una vez adelantado el trámite 
pertinente, están condicionados a la previa 
aprobación que haga la Agencia de los informes, 
diagnósticos o productos que deba presentar el 
Interventor a la Agencia durante el correspondiente 
periodo mensual y a la presentación de  
las certificaciones de los pagos de aportes 
parafiscales, quedando el pago de la última cuenta 
supeditado a la aprobación del informe final de 
Interventoría.   

     
k) El valor del presente Contrato corresponde a un 

precio global fijo ofertado por virtud del cual el 
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su 
integridad, en los términos y condiciones descritos 
en el presente documento y en los demás 
documentos del proceso.  

 
l) La discriminación de ciertos factores del 

presupuesto que debe entregar el interventor para 
la firma del acta de inicio, no implica que se haya 
acordado a precios unitarios, ni deben reconocerse 
obligaciones por concepto de gastos rembolsables, 
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tampoco implicará que le sea reconocida cualquier 
variación en los precios o en la cantidad de 
unidades ofrecidas en la Propuesta. 

 
m) La discriminación de precios que debe entregar el 

interventor para la firma del acta de inicio, sólo 
será tenida en cuenta y utilizada para adelantar las 
labores de liquidación, de presentarse una 
terminación anticipada del contrato, caso en el cual 
se pagarán y reconocerán los servicios prestados, 
costos de personal y los ítems de otros costos 
hasta la fecha de terminación, únicamente al valor 
establecido en dicha discriminación. 

 
n) En el evento en que una vez suscrita el Acta de 

Inicio del Contrato de Interventoría, según los 
términos del contrato  durante el primer mes,  no 
se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de 
Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas y 
en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducirá 
en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo 
que no haya sido aprobado por la ANI y por los 
servicios que no se hayan prestado durante el 
periodo a retribuir, tomando como base el 
presupuesto desagregado el cual deberá ser 
entregado por el Interventor para la firma del Acta 
de Inicio. La reducción de la retribución de que 
trata el presente literal, no impedirá la imposición 
de multas en los términos del presente contrato. 

 
o) Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de 

Interventoría, se evidencia que no se cuenta con la 
totalidad del personal requerido contractualmente, 
el pago mensual se reducirá en la proporción 
equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por 
el interventor, durante el periodo a retribuir, 
tomando como base el presupuesto desagregado 
entregado por el Interventor para la firma del Acta 
de Inicio. La reducción de la retribución de que 
trata el presente literal, no impedirá la imposición 
de multas en los términos del presente documento. 

 
p) El primer y último pago se ajustarán y realizarán 

de acuerdo al número de días reales del mes de 
ejecución del contrato de interventoría, es decir, 
será proporcional a los días ejecutados teniendo 
como base mes de 30 días. 

 
q) Estos pagos se realizarán mediante transferencia 

electrónica de fondos, en cuenta corriente o cuenta 
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de ahorros en la entidad bancaria donde el 
contratista indique, para lo cual a la firma del 
contrato adjuntará la certificación bancaria con 
vigencia no mayor a 30 días. 

 
r) El pago final está condicionado a la entrega del 

informe final del contrato de interventoría, previa 
aprobación por parte del supervisor del contrato y 
a la prórroga de la garantía única en caso de que 
haya lugar a ello.  

 
Una vez sean presentados los documentos exigidos para el 
pago, éste se hará efectivo luego de que se surtan los 
procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto.   
 
En resumen, y de acuerdo con el presupuesto que se tiene 
los pagos a realizar se estiman en pesos corrientes así: 
 
 

Amortización 
Anticipo 

Mes 

Valor Mensual 
(Pesos 
Corrientes) 

 

Anticipo (0) $      70.884.168,20 

30% 1* $        8.269.819,62 

30% 2* $        8.269.819,62 

40% 3* $        1.181.402,80 

0% 4 $      29.535.070,08 

0% 5 $      29.535.070,08 

0% 6 $      29.535.070,08 

0% 7 $      29.535.070,08 

0% 8 $      29.535.070,08 

0% 9 $      29.535.070,08 

0% 10 $      29.535.070,08 

0% 11 $      29.535.070,08 

0% 12 $      29.535.070,08 

 

TOTAL 
CONTRATO 
= $    354.420.841,00 

 
* En los tres (3) primeros pagos mensuales deberán ser 
amortizado el anticipo entregado en su totalidad en la 
siguiente proporción del valor del anticipo 30%, 30% y 40%. 
 
 
FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO 
 
La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 
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pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato en doce 
(12) pagos mensuales al interventor, equivalentes en total al 
valor global fijo ofertado (12 mensualidades por $ 
29.535.070,08 M/CTE cada una), previa presentación de i) 
Los informes exigidos en el contrato en el cual se evidencie 
el pleno cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, ii) la cuenta de cobro y/o factura y iii) la 
aprobación del informe y de la cuenta de cobro y/o factura 
por parte del supervisor del contrato, de conformidad con lo 
establecido en la Hoja de Datos. 
 

j) El pago mensual que debe hacerse como 
retribución a las labores de interventoría, por parte 
de la Agencia, una vez adelantado el trámite 
pertinente, están condicionados a la previa 
aprobación que haga la Agencia de los informes, 
diagnósticos o productos que deba presentar el 
Interventor a la Agencia durante el correspondiente 
periodo mensual y a la presentación de  
las certificaciones de los pagos de aportes 
parafiscales, quedando el pago de la última cuenta 
supeditado a la aprobación del informe final de 
Interventoría.   

     
k) El valor del presente Contrato corresponde a un 

precio global fijo ofertado por virtud del cual el 
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su 
integridad, en los términos y condiciones descritos 
en el presente documento y en los demás 
documentos del proceso.  

 
l) La discriminación de ciertos factores del 

presupuesto que debe entregar el interventor para 
la firma del acta de inicio, no implica que se haya 
acordado a precios unitarios, ni deben reconocerse 
obligaciones por concepto de gastos rembolsables, 
tampoco implicará que le sea reconocida cualquier 
variación en los precios o en la cantidad de 
unidades ofrecidas en la Propuesta. 

 
m) La discriminación de precios que debe entregar el 

interventor para la firma del acta de inicio, sólo 
será tenida en cuenta y utilizada para adelantar las 
labores de liquidación de presentarse una 
terminación anticipada del contrato, caso en el cual 
se pagarán y reconocerán los servicios prestados, 
costos de personal y los ítems de otros costos 
hasta la fecha de terminación, únicamente al valor 
establecido en dicha discriminación. 

 



 
 

HOJA DE DATOS 

 

Página 24 de 29 

n) En el evento en que una vez suscrita el Acta de 
Inicio del Contrato de Interventoría, según los 
términos del contrato durante el primer mes, no se 
encuentre aprobada la totalidad del Equipo de 
Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas y 
en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducirá 
en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo 
que no haya sido aprobado por la ANI y por los 
servicios que no se hayan prestado durante el 
periodo a retribuir, tomando como base el 
presupuesto desagregado el cual deberá ser 
entregado por el Interventor para la firma del Acta 
de Inicio. La reducción de la retribución de que 
trata el presente literal, no impedirá la imposición 
de multas en los términos del presente contrato. 

 
o) Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de 

Interventoría, se evidencia que no se cuenta con la 
totalidad del personal requerido contractualmente, 
el pago mensual se reducirá en la proporción 
equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por 
el interventor, durante el periodo a retribuir, 
tomando como base el presupuesto desagregado 
entregado por el Interventor para la firma del Acta 
de Inicio. La reducción de la retribución de que 
trata el presente literal, no impedirá la imposición 
de multas en los términos del presente documento. 

 
p) El primer y último pago se ajustarán y realizarán 

de acuerdo al número de días reales del mes de 
ejecución del contrato de interventoría, es decir, 
será proporcional a los días ejecutados teniendo 
como base mes de 30 días. 

 
q) Estos pagos se realizarán mediante transferencia 

electrónica de fondos, en cuenta corriente o cuenta 
de ahorros en la entidad bancaria donde el 
contratista indique, para lo cual a la firma del 
contrato adjuntará la certificación bancaria con 
vigencia no mayor a 30 días. 

 
r) El pago final está condicionado a la entrega del 

informe final del contrato de interventoría, previa 
aprobación por parte del supervisor del contrato y 
a la prórroga de la garantía única en caso de que 
haya lugar a ello.  

 
Una vez sean presentados los documentos exigidos para el 
pago, éste se hará efectivo una vez se surtan los procesos 
internos por parte de la Agencia para tal efecto.   
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Posibles costos asociados al mismo 
 
Los costos básicos asociados al contrato de interventoría 
son: 
 

d. Costos de Personal: Definición de los perfiles del 
personal mínimo del Interventor necesario, número 
y dedicaciones: fueron definidos los perfiles 
necesarios para la buena ejecución del contrato, el 
número del personal mínimo necesario para cada 
perfil y sus respectivas dedicaciones requeridos 
para cumplir con las funciones de la interventoría. 
Lo anterior para las distintas etapas de ejecución 
del contrato de interventoría. 

 
e. Otros Costos: Definición de los equipos necesarios 

para realizar las funciones de interventoría: El 
interventor deberá contar con equipos de cómputo 
y comunicación y  Vehículo. 

 
f. Identificación de Precios de Mercado Vigentes: 

para determinar la remuneración del personal: 
fueron identificados los valores unitarios de 
mercado asociados a cada tipo de perfil, los 
valores históricos de contratación de la Agencia 
para este tipo de procesos, los cuales 
corresponden a los valores totales ajustados por 
un factor que refleja las prestaciones laborales 
vigentes. Con respecto a equipos, estos también 
fueron valorados considerando los precios de 
mercado. 

 

 

 

PERSONAL Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO 
 
 

CANTIDAD PERSONAL PROFESIONAL DEDICACIÓN 

1 Director de Interventoría   20% 

1 Coordinador Financiero  30% 

1 Abogado Especialista 20% 

1 Profesional en el área 

Ambiental 

20% 

1 Auxiliar ANI  100% 

1 Ingeniero Residente 100% 
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REQUISITOS DEL PERSONAL 
A continuación se enuncian los requisitos técnicos y de experiencia de la totalidad del personal 
requerido: 

CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Director de Interventoría 

Matrícula profesional vigente (o título 
profesional en caso de que esté 
legalmente permitido el ejercicio de la 
respectiva profesión desde la fecha de 
graduación) como: Ingeniero civil, 
Ingeniero de Vías y/o Transporte, 
Ingeniero Industrial, Economista, 
Administrador Marítimo o 
Administrador de empresas. 
 
Estudios de posgrado: título de 
especialización, maestría o doctorado 
en cualquier de las siguientes áreas: 
Ingeniería Civil, Ingeniería de Puertos, 
Gerencia de Proyectos o Evaluación 
de Proyectos o Evaluación Financiera, 
Gerencia de Obras, Administración de 
Empresas, Economía, Finanzas, 
Gerencia Financiera, Gerencia de 
Proyectos Portuarios o relacionados 
con el modo Portuario. 

Experiencia General 
 
Deberá tener una experiencia general mínima de 
ciento cuarenta y cuatro (144) meses, contado a partir 
de la fecha de expedición de la matricula profesional. 
 
Para los profesionales extranjeros la experiencia 
general se computará a partir de la fecha de la 
acreditación para el ejercicio de la profesión, conforme 
a la legislación interna de cada país 
 
Experiencia Especifica: 
 
mínimo de ciento veinte (120) meses acumulada, 
dentro del periodo comprendido entre la fecha en la 
cual ejerce legalmente la profesión y la fecha de 
presentación de la hoja de vida, en cualquiera de las 
siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 
 
Ejercicio profesional en la empresa privada, como (i) 
Director de Interventoría o Supervisión de contratos de 
concesión de puertos; (ii) Director, Subdirector o 
Gerente de estudios y/o diseño y/o construcción y/o 
rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o 
operación de Infraestructura portuaria o puertos; (iii) 
Director de Supervisión o Interventoría de proyectos 
de diseño y/o construcción de Infraestructura 
Portuaria; (iv) Director, Subdirector o Gerente de 
proyectos de concesión de Infraestructura Portuaria; o 
(v) Director, Subdirector o Gerente de Interventoría o 
Supervisión de proyectos de concesión y/o 
construcción y/o rehabilitación de infraestructura de 
transporte en los modos Carretero, Férreo o Aéreo; o 
(vi) Director, Subdirector o Gerente de Interventoría o 
Supervisión de proyectos de estudios y/o diseño 
proyectos de infraestructura de transporte en los 
modos Carretero, Férreo o Aéreo. 

 

Ejercicio profesional en entidades estatales y/o en 
organismos multilaterales, como funcionario del nivel 
directivo o asesor, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades relacionadas con (i) 
diseño y/o construcción y/o rehabilitación y 
mejoramiento y/o mantenimiento y operación de 
proyectos de proyectos de Infraestructura Portuaria; 
(ii) proyectos de concesión de Infraestructura 
Portuaria; o (iii) proyectos de Infraestructura de 
Transporte en los modos Carretero, Férreo o Aéreo. 
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Coordinador Financiero 

Título profesional en Economía, 
Administración de empresas, 
ingeniería industrial, administración 
financiera, ciencias económicas y 
administrativas, administración y 
finanzas, contaduría pública y/o afines.  

Experiencia General: 
Deberá tener una experiencia general mínima de 
cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la 
fecha de expedición de la matrícula profesional. Para 
los profesionales extranjeros la experiencia general se 
computará a partir de la fecha de la acreditación para 
el ejercicio de la profesión, conforme a la legislación 
interna de cada país.  
 
Experiencia especifica:  
mínimo de treinta y seis (36) meses acumulada, dentro 
del periodo comprendido entre la fecha en la cual 
ejerce legalmente la profesión y la fecha de 
presentación de la hoja de vida, en cualquiera de las 
siguientes opciones experiencia relacionada con 
funciones de banca de inversión, modelación y temas 
contables 

Ingeniero Residente 

Matrícula profesional vigente (o título 
profesional en caso de que esté 
legalmente permitido el ejercicio de la 
respectiva profesión desde la fecha de 
graduación) de ingeniero civil o de vías 
y/o transporte. 

Experiencia General: 
 
Mínimo sesenta (60) meses de experiencia contados a 
partir de la fecha en la cual ejerce legalmente la 
profesión. 
 
Experiencia Especifica:  
 
mínimo de (48) meses acumulada, dentro del periodo 
comprendido entre la fecha en la cual ejerce 
legalmente la profesión y la fecha de presentación de 
la hoja de vida, en cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de las dos:,  
 
Ejercicio profesional en la empresa privada, como 
experiencia en campo, en cualquiera de las siguientes 
modalidades: (i) Ingeniero residente de proyectos de 
construcción o de rehabilitación o de mejoramiento de 
Infraestructura Portuaria; (ii) Ingeniero residente de 
Supervisión o de Interventoría de proyectos de 
construcción o rehabilitación o mejoramiento de 
Infraestructura portuaria; (iii) Ingeniero residente de 
proyectos de concesión de Infraestructura Portuaria o 
de Supervisión o Interventoría de proyectos de 
concesión de Infraestructura Portuaria; (iv) Funcionario 
del nivel profesional, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades operativas relacionadas 
con proyectos de construcción y/o de rehabilitación y/o 
mejoramiento y/o diseño de Proyectos de 
Infraestructura Portuaria, o de concesión de 
Infraestructura Portuaria. (v) Ingeniero Residente de 
Interventoría o Supervisión de proyectos, proyectos de 
estudios y/o diseño de proyectos de infraestructura de 
transporte en en los modos Carretero, Férreo o Aéreo. 
 
Ejercicio profesional en entidades estatales y/o en 
organismos multilaterales, como funcionario del nivel 
profesional, siempre y cuando se haya desempeñado 
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en actividades relacionadas con proyectos de diseño 
y/o construcción y/o de rehabilitación y/o mejoramiento 
y/o dragado y/o adecuación de Proyectos de 
Infraestructura Portuaria, o de concesión de 
Infraestructura Portuaria y/o proyectos, proyectos de 
estudios y/o diseño de proyectos de infraestructura de 
transporte en los modos Carretero, Férreo o Aéreo. 
 

Profesional en el área  
Ambiental  

Poseer título de ingeniero civil y/o  vías 
y transporte o ingeniero forestal o 
ingeniero sanitario y/o ambiental, y/o 
Administración Ambiental con  
certificado mediante diploma de 
pregrado o acta de grado con tarjeta 
profesional vigente, con título de 
especialización o Maestría o Doctorado 
en el área ambiental  
 
 

Experiencia General:  
Mínimo cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
contados a partir de la fecha en la cual ejerce 
legalmente la profesión. 
 
Experiencia Especifica: 
Mínimo de treinta y seis (36) meses acumulada, dentro 
del periodo comprendido entre la fecha en la cual 
ejerce legalmente la profesión y la fecha de 
presentación de la hoja de vida. La experiencia 
específica se acreditará como profesional en el área 
ambiental, en proyectos de Interventoría y/o 
Construcción y/o Mantenimiento y/o Modernización 
para Proyectos y/o Concesiones en Infraestructura de 
Transporte y/o en Proyectos de Infraestructura 
portuaria. 

Abogado especialista 

Poseer título de Abogado, expedido 
por la respectiva Universidad 
debidamente acreditada conforme a la 
legislación del Estado. Copia de la 
matricula o tarjeta profesional vigente 
para profesionales Colombianos. Los 
profesionales extranjeros, deberán 
cumplir ésta exigencia para la 
ejecución del contrato conforme a las 
normas vigentes.  
 
Deberá contar con título de 
especialización o maestría o doctorado 
en temas relacionados con Derecho 
Administrativo, Contratación Estatal, 
Derecho Público y/o Gestión Pública 

Experiencia general: 
Mínimo Sesenta (60) meses contados a partir de la 
fecha en la cual ejerce legalmente la profesión.  
 
Experiencia especifica:  
Mínimo cuarenta y ocho (48) meses acumulada, 
dentro del periodo comprendido entre la fecha en la 
cual ejerce legalmente la profesión y la fecha de 
presentación de la hoja de vida., en cualquiera de las 
siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 
 
Ejercicio profesional en la empresa privada en 
actividades de asesoría contractual en temas 
relacionados con temas portuarios. 
 
Ejercicio profesional en entidades estatales y/o en 
organismos multilaterales, como funcionario del nivel 
directivo o asesor o ejecutivo o profesional 
especializado o como contratista de prestación de 
servicios, siempre y cuando se haya desempeñado en 
actividades relacionadas con la ejecución de tareas 
relacionadas con aspectos contractuales en proyectos 
portuarios. 

Auxiliar ANI Poseer Diploma de Bachiller  

Deberá tener una experiencia general mínima de 
treinta y seis (36) meses, en la empresa privada o en 
entidades oficiales o en organismos multilaterales, 
como auxiliar administrativo desarrollando actividades 
administrativas y contables. 

 
RECURSOS FISICOS 
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Dotación oficina incluido Equipos 
supervisión ANI 

El Interventor deberá proveer equipos de cómputo de última generación necesarios 
para la dotación de las oficinas y sitios de atención al público en los campamentos 
instalados, incluyendo computadores de escritorio, computadores Portátiles, 
servidores, scanners, fotocopiadoras, impresoras, cámaras fotográficas con video de 
al menos 12 mega pixeles y zoom óptico. etc. Los equipos de computación deberán 
poseer tecnología de comunicación en línea con los demás campamentos y con la 
Agencia Nacional de Infraestructura. 
Adicionalmente el Interventor deberá tener a disposición equipos que le permitan 
ejercer una correcta supervisión de las obras. Estos equipos podrán ser miras,  cintas 
métricas, jalones, y si el proyecto lo requiere para un caso particular una estación total 
y GPS. 
El interventor debe garantizar los recursos necesarios para la reproducción de todos 
los documentos requeridos para la vigilancia y control de las actividades del Plan de 
Inversiones del contrato de Concesión. 

Papelería, Fotocopias, 
Heliografías, Edición de Informes, 
otros 

EL interventor deberá contar con todos los recursos de papelería, fotocopias, 
Heliografías, planos etc. para la correcta presentación de los informes. 

Batimetría 
El interventor deberá realizar un estudio de batimetría de conformidad con las 
características y en las zonas que indique el supervisor ANI.  

Dotación Equipo 
Auxiliar ANI 

El Interventor deberá proveer un equipo de cómputo de última generación para 
las labores del Auxiliar ANI. El equipo de computación deberá poseer 
tecnología de comunicación en línea con los demás campamentos y con la 
Agencia Nacional de Infraestructura. 
Adicionalmente el Interventor deberá tener a disposición equipos que le 
permitan ejercer una correcta supervisión de las obras. Estos equipos podrán 
ser miras,  cintas métricas, jalones, y si el proyecto lo requiere para un caso 
particular una estación total y GPS. 
El interventor debe garantizar los recursos necesarios para la reproducción de 
todos los documentos requeridos para la vigilancia y control de las actividades 
del Plan de Inversiones del contrato de Concesión. 

Comunicaciones 

El Interventor proveerá Un (1) equipo nuevo de telefonía celular de última tecnología 
con plan de voz ilimitados e internet de alta velocidad, uno será asignado a la 
Gerencia de proyectos portuarios de la Agencia y los otros se tendrá en disposición 
para los profesionales del equipo de trabajo, los cuales deben asegurar la 
comunicación en tiempo real. El Interventor debe garantizar una comunicación 
efectiva de voz y datos para el desarrollo de sus actividades 

 


