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ANEXO No. 4 ANEXO TÉCNICO 

 

Este documento constituye el anexo técnico de los términos y condiciones contractuales para la 

contratación de  la elaboración de los “CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA 

PARA LA REALIZACIÓN  DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN RETORNO (2 RAMALES) Y 

UN PUENTE PEATONAL EN LA VARIANTE TUNJA POR INTERSECCIÓN DEL BARRIO 

PATRIOTAS. “ 

A. Antecedentes 
 
Mediante el Decreto 1800 del 26 de Junio de 2003, el Presidente de la República en ejercicio de las 
facultades extraordinarias conferidas en la Ley 790 de 2002, creo el Instituto Nacional de 
Concesiones – INCO, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa y 
financiera. 
 

Mediante el Decreto  4165 de 3 de noviembre de 2011, se modificó la naturaleza jurídica y la 

denominación del Instituto Nacional de Concesiones por la de Agencia Nacional de 

Infraestructura,  Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la 

Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa,  financiera y técnica,  adscrita al Ministerio de Transporte que tiene por objeto según 

lo previsto en el artículo 3º ibídem “… planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar 

y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público- Privada –APP, para el 

diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura 

pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo 

de proyectos de asociación público privada para otro tipo infraestructura pública cuando así lo 

determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las 

enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones 

y competencias y su asignación” 

El artículo 25 del Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011, “establece que los derechos y 

obligaciones que a la fecha de expedición del presente decreto tenga el Instituto Nacional de 

Concesiones – INCO, continuarán a favor y a cargo de la  Agencia Nacional de Infraestructura” 

La Agencia, tiene como objeto planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de 
infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital privado y en especial las 
concesiones, en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario. En ese orden, los asuntos, 
negocios y contratos relacionados con el cumplimiento de la misión institucional que venían siendo 
manejados por el Ministerio de Transporte, Ferrovías y el INVIAS, fueron cedidos al Instituto 
Nacional de Concesiones – INCO -. 
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Que mediante fallo proferido el 12 de julio de 2010 por el  Juzgado Sexto Administrativo  de Oralidad 

del Circuito de Tunja,  confirmado mediante providencia proferida por el Honorable Tribunal 

Administrativo  de Boyacá el día 3 de marzo de 2011, en referencia a la Acción Popular N. 

150013331006200070027600, accionante Laura Nicolle Cely, se condeno a la Agencia Nacional de 

Infraestructura, en los siguientes términos: 

“Tercero: Ordenar a los demandados adoptar las medidas necesarias para construir y poner en 

funcionamiento el puente peatonal y el retorno vehicular en la abscisa Km 5+950, intersección con la 

vía Tunja Soracá en el barrio los Patriotas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 

providencia. 

Para el efecto, se ordena al Instituto Nacional de Concesiones INCO, que efectúe las gestiones 

administrativas y financieras y un estudio técnico a fin de efectuar las siguientes obras, con la debida 

señalización, atendiendo lo estipulado en la cláusula 48 del contrato 0377 de 2002, en un plazo 

máximo de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo: 

i. La construcción de un paso peatonal a distinto nivel elevado o pasarela en la abscisa Km 5+950, 

intersección con la vía Tunja Soracá en el barrio los Patriotas, con rampa de acceso para personas 

discapacitadas y que personas que transitan en bicicleta, esto es un ciclopuente, debidamente 

protegido por sus costados, que reúnan los requerimientos mínimos técnicas y niveles de 

accesibilidad. 

ii. La edificación de un retorno, que permita mejorar la movilidad en esta zona de la ciudad con los 

correspondientes carriles de desaceleración y aceleración. 

Obras que deberán ejecutarse en un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir de la 

ejecutoria de esta providencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la parte motiva de este 

proveido en el numeral 3.7 sobre las medidas a adoptar por parte del Instituto Nacional de 

Concesiones INCO. (…)”. 

Localización. 
 
Las obras objeto de los Estudios y diseños estarán ubicadas en el sector de cruce de la Avenida los Patriotas 
con la variante Tunja. En el municipio de Tunja  - Boyacá – Colombia. 
 
 

B. Plan de Intervenciones. 
 
El Contratista deberá adelantar los  “CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA 

REALIZACIÓN  DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN RETORNO (2 RAMALES) Y UN PUENTE 

PEATONAL EN LA VARIANTE TUNJA POR INTERSECCIÓN DEL BARRIO PATRIOTAS.” 

Consideraciones generales: 
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 Elaborar los estudios y diseños definitivos de un  puente peatonal y la alternativa de retorno vehicular 
para dar solución al cruce perpendicular en la abscisa Km 5+950, intersección de la variante Tunja con la 
vía Tunja Soracá, en el barrio los Patriotas. 

 El puente peatonal deberá ubicarse en el sitio más próximo al sitio de cruce  de la avenida patriotas de la 
ciudad de Tunja con la Variante Tunja y ramal que proviene del municipio de Soracá. 

 El puente peatonal deberá  diseñarse de acuerdo a las especificaciones y normatividad vigente. 

 El puente peatonal deberá brindar las condiciones apropiadas para el paso de peatones, discapacitados  
y ciclistas.   

 El retorno vehicular  deberá estar ajustado a las especificaciones, características y secciones presentes 
en la vía concesionada BTS, Variante Tunja, diseñándose de acuerdo a las especificaciones y 
normatividad vigente. 

 Dentro de los diseños se deberá tener en cuenta la señalización necesaria para que los usuarios de la vía  
identifiquen la existencia del retorno. 

 El retorno diseñado deberá  permitir las maniobras de giro de los movimientos vehiculares en sentido 
origen – origen, en ambos sentidos del flujo vehicular. 

 El retorno diseñado deberá   proporcionar  adecuadas condiciones de seguridad vial, contando con 
carriles de aceleración y desaceleración entre otras características técnicas exigidas. 

 Se debe garantizar la estructuración para la realización de la Operación y Mantenimiento a largo plazo de 
la infraestructura planteada, así hayan sido obras construidas o en construcción por medio de contratos 
de concesión o  por obra pública o de obras existentes, las cuales se incorporan como activos al proyecto 
de concesión BTS. 

 El contratista deberá tener en cuenta los Estudios y Diseños de la variante de Tunja, existentes en la 
concesión Briceño – Tunja Sogamoso. 

 
 
 
C. Alcance  
 
Durante el desarrollo de la Consultoría, todos los productos mencionados en el presente documento deberán 
ser recibidos  a satisfacción por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 
 
El consultor deberá contar con un grupo de expertos, como mínimo,  en las áreas de ingeniería, estructural, 

de pavimentos, geotecnia, diseño geométrico, tráfico, ambiental, social y predial, legal y financiero, cuyo 

objetivo primordial será producir los   “CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA 

REALIZACIÓN  DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN RETORNO (2 RAMALES) Y UN PUENTE 

PEATONAL EN LA VARIANTE TUNJA POR INTERSECCIÓN DEL BARRIO PATRIOTAS.”  

El objetivo central del trabajo del Consultor será la entrega de los “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN 
RETORNO (2 RAMALES) Y UN PUENTE PEATONAL EN LA VARIANTE DE TUNJA POR INTERSECCION 
DEL BARRIO PATRIOTAS”, en fase III o ingeniería de Detalle. 
 
Estos Estudios y Diseños serán utilizados para desarrollar la construcción de la infraestructura que el fallo 
judicial en mención obliga a desarrollar en referencia a la Acción Popular. 
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D. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 

El enfoque sobre el cual debe girar el Contrato, es el de  ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE UN RETORNO (2 RAMALES) Y UN PUENTE PEATONAL EN LA VARIANTE DE TUNJA POR 
INTERSECCION DEL BARRIO PATRIOTAS, FASE III O INGENIERIA DE DETALLE”, 
 
A continuación se presenta una relación de funciones generales  y el alcance técnico que el Consultor deberá 
desarrollar  en forma simultánea y según aplique para el Proyecto.    

 
Funciones Generales 

 
Las siguientes son las funciones generales que aplican al presente Contrato: 

 
a. Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores 

soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos. 
b. Organizar y poner al servicio de la Agencia Nacional de Infraestructura los recursos humanos y 

técnicos que sean apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de los más 
estrictos parámetros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos. 

c. Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional. 
d. Actuar como eficiente, responsable y leal representante de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, sin perjuicio de su obligación de colaborar para el logro de los fines de la 
contratación. 

e. Advertir oportunamente a la Entidad sobre cualquier situación que pueda afectar el desarrollo 
del contrato y  adoptar los procedimientos  según el caso. En estas situaciones, el Contratista 
rendirá concepto sobre las acciones a seguir y preparará los documentos que al respecto se 
requieran.  

f. Apoyar, asistir y asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura  en todos los asuntos de 
orden técnico del contrato, entre otros, que se susciten durante el desarrollo de la presente 
Contratación, suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando los 
documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la 
materia se le soliciten. 

g. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga 
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

h. Efectuar todos los estimativos que dentro del objeto contractual de la presente Contratación, la 
Agencia Nacional de Infraestructura solicite. 

i. Procurar para que se corrija, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren 
presentarse, y apoyar a la Entidad  en la determinación de los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las dificultades o diferencias que 
llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. En todo caso, la responsabilidad por la 
obtención de los resultados previstos en el Contrato serán de responsabilidad del Consultor. 

j. Identificar los daños, afectaciones, etc. que puedan presentarse, que no hayan sido y que estén 
incluidos dentro del alcance del objeto del presente Contrato. 

k. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Contratación, de tal manera que se pueda 
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución de la misma. Todo lo anterior, de 
conformidad con la “Ley Aplicable” y las directrices establecidas por el Archivo de la Entidad. 

l. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la Agencia Nacional 
de Infraestructura, que el marco del objeto de la presente Contratación puedan surgir. 
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m. Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver las peticiones y reclamos 
que sobre el Proyecto puedan surgir.  

n. Acompañar, asesorar y apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura cuando sea necesario, 
en los trámites, que en el marco del objeto contractual de la presente contratación,  se deban 
llevar a cabo en otras entidades. 

o. Asistir y apoyar a la Entidad, oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o 
documentación que sobre el Proyecto soliciten las autoridades municipales, regionales y/o 
nacionales, organismos de control y comunidad en general.  

p. Acompañar al Supervisor designado por la Agencia Nacional de Infraestructura y a su personal 
de apoyo en los comités  técnicos y en general  requeridos. Así mismo, acompañar a los 
funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura a las visitas que realicen diferentes 
entidades de control  y entes territoriales, cuando la Agencia así lo requiera. 

q. En general, asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los asuntos que se 
susciten en desarrollo de las actividades del objeto de esta Consultoría. 

 
 

(a) Innovación y Mejores Prácticas: 
 

 El contratista identificará nuevas tecnologías y/o soluciones innovadoras y novedosas, que podrían 
ser mejores prácticas o soluciones utilizadas a nivel internacional o en proyectos de otros sectores, 
en cada una de las áreas del alcance de su misión (tráfico, transporte, ingeniería, legal, ambiental, 
social, predial, etc.). Esto será reflejado en un documento conciso que presentará a la Agencia.   

 
 

F. ENTREGABLES / PRODUCTOS ESPECÍFICO 
 
El entregable final del contrato consistirá en un informe físico y digital y/o magnético de los diferentes tomos  
necesarios y exigidos para determinar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN RETORNO (2 RAMALES) Y UN 
PUENTE PEATONAL EN LA VARIANTE DE TUNJA POR INTERSECCION DEL BARRIO PATRIOTAS”, en 
fase III o ingeniería de Detalle, incluyendo una etapa de socialización de mencionados estudios y diseños  a la 
Agencia y/o quien ella delegue, adicionalmente a la comunidad que se beneficiara de la elaboración de 
mencionado producto. 
 
Este entregable corresponde al Informe Final de Estudios y Diseños De igual forma, este hará parte integrará 
de todos los estudios mencionados a continuación constará como mínimo pero sin limitarse a los siguientes 
capítulos en un nivel Fase III, ciñéndose  a las especificaciones y normatividad vigente:  
 

a) Estudio de tráfico y demanda  
b) Estudio de topografía y geometría 
c)   Estudio de hidráulica, hidrología y socavación 
d)   Estudio geotécnico y geológico 
e) Estudio de pavimentos 
f)  Diseño para construcción del puente peatonal  
g) Análisis ambiental, Social y Predial 
h)  Estudios y análisis adicionales 
i) Presupuestos y Programación 
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H. PERSONAL MINIMO OBLIGATORIO  

COSTOS DE PERSONAL 
B C D  

PROYECTO  PARTICIPACIÓN 

CARGO / OFICIO (1) 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
% DE 

DEDICACION 
MESES 

Director del Proyecto 1 50% 4 

Ingeniero Residente de Diseño 1 100% 4 

Especialista en Pavimentos 1 60% 4 

Especialista en Estructuras 1 60% 4 

Especialista en Geotecnia y Suelos 1 50% 4 

Especialista en Diseño Geométrico 1 50% 4 

Especialista en Hidráulica e Hidrología 1 50% 4 

Especialista en Tránsito y Transporte 1 50% 4 

Ingeniero Auxiliar  2 100% 4 

Topógrafo 1 20% 4 

Cadenero I 1 20% 4 

Cadenero II 1 20% 4 

Conductor 1 100% 4 

Secretaria 1 100% 4 

 

 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

 

Director de Proyecto 

Matrícula profesional vigente para los profesionales colombianos con ejercicio profesional reglamentado, o 

documento equivalente del país de origen del profesional, o certificación de no requerir este documento o uno 

similar en el país de origen o en donde haya adquirido la experiencia. 

Experiencia como líder y/o director en consultoría y/o interventorías de proyectos de Infraestructura vial, a 

nivel internacional y/o en Colombia, experiencia en estudios y diseños de puentes.  

 

Ingeniero Residente de Diseño 

 

El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente de Diseño con dedicación de tiempo completo, 

debe acreditar lo siguiente: 

 

1. Posee matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil o de Ingeniero en Transportes y Vías. 

 

2. Tiene la siguiente experiencia: 

 

a) Una experiencia general no menor de treinta y seis (36) meses. 
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b) Posee mínimo veinticuatro (24) meses de experiencia específica acumulada, dentro del período 

comprendido entre la fecha de expedición de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo del 

presente concurso público, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

 

· Ejercicio profesional en la empresa privada, como ingeniero residente de consultoría y/o de interventoría de 

vías. 

· Ejercicio profesional en entidades oficiales, como funcionario del nivel ejecutivo y/o profesional o como 

contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya desempeñado en la coordinación o 

supervisión de actividades relacionadas con proyectos de construcción y/o de rehabilitación y/o mejoramiento 

de vías y/o de Concesión de Infraestructura Vial. 

 

Especialistas 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de especialista serán estudiados en forma individual. Cada uno de 

los profesionales ofrecidos para el cargo de Especialista debe acreditar lo siguiente: 

 

a) El profesional acredita que ha adelantado estudios a nivel de especialización, maestría o doctorado en la 

especialidad para la cual se ofrece. 

 

b) Tiene una experiencia general no menor de setenta y dos (72) meses. 

c) Posee mínimo cuarenta y ocho (48) meses de experiencia específica acumulada, dentro del periodo 

comprendido entre la fecha de grado de la especialización y la fecha de cierre del plazo del presente 

Concurso Público, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

 

· Ejercicio profesional en la empresa privada, en la disciplina para la cual fue propuesto. 

 

· Ejercicio profesional en entidades oficiales, como funcionario del nivel profesional, ejecutivo, asesor, 

profesional especializado o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya 

desempeñado en actividades relacionadas con la disciplina para la cual fue propuesto. 

 

Especialista en Geología, Geotecnia, Suelos y Pavimentos: sólo se considerará la relacionada con el área de 

geología, geotecnia, suelos y pavimentos. 

 

Especialista en Estructuras: sólo se considerará la relacionada con proyectos de infraestructura, puentes, 

pontones, puentes peatonales, viaductos vehiculares y/o ferroviarios. 

 

Especialista en Diseño Geométrico Vías y Transporte: solo se considerara la relacionada con el área de Vías 

y transporte en lo referente a proyectos de infraestructura vial. 

 

Especialista en Hidráulica e Hidrología: solo se considerara la relacionada con el área de Hidráulica e 

Hidrología en lo referente a proyectos de infraestructura vial.  
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Especialista en Tránsito y Transporte: solo se considerara la relacionada con el área de Tránsito y Transporte 

en lo referente a proyectos de infraestructura vial.  

 

Ingenieros auxiliares. 

 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de Ingeniero Auxiliar deberán acreditar que poseen matrícula 

profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero en Transportes y Vías, con una experiencia no menor de dos (2) 

años; de lo contrario, no será admitido para participar en la ejecución del contrato. 

 
Topógrafo 

Deberá acreditar experiencia como Topógrafo en Infraestructura vial, a nivel internacional y/o en Colombia, de 

mínimo veinticuatro  (24) meses contados a partir de la fecha en la cual ejerce legalmente la profesión. 

 

I. PLAN DE CARGAS 

 

El Contratista podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura 

administrativa; sin embargo, existe un Personal mínimo obligatorio, que debe ser presentado a la Entidad, 

cuyos requerimientos son los establecidos en el presente documento. 

 

J. RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

La ejecución del Contrato requiere la aportación y coordinación de recursos humanos y físicos por parte del 

Contratista. El Contratista deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, 

capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.   

 

En caso que la Agencia Nacional de Infraestructura considere que estos recursos humanos y físicos son 

insuficientes para cumplir con estas obligaciones, éste podrá solicitar al Consultor el remplazo, incremento o 

complementación del recurso, sin que esto le genere al Contratista derecho de solicitar remuneración 

adicional estos conceptos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura.  

 

Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos se componen de todo el personal que el Contratista pudiera requerir para cumplir con 

sus obligaciones completa, oportuna y cabalmente, sin limitarse a los enunciados en este documento, pero sin 

dar lugar al incremento del valor de esta contratación. 

 

Recursos Físicos 

 

El Consultor deberá proveer los recursos físicos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales. 

Estos recursos deben contemplar como mínimo, pero sin limitarse a los siguientes aspectos: 
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EQUIPOS E INSUMOS Cantidad Unidad Meses de 
uso 

Computadores escritorio,  procesador CORE I5  2.4 GHZ, DD 
750, RAM 4GB, QUEMADOR, WIFI, SOFWARE LICENCIADO 
OFFICE 

4 UNIDAD  

Computadores portátil procesador CORE I5  2.4 GHZ, DD 750, 
RAM 4GB, QUEMADOR, WIFI, SOFWARE LICENCIADO 
OFFICE 

2 UNIDAD  

Escáner y suministros  1 UNIDAD  

Cámara fotográfica, 10 mp zoom óptico 5x 1 UNIDAD  

Equipos de comunicaciones  2 UNIDAD  

Alquiler equipo de topografía, Estación Total 1 UNIDAD 3,00 

Ensayo de laboratorio y mediciones de campo 8 UNIDAD 1,00 

Alquiler de Vehículo mayor a 2500 cc. ; Ultimo Modelo, Doble 
cabina , 4*4, Incluye combustible, peajes, mantenimiento, 
impuestos, etc. 

1 MES 4,00 

Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto (Incluye Servicios 
Públicos y Dotación) 

1 MES 4,00 

Edición de Informes, Papelería, fotocopias, heliografías, informes 
y otros 

1 MES 4,00 

 

(a)  Oficinas e instalaciones: 

Será obligación del Consultor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y mantener en operación las oficinas e 

instalaciones que se requieran.  

 

(b)  Equipos de cómputo y equipos para apoyo a la gestión administrativa:  

El Consultor deberá proveer los equipos de cómputo de última generación necesarios para la dotación de las 

oficinas, incluyendo computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software y hardware 

necesarios para el desarrollo de la Consultoría), computadores portátiles, servidores, scanners, 

fotocopiadoras, impresoras, cámaras fotográficas y de video de última tecnología, equipo de comunicaciones,  

botas y equipo de seguridad industrial para visitas de campo  e Internet inalámbrico. 

 

(c)  Equipos de comunicaciones:  

El Consultor deberá proveer los equipos de comunicaciones necesarios para la transmisión de voz y datos en 

tiempo real entre los profesionales integrantes del equipo de trabajo que lo requiera, la Agencia Nacional de 

Infraestructura. 

 

(d)  Vehículos para el desplazamiento de acuerdo con las necesidades de la consultoría para cumplir con 

sus obligaciones contractuales. 

 

(e)  Vehículos: 

Alquiler o adquisición de los vehículos que la Consultoría considere necesarios para cumplir con sus 

funciones y alcance. 

 
 
K. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
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Todos los datos e información recibida por parte de la AGENCIA, así como los resultados del trabajo de 
Debida Diligencia y Estructuración, deberán ser tratados de manera confidencial y deberán ser utilizados 
únicamente en relación con la ejecución de las tareas mencionadas en el presente Alcance del Contrato y  
Términos y Condiciones Contractuales. Los derechos de propiedad intelectual derivados de la ejecución de 
las tareas descritas en el presente Alcance Contractual, serán asignados a la entidad contratante, los 
contenidos de materiales escritos obtenidos y utilizados para la ejecución de esta contratación no deberán ser 
compartidos con ningún tercero sin la previa autorización escrita por parte de la Agencia. 
 
Consideraciones Preliminares: 

Cuando se refiere a estudios y diseños para concesión o diseños para concesión, se debe entender que el 
contratista por medio de entregables en planos, documentos o memorias de cálculo, deberá entregar como 
mínimo: los análisis de descripción de la obra a ejecutar, materiales, cantidades de obras, especificaciones, 
análisis de precios unitarios, presupuestos, identificación y programación de actividades principales y 
secundarias (mas no detalladas) y definición de tiempos de construcción. Además, se deben definir los 
posibles riesgos durante su ejecución. Lo anterior será factible a través de la elaboración de diseños tipo que, 
conociendo las dimensiones, el número y la ubicación de obras específicas en el diseño para concesión, 
garanticen que  La ANI tenga una información confiable para la preparación de sus procesos de contratación 
de construcción. Cuando se habla de planos de construcción, es importante tener en cuenta que son los 
planos resultados de este nivel de diseño acá descrito y que no son con las especificaciones que tienen un 
plano para adelantar actividades de construcción del proyecto. 

Las especificaciones generales y alcances de cada producto que se describen a continuación, corresponden 
a la realización de los estudios y diseños de ingeniería con el propósito de que la entrega de productos por 
parte del contratista tenga una coherencia global, ya que la estandarización de la documentación y de los 
procesos es uno de los principales propósitos de la Agencia durante el desarrollo del proceso de 
estructuración de los corredores viales. 
 
El contratista seleccionado será responsable de la adecuada planeación, programación, coordinación de sus 
actividades y, en general, de la calidad técnica de todo el estudio y diseños que deberá ser ejecutado en 
concordancia con las buenas prácticas y los estándares actuales de diseño (a nivel de diseño para 
concesión) en cada una de las especialidades de ingeniería relacionadas con el estudio. Por lo tanto, las 
especificaciones planteadas en el presente documento deben entenderse como actividades mínimas a 
desarrollar. Sin embargo, dado el caso en que el contratista requiera mayor información para el cumplimiento 
del presente alcance, el contratista deberá realizar los estudios y actividades necesarias.  
 
El Reporte de Innovación y Mejores Prácticas que formará parte de los entregables del contratista tiene como 
objeto identificar elementos novedosos que habrá podido proporcionar el contratista. Este reporte incluirá una 
descripción sintetizada de los métodos de última generación proporcionados en ese marco, para cada una de 
las áreas técnicas en las que resulte aplicable. 
 
PLAZO 
 
El plazo de ejecución establecido para desarrollar los estudios y diseños será de cuatro meses (4), contados  
a partir de la suscripción del acta de inicio.  
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Tipo de la Propuesta  
 
Para el presente proceso, el tipo de propuesta que se exige presentar es una propuesta Técnica y financiera 
Detallada. 
 
 
 
Cordialmente  
 
 
 
 
Original firmado por  
JOSE ANDRES TORRES RODRIGUEZ 
GERENTE CARRETERO I 
 
 
 
 
 
Vo Bo Rodolfo Castiblanco - Supervisor BTS 
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