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CONTRATO DE CONCESION No [¢] DE [°]
Parte B

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ETAPA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

En el presente Apéndice se detallan y constituye (i) el alcance de los servicios a prestar por el
Concesionario durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento, (ii) los principios base que rigen
la Operacién, (iii) las Especificaciones Técnicas que deben cumplirse en la ejecuciéon de las
actividades de Operacion y Mantenimiento, y (iv) el Sistema de Control de dichas
especificaciones, a través de un conjunto de Indicadores.

1.1 Servicios a prestar por el Concesionario

Los servicios basicos o esenciales que debera prestar el Concesionario directa o indirectamente a
través de terceros, que no ocasionaran ningun costo directo para el Usuario, son los siguientes:

- Mantenimiento de la via

- Operacidn de las Estaciones de Peaje

- Operacién y seguimiento del transito

- Seguridad vial

- Atencion de accidentes

- Primeros auxilios a personas

- Primeros auxilios a vehiculos

- Manejo y control Ambiental

- Avreas de Servicio

- Control del peso de vehiculos de carga (Estaciones de Pesaje)
- Vigilancia de las instalaciones de las Estaciones de Peaje
- Comunicaciones con el Centro de Control de Operacion
- Seguridad del Sector y de los Usuarios del Sector

- Paraderos para el servicio de transporte pablico.

Estos servicios, obligatorios y esenciales para la adecuada Operacion de la via, seran prestados
directamente o indirectamente por el Concesionario, quien en todo caso sera el Unico responsable
de garantizar en todo momento su prestacién al Usuario. Adicionalmente el Concesionario podra
prestar otros servicios complementarios de atencion a los Usuarios sin que por eso se deba revisar
el valor del Contrato.

1.2 Principios de la Operacién del Sector

En este aparte se definen las obligaciones del Concesionario en relacion con la Operacion, las
Obras de Mantenimiento y servicios a los Usuarios de la via, durante todo el contrato de
concesion.

La Operacion del Sector estara regida por las obligaciones de continuidad, regularidad, calidad
del servicio técnico y de la atencion a Usuarios, tecnologia de avanzada, cobertura, seguridad vial
e integridad del Sector, cuyo respectivo alcance se detalla a continuacién. Cualquier vacio o
conflicto que se presente en la aplicacion de este reglamento debera ser llenado o resuelto con
base en estos principios.
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1.2.1 Continuidad y Disponibilidad

Se entiende por Disponibilidad y Continuidad del servicio la obligacion que tiene el
Concesionario de garantizar como minimo la disponibilidad al transito permanente en los carriles
que conforman la calzada existente sin perjuicio de las sanciones y penalidades que procedan
conforme a lo previsto en el Contrato de Concesion, el Concesionario podra limitar la
disponibilidad del Sector Gnicamente cuando se presenten situaciones que revistan especial
gravedad, siempre que sean impredecibles para el Concesionario, tales como:

a. Condiciones climéticas materialmente adversas, que recomienden la interrupcion del transito
para garantizar la seguridad de las personas siempre que la inseguridad no se deba a
condiciones técnicas del Sector una vez terminada la intervencion.

b. Accidentes o incidentes de gran proporcion, fuera del control del Concesionario y que
impliquen un alto riesgo para el Usuario al momento de transitar por el Sector.

Igualmente podré limitarse parcialmente y temporalmente la disponibilidad del Sector para la
ejecucion de Obras de Mantenimiento programadas con anticipacion. ElI Concesionario debera
garantizar que en estos casos no se presentard una suspension total del flujo vehicular y el
cumplimiento de los correspondientes Indicadores, o que se suspendera por el menor tiempo
posible.

Para el caso de la ejecucion de Obras de Mantenimiento se deberan tener en cuenta las
condiciones del trafico asegurando para todo el tiempo que dure la ejecucién de dichas obras el
nivel minimo de servicio especificado en el numeral en este apéndice.

En caso de no ser posible el cierre parcial del Sector, requiriéndose inevitablemente un cierre
total temporal del Sector, el Concesionario debera presentar a la Interventoria, con una antelacion
minima de un Mes, el plan de desvios programado, el dispositivo de sefializacion temporal de la
obra a implementar y el plan por medio del cual el Concesionario informara a las Autoridades
Gubernamentales que correspondan de los municipios afectados, a los terminales de transporte y
en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin de que sea tramitado el
permiso de cierre temporal del Sector con el Ministerio de Transporte y/u otras entidades
competentes.

1.2.2 Regularidad

Corresponde a la obligacién que tiene el Concesionario de ofrecer una Operacién en forma
permanente. Esta obligacion sera exigible respecto de cada uno de los servicios que debe prestar
el Concesionario conforme a lo sefialado en el presente Apéndice tales como: puestos de cobro de
peaje estaciones de pesaje, inspeccion de trafico y areas de servicio al publico, etc .

1.2.3 Calidad del servicio técnico y de la atencion al Usuario

Es la obligacion que tiene el Concesionario de asegurar un resultado 6ptimo en la Operacion de la
via en cualquiera de las Etapas y Fases del Contrato. Estos resultados seran exigibles para cada
uno de los servicios que debe prestar el Concesionario y seran evaluados en términos de los
Indicadores.

1.2.4 Tecnologia avanzada

Consiste en la obligacién que tiene el Concesionario de utilizar para la Operacion de la via,
métodos, instalaciones y equipos que correspondan a patrones modernos y a tecnologias de
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ultima generacion. El Concesionario deberd mantener y operar la via de conformidad con lo que,
en cada momento, y segun el progreso de la tecnologia, disponga la normativa técnica,
medioambiental y de seguridad de los Usuarios que resulte de aplicacion. EI cumplimiento de
esta obligacion se determinard usando como referencia la tecnologia que se encuentre disponible
a nivel internacional, no obstante debera garantizar adaptabilidad y compatibilidad con la
tecnologia disponible del INVIAS y/o de la Agencia Nacional de Infraestructura, de manera que
la transmision de informacion en el sistema operativo de la via siempre se dé en tiempo real.

El cumplimiento de esta obligacién sera aplicable en todo lo relativo al Mantenimiento y
Operacion del Sector y concretamente a los siguientes aspectos: conservacion (tanto ordinaria
como extraordinaria), continuidad del servicio, atencién de accidentes, medidas de seguridad,
mantenimiento del derecho de via, cuidado medioambiental, sistema de cobro de peajes y, en
general, cualquier actividad de gestion del Sector o intimamente ligada a la misma que esté
sometida a cambios en cuanto a las exigencias de la tecnologia o los medios empleados para
llevarla a cabo, el Concesionario queda obligado a aplicar una determinada medida para efectuar
el cambio siempre y cuando sea aprobada por la Interventoria.

En este caso, el Concesionario no tendra derecho a exigir indemnizacion alguna, por parte de la
Agencia Nacional de Infraestructura, derivada de las cargas econémicas inherentes a los trabajos
para poner en practica la citada medida, salvo que la misma suponga una modificacion sustancial
del equilibrio econdémico-financiero de la Concesion.

Si existe una tecnologia que esté siendo exigida de manera habitual en otras carreteras de
caracteristicas similares, la Agencia Nacional de Infraestructura tendra la potestad de exigir al
Concesionario su implantacion para este Proyecto. La Agencia Nacional de Infraestructura no
reconocera al Concesionario los costos incurridos por la implantacién de esta tecnologia, salvo el
caso en que la implantacién no corresponda a un elemento que el Concesionario este obligado a
reponer, de acuerdo con el numeral 1.5.4 del presente Apéndice.

1.2.5 Cobertura

Es la obligacion a cargo del Concesionario de asegurar la Operacion a todos los Usuarios sin
distincién alguna, la cual podra limitarse o condicionarse, Unica y exclusivamente, para asegurar
el cumplimiento de la Ley Aplicable.

1.2.6 Seguridad Vial

Corresponde a la obligacién del Concesionario de realizar todas las acciones necesarias para
reducir los indices de accidentalidad en la Via, tanto en numero como en gravedad. Esta
obligacion debera ser cumplida durante toda la vigencia del Contrato de Concesién, a través de
actuaciones preventivas que permitan mejorar la seguridad del Sector, actuando sobre el estado
de conservacion del mismo, y sobre los factores fisicos de la geometria del Sector y de la
sefializacion, asi como en la promocion de actitudes de manejo preventivo y seguro.

1.2.7 Integridad de la Via.

El Concesionario debera mantener la integridad de la Via como unidad ofreciendo un servicio
integral en todos sus componentes. Los elementos que constituyen la via son, entre otros:
alineamiento horizontal, vertical, la seccion transversal del Sector (corona, carriles, bermas,
cunetas, hombros de terraplén, taludes) desde las zanjas de coronacién y los descoles, las
estructuras de ponteaderos y puentes con sus respectivas zonas de influencia, los botaderos de
materiales de desechos, derecho de via, la sefializacién, las Estaciones de Peaje y Pesaje y de los
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servicios propios y de atencion de los Usuarios (como gruas, ambulancias, carro talleres, centros
de control operacional, &reas de servicio, etc.). La integridad de la Via incluye su vinculacion
consistente con la Ley Aplicable.

1.2.8 Informacion Permanente

El Concesionario debera mantener permanentemente disponible, usable y alcanzable la
infraestructura de tecnologia de informacion (hardware, software, sistemas de informacion,
aplicaciones y portales web, interfases, redes locales de datos y voz, redes de telecomunicacion, y
en fin todos los elementos constitutivos de teleinforméatica) con el fin de mantenerse
permanentemente informado del estado de todos los aspectos relacionados con la via, asi como
al Interventor, a la Agencia Nacional de Infraestructura, Policia de Carreteras, a los Usuarios y a
la comunidad en general. De manera particular debe establecer la interfase de informacién y
telecomunicacién con la Agencia Nacional de Infraestructura para disponer en linea la
informacidn del estado de la Via, asi como las Obras de Mantenimiento y la Operacion.

La infraestructura de tecnologia de informacion debe cubrir también, entre otros, todas las
Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, tineles y Centro de Control de Operacion.

1.2.9 Sefializacion Temporal durante las actividades de construccion y las labores de
mantenimiento

Seré obligacion del Concesionario establecer, a su cuenta y riesgo, un Programa de Sefializacién
y Manejo de Trafico para evitar -0 minimizar- las afectaciones que puedan causarse en desarrollo
de la realizacion de las obras de rehabilitacion y mantenimiento, sobre el transito en las vias
publicas o sobre las vias publicas que deba utilizar para acceder a la zona del Proyecto.

El Programa de Sefalizacion y Manejo de Tréfico deberd cumplir con lo establecido en el
Manual sobre Dispositivos para el Control de Transito en Calles y Carreteras del Instituto
Nacional de Vias por la cual se establece la cantidad minima de sefiales temporales a utilizarse en
calles y carreteras.

El incumplimiento del Concesionario de su obligacion de presentar y cumplir con el Plan de
Sefializacién y Manejo de Trafico dara lugar a que el interventor establezca la suspensién del
inicio o continuidad de las obras, hasta que considere que existen las condiciones minimas de
seguridad vial para iniciar o continuar con la ejecucion de los trabajos programados. Lo anterior
sin perjuicio de las demas consecuencias que esta suspension tenga, de acuerdo con lo establecido
en el Contrato de Concesion.

1.2.9.1 a. Presentacion del Programa de Sefalizacion y Manejo de Trafico

El Concesionario deberd presentar al Interventor el Programa de Sefializacion y Manejo de
Tréafico especifico de cada frente de obra con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias
calendario a la iniciacién de las obras de cada frente de trabajo, de tal forma que se pueda
proceder a realizar la aprobacion necesaria ante las autoridades municipales y se adelante la
informacidn local a los residentes del area influencia directa de los trabajos.
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1.2.9.2 b. Aspectos a tener en cuenta en la elaboracion del Programa de Sefializacién y Manejo

de Tréfico:

Para la elaboracion del Programa de Sefializacion Manejo de Tréafico el Concesionario debera
tener en cuenta todos los aspectos que influyen sobre la ejecucion de una obra en cuanto a
movilizacion, tales como:

e El tipo de via, sus dimensiones y funcionalidad

e Lazonaen la cual se encuentra y los usos del suelo de esta
e El tipo de intervencion requerida

e Los flujos vehiculares y peatonales existentes

1.2.9.3 c. Contenido del Programa de Sefializacion y Manejo de Tréfico:

El Programa de Manejo de trafico debera contener:

1.

Una evaluacion del impacto de las obras en los siguientes aspectos de la operacion de la
via:

Impacto general sobre el trafico local y de larga distancia

Impacto en los tiempos de viaje generado por la intervencion

Impacto sobre el acceso de habitantes / comerciantes a centro de vivienda o comercio y

los accesos a centros poblados, cruces y demas intersecciones que se vean afectadas
temporalmente por el desarrollo de las obras

Para determinar el impacto generado por la ejecucion de obras el Concesionario debera
evaluar los siguientes elementos:

Volumenes de trafico
Volumenes peatonales
Presencia de transporte publico
Usos del suelo

Un listado de cantidades con los elementos de sefializacion que el Concesionario ha
considerado para la definicion y demarcacion del area de construccion que se requieran
para garantizar la segura operacion de los usuarios durante todo el tiempo que duren las
obras en cada sitio.

Los elementos de sefializacion que el Concesionario debe utilizar, tales como sefiales
preventivas, sefiales reglamentarias, sefiales informativas, barreras, conos, canecas, cinta
reflectiva y demas elementos de sefializacion deberan cumplir con las especificaciones
establecidas en el Manual sobre Dispositivos para el Control de Transito en Calles y
Carreteras del Instituto Nacional de Vias.

El Concesionario debera utilizar elementos que permitan delimitar claramente el area de
trabajo, delimitar las areas de circulacion vehicular y peatonal, prevenir el ingreso o
circulacion de vehiculos y personas ajenas a la obra, proteger a los trabajadores de
posibles accidentes con vehiculos.
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Adicionalmente, debera hacer uso de elementos de sefializacion nocturna en las
condiciones més desfavorables de visibilidad, (de 5 AM a7 AM y de 5 PM a 6:30 AM y
en las horas nocturnas). Para estos casos los elementos de sefializacion deberan cumplir
con las Especificaciones Generales de Construccion del Instituto Nacional de Vias
(Diciembre de 1.996) en cuanto a:

Reflectividad de todas las sefiales de transito
Reflectividad de todos los elementos rigidos de direccionamiento (tales como, barricadas,
canecas, muros, etc)

Utilizacion de luces intermitentes que permitan garantizar la visibilidad de las barricadas
0 elementos de direccionamiento

Utilizacion de sefiales luminosas que generen luz propia

La maquinaria que se utilice durante la obra debera poseer marcas reflectivas en sus partes
laterales y cintas alternando el rojo y el blanco, en forma vertical en la parte delantera y
vertical en 45° en la parte trasera.

Reglas de Implantacién

Segun la velocidad de operacion de la via, las sefiales deben estar espaciadas entre 50 m
y 100 m para ser legibles.

Todas las sefiales deben ser ubicadas al borde de la via, excepto cuando la intervencién
ocupe parte de la via.

Exceptuando los desvios, las sefiales deben instalarse desde las partes iniciales de la
intervencion hacia la periferia, la primera sefial que se debe instalar es la que advierte al
usuario del peligro, se debe asegurar que todas las sefiales sean visibles, para lo cual debe
evitarse su instalacion inmediatamente después de una curva o muro, en la sombra, tras
vegetacion o maquinaria, etc.

En los casos que se requieran, se deberan instalar sefiales con adaptacion de la velocidad
asociadas a las dificultades que eventualmente se encontrarén en el trayecto.

En caso de que la intervencién en la via implique la reduccion del area de circulacion lo
cual puede generar una zona potencial de conflicto entre los usuarios en determinar quién
tiene la prioridad de via, se debe advertir del estrechamiento con la instalacion de la
sefializacion prevista para reduccion de carriles.

El programa de desvios y modificaciones al transito de la via, el cual debera tener en
cuenta lo siguiente:

El area de construccion debe ser demarcada y sefializada claramente, de acuerdo con las
disposiciones del manual de sefializacion del INVIAS.

El ancho de zona por emplear, en el caso de intervenciones sobre calzada debera indicarse
en el Programa de tal manera que se asegure la existencia del espacio adecuado para la
realizacion de los procesos de construccion.

En el caso de afectarse cruces, se debera ajustar el proceso constructivo de tal forma que
los mismos se encuentren habilitados al trafico de manera permanente.

En caso de ser necesario determinar desvios, deberan evaluarse las diferentes alternativas
viales disponibles, los tipos de vehiculos que deben ser desviados y los puntos de salida y
entrada a la via en rehabilitacion y/o construccion, asi como los accesos de la maquinaria
y equipo de transporte del Concesionario.
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e Para los flujos vehiculares, el Programa de manejo de trafico debe prever adecuadamente
la circulacion de los vehiculos, con el fin de que los diferentes flujos existentes antes de la
intervencion en la via tengan alternativas de circulacion claras.

e Para los flujos locales y/o regionales, se tratard en lo posible de no desviar el transporte y
de darle prioridad dentro de los flujos que pueden circular por la via intervenida
parcialmente.

e Deberd informarse, previa iniciacion de la intervencion a los usuarios del area de
influencia a través de medios masivos o de elementos de comunicacion entregados en la
via.

e En caso de que la obra afecte la zona de paradero establecida, debera preverse una
reubicacion del paradero, siendo lo méas proxima posible al paradero afectado. Los flujos
peatonales deberan ser determinados previamente al inicio de la obra, realizando
inventario de pasos peatonales existentes y determinando los sitios de potenciales
conflictos con el animo de disminuir el impacto por accidentalidad.

e Al generarse una reduccion del ancho de calzada, durante la intervencion, es necesario
generar una canalizacién, que progresivamente, vaya disminuyendo el ancho disponible,
hasta llegar a la zona de paso. Esta zona de transicién debe ser disefiada con el fin de que
en su longitud los vehiculos puedan ajustar su velocidad a las nuevas condiciones y
confluir de manera adecuada al sitio de la disminucion de la calzada. De ninguna manera
puede ser abrupta la disminucién del ancho disponible.

1.2.10 lluminacion de la Via

El Concesionario debera asegurar la adecuada iluminacion de las Estaciones de Pesaje,
Estaciones de Peaje, Centros de Control de Operacidn, Intersecciones a nivel y a desnivel, Pasos
Urbanos, Paraderos y Puentes Peatonales, con el fin de dar seguridad a la operacion en estos
sitios de parada de vehiculos y de desarrollo de actividades del Concesionario, de conformidad
con el siguiente inciso.

El sistema de iluminacién debera presentar, en cada una de las areas anteriormente mencionadas,
una eficiencia minima del noventa y cinco por ciento (95%) medida en funcién del nimero de
horas de ldmparas en funcionamiento, frente al nimero de horas de lamparas existentes. En caso
de presentar deficiencias en el funcionamiento, el Concesionario deberé corregir o reemplazar las
lamparas defectuosas, para lo cual contara con un plazo méaximo de doce (12) horas.

El Concesionario deberd igualmente asegurar el mantenimiento de la iluminacion existente en
zonas de la via distintas a las arriba mencionadas. Seran de cuenta del Concesionario todos los
costos que se generen para el adecuado cumplimiento de estas obligaciones.

1.2.11 Supervision de la Agencia Nacional de Infraestructura

El Interventor supervisara las Obras de Mantenimiento y Operacion de manera que asegure que la
via se conserve en todos sus Sectores en un nivel éptimo de servicio conforme con los requisitos
exigidos en el Contrato y el presente Apendice y solicitara por escrito al Concesionario la
correccion de las deficiencias que hubiese observado, las cuales el Concesionario estara obligado
a atender.

El Interventor comunicara al Concesionario las sanciones que se generen por incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones que se establecen en este Apéndice, de conformidad con el
procedimiento establecido para el efecto en el Contrato de Concesion.

1.3 Obras de Mantenimiento
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Comprende el conjunto de operaciones rutinarias y preventivas, realizadas con el objetivo de
preservar las caracteristicas técnicas y operacionales de la via, dentro de los niveles de servicio
previamente establecidos para el periodo de la concesion. Las actividades de mantenimiento se
pueden clasificar en dos grandes grupos: 1) ElI Mantenimiento Rutinario y 2) ElI Mantenimiento
Periddico.

Las actividades de Mantenimiento deben iniciar a partir de la suscripcion del Acta de inicio del
contrato de Concesion (cuando se haya entregado la infraestructura al concesionario) y hasta la
suscripcion del Acta de Recibo Final, Estas actividades deben garantizar la prestacion
ininterrumpida del servicio. De la misma forma, en caso de haber situaciones extraordinarias
extremas que requieran intervenciones de emergencia por dafios ocasionados en la red vial el
Concesionario debera buscar el rapido restablecimiento de la operacionalidad de la via.

El concesionario debe ejecutar las actividades relacionadas con la gestion para el uso y
proteccion de la infraestructura, incluyendo el monitoreo del trafico y la evaluacion periddica del
estado de la red vial, asi como la obligacion de proyectar, construir y conservar aquellas
instalaciones que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA precise para facilitar
las labores de Interventoria.

Las Obras de Mantenimiento deberan adelantarse aun cuando no exista un Indicador que le sea
aplicable, de manera que los elementos del Sector puedan cumplir su funcién de manera
adecuada y para que la calidad del servicio sea la establecida en el Contrato y en el presente
Apéndice. Por consiguiente el Concesionario tiene la obligacion de realizar todos los trabajos,
obras y actividades que aseguren un servicio optimo dentro del Sector.

El Concesionario seré responsable de adoptar las medidas preventivas y/o correctivas necesarias
para la conservacion de la via en las condiciones establecidas en el Contrato, el presente
Apéndice, y las exigidas por la Interventoria siempre que sean para el cumplimiento de temas
obligatorios del Apéndice y/o la Ley Aplicable.

Todas las Obras de Mantenimiento se realizaran siguiendo los planes o los procedimientos
mencionados en el Programa de Operacion y Mantenimiento, sin limitar la generalidad de lo
anterior, antes del inicio de cualquier actividad o accion de conservacion el Concesionario debera
instalar un sistema de sefializacion provisional de obra, obedeciendo a las normativas de control
de tréfico, de modo que se propicie total seguridad a los Usuarios, operarios y poblacion
colindante. Para el desarrollo y ejecucion de las anteriores actividades el Concesionario tendra en
cuenta los convenios que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA tenga con otras
empresas de servicios publicos para hacer uso del derecho de via.

Todas las operaciones que restauren o mejoren las condiciones actuales deberan realizarse
conforme a la Ley Aplicable, en lo referente a la calidad de materiales, y los métodos de
ejecucion salvo justificacion expresa debidamente presentada y verificada por el Interventor. El
Concesionario podra decidir el tipo de actuacién, dentro de los margenes posibles que la Ley
Aplicable, y la buena préctica que en el momento se aconseje, requiriéndose la comunicacion a la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA vy al Interventor. En el caso en que la
actuacion no se muestre eficaz ni durable la Agencia Nacional de Infraestructura y/o el
Interventor requeriran al Concesionario para que adopte las soluciones definitivas que resuelvan
el problema existente.

Ademaés, siempre que las Obras de Mantenimiento resulten en incorporacion de cualquier
elemento adicional al Sector por cuenta y riesgo del Concesionario, tales servicios deberan ser
precedidos de su correspondientes Estudios de Detalle, los cuales deben contener detalle de todas
las soluciones propuestas, elaborados de acuerdo a las normas constructivas y de servicios y
presentados previamente al Interventor para su verificacion.
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Las acciones de mantenimiento deberan ademas atender el Plan de Manejo Ambiental y Social y
las normas ambientales aplicables conforme a lo establecido por la Autoridad Ambiental.

Al término de los trabajos correspondientes a cada Obra de Mantenimiento, el Concesionario
debera presentar un informe detallado al Interventor y a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, con registros fotograficos, consolidando todas las Obras de
Mantenimiento realizadas, con las respectivas cantidades y memorias de célculo, como un disefio
de obra construida.

A continuacién se recogen las prescripciones que debe cumplir, como minimo, el Concesionario
y sin perjuicio de otras necesarias para cumplir con lo aqui previsto, la buena préctica
internacional y la Ley Aplicable. En caso de discrepancia entre las especificaciones de este
documento y aquellas del Apéndice B, prevaleceran las del Apéndice B.

1.3.1 Mantenimiento Rutinario

Incluyen actividades de correccion de defectos o deformidades, y actividades de mantenimiento
para asegurar la continuidad del servicio en la via y encaminadas a mantenerlas en condiciones
adecuadas. Esta actividad debe ser de caracter permanente, sin adicionar mejoras estructurales a
la infraestructura.

Comprende las actividades ejecutadas en forma ordinaria con programacion regular diariamente
en ciclos de corta duracion y normalmente de baja complejidad. Adicionalmente a las labores de
Mantenimiento Rutinario Inicial, el Concesionario se compromete a ejecutar las labores de
Mantenimiento Rutinario Normal a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato.

Se deberan considerar, dentro de este tipo de mantenimiento, las siguientes labores:

- Limpieza zona de via

- Roceria

- Mantenimiento puentes vehiculares

- Limpieza alcantarillas, cunetas, descoles y zanjas de coronacion

- Reconstruccién de cunetas y zanjas de coronacion

- Excavaciones varias en material comin a mano en seco

- Demarcacion y reparacion de la sefializacion horizontal

- Tachas reflectivas

- Limpiezay reparacion de sefiales verticales

- Remocion, suministro, instalacion y mantenimiento de defensas metalicas (incluye
Tornilleria, captafaros, postes separadores y secciones finales)

- Excavacion para reparacion pavimento existente (incluye Transporte)

- Base granular para bacheo y parcheo

- Imprimacion

- Mezcla densa en caliente — MDC, para bacheo y parcheo

- Llenado o sello de fisuras y grietas en el pavimento

- Remocion de derrumbes

- Transporte de material proveniente de derrumbes

El Concesionario debe apoyar a las autoridades de transito en la atencion de incidentes y
accidentes, vigilancia etc. Por ultimo, se incluyen actividades de uso y defensa de la via,
encaminadas a la proteccion del derecho de via, limitacién de la propiedad, regulacion y
limitacion de accesos y a las restricciones para la circulacion de vehiculos.

1.3.2 Mantenimiento Periddico
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Este tipo de mantenimiento implica la mejora estructural de la infraestructura y se efectta en
forma puntual, con la periodicidad establecida por el Concesionario en su disefio, para alcanzar y
mantener como minimo los criterios de aceptacion para los Indicadores Establecidos en el
Apéndice C.

Se trata de actividades preventivas periddicas de gran envergadura que deben ser planeadas en
ciclos més largos que los de la conservacion correctiva rutinaria, casi siempre proxima al fin de la
vida util de la infraestructura o cuando el desempefio de un elemento o sistema pueda
comprometer la seguridad o el confort de los Usuarios.

Dentro del mantenimiento periédico, se contemplan los siguientes trabajos:

- Reconformacion y recuperacion de la banca

- Limpieza mecanica y reconstruccion de cunetas

- Escarificacion del material de afirmado existente en los sitios requeridos

- Reconstruccion de obras de drenaje

- Construccion de obras de proteccion y drenaje menores

- Trabajos de bacheo, fresado, asfaltado, recarpeteo o cualquier otra reparacion que supongan
la manipulacion de la estructura del pavimento existente en ese Sector.

- Trabajos de reparacion de elementos rotos del sistema de drenaje longitudinal o transversal.

- Trabajos de inyeccion, saneo y cubrimiento y cualquier otro de reparacion de concreto o
metal de cualquier elemento estructural.

- Trabajos de reposicion o reparacion de juntas de dilatacion o elementos de apoyo de los
tableros.

- Suministro, instalacion y/o mantenimiento de sefializacion horizontal, sefializacion vertical,
delineadores de ruta y defensas metéalicas.

El Concesionario realizara las actuaciones que se precisen para cumplir con los Indicadores que
garanticen la seguridad de la circulacion de vehiculos.

1.3.3 Mantenimiento de Emergencia

Actividades de Mantenimiento de Emergencia: Actividades destinadas a reparar, reconstruir o
restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos de surgimiento
repentino  provocado por circunstancias extraordinarias e imprevisibles y emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible, los cuales deben ser controlados por el
equipo de inspeccion de conservacion o de la Operacidn de trafico, en casos de accidentes de
transito o naturales y disponer de barreras para garantizar la seguridad de los Usuarios o
comunidades.

1.4 Actividades

1.4.1 Pavimento y Bermas

El Concesionario deberd realizar los trabajos de conservacién, mantenimiento, reparacion
rehabilitacion y reconstruccidn necesarios para cumplir en todo caso con lo estipulado en este
numeral y, ademas, asegurar el cumplimiento de lo especificado por los Indicadores:

Cadigo Descripcion del Indicador
El IRI
E2 Asentamientos
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E3 Fisuras
E4 Ahuellamientos

La descripcion completa de los fundamentos del Sistema de Control se encuentra desarrollada
mas adelante en este Apéndice. Adicionalmente, el Apéndice C recopila la descripcion de
todos los Indicadores, sus valores de cumplimiento, métodos de medida y tiempos maximos de
correccion.

Ademas, en todas las zonas de aproximaciones a estructuras (puentes y viaductos), la maxima
irregularidad del pavimento medida con regla de 3 metros sera menor de un (1) cm.

a. Reparacion de baches y asentamientos

El Concesionario se obliga a mantener la superficie de rodadura y las bermas libres de baches y
deformaciones como ahuellamientos, hundimientos, desplazamiento de borde, afloramientos,
etc., efectuando las reparaciones de acuerdo con los procedimientos y especificaciones descritas
en las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras del INVIAS. Para ello dispondra
del personal idéneo que realizara recorridos rutinarios con el propdésito de detectar y clasificar los
defectos, y seleccionara y suministrara los materiales y equipos adecuados para cada una de las
operaciones necesarias para la reparacion de baches en afirmado y parcheo en pavimento en la
corona.

Tabla 1. Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y bermas) de carreteras
pavimentadas

Cadigo Actividad Descripcién

Reparacion localizada en la estructura de la calzada, tapando los
huecos por medio de reconstruccion de capas inferiores con Material
granular compactado, sin incluir la capa de rodadura (ver
especificaciones técnicas de INVIAS Art 465).

Bacheo
229 (carreteras
pavimentadas):

Tabla 2. Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de la corona (calzada y bermas) de
carreteras pavimentadas

Cadigo Actividad Descripcion

Arreglo localizado de la capa de rodadura mediante la colocacion de
mezcla asfaltica (concreto asfaltico, mezcla con asfalto liquido o
mezcla con emulsién) incluyendo la compactacion. (Ver
especificaciones técnicas de INVIAS Art 465).

257 Parcheo:

b. Sellado de fisuras

El Concesionario se obliga a mantener la superficie de rodadura y las bermas libre de todo tipo de
fallas (siendo algunas de éstas las siguientes: ojos de pescado, fisuras longitudinales y
transversales, agrietamientos, baches, descascaramientos, pérdida de la pelicula ligante o de los
agregados, deformaciones como ahuellamientos, hundimientos, desplazamiento de borde,
afloramientos, etc.), efectuando las reparaciones de acuerdo con los procedimientos y
especificaciones descritas en Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del
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INVIAS, para lo cual dispondra del personal idoneo que realizara recorridos rutinarios con el
proposito de detectar y clasificar las fallas. Igualmente dispondra del personal idoneo para el
bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas, de acuerdo con las
especificaciones técnicas del INVIAS Art 466. Las tareas incluidas en estas actividades de
mantenimiento son, segun codificacion del INVIAS:

Tabla 3. Tareas Ejecutadas en la Superficie de Rodadura de la corona (calzada y bermas) en
carreteras pavimentadas

Cddigo Actividad Descripcién

Sello de fisuras abiertas | Relleno de fisuras abiertas (grietas) con una mezcla de

263 (ancho mayor de 3 mm). |emulsiony arena.

Sello de fisuras abiertas

264 (ancho menor de 3 mm).

Relleno de fisuras abiertas (grietas) con emulsion asfaltica

1.4.2 Sefalizacion vertical y la demarcacion horizontal

El Concesionario deberd realizar los trabajos de limpieza periddica, conservacion, y reparacion
necesarios para cumplir en todo caso con lo estipulado en este numeral y, ademas, asegurar el
cumplimiento de lo especificado por los Indicadores:

Cddigo Descripcion del Indicador
ES8 Sefalizacion Vertical
E9 Demarcacion Horizontal: Lineas Blancas,
Amarillas y Tachas.

La descripcion completa de los fundamentos del Sistema de Control se encuentra desarrollada
mas adelante en este Apéndice. Adicionalmente, el Apéndice C de este recopila la descripcion
de todos los Indicadores, sus valores de cumplimiento, métodos de medida y tiempos maximos de
correccion.

El Concesionario debera asegurar, durante toda la duracién del Proyecto y en todo momento, el
buen estado tanto de la demarcacién horizontal como de la sefializacion vertical, cumpliendo con
las normas vigentes (entre ellas el Manual de Sefializacion Vial del Invias (2004) y otras normas
en relacion con materiales utilizados, reflectividad y limpieza.

Seré obligacion del Concesionario incluir en su Manual de Operacion, a su cuenta y riesgo, un
Programa de Sefializacién y Manejo de Transito para evitar -0 minimizar- las afectaciones que
puedan causarse en desarrollo de la realizacion de las actividades de mantenimiento ordinario,
sobre el transito en las vias publicas o sobre las vias publicas que deba utilizar para acceder a la
zona del Proyecto. Del mismo modo el Concesionario debe incluir un estudio de sefializacion
temporal como parte de los estudios que debe presentar a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA cada vez que realice las Obras de Mantenimiento extraordinario u otras
gue supongan nuevos elementos en el Sector.

Se consideraran deficiencias, entre otras, las siguientes: ausencia de sefiales, ser ilegibles, no
cumplir con las Especificaciones del Manual de Sefializacion Vial del Ministerio de Transporte
(2004) y demas disposiciones vigentes, entre otros aspectos los pertinentes a dimensiones,
colores, rotulado, reflectancia, ubicacién (longitudinal, lateral o elevado), etc.
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c. Sefalizacion Vertical

Las sefales verticales deben cumplir con lo sefialado en el Manual de Sefializacion Vial INVIAS
2004 “Dispositivos para la regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”
0 el vigente que regule la materia.

Las sefiales deberan tener una reflectividad como minimo del setenta y cinco (75%) de la
medicién obtenida en la instalacion, siempre y cuando las sefiales instaladas cumplan con las
especificaciones contenidas en la Norma Técnica Colombiana NTC-4739 la exigida por el
Manual de Especificaciones de Construccion del INVIAS (de 2004) o el vigente que regule la
materia, segun se modifique o adicione de tiempo en tiempo. En caso de que los valores sean
inferiores sera necesaria la reposicion inmediata de las sefiales. La evaluacion por Sector se
efectuard utilizando los formatos relevantes contenidos en dicho manual o el vigente que regule
la materia en donde se consignara la evaluacion correspondiente para cada uno de los aspectos
considerados para la sefializacion.

El Concesionario deberéa sustituir la sefializacion y/o los dispositivos de sefializacion dafiados, tan
pronto como ello sea advertido por parte del Interventor, de un representante de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA o del mismo Concesionario, asi como en caso de
dispositivos cuya falta, averia o reflectividad puedan generar peligro de accidentes.

En los Sectores de doble calzada se debera sefializar con sefializacion vertical a ambos costados
de cada calzada, de tal forma que los vehiculos que transitan por el carril rapido de las mismas se
informen de la sefializacion instalada al costado izquierdo de la calzada, previniendo asi una
posible obstruccién, por parte de otro vehiculo, de la linea visual entre el vehiculo que transita
por el carril izquierdo y la sefial instalada en el costado derecho de la calzada.

Se deberan colocar el nimero de sefiales provisionales que sean necesarias durante el tiempo que
se requiera efectuar labores de mantenimiento u obras, y ser retiradas a su culminacion. La
cantidad de sefiales y su ubicacion debera ajustarse siempre en funcion de criterios técnicos y
reduccion de la accidentalidad.

Adicionalmente la sefializacion temporal debe considerar las condiciones mas desfavorables de
visibilidad. Sin embargo, en estos casos, las sefiales, barricadas, conos y demas elementos de
sefializacion deberan cumplir con:

- Reflectividad de las sefiales de trénsito: Todas las sefiales de transito deberdn ser en material
reflectivo, cumpliendo con las Especificaciones Técnicas del INVIAS, segin se modifiquen o
adicionen de tiempo en tiempo y con el Manual de Sefalizacion Vial, segin se modifique o
adicione de tiempo en tiempo, o la Ley Aplicable.

- Reflectividad de elementos de direccionamiento: Todos los elementos rigidos como
barricadas, canecas, muros, deberan tener elementos y dispositivos reflectivos que cumplan
con las normas técnicas y con el Manual de Sefializacion Vial.

- Luces intermitentes: Con el fin de garantizar la visibilidad de barricadas o elementos de
direccionamiento deberan utilizarse luces intermitentes. En caso de barreras, deberan
colocarse luces de advertencia que permitan mayor visibilidad.

- Sefiales luminosas: Las sefiales deben generar su propia luz. La luz debe ser opaca y no debe
encandelillar a los conductores de vehiculos. En caso de poca visibilidad nocturna se deberan
utilizar reflectores orientados de manera que no deslumbren al conductor. No se permitira el
uso de mecheros.
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d. Demarcacién Horizontal

El Concesionario debe garantizar que la demarcacion horizontal, en todo momento y en todo
punto de linea demarcada, se produzcan como minimo 150 milicandelas /m2*lux. Sin embargo,
como uno de los requisitos para iniciar la Etapa de Operacion y Mantenimiento, las lineas blancas
deberan cumplir con una reflectividad de 250 milicandelas /m2*lux y para el amarillo 200
milicandelas /m2*lux.

La evaluacion se efectuara sobre su estado fisico, midiendo el porcentaje de reflectancia con un
reflectometro de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el INVIAS y demas
disposiciones vigentes. En su caso, se utilizara los formatos aplicables establecidos por el
INVIAS y/o AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Se debera realizar la demarcacién horizontal provisional que sea necesaria durante el tiempo que
se requiera efectuar labores de mantenimiento u obras dentro del Proyecto, y ser borradas a su
culminacion. Las lineas de demarcacion deberdn sefialar claramente el pavimento temporal
(carriles, linea de berma) con el fin de reducir indices de accidentalidad. Adicionalmente la
demarcacidn temporal debe considerar las condiciones mas desfavorables de visibilidad.

1.4.3 Barreras, defensas y elementos de contencion.

El Concesionario debera realizar los trabajos de conservacion, reparacion y reposicion necesarios
para cumplir con lo estipulado en este numeral y, ademas, asegurar el cumplimiento de lo
especificado por el Indicador:

Cddigo Descripcion del Indicador
E10 Barreras y Elementos de Contencién

La descripcion completa de los fundamentos del Sistema de Control se encuentra desarrollada
mas adelante en este Apéndice. Adicionalmente, el Apéndice C recopila la descripcion de
todos los Indicadores, sus valores de cumplimiento, métodos de medida y tiempos maximos de
correccion.

Todos los tipos de barreras deberan estar libres de defectos estructurales. Su tipo, situacion, altura
y separacion de obstaculos seran segun Normativa Vigente. En relacion con los materiales
empleados en las defensas éstos deberan cumplir con lo establecido en el articulo 730-07 del
Manual de Especificaciones Técnicas de Construccion del INVIAS, en su version mas
actualizada.

Los postes y las conexiones de las defensas metalicas deberan estar en perfecto estado y exentos
de oxidacion. De acuerdo a criterios internacionales de empleo de barreras metélicas, los postes
de las barreras no pondran ser de perfil en 1 o U, sino tubulares (postes de seccion trasnversal
circular o rectangular con los cantos redondeados).

Respecto a las barreras de hormigon, éstas estaran libres de desprendimientos y bien alineadas.

El Interventor formulard un reporte especial en los casos en donde se presenten defectos. El
Concesionario debera sustituir o corregir los elementos dafiados, tan pronto como ello sea
advertido por parte del Interventor, de un representante de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA o del mismo Concesionario.

1.4.4 Drenaje
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El Concesionario debera realizar los trabajos de conservacion, reparacion y reconstruccion
necesarios para cumplir con lo estipulado en este numeral y, ademas, asegurar el cumplimiento
de lo especificado por el Indicador:

Cddigo Descripcion del Indicador
E7 Drenaje Superficial Longitudinal y
Transversal

La descripcion completa de los fundamentos del Sistema de Control se encuentra desarrollada
mas adelante en este Apéndice. Adicionalmente, el Apéndice C recopila la descripcion de
todos los Indicadores, sus valores de cumplimiento, métodos de medida y tiempos maximos de
correccion.

Entre otras, el Concesionario se obliga a realizar todas las actividades tendientes a garantizar el
adecuado drenaje de las aguas de escorrentia mediante la limpieza, reparacion y/o reconstruccion
de las obras de arte. Estas labores deberan realizarse desde el momento en que se detecte su
necesidad, para lo cual el Concesionario debera disponer del personal idoneo y de la maquinaria
y equipo que sean necesarios para su pronta ejecucion.

a. Limpieza de obras de drenaje

El Concesionario se obliga a mantener las calzadas, bermas, cunetas, zanjas de coronacion,
encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, lechos de rios y cursos de agua libres
de obstaculos, derrumbes o deslizamientos que puedan restringir o interrumpir el transito o
dificultar el flujo de aguas de escorrentia hacia las obras de drenaje o subdrenaje. El
Concesionario debera remover los obstaculos o escombros y transportarlos a lugares autorizados
como botaderos y depositarlos mediante procedimientos que cumplan con las normas ambientales
vigentes y en general con la Ley Aplicable. Algunas de las tareas incluidas en estas actividades
de mantenimiento son, segun codificacion del INVIAS:

Tabla 4. Limpieza de obras de drenaje - Actividades

Actividad Descripcion
Limpieza Cunetas Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra.
Limpieza Coronacién Limpieza de las zanjas de coronacion revestidas y en tierra.
Limpieza Encoles Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra.
Limpieza Canales Limpieza de canales revestidos y en tierra.
Limpieza Obras Limpieza de obras (Alcantarillas y box de todos los tamafios)
Limpieza Colectoras Limpieza de zanjas colectoras, canales, camaras

b. Reconstruccién de cunetas y zanjas de coronacién

El Concesionario se obliga a realizar todas las actividades tendientes a garantizar el adecuado
drenaje de las aguas de escorrentia para mantener y preservar la estabilidad del Sector con la
reparacion y/o reconstruccion de las cunetas y zanjas de coronacion de acuerdo con los
procedimientos y especificaciones descritas en las Especificaciones Técnicas. Estas labores
deberan realizarse desde el momento en que se detecte su necesidad, para lo cual el
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Concesionario debera disponer del personal idoneo y de la maquinaria y equipo que sean
necesarios para su pronta ejecucion.

1.4.5 Estado de Margenes, bermas, y areas de servicio.

El Concesionario debera realizar los trabajos de limpieza, retirada de obstaculos, tratamiento de
derrames, siega de vegetacion, podas, roceria, etc. necesarios para cumplir con lo estipulado en
este numeral y, ademas, asegurar el cumplimiento de lo especificado por los Indicadores:

Cddigo Descripcion del Indicador
E6 Estado de Margenes, Separador
Central, Areas de Servicio y Derecho
de Sector

La descripcion completa de los fundamentos del Sistema de Control se encuentra desarrollada
mas adelante en este Apéndice. Adicionalmente, el Apéndice C recopila la descripcion de
todos los Indicadores, sus valores de cumplimiento, métodos de medida y tiempos maximos de
correccion.

a. Limpieza de Calzada y Bermas

El Sector debera permanecer libre de basuras, desperdicios o desechos de cualquier tipo. El
Concesionario debera garantizar la disposicién de los materiales producto de la limpieza en un
sitio apropiado, de acuerdo con la Ley Aplicable relativa a la proteccién del medio ambiente, asi
como con los Planes de Manejo Ambiental y Social del Sector o sus Sectores.

Cualquier obstaculizacion del Sector (calzada mas berma) por objetos de cualquier tipo (ya sea
basuras, desechos o desperdicios de cualquier naturaleza, restos de accidentes como derrames de
aceites o productos toxicos, Animales muertos, derrumbes, etc.), ain por causas ajenas a la
voluntad del Concesionario, sera considerada un incidente y por lo tanto el control de la
ejecucion de las operaciones del correspondiente despeje o limpieza de Sector se regirad por el
Indicador O1.

Cuando se produzcan estas obstaculizaciones el Concesionario deberd limpiar, mantener y
restituir el derecho de via del Sector en el menor tiempo posible, respetando los tiempos maximos
descritos en los Indicadores.

b. Limpieza de Separador Central, Margenes, Areas de Servicio y Terrenos dentro del Derecho
de Via

Este trabajo comprende la limpieza general del separador central, margenes de la calzada 'y zonas
aledafias y complementarias a la via, tales como areas de servicio, zonas de parqueo, , accesos
inmediatos a la carretera concesionada y roceria en los taludes en corte. Incluye todas las labores
necesarias para mantener dichas zonas libres de basura y obstaculos, ramas, troncos, piedras,
animales muertos, sefiales, avisos, vallas y demas objetos que impiden la visibilidad al transito y
el correcto drenaje de la via sin limite de cuantia en lo referido al volumen y su acarreo.

Toda la franja correspondiente al derecho de via del Sector debe estar siempre libre de obstaculos
que influyan en la visibilidad y seguridad del Usuario. Para todos y cada uno de los Sectores debe
cumplirse que no existan peligros al transito en las zonas laterales del Sector.
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Las inspecciones se realizaran a peticion de la Interventoria, normalmente tras las actividades de
roceria lo que permite apreciar mejor la basura oculta entre la vegetacion, y realizando recuentos
visuales de los elementos mayores de 15 cm (se contrastard esta magnitud con cinta métrica si es
preciso). Estos recuentos se haran por secciones seleccionadas de 50 m, hasta un maximo de 3
secciones representativas por kilébmetro a ser seleccionadas por la Interventoria, siendo el valor
del kilometro la media de los articulos encontrados en cada seccién inspeccionada.

Como respaldo de estas inspecciones de larga frecuencia, el Concesionario controlara al menos
semanalmente y de forma visual la condicion de estas zonas comprobando la inexistencia de
peligro para el transito o disminucion de la seguridad vial. Para este concepto no se permitira
ningun kilometro afectado. En caso de encontrarse uno o varios de estos peligros al transito en las
zonas laterales del Sector, el Concesionario tendra el plazo estipulado por el Indicador para
mejorar la condicion del derecho de via del Sector.

c. Roceria. Paisajismo y Mantenimiento de Plantaciones

El Concesionario se obliga a realizar todas las actividades de roceria, podas, etc. tendientes a
garantizar una perfecta visibilidad en el Sector, una adecuada imagen de la ruta y un riesgo de
incendios minimo en la zona de derecho de via. Ademas debe asegurar el cumplimiento de lo
especificado por el Indicador:

Cddigo Descripcion del Indicador

E6 Estado de margenes, bermas,
medianas, Areas de Servicio y
derecho de via

La descripcion completa de los fundamentos del Sistema de Control se encuentra desarrollada
mas adelante en este Apéndice mientras que el Apéndice C, por su parte, recopila toda la
informacién de los Indicadores, sus Valores de Cumplimiento, métodos de medida y tiempos
maximos de correccion.

Bajo peticién de la Interventoria, en el momento del afio que ésta lo considere méas oportuno se
realizaran medidas de la altura de la vegetacién en una franja de 4 m a partir del borde de la
berma exterior y en todo el separador central. Las medidas se haran en secciones representativas
de 50 m (hasta 5 cinco medidas en cada seccion para la vegetacion e inspeccidn continua para la
basura) hasta un maximo de 3 secciones por cada kilometro. El valor representativo de cada
kilometro sera la media de las medidas de cada seccion. No se permitira que la altura media del
kilometro sea inferior a 30 cm 6 tal que afecte a la seguridad vial (disminucién de distancia de
visibilidad, ocultacion de sefializacion o balizamiento, etc.)

El producto de la poda deberé ser retirado en el término maximo de 48 horas después de realizada
la poda y dispuesto en una ubicacion aprobada para la disposicion de este tipo de material
conforme con la Ley Aplicable.

Como respaldo de estas inspecciones de larga frecuencia, el Concesionario controlara al menos
semanalmente y de forma visual la condicion de estas zonas comprobando la inexistencia de
peligro para el transito o disminucion de la seguridad vial. Para este concepto no se permitira
ningun kilometro afectado. En caso de encontrarse uno o varios de estos peligros al transito en las
zonas laterales del Sector, el Concesionario tendra el plazo estipulado por el Indicador para
mejorar la condicion de la zona de derecho de Sector.

Todas las labores de roceria, paisajismo y mantenimiento de plantaciones deberan realizarse
segun lo establecido en el Manual Operacion y Mantenimiento para lo cual el Concesionario
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deberé disponer de las cuadrillas de personal necesarias y de la maquinaria y equipo idéneos para
su pronta ejecucion.

En caso de existir zonas ajardinadas, éstas deberan mantenerse como tales. En caso de existir red
de riego, ésta debe estar permanentemente funcional.

d. Taludes. Remocién de derrumbes

Se deberdn mantener en buen estado de funcionamiento los elementos de estabilizacion,
proteccion de las obras de tierra existentes o resultado de las obras del Contrato. El objetivo final
sera mantener la geometria y estabilidad inicial de las obras o elementos de estabilizacion.

Para ello se inspeccionara en detalle el estado de los elementos de estabilidad de cada talud de
las obras de tierra: mallas, escolleras o enrocados, elementos de proteccion, hormigon
proyectado, bulones, muros de contencion, muros de gaviones y actuaciones de saneo. Como
resultado se procedera a realizar las actuaciones necesarias para su conservacion. Cualquier
defecto que se produzca debera sefializarse y disponer las medidas adecuadas.

Los derrumbes que afecten a calzada y bermas se consideran obstaculizacion de via. Por ello
siguiendo lo expuesto en el numeral 1.5, las actividades para su correccion deberan cumplir con
lo especificado por el Indicador O1 Atencidn a Incidentes, Accidentes y Emergencias.

1.4.6 Estructuras y Puentes

Se mantendréan y repararén todos los componentes de las estructuras, tanto de la superestructura
como de la infraestructura del corredor existente, durante el plazo del Contrato de Concesion,
segun se establece a continuacion:

1.4.6.1 Directrices Generales de Mantenimiento

Se mantendran y repararan todos los componentes de las estructuras, tanto de la superestructura
como de la infraestructura, durante el plazo del Contrato de Concesion.

Las estructuras incluyen los puentes, muros de acompafiamiento, muros de contencion, box
culverts o alcantarillas de cajon, alcantarillas, cunetas, bordillos, barreras y barandas para trafico
vehicular, peatonal o de bicicletas.

Todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de las estructuras, deberdn quedar
previstas en el Programa de Operacién y Mantenimiento y ser coordinadas con la Interventoria
con una antelacion no inferior a un (1) mes, para tal fin debera realizar previamente un inventario
de los puentes, pontones, muros, box culvert y demas estructuras existentes.

Todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de las estructuras, deberan quedar
previstas en el Programa de Operacién y Mantenimiento y ser coordinadas con la Interventoria
con una antelacion no inferior a un (1) mes.

La responsabilidad del Concesionario sobre todas las actividades relacionadas con el
mantenimiento de estructuras incluye el suministro de informacion correcta y oportuna al
INVIAS para el mantenimiento de la base de datos oficial SIPUCOL. En caso de que por motivos
de gestion y captura de informacion en esta base de datos el Concesionario no cuente con acceso
directo a ella para actualizar la informacion, continuara siendo responsable de entregar la
informacién al INVIAS con antelacion de al menos un (1) mes.
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Todos los estudios y obras necesarias para el mantenimiento de las estructuras en perfectas
condiciones, deberan ser elaborados bajo las siguientes Normas y Codigos:

- Cddigo Colombiano de disefio sismico de puentes CCDSP 1995 o el vigente que regule la
materia; y.

- Especificaciones relativas a puentes emitidas por la AASHTO (segun estas normas sean
adicionadas o modificadas de tiempo en tiempo).

Las actividades que son parte del conjunto de Obras de Mantenimiento de estructuras son, entre
otras, recalce y obras de proteccidn contra socavacion de la infraestructura, reparacion de juntas,
correcto funcionamiento de los aparatos de apoyo, bacheo en la superficie y losas de acceso,
construccion, reparacién y pintura de barandas, reparacion de concretos por desconches y
hormigueros, limpieza y recubrimiento de acero de refuerzo expuesto, monitoreo e inyeccion de
grietas en vigas, pilas estribos y aceros, limpieza de cauces, demolicion de obstaculos en el cauce,
refuerzo para mayor capacidad de carga, refuerzo sismico, ampliacion, retiro de escombros y
basuras, etc.

Con el fin de informar el dafio a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA vy
efectuar su reparacién a cuenta y riesgo del Concesionario, se debera ejercer un monitoreo
permanente de las estructuras a fin de detectar cualquier dafio que se presente desde el punto de
vista de estabilidad, resistencia y durabilidad:

- Evaluacion de la resistencia: Se debera realizar un analisis para evaluar las estructuras
existentes, utilizando como carga el camion C-40-95 y los procedimientos establecidos en
el Codigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes, segun estas normas sean
modificadas de tiempo en tiempo. Esta evaluacion debera comprender la superestructura y
la infraestructura del puente. De la evaluacién anterior se conoceran los datos con los
cuales se revisara el disefio de la estructura existente y se procedera al respectivo refuerzo
en el caso que fuese necesario.

- Evaluacion de la durabilidad: Mediante una detallada inspeccién se evaluaran
integralmente las estructuras en busqueda de fisuras, carbonatacién, corrosion y cualquier
otro signo que indique posibilidad de reduccién de la vida Gtil. Se haran todos los ensayos
requeridos para evaluar los deterioros y disefiar las reparaciones o reforzamientos que
eventualmente sean necesarios, como por ejemplo: ensayos de permeabilidad, velocidad e
intensidad de la corrosion, profundidad de la carbonatacién, resistencia in situ de los
materiales, ultrasonido, medicion de flechas y deformaciones, vibraciones excesivas,
radiografia de soldaduras en elementos metalicos, etc. para proceder a hacer las
correcciones correspondientes.

- Evaluacion de la estabilidad: A través de una inspeccion se verificaran las condiciones de
estabilidad del conjunto estructural incluyendo los aspectos relacionados con la
socavacion.

Si el Concesionario, como consecuencia de su analisis, encuentra que alguna estructura presenta
probabilidad de colapso o de inestabilidad, debera informar de estos hallazgos al Interventor y a
la ANI, e intervenir la estructura bajo su cuenta y riesgo, a través del procedimiento idoneo, con
el fin de garantizar la estabilidad de la estructura y la seguridad de los usuarios del Sector.

a. Inspecciones periddicas
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A continuacion se detallan algunas directrices que deben formar parte del mantenimiento de
estructuras a partir de la Fecha de Inicio. Se incluyen aspectos a revisar, y especificaciones de
estado y actuacion:

- Estado de los cauces. En los sitios de ponteaderos se deberéan verificar trimestralmente, y
antes y después de épocas de lluvias, el estado de los cauces, verificar posibles
obstrucciones y sedimentaciones, tales que puedan ocasionar reduccion de la seccion
hidraulica, y por lo tanto posibilidades de desbordamiento. Asi mismo, se debera
garantizar el correcto alineamiento de los cauces para evitar desviaciones y se prestara
especial atencion a cualquier indicio de socavacion general o localizada sobre
cimentaciones de estribos y pilas.

- Estado general del concreto:

o Presencia de fisuras. Se deberé determinar la presencia de fisuras, y si existen, medir
su espesor, longitud y determinar si se trata de grietas activas (que aumenta su espesor
y son debidas a sobreesfuerzos). En cualquier caso, se deberd efectuar un estudio
profundo para dilucidar las causas que las producen y, en caso de requerirse, realizar
un disefio de reforzamiento o reparacion.

o Pérdida del revestimiento y superficies afectadas por carbonatacion. Toda pérdida de
integridad del concreto, tal como descascaramientos, roturas, pérdida del
recubrimiento, debida a golpes o cualquier efecto, debera ser reparada. Igualmente,
toda parte de la estructura en la que haya evidencia de carbonatacion o pérdida de la
capacidad del recubrimiento para evitar la oxidacién del acero de refuerzo, debera ser
reparada mediante una actividad de saneado adecuada, revisada por la Interventoria.

- Estado de las cimentaciones, asentamientos, socavacion

- Estado de la carpeta asfaltica

- Estado de las estructuras de concreto reforzado. Verificacion de fisuras, deflexiones,
carbonatacion y corrosion del acero de refuerzo, fisuras y dafios en la superficie, aceros a
la vista.

- Estado de los apoyos de neopreno. Los aparatos de apoyo deberan ser mantenidos en
perfecto estado operativo. Todo apoyo que presente dafios o degradacion, debera ser
reemplazado.

- Estado de apoyos metalicos tales como rotulas y balancines, etc. Deberan ser mantenidos
en perfecto estado operativo. Todo apoyo que presente dafios o funcionamiento
defectuoso, debera ser reparado o reemplazado.

- Estado de las juntas de dilatacion. Las juntas de dilatacion deberan limpiarse
periédicamente y mantenerse en perfecto estado operativo. Toda junta que permita el paso
del agua o cualquier otro defecto deberan ser reparada o reemplazada. El reemplazo sera
por un tipo de junta adecuado, con la capacidad de movimiento requerido por el puente y
que garantice la estanquidad de la union.

- Estado de los elementos de acero estructural, tales como barandas, vigas y columnas en
celosia 0 en alma llena, etc.
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o Verificacion de corrosion, pérdida del recubrimiento. Toda estructura metalica en
donde se evidencie pérdida del recubrimiento u oxidacion, debera ser reparada total o
parcialmente, segun se requiera.

o Si hay sospecha de pérdida de la seccion estructural tal que comprometa su resistencia
a la carga con el factor de seguridad de acuerdo con las normas, se debera investigar
mediante mediciones y ensayos adecuados. Igualmente si hay pérdida de
recubrimiento significativa, se deberd disefiar un sistema y un procedimiento de
reforzamiento para los elementos afectados.

o Elementos afectados por pérdida de seccion, abolladuras, pandeo, etc. Todos los
elementos, ya sean miembros o conexiones, que presenten dafios como pérdida de
seccion significativa, abolladuras, pandeo, carencia de pernos o remaches, dafos en
las soldaduras como fallas durante el servicio o su ejecucion como fisuras, porosidad,
socavacion, etc., deberdn ser reparados satisfactoriamente para la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Cualquier falla debera ser investigada. Si el estudio concluye que la falla se ha producido
por sobre esfuerzos, deberdn preparase los correspondientes, estudios, disefios y los
trabajos necesarios para el reforzamiento. Se debera entonces suspender o limitar el
trafico si es necesario.

Los resultados de dicha inspeccion con sus conclusiones correspondientes se incluiran en
el Informe Mensual indicando si se requieren inspecciones mas detalladas, que involucren
ensayos, toma de muestras y mediciones en campo.

Si se requiere, deberd rectificarse el cauce con el tipo de maquinaria requerido, disefiar y
construir las protecciones necesarias para evitar socavacion, desvio del cauce y erosion de
las riveras.

Las estructuras que presenten cabeceos o deslizamientos por empujes de tierras o fallas de
la cimentacion, deberdn ser recalzadas, restituidas totalmente o parcialmente, segun se
requiera para un perfecto alineamiento final. En ese caso, se deberan elaborar los estudios
requeridos, disefiar y construir los recalces, las protecciones y deméas obras necesarias
para el perfecto funcionamiento de las cimentaciones de las estructuras.

Se deberan elaborar los estudios, disefios y obras requeridas para la correccion de fallas
debidas a la cimentacion, tales como asentamientos excesivos, asentamientos diferenciales
y demaés dafos ocasionados en las estructuras.

Todos los procedimientos de reparacion, reforzamiento, reemplazo o renovacion citados
anteriormente, consideraran las limitaciones al trafico requeridas y las recomendaciones
deberan ser sometidas a consideracion de la Interventoria, previendo, entre otros, las
suspensiones o0 desviaciones de trafico necesarias y las metodologias constructivas a
utilizar en cada caso. Los procedimientos deben ser presentados y coordinados
previamente con la Interventoria para su revision y comentarios.

Los productos y equipos usados en las reparaciones deberan estar certificados, y se
deberan respetar los procedimientos recomendados por los fabricantes.

El Concesionario debera llevar un registro de las modificaciones y/o cambios en las
estructuras, para mantener actualizado el inventario de los puentes de acuerdo con las
modificaciones, ampliaciones o refuerzos a que haya sido sometidas las estructuras.
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El Concesionario deberd determinar la frecuencia de las evaluaciones en los puentes y
estructuras considerando su obligacion de mantener la integridad de la infraestructura;
estas evaluaciones deberd ser programadas con anterioridad a las evaluaciones
programadas, para ser realizadas junto con la Interventoria, la cual podra solicitar al
Concesionario, en cualquier momento, la evaluacién a la estructuras que considere
conveniente y que puedan llegar a poner en riesgo la integridad de los usuarios.

1.5 Actividades de Operacion

Las actividades de Operacion deben comenzar desde la fecha de entrega en concesion de la via
hasta la fecha de suscripcion del Acta de Recibo Final, sin importar la Etapa en que se encuentre
el proyecto como tal.

Ademas de Programa de Operacion y Mantenimiento(POM) a presentar el Concesionario debera
presentar la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA un Manual de Operacion que
define el modelo de Operacion del sistema vial, y contiene y especifica los protocolos e
instrucciones de accién tanto para las operaciones rutinarias (integracion del sistema de
coordinacion operacional, comunicaciones, monitoreo, mediciones, pesajes, recaudacion de
peajes, y de asistencia a los Usuarios), como para aquellas necesarias ante cualquier eventual
emergencia, incidencia, accidente o situacion extraordinaria.

El Manual de Operacion deberd contemplar las condiciones de mejoramiento continuo de los
equipos y sistemas. Todos los procedimientos técnicos, operacionales y administrativos
referentes a las funciones operacionales de este manual podran ser elevados a norma juridica
mediante resolucién motivada por el Ministerio de Transporte.

El Manual de Operacion haré parte integral del Programa de Operacion y Mantenimiemiento y
deberé ser entregada junto con el (POM), con la periodicidad establecida en el Apéndice A.

El objetivo bésico de la implantacién del Programa de Operacién y Mantenimiento y el Manual
de Operacion es el de mantener niveles adecuados de confort y seguridad. A continuacion se
enuncian las caracteristicas basicas de las distintas actividades de Operacion que se tratan mas
profundamente en capitulos posteriores:

- Deberan ser operadas y mantenidas, Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, y Centro
de Control Operacional (CCO) que forman parte del alcance del Contrato. En este Gltimo
la informacion de la red vial se medira, distribuird y administrara en tiempo real. El
Concesionario debera disefiar y ejecutar las bases de manera que se cumplan los objetivos
marcados por el Sistema de Control.

- Las casetas de Estaciones de Peajes seran mantenidas y operadas de manera que cumplan
con los requerimientos indicados en este Apéndice Técnico y recomendaciones de la
Interventoria.

- El Concesionario deberd implantar un sistema de recaudo que incluya los sistemas de
clasificacion por tipos de categorias de vehiculos y con sistema de cobros de tarifas de
peajes con parada de vehiculos, denominados cobros manuales y semiautomaticos, y sin
parada de vehiculos, denominados cobros automaticos o telepeaje.

- Los sistemas de comunicacién proporcionaran recursos para los Usuarios para facilitar la
comunicacion con el Centro de Control Operativo o los Centros de Servicios en las
Estaciones de Peajes, y para servir como medio de integracion de los sistemas de control e
informacién que seran implementados, y que deben ser disefiados de forma que puedan
servir a la interconexién de equipos y sistemas diversos (incluyendo las Entidades de
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Control y Administracion) con sefiales de voz, datos e imagenes. Estos sistemas deberan
adoptar los Gltimos avances tecnoldgicos.

Se deberan mantener en Optimas condiciones de funcionalidad los equipos existentes en
la Estacion de Peaje, adicionalmente el Concesionario deberd mantener e implantar los
siguientes sistemas: sistemas de control de trafico, monitoreo de carriles, paneles de
mensajes variables, fijos y moviles. Las caracteristicas de los equipos deberan seguir con
los patrones que establezca la ANI, o en su lugar, la Interventoria. Las cAmaras deberan
operar 24 horas/365 dias y deberan contar con las especificaciones técnicas suficientes
para garantizar el cumplimiento de las actividades propias de control y vigilancia, de
acuerdo con los requerimientos de la Policia de Carreteras.

El sistema de monitoreo meteorolégico debera ser el minimo suficiente para poder
mantener informados a los Usuarios (a traveés de los paneles de informacion) y la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (a través del sistema de informacion
en linea) de las condiciones meteoroldgicas béasicas a lo largo en la carretera. Se requerira
informacién de las condiciones de lluvia, neblina y viento (sin necesidad de tener que
medir cantidades o densidades) y temperatura ambiental, clasificadas dentro de un sistema
de informacion a ser propuesto por el Concesionario. Para esto, sera suficiente el uso de
equipos de sondeo y medicion basicos complementados con reportes de personal del
Concesionario trabajando en distintos puntos de la via. Este sistema podra
complementarse con informacién que haya disponible del Instituto de Hidrologia,
Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM).

La atencién médica debe estar basada en los servicios de primeros auxilios y el rescate de
heridos con ambulancias y equipos mdviles, permitiendo de este modo ejecutar
procedimientos médico hospitalarios en sitio y la posterior remision de los heridos a los
centros de salud mas proximos que cuenten con los servicios adecuados para reponer los
signos vitales del herido y ser capaz de monitorearlos.

El Concesionario dispondra, bajo su administracion, de los siguientes elementos de
rescate que deberan ser presentados y utilizados por personal del Concesionario frente a
los accidentes que los requieran, cumpliendo con los tiempos de respuesta definidos en
los Indicadores de servicio:

Tabla 5. Elementos de Rescate frente a accidentes

ELEMENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS
A gasolina, 4 tiempos, superior
Rotor oiguala25 HP.
2 salidas para operar 2
No de salidas herramientas simultaneas sin
FUENTE DE A -
PODER pérdida de presién

Presion maxima de trabajo

Superior o igual a 630 bar

Peso

Entre 12 kg / 36 kg

Norma nfpa 1936 y/o en 13204

Que SI cumpla Norma NFPA
1936 y/o EN 13204

HERRAMIENTA
COMBINADA

Distancia de separacion

Entre 14"/ 18"

Fuerza maxima de separacion

Entre 16000 / 75000 Ibs

Fuerza maxima de corte

Entre 67000 / 165000 Ibs

Fuerza de traccion

Superior o igual a 10000 Ibs

Presion de operacion

Superior o igual a 630 bar

Norma nfpa 1936 y/o en 13204

Que SI cumpla Norma NFPA
1936

Peso

Entre 30 Ibs/ 36 Ibs
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Corte acero redondo

Superior o0 igual a 25 mm

Numero de émbolos

Entre 1y 2 émbolos

Longitud retraido

Entre 380 mm / 650 mm

Longitud elevacion ler embolo

Entre 240 mm / 350 mm

Longitud elevacion 2do embolo

Entre 240 mm / 350 mm

Carrera de embolo o longitud total de elevacion

Entre 480 mm / 600 mm

Longitud extendido Entre 750 mm/ 1510 mm

RAM DE RESCATE Que SI cumpla Norma NFPA

Cumple norma NFPA 1936 y/o en 13204 1936 y/o EN 13204

Fuerza minima de elevacién en el primer embolo | Superior o igual a 29.900 Ibs

Fuerza minima de elevacién en segundo émbolo | Superior o igual a 20.000 Ibs

Presion de trabajo Superior o igual a 630 bar

Peso Inferior o igual a 21kg
CORTAPEDALES | Fuerza de corte Entre 30000 Ibs / 55000 Ibs
O MINI CUTTER Peso Entre 7 lbs / 11lbs

Longitud Superior o igual a 15 mts
CARRETE CON Peso Inferior o igual a 41 kg
MANGUERA Cantidad Uno (1) por salida
HIDRAULICA :

Acoples Uno (1) por salida

Material ACERO TEMPLADO

Longitud Superior o igual a 1,5 mts
CADENAS Peso Entre 8 kg / 13 kg

Con ganchos de agarre y

Observaciones
acoples / puntas

Estos equipos deberan tener una duracion minimo de tres (3) afios y seran objeto de Inventario y
posterior reversion al terminar el presente Contrato, el Concesionario dispondrd de un juego
completo de estas unidades en cada Area de Servicio.

El Concesionario debera contar con el personal capacitado en primeros auxilios avanzados para
el adecuado manejo de estos equipos en los casos que se requiera su uso los cuales deberan estar
certificados por la Cruz Roja Colombiana o La Defensa Civil. La interventoria verificara la
presencia de los equipos, el personal y su idoneidad.

El servicio mecanico llevard en remolque los vehiculos averiados del lugar del accidente o
incidente al puesto de servicio mas cercano y el Concesionario se encargara también de la
eliminacion de los restos del accidente de las vias.

El Concesionario deberd disponer de los equipos y elementos necesarios para la Policia de
Carreteras (segun se define mas adelante) que opera a lo largo de todos los Sectores, mediante la
firma del convenio de dotacidn, acompafiamiento y soporte, con el fin de garantizar el apoyo de
la seguridad en la via.

A continuacion se detallan los servicios y actividades de Operacion, junto con sus
especificaciones que, como minimo y sin perjuicio de todas aquellas otras necesarias para
cumplir con los Indicadores del Sistema de Control, la buena practica internacional y las Normas
colombianas, debe realizar el Concesionario.
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1.5.1 Atencion a Usuarios

El Concesionario debera realizar las actividades de Operaciéon y explotacion necesarias para
cumplir con lo estipulado en este numeral, ademas, asegurar el cumplimiento de lo especificado
por los Indicadores:

Cadigo Descripcion del Indicador
o1 Incidentes, Accidentes y
Emergencias

La descripcion completa de los fundamentos del Sistema de Control se encuentra desarrollada
mas adelante en este Apéndice mientras que el Apéndice C, por su parte, recopila informacion de
todos los Indicadores, sus umbrales de cumplimiento, métodos de medida y tiempos maximos de
correccion.

Para garantizar un servicio adecuado de atencion a los Usuarios de la via, el Concesionario
deberé establecer, como minimo, lo siguientes dispositivos:

- Sistemas de atencion de Accidentes y Emergencias.
- Sistemas de informacion a los Usuarios.

- Sistema de Atencion al Cliente

- Avreas de Servicio

Estos dispositivos deberan operar permanentemente con personal responsable en las Bases de
Operacion, 24 horas todos los dias del afio, con elevados niveles de calidad y de modernidad, con
todos sus equipos y personal necesarios.

a. Sistema de Atencidn de Incidentes, Accidentes y Emergencias

Con el fin de monitorear el estado general de la via en cuanto a seguridad vial, y detectar
incidentes, accidentes y emergencias, el Concesionario debera disponer vehiculos de vigilancia
que recorreran toda la longitud del Sector de forma ininterrumpida 24 horas al Dia, 365 Dias al
afno.

- Tan pronto como se presente un evento observado por el Concesionario la Interventoria,
la Agencia Nacional de Infraestructura o informado por terceros (Usuarios, interventoria,
etc.) el equipo de vigilancia del Concesionario ejecutara las acciones siguientes: Registrar
los eventos en la bitacora de control de manera inmediata y cumplir los procedimientos de
atencion del Manual de Operacion.

- Informar a las autoridades competentes, la entidad o sus representantes, u otras entidades
relacionadas, de manera inmediata para que se tomen las acciones pertinentes
relacionadas con cada evento o situacion.

El Concesionario debera disponer, directamente o por medio de terceros, los servicios de atencion
médica y auxilio mecanico de emergencia. Ademas el Concesionario debera disponer, 24 horas
todos los dias del afio, de vehiculos tipo grua, moto talleres, remolques y cualquier otro y en el
namero que considere necesario en cada CCO, con el fin de que los tiempos de atencidon sean
cumplidos. La composicion de equipos y vehiculos debera ser adecuada segun el comportamiento
futuro del sistema vial en Operacion, siendo responsabilidad del Concesionario estas acciones de
equipamiento y su Operacion.

25



PROYECTO ZIPAQUIRA (PALENQUE)
CONTRATO DE CONCESION
Apéndice B Técnico

El Concesionario debera mantener registros de las llamadas de emergencia con detalles de
horario y tipo de ocurrencia, personal de atencion, y acciones adoptadas. Asi mismo debera
informar de manera inmediata a las autoridades competentes.

A efectos de la aplicacion de los Indicadores del Sistema de Control se definen los siguientes
tiempos de respuesta:

Tiempo de Respuesta de Atencion: tiempo transcurrido desde el momento de conocer el
suceso (ya sea por descubrimiento propio o por comunicacion de la constructora) hasta el
momento en que el equipo necesario del Concesionario se presente en el lugar del suceso
para encargarse de la situacion a juicio del Interventor.

Tiempo de Respuesta de Sefializacion: tiempo transcurrido desde el momento de conocer
el suceso (ya sea por descubrimiento propio o por comunicacion de la constructora) hasta
que, a juicio del interventor, se haya completado el balizamiento o sefializacion (tiempo
de sefalizacion).

Tiempo de Respuesta de Despeje: tiempo transcurrido desde el momento de conocer el
suceso (ya sea por descubrimiento propio o por comunicacion de la constructora) y hasta
que, a juicio del interventor, se despejen completamente calzada y bermas de restos de
accidente o derrumbe.

A efectos de la aplicacion de los Indicadores del Sistema de Control, este dispositivo se debe
considerar compuesto por dos grupos de actividades principales:

Atencién de incidencias debidas a aparicion de obstaculos en la via (Animales muertos,
objetos inertes de cualquier tipo, material de derrumbes, etc). En estos eventos no existen
vehiculos ni Usuarios afectados (accidentes o averias).

Atencién de accidentes y emergencias (colisiones de vehiculos, salidas de vehiculos fuera
de via con o sin colision, averias). En estos eventos existen vehiculos y/o Usuarios
afectados.

Cada uno de estos grupos de actividades debera cumplir requisitos especificos de cada
uno de ellos, los cuales son detallados a continuacion

Atencion de Incidentes. EI Concesionario debera atender incidentes debidos a aparicion
de obstaculos en la via (Animales muertos, objetos inertes de cualquier tipo, material de
derrumbes, etc.) cumpliendo los siguientes tiempos maximos de Respuesta:

Tabla 6. Tiempos Maximos de Respuesta para Atencion de Incidentes

Tiempo de Respuesta de Atencion: 45 minutos
Tiempo de Respuesta de Balizamiento: 1 hora
Tiempo de Respuesta de Despeje de Derrumbes:
(@) Material desprendido <200 m3
En calzada: 2horas.
En bermas: 24 horas.
(b) Material desprendido 200 - 2000 m3:
En calzada: 12 horas.
En bermas: 48 horas
(c) Material desprendido >2000 ma3: situacion especial
Disponer nuevos sistemas de contencion: 1 semana.
Si se considera gran volumen o especial dificultad 1 mes
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En dicho caso de derrumbes, el Concesionario debera remover los derrumbes, obstaculos
y escombros y transportarlos a lugares autorizados como botaderos y depositarlos
mediante procedimientos adecuados determinados en los Planes de Manejo Ambiental o
estudios ambientales.

El proceso de retiro de obstaculos, derrumbes, deslizamientos y escombros debera
iniciarse desde el momento en que se adviertan, para lo cual el Concesionario debera
disponer del personal idoneo y de la maquinaria y equipo que sean necesarios para Su
pronta remocion. Durante el proceso el Concesionario tendra disponibilidad permanente,
informara al Interventor de la ocurrencia de derrumbes secundarios y los evacuara sin
limite de cuantia en volumen del derrumbe o deslizamiento y su acarreo.

El Concesionario tendra un plazo maximo para iniciar la remocion y otro para liberar
completamente la zona de via, (ambos especificados también por el Indicador),
entregando la(s) corona(s) al transito debidamente lavada con agua a presion.

Tareas incluidas en estas actividades de mantenimiento son, segun codificacion del
INVIAS:

Codigo | Actividad Descripcion

625 Despeje de Despeje de derrumbes (incluye
derrumbes maquinaria y sefializacion temporal).

El Concesionario debera en todo momento disponer de la totalidad de materiales, equipos de
cargue, transportes y mano de obra necesarias (podra contratar el recurso humano y disponer
del programa de mantenimiento vial contemplado por las microempresas 0 cooperativas de
mantenimiento vial) para la ejecucion adecuada del trabajo, asi como el registro de las
modificaciones y /o cambios en la infraestructura, para la ejecucion de estas actividades.

- Atencion de Accidentes y Emergencias. EI Concesionario debera atender accidentes y
emergencias (colisiones de vehiculos, salidas de vehiculos fuera de via con o sin colision,
averias).

Tabla 7. Tiempos Maximos de Respuesta para Atencion de Accidentes y Emergencias

Tiempo de Respuesta de Atencién: 45 minutos
Tiempo de Respuesta de 1 hora
Balizamiento / sefializacion:

Tiempo de Respuesta de Despeje 8 horas.
del Accidente:

El servicio de atenciébn mecéanica de emergencia consistira en que el Concesionario debera
disponer de servicio de grla (para vehiculos pesados y livianos) propio o subcontratado que se
desplazara al lugar del suceso para retirar el vehiculo y trasladarlo al Area de Servicio o Base
Operacional mas cercana. Alli dispondra de un taller propio o subcontratado con capacidad de
arreglar averias basicas (repuestos, baterias, pinchazos, etc...). Si es necesaria una reparacion
mayor, los costos de traslado al taller y el pago de peajes de salida del sistema vial correran por
cuenta del damnificado. La disponibilidad del servicio sera durante 24 horas todos los Dias del
afo.

Los vehiculos de auxilio mecanico deberan estar equipados con todas las herramientas, materiales
auxiliares, materiales de sefializacion y equipos necesarios para la prestacion de los servicios. Asi
mismo deben estar en correcto estado de funcionamiento o servicio y con la modernidad de
acuerdo al estado del arte de la tecnologia actual en cada momento.
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Los servicios de atencion médica consistiran en que el Concesionario debera disponer de un
servicio propio o subcontratado de ambulancia. La ambulancia dispondra de los medios para
atender a heridos del maximo nivel de gravedad. Los servicios de atencion médica deberan
trasladar a los heridos al centro de salud méas préximo que cuente con los servicios adecuados
para reponer los signos vitales del herido y ser capaz de monitorearlos. La prestacion del servicio
deberd incluir la atencion de urgencia en ambulancias de soporte avanzado y la participacion de
equipos moviles y personal especializado de atencion, debidamente entrenado y uniformado.
Todas las ambulancias deberdn disponer de los medios para prestar servicios de traslado
asistencial medico (TAM) para atender a heridos cuyo estado potencial y/o real sea de riesgo y
requiera equipamiento, material y personal médico durante la atencién y el transporte.

Los vehiculos de auxilio médico deberan estar equipados con todos los equipos de primeros
auxilios, elementos auxiliares y equipos necesarios para la prestacion de los servicios. Estos
equipos y elementos deben estar en correcto estado de funcionamiento o servicio y con la
modernidad de acuerdo al estado del arte de la tecnologia actual en cada momento. Los
elementos minimos que deben ser transportados en cada ambulancia son:

- Cilindro de oxigeno con manometro y vaso humidificador.

- Ambu con mascaras (adulto y pediatrico) con bolsa reservorio

- Cénula de guedel 2,4,5

- Aspirador de secreciones portatil

- Sondas para aspiracion

- Fonendoscopio

- Tensiémetro

- TermOmetro

- Juegos de collares cervicales

- Inmovilizadores rigidos, livianos o neumaticos

- Botiquin

- Los siguientes elementos como minimo: 3 pares de guantes desechables, un paquete de
gasas estériles, un paquete de ap6sitos, 3 cintas adhesivas, equipo de micro y macrogoteo,
1 lactato de ringer, 1 solucion salina, 1 frasco de isodine, 2 vendajes elasticos, 1 frasco
plastico de alcohol, 3 jeringas, 3 jelcos, 2 pinzas y tijeras estériles para parto expulsivo,
ligamento para corddn umbilical y agua para consumo humano en cualquier presentacion
comercial.

- Juego de Camilla de tijera radio transparente (3 Tipos de tabla, lona y rodachines)

- Silla de ruedas portatil

- Lampara manual

- Equipo de sistema de administracion de oxigeno con humidificador

- Sistema de succidn portatil con valvula reguladora de presion

- Tubos endotraqueale No 8.0, 7.5 y pediatricos.

- Laringoscopio pediatrico y de adulto con sus respectivas hojas

- Pilas y bombillos de repuestos

- Atril portasueros de dos ganchos

- Bala de oxigeno portatil

- Material de bioseguridad

- Inmovilizador espinal

- Infusor de presién

- Chaleco de evacuacion de automovil (Kendrick Extraction)

- Inmovilizador de cabeza

- Collares de inmovilizacion cervical tipo Philadelphia

- Tijeras corta todo

El servicio debera ser prestado 24 horas por Dia, durante todo el afio de acuerdo a las normas de
atencion médica del Ministerio de Salud, y las demés regulaciones vigentes.
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En caso de victimas mortales, el Concesionario se obliga a ofrecer la colaboracion necesaria a los
familiares y responsables de los accidentados para agilizar los tramites legales.

1.5.2 Sistemas de informacién de los Usuarios

El Concesionario debera crear una pagina Web, disponible para todos los Usuarios, divulgando
los aspectos importantes del Proyecto: trazado de la via, valores de las tarifas de peaje,
normatividad, pesos maximos permitidos, ubicacion de puestos de servicio, mapas de
localizacion de las areas de servicio y areas de peaje, noticias sobre el progreso de las obras, y
sitios de interés cultural, entre otros. La pagina Web debera estar disponible dentro de los
primeros dos meses a partir de la Fecha de Inicio y debera ser actualizada mensualmente o
cuando se presente un evento que afecte la Transitabilidad del corredor Concesionado, tales como
cierres parciales o totales.

Ademas la pagina debera ofrecer informacion de todas las formas de comunicacion de los
Usuarios con el Concesionario y con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y
con la Policia de Carreteras, asi como ofrecer el espacio para la manifestacion de los Usuarios.

El Concesionario deberd producir y editar un Boletin periédico expedido mensualmente, que
debera ser permanentemente actualizado, con la misma informacién esencial para los Usuarios de
la pagina web. La publicacién debera ser distribuida gratuitamente, especialmente en las
Estaciones de Peajes.

Ademas el Concesionario debe informar a los Usuarios por distintos medios, (incluyendo un
canal de emisora de radio, y sefializacion vertical fija y paneles de mensaje variable), y facilitar la
siguiente informacion:

- Informacion de contacto del sistema de Atencion a los Usuarios.

- Informacion confiable sobre situaciones meteoroldgicas.

- Informacion del Estado de Operacién. Las actuaciones en cada carril por kilémetro con la
anticipacion debida.

- Informacién de contacto del Concesionario, de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, de la Policia de Carreteras, de la Interventoria y de cualquier otra
entidad relevante al control, Operacion y seguridad del sistema vial.

El canal en que el Usuarios podra sintonizar la emisora de radio deberd ser comunicado a los
Usuarios a través de los Paneles de Mensaje variables y Sefalizacion Fija y cada vez que se debe
cambiar de dial. Ademas la emisora debera ser sintonizable en toda la longitud del Sector y en
cualquier punto kilométrico dentro del Derecho de Via.

Sistema de Calidad y Atencion al Cliente

El Concesionario debera implementar un Plan de Aseguramiento de Calidad para la Etapa de
Operacion y Mantenimiento que debera ser presentado al Interventor como parte del Manual de
Operacion. El sistema de calidad debe incluir en detalle los procesos para la medicion de la
calidad del servicio definido anteriormente y podra actualizarse de acuerdo a cambios en las
condiciones iniciales.

Esos procesos de medicién de la calidad del servicio deberan, entre otros, incluir encuestas
semestrales que deberan determinar el grado de satisfaccion del Usuario de la carretera. Para ello
las encuestas deberan ser realizadas en muestras representativas de acuerdo al registro del pago
de Peaje respectivo y deberan involucrar diferentes horas del Dia.
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El Concesionario deberd implementar un “Sistema de Atencion al Cliente” que permita recibir
reclamos y sugerencias por varios canales de comunicacion. Estos canales deberan ser puestos a
disposicion de los Usuarios a partir del inicio de la vigencia del Contrato de Concesion, y seran al
menos los siguientes:

- Cartas, emails o faxes, entregados directamente al Concesionario, divulgando la direccién
y numero de contacto por medio de distribucion de folletos.

- Cartas, emails o faxes, entregados directamente a AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA vy posteriormente dirigidas al Concesionario.

- Libros de registro de reclamaciones y sugerencias y que deben ser colocados a disposicion
de los Usuarios en los Centro de Control de Operacion.

- Servicio telefdnico gratuito.

Los objetivos del Sistema de Atencion al Cliente deben incluir también el analisis de la
informacidn recibida, la emision eficiente de respuestas, y la toma de las medidas correctivas
oportunas en el &mbito afectado por la reclamacion o sugerencia.

Los libros de registro deberan estar disponibles permanentemente en el Centro de Control de
Operacién

El “Sistema de Atencion al Cliente” debera seguir con lo establecido en el Apéndice G (Social).

1.5.3 Sistema de Atencién al Cliente

El Concesionario debera implementar un “Sistema de Atencion al Cliente” que permita al publico
el informe de accidentes o fallas mecénicas y recibir reclamos y sugerencias por varios canales
de comunicacion. Estos canales deberan ser puestos a disposicion de los Usuarios a partir del
inicio de la vigencia del Contrato de Concesion, y seran al menos los siguientes:

- Servicio telefénico gratuito: EI concesionario debera poner al servicio y mantener durante
las 24 horas un servicio de lineas gratuitas que debe incluir como minimo una linea 01-
8000 y lineas numeral (#) o asterisco (*) de facil recordacion de los tres (3) principales
operadores celular de cobertura nacional. El sistema también debera contar con paneles
informativos a lo largo del corredor indicando estos nimeros. Adicionalmente, cada
Centro de Control de Operacion debe contar con por lo menos dos (2) teléfonos publicos.

- Cartas, emails o faxes, entregados directamente al Concesionario, divulgando la direccién
y numero de contacto por medio de distribucion de folletos.

- Cartas, emails o faxes, entregados directamente a AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA vy posteriormente dirigidas al Concesionario.

- Libros de registro de reclamaciones y sugerencias y que deben ser colocados a disposicion
de los Usuarios en los Centro de Control de Operacion.

Los objetivos del Sistema de Atencion al Cliente deben incluir también el anélisis de la
informacidn recibida, la emision eficiente de respuestas, y la toma de las medidas correctivas
oportunas en el &mbito afectado por la reclamacion o sugerencia.

Los libros de registro deberan estar disponibles permanentemente en el Centro de Control de
Operacion

Centros de Control de Operacion y Areas de Servicio. Sera obligacion del Concesionario operar y
mantener en funcionamiento, durante todo el periodo de la concesidn, por dos (2) Centros de
Control de Operacion en las ubicaciones existentes.
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El Concesionario debera mantener en cada uno de los Centros de Control de Operacion, como
minimo, el siguiente personal:

- Dos (2) inspectores de vias
- Un (1) operador del Centro de Comunicaciones

Los Centros de Control de Operacion (CCO) contaran con areas de servicio destinadas al usuario,
como son: los servicios sanitarios, la cafeteria, los servicios de telefonia, lineas directas de
atencion al pablico y una zona de parqueo. Las areas de Servicio proporcionaran al menos, los
siguientes servicios complementarios de atencion a los Usuarios:

- Suministros de bienes para Operacion de vehiculos (combustible y taller mecanico).
- Suministro de servicios sanitarios.

- Servicios de venta de alimentos y Servicio de telefonia convencional y celular.

- Servicio de restaurante o cafeteria.

La Operacion de todos los servicios podra ser contratada por el Concesionario con empresas
especializadas y podra arrendar los locales a terceros. Los servicios de taller mecanico deberan
operar 24 horas, los 365 dias del afio.

Las Areas de Servicio deberan contar con servicios de telefonia convencional (por linea terrestre
o radio) y celular (con cobertura celular) ofrecidos por uno o mas operadores de
telecomunicaciones.

Todas las Areas de Servicio deberan estar operativas en el momento de comenzar la fase de
Operacién y Mantenimiento, es decir, al finalizar la Fase de Construccion.

A continuacion se detallan las obligaciones de costos méas importantes relacionados con estas
areas que, sin perjuicio de cualquier otro relacionado con su explotacion, deben correr por cuenta
del Concesionario:

- El pago de servicios publicos de los locales (agua, luz, etc.).

- Larecoleccion de basuras.

- Las reparaciones locativas.

- Lalimpieza de las areas comunes.

- El mantenimiento de la iluminacién exterior y pago de los servicios publicos de las areas
exteriores a los locales y oficinas

El Concesionario deberd mantener un cuerpo de vigilancia que preste sus servicios en los Centros
de Control de Operacién, en las estaciones de peaje y en las estaciones de pesaje. Esta vigilancia
sera permanente en las estaciones de peaje Yy de pesaje y sera permanente o rotativa en los
Centros de Control de Operacion.

1.5.4 Recaudo de Peajes

El Concesionario debera realizar las actividades de Operacion y explotacion necesarias para
cumplir con lo estipulado en este numeral, ademas, asegurar el cumplimiento de lo especificado
por los Indicadores:

La descripcion completa de los fundamentos del Sistema de Control se encuentra desarrollada
mas adelante en este documento mientras que el Apéndice C, por su parte, recopila la
informacién de todos los Indicadores, su valor de cumplimiento, métodos de medida y tiempos
maximos de correccion.
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a. Equipamiento Basico

El Concesionario estard obligado a mantener la infraestructura de peaje incluida en el alcance del
Contrato, (incluyendo pero no limitado a las casetas, carriles, zona de transicion, cubiertas,
iluminacién, arborizacion, redes y edificaciones de soporte que conforman cada Estacion de
Peaje) con el objeto de poner a disposicion de los Usuarios Estaciones de Peaje que ofrezcan las
condiciones de nivel de servicio establecidas en este Apéndice Técnico.

Ademas del equipamiento de cobro y control, el Concesionario debera dotar la Estacion de Peaje
de equipamiento y servicios publicos suficientes para soportar su Operacion. Esto incluye pero no
estd limitado a la construccion de edificaciones de apoyo para servicios sanitarios y de descanso
para el personal que trabaja en la estacion, estacionamientos para vehiculos del Concesionario,
oficinas, area para el manejo seguro de dinero asi como la adecuacion de espacios para la
ubicacién de equipos de computacion que permitan el almacenaje y transmision de datos. Asi
mismo debe incluir la instalacién de equipos para la Operacion del peaje en condiciones de falla
de energia eléctrica.

Es obligacion del Concesionario el pago del consumo de los servicios publicos en la Caseta de
Peaje, tales como agua, energia, alcantarillado, gas, teléfono, Internet y otros. De la misma
manera Y en el caso en que aplique, estara obligado al pago del suministro de combustible para el
funcionamiento de la planta eléctrica de emergencia que estara a su cargo.

El Concesionario realizara la demarcacion de piso de los resaltos y del carril en la zona de
recaudo y zona de transicion de la Caseta de Peaje, asi como la fabricacion e instalacion de la
sefializacion vertical informativa y de aproximacion a la Caseta de Peaje, conforme lo estipula el
manual de sefalizacion del INVIAS 2004.

Las labores de adecuacion de infraestructura y puesta en Operacion de cada Estacion de Peaje
deberan estar culminadas conjuntamente con las labores de obra mayor de cada Sector, segun el
programa de obras de este Contrato. Por lo tanto cada Sector del Proyecto no se considerara
terminado hasta que no se terminen también las obras de adecuacion de las areas de peaje
pertenecientes a ese Sector.

b. Mantenimiento de la Infraestructura Fisica de Las Estaciones de Peaje

El Concesionario debera ejecutar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura fisica que le sera entregada para el cobro de las tarifas de peaje, antes del
vencimiento del primer mes contado desde la fecha en que el Concesionario reciba las Estaciones
de Peaje, con el fin de conservarla en perfecto estado, durante el plazo de desarrollo de la
concesién y revertirlas al INVIAS en condiciones 6ptimas.

El Concesionario debera realizar el mantenimiento y cuidado de, entre otros, los siguientes
aspectos, con la frecuencia que sea necesario para mantenerlos en 6ptimas condiciones:

- Vinilo exterior e interior en las edificaciones que conforman el area administrativa y de
sistemas, casetas de recaudo y de la planta eléctrica.

- Esmalte sobre mamposteria, lamina lineal y lamina llena

- Esmalte sobre de la estructura metéalica del cubre-isla y la cubierta

- Pintura de los elementos de proteccion, sardineles, agujetas, resaltos y demarcacion de
piso de la estacion de peaje

- Instalaciones eléctricas y planta eléctrica. Revision general y reemplazo de tomas,
interruptores, luminarias, y bombillos inservibles

- Revision general de la cubierta y correccion de goteras

- Revision general de los enchapes de piso y pared, reemplazo de las piezas que presenten
fracturas, fisuras, o grietas
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- Aparatos sanitarios y accesorios. Revision general y reemplazo de los elementos que
presenten fracturas, fisuras o grietas

- Instalaciones hidraulicas y sanitarias. Revision general y correccion de fugas en las
valvulas y conexiones de la red

- Carpinteria (puertas y ventanas). Revision general, reparacion y pintura de puertas y
ventanas en madera

- Sefializacion. Revision general, limpieza, pintura, reparacion o restitucion de las sefiales
verticales de acercamiento al peaje. Suministro e Instalacion de barreras manuales.
Restitucion de tachas reflectivas.

c. Tecnologia de cobro y control del trafico

El Concesionario es el Unico responsable del control de los recaudos por cabina, (por turno de
trabajo y por agente recaudador), de la seguridad de la circulacion de valores y su transferencia; y
del Control y vigilancia sobre los equipos, personal y propiedades.

El Concesionario deberéa registrar todos los vehiculos que transiten por cada Caseta de Peaje, de
acuerdo con la clasificaciobn por categorias establecida por la resolucion de tarifas
correspondiente.

Para esto se contemplan tres modalidades de cobro basicas: manual, semiautoméatico o mediante
tarjeta de aproximacion, cobro automatico o telepeaje. En los casos en que se establezcan cobros
de tarifas diferenciales el Concesionario debera establecer un mecanismo para el cobro y registro
de las transacciones correspondientes haciendo uso de alguna de las tecnologias disponibles. Asi
mismo debera generar los mecanismos para adelantar el registro de los vehiculos exentos de pago
de acuerdo con la Ley 787 de 2002 o la vigente que regule la materia.

e Cobro manual: El cobro manual se desarrolla mediante las siguientes funciones:

- Clasificar los vehiculos de acuerdo con las categorias vigentes en su consola de
Operacion.

- Informar el monto a pagar de manera automatica.

- Recibir el pago en efectivo

- Entregar el cambio y el comprobante de pago correspondiente

- Autorizar el levantamiento de la barrera de salida.

e Cobro semiautomaético: EIl cobro semiautomatico se desarrolla mediante las siguientes
funciones:

- Clasificar los vehiculos de acuerdo con las categorias vigentes.

- Informar el monto a pagar de manera automatica.

- Autorizar el pago y debitar de la tarjeta el monto correspondiente.

- Entregar el comprobante de pago correspondiente si el Usuario lo solicita.
- Informar el monto o numero de peajes restantes en la tarjeta prepago.

- Autorizar el levantamiento de la barrera de salida.

El Concesionario debera presentar, junto con el resto de estudios a presentar en la Etapa
Preoperativa, una propuesta de tecnologia a ser empleada para desarrollar el modo de pago
incluyendo la posibilidad de aceptar tarjetas débito y/o crédito del sistema bancario.

e Cobro automaético: El cobro automatico se desarrolla mediante el débito automatico del
monto del peaje sin necesidad de que el vehiculo que circula por el carril del peaje se
detenga. Esta Operacion se desarrolla a partir de las siguientes funciones basicas:
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- Clasificar los vehiculos de acuerdo con las categorias vigentes.

- Informar el monto a pagar de manera automatica.

- Autorizar el pago y debitar de manera automatica de la cuenta correspondiente al
dispositivo embarcado en el vehiculo.

- Registrar la placa del vehiculo que realizo el pago.

El Concesionario debera presentar a la Interventoria la velocidad de circulacion de los vehiculos
como parte del estudio de Areas de Peajes y del Manual de Operacion.

La instalacion de los carriles de telepeaje deberd hacerse en todas las Estaciones de Peaje del
Proyecto de manera que se pueda hacer un recorrido completo utilizando este sistema de pago.

La comercializacion de los dispositivos electrénicos embarcados la podré hacer el Concesionario
directamente o a través de terceros.

d. Operacion de cobro, recaudo y manejo de dinero.

Se debe realizar la verificacion y control de cobros de las tarifas de peaje a los Usuarios, y el
control de trafico de los vehiculos, a través del control financiero y contable de los valores
recaudados.

Todos los empleados que participen de cualquier labor con cualquier tipo de Contrato con los
Usuarios deberan trabajar uniformados e identificados, después de haber sido entrenados en
atencion al Usuario y en las actividades técnicas operativas y de mantenimiento de equipos e
instalaciones.

La Operacion del cobro comprende las actividades necesarias para la recoleccion de dinero que
pagan por peaje los Usuarios, la utilizacion de los equipos de control automatizado, y la
proteccion y el transporte de los dineros recaudados de las Estaciones de Peaje a los sitios de
depdsito del dinero. También incluye el registro, almacenaje y transmisién de datos que permita
la auditoria del recaudo contra el trafico que efectivamente circula por la Estacion de Peaje.

El Concesionario estara obligado a realizar todas las actividades necesarias para la recoleccion y
vigilancia del dinero que pagan los Usuarios del Sector, por concepto de peajes, la proteccién y el
transporte de los dineros recaudados de las Estaciones de Peaje a los sitios de depdsito del dinero.

El Concesionario debera garantizar la disponibilidad de dinero para cambio en todo momento de
la Operacion del peaje.

El Concesionario debera contar con un equipo de personal suficiente y entrenado que permita la
Operacion de la Estacion de Peaje de acuerdo con los niveles de servicio establecidos en este
documento. Deberd cumplir con la Ley Aplicable, en particular legislacion laboral y la
normatividad y reglamentos que para tal aspecto disponga la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. El Concesionario debera elaborar y mantener vigente de acuerdo con los
requisitos de un reglamento interno de trabajo.

El Concesionario debera garantizar la correcta Operacion de los equipos de control de transito
que permitan elaborar las comparaciones diarias de recaudo conjuntamente con el Interventor.

El Concesionario deberd mantener partes y repuestos que permitan el cambio de algin elemento
en el instante requerido, de manera que ningin equipo quede sin registrar vehiculos.

e. Control

El Concesionario operara la(s) caseta(s) de cobro empleando equipos de conteo y clasificacion de
vehiculos que permitan a él mismo, al AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y al
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Interventor realizar un control permanente y exacto del volumen y tipo de vehiculos que hacen
uso del proyecto. En caso de utilizar boletos, el Concesionario debe expedirlos con un texto
previamente acordado con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Los equipos
de conteo y clasificacion de vehiculos deben estar instalados y en Operacion de manera
simultanea con el inicio del cobro del peaje por parte del Concesionario.

Todos los equipos que se utilicen en las Estaciones de Peaje deberdn contar con la capacidad y la
tecnologia suficiente para almacenar y enviar la informacién directamente y en tiempo real a las
centrales de los Centros de Control de Operacion y la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA; en caso de presentarse alguna interrupcion en el envio de la
informacion, el Concesionario deberd asegurar el almacenamiento de la misma y su posterior
envio al AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA pero en cualquier caso no después
de tres (3) Dias.

Ademas el sistema de control debera permitir la comparacion de las transacciones realizadas con
el trafico que efectivamente circula por la Estacion de Peaje discriminando por las categorias de
vehiculos en las que se hace el cobro.

El Concesionario debera contar con al menos tres sistemas de control entre los que pueden estar,
entre otros:

Camaras

Sensores Opticos
Sensores inductivos
Peanas

El Interventor podra revisar la confiabilidad de los equipos de control sin previo aviso.

Si el Concesionario estima conveniente cambiar alguno de los equipos de control de transito que
se encuentran instalados y en Operacion en las Estaciones de Peaje, lo podra hacer bajo su costo.

Cualquiera que sea el sistema de recaudos dispuesto por el Concesionario, éste debera implantar
un sistema de identificacion de violaciones que registrara la imagen de los vehiculos infractores.
La imagen debera ser tal que permita identificar, inequivocamente, la naturaleza de la infraccién
y los datos del vehiculo infractor.

f. Informacién y auditoria

El sistema de Operacion de la Estacion de Peaje debe permitir como minimo la generacion de los
siguientes reportes de trafico por categoria de vehiculos:

- Reporte horario total dia por carril.

- Reporte horario por turno.

- Reporte horario total dia por sentido

- Reporte horario total dia total estacion.

- Reporte diario por carril.

- Reporte diario por sentido.

- Reporte diario total estacion.

- Reporte por turno por carril.

- Reporte total por turno.

- Reporte de discrepancias entre lo detectado por los sensores de paso Yy lo registrado por el
recaudador en la consola de Operacidn, ya sea por clasificacion del vehiculo o por forma
de pago. En este reporte s6lo apareceran los casos en los cuales se presente asistencia, e
indicando la hora en la cual se presento.
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- Reporte de reversibilidad, en el cual apareceran todos los vehiculos que transiten en
sentido contrario al normal de flujo, (tanto por lo reportado por los sensores de paso como
por lo digitado por los recaudadores en las consolas de Operacion), e indicando la hora
del contraflujo.

- Reporte de totales en el periodo que la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA y/o la Interventoria determine.

Los datos relativos a las transacciones efectuadas, seran archivados durante al menos 3 (tres)
meses. El Sistema de Comunicacion vinculado con el envio de reportes y otra informacion se
describe mas adelante en este Apéndice.

1.5.5 Operacion y seguimiento del transito
El Concesionario debera realizar las actividades de Operacidn necesarias para cumplir en todo

caso con lo estipulado en este capitulo y en el Contrato de Obra y, ademas, asegurar el
cumplimiento de lo especificado por los Indicadores:

Cadigo Descripcion del Indicador

o1 Incidentes, Accidentes y
Emergencias

03 Ocupacion de Carriles

La descripcion completa de los fundamentos del Sistema de Control se encuentra desarrollada en
este Apéndice Técnico que incluye la informacion de todos los Indicadores, sus umbrales de
cumplimiento, métodos de medida y tiempos maximos de correccion.

El Concesionario debera presentar al Interventor el Plan de Manejo de Trafico y Sefializacion
especifico de cada Sector. Dicho programa sera parte del Estudio de Sefializacion indicado por
las Especificaciones Técnicas de Construccién y por tanto debe cumplir los requerimientos de
contenido y plazo de presentacion demandados en dicho numeral. La presentacion del programa
sera siempre con antelacion a la iniciacion de las obras de cada Sector, de tal forma que la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y/o la Interventoria puedan proceder a
realizar los comentarios pertinentes y se adelante la informacion a las autoridades municipales y
residentes del area influencia directa de los trabajos.

Desde la entrega de la via al Concesionario debera realizar, durante las 24 horas del Dia, la
inspeccion de la via en forma rutinaria, controlando toda la via para detectar problemas y todos
sus elementos (sefializacion, drenaje, iluminacién, estado de limpieza y vegetacion, etc.) en
aspectos fisicos y de transito, que puedan perjudicar las condiciones de seguridad, fluidez y
confort en la circulacion.

Deben permanecer en servicio tantos inspectores y vehiculos dotados de equipo de comunicacion
como sea necesario, para inspeccionar el funcionamiento del Sector, e informar al Centro de
Control de Operacion los incidentes ocurridos (infraestructura, transito, accidentes, novedades,
registros) en relacién con el cumplimiento de los Indicadores.

El Concesionario debera llevar un registro de todas las novedades a este respecto, resumiendo el
namero de situaciones atendidas y los tiempos de atencion, para entrega de informes mensuales a
la Interventoria.

a. Sistemas de Control de Tréafico
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El Concesionario debera mantener el Sistema de Control de Trafico existente con el objetivo de
controlar y monitorear el transito de vehiculos en el sistema vial.

Deberan integrar el Sistema de Control de Trafico en cada Estacion de Peaje, al menos los
siguientes equipos: equipos de deteccidon y sensores de pista (o carril), paneles de mensajes
variables, equipos de monitoreo meteoroldgico, vehiculos de inspeccion de trafico, circuito
cerrado de TV (CCTV), camara panoramica, detectores de altura, y sistemas de control de
velocidad.

Para el control del flujo vehicular, el Concesionario se obliga a instalar al menos una cdmara
panoramica en cada area de peaje que funcione como parte del sistema de CCTV y que permita
tener una vision global de todos los flujos vehiculares del area de peaje (ambos sentidos) y en
toda el area de la plataforma. Sus imagenes seran transmitidas, junto con el resto de informacién
solicitada por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Ademas de las Estaciones
de Servicio, deberén instalarse CCTV en las Areas de Servicio y en las zonas que la Policia de
Carreteras considere necesarias por cuestiones de seguridad y/o accidentalidad.

Los equipos de control de trafico deberan ser instalados en todas las estaciones de peaje y en
otros puntos donde es necesario monitorear el trafico, los cuales serén definidos conjuntamente
por el Concesionario, Interventoria y Policia de Carreteras. Las caracteristicas técnicas de cada
uno de los componentes del Sistema de Control deberan ser consistentes con los objetivos del
control 'y las obligaciones de informacion la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Los paneles de mensajeria variable deberan ser alfanuméricos y
gréficos. El Concesionario debera definir los Sistemas de Control de Trafico dentro del Manual
de Operacidn, a ser verificado por la Interventoria.

Los detectores de altura deberan ser de tecnologia laser e implementados en cada sentido de la
via antes de la entrada a los peajes, en todos los puentes y en todas las intersecciones a desnivel.
El Interventor podra exigir la instalacién de detectores en sitios adicionales si se considera
necesario desde un punto de vista técnico.

Ademas del equipo de control de velocidad que se entregard a la Policia de Carreteras, el
Concesionario debe instalar un sistema de monitores de velocidad que le permita evaluar, para
fines informativos propios y para la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA,
velocidades promedio de transito de la via. Esta informacion debera ser entregada a la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en el momento requerido y como parte de los informes
mensuales y servira de base para evaluar, de forma conjunta, la necesidad de instalar sefializacion
adicional por parte del Concesionario 0 movilizacion de la Policia de Carreteras a zonas donde el
riesgo de accidentes podria estar aumentando.

La actualizacion de los sistemas de control de trafico seguira el mismo esquema que el resto de
infraestructuras e instalaciones del Sector: Operacion preliminar de los equipos existentes
mientras se desarrolla el correspondiente estudio, instalacion y obras durante la Fase
Construccion tras la puesta en servicio de la ultima obra de mejoramiento o ampliacion segun el
programa de obras. Si es necesario para cumplir con los objetivos del Sistema de Control, se
habilitard un Centro de Control de Operaciones temporal.

Las informaciones captadas por el Sistema de Control de trafico deberan ser transmitidas en
tiempo real por el Centro de Control de Operaciones. Todas las informaciones deberan ser
recolectadas, y las acciones adoptadas en respuesta deberan ser registradas de forma inviolable e
integral en la base de datos de los sistemas de monitoreo de los procesos gerenciales y de
coordinacion operacional. Esa informacion servira como insumo basico para los trabajos
estratégicos de planeacion y control operacional. Ademés la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA o0 sus representantes deberan poder tener acceso a ella en cualquier
momento.
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La informacion a ser recopilada debera cumplir con los requerimientos de la Policia de Carreteras
y de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA vy ser compatible con los
instrumentos metodoldgicos de captura de informacién que las entidades tienen implementadas
para el efecto (como por ejemplo el SIINCO, entre otros). EI manejo de esta informacion debera
ser coordinada con la Interventoria.

La disponibilidad de todos los equipos de control de trafico debera ser de al menos 99% anual.

Los equipos del sistema de Operacién y Seguimiento del transito adicional y no cuantificado en
el Apéndice Técnico, deberdn ser definidos en el Estudio de Detalle, a ser presentado por el
Concesionario y verificado por el Interventor.

b. Operacion del Trafico en Areas de Peaje

El Concesionario respondera también por la Operacion de trafico en las areas de las Estaciones de
Peaje, debiendo:

- Mantener sefializacion indicativa de los valores de las Tarifas, en puntos adecuados
proximos a las Estaciones de Peaje.

- Sefializar las pistas o carriles.

- Controlar la apertura o cierre de pistas (o carriles) y cabinas.

- Elaborar diagramas estadisticos de trafico y recaudos.

- Registrar las ocurrencias principales significativas.

- Prestar atencion al Usuario.

- Garantizar el cumplimiento de las normas de Operacion requeridas por la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

El Concesionario instalard ademas en un término maximo de veinte (20) Dias Calendario
contados a partir de la firma del Acta de Inicio, vallas informativas que contenga la informacion
basica de las obras a realizar, el plazo y la firma que las ejecuta, de acuerdo con lo establecido en
la Resolucién No. 00890 de 2012 expedida por el Ministerio de Transporte, segin se modifique
o0 adicione de tiempo en tiempo. En la definicion del numero y localizacion de las vallas a lo
largo del periodo de Concesion el Concesionario ademdas consultara y considerard las
recomendaciones de la Interventoria.

c. Transportes Especiales

El Concesionario debera definir dentro del Manual de Operacién, a ser verificado por la
Interventoria en coordinacion con la Policia de Carreteras y otras autoridades competentes, un
procedimiento para el control de transporte de cargas extradimensionadas y/o extrapesadas y/o
peligrosas, que cumpla con los requisitos y exigencias establecida en las normativas aplicables
considerando, entre otros, los siguientes elementos:

- Procedimiento para el paso de cargas extradimensionadas y/o extrapesadas y/o peligrosas.

- Registro de la descripcion detallada de todos los eventos de transporte de cargas
sobredimensionadas y peligrosas presentados en el Sector.

- Archivo y registro de las actas emitidas por autoridades relacionadas con el proceso de
control.

Los registros con control diario deberan ser presentados a la Interventoria en informes mensuales.
Asi mismo, el registro estard a disposicion de la Interventoria cuando ésta lo requiera.

El transporte de cargas extradimensionadas, extrapesadas y/o peligrosas serd autorizado por el
Ministerio de Transporte, previo acuerdo con el Concesionario.
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El transportador interesado se dirigird al Ministerio de Transporte con los datos referentes al
transporte que desea realizar. EI Ministerio de Transporte solicitara al Concesionario el anélisis
técnico pertinente para establecer las condiciones en las cuales debera ser realizado el transporte
y la tarifa a ser cobrada. ElI Concesionario presentara su concepto al Ministerio de Transporte
para su aprobacion, a mas tardar dentro de los tres (3) Dias siguientes a la fecha en que haya
recibido la correspondiente solicitud de parte del Ministerio de Transporte. Una vez aprobada la
solicitud, se oficializard el permiso de transito, debiendo el Concesionario garantizar el apoyo
material, humano y logistico necesario para acompafar la Operacion.

La asuncion del costo asociado con el transporte de esas cargas sera aplicable conforme lo
establezca la normatividad vigente. La revision del cumplimiento de las normas y del Manual por
parte del transportador de la carga sera responsabilidad del Concesionario quien asumira el costo
de dicha verificacion.

El Concesionario debera incorporar también en el Manual de Operacion un plan de contingencias
para la atencién de accidentes de vehiculos que transportan cargas peligrosas, a ser verificado por
la Interventoria, que debera incluir como minimo:

- Sefializacion

- Controles

- Precauciones y contraindicaciones de la carga

- Proteccion Ambiental

- Medidas a tomar en caso de derrame y/o explosion
- Registro de novedades

d. Seguridad Vial

El Concesionario debera realizar las actividades de Operacion necesarias para cumplir con lo
estipulado en este numeral, ademas, asegurar el cumplimiento de lo especificado por el Indicador:

Cadigo Descripcion del Indicador
02 Indice de Mortalidad

La descripcion completa de los fundamentos del Sistema de Control se encuentra desarrollada
maés adelante en este Apéndice mientras que el Apendice C, por su parte, recopila la informacion
de todos los Indicadores, sus valores de cumplimiento, métodos de medida y tiempos maximos de
correccion.

Como herramienta eficaz para lograr el cumplimiento de estos Indicadores el Concesionario
podra realizar estudios anuales de Sectores de concentracion de Accidentes (TCA) y de seguridad
vial con propuestas de actuaciones y seguimiento anual de su eficacia. Dichas propuestas de
actuacion deberan ser puestas en conocimiento de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA cuyos posibles comentarios no eximen en ningln caso del cumplimiento
de lo especificado en los Indicadores correspondientes.

Como parte de esta obligacion el Concesionario debera prestar su maxima colaboracion con las
autoridades viales respectivas en la coordinacion y ejecucion de controles aleatorios sobre los
Usuarios del Sector. ElI Concesionario estard obligado igualmente a realizar campafias de
informacidn e induccion al pablico.

Este principio debe ser entendido como el objetivo fundamental del servicio desde las Etapas
Preoperativa, y de Operacion y Mantenimiento. Por ello el Concesionario debe apoyar a las

39



PROYECTO ZIPAQUIRA (PALENQUE)
CONTRATO DE CONCESION
Apéndice B Técnico

autoridades de transito, e implementar en lo posible las metodologias de seguimiento de Sectores
de concentracion de accidentes de los planes nacionales de reduccion de accidentes, para la
prevencion de accidentes y contribuir en reducir los indices de accidentalidad tanto en nimero
como en gravedad.

1.5.6 Sistemas de Pesaje

El Concesionario deberd instalar, operar y mantener en funcionamiento como minimo dos (2)
estaciones de pesaje fijas a lo largo del corredor concesionado;

Como parte del Manual de Operacion, el Concesionario deberd presentar al AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA los procedimientos de Operacion de las Estaciones de
Pesaje con instrucciones para casos rutinarios y especiales y que incluird, entre otras cosas,
sefializacion, controles, fiscalizacion, elaboracion de mapas estadisticos con el porcentaje de
camiones controlados y el nimero de horas de control realizado por semana, registro de
novedades, localizacion de equipos de trabajo, control y vigilancia de equipos e instalaciones,
atencion al Usuario y Sistema de Control para el cumplimiento de estas normas.

Dado que el control del pesaje es de especial interés para el Concesionario para cumplir con los
Indicadores contractuales este podra proponer estaciones fijas o moviles adicionales que
considere necesarias de acuerdo con las necesidades del sistema y minimizando el impacto al
trafico, garantizando, como minimo, dos (2) estaciones fijas en las ubicaciones actuales (CCOs
de Saboya y Curiti) . No obstante, el Concesionario podra proponer la reubicacion de Estaciones
de Pesaje de su ubicacion actual si considera que le permite realizar un mejor control de pesos,
sujeto a la verificacion de la Interventoria.

Los controles de pesaje se deberan realizar en los dos sentidos de circulacion de transito. Los
nuevos sistemas de pesaje incluiran sistemas combinados dinamicos y estaticos de forma que se
disminuyan el numero de camiones que deben detenerse. La estacion fija debe contar
adicionalmente con un area de administracion, una zona de estacionamiento para los infractores,
un area de servicio de la Operacion y un sistema de basculas dindmicas que permita detectar y
clasificar previamente los vehiculos sobrecargados y en la bascula estatica verificar el peso por
eje y el total de los vehiculos con sobrepeso.

Todos los colaboradores que participen de los servicios de pesaje deberan ser entrenados y
deberén trabajar debidamente uniformados. Deberd existir un equipo permanente de vigilancia en
cada area de pesaje.

El Concesionario debera registrar toda la informacion de los operativos de pesaje con equipos de
control automatizados, que permitan elaborar reportes de novedades, analisis técnicos (factor
camion, dafos, peso bruto vehicular, que permitan establecer los ejes equivalentes para el disefio
de refuerzos de la estructura de pavimentos y envolventes de cargas para los disefios de refuerzos
de los puentes), econdmicos (origen y destino estudios de demanda de transporte), la
programacion de operativos de control de las sobrecargas (de acuerdo a la metodologia de
calculos AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA) y la inclusion de esta informacion
en los informes mensuales a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA o cuando el
Ministerio de Transporte lo estime. Se hara énfasis en el listado de vehiculos sancionados donde
deberan registrar con rigor las sobrecargas y empresas a las que pertenecen los vehiculos de
acuerdo a la reglamentacion vigente y los respectivos comparendos que impone la autoridad vial.

La integracion del sistema de pesaje con el Centro de Control de Operacion debera permitir el
acceso en linea de los datos recolectados en los puestos moviles y fijos, agrupados en informes de
acompafiamiento de sus actividades rutinarias. El software que se utilice debera permitir ademas
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almacenar las clasificaciones vehiculares que estén establecidas en las normativas relacionadas
con el control de cargas.

Los registros del peso deberan servir simultdneamente para la liquidacién de sanciones a los
Usuarios, para lo cual deben estar a disposicion de la Policia de Carreteras y la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Las actuaciones de infraccion detectadas a través del
sistema de pesaje son responsabilidad Unica de la Policia de Carreteras. Cuando los vehiculos
superen el peso méaximo autorizado por el Ministerio de Transporte, serd obligacion del
Concesionario reportar a la policia de forma inmediata, para que ésta proceda de acuerdo con las
normas y la reglamentacion vigente.

Todas las basculas fijas y moviles deberan ser objeto de permanente calibracion con periodicidad
méaxima de un afo, como responsabilidad del Concesionario. Todos los elementos y personal
deberén atender su funcion con elevados parametros de calidad y de modernidad.

Debe dotarse de sefializacion especial el area de las basculas, para ordenamiento y seguridad de
la Operacion.

El Concesionario debe garantizar que la infraestructura tenga una disponibilidad de 24 horas
diarias, los 365 Dias del afio. No obstante, el Concesionario podrd proponer horarios de
Operacion de las Estaciones de Pesaje de acuerdo con el volumen y horarios del trafico que
transita por la ubicacion de las estaciones, de forma que sea posible (i) realizar verificaciones de
forma aleatoria y (ii) se cubra un volumen minimo representativo por mes como porcentaje del
volumen de vehiculos pesados que circulan por las Estaciones de Pesaje. Lo anterior debera ser
propuesto por el Concesionario en el Manual de Operacion, en la seccion respectiva de control de
pesos, para verificacion de la Interventoria, sin estar la Interventoria obligada a aceptar la
propuesta del Concesionario.

1.5.7 Policia de Carreteras

El Concesionario debera establecer un protocolo de coordinacién con la Policia de Carreteras
dentro de un plazo de 15 dias a partir de la Fecha de Inicio de manera que ésta pueda desempefiar
sus funciones previstas en la Ley Aplicable y enmarcado dentro de los Convenios que la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA tenga suscritos o suscribiera en un futuro.
El protocolo definira el sistema de coordinacion para el control y operacion del transito.

Dentro de las actividades que debera desarrollar el Concesionario en coordinacion con la Policia
de Carreteras, se encuentran las siguientes sin limitarse a estas que son tan solo algunas
directrices generales que deberan desarrollarse con mayor profundidad en el convenio a ser
suscrito entre el Concesionario y la Policia de Carreteras.

- Apoyar a la Policia de Carreteras para la realizacion eficiente de actividades y operativos de
control necesarios para garantizar las condiciones de movilidad y seguridad vial, en todo el
Sector vial concesionado, efectuando con la periodicidad necesaria, las reuniones de
coordinacion con la Policia de Carreteras los operativos de control del transito, velocidad,
embriaguez y desarrollar los programas y camparias tendientes a la implementacion y
ejecucion del programa de cultura vial.

- Coordinar con la Policia de Carreteras la atencidn de cualquier novedad o evento que ocurra
en la via como: accidentes, deslizamientos, desbordamientos de aguas, derrames sobre la via
de sustancias peligrosas, y en general cualquier hecho que pueda afectar el normal y adecuado
funcionamiento de la via, acto de lo cual dejara los registros escritos correspondientes para
gue obren como antecedentes y/o consulta.
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- Suministrar a la Policia de Carreteras 0 a quien éste delegue, la informacion necesaria y
oportuna para el desarrollo de los operativos de control y seguimiento del transito, control del
peso de vehiculos de carga, evasion de peaje, control de embriaguez y prevencion de
accidentalidad.

- Suministrar con eficiencia y oportunidad el servicio de carrotaller, ambulancia para atender
los requerimientos del usuario y de los funcionarios de la Policia de Carreteras.

- Suministrar con rapidez y oportunidad el servicio de camabaja y grua de alta capacidad para
trasladar los vehiculos involucrados en accidentes, inmovilizados por infracciones al transito
y transporte, por requerimiento judicial y cualquier situacion que considere la Policia de
Carreteras.

- Efectuar las visitas necesarias para adelantar el seguimiento, inspeccién y/o supervision a los
bienes entregados a la Policia de Carreteras.

- Garantizar el acceso a la Policia de Carreteras, en el momento en que se requiera, a los
sistemas de comunicacion y plataformas informaticas instaladas por el Concesionario
relacionadas con el control y seguimiento del transito y seguridad vial.

- Coordinar con la Policia de Carreteras para el manejo de la informacion de los mensajes
variables a ser transmitidos en los paneles a ser administrados por el Concesionario, de tal
forma que se de prelacion a la informacion relacionada con control y seguimiento del transito
y seguridad vial del Sector vial concesionado.

- Asumir los costos de polizas (para equipos y bienes sujetos de cobertura) y los costos de
mantenimientos de equipos y elementos entregados a la Policia de Carreteras, asi como del
combustible necesario para el funcionamiento de dichos equipos, actividades que en todo
caso requeriran de la coordinacién con la Policia de Carreteras.

El Concesionario debera garantizar compatibilidad entre los equipos y elementos para el control y
seguimiento del transito a ser dispuestos por éste, adicionales a los elementos a ser entregados a
la Policia de Carreteras, de tal manera que la Policia de Carreteras eventualmente pueda hacer
uso de los mismos en el caso de necesitarlos.

El protocolo definira ademas el apoyo logistico que brindara la policia para operativos de control,
principalmente al control de velocidad en concordancia con las sefiales de transito, al control de
embriaguez y a otros controles resultantes de la aplicacion de las metodologias de prevencion de
accidentes. Se deberan hacer como minimo durante algunas horas del Dia a la semana y en los
fines de semana y en especial los festivos a lo largo del Dia. Los operativos de medicion de
niveles de alcohol deberan ser coordinados junto con la Policia de Carreteras.

El Concesionario debera asegurarse de que en el Centro de Control de Operacion contara con
personal y equipo de Policia de Carreteras de acuerdo con lo definido en el protocolo.

El siguiente es el listado del equipo minimo que el Concesionario deberd suministrar y disponer
la Policia de Carreteras para el cumplimiento de las actividades de control y seguimiento del
transito y seguridad vial a lo largo de todo el corredor concesionado. Los equipos deberan ser
entregados a partir de la fecha de inicio:

Tabla 8. Equipo minimo a disposicién de la Policia de Carreteras

42



PROYECTO ZIPAQUIRA (PALENQUE)

CONTRATO DE CONCESION
Apéndice B Técnico

ZIPAQUIRA - PALENQUE

ELEMENTOS VIDA UTIL ANOS CONDCLIJERS)?SILOL\‘NOS CANTIDAD
PATRULLA TIPO PANEL CON SISTEMA RADAR, 5 3 3
VIDEOVIGILANCIA, IMPRESORA Y GPS
EQUIPO DE PERIFONEO,BALIZA Y TABLERO EN > 3 6
LED INFORMATIVO PARA VEHICULO.
CELULAR CON SISTEMA DE PTT 5 3 15
KIT HERRAMIENTA MECANICA 5 3 6
GATO HIDRAULICO 5 3 9
CUERDA PARA HALAR VEHICULOS 2 3 9
EXTINTOR 1 3 30
CAMILLA 4 3 9
BOTIQUIN 1 3 9
KIT INVEST ACCIDENTES TRANSITO 2 3 6
CAMARA DE VIDEO 2 3 15
ALCOHOSENSOR RBT IV 3 3 6
LAMPARAS EN HALOGENO CON TRIPODE 3 3 9
MOTOS 650 CON SIRENA, STROVER, PERIFONEO 2 3 12
Y GPS
CASCOS ABATIBLES 3 3 24
COMPUTADOR PORTATIL CON MODEM 3 3 21
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 2 3 15
VALLAS PUESTO CONTROL 3 3 24
REDUCTORES VELOCIDAD DE 2X 0.60 MT. 2 3 24
CONOS DE 90 CM. 1 3 300
PALETAS PARE SIGA 2 3 15
DETECTOR DE METALES 3 3 3
CHALECOS REFLECTIVOS 1 3 90
IMPERMEABLES 1 3 90
BRAZALETES 1 3 90
GUANTES 1 3 90
GAFAS 1 3 90
BASTONES LUMINOSOS LINTERNAS 1 3 120
CARPAS 4X4 MT. 2 3 9
MESAS PLASTICAS 3 3 12
SILLAS PLASTICAS 3 3 96
TELEVISORES 5 3 9
REPRODUCTOR DE DVD 5 3 3
MEGAFONOS 3 3 9
MANDIBULA DE RESCATE 5 3 3
ITS ~-TABLEROS LUMINOSOS DE INFORMACION 5 3 s
VARIABLE MOVIL DE 3X2 MT
RADAR DE VELOCIDAD CON CAMARA E 5 3 3
IMPRESORA
ESTRUCTURA PARA VALLAS PUBLICITARIAS DE 5 3 15
3X2
MT
CAMARA PANORAMICA DE SEGURIDAD Y 5 3
ACCIDENTALIDAD
Instalaciones con oficina, dos puestos de trabajo, computadores, internet, mobiliario,
archivadores, bodega, alojamiento para dieciocho policiales y parqueadero 7
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SUBTOTAL

VIATICOS AL MES 75

Las especificaciones técnicas de los elementos a ser suministrados seran definidas por la Policia
de Carretera.

El cuerpo de policiales minimo estara conformado por cien (100) policiales, distribuidos en Doce
(12) oficiales en el grado de subteniente a mayor, Veinticuatro (24) suboficiales o nivel
ejecutivo en el grado de subintendentes a intendentes jefes, y los policiales restantes en el grado
de patrulleros o agentes. Este numero corresponde al total de policiales cubriendo los tres turnos
del dia.

Se considera que operaran en promedio 5 policiales por turno de ocho horas en Sectores de via de
73 km, es decir 15 policiales por Sectores de via.

Ademas de lo anterior el Concesionario debera proveer:

- Auxilios o bonificaciones para el personal relacionado anteriormente, liquidados de acuerdo
con el Articulo 1 del Decreto 1399 de 2010.

- Los equipos para el control de la velocidad deben estar acompariados de camaras y sistemas
de impresion, y los equipos para el control del consumo de alcohol deben estar acompafados
de impresoras para la expedicion de las boletas de infraccion.

- Cobertura de los costos de mantenimiento y seguros de las patrullas, motos y equipos.

- Cobertura de los costos de combustibles para los vehiculos, el cual podra ser supervisado por
el Concesionario de acuerdo con la distribucion de patrullas y motos en cada Sector para velar
por su adecuado uso.

En caso de que el Concesionario encuentre dificultades para la prestacion de los servicios que
corresponden a la Policia de Carreteras, lo comunicara inmediatamente la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA con el fin de que éste le preste su apoyo Yy realice los
acuerdos necesarios para que el Concesionario pueda cumplir con estas obligaciones.

1.5.8 Centro de Control de Operaciones y Sistemas de Comunicacion
a. Centro de Control Operacional (CCO)

Desde el inicio de la concesién el Concesionario deberd ejercer funciones de control,
contabilizacion y entrega de informacion de trafico (volumenes, accidentes, etc) y peaje a la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a través de Centros de Control y Operacion
fisicos.

Los Centros de Operacion existentes en la Via Zipaquira — Bucaramanga (Palenque) deberan
estar operando a més tardar dentro de dos meses siguientes al inicio la Etapa Preoperativa.

Las imagenes captadas por los circuitos cerrados de TV, tanto de las Estaciones de Peaje como de
los circuitos de camaras a ser implantados en los carriles, deberan ser visualizadas de forma
permanente y grabada diariamente en bases de datos que se conservaran por un plazo no inferior
a una semana.

Junto a los operadores, deberan ser provistas instalaciones completas para la Policia de
Carreteras, y con posibilidad de comunicacion con los puestos de control bien como control de
trafico o bien como policia de seguridad en el Sector.
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El Concesionario debera enviar periodicamente los mensajes a los Usuarios por medio de los
paneles de mensajes variables o los servicios de radiodifusion. Deberd informar a los Usuarios
sobre condiciones de trafico, velocidad maxima permitida, avisos de atencion y demas tipo de
informacion especificada en el apartado de control del tréfico. En situaciones anormales de
trafico con base en la informacion del Centro de Control de Operaciones, deberan establecerse las
acciones preventivas 0 correctivas necesarias para asegurar la seguridad de los Usuarios,
indicando por ejemplo desvios de trafico.

El Centro de Control de Operaciones debera coordinar el sistema de informacion georeferenciado
(SIG) provisto para ser implementado para el monitoreo del sistema vial, asi como el sistema de
informacion a través de la pagina web de la concesién para acceso de los Usuarios y comunidad y
las Entidades relacionadas.

El nivel de disponibilidad de los equipos del Centro de Control de Operaciones seré del noventa y
nueve por ciento (99%) del tiempo anual. Ademas respecto al funcionamiento de los sistemas de
comunicacion el Concesionario deberd realizar las actividades de Operacion necesarias para
cumplir con lo estipulado en este numeral.

La disponibilidad de los equipos de telecomunicaciones debera ser mayor al noventa y nueve por
ciento (99%) mensual.

b. Sistemas de Comunicacion

El Concesionario sera responsable de transmitir informacion con una linea dedicada la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA para ser recibida en cuatro terminales a ser
instaladas por el Concesionario en el Ministerio de Transporte. Al menos una de estas terminales
se instalaré en las oficinas de la Policia de Carreteras y el resto en la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. El Concesionario sera responsable de la instalacion de la infraestructura
y programas de computo que se requieran en el Ministerio de Transporte para poder recibir,
procesar y renviar la informacion por parte de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA.

El Concesionario debera transmitir informacion de forma inmediata (tiempo real) bajo protocolos
de seguridad adecuados y actualizados de los conceptos definidos abajo. Para tal efecto, el
Concesionario debera implantar un sistema que incluya fibra dptica y sus canalizaciones
necesarias a todo lo largo del Proyecto el cual debera enlazar con el sistema de informacion en
linea al AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Adicionalmente, el Concesionario
podra proponer, a traves del Manual de Operacion, la implementacion de un sistema de
comunicacion por web e internet al AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Es objetivo de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA que los sistemas de
comunicacion hacia la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA vy la Policia de
Carreteras, asi como el software para su manejo, sean instalados por el Concesionario. El
Concesionario sera responsable frente a su propio sistema, incluyendo la instalacion vy
actualizacion de las terminales a ser instaladas en el Ministerio de Transporte.

La informacion que el Concesionario debera suministrar al AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA vy a la Policia de Carreteras en tiempo real ser4, como minimo:

- Vehiculos por categoria por peaje y por sentido

- Recaudo por categoria de vehiculo por peaje y por sentido (Unicamente al AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)

- Imégenes de todas las camaras de video instaladas en las vias

- Informacion de accidentes identificados o reportados en el Sector
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- Informacion sobre las condiciones meteoroldgicas en la via como minimo por Sector y en las
estaciones de peaje y Centro de Control de Operaciones

- Mensajes desplegados en los paneles de informacion fijos a usuarios

- Informacion de cualquier circunstancia que afecte o interrumpa la Operacion normal de la
carretera

Lo anterior junto con cualquier informacion adicional que la Interventoria y/o la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA consideren necesaria para el adecuado monitoreo de la
via.

En el momento de instalacion de los equipos la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA informara al Concesionario sobre el protocolo de acceso a informacion
gue debe ser instalado en los equipos por el Concesionario.

1.5.9 Sistema de Guardia y Vigilancia. Explotacion del Derecho de Via

El Concesionario deberad implantar una estructura de vigilancia que operara las 24 horas, los 365
dias del afio, compuesta por personal fijo y de ronda, en vehiculos semejantes a los de inspeccion
de trafico, con identificacion de servicios, que vigilara las estructuras fisicas y las areas del
derecho de via del sistema vial, a fin de garantizar la integridad de los activos entregados en
concesién asi como sus mejoras, y en general de los activos del Concesionario y/o de la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA que se encuentren en el Sector.

El sistema de guarda y vigilancia debera funcionar permanentemente atendiendo a sus funciones
con elevados pardmetros de calidad y de modernidad, con todos los equipos, vehiculos y personal
necesarios, adecuados y uniformados.

Debe permanecer personal suficiente para vigilancia de instalaciones, recaudos y transporte de
los mismos, dotado del equipo necesario para sus labores.

El Concesionario es responsable de vigilar y mantener el derecho de via libre para la operacion
adecuada del Sector. EI mantener el derecho libre implica vigilar y reaccionar rapidamente frente
a posibles ocupaciones, solicitando el desalojo a los ocupantes sin uso de fuerza, y notificar a la
Policia de Carreteras, Interventoria, autoridades municipales si existen ocupaciones que el
Concesionario no pueda desalojar por dialogo y sin uso de fuerza. Sin perjuicio de lo anterior,
sera obligaciéon del Concesionario informar a las autoridades del correspondiente municipio de
cualquier violacion a la zona del derecho de via, tan pronto como tenga conocimiento de dicha
violacion.

El Concesionario no podra explotar predios de la zona de derecho de via. Solamente se permitira
la utilizacion de la zona de derecho de via para la instalacion de servicios complementarios,
directamente relacionados con la prestacion del servicio, tales como el Centro de Control, Areas
y Estaciones de Peaje, instalaciones de control de trafico, Areas de Servicio, paradores turisticos
(teniendo en cuenta la regulacion que en la materia realice el ministerio correspondiente),
Estaciones de Pesaje, etc, segin los estudios presentados al AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA.

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA verificara a través del Interventor, que
las instalaciones correspondientes a las actividades o servicios complementarios se ajusten a lo
aqui establecido, quedando obligado el Concesionario a disponer lo necesario para subsanar las
deficiencias que hubiere observado el representante de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA.

46



PROYECTO ZIPAQUIRA (PALENQUE)
CONTRATO DE CONCESION
Apéndice B Técnico

No podran construirse edificios, colocarse postes, vallas informativas, cercas u otras obras dentro
de los predios de la zona de derecho de via, ni instalarse anuncios en ésta, a menos que la Ley
Aplicable lo permita y siempre que se cuente con la autorizacion previa, expresa y por escrito de
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

1.6 Gestién General — Emision de Informes

1.6.1 Sistema de Gestion

Para la correcta gestion de la carretera, sera necesario que el Concesionario realice
periddicamente tareas de inventario y evaluacion de todos los elementos constitutivos de la
carretera, de forma que se garantice una toma de decisiones objetiva y racional.

El Concesionario estara obligado a llevar un registro de todas las operaciones ejecutadas durante
el periodo del Contrato que sera entregado anualmente al AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA.

El registro de actividades e inventario de elementos del Proyecto se gestionara a través de un
software apropiado basado en tecnologia de Sistemas de informacién Geogréafica que debera
permitir:

- Georreferenciar cada elemento del inventario (drenajes transversales, taludes, pavimento y
sefializacion vertical como minimo) en un modelo CAD de 2 dimensiones.

- Realizar consultas sobre cualquiera de esos elementos (caracteristicas del viaducto, tipologia,
dimensiones, etc), verificar fechas de la Gltima inspeccion realizada, fotografias asociadas,
etc.

- Realizar basquedas especificas en el inventario (ultimos elementos inventariados, viaductos
de tipologia especifica, Sectores de carreteras con un tipo de pavimento especifico, etc)

- Las actualizaciones tendran en cuenta las sugerencias del Concesionario y de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

- El Concesionario debera gestionar en todo momento el archivo de los Disefios As-Built de
todo el proyecto, estableciendo un procedimiento de actualizacion de los disefios cada vez
gue una actuacién de mantenimiento modifique dichos disefios.

1.6.2 Preparacion de Informes

A lo largo de todo el periodo de Proyecto el Concesionario debe elaborar Informes, Programas,
Planes y Estudios. Algunos deben presentarse una vez y ser actualizados despues anualmente.
Otros se presentan con contenido nuevo periddicamente (bien sea con regularidad mensual o
anual), y otros deben presentarse solo puntualmente para prevenir situaciones especificas (Planes
de Contingencias) o bien informar sobre el nuevo estado de elementos de la via cambiados o
rehabilitados. En cualquier caso todos ellos deben permitir la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA tener conocimiento profundo de lo que acontece dia a dia en la Proyecto,
del estado de sus elementos, y de las actualizaciones de Planes y Programas.

A continuacion se resumen, agrupados por su periodicidad, los principales documentos
relacionados con la Operacion y el mantenimiento que deben ser presentados al menos una vez
desde la Adjudicacion del Contrato.

En cualquiera de los casos los formatos y contenidos de estos documentos deberan ser
concertados con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA vy su Interventoria de
forma que se ajusten exactamente a las necesidades y requerimientos de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.
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Informes Mensuales

A mas tardar el dia 5 de cada mes el Concesionario debera presentar 2 copias (una directamente
al AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y otra a la Interventoria) de un Informe
Gerencial Mensual que contendra:

b.

Informacion recopilada de los Tréaficos del mes, clasificados por dia y hora, Sector, sentido de
circulacién, y categoria de vehiculo.

Informacion de Accidentes, relacionando cada uno de ellos en una ficha que contendra al
menos los siguientes datos:

o Localizacion del accidente (PR ajustado a las decenas de metros y lugar exacto de
la calzada).

Croquis de la situacién final de los vehiculos y descripcion del motivo de
accidente mas probable, a juicio de la Policia de Carreteras.

NUmero de Victimas Mortales y clasificacion por edad y género.

Numero de Heridos Graves y clasificacion por edad y género.

Ndmero de Heridos Leves y clasificacion por edad y género.

Numero de Vehiculos implicados y categoria, marca, tipo, clase y descripcién de
cada uno de ellos.

o

O O O O

Registros de eventos o incidentes.

Actuaciones sobre los elementos fisicos del sistema vial, con indicacion esencial de las
caracteristicas modificadas y codigos de inventario de los elementos que han cambiado, asi
como la referencia de los Disefios As-Built que deben entregarse aparte pero conjuntamente
con la entrega del Informe mensual. ElI conjunto de la modificacion inventarial debera
entregarse en el documento de actualizacién anual de inventario.

Informacion resumida de condiciones meteoroldgicas.

Documentacion de Emision Anual

A mas tardar el dia 31 de Enero de cada Afio el Concesionario debera presentar 2 copias (una
directamente la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y otra a la Interventoria) de
los siguientes documentos de los que se especifica su contenido:

- Informe Anual de Operacién: Contendra al menos la siguiente informacion:

o Resumen de la TPDA anual en cada Sector, con estadisticas y clasificacion al
menos por los tipos de vehiculos que se tarifan de forma distinta.

o Resumen de datos de accidentes anuales, con datos estadisticos de localizaciones y
grado de gravedad, asi como identificacion de Sector de Concentracion de
Accidentes (TCAS).

o Resumen de pasos de Transportes Especiales por el Proyecto y posibles incidentes
relacionados.

- Informe Anual de Mantenimiento:
o Condiciones de los elementos fisicos del sistema vial: Inspecciones de larga
frecuencia realizadas (Indicadores de pavimento, estructuras, drenaje Yy
sefializacion) con sus resultados y las conclusiones correspondientes, indicando si
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se requieren inspecciones mas detalladas (ensayos, toma de muestras, etc.. ) 0
labores de mantenimiento extraordinario, rehabilitacion o reposicion.
o Principales actuaciones realizadas en el afio que termina.

Actualizaciones de inventario
Actualizacion del Manual de Operacion para el nuevo afio en todos sus capitulos.
Plan de Actividades de Operacion y Mantenimiento para el nuevo afio con detalle en
programacion mensual. Estas acciones deben basarse en los resultados del sistema de
vigilancia de carreteras y consolidado en sus informes.

Estados financieros de acuerdo a lo establecido en el Contrato.

c¢. Documentacién de Emision Puntual

Durante la Etapa de Preconstruccion, el Concesionario debera entregar los siguientes
documentos:

PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO: El Programa de Operacion se
presentard al AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA conjuntamente con el
de Mantenimiento tanto en su primera aprobacion como en sus actualizaciones anuales.

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y SENALIZACION: El concesionario debera
presentar un Plan de Manejo de Trafico y Sefalizacion debe ser entregado en cada
sector a intervenir o en la ejecucion de cualquier actividad que implique la intervencién
de la via. Este plan debera contemplar lo sefialado en el Manual de Sefializacion Vial de
2004 incluida la Resolucion 004577 de 2009 del Invias.

MANUAL DE OPERACION: El Concesionario debera presentar un Manual de
Operacidn que contenga y especifique los protocolos e instrucciones de accion tanto para
las operaciones rutinarias como para aquellas necesarias ante cualquier eventual
emergencia, incidencia, accidente o situacion extraordinaria. EI Manual de Operacion
debe incluir por capitulos las principales areas de operacion:

o Trafico: Entre otros, el manual debe decir qué mensajes poner en cada situacion de
trafico y clima. También debe incluir “los manuales de procedimientos técnicos para
la implantacion del sistema de control de trafico”.

o Peajes: Debe incluir el detalle de: los procesos de mantenimiento y Operacion de la
infraestructura fisica, la sefializacion e iluminacion; y el equipamiento basico;
descripcion de los procesos, funciones, equipo de trabajo, hardware y software
necesarios para la realizacion del cobro, recaudo y manejo de dinero desde el
momento del cobro hasta su depdsito incluyendo el transporte de valores y la
transmision de informacion; descripcion de los procesos, funciones, equipo de trabajo,
hardware y software necesarios para la Operacion de control incluyendo la
transmision de informacion; descripcion de los procesos, funciones, equipos de trabajo
y convenios que sean necesarios para garantizar la interoperabilidad de los medios
automaticos y semiautomaticos de pago; descripcion de los procesos, funciones,
equipo de trabajo, hardware y software necesarios para garantizar las labores de
suministro de informacion e interventoria dispuestos en el Contrato de Obra. El
manual también debe incluir los protocolos de operacion del peaje con instrucciones
para casos rutinarios y especiales, considerando, entre otras cosas, sefializacion,
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controles, fiscalizacion del recaudo, elaboracion de estadisticos de transito, registro de
novedades, atencion al usuario y el sistema de control para el cumplimiento de estas
normas.

o EI Manual de Operacion también debe incluir los protocolos de Operacion del peaje
con instrucciones para casos rutinarios y especiales, considerando, entre otras cosas,
sefializacion, controles, fiscalizacion del recaudo, elaboracion de estadisticos de
transito, registro de novedades, atencion al Usuario y el Sistema de Control para el
cumplimiento de estas normas.

o Pesajes (Manual de Operacion — Pesajes): Como parte del Manual de Operacion, el
Concesionario  deberd  presentar  al AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA el “Reglamento de Operacion de las Estaciones de Pesaje”
con instrucciones para casos rutinarios y especiales y que incluird, entre otras cosas,
sefializacion, controles, fiscalizacion, elaboracion de mapas estadisticos con el
porcentaje de camiones controlados y el nimero de horas de control realizado por
semana, registro de novedades, localizacion de equipos de trabajo, control y vigilancia
de equipos e instalaciones, atencion al Usuario y Sistema de Control para el
cumplimiento de estas normas.

- Plan de Contingencias para pasos de Transportes Especiales (Dimensiones Especiales o
Carga Extraordinaria) por el Sector. EI Concesionario debera elaborar y presentar al
Ministerio de Transporte, para su aprobacién, un plan de contingencias para la atencion de
accidentes de vehiculos que transportan cargas peligrosas, que deberd incluir como
minimo:

o Sefializacion.

Controles.

Precauciones y contraindicaciones de la carga.

Medidas a tomar en caso de derrame y/o explosion

o O O

- Memoria Técnica de acuerdo con lo indicado en el Apéndice A.

Por otra parte, en cualquier momento durante la ejecucion del contrato y siempre que se den las
circunstancias que lo exigen, de acuerdo a este Apéndice o la Ley Aplicable, el Concesionario
presentara al AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA:

- Informe de particularizacion del plan de contingencias para el paso por la Concesion de
un Transporte Especial conocido, en fecha conocida. El Informe deberad incluir como
minimo sefializacion propuesta, controles, precauciones y contraindicaciones de la carga,
medidas a tomar en caso de derrame y/o explosion.

- Informe y disefios as-built de elementos constitutivos de la concesion que hayan sido
repuestos o sustancialmente modificados: nuevas carpetas de pavimento, reparaciones
sustanciales en estructuras, reposicion de obras de drenaje o sefializacion, nuevas
instalaciones de trafico, peaje o iluminacion, etc. Esta documentacién se entregara el Dia
5 del mes siguiente al que produzcan los cambios, y conjuntamente con el informe
mensual que corresponda.

- Plan de desvios programado, el dispositivo de sefializacion temporal de la obra a
implementar y el plan por medio del cual el Concesionario informara a las Autoridades
Gubernamentales que correspondan de los municipios afectados, a los terminales de
transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre del Sector o del Sector. Lo
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anterior, con el fin de que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA tramite
ante el INVIAS el permiso de cierre temporal.

1.7 Sistema de Control del Mantenimiento y la Operacion

1.7.1 Fundamentos del sistema.

El sistema se basa en una serie de Indicadores que especifican obligaciones del Concesionario
respecto a la Operacion de la via fijando resultados concretos de las actividades de Operaciéon del
Concesionario a través de indices y/o estdndares medidos a través de la inspeccién de los diversos
elementos.

Este Sistema de Control es acorde con las responsabilidades y obligaciones contractuales del
Proyecto de manera que la serie de Indicadores definidos permite controlar los resultados de la
actividad del Concesionario en cuanto al grado de calidad de la Operacién y de los servicios
prestados.

Las actuaciones y responsabilidades del Concesionario relacionadas con el cumplimiento de las
especificaciones del Sistema de Control se deben ejecutar sin perjuicio del cumplimiento de todas
las responsabilidades contractuales y de la normatividad juridica, técnica u operacional en
Colombia o internacional que aplique, inclusive las especificaciones de Preconstruccion y
Construccion de este documento. ElI cumplimiento de los niveles de calidad definidos en los
Indicadores es permanente durante el tiempo de ejecucion del Contrato de Obra.

1.7.2 Indicadores

Los Indicadores estan conformados por un conjunto de indices y/o estandares definidos y fijados
de modo objetivo para que distintos elementos de la via puedan satisfacer las condiciones de
calidad del servicio durante la duracién del Contrato.

Cada Indicador fija unos valores de Cumplimiento o Aceptacion, segun el caso, para sus indices
y/o estandares que deberan cumplirse a lo largo de la duracion del Proyecto y que en el caso de
no ser satisfechos, exigen al Concesionario actuar antes de que expire el plazo méaximo de
actuacion definido en el propio Indicador.

En este Apéndice Técnico se relacionan y describen todos los Indicadores presentados en donde
se describe el nombre, codigo, conceptos de evaluacién, normatividad aplicable, métodos de
medida, unidad de medida, y valor de aceptacion a cumplir por el Concesionario.

En el Apéndice C, recopila la informacidn de todos los Indicadores, sus valores de cumplimiento,
métodos de medida y tiempos maximos de correccion.

Tabla 9. Grupos de Indicadores: Estado y Operacion
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Grupo Sj,e Nombre Cantidad
Evaluacioén
GRUPO E Indicadores de estado del con!l,mto 10
de los elementos de la concesion
GRUPO O Indicadores de operacién 3

Los Indicadores de estado estan relacionados directamente con el estado estructural o fisico de
todos los elementos que componen la via. Todo lo que definen tiene caracter de Especificaciones

Técnicas.
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Tabla 10. Indicadores del Grupo E

Céd
INDICADOR ELEMENTO CONCEPTO
Regularidad Longitudinal segin el indice de Regularidad
El IRI .
Internacional (en m/km)

E2 Baches Cantidad de Baches en % de érea respectivamente

E3 Asentamientos Cantidad de Asentamientos en % de area respectivamente

E4 Fisuras Cantidad de Fisuras en % de area respectivamente

E5 Ahuellamientos Regularidad Transversal, en mm (Ahuellamientos).

E6 Estado de Margenes, Separador | Siegas y Podas de Mediana y Margenes, Limpieza dentro
Central, Areas de Servicio y Derecho | del Derecho de Via, Resultado en Vigilancia del Derecho
de Via. de Via.

E7 Drenaje superficial Longitudinal y | Capacidad hidraulica y estado de cunetas, alcantarillas,
Transversal encoles y descoles. (obstruccion)

E8 Sefalizacidn vertical % Retrorreflectividad sobre la de instalacion inicial

E9 Demarcacién horizontal: Lineas | Retrorreflectividad (en milicandelas por metro cuadrado y
Blancas, Amarillas y Tachas lux)

Deformaciones medias, oxidaciones fijaciones. Geometria

E10 Barreras y Elementos de Contencion seguin normativa.

Barreras de Concreto: Perfecta mente alienadas

Los Indicadores de Operacién estan relacionados con el monitoreo del tréfico, el nivel de servicio
del recaudo de peaje, la atencion al Usuario, la seguridad vial, etc., y todo lo que definen tiene
caracter de Especificaciones Técnicas.
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Tabla 11. Indicadores del Grupo O

coD.
INDICADOR ELEMENTO CONCEPTO
. . Tiempo de atencién a incidentes, accidentes y
Incidentes, accidentes, S L i
01 . emergencias; tiempos de sefializacion de los mismos y
emergencias : - O
tiempos de despeje y limpieza de calzada y bermas.
03 Ocupacion de carriles Disponibilidad y ocupacion de carriles.
) Control de la relacion entre el Numero de accidentes
04 Indice de Mortalidad mortales anual de cada Sector y su Numero de
Vehiculos-Km

En el Apéndice C se establece los factores o pesos a cada Indicador los cuales son aplicados
para evaluar el desempefio del concesionario y en caso de resultar un incumplimiento se aplicara
la respectiva reduccion a la Remuneracion del Concesionario.

1.7.3 Metodologia de Inspeccion

1.7.3.1 Sistema de Control en funcion de la Etapa del Proyecto:

a. Etapa Preoperativa

La Medicion de Indicadores para la Reduccién de la Remuneracion del Concesionario
iniciara una vez finalice la Fase de Preconstruccion.

b. Etapa de Operacién y Mantenimiento

- Los Indicadores de Estado y Operacion se aplicaran durante toda la etapa de Operacién
y Mantenimiento hasta la terminacién del Contrato de Concesion.

1.7.3.2 Procesos y Responsabilidades de Inspeccion

El Sistema de Control sera ejecutado y controlado de forma continua por la Interventoria quien
sera la encargada de la realizacion de todas las actividades que permitan obtener estos
Indicadores (auscultacion, inspeccion, mediciones, etc.), disponiendo de cuantos medios sean
necesarios para acometer su obtencion en el tiempo y plazo indicado, ya sean internos o con
compafiias contratadas a su cargo para efectuar evaluaciones independientes que aseguren su
calidad. Las medidas seran realizadas con equipos de estandares internacionales no objetados por
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y/o la Interventoria y seran supervisadas
a voluntad por el Concesionario.

Por su parte, el Concesionario debera ejecutar las actividades de autocontrol y supervision que
considere oportunas, para comprobar que los Indicadores contractuales se encuentren dentro de
los valores admisibles y se cumplen el resto de Especificaciones Técnicas, y para prever con
antelacion su programa de mantenimiento ordinario y extraordinario.

En el caso en que los resultados reportados por la Interventoria no sean acogidos por el
Concesionario, éste podra objetarlos, para lo cual serd menester hacer nuevas comprobaciones,
que en el evento de ser afirmativas con respecto al documento inicial implicard que el
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Concesionario asuma los costos de su ejecucion, y de ser negativa serdn compartidos (50 % a
cargo de la Interventoria, 50 % a cargo del Concesionario).

En todos los casos las mediciones deben realizarse con equipos de tecnologia avanzada y en las
condiciones de calibracion exigidas por cada equipo, con el objeto de informar datos altamente
confiables. En este contexto el Concesionario podra estar presente y atestiguar los procesos de
calibracion realizados por la Interventoria.

Los Indicadores se evaluaran de manera individual, con el objeto que todos los aspectos cubiertos
por ellos, se cumplan a cabalidad. Ciertos Indicadores controlan varios conceptos
complementarios entre si, cada uno de los cuales requiere periodos de inspeccidn distintos.

La inspeccion de los indices y estandares de los Indicadores sera ejecutada por la Interventoria
aleatoriamente y con periodicidad maxima anual o segin se define especificamente para cada
indicador en el Apéndice C

. Para realizar la evaluacion, se podran realizar los siguientes tipos de inspeccion:

- Inspecciones programadas donde se evalUe el cumplimiento de los Indicadores de estado
y calidad del servicio. Para ello el Concesionario debera preparar y poner a disposicién de
la Interventoria toda la informacion necesaria.

- Inspecciones no programadas a criterio de la Interventoria para comprobar el estado de
algun Indicador sobre el que haya duda sensata de no estar en conformidad con lo exigido
contractualmente, con independencia de que haya sido evaluado de forma regular.

- Inspecciones de seguimiento de incidencias para verificar que se haya subsanado una
deficiencia detectada en cualquier inspeccion (programada o aleatoria) y, en caso de no
suceder esto, determinar el valor de la porcion variable del ingreso del Concesionario

- Otras evaluaciones y auscultaciones de contraste aleatorias, a criterio de la Interventoria.

Las inspecciones realizadas por la Interventoria y sus resultados, seran la base para la
determinacion, por parte de la Interventoria y la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA del valor de la porcion variable del ingreso del Concesionario para
efectos de la reduccion correspondiente.

Para ejecutar la actividad de evaluacion se debe avisar al Concesionario la fecha de medicion,
con una antelacion no menor de cinco (5) dias calendario, con el fin de programar la ejecucion de
las medidas en forma conjunta, entre la Interventoria y el Concesionario. Las planillas de registro
de datos las deben firmar un representante de la Interventoria y por otro de la Concesionaria de
tal manera que los resultados no sean motivo de objecion por ninguna de las partes.

Es de caracter obligatorio que todo el personal y equipo que participe en la inspeccién de la
carretera porte los elementos de seguridad y sefializacién que garanticen desarrollar los trabajos
de campo requeridos sin ningun tipo de riesgo, de acuerdo al Plan de Manejo de Tréafico y
Senalizacion.

La medicion se debe hacer a través de la Interventoria, pero se notificard al Concesionario de la
fecha y lugar de medicién con el fin de que envie sus representantes a la misma. Si el
Concesionario no acompafia la medicion se entendera por aceptada la medicion realizada por la
Interventoria. La calificacion de cada uno de los Indicadores en cada uno de los Sectors de
Carretera sera otorgada de manera independiente y autdnoma por el Interventor.

55



PROYECTO ZIPAQUIRA (PALENQUE)
CONTRATO DE CONCESION
Apéndice B Técnico

1.7.3.3 Método de Medida

La unidad mas pequefia sobre la que se aplique la medida es el kilometro (o la unidad de
elemento, en el caso de estructuras y sefiales verticales), definiéndose para éste los valores
minimos o maximos promedio. Las mediciones serén realizadas por la Interventoria con equipos
propios, o en casos extraordinarios solicitando la colaboracidn del Concesionario con equipos de
éste.

Las mediciones de IRI seran realizadas utilizando equipos de alto rendimiento calibrados
adecuadamente para las mediciones. Para garantizar el estado de calibracion de los equipos, se
deben establecer dentro del Sector pistas de calibracion que deben ser empleadas como parte del
proceso de validacion de equipos. Estas pistas se deben examinar de manera periodica, para
determinar su estado pudiendo estar ubicadas inicialmente en las calzadas principales y
posteriormente en las vias de servicio, en aquellas secciones de proyecto en que las hubiere, una
vez éstas se construyan. Lo importante en todo caso es que se trate de sitios bien definidos.

La inspeccion del drenaje, se hara considerando el estado aparente determinado por inspeccion
visual de las cunetas, alcantarillas, encoles y descoles. En algunos sitios el analisis hidraulico
respectivo podra determinar procedimientos de evaluacién especificos sin perjuicio de lo anterior.

1.7.4 Determinacion de Indice de Estado
1.7.4.1 Fundamento del indice de Estado

El indice de Estado, es un valor numérico que oscilara entre 0 y 5, y esta conformado por los
Indicadores o elementos de Estado que tienen que ver con el estado funcional del pavimento el
cual refleja el nivel de servicio de la via. A estos Indicadores, se les asocia un coeficiente segun
la importancia relativa del indicador en la seguridad de los Usuarios y en el estado general del
Sector. EIl valor resultante se obtendra de la evaluacion cuantitativa del estado fisico en que se
encuentran determinados elementos constitutivos de la carretera

El indice de Estado se determinara para cada kilémetro de la carretera, y para cada uno de los
Sectores que componen los Trayectos.

El Concesionario deberéa obtener y mantener en todo el corredor el indice de Estado de (4.0) de
conformidad con lo establecido en el Apéndice de Especificaciones Técnicas de Operacion y
Mantenimiento.

Para tal fin se debera realizar una medicion de indice de Estado como condicién Sinequanon
para la suscripcion del acta de Recibo de cada Sector, de la Etapa Preoperativa y del Acta de
recibo Final del Contrato de Concesion.

1.7.4.2 Composicion del indice de Estado

En primera instancia y observando lo descrito en la siguiente tabla se establece cuales son los
Indicadores que conforman la definicion del IE, cuyos valores de ponderacion se establecen
segun la percepcion que se tiene del nivel de servicio percibida por los Usuarios.

Tabla 12. Elementos constitutivos del IE y sus factores de ponderacion

| Ponderacién | Indicador | Abreviatura | Ponderacién | \
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del tipo de del indicador
parametro en en su grupo
el IE
IRI I 0.5
Ahuellaml_ento y AR 0.2
0.6 De_forr,nacmnes S =10
Friccion Transversal Ft 0.15
Sefalizacion vertical Sv 0.05
Demarcacion horizontal Dh 0.1
Baches Abiertos Ba 0.50
0.4 Fisuras y grietas Fg 0.30 >=1.0
Estado del drenaje superficial Dr 0.20

El valor del indice de Estado se obtendra asi:

IE = Y (Factor de ponderacion i * indicador i), para todo i, siendo i el niimero de elementos que constituyen el

indice.

De acuerdo con lo anterior se debe obtener una calificacion que sera la que se aplique a cada
contrato. En cuanto a las calificaciones, que se obtendran a partir de los Indicadores antes
mencionados, se tienen los intervalos que se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 13. Calificaciones para los Indicadores que conforman el I1E

Intervalos de Calificaciones

ELEMENTO UNIDAD DE MEDIDA Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo
5-4 4-3 3-2 2-1 1-0
Rugosidad m/Km 1-25 25-35 3.5-40 40-55 >55
Ahuellamiento o roderas mm 0 0-15 15-25 25-35 >35
Friccion Transversal Coeficiente de friccion >60 60 - 55 55-50 50 -45 <45
: — —
Sefializacién vertical o de reflectividad con relacion al | g, 80 -75 75 -70 7065 <65
valor de instalacion
Demarcacién horizontal linea Milicadelas/m2*lux en Lineas > 250 950-200 200-150 150- 125 <125
blanca blancas
Demgrcamon horizontal linea M|I|c_adelas/m2 lux en Lineas > 200 200-150 150-125 125-100 <100
amarilla amarillas
Demarcacién horizontal tachas Cantidad de tachas y defensas
. metélicas (% sobre especificacion 100 >75 75 - 60 60 - 50 <50
reflectivas
del manual)
Baches abiertos % area 0 0 0 0-0.5 >0.5
Fisuras y Grietas % area 0 0-3 3-5 5-7 >7
Estado del drenaje superficial Porcer)taje de seccion hidraulica 0 0-5 5.15 15 -20 520
obstruida o rota
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De acuerdo con lo anterior, la expresion que definiré la calificacion seré la siguiente:

IE = 0.6*%(1*0.5 + Ah*0.20 +Ft0.15+Sv*0.05 + Dh*0.1) + 0.4*(Ba*0.5 + Fg*0.30 + Dr*0.20)

El valor obtenido sera el que reporte la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en
su gestion.

1.7.4.3 Procedimiento de Calculo de las Calificaciones Del indice de Estado

En este numeral se establecen las guias o lineamientos que debera seguir el Interventor para el
otorgamiento de las calificaciones, en escala de cero (0) a cinco (5), a los diferentes elementos
del IE, segun el estado de los mismos.

Para la obtencién de los valores de los Indicadores que conforman el IE el Interventor podra
utilizar los resultados obtenidos en las inspecciones relativas o bien realizar nuevas inspecciones.

En caso de nueva inspeccion, sera de caracter obligatorio, que todo el personal y equipo que
participe en la inspeccion de la carretera, porte los elementos de seguridad y sefializacion que
garanticen desarrollar los trabajos de campo requeridos sin ningun tipo de riesgo, de acuerdo al
Plan de Manejo de Tréafico y Sefializacion. La medicion se hara a través de la Interventoria, pero
se notificard al Concesionario de la fecha y lugar de medicién con el fin de que envie sus
representantes a la misma. Si el Concesionario no acompafia la medicién se entendera por
aceptada la medicion realizada por la Interventoria. La calificacion de cada uno de los
Indicadores en cada uno de los Sectores de Carretera sera otorgada de manera independiente y
autonoma por el Interventor.

La evaluacion debera ser rutinaria considerando las frecuencias del Apéndice C. No obstante, la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA podra solicitar a la Interventoria la
ejecucion de evaluaciones en periodos méas cortos (inclusive cada seis meses 0 menos) a las
definidas cuando lo considere conveniente.

El procedimiento de célculo serd el siguiente:

Dividir la via en Sectores de Carretera y evaluar cada Elemento o Indicador en forma

continua sobre todos los Trayectos.

- Asignar en cada Sector y segun el indicador inspeccionado, calificaciones de cero (0) a cinco
(5) segun lo estipulado en la Tabla 13. Calificaciones para los Indicadores que conforman el
IE, con aproximacion a un decimal. No deberd influir la calificacion de un indicador en otro
indicador.

- Determinar la calificacién por cada indicador para el Sector, el cual corresponde al promedio
ponderado de las calificaciones de dicho indicador en cada uno de los Sectores.

- Determinar el Indice de Estado para el Sector, el cual corresponde a la sumatoria de los

productos efectuados entre la calificacién ponderada de cada indicador medio para el Sector

(obtenida de acuerdo con el numeral anterior) por su respectivo Factor de Ponderacion.

Se debera calificar solamente durante el Dia y cuando exista suficiente luz natural, para poder
apreciar debidamente el estado de la carretera. Como la inspeccion se dificulta cuando el
recorrido se realiza con el sol detras del Interventor, especialmente para apreciar los dafios de
fisuras en la superficie de rodadura, las jornadas deberan programarse de tal manera que se evite
en lo posible esta situacion.

Si al realizar la inspeccion, un Sector se encuentra en reparacion, éste debera ser tenido en cuenta
al finalizar los trabajos para efectos de calificacion, notificando en las observaciones e indicando
un lapso de tiempo limite para hacer la inspeccion.

Si durante el recorrido el Interventor observa ciertas condiciones particulares que afecten la
fluidez del trénsito o que manifiesten la ocurrencia de problemas futuros en el Sector y que
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requieran una mayor atencién, como por ejemplo, deslizamiento de taludes, dafios en los puentes
u obras de drenaje, deficiencias en las defensas metélicas, sefiales colocadas en forma inadecuada
0 que no cumplan con las normas establecidas, invasiones al derecho de via del Sector, dafios
representativos de ahuellamiento, asentamientos longitudinales, etc., se deben aprovechar los
reportes para informar estos aspectos al Concesionario, con el fin de que se tomen las medidas
correctivas.

En todo caso el Concesionario debe prevenir las interrupciones parciales del Sector con la
programacion adecuada de las Obras de Mantenimiento necesarias.

Para efectuar la calificacion de cada uno de los elementos del IE, se utilizara el Tabla 13. A la
medicién observada en cada elemento se le atribuird su correspondiente calificacion de manera
lineal de acuerdo con los rangos de calificaciones.

El indice de Estado debe cumplir el minimo establecido de (4.0). Para la situacion de Sectores
con mas de una calzada se podra presentar el Indice de Estado para calzadas independientes, de
resultar el promedio aritmético poco susceptible a los valores individuales.

Los valores medios de cada Indicador en cada Sector pueden obtenerse de las inspecciones
realizadas para el Sistema de Control ya que la regulacién de la obtencién del valor de estos
Indicadores es la misma en todos los casos.

1.7.4.4 Frecuencia

La medicion IE durante la Etapa Preoperativa se efectuara cada vez que se vaya a firmar el Acta
de Terminacién de cada uno sectores y una medicién sobre toda la via para la firma el Acta de
recibo de la Etapa de Preoperativa.

Durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento, las mediciones del IE se realizaran cada seis (6)
meses hasta finalizar el contrato de concesién. La ultima medicién del IE en la Etapa de
Operacion y Mantenimiento sera condicion previa para la firma del Acta de recibo Final del
proyecto.

1.7.4.5 Excepciones para la evaluacion de indice de Estado

Teniendo en cuenta que a lo largo de la via concesionada se encuentran Puntos Criticos que no
van hacer intervenidos con obras de estabilizacion, en estos sitios no se requerira un Indice de
Estado de (4.0). No obstante el concesionario debera Mantener y Operar estos sitios en
condiciones de Correcta Transitabilidad y continuidad, para tal fin en los sitios con excepciones
se debera realizar la evaluacion mensual de Indicadores de Estado y Operacion siguiendo la
metodologia establecida en el Apéndice C.

Tabla 14. Indicadores para Puntos con Excepcion

ELEMENTO DE REFERENCIA INDICADOR Factor o Peso|
Baches 30%
o Capa de Rodadura Fisuras 20%
o
% Hundimientos 20%
w
K Estado de Margenes, separador
o Bermas y Zonas Laterales central. Area de servicio y 5%
% Derecho de via
£ Sefializacién Vertical 7%
Sefializacion

Sefializacion Horizontal 3%
v = Tiempo de atencién de Incidentes, accidentes y 59
O O accidentes y emergencias emergencias °
a =
g g Indice de Mortalidad Indice de Mortalidad 5%
o w

w - o —

z 3 Disponibilidad y Ocupacion de Ocupacién de carriles 50

carriles
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A continuacion se identifican los sitios de la via con excepcion:

PUNTO PRIORIDAD ABSCISA

CRITICO # ESTRUCTURACION PR INIC. PR. FINAL
=7 29 PRO+550 PRO+600
*8 34 PRO+850 PRO+890
*9 35 PR 0+980 PR 1+010
*11 36 PR 1 +800 PR 1+850
*12 31 PR3+ 125 PR3+ 155
*15 37 PR4+980 PR5+030
*34 38 PR22+200 PR22+300
*47 39 PR26+900 PR26+950
*51 40 PR29+110 PR29+ 135
*67 41 PR41+300 PR41+350
15 42 PR4+980 PR5+030
16 43 PR6+000 PR6+ 250
18 44 PR6+000 PR6+250
20 45 PR14+080 PR14+100
21 46 PR 14+425 PR 14+445
23 47 PR15+055 PR15+105
24 48 PR16+ 350 PR16+ 390
26 49 PR18+390 PR18+550
27 50 PR18+550 PR18+650
28 51 PR18+740 PR18+755
42 52 PR25+585 PR25+605
43 53 PR25+900 PR25+925
44 54 PR26+ 080 PR26+ 125
50 55 PR27+760 PR27+765
53 56 PR29+110 PR29+ 135
54 57 PR30+620 PR30+640
55 58 PR30+880
56 59 PR31+330 PR31+370
57 60 PR33+180 PR33+200
58 61 PR33+625 PR33+640
59 62 PR34+400
60 63 PR37+110 PR37+ 135
61 64 PR37+210 PR37+240
62 65 PR37+300 PR37+325
63 66 PR37+360 PR37+375
66 67 PR40+750 PR40+765
69 68 PR42+050 PR42+075
70 69 PR42+920 PR42+980
71 70 PR43+730 PR43+ 755
72 71 PR43+815 PR43+850
73 72 PR44+850
74 73 PR45+450 PR45+470
77 74 PR48+ 250 PR48+275
78 75 PR48+670 PR48+710
80 76 PR50+500
82 77 PR51+720 PR51+760
83 78 PR54+350 PR54+ 380
84 79 PR55+400 PR55+450
85 80 PR55+950 PR55+975
86 81 PR56+ 200 PR56+225
87 82 PR58+ 300 PR58+ 320
88 83 PR61+570 PR61+650
89 84 PR61+725 PR61+760
90 85 PR61+900 PR61+920
91 86 PR62+ 050 PR62+400
92 87 PR62+680 PR62+760

* Se aclara que en el caso que en caso que cualquiera de los puntos criticos (7,8,9,11,12,15,34,47,51,67) sean parte
de la oferta econdmica del concesionario, la atencion definitiva de los mismo s y las mediciones evaluacién de
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indice de estado e indicadores de estado de Operacion y Mantenimiento indicados en el Apendice Técnico C seran
obligacién contractual del concesionario

PUNTO PRIORIDAD ABSCISA
CRITICO # ESTRUCTURACION PR INIC. PR. FINAL
*x] 28 PR79+200 PR79+ 300
**33 37 PR21+900 PR22+000
**3 32 PR 84+200 PR 84 +350
**13 30 PR3+450 PR3+520

**Se aclara que en el caso que en caso que la obligacidn de gestidn predial que se encuentra a cargo de la
Camara de Comercio de Bucaramanga para la construccion de los retornos viales no se haya cumplido para la
firma del acta de inicio del Contrato de concesion, se sustituira dentro de las Actividades del Alcance Fisico
Basico dichos retornos viales por los PRS de los puntos criticos 1,3,13,33 entraran a hacer parte de la evaluacion
de indice de estado e indicadores de operacién y mantenimiento indicados en el Apendice Tecnico C una vez la
atencion de estos puntos sea finalizada

1.8 CONSIDERACIONES SOBRE LOS EQUIPOS DE MEDICION A EMPLEAR
TANTO PARA EL SISTEMA DE CONTROL COMO PARA EL INDICE DE
ESTADO

A continuacion se describen especificaciones técnicas y consideraciones que deben ser tenidas en
cuenta durante cualquier proceso de medida, tanto en los procesos de Autocontrol del
Concesionario como en las propias campafias de medicion de la Interventoria.

a. Con relacion a los equipos de medicion del IRI, no se utilizaran equipos como el MERLIN,
en ninguna de sus versiones. Seran utilizados equipos de medicion continua del tipo
denominado de respuesta, que puedan hacer la medicion ininterrumpidamente a lo largo del
corredor y con caracter dinamico. Los equipos como el MERLIN podran ser empleados por el
Concesionario para su propio control interno, mas no para producir reportes a la entidad
contratante. En el caso de evaluar Sectores puntuales de poca longitud en los cuales no sea
conveniente el desplazamiento de equipos podréa utilizarse el método de mira y nivel.

b. Para la medida del ahuellamiento se emplearan equipos de medida continua con dispositivos
de ultrasonido o los de rayos infrarrojos, que permitan evaluar grandes distancias del Sector.
La medida con regla de tres metros solo puede ser de referencia, no para dar reportes a la
entidad contratante.

2. REVERSION

De acuerdo con lo estipulado en la minuta del Contrato, al momento de la terminacion de la
Etapa de Operacién y Mantenimiento o cuando se termine anticipadamente el Contrato seran
entregados la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA todas las obras y bienes de la
Concesion incluyendo los predios de la zona del derecho de via y las obras civiles (calzadas,
separadores, intersecciones, estructuras, obras de drenaje, obras de arte y sefiales), las Estaciones
de Peaje y sus equipos, las Estaciones de Pesaje y sus equipos, los Centros de Control de
Operacion, , las Areas de Servicio, todos los automotores y equipos instalados para la Operacion
del Proyecto, incluyendo equipos y software de computacion, equipos de telecomunicaciones, red
de fibra Optica, los entregados a la Policia de Carreteras, los equipos de rescate, los elementos de
Traslado Asistencial Médico (TAM) vy cualquier otra obra y bien que forme parte de la
Concesion. Esta entrega se realizard sin costo alguno para la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, libre de todo gravamen.

El estado de las obras y bienes al momento de entregar la obra debera ser el siguiente:

a. Indicadores de estado y operacion:

- El Concesionario debera cumplir con los Valores de Aceptacion de cada Indicador

- de Estado y Operacion.

- Cumplir con un indice de Estado mayor o igual a (4.0) y una vida Gtil del pavimento de
un afio a lo largo de la via concesionado con excepcion de los sitios del numeral 1.7.4.5.
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Las mediciones serdn realizadas por la Interventoria con la suficiente antelacion para
permitirle al Concesionario hacer las eventuales correcciones antes de la reversion de la
Concesion los plazos que la Interventoria considere necesarios para poder realizar esta
auscultacion antes de la terminacion de la Etapa de Operacion y Mantenimiento

Si como resultados de las auscultaciones se identifican incumplimientos estos deberan ser
subsanados por el Concesionario antes de la terminacion de la Etapa de Operacion y
Mantenimiento. En caso de que los Indicadores no sean cumplidos al momento de la
reversion, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA podra imponer multas
equivalentes hasta tres veces las reducciones de ingresos de peaje correspondientes a los
mismos incumplimientos durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento, utilizando
como referencia los peajes del mes anterior a la fecha de terminacion de la Etapa de
Operacion y Mantenimiento, hasta la verificacion del cumplimiento, contados a partir de
la fecha de terminacion de la Etapa de Operacion y Mantenimiento, sin perjuicio de la
aplicacion de multas o la ejecucion de garantias establecidas en el Contrato.

b. Equipos:

Todos los estos equipos instalados para la operacion del proyecto y comprads con cargo al
mismo, segun lo reflejado en los Estados Financieros y Contables del Patrimonio Auténomo,
incluyendo equipos de computacion equipos de peaje y pesaje, etc., deberan operar por lo menos
la duracién del Contrato de Concesion y revertiran a la Agencia Nacional de Infraestructura, sin
costo alguno, libres de todo gravamen y con un estado tal que puedan operar por o menos dos (2)
afios mas sin necesidad de reposicién alguna.

En los casos en los que el Concesionario contrate servicios de terceros (como
ambulancias, auxilio mecanico, etc.) esta obligado a revertir a la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA al final de la Concesidn los vehiculos necesarios para prestar
estos servicios. Si el Concesionario no es propietario de este tipo de vehiculos debera
adquirirlos en algin momento para poder revertirlos al AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA al final de la concesion.

Teniendo en cuenta lo anterior, si alguno(s) de los equipos, vehiculos o cualquier otro
activo que sea objeto de reversion esta bajo la modalidad de Leasing, para la fecha de
reversion el Concesionario debera haber ejercido la opcion de compra de manera que
pueda efectuar la reversion al AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA de
dichos bienes.
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BIENES REVERTIBLES MINIMOS

Al final de la Concesion el concesionario debera entregar a la Agencia Nacional de
Infraestructura como minimo y a titulo de traslado de dominio los siguientes bienes.

Tabla 15. Bienes Revertibles Minimos

1. Centros de Control de Operaciones
Descripcion Por CCO Total
a. Oficinas de Administracion 1 2
b Dotacion
Computador 2 4
Conjunto de Muebles de Gerencia 1 2
Conjunto Muebels de Sistemas 1 2
Conjunto Muebels de Administrador de 1 2
Conjunto de Muebles Secretaria 1 2
Radio Movil Inspectorde Vias 1 2
Cascos 6 12
c. Vehiculos
Campero o Camioneta Supervision 4
Conjunto de Herramientas 2 4
d. Grua
Radio Movil de Grua 2 4
Grua (Vehiculo) 2 4
e. Ambulnacia
Radio Movil de Ambulancia 2 4
Ambulancia (Vehiculo) 2 4
f. Carro Taller
Radio Movil de Carro Taller 2 4
Carro Taller (Vehiculo) 2 4
h. Dotacion de la Cafeteria 1 2
i. Telefonos Publicos 2 4
i. Oficinas de Policia Vial 1 1
2. Control de Pesajes
Descripcion Por CCO Total
a. Oficina de Administracion 1 2
b. Conjunto de Muebles 1 2
c. Basculas
Pesaje Estatico 1 2
3. Estaciones de Peaje
Descripcion Por Estacion Total
Sistema de informacion Central:Incluye --- 1
Caseta de Administracion 1 5
Caseta de Recaudo con Isla 2 10
Subestacion Electrica 1 5
Servidores de estaciones de peaje 1 5
Sistema de Computo (Hardware y Software) 1 5
Conjunto de Muebles yEnseres 1 5
Equipo de Comunicacién 1 5
Descripcion Por Carril Total
terminal de recaudo, PCindustrial para punto * 13
Sistema dde informacion via modulo de venta * 13
Controladorde via, Controlador NT, * 13
Semaforos de via, luz verde(flecha) rojo (Cruz) * 13
Semaforos de paso * 13
Barreras agutomaticas * 13
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Continuacion Tabla 5. Bienes Revertibles Minimos- (Continuacion)

4. Policia Vial
Descripcion Por CCO Total

Patrulla Tipo Panel Con Sistema Radar, 1 2
Equipo De Perifoneo,Baliza Y Tablero En Led 2 4
Celular Con Sistema De Ptt 5 10
Kit Herramienta Mecdanica 2 4
Gato Hidraulico 3 6
Cuerda Para Halar Vehiculos 3 6
Extintor 10 20
Camilla 3 6
Botiquin 3 6
Kit Invest Accidentes Transito 2 4
Camara De Video 5 10
Alcohosensor Rbt v 2 4
Lamparas En Halogeno Con Tripode 3 6
Motos 650 Con Sirena, Strover, Perifoneo Y Gps 4 8
Cascos Abatibles 8 16
Computador Portatil Con Modem 7 14
Impresora Multifuncional 5 10
Vallas Puesto Control 8 16
Reductores Velocidad De 2x 0.60 Mt. 8 16
Conos De 90 Cm. 100 200
Paletas Pare Siga 5 10
Detector De Metales 1 )
Chalecos Reflectivos 15 30
Impermeables 15 30
Brazaletes 15 30
Guantes

15 30
Gafas 15 30
Bastones Luminosos Linternas 20 40
Carpas 4x4 Mt. 3 6
Mesas Plasticas 4 8
Sillas Plasticas 32 64
Televisores 3 6
Reproductor De Dvd 1 2
Megdfonos 3 6
Mandibula De Rescate

1 2
Its -Tableros Luminosos De Informacion
Variable Movil De 3x2 Mt 1 2
Radar De Velocidad Con Camara E Impresora

1 2
Estructura Para Vallas Publicitarias De 3x2

5 10
Mt 2 4
Camara Panoramica De Seguridad Y --- 7
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