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ANEXO No. 4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 
Este documento constituye el anexo técnico de los términos y condiciones contractuales para 
la contratación de LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES “CAMILO TORRES”, “EL 
DORADO” y “DUCALES”, en el sector de Soacha del Proyecto vial Bosa-Granada-Girardot. 
 
 
A. ANTECEDENTES 
  
Mediante el Decreto 1800 del 26 de Junio de 2003, el Presidente de la República en ejercicio 
de las facultades extraordinarias conferidas en la Ley 790 de 2002, creo el Instituto Nacional 
de Concesiones – INCO, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al 
Ministerio de Transporte, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía 
administrativa y financiera. 
 
Mediante el Decreto  4165 de 3 de noviembre de 2011, se modificó la naturaleza jurídica y la 
denominación del Instituto Nacional de Concesiones por la de Agencia Nacional de 
Infraestructura,  Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa,  financiera y técnica,  adscrita al Ministerio de Transporte que tiene 
por objeto según lo previsto en el artículo 3º ibídem “… planear, coordinar, estructurar, 
contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de 
Asociación Público- Privada –APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 
administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus 
modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación 
público privada para otro tipo infraestructura pública cuando así lo determine expresamente 
el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este 
artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y 
competencias y su asignación”. 
 
El artículo 25 del Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011, “establece que los derechos y 
obligaciones que a la fecha de expedición del presente decreto tenga el Instituto Nacional de 
Concesiones – INCO, continuarán a favor y a cargo de la  Agencia Nacional de Infraestructura”. 
 
La Agencia, tiene como objeto planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los 
negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital 
privado y en especial las concesiones, en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y 
portuario. En ese orden, los asuntos, negocios y contratos relacionados con el cumplimiento 
de la misión institucional que venían siendo manejados por el Ministerio de Transporte, 
Ferrovías y el INVIAS, fueron cedidos al Instituto Nacional de Concesiones – INCO -. 
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia 
de 16 de febrero de 2001, proferida dentro de la Acción Popular impetrada por Pablo Orlando 
González1 contra la empresa CODENSA S.A. E.S.P. y el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS,   
resolvió: “(…) Segundo. ACCEDASE a la Acción Popular respecto de la Defensa de la Seguridad 
Publica, interpuesta por el señor PABLO ORLANDO GONZÁLEZ. Tercero: En consecuencia el 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS deberá contratar la construcción de los puentes 
peatonales en la carretera Girardot-Bogotá sector Soacha, previo estudio de las necesidades y 
para tal fin la Empresa CODENSA S.A., deberá efectuar a su costa la adecuación de la 
infraestructura eléctrica existente a lo largo de la referida carretera, que permita las obras aquí 
ordenadas, consistentes en la elevación de la línea de transmisión Charquito-Puente Bosa (…) 
Para efecto de lo anterior se otorga a la Empresa CODENSA S.A., un período de dos meses para 
que inicie los trabajos de adecuación de la infraestructura eléctrica existente a lo largo de la 
citada carretera y una vez verificados los mismos, el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS tendrá un 
término de dos meses para que construya los dos puentes a que hizo referencia en la audiencia 
especial de pacto de cumplimiento y un lapso de 10 meses para la construcción de los demás 
puentes que se establezcan como necesarios, términos que deben empezar a contarse a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia ”. 

 
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en sentencia de 4 
de mayo de 2001, mediante la cual confirmó la sentencia de 16 de febrero de 2001, proferida 
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dispuso: “(…) TERCERO: El Instituto 
Nacional de Vías (Invías) construirá en la carretera Girardot-Bogotá, en el Municipio de Soacha, 
los puentes peatonales que se requieran, previos los estudios del caso, y para ello CODENSA S.A 
E.S.P., previamente y a su cargo adecuará la infraestructura eléctrica de su propiedad existente a 
lo largo de la carretera, con obras tales como la elevación de las líneas de transmisión, el 
traslado de postes y cualesquiera otras que sean necesarias para la construcción de los puentes, 
todo lo cual deberá cumplirse dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la ejecutoria de 
esta sentencia y en acuerdo con las autoridades municipales (…)”. 
 
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”,  en 
providencia de 27 de febrero de 2004, dentro del Incidente de Desacato, resolvió: “(…) 
ORDENESE al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS, construir los ocho puentes peatonales 
propuestos en el Plan de Ordenamiento Territorial en el municipio de Soacha y a la Sociedad 

                                                      
1 El accionante solicitó la protección a los derechos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de 
uso público, la seguridad y la salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad 
pública, a la seguridad y prevención de desastres. Las siguientes fueron las pretensiones de la demanda incoada por el 
señor González: 1. Ordenar al Instituto Nacional de Vías, que en un plazo no mayor de seis (6) meses se contrate la 
construcción de catorce (14) puentes, en los lugares señalados en el acápite de hechos de la demanda y aquellos que se 
determinen en las presentes diligencias; 2. Condenar en costas a la parte demandada; y 3. Fijar el monto del incentivo a 
favor del accionante.  
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CODENSA S.A. E.S.P., a que adecúe la infraestructura eléctrica existente (…) para lo cual se 
concede el plazo de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoria de esta 
Providencia (…)”. 
 
El 20 de septiembre de 2005, con ocasión del proyecto de extensión del Sistema Integrado del 
Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Municipio de Soacha, se 
suscribió el Otrosí No. 8 al Contrato de Concesión GG-040 de 2004, con el objeto de ampliar el 
alcance de las obras a construir y las actividades a realizar por el Concesionario, el cual dispuso 
en la cláusula primera numeral 2: “DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. Se amplía el alcance de las obras 
a construir y las actividades a realizar por el Concesionario contempladas en las Especificaciones 
Técnicas de Construcción del contrato de concesión. EL CONCESIONARIO se compromete para con 
el INCO a ejecutar la construcción de las obras y la realización de las actividades (…) De 
mejoramiento de capacidad del Trayecto 1: 2. Puentes peatonales, se ejecutaran las obras 
necesarias para la construcción de 5 puentes peatonales, ubicados en los siguientes sitios: La 
Despensa, San Mateo, Carrera Séptima, y San Humberto y la adecuación de los puentes Estación 
León XII y Terreros.” 

 
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”,  en 
providencia de 12 de febrero de 2008, dentro del Incidente de Desacato, resolvió: “(…) 
ORDENESE al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES dar cumplimiento a lo ordenado en la 
sentencia de mayo 4 de 2001, proferida por el H. Consejo de Estado, en el sentido de construir los 
puentes peatonales propuestos de acuerdo a los diseños aprobados en el municipio de Soacha en 
la vía que de Bogotá conduce a Girardot (…) Tercero: Para efectos de dar cumplimiento a lo 
anterior como quiera que las obligaciones derivadas de la sentencia proferida por el H. Consejo 
de Estado el 04 de mayo de 2001 se dirigían a ser cumplidas por el INVÍAS, se dispone que este, si 
no lo ha hecho, proceda a transferir de su presupuesto las partidas necesarias para el 
cumplimiento de la referida sentencia (…)”.  
 

 
B. UBICACIÓN DE LOS PUENTE PEATONALES “CAMILO TORRES”, “EL DORADO” y 

“DUCALES”. 
 
Se presenta de manera gráfica la ubicación de los Puentes Peatonales objeto del Convenio 3106, 
de acuerdo al plano de implantación elaborado por el Concesionario, y en la Tabla 
correspondiente las coordenadas de la implantación de las plazoletas. 
 
Esta implantación corresponde al diseño vial elaborado por el Instituto de Desarrollo Urbano - 
IDU, para la Ampliación del Sistema Integrado Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros 
Transmilenio del Municipio de Soacha. 
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Gráfico De Implantación Puente Peatonal Camilo Torres - Abscisa K3+385 

 

 

 

 

Tabla De Coordenadas Plazoletas Puente Peatonal Camilo Torres 

 

PUENTE PEATONAL CAMILO TORRES 

PLAZOLETA COSTADO SUR PLAZOLETA COSTADO NORTE 

# COORDENADAS # COORDENADAS 

1 85400.905 98578.256 1 85341.955 98678.932 

2 85381.374 98568.146 2 85330.387 98720.715 

3 85356.484 98620.125 3 85329.836 98724.512 

4 85374.812 98627.597 4 85348.272 98729.621 

   5 85359.708 98680.074 

   6 85343.236 98671.902 

Requerimiento Predial. Según la identificación realizada por el área predial de la entidad, se requieren 
trece (13) predios para la construcción del puente. 
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Gráfico de Implantación Puente Peatonal El Dorado – Abscisa K3+995 

 

 
 

 

Tabla de Coordenadas Plazoletas Puente Peatonal El Dorado 

 

PUENTE PEATONAL EL DORADO 

PLAZOLETA COSTADO SUR PLAZOLETA COSTADO NORTE 

# COORDENADAS # COORDENADAS 

1 84890.705 98355.012 1 84835.631 98370.559 

2 84883.422 98367.470 2 84827.274 98389.579 

3 84821.850 98333.516 3 84779.224 98366.787 

4 84836.370 98311.905 4 84785.156 98343.537 

Requerimiento Predial. Según la identificación realizada por el área predial de la entidad, se requieren 
ocho (8) predios para la construcción del puente. 
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Gráfico de Implantación Puente Peatonal Ducales – Abscisa K6+219 

 
 

 
 

 

Tabla de Coordenadas Plazoletas Puente Peatonal Ducales 

 

 

PUENTE PEATONAL DUCALES 

COSTADO SUR COSTADO NORTE 

# COORDENADAS # COORDENADAS 

1 83355.766 96799.395 1 83378.739 96792.450 

2 83383.515 96791.618 2 83406.488 96784.673 

3 83363.948 96731.378 3 83386.921 96724.433 

4 83335.548 96740.760 4 83358.521 96733.815 

 
Requerimiento Predial. Según la identificación realizada por el área predial de la entidad, se requieren 
cuatro (4) predios para la construcción del puente. 
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C. PLAN DE INTERVENCIONES. 
 
EL CONSULTOR deberá adelantar las actividades necesarias para el cumplimiento del  Contrato 
de Consultoría para  la  Elaboración de Estudios, Diseños y Gestión Predial para la 
construcción de los Puentes Peatonales “Camilo Torres”, “El Dorado” y “Ducales”, en el 
sector de Soacha del Proyecto Vial “Bosa-Granada-Girardot., necesarios para acatar 
parcialmente el fallo judicial, en los términos y bajo las condiciones previstas en el contrato. 
 
 
Consideraciones Generales: 
 
 Elaborar los estudios y diseños definitivos y realizar la gestión predial para la construcción 

de tres (3) puentes peatonales en los sectores “Camilo Torres”, “El Dorado” y “Ducales” del 

municipio de Soacha, proyecto vial “Bosa-Granada-Girardot” 

 Los puentes peatonales deberán  diseñarse de acuerdo a las especificaciones y normatividad 

vigente. 

 Los puentes peatonales deberán brindar las condiciones apropiadas para el paso de 

peatones y personas en condición de  discapacidad.   

 EL CONSULTOR deberá tener en cuenta la implantación prevista para los puentes 

peatonales, optimizando en todo caso las áreas establecidas para espacio público y los 

requerimientos prediales. 

 
 
D. ALCANCE  
 
Durante el desarrollo de la Consultoría, todos los productos mencionados en el presente 
documento deberán ser recibidos a satisfacción por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA. 
 
EL CONSULTOR deberá contar con un grupo de expertos, como mínimo,  en las áreas de 

ingeniería estructural,  geotecnia, social, predial, legal y financiero, cuyo objetivo primordial 

será elaborar los  “ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 

LOS PUENTES PEATONALES “CAMILO TORRES”, “EL DORADO” y ”DUCALES”, en Fase III o 

Ingeniería de Detalle. 

Estos Estudios y Diseños serán utilizados para desarrollar la construcción de los puentes 
peatonales que hacen parte del objeto del Fallo Judicial mencionado en el literal A. 
Antecedentes. 
 



 

 

 

ANEXO No. 4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
PROCESO VJ-VGC-CM-008-2013 

 
CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN  DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LOS PUENTES PEATONALES “CAMILO TORRES”, “DORADO” y “DUCALES”, EN 
EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL BOSA-GRANADA-GIRARDOT 

 

 
Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 Centro Empresarial Sarmiento Angulo – 

PBX: 3791720 – Línea Gratuita 018000 124626Código Postal 111321  
 Nit.  830125996-9    

8 

 

E. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 

El enfoque sobre el cual debe girar el Contrato, es el de la elaboración de LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES PEATONALES 
“CAMILO TORRES”, “EL DORADO” y “DUCALES”  - Fase III o Ingeniería de Detalle. 
 
A continuación se presenta una relación de funciones generales  y el alcance técnico que EL 
CONSULTOR deberá desarrollar  en forma simultánea y según aplique para el Proyecto.    
 
Funciones Generales 

 
Las siguientes son las funciones generales que aplican al presente Contrato: 

 
(i) Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las 

mejores soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos. 

(ii) Organizar y poner al servicio de la Agencia Nacional de Infraestructura los recursos 

humanos y técnicos que sean apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro 

de los más estrictos parámetros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y 

costos. 

(iii) Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética 

profesional. 

(iv) Actuar como eficiente, responsable y leal representante de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, sin perjuicio de su obligación de colaborar para el logro de los fines de la 

contratación. 

(v) Advertir oportunamente a la Entidad sobre cualquier situación que pueda afectar el 

desarrollo del contrato y  adoptar los procedimientos  según el caso. En estas situaciones, 

EL CONSULTOR rendirá concepto sobre las acciones a seguir y preparará los documentos 

que al respecto se requieran.  

(vi) Apoyar, asistir y asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura  en todos los asuntos de 

orden técnico del contrato, entre otros, que se susciten durante el desarrollo de la 

presente contratación, suministrando oportuna información sobre los mismos, 

preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y 

evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. 

(vii) Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no 

sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

(viii) Efectuar todos los estimativos que dentro del objeto contractual de la presente 

Contratación, la Agencia Nacional de Infraestructura solicite. 
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(ix) Procurar para que se corrija, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren 

presentarse, y apoyar a la Entidad  en la determinación de los mecanismos y 

procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las dificultades 

o diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. En todo caso, la 

responsabilidad por la obtención de los resultados previstos en el Contrato serán de 

responsabilidad del CONSULTOR. 

(x) Identificar los daños, afectaciones, etc. que puedan presentarse, que no hayan sido y que 

estén incluidos dentro del alcance del objeto del presente Contrato. 

(xi) Llevar y mantener el archivo actualizado de la Contratación, de tal manera que se pueda 

constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución de la misma. Todo lo 

anterior, de conformidad con la “Ley Aplicable” y las directrices establecidas por el 

Archivo de la Entidad. 

(xii) Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la Agencia 

Nacional de Infraestructura, que el marco del objeto de la presente Contratación puedan 

surgir. 

(xiii) Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver las peticiones y 

reclamos que sobre el Proyecto puedan surgir.  

(xiv) Acompañar, asesorar y apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura cuando sea 

necesario, en los trámites, que en el marco del objeto contractual de la presente 

contratación,  se deban llevar a cabo en otras entidades. 

(xv) Asistir y apoyar a la Entidad, oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o 

documentación que sobre el Proyecto soliciten las autoridades municipales, regionales 

y/o nacionales, organismos de control y comunidad en general.  

(xvi) Acompañar al Supervisor designado por la Agencia Nacional de Infraestructura y a su 

personal de apoyo en los comités  técnicos y en general  requeridos. Así mismo, 

acompañar a los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura a las visitas que 

realicen diferentes entidades de control  y entes territoriales, cuando la Agencia así lo 

requiera. 

(xvii) En general, asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los asuntos que 

se susciten en desarrollo de las actividades del objeto de esta Consultoría. 

(xviii) Almacenar, custodiar y mantener memorias, archivos y en general, todos los 

documentos que se produzcan durante la ejecución de contrato, los cuales podrán ser 

solicitados durante la ejecución del mismo o aún después de que haya culminado su 

vigencia. 

(xix) Defender en todas sus actuaciones los intereses de la comunidad y los de la Agencia 

Nacional de Infraestructura. 
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(xx) Previo al inicio de cualquier procedimiento dirigido a la adquisición de inmuebles para 

la construcción del puente Camilo Torres, EL CONSULTOR deberá coordinar con la 

Gerencia Predial de la ANI el desarrollo de las actividades prediales, atendiendo las 

directrices que para el efecto se impartan y las demás obligaciones que hacen parte del 

contrato.  

(xxi) Innovación y Mejores Prácticas: EL CONSULTOR identificará nuevas tecnologías y/o 

soluciones innovadoras y novedosas, que podrían ser mejores prácticas o soluciones 

utilizadas a nivel internacional o en proyectos de otros sectores, en cada una de las áreas 

del alcance de su misión (tráfico, transporte, ingeniería, legal, ambiental, social, predial, 

etc.) De ser pertinente esto será reflejado en un documento conciso que EL CONSULTOR 

presentará a la Agencia.   

 
 
F. ENTREGABLES / PRODUCTOS ESPECÍFICOS 
 
PRIMER INFORME EJECUTIVO, que contenga el desarrollo y productos de las actividades de 
DOCUMENTACIÓN BÁSICA:  Estudios Preliminares - Levantamiento de Información Primaria 
(Topografía) - Inventario de Redes -  Toma de Muestras, Apiques y Estudios de Suelos – Tira 
predial con la base catastral y un inventario de los predios requeridos en el formato de sábana 
predial - Demás toma de información.  
 
A entregar para revisión de la Agencia  al finalizar el primer (1) mes de ejecución del contrato. 

 
SEGUNDO INFORME EJECUTIVO, el cual deberá contener los siguientes productos de los 25 
predios requeridos: 
• Insumos prediales: Fichas y planos prediales - Fichas sociales - Diagnóstico Socio 

Predial - Estudios de títulos - Avalúos comerciales. 
 
A entregar para revisión de la Agencia  al finalizar el segundo (2) mes de ejecución del 
contrato.  
 
TERCER INFORME EJECUTIVO, el cual deberá contener los productos generados de: 

 Estudio de suelos para el diseño de la fundación de los puentes peatonales. 
 Estudio estructural para diseño de puentes. 
 Inventario de redes de servicios públicos. 
 Estudio de traslado y/o reposición de redes de servicios públicos.   

 
A entregar para revisión de la Agencia  al finalizar el tercer (3) mes de ejecución del contrato, 
excepto lo relacionado con los insumos prediales.  
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ENTREGABLE DEFINITIVO, del contrato consistirá en un informe final, físico y digital y/o 
magnético de los diferentes tomos  necesarios y exigidos para determinar los “ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES PEATONALES 
CAMILO TORRES, EL DORADO y DUCALES”,  en Fase III o ingeniería de detalle, incluyendo 
una etapa de socialización de los mencionados estudios y diseños  a la Agencia y/o quien ella 
delegue, adicionalmente y de así requerirse, a las autoridades del municipio de Soacha y a la 
comunidad que se beneficiara de la elaboración del mencionado producto. Informe a entregar 
para revisión de la Agencia  al finalizar el quinto (5) mes de ejecución del contrato. 

 
Este entregable corresponde al Informe Final de Estudios y Diseños que hará parte integral de 
los estudios mencionados a continuación y que constará como mínimo pero sin limitarse a los 
siguientes capítulos en un nivel Fase III, ciñéndose  a las especificaciones y normatividad 
vigente:  
 
(i) Estudio geotécnico y diseño de la fundación de los puentes peatonales. 

(ii) Diseño para construcción de los puentes peatonales.  

(iii) Diseño para construcción del espacio público. 

(iv) Carpetas prediales con los documentos soporte del proceso de enajenación voluntaria, 

conforme al Anexo No. 13 - Apéndice de Gestión Predial, que hace parte del contrato.  

(v) Inventario y valoración del traslado de redes de servicios públicos existentes 

(vi) Estudios y análisis adicionales 

(vii) Presupuestos y programación 

 

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSUMOS PREDIALES Y LA 
ADQUISICION DE LOS PREDIOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES 
PEATONALES “CAMILO TORRES”, “EL DORADO” y “DUCALES”  
 
EL CONSULTOR se obliga para con la Agencia Nacional de Infraestructura a desarrollar el trabajo 
requerido para la elaboración de las fichas y planos prediales, las fichas sociales (con diagnóstico 
y acuerdo socioeconómico), los estudios de títulos, la contratación de los avalúos comerciales y 
la adquisición por enajenación voluntaria, de los predios requeridos para el desarrollo de las 
obras de los puentes peatonales “CAMILO TORRES”, “EL DORADO” y “DUCALES”, ubicados en el 
municipio de Soacha (Cundinamarca), dentro del corredor vial de la concesión BOSA – 
GRANADA – GIRARDOT. 
 
EL CONSULTOR desarrollará  el objeto contractual y se compromete para con la Agencia  a 
cumplir las siguientes actividades: 
 

1) Ejecutar las actividades necesarias para el desarrollo del contrato bajo criterios de 
legalidad, transparencia, economía, eficiencia, eficacia y demás principios de la 
contratación administrativa, teniendo especial cuidado de cumplir a cabalidad con las 
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actividades encomendadas de acuerdo con los parámetros establecidos por el 
ordenamiento jurídico colombiano.  

2) Adelantar todas las actividades que la buena diligencia indique para la elaboración de los 
insumos prediales y la adquisición de los predios - enajenación voluntaria, en armonía 
con las disposiciones concordantes y aplicables a las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997, sus 
Decretos reglamentarios, especialmente el Decreto Reglamentario 1420 de 1998, la 
Resolución IGAC No. 620 de 2008, la Resolución ANI No. 545 de 2008, las demás normas 
aplicables sobre la materia y conforme a lo establecido en el Anexo No. 13 - Apéndice de 
Gestión Predial, que hace parte de este contrato. 

3) Organizar y mantener actualizada la carpeta predial para cada inmueble individual, a la 
que incorporará en desarrollo de las actividades, originales y/o copias de todos los 
documentos que soporten las actuaciones inherentes al proceso. 

4) Gestionar las soluciones de los inconvenientes que se presenten para lograr el normal 
desarrollo de las actividades establecidas en el contrato para la elaboración de los 
insumos prediales, e informar oportunamente sobre situaciones excepcionales que no 
pueda resolver, identificando las causas para lograr apoyo por parte de la Agencia 
Nacional de Infraestructura y elaborando los escritos necesarios para su respuesta y/o 
solución.  

5) Apoyar a la entidad en la atención y solución oportuna de las observaciones, 
reclamaciones y demás asuntos atinentes a la elaboración de los insumos prediales, 
emitiendo los conceptos jurídicos y técnicos que se requieran y/o soliciten. 

6) Procesar la información detallada de las actividades en los formatos que para el efecto se 
establezcan, a fin de llevar un control permanente sobre su avance. Cuando el supervisor 
del contrato lo considere necesario se efectuará el seguimiento de gestión mediante la 
verificación de campo. 

7) Presentar dentro de los informes de gestión, el análisis de avance, dificultades y 
propuestas de solución. Así mismo, entregará informes de gestión en cualquier momento 
en que le sean requeridos. Junto con el informe mensual entregará los siguientes 
productos en los formatos establecidos por la entidad: sábana predial, tira topográfica, 
semáforo e informe ejecutivo predial.  

8) Presentar junto con los informes mensuales, los demás documentos que se requieran 
para tramitar los pagos correspondientes, para lo cual deberá existir previamente el visto 
bueno del supervisor del contrato.  

9) Asistir a las reuniones que el supervisor del contrato programe para analizar los 
diferentes aspectos técnicos, jurídicos y administrativos para llevar un adecuado control 
al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato. Se evaluarán previamente los 
informes y las actividades que se vayan realizando y los demás aspectos a que haya lugar.  

10) Responder por la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados en ejecución 
de las actividades, así como por la debida vigilancia, custodia y manejo de los procesos y 
documentos puestos a su cargo, velando por el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos con relación al trámite y organización documental hasta su archivo 
definitivo. 
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11) Responder por la calidad de las actuaciones a su cargo, obteniendo el apoyo de expertos 
en otras áreas cuando lo considere necesario para, bajo su responsabilidad, garantizar el 
cabal cumplimiento de la gestión a su cargo. 

12) Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por 
razón de este contrato llegare a conocer.  

13) EL CONSULTOR cuenta con  oficinas y dotación de equipos de computación y transporte 
para el eficiente manejo y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. 

 
PREDIOS REQUERIDOS PARA LOS PUENTES PEATONALES CAMILO TORRES, EL DORADO Y 
DUCALES 
 
De acuerdo con información obtenida del esquema de diseño con que se cuenta a la fecha, 
para la construcción de los puentes se requiere disponer de trece (13) predios para “Camilo 
Torres”, ocho (8) predios para “El Dorado” y cuatro (4) predios para “Ducales”. Sin  embargo, 
una vez se determinen los diseños definitivos de los puentes, este requerimiento predial 
puede variar tanto en número como en área de predios. 
  
PROYECCIÓN SOBRE EL COSTO DE ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS 
 

No. PUENTE PEATONAL 
 

No. 
Predios 

UBICACIÓN 
AREA PROMEDIO 
REQUERIDA (M2) 

VALOR ESTIMADO 
POR M2 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO K PR 

2 CAMILO TORRES 13 K3+385 PR119+295 2370.00 $    1,050,000 $ 3,965,550,000 

3 EL DORADO 8 K3+995 PR118+780 2890.00 $    1,050,000 $ 6,045,300,000 

5 DUCALES 4 K6+219 PR116+400 5374.00 $       700,000 $ 3,996,234,000 

  TOTAL 25         $ 14,007,084,000 

 
Teniendo en cuenta el requerimiento predial, la proyección sobre el costo de adquisición de 
los veinticinco (25) predios necesarios para la construcción de los tres (3) puentes 
peatonales, es de CATORCE MIL SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 
14.007.084.000) M/L/CTE, incluyendo el terreno, las construcciones y las compensaciones 
socioeconómicas. La determinación del valor del metro cuadrado se realizó con base en el 
mercado inmobiliario, las revistas “Construdata”, “Metrocuadrado”, y visita de campo donde 
se determinó la actividad económica de los predios. 
 
Vale decir que este valor puede variar una vez se cuente con el diseño definitivo y cambie el 
área o el número de predios, y se elaboren por la  respectiva Lonja legalmente establecida, los 
avalúos comerciales y se realice el diagnóstico socioeconómico que determina los factores 
sociales a reconocer. 
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TIEMPOS ESTIMADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSUMOS PREDIALES 
 
De conformidad con las actividades que deben desarrollarse para la elaboración de los insumos 
prediales (fichas y planos prediales, las fichas sociales y los diagnósticos socioeconómicos, los 
avalúos comerciales) y la adquisición de los predios, el tiempo estimado para el desarrollo de la 
gestión predial se estima en cinco (5) meses, considerando la enajenación voluntaria de los 
predios requeridos.  
 
VALOR RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: Sin perjuicio del cumplimiento de 
las obligaciones inherentes a la ejecución contractual contempladas todas dentro del valor 
establecido, se establecen los siguientes valores máximos para las actividades descritas a 
continuación:  

 
CUADRO DE VALORES MÁXIMOS DE RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA 

ÍTEM 
UN
D 

 VALOR 
UNITARIO  

CAMILO 
TORRES 

EL DORADO DUCALES 
TOTALES 

13 8 4 

Elaboración de ficha y plano 
predial 

Un $         800,000   $ 10,400,000   $6,400,000   $3,200,000   $20,000,000  

Elaboración de ficha social y 
diagnóstico socioeconómico  

Un  $        570,000   $   7,410,000   $4,560,000   $2,280,000   $14,250,000  

Elaboración de avalúo comercial 
corporativo 

Un  $        800,000   $ 10,400,000   $6,400,000   $3,200,000   $20,000,000  

Adquisición de predios - 
Enajenación voluntaria 

a) Estudio de títulos con os 
soportes requeridos, oferta de 
compra, notificación e 
inscripción de oferta: 30% 
b) Elaboración y legalización de 
la promesa de compraventa, en 
caso de suscribirse: 20% 
c) Entrega del predio libre de 
servicios públicos,  
previo cumplimiento de  
los requisitos establecidos en la 
promesa de compra venta o  
escritura pública (incluye el 
trámite de pagos, si es el  
caso): 25% 
d) Pago último contado, 
previo registro de la escritura 
pública debidamente 
otorgada y aprobada por la 
ANI, libre de gravámenes y 
limitaciones: 25% 

Un  $     2,300,000   $ 29,900,000   18,400,000   $9,200,000   $57,500,000  

 TOTALES  $     4,470,000   $ 58,110,000  $35,760,000   $ 17,880,000   $ 111,750,000  
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En caso de que en algunos de los predios no se elaboren todos los insumos prediales, o no se 
desarrolle de manera completa el proceso de enajenación voluntaria, se pagará lo 
correspondiente a los insumos y actividades desarrolladas en cada predio, de acuerdo con la 
propuesta, para lo cual los proponentes deberán diligenciar el Formato No. 9 Oferta Económica, 
teniendo en cuenta la tabla anterior del VALOR MÁXIMO DE RECONOCIMIENTO DE 
ACTIVIDADES EJECUTADAS, que hace parte del contrato.   
 
Los valores a pagar incluyen todos los gastos en los que deba incurrir EL CONSULTOR por 
concepto de la consecución de todos los documentos necesarios, de la gestión que deba 
cumplirse en las diferentes dependencias institucionales, y en general incluye los gastos 
inherentes a la elaboración de los insumos prediales y el desarrollo de la adquisición de los 
predios.  
 
 
G. PERSONAL MINIMO OBLIGATORIO  

La Tabla siguiente relaciona el personal mínimo obligatorio y su dedicación al proyecto, que 

deberá disponer EL CONSULTOR. 

 

TABLA DE PERSONAL MÍNIMO OBLIGATORIO 

CARGO / OFICIO 
PROYECTO 

CANTIDAD 
% DE 

DEDICACION 
 

MESES 
Director del Proyecto 1 50% 5 
Especialista en Estructuras 1 100% 3 
Especialista en Geotecnia y Suelos 1 100% 3 
Ingeniero Residente de Diseño 1 100% 5 
Arquitecto Espacio Público 1 50% 2 
Abogado Gestión Predial 1 50% 5 
Ingeniero Civil o Catastral Gestión Predial 1 100% 5 
Residente Social para la Gestión Predial 1 100% 5 
Topógrafo 1 100% 2 
Cadenero I 1 100% 2 
Cadenero II 1 100% 2 
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H. EXPERIENCIA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

 

DIRECTOR DE PROYECTO 

Matrícula profesional vigente para los profesionales colombianos con ejercicio profesional 

reglamentado, o documento equivalente del país de origen del profesional, o certificación de 

no requerir este documento o uno similar en el país de origen o en donde haya adquirido la 

experiencia. 

Experiencia como líder y/o director en consultoría y/o interventorías de proyectos de 

Infraestructura vial, a nivel internacional y/o en Colombia, experiencia en estudios y diseños 

de puentes peatonales, debidamente certificada y no menor a sesenta (60) meses. 

 

ESPECIALISTAS 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de especialista, con dedicación de tiempo parcial 

serán estudiados en forma individual. Cada uno de los profesionales ofrecidos para el cargo de 

Especialista debe acreditar lo siguiente: 

 

a) El profesional acredita que ha adelantado estudios a nivel de especialización, maestría o 

doctorado en la especialidad para la cual se ofrece. 

b) Tiene una experiencia general no menor de setenta y dos (72) meses. 

c) Posee mínimo cuarenta y ocho (48) meses de experiencia específica acumulada, dentro del 

periodo comprendido entre la fecha de grado de la especialización y la fecha de cierre del 

plazo del presente Concurso Público, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la 

suma de las dos: 

 Ejercicio profesional en la empresa privada, en la disciplina para la cual fue propuesto. 

 Ejercicio profesional en entidades oficiales, como funcionario del nivel profesional, 

ejecutivo, asesor, profesional especializado o como Consultor de prestación de 

servicios, siempre y cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con la 

disciplina para la cual fue propuesto. 

 

Especialista en Estructuras: Sólo se considerará la experiencia relacionada con proyectos de 

infraestructura, puentes, pontones, puentes peatonales, viaductos vehiculares y/o 

ferroviarios. 

Especialista en Geotecnia, y Suelos: Sólo se considerará la experiencia relacionada con el área 

de geotecnia y suelos. 



 

 

 

ANEXO No. 4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
PROCESO VJ-VGC-CM-008-2013 

 
CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN  DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LOS PUENTES PEATONALES “CAMILO TORRES”, “DORADO” y “DUCALES”, EN 
EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL BOSA-GRANADA-GIRARDOT 

 

 
Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 Centro Empresarial Sarmiento Angulo – 

PBX: 3791720 – Línea Gratuita 018000 124626Código Postal 111321  
 Nit.  830125996-9    

17 

 

INGENIERO RESIDENTE DE DISEÑO 

 

El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente de Diseño con dedicación de 

tiempo completo, debe acreditar lo siguiente: 

1. Posee matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil o de Ingeniero en Transportes y 

Vías.  

2. Tiene la siguiente experiencia: 

a) Una experiencia general no menor de cuarenta y ocho (48) meses. 

b) Posee mínimo treinta y seis (36) meses de experiencia específica acumulada, dentro del 

período comprendido entre la fecha de expedición de la matricula profesional y la fecha de 

cierre del plazo del presente concurso público, en cualquiera de las siguientes opciones o 

mediante la suma de las dos: 

 Ejercicio profesional en la empresa privada, como ingeniero residente de consultoría 

y/o de interventoría de vías. 

 Ejercicio profesional en entidades oficiales, como funcionario del nivel ejecutivo y/o 

profesional o como Consultor de prestación de servicios, siempre y cuando se haya 

desempeñado en la coordinación o supervisión de actividades relacionadas con 

proyectos de construcción y/o de rehabilitación y/o mejoramiento de vías y/o de 

Concesión de Infraestructura Vial. 

 

ARQUITECTO  

 

El profesional ofrecido para el cargo de Arquitecto, con una dedicación de tiempo parcial, 

debe acreditar lo siguiente: 

1. Posee título y matrícula profesional vigente de Arquitecto. 

2. Tiene la siguiente experiencia: 

a) Una experiencia general no menor de treinta y seis (36) meses. 

b) Posee mínimo veinticuatro (24) meses de experiencia específica acumulada, dentro del 

período comprendido entre la fecha de expedición de la matricula profesional y la fecha de 

cierre del plazo del presente concurso público, en cualquiera de las siguientes opciones o 

mediante la suma de las dos: 

 Ejercicio profesional en la empresa privada, como arquitecto residente de consultoría 

y/o de interventoría de espacio público. 

 Ejercicio profesional en entidades oficiales, como funcionario del nivel ejecutivo y/o 

profesional o como Consultor de prestación de servicios, siempre y cuando se haya 

desempeñado en la coordinación o supervisión de actividades relacionadas con 

proyectos de construcción y/o de rehabilitación y/o mejoramiento de espacio público. 
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ABOGADO GESTIÓN PREDIAL 

El profesional ofrecido para el cargo de Abogado de Gestión Predial, con una dedicación de 

tiempo parcial, debe acreditar lo siguiente: 

 

1. Poseer título de Abogado certificado mediante diploma de pregrado o acta de grado, con 

tarjeta profesional vigente. 

2. Poseer título de especialización, maestría o doctorado en alguna de las siguientes áreas; 

Derecho Civil, Derecho Público, Derecho Administrativo, Avalúos, Contratación Estatal, 

Gestión Contractual o Afines. 

3. Tener la siguiente experiencia: 

a) Una experiencia general no menor de sesenta (60) meses. 

b) Poseer mínimo treinta y seis (36) meses de experiencia específica acumulada, dentro del 

período comprendido entre la fecha de expedición de la matricula profesional y la fecha de 

cierre del plazo del presente concurso público, en actividades de adquisición de predios, en 

cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

 Ejercicio profesional en la empresa privada, en la disciplina para la cual fue propuesto, 

bajo las condiciones descritas anteriormente. 

 Ejercicio profesional en entidades oficiales, como funcionario del nivel ejecutivo y/o 

profesional o como Consultor de prestación de servicios, siempre y cuando se haya 

desempeñado en la coordinación o supervisión de actividades relacionadas con la 

disciplina para la cual fue propuesto, bajo las condiciones descritas anteriormente. 

 

INGENIERO CIVIL  O CATASTRAL PARA GESTIÓN PREDIAL 

 

El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Civil o Catastral para el desarrollo de la 

gestión predial (elaboración de insumos prediales y adquisición de predios) con dedicación de 

tiempo parcial, debe acreditar lo siguiente: 

 

1. Poseer título de Ingeniero Civil y/o Catastral certificado mediante diploma de pregrado o 

acta de grado, con tarjeta profesional vigente. 

2. Tener la siguiente experiencia: 

a) Una experiencia general no menor de cuarenta y ocho (48) meses. 

b) Poseer mínimo veinticuatro (24) meses de experiencia específica acumulada en actividades 

de gestión predial (elaboración de insumos prediales y adquisición de predios), dentro del 

período comprendido entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de 

cierre del plazo del presente concurso público, cumpliendo con el siguiente requisito: 
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 Ejercicio profesional en la empresa privada o entidades oficiales o en organismos 

multilaterales, en actividades relacionadas con la adquisición de predios en proyectos 

de infraestructura vial. 

 

RESIDENTE SOCIAL PARA LA GESTION PREDIAL 

 

El profesional ofrecido para el cargo de Residente Social para la adquisición de predios con 

dedicación de tiempo parcial, debe acreditar lo siguiente: 

 

1. Posee título profesional de Sociólogo y/o Antropólogo y/o Trabajador Social, y/o 

Politólogo. 

2. Tiene la siguiente experiencia: 

a) Una experiencia general no menor de cuarenta y ocho (48) meses. 

b) Posee mínimo veinticuatro (24) meses de experiencia específica acumulada en gestión 

social para adquisición de predios, dentro del período comprendido entre la fecha de 

expedición de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso 

público, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

 Ejercicio profesional en la empresa privada, como profesional de acompañamiento 

social en adquisición de predios para proyectos de infraestructura vial, con 

conocimiento de la Resolución 545 de 2008. 

 Ejercicio profesional en entidades oficiales, como funcionario del nivel ejecutivo y/o 

profesional o como Consultor de prestación de servicios, siempre y cuando se haya 

desempeñado en la coordinación o supervisión de actividades relacionadas con 

gestión social en adquisición de predios en proyectos de construcción y/o de 

rehabilitación y/o mejoramiento de vías y/o de Concesión de Infraestructura Vial. 

 

TOPÓGRAFO 

Deberá acreditar experiencia como Topógrafo en Infraestructura vial, a nivel internacional 

y/o en Colombia, de mínimo veinticuatro  (24) meses contados a partir de la fecha en la cual 

ejerce legalmente la profesión. 

 

I. PLAN DE CARGAS 

 

EL CONSULTOR podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su 

estructura administrativa y teniendo en cuenta para el efecto el Anexo No. 10 Plan de Cargas; 
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sin embargo, existe un personal mínimo obligatorio, que debe ser presentado a la Entidad, 

cuyos requerimientos son los establecidos en el literal H del presente documento. 

 

 

J. RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

La ejecución del Contrato requiere la aportación y coordinación de recursos humanos y físicos 

por parte de EL CONSULTOR, quien deberá en todo momento contar con estos recursos en 

cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones 

contractuales.   

 

En caso que la Agencia Nacional de Infraestructura considere que estos recursos humanos y 

físicos son insuficientes para cumplir con estas obligaciones, éste podrá solicitar al Consultor 

el remplazo, incremento o complementación del recurso, sin que esto le genere al Consultor 

derecho de solicitar remuneración adicional por estos conceptos, por parte de la Agencia 

Nacional de Infraestructura.  

 

Recursos Humanos: 

Los recursos humanos se componen de todo el personal que EL CONSULTOR pudiera requerir 

para cumplir con sus obligaciones completa, oportuna y cabalmente, sin limitarse a los 

enunciados en este documento, pero sin dar lugar al incremento del valor de esta 

contratación. 

 

Recursos Físicos: 

EL CONSULTOR deberá proveer los recursos físicos necesarios para desarrollar sus 

obligaciones contractuales. Estos recursos deben contemplar como mínimo, pero sin limitarse 

a los siguientes aspectos: 

 Equipos de cómputo 

 Software licenciado 

 Equipo de topografía, (Estación total, nivel de precisión y los demás requeridos) 

 Ensayos de laboratorio (Equipos de perforación, toma de muestras y demás requeridos) 

 Edición de Informes, Papelería, fotocopias, heliografías, informes y otros 

 

(a)  Oficinas e instalaciones: Será obligación de EL CONSULTOR por cuenta propia, dotar y 

mantener en operación las oficinas e instalaciones que se requieran.  
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(b)  Equipos de cómputo y equipos para apoyo a la gestión administrativa: EL CONSULTOR 

deberá proveer los equipos de cómputo de última generación necesarios para la dotación de 

las oficinas, incluyendo computadores (que cumplan con los requisitos de software y 

hardware necesarios para el desarrollo de la Consultoría), equipo de comunicaciones, así 

como proveer los elementos de protección personal (EPP), para el personal que realice 

labores de campo. 

 
 
K. PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El   presupuesto  oficial  para  esta   contratación, es de   TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 
PESOS ($384.914.198) IVA INCLUIDO 

Previo al inicio de la gestión predial, para la adquisición de inmuebles para la construcción de 
los puentes Camilo Torres, El Dorado y Ducales, EL CONSULTOR deberá adelantar una 
reunión con la Gerencia Predial de la ANI, con el objeto de recibir la orientación y el apoyo, 
atendiendo las directrices que para el efecto se impartan y las demás obligaciones que hacen 
parte del contrato. 

Es obligación del Consultor el programar sus flujos financieros, adaptándose a las 
disponibilidades presupuestales, de tal manera que no se afecte el plazo previsto para la 
ejecución del contrato. 
 
 
L. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 
Todos los datos e información recibida por parte de la AGENCIA, así como los resultados del 
trabajo de Debida Diligencia y Estructuración, deberán ser tratados de manera confidencial y 
deberán ser utilizados únicamente en relación con la ejecución de las tareas mencionadas en 
el presente Alcance del Contrato, Términos y Condiciones Contractuales. Los derechos de 
propiedad intelectual derivados de la ejecución de las tareas descritas en el presente Alcance 
Contractual, serán asignados a la entidad contratante, los contenidos de materiales escritos 
obtenidos y utilizados para la ejecución de esta contratación no deberán ser compartidos con 
ningún tercero sin la previa autorización escrita por parte de la Agencia. 
 
 
M. PLAZO 
El plazo establecido para desarrollar los estudios, diseños y gestión predial para la construcción 
de los puentes peatonales “Camilo Torres”, “El Dorado” y “Ducales”, será de hasta cinco (5) 
meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
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N. TIPO DE LA PROPUESTA  
Para el presente proceso, el tipo de propuesta que se exige presentar es una propuesta técnica 
simplificada.  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
JOSE ANDRES TORRES RODRIGUEZ 
GERENTE CARRETERO I 
 
 
Proyecto Técnico:  Alfredo Camacho Salas – Apoyo Técnico VGC 
Revisión Técnica:   Alberto Augusto Rodríguez Ortiz – Asesor Experto VGC 
Revisión Predial:  Dilver Octavio Pintor  –  Asesor Experto VPRE 


