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CAPITULO | Introduccidn

De conformidad con lo previsto en la
Seccién 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente Apéndice
contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el
componente ambiental de la Gestiéon Social y Ambiental del Proyecto. Las
obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al
Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de cardcter ambiental. El
componente social de la Gestion Social y Ambiental se regird, en lo que
no esté previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.

(b)La aplicacién de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo

establecido en la Parte General y Especial del Contrato, En todo caso, de
presentarse alguna contradiccidn entre 1o previsto en este Apéndice vy los
demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral
19.14 de 1a Parte General.

(c)Sin perjuicio de los térininos que en este Apéndice se definan, deberan

entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.

(d)En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente

(1)

(i)

(1i1)

(iv)

v)

(vi)

ambiental de la Gestién Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas
con los siguientes asuntos:

La prevencidn, control, mitigacidn, correcciéon o compensacion de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracién, trdmite, obtencion vy cumplimiento de la Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental ~-PAGA- y
las demas Licencias y Permisos de cardcter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH- y la Ley Aplicable en relacidon con el patrimonio
cultural y arqueoldgico de la Nacidn.

El uso, aprovechamiento vy/o movilizacidn de recursos naturales
renovables.

La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros. Los permisos para la explotacion de dichas fuentes de materiales

deberan ser otorgados por la Autoridad Minera

La disposicién de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.
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(viiil) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(ix) Vertimientos solidos y liquidos.

(x) Emisiones gascosas y/o de ruido.

(xi) Instalacion y operacidn de campamentos.

(xil) Ocupacién de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii)Instalacidén y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacién y operacion de centros de control y dreas de servicio.
(xvii)Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion definitiva de areas de reserva forestal, nacionales y/o
regionales con sus correspondientes compensaciones y requerimienfos,

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos.

(xxi) Requerimientos y demds compensaciones establecidas en los actos
administrativos y demas pronunciamientos de las Autoridades
Competentes.

(xxif) Requerimientos por intervencién de infraestructura perteneciente a otros
proyectos o empresas; o superposicion de areas con ofros proyectos.

(xxiii) Elaboracion de los estudios necesarios para el desmantelamiento

y abandono y el cumplimiento de los requerimientos ambientales
asociados a los mismos.
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CAPITULO If Obligaciones Generales

2.1 Obligaciones generales del Concesionario

(a)El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA y/o demds Licencias y Permisos de cardcter
ambiental.

(b)El Concesionario se abstendrd de adelantar Intervencién alguna, v en genetal
cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la
obtencioén del mismo.

(c)El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo
la tramitacién y obtencién de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en Ia Seccidn 8.1 de
la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacion ni indemnizacion alguna a cargo
de Ia ANL ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en el Contrato de Concesion, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

(d)Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario serd
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ¢jecucién de la
Gestién Social y Ambiental, en especial, la ¢jecucion defectuosa o
ingjecucion de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley
Aplicable de caricter ambiental.  Asi - también, serd responsable de
cualquier sancién impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del
Proyecto.

(e)El Concesionario deberd permitir la participacién de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, as{ como de
los demas grupos de interds, en los términos establecidos en la Licencia

~ Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el

Concesionario deberd desarrollar los procesos de informacion,
socializacién y participacién comunitaria, consulta previa (en caso de
requerirse), o demés mecanismos de participaciéon reglamentados, sin
perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la
Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de caracter
ambiental.

(f) El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el efecto a la
ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
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documentos establecidos por este Apéndice, ¢l Conirato o la Ley
Aplicable, asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades
Ambientales, por la Interventoria y/o por la ANL El Concesionario
remitira a la Interventoria y la ANI en un término méaximo de un (1) Dia
Habil desde su envio o recepcién, copia de todo documento remitido o
dirigido a la Autoridad Ambiental junto con el radicado respectivo; y asi
mismo, remitird copia de los documentos expedidos - por dichas
Autoridades, dentro de los (3) Dias Hébiles siguientes a la expedicion.

(2)En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o
cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el
Concesionario deberd cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata ¢l
articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya.
Dicho monto no se entenderd como Compensacion Ambiental.

(h)El Concesionario responderd sin dilacién por los dafios y perjuicios de tipo civil,
penal, laboral o  contencioso administrativo,  nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de
la ejecucién del Contrato, incluidas tas penalidades ambientales asociadas
a la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias,
concesiones o permisos de cualquier tipo. W oy

(i) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para
la disposicién de material sobrante de las excavaciones o escombnns, ¢
cumplimiento de la Licencia Ambiental, podra solicitar.a la Agencia hacer
uso de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de infraestructura y
en Jas normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen.
En caso de que ¢l Concesionario, previa aprobacion de la Agencia, quiera
hacer uso de esta facultad, los inmuebles serdn expropiados a favor del
Estado y el costo, asi como la gestion asociada a su adquisicién, seran por
cuenta y riesgo del Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el
numeral 8.1 literal (c) subnumeral (i) de la parte general del contrato, sin
que por ello pueda gjercer accién alguna en confra de 1a entidad o alegar el
no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta causa.

Bl Concesionario sera responsable de la administracién de los inmuebles

requeridos para la disposicién de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicion final del mismo.

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a)Es obligacién del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias
y Permisos de cardcter ambiental necesarias para el desarrollo del
Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el
Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y
procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley
Aplicable en materia ambiental.
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(b)El Concesionario debera gestionar todos los trémites administrativos ante la

Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En
este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de
tramite gestionado.

(c)El Concesionario deberd, a su cuenta y tiesgo, determinar la necesidad o no de

(if)

acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias y
Permisos de cardcter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad
Ambiental respectiva. En consecuencia, serd obligacion del Concesionario
establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental
necesarios para desarrollar el Proyecto, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una
o varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su
obligacién de contar con todas las Licencias y Permisos de cardcter
ambiental que se requieran para la ejecucién de todo el Proyecto. En
consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas
para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para ¢l
Proyecto, la referencia a Intervencion que sc hace en las obligaciones
contemdds en ¢l CAPITULO U1 deberd entenderse hecha a éstas,

(d)Sera 1'esponsabilidad del Coneesionario, por su cuenia y riesgo, adelantar en

todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto
cumpla con la Ley Aplicable de cardcter ambiental, y en especial, lo
dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de cardcter ambiental v en su
respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio
de lo establecido en la Seccion 8.1 de Ia Parte General. Por lo tanto, el
Concesionario deberd ejecutar el Contrato de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales v
particulares que prevea la Ley Aplicable de cardcter ambiental, La
Interventoria serd responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario debera mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y
obtencion de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental, asf como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de
la Gestién Social v Ambiental.

(e}El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones

administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo
con Ja Ley Aplicable- encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier
acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales del
Corredor del Proyecto, y en general, del Proyecto.
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(HEl Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o

documentos requeridos para el tramite y obtencién de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar,
asi como los requerimientos que de éstas se deriven.

(g)Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la

posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANJ, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si
esto no se cumpliere, la ANI hard responsable al Concesionario de las
medidas o acciones que en virtud de dicha decision sea obligada la ANL

(WEl Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, de

acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad{es)
Ambiental(es). El Concesionario serd responsable del cumplimiento de
dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

(i) Ceder a la ANI el trdmite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la

2.3 Compensaciones Ambientales

Seccién 8.1(d) de la Parte General.

(a)Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se dclinen:

(i)

(i)

(iii)

en la Parte General corresponderdn, exclusivamente, a las siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio
de la Resolucién No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan,

Tas actividades relacionadas con la ejecuciéon del Plan de
Reasentamientos, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico
8.

(b)Las actividades ejecutadas con ocasion de las Compensaciones Ambientales

deberdn llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos
indicados por Ia Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demas
Licencias y Permisos de cardcter ambiental y/o 1a Ley Aplicable.

24  Informes sobre el componente ambiental de la Gestidn Social y Ambiental

(a)El Concesionario deberd presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco

(5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio, un
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informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con ¢l
estado del componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental del
Proyecto: ' ‘

(b)Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a

(@

(ii)

(iii)

)

™)

(vi)

cabo durante el trimestre en relacion con el cumplimiento de las
obligaciones de cardcter ambiental del Contrato y de las Licencias y
Permisos de cardcter ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

Descripeion del avance del Proyecto por Intervencién de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada una de ellas, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una deseripcion detallada del estado de todos los trdmites por iniciarse o
en curso relacionados con la obtencién de Licencias y Permisos.

Informacion sobre el avance de la gjecucion de las medidas establecidas
en las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos o cualquier
otro documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de
gestion cualitativos v cuantitativos,

Informacién subre el avance de fas medidas establecidas para dar
cumplimiento  a los requerimientos ambientales o producto  det
seguwimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales. '

Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el
petiodo.

{vii) Registro fotografico o filmico.

(viii) Otra informacién de la Gestién Social y Ambiental que se considere

(ix)

relevante para el periodo.

soportes de la informacién antes sefialada.

(c)En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el

Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas
por el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se
hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concestonario tendrd diez (10) Dias para complementar ¢l documento. En
todo caso, la ANI podr4 realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la Interventoria.
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2.5 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social v Ambiental, dard lugar, ademds de las
previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte
Especial y demas disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.,

2.6 Indemnidad

El Concesionarioc deberd mantener indemne a la ANI por (i) las

obligaciones ambientales que adquiere en virtud de la celebracién del

Contrato y de los demds instrumentos de gestidn ambiental aplicables, ante

la Autoridad Ambiental;, y (i1} de cualquier sancion que llegare a imponer

la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la
¢ ejecucion del presente Contrato por causas imputables a éste.
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CAPITULO Il Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccin

3.1 Qbligaciones generales durante la Fase de Preconstruccién

(2)El Concesionario deberd por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y demés Licencias y Permisos de cardcter ambiental
requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la
Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes procedimientos:

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(1} Para ¢l desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto
que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requicran de
Licencia Ambiental, el Concesionario debera dar estricto
cumplimiento a la Ley Aplicable y a la guia vigente de
manejo ambiental de proyectos de infracstructura — sub
sector vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de
Transporte y el Ministerio de Awmbiente y Desarrollo
Sostenible o el documento que lo reemplace.

(2) Por lo tanto, el Concesionario deberd elaborar ol Programa
de Adaptacion de Ia Guia Ambiental (PAGA) o docamento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones
de cada Unidad Funcional. Para ello, deberd considerar lo
establecido en la guia mencionada,

(3) La elaboracidén y cumplimiento del PAGA no eximira al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de caracter
ambiental adicionales que sean necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable.

(4) En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de
claborar los estudios ambientales a que haya lugar
considerando la informacién disponible y la que deba
generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley
Aplicable, asf como diseflar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las
cuales seran asumidas por el Concesionario.

(5) El Concesionario deberd definir todas las Licencias y
Permisos requeridos para el desarrollo de las Intervenciones,
incluyendo las que apliquen por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario
debe iniciar inmediatamente los tramites ante la Autoridad
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Ley
Aplicable v lo previsto en el Contrato, presentando los
soportes técnicos y juridicos establecidos en los formularios
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correspondientes, para lo cual deberd asumir los costos
derivados de la evaluacion y seguimiento ambiental y los
correspondientes a los requerimientos establecidos por las
Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

w Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental,
contar con un PAGA no objetado por la Interventoria,
para lo cual debera:

e Presentar dicho documento en el plazo establecido en
el informe del cual trata la Seccién 3.1(b) a la
Interventoria.

e La Interventorfa contard con diez (10) Dias desde la
presentacién del PAGA  para presentar sus
observaciones al mismo.

e En cl caso en que dentro del plazo antes mengionado
la Interventorfa no formule observacién alguna, se
entendera que ésta aprueba el PACA.

s FEl Concesionario debera dar respucstasga las
observaciones presentadas por la Interventorfa-dentro
de los diez (10) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

o La Intérventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el PAGA. Las objeciones que presentare la
Interventoria sélo podran formularse en atencién al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

o En caso de desacuerdo enire ¢l Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del PAGA se acudirdA al Amigable
Componedor.

o Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA sera
remitido a la ANI deniro de los cinco (5) Dias. La
ANI podréd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a
la recepcion del mismo.

e El Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su
comunicacién, lo cual deberd ser verificado por la
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Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

» Disponer de las Licencias y Permisos de caracter
ambiental necesarios para el desarrollo de las
Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental
competente.

= Entregar los requerimientos bésicos que exige el programa
de salud ocupacional: politica de salud ocupacional,
reglamento de higiene y seguridad industrial, panorama
de factores de riesgo y desarrollo de los subprogramas de
salud ocupacional,

(ii) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagndstico
Ambiental de Alternativas

)

(2)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo
establecido en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2041 de
2014 o la noima que.lo sustituya, modifique, adicione o
complemente, el Concesionario deberd adelantar la consulta
sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagndstico
Ambiental de  Alletnativas ~DAA- ante la Autoridad
Arnbiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las
Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, asi lo
requieran,

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

# Bl Concesionario radicard la solicitud antc la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de levar a
cabo un DAA del Proyecto o Intervencidn, la cual debera
contener la descripcion, el objetivo y alcance de la
Intervencion y su localizacion mediante coordenadas y
planos.

" Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencién
no requiere DAA, el Concesionario, deberd solicitar la
Licencia Ambiental del Proyecio de acuerdo con lo
establecido en la Seccién 3.1(a)(iii) del presente
Apéndice.

® En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
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términos de referencia que la Autoridad Ambiental
expida y la Ley Aplicable.

s Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas
propuestas en el DAA presentado por el Concesionario,

éste deberd tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de.

acuerdo con lo establecido en la Seccion 3.1(a)(iii) de
este Apéndice.

Corrersn a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion
Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las necesarias
para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con
cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite
y para la aprobacién del DAA deberd incorporar un
contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad
requerida por la Autoridad Ambiental. _ Y

tH
=

En cualquier caso, el Concesionario sera el responsable

exclusivo ante la Autoridad Ambiental y. ante la AN pag; el

cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencion
de todas las Licencias y Permisos requeridos para el
desarrollo del Proyecto.

Bl Concesionario deberd previo a la presentacién del DAA a
1a Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

o La Interventorfa contard con quince (15) Dias desde la
presentacién  del DAA  para  presentar  sus
observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacién alguna, se
entenderé que ésta aprueba el DAA.

e Tl Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcidn
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dfas desde la
recepcion de las observaciones para objetar 0 1o
objetar el DAA. Las objeciones que presentare la
Interventoria solo podrén formularse en atencién al no
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cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

¢ En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA  se acuditdA al Amigable
Componedor.

® Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepeidn del mismo.

s El Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(ii1) Intervenciones que requieran de Licencia: Ambiental

(1)

Cuando, de acuerdo con la Tey Aplicable, para el desarrolio
de una Intervencion: 1) sea necesario la expedicion de una
Licencia -Ambiental sin que se requicra consuliar a la
Autoridad Ambientai sobre la necesidad de DAA, 11) siendo
necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el
DAA se ha adelantado. el procedimiento previsto en la
Seccion 3.1(a)(ii), el Concesionario deberd adelantar todas
las actividades necesarias para su expedicién, en particular
las establecidas a continnacién:

" Elaborar todos Jos documentos de cardcter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos
estudios ambientales le serviran de base al
Concesionario, para que tramite y obtenga la(s)
Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente(s) de acuerdo
con los términos de referencia expedidos para tal efecto
y la Ley Aplicable.

w Elaborar todos los analisis, estudios y trAmites ambientales
a que haya lugar para satisfacer los requisitos
establecidos en la Ley Aplicable.

@ En el desarrollo de los estudios y deméas documentos
necesarios para la obtencién de la Licencia Ambiental,
sin petjuicio de su obligacion de cumplir con todos log
requisitos  establecido por la Ley Aplicable, el
Concesionario  deberd tomar en consideracién los
siguientes documentos:

L Aalnw A 1. s
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e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

® Mectodologia general para la presentacién de
estudios ambientales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), adoptada mediante la Resolucion No.
1503 de 2010 y demdas normas que la adicionen,
sustituyan o modifiguen.

o Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por
medio de la Resolucién No. 1552 de 2005 y demas
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen

e Manual para la asignaciéon de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de
la Resolucién No. 1517 del de 2012 del MADS vy
deméds normas que la adicionen, sustitiyan o

modifiguen.
. =.;:.

&

o Formatos para la solicitud de permisos vy
concesiones vigentes para el uso y aprovechamiento
de recursos naturales, expedidos por la Autoridad
Competente.

e Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesién de proyectos viales de la Auforidad
Nacional de licencias Ambientales —ANLA-
siempre que dicha entidad sea la competente para
expedir la Licencia Ambiental y dicho compromiso
sea exigido por la misma.

m Elaborar y presentar a su costo, los planes de
compensacién exigidos por la Autoridad Ambiental, en
los términos y condiciones establecidos por ésta en la
Licencia Ambiental, asi como en los demas actos
administrativos de la misma y lograr su aprobacion.

w Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se
requiera para ¢l cumplimiento de sus obligaciones
relacionadas con la Gestion Ambiental y Social del
Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la
Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes

etapas del trdmite y expida la Licencia Ambiental. Asi
T raemn 12 An L
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también, éste tendrd la responsabilidad de asumir los
recursos técnicos, logisticos y eccondmicos necesarios
para el seguimiento ambiental que realicen las
Autoridades Gubernamentales competentes y cumplir
con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.

@ Con excepcion al mecanismo de distribuciéon  de
sobrecostos para las Compensaciones Ambientales
establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General, el
Concesionario debera adelantar, a su exclusiva cuenta y
riesgo, todas las actividades encaminadas a dar
cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y
de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la

Licencia Ambiental.
(2) El Concesionario debera previo a la presentacién del EIA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la
presentacion del EIA para presentar sus observaciones
al mismo.,

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la nterventorfa no formule observacién alyning, se
entenderd que ésta aprueba el EIA.

o Bl Concesionarioc deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al EIA a que haya lugar.

¢ La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el EIA. Las objeciones que presentare la
Interventoria sélo podrén formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

o Fn caso de desacuerdo enire el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la ctapa de
revision del EIA se acudiréd al Amigable Componedor.

o Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podré hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
'recepcidn del mismo.
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¢ FEl Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(b)El Concesionario elaborard y presentard a la ANI y al Interventor dentro de los
ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el tramite y
obtencién de las Licencias Ambientales y demaés Licencias y Permisos de

caracter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboracién y-

presentacién de los PAGA.

(¢)Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrd quince (15)
Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

(d)Fn el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionatio tendrd diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podrd realizar
observaciones a dicho informe una vez estos sean no objetados por la
Interventoria, lo cual se hara dentro de los quince (15) Dias siguientes.a la
recepcion del mismo. -

(e)Dichas observaciones deberan ser atendidas por ¢l Concesionaria dentro, de, los
tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser w;;,-;ﬁ;}ﬁg;;ado
por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento
del plazo anterior.

(f) Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Seccién
3.1(b) serd competencia del Amigable Componedor.

Plan de Gestion Integral

(a)Dentro del plan de gestién integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se
deberd prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente en temas de medio ambiente y comunidad. Asi mismo,
se deberd obligar a que todos los profesionales, contratistas y/o
subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y
capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo
la normatividad y estdndares antes mencionados, asi como las buenas
practicas nacionales ¢ internacionales de] subsector vial.

(b)Asi también, se debera prever la existencia de un plan de contingencias que dé
respuesta a cualquier imprevisto de orden enddgeno o exdgeno que se
pucda presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice.
Para tal efecto, el Concesionario deberd contar con el personal y recursos
adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones,
cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construccion

Obligaciones generales durante ]a Fase de Construccién

(a)El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para

cumplir con lo establecido en la ILicencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y demés Permisos Ambientales, los requerimientos de las
Autoridades Ambientales y/o planes de compensacion, asi como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Consiruccion.

(b)As{ también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que con ocasion a la

prestacién de los servicios de evaluacién y seguimiento cobre la Autoridad
Ambiental; asf como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Secciéon 8.1 de la Parte General salvo
lo dispuesto en la Seccion 2.1(g) de este Apéndice para el plan de
inversién del 1%.

(¢)Remitir a la Interventoria y a la AN, el informe de cumplimiento ambiental

(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguicntes a su presentacion a la
Autoridad Ambicntal,

(dYurente la implementacion-de las lntervenciones. de.ia Unidad ifuncional (etapa
en la que ¢e ejecutara tawbién el PACA asociado). ¢l Concesionario

deberd aderantar al inenos dos auditorfas integraies, a su cuenia y riesgo,
dos (2) Auditorfas Integrales con una firma de Auditoria externa que
cuente con Auditores con experiencia en auditorias de obras de
infraestructura vial. Estas Auditorfas son independientes a las del Sistema
de Gestién HSE de la Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de
ventficar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre
ambiental de la Unidad Funcional.

Ambiental

(a)Dentro de los dos (2) meses siguicntes a que se concluyan las Intervenciones en

cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizard el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste
evaluard y confirmard que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, planes de compensacion,
requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), y las demés obligaciones de cardcter
ambiental previstas por la Ley Aplicable.

(b)yTeniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el Concesionario

redactard un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada
una de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA,
las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion, requerimientos de la
Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, asi como
de los soportes respectivos, el cual deberd ser presentado a la Interventoria
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y a la ANI antes del vencimiento del plazo mencionado en el parrafo
anterior.

(c)Este documento debera contener como minimo lo siguiente:

(i) Desctipcidon de las actividades adelantadas en cada Intervencién de la
Unidad Funcional del proyecto, relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

(i) Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las
Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos u otro documento
ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos.

(iii) Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del
seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales.

(iv) Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

(v)  Relacién de lag inversiones y vostos ambientales etectuados.

(vi) Registro fotografico o filmico.

(vii) Otra informacion que se considere relevante relacionada con ol
componente ambiental de la Gestidon Social y Ambiental para la Unidad
Funcional.

(viii) Soportes de la informacién antes sefialada.

(d)La Interventoria deberd pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
presentacion por parte del Concesionario del documento, en relacion con
la existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la
completitud del contenido del documento o a la descripcién de las
actividades que lo soportan.

(¢)En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacién de las mismas.

() Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderd que no
objetan el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del documento de cierre ambiental se acudird al Amigable
Componedor.
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(g)Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe serd remitido a la AN dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacién. La ANI podra hacer las
observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la recepcion del mismo.,

(h)El Concesionario deberd atender las observaciones dentro de los tres (3) Dias
siguientes a su comunicacién, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
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CAPITULO V Obligaciones durante |a Etapa de Operacién y Mantenimiento

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

(2)El Concesionario debera lievar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos
de cardcter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o planes de compensacién, asi como en la Ley Aplicable
para dicha Etapa.

(b)Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que de acuerdo con
la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental
de la Gestién Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la
prestacién de los servicios de evaluacién y seguimiento que cobre la
“autoridad ambiental; asi como las tasas pot el uso y aprovechamiento de
recursos. naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parie
General.
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CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

(a)El Concesionario podrd a su discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decisién voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios
proyectos tendientes a la reduccién de emisiones de gases de efecto
invernadero GEl, en ¢l marco de la resolucién 2734 del 29 de diciembre
de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos serdn
requisitos obligatorios para ¢l Concesionario y asumird toda la
responsabilidad de su ejecucién en términos de tiempo y recursos
(humanos, técnicos y economicos), asi como las consecuencias de su 1‘_
incumplimiento.

(b)El Concesionario podrd a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la

- decisiéh voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad ¥y cargo, un

programa para €l uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley

373 de 1997 o 1a que la sustituya o complemente. No obstanie lo anteiior,

hmomente de su aprobacion, ¢l camplimiento de estos proyectos serdn de

obligionc cumpdimiento para e Uoposnionavie v por ende fste psnmind

toda la responsabilidad de su sjecucion en. términos de Hempo. y recyses

{lamanos, ooicoy . srondroieos),. a8t como ias eovssenenciss de. su
scurplinyento,
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CAPITULO VII Cesién de Tramites Existentes

Cesién de tramites de obtencién de Licencia y Permisos adelantados pot la ANI.

(a)En virtud del articulo 34 del Decreto 2041 de 2014 o ]a norma que lo sustituya,
modifique, adicione o complemente, previa solicitud del Concesionario, la
ANI suscribird los documentos que se requieran de acuerdo con la Ley
Aplicable para la cesion de cualquiera de los tramites de caracter
ambiental, para que éste, a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posicién
de 1a ANI como solicitante de los mismos. T.a ANI no serd responsable del
resultado o sentido de estos tramites, y por medio de la cesion el
Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en relacién con el
resultado y contenido de los mismos.

(b)El Concesionatio deberd aceptar la cesién respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del
tramite respectivo. Adicionalmente, deberd mantener a la ANI indemne de
cualquier efecto derivado de dicha cesion. .‘ ; e

= .

(c)No podré entenderse que las caracteristicas, el alcance v las condicions de las
obras sobre las cuales versan los trémites constituyen recomendggiones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relggion al
Proyecto, o con respecto al alcance o mnaturaleza de las Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarias
para la ejecucion del mismo.

(d)En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, éstc se hard exclusivamente responsable por el alcance,
suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos,
asi como del cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental
de la Gestién Social y Ambiental del Proyecto.

(e)La cesién no excusaré al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable. '

(f) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los
tramites asi se lo debera hacer saber a la ANI dentro de los {reinta (30)
Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberd proyectar todos
los documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la
Autoridad Ambiental que permitan el perfeccionamiento de la cesion.

(g)La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesién sea
aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva, o de que la informacién
de los tramites sea suficiente o completa.
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(h)Para los eventos descritos en la Seccidn 8.1(e) de la Parte General, el término
respectivo serd contabilizado desde ¢l perfeccmnamlento de la cesion del

trémite.

Tabla 1 — Tramites en curso

Unidad funcional 1,

Sector PR 25+000 - PR66+257. Puerta de Hierro - Carmen de
Bolivar

Tipo de intervencién puesta a
consideracion de la  Autoridad
Ambiental

Mejoramiento, Operacion y Mantenimiento calzada existente

Autoridad Ambiental

CARSUCRE y CARDIQUE

Estado del Tramite

No requiere de Licencia ambiental. El concesionario debe
obtener los permisos para el uso de los recursos- naluralcs que
intervenga.

Expediente

No tiene.

Tipo de Jllf("lVCi’!(‘lOI] puesta a
sopeiderscidn de Ja Anterided
nﬂn(‘ am

Auloudad /\mbl( Il‘idl

Estado del Tramite

Unidad funcional 1.

s seneilta

(,ARl )lOU]*

Variante de Calmen de Bolivar.

Construceion, operacion y mantenimicnto -de nueva calzada

Ta ANEA mediante ¢ comumicacién No 4120172 507 )
febrero de” 2013, informa que la varianie no 1equ1exc de
Diagnostico  Ambiental de  Alternativas (DAA) y expide
términos de referencia para la realizacién de Estudio de impacto
ambiental (EIA)

Expediente

NDA. - 0870

Tipo de intervencion puesta a
consideraciéon  de la  Awntoridad
Ambiental

Unidad funcional 2

Sector, Carmen de Bolivar - Carreto. PR66i?5/ PR108%200

Mejoramiento a Ley 103, Operacién ¥ Mantenimiento calzada
cxistente

Autoridad Ambiental

CARDIQUE

Estado del Tramite

No requiere de Licencia ambiental. El concesionario debe
obtener los permisos para el uso de los recursos naturales que
intervenga

Expediente

No tiene.

Unidad funcional, 2

Sector. Carreto - Cruz del Viso. PRO+000 - PR25+082,60

Tipo de intervencidn puesta a
consideracion de la  Autoridad
Ambiental

Mejoramiento a Ley 105, Operacién y Mantenimiento calzada
existente

Autoridad Ambiental

CARDIQUE
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Estado del Tramite
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No requiere de Licencia ambiental. El concesionario debe
obtener los permisos para el uso de los recursos naturales que
intervenga

Expediente

No tiene.

Unidad funcional, 3

Sector. Carreto — Calamar. PR108+340 - PR138+800

Tipo de intervencién puesta a
consideracién de la  Autoridad
Ambiental

Mejoramiento a Ley 105, Operacion y Mantenimiento calzada
existente

Autoridad Ambiental

CARDIQUE

Estado del Tramite

No requiere de Licencia ambiental. El concesionario debe
obtener los permisos para el uso de los recursos natorales que
intervenga

Expediente

No tiene

Unidad funcional. 3

Tipo de intervencién puesta a
consideracién  de  la  Autoridad
Ambiental

Yector, Calamar - Palmar de Varela. PR0+000 - PR 544000

Mejoramiento a Ley 105, Operacion y Manteniijliento i
existente D

MAutorifdad Ambienial

CARDIQUE y CRA

No requicre de Licencia ambiental. Fi. concesionarigidebe

Estado del Tramite obtener los permisos para el uso de los recursos naturales que
intervenga - -
Expediente No tiene
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