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CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la 

Sección 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente Apéndice 

contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto. Las 

obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al 

Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de carácter ambiental. El 

componente social de la Gestión Social y Ambiental se regirá, en lo que 

no esté previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.  

 

(b)La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de 

presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los 

demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 

19.14 de la Parte General.  

 

(c) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán 

entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del 

Contrato.  

 

(d)En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas 

con los siguientes asuntos: 

 

(i) La prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los 

impactos ambientales del Proyecto. 

 

(ii) La elaboración, trámite, obtención  y cumplimiento de la Licencia 

Ambiental, el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA- y 

las demás Licencias y Permisos de carácter ambiental. 

 

(iii) Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia-ICANH- y la Ley Aplicable en relación con el patrimonio 

cultural y arqueológico de la Nación. 

 

(iv) El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales 

renovables. 

 

(v) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de 

terceros. Los permisos para la explotación de dichas fuentes de materiales 

deberán ser otorgados por la Autoridad Minera 

 

(vi) La disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros. 

 

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea. 
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(viii) Ocupación temporal o definitiva de cauces. 

 

(ix) Vertimientos sólidos y líquidos. 

 

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido. 

 

(xi) Instalación y operación de campamentos. 

 

(xii) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales. 

 

(xiii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros 

materiales. 

 

(xiv) Aprovechamiento forestal. 

 

(xv) Transporte de materiales. 

 

(xvi) Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio. 

 

(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo. 

 

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad. 

 

(xix) Sustracción definitiva de áreas de reserva forestal, nacionales y/o 

regionales con sus correspondientes compensaciones y requerimientos. 

 

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y 

requerimientos. 

 

(xxi) Requerimientos y demás compensaciones establecidas en los actos 

administrativos y demás pronunciamientos de las Autoridades 

Competentes. 

 

(xxii) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros 

proyectos o empresas; o superposición de áreas con otros proyectos. 

 

(xxiii) Elaboración de los estudios necesarios para el desmantelamiento 

y abandono y el cumplimiento de los requerimientos ambientales 

asociados a los mismos. 
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CAPÍTULO II Obligaciones Generales 

2.1 Obligaciones generales del Concesionario 

 

(a) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias 

ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad 

Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo 

Ambiental y/o PAGA y/o demás Licencias y Permisos de carácter 

ambiental. 

 

(b)El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna, y en general 

cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la 

obtención del mismo. 

 

(c) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo 

la tramitación y obtención de las Licencias y Permisos, necesarios para la 

ejecución del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de 

la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del 

Concesionario no generará compensación ni indemnización alguna a cargo 

de la ANI, ni será admitido como causal eximente de responsabilidad del 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el 

Concesionario en el Contrato de Concesión, salvo en los casos 

expresamente previstos en el mismo. 

 

(d)Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio 

establecidos en el Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será 

responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecución de la 

Gestión Social y Ambiental, en especial, la ejecución defectuosa o 

inejecución de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos 

Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley 

Aplicable de carácter ambiental. Así también, será responsable de 

cualquier sanción impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del 

Proyecto. 

 

(e) El Concesionario deberá permitir la participación de las organizaciones que 

representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, así como  de 

los demás grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia 

Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el 

Concesionario deberá desarrollar los procesos de información, 

socialización y participación comunitaria, consulta previa (en caso de 

requerirse), o demás mecanismos de participación reglamentados, sin 

perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la 

Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental. 

 

(f) El Concesionario presentará dentro de los plazos establecidos para el efecto a la 

ANI, la Interventoría y/o a las Autoridades Ambientales, todos los 
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documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley 

Aplicable, así como, los que le sean solicitados por las Autoridades 

Ambientales, por la Interventoría y/o por la ANI. El Concesionario 

remitirá a la Interventoría y la ANI en un término máximo de un (1) Día 

Hábil desde su envío o recepción, copia de todo documento remitido o 

dirigido a la Autoridad Ambiental junto con el radicado respectivo; y así 

mismo, remitirá copia de los documentos expedidos por dichas 

Autoridades, dentro de los (3) Días Hábiles siguientes a la expedición. 

 

(g)En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o 

cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el 

Concesionario deberá cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el 

Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversión del 1% de que trata el 

artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. 

Dicho monto no se entenderá como Compensación Ambiental. 

 

(h)El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, 

penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o 

internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de 

la ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas 

a la ejecución del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, 

concesiones o permisos de cualquier tipo. 

 

(i) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para 

la disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, en 

cumplimiento de la Licencia Ambiental, podrá solicitar a la Agencia hacer 

uso de la facultad contenida en el artículo 19 de la Ley de infraestructura y 

en las normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. 

En caso de que el Concesionario, previa aprobación de la Agencia, quiera 

hacer uso de esta facultad, los inmuebles serán expropiados a favor del 

Estado y el costo, así como la gestión asociada a su adquisición, serán por 

cuenta y riesgo del Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el 

numeral 8.1 literal (c) subnumeral (i) de la parte general del contrato, sin 

que por ello pueda ejercer acción alguna en contra de la entidad o alegar el 

no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta causa.  

 

El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles 

requeridos para la disposición de material sobrante de las excavaciones o 

escombros, hasta que la Agencia determine la disposición final del mismo.  

 

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

 

(a) Es obligación del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias 

y Permisos de carácter ambiental necesarias para el desarrollo del 

Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el 

Concesionario deberá estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y 

procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley 

Aplicable en materia ambiental.  
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(b)El Concesionario deberá gestionar todos los trámites administrativos ante la 

Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En 

este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su 

interacción con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de 

trámite gestionado.  

 

(c) El Concesionario deberá, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de 

acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trámites de Licencias y 

Permisos de carácter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad 

Ambiental respectiva. En consecuencia, será obligación del Concesionario 

establecer: 

 

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de carácter ambiental 

necesarios para desarrollar el Proyecto, y; 

 

(ii) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el 

desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una 

o varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su 

obligación de contar con todas las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental que se requieran para la ejecución de todo el Proyecto. En 

consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas 

para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el 

Proyecto, la referencia a Intervención que se hace en las obligaciones 

contenidas en el CAPÍTULO III deberá entenderse hecha a éstas. 

 

(d)Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en 

todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto 

cumpla con la Ley Aplicable de carácter ambiental, y en especial, lo 

dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias 

Ambientales y/o Licencias y Permisos de carácter ambiental y en su 

respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio 

de lo establecido en la Sección 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el 

Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que permita el 

cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y 

particulares que prevea la Ley Aplicable de carácter ambiental. La 

Interventoría será responsable de seguir el cumplimiento de los 

compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberá mantenerla 

permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance 

y de situaciones particulares que se generen previo y durante el trámite y 

obtención de las Licencias y Permisos de carácter ambiental, así como de 

otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de 

la Gestión Social y Ambiental. 

 

(e) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones 

administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo 

con la Ley Aplicable– encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier 

acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales del 

Corredor del Proyecto, y en general, del  Proyecto. 
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(f) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o 

documentos requeridos para el trámite y obtención de las Licencias y 

Permisos de carácter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, 

así como los requerimientos que de éstas se deriven. 

 

(g)Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la 

posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la 

Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar 

inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de 

defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si 

esto no se cumpliere, la ANI hará responsable al Concesionario de las 

medidas o acciones que en virtud de dicha decisión sea obligada la ANI. 

 

(h)El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de 

acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) 

Ambiental(es). El Concesionario será responsable del cumplimiento de 

dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas. 

 

(i) Ceder a la ANI el trámite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la 

Sección 8.1(d) de la Parte General. 

 

2.3 Compensaciones Ambientales  

 

(a) Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen 

en la Parte General corresponderán, exclusivamente, a las siguientes: 

 

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales 

establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

(ii) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio 

de la Resolución No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) 

modifiquen, complementen o sustituyan,  

 

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de 

Reasentamientos, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 

8. 

 

(b)Las actividades ejecutadas con ocasión de las Compensaciones Ambientales 

deberán llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos 

indicados por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demás 

Licencias y Permisos de carácter ambiental y/o la Ley Aplicable.  

 

2.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 

 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco 

(5) primeros Días de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio, un 



Contrato de Concesión No.___ de _____ 

Apéndice Técnico 6 

Página 8 de 25 

 

 

informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el 

estado del componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del 

Proyecto. 

 

(b)Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a 

cabo durante el trimestre en relación con el cumplimiento de las 

obligaciones de carácter ambiental del Contrato y de las Licencias y 

Permisos de carácter ambiental. Entre otros, el informe deberá contener: 

 

(i) Descripción del avance del Proyecto por Intervención de cada Unidad 

Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestión 

Social y Ambiental adelantadas en cada una de ellas, así como el 

cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente. 

 

(ii) Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o 

en curso relacionados con la obtención de Licencias y Permisos. 

 

(iii) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas 

en las Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos o cualquier 

otro documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de 

gestión cualitativos y cuantitativos. 

 

(iv) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar 

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del 

seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades 

Ambientales. 

 

(v) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

(vi) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el 

periodo. 

 

(vii) Registro fotográfico o fílmico. 

 

(viii) Otra información de la Gestión Social y Ambiental que se considere 

relevante para el periodo. 

 

(ix) Soportes de la información antes señalada. 

 

 

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el 

Interventor tendrá diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas 

por el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se 

hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el 

Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar el documento. En 

todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dichos informes una vez 

estos sean no objetados por la Interventoría. 
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2.5 Incumplimiento 

 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental, dará lugar, además de las 

previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte 

Especial y demás disposiciones concordantes del Contrato de Concesión. 

2.6 Indemnidad 

 

El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las 

obligaciones ambientales que adquiere en virtud de la celebración del 

Contrato y de los demás instrumentos de gestión ambiental aplicables, ante 

la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sanción que llegare a imponer 

la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la 

ejecución del presente Contrato por causas imputables a éste. 
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CAPÍTULO III Obligaciones Durante La Fase de Preconstrucción 

 

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias 

Ambientales y demás Licencias y Permisos de carácter ambiental 

requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la 

Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes procedimientos: 

 

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental 

 

(1) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto 

que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de 

Licencia Ambiental, el Concesionario deberá dar estricto 

cumplimiento a la Ley Aplicable y a la guía vigente de 

manejo ambiental de proyectos de infraestructura – sub 

sector vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de 

Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible o el documento que lo reemplace. 

 

(2) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa 

de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o documento 

equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones 

de cada Unidad Funcional. Para ello, deberá considerar lo 

establecido en la guía mencionada.  

 

(3) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al 

Concesionario del cumplimiento de obligaciones de carácter 

ambiental adicionales que sean necesarias para el 

cumplimiento de la Ley Aplicable. 

 

(4) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de 

elaborar los estudios ambientales a que haya lugar 

considerando la información disponible y la que deba 

generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley 

Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas adicionales 

a las exigidas por la guía, que considere necesarias, las 

cuales serán asumidas por el Concesionario. 

 

(5) El Concesionario deberá definir todas las Licencias y 

Permisos requeridos para el desarrollo de las Intervenciones, 

incluyendo las que apliquen por el uso y aprovechamiento de 

recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario 

debe iniciar inmediatamente los trámites ante la Autoridad 

Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Ley 

Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los 

soportes técnicos y jurídicos establecidos en los formularios 
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correspondientes, para lo cual deberá asumir los costos 

derivados de la evaluación y seguimiento ambiental y los 

correspondientes a los requerimientos establecidos por las 

Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.  

  

(6) En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el 

Concesionario debe: 

 

 Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, 

contar con un PAGA no objetado por la Interventoría, 

para lo cual deberá: 

 

 Presentar dicho documento en el plazo establecido en 

el informe del cual trata la Sección 3.1(b) a la 

Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con diez (10) Días desde la 

presentación del PAGA para presentar sus 

observaciones al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado 

la Interventoría no formule observación alguna, se 

entenderá que ésta aprueba el PAGA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las 

observaciones presentadas por la Interventoría dentro 

de los diez (10) Días siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar. 

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no 

objetar el PAGA. Las objeciones que presentare la 

Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

cumplimiento por parte del Concesionario de los 

requisitos establecidos por la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de 

revisión del PAGA se acudirá al Amigable 

Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el PAGA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La 

ANI podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los quince (15) Días siguientes a 

la recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones 

dentro de los tres (3) Días siguientes a su 
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comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior. 

 

 Disponer de las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental necesarios para el desarrollo de las 

Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos 

administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental 

competente. 

 

 Entregar los requerimientos básicos que exige el programa 

de salud ocupacional: política de salud ocupacional, 

reglamento de higiene y seguridad industrial, panorama 

de factores de riesgo y desarrollo de los subprogramas de 

salud ocupacional. 

 

(ii) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas 

 

(1) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo 

establecido en los Artículos 17 y 18 del Decreto 2041 de 

2014 o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o 

complemente, el Concesionario deberá adelantar la consulta 

sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas –DAA- ante la Autoridad 

Ambiental, así como su desarrollo para llevar a cabo las 

Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, así lo 

requieran.  

 

(2) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de 

pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el 

Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, sin 

perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por 

la Ley Aplicable, las siguientes actividades: 

 

 El Concesionario radicará la solicitud ante la autoridad 

ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a 

cabo un DAA del Proyecto o Intervención, la cual deberá 

contener la descripción, el objetivo y alcance de la 

Intervención y su localización mediante coordenadas y 

planos. 

 

 Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervención 

no requiere DAA, el Concesionario, deberá solicitar la 

Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo 

establecido en la Sección 3.1(a)(iii) del presente 

Apéndice. 

 

 En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es 

necesario adelantar un DAA, el Concesionario así lo 
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adelantará, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los 

términos de referencia que la Autoridad Ambiental 

expida y la Ley Aplicable.  

 

 Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de 

manera favorable por alguna de las alternativas 

propuestas en el DAA presentado por el Concesionario, 

éste deberá tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de 

acuerdo con lo establecido en la Sección 3.1(a)(iii) de 

este Apéndice. 

 

 

(3) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, 

contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera 

para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestión 

Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las necesarias 

para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con 

cualquier etapa del trámite. 

 

(4) Todo documento o estudio que se presente durante el trámite 

y para la aprobación del DAA deberá incorporar un 

contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad 

requerida por la Autoridad Ambiental. 

 

(5) En cualquier caso, el Concesionario será el responsable 

exclusivo ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el 

cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtención 

de todas las Licencias y Permisos requeridos para el 

desarrollo del Proyecto. 

 

(6) El Concesionario deberá previo a la presentación del DAA a 

la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la 

Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con quince (15) Días desde la 

presentación del DAA para presentar sus 

observaciones al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado 

la Interventoría no formule observación alguna, se 

entenderá que ésta aprueba el DAA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las 

observaciones presentadas por la Interventoría dentro 

de los quince (15) Días siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.  

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no 

objetar el DAA. Las objeciones que presentare la 
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Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

cumplimiento por parte del Concesionario de los 

requisitos establecidos por la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de 

revisión del DAA se acudirá al Amigable 

Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el DAA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La 

ANI podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones 

dentro de los cinco (5) Días siguientes a su 

comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los cinco (5) Días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior. 

 

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental 

 

(1) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo 

de una Intervención: i) sea necesario la expedición de una 

Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la 

Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo 

necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el 

DAA se ha adelantado el procedimiento previsto en la 

Sección 3.1(a)(ii), el Concesionario deberá adelantar todas 

las actividades necesarias para su expedición, en particular 

las establecidas a continuación: 

 

 Elaborar todos los documentos de carácter ambiental 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos 

estudios ambientales le servirán de base al 

Concesionario, para que tramite y obtenga la(s) 

Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente(s) de acuerdo 

con los términos de referencia expedidos para tal efecto 

y la Ley Aplicable.  

 

 Elaborar todos los análisis, estudios y trámites ambientales 

a que haya lugar para satisfacer los requisitos 

establecidos en la Ley Aplicable. 

 

 En el desarrollo de los estudios y demás documentos 

necesarios para la obtención de la Licencia Ambiental, 

sin perjuicio de su obligación de cumplir con todos los 

requisitos establecido por la Ley Aplicable, el 
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Concesionario deberá tomar en consideración los 

siguientes documentos: 

 

 Términos de referencia expedidos por la Autoridad 

Ambiental para el respectivo trámite. 

 

 Metodología general para la presentación de 

estudios ambientales del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS), adoptada mediante la Resolución No. 

1503 de 2010 y demás normas que la adicionen, 

sustituyan o modifiquen. 

 

 Manual de seguimiento ambiental de proyectos del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por 

medio de la Resolución No. 1552 de 2005 y demás 

normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen 

 

 Manual para la asignación de compensaciones por 

pérdida de biodiversidad, establecida por medio de 

la Resolución No. 1517 del de 2012 del MADS y 

demás normas que la adicionen, sustituyan o 

modifiquen. 

 

 Formatos para la solicitud de permisos y 

concesiones vigentes para el uso y aprovechamiento 

de recursos naturales, expedidos por la Autoridad 

Competente.  

 

 Compromiso de gestión ambiental a los contratos de 

concesión de proyectos viales de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- 

siempre que dicha entidad sea la competente para 

expedir la Licencia Ambiental y dicho compromiso 

sea exigido por la misma. 

 

 Elaborar y presentar a su costo, los planes de 

compensación exigidos por la Autoridad Ambiental, en 

los términos y condiciones establecidos por ésta en la 

Licencia Ambiental, así como en los demás actos 

administrativos de la misma y lograr su aprobación. 

 

 Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, 

contribuciones y, en general, cualquier suma que se  

requiera para el cumplimiento de sus obligaciones 

relacionadas con la Gestión Ambiental y Social del 

Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la 
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Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes 

etapas del trámite y expida la Licencia Ambiental. Así 

también, éste tendrá la responsabilidad de asumir los 

recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios 

para el seguimiento ambiental que realicen las 

Autoridades Gubernamentales competentes y cumplir 

con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.  

 

 Con excepción al mecanismo de distribución de 

sobrecostos para las Compensaciones Ambientales 

establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, el 

Concesionario deberá adelantar, a su exclusiva cuenta y 

riesgo, todas las actividades encaminadas a dar 

cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y 

de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la 

Licencia Ambiental. 

 

(2) El Concesionario deberá previo a la presentación del EIA a 

la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la 

Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con quince (15) Días desde la 

presentación del EIA para presentar sus observaciones 

al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado 

la Interventoría no formule observación alguna, se 

entenderá que ésta aprueba el EIA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las 

observaciones presentadas por la Interventoría dentro 

de los quince (15) Días siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al EIA a que haya lugar.  

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no 

objetar el EIA. Las objeciones que presentare la 

Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

cumplimiento por parte del Concesionario de los 

requisitos establecidos por la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de 

revisión del EIA se acudirá al Amigable Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el EIA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La 

ANI podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

recepción del mismo.  
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 El Concesionario deberá atender las observaciones 

dentro de los cinco (5) Días siguientes a su 

comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los cinco (5) Días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior. 

 

(b)El Concesionario elaborará y presentará a la ANI y al Interventor dentro de los 

ciento veinte (120) Días siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que 

contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el trámite y 

obtención de las Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos de 

carácter ambiental necesarios para el Proyecto, así como la elaboración y 

presentación de los PAGA. 

 

(c) Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince (15) 

Días para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes. 

 

(d)En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del 

informe, el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar o 

modificar el documento. En todo caso, la ANI podrá realizar 

observaciones a dicho informe una vez estos sean no objetados por la 

Interventoría, lo cual se hará dentro de los quince (15) Días siguientes a la 

recepción del mismo. 

 

(e) Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los 

tres (3) Días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado 

por la Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento 

del plazo anterior. 

 

(f) Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Sección 

3.1(b) será competencia del Amigable Componedor. 

 

3.2 Plan de Gestión Integral 

 

(a) Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se 

deberá prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente en temas de medio ambiente y comunidad. Así mismo, 

se deberá obligar a que todos los profesionales, contratistas y/o 

subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y 

capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo 

la normatividad y estándares antes mencionados, así como las buenas 

prácticas nacionales e internacionales del subsector vial. 

 

(b)Así también, se deberá prever la existencia de un plan de contingencias que dé 

respuesta a cualquier imprevisto de orden endógeno o exógeno que se 

pueda presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. 

Para tal efecto, el Concesionario deberá contar con el personal y recursos 

adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones, 

cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable. 
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CAPÍTULO IV Obligaciones durante la  Fase de Construcción 

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para 

cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las 

Licencias y demás Permisos Ambientales, los requerimientos de las 

Autoridades Ambientales y/o planes de compensación, así como en lo 

dispuesto en la  Ley Aplicable para la Fase de Construcción. 

 

(b)Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con ocasión a la 

prestación de los servicios de evaluación y seguimiento cobre la Autoridad 

Ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte General salvo 

lo dispuesto en la Sección 2.1(g) de este Apéndice para el plan de 

inversión del 1%.  

 

(c) Remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental 

(ICA) dentro de los dos (2) Días siguientes a su presentación a la 

Autoridad Ambiental. 

 

(d)Durante la implementación de las Intervenciones de la Unidad Funcional (etapa 

en la que se ejecutará también el PAGA asociado), el Concesionario 

deberá adelantar al menos dos auditorías integrales, a su cuenta y riesgo, 

dos (2) Auditorías Integrales con una firma de Auditoría externa que 

cuente con Auditores con experiencia en auditorías de obras de 

infraestructura vial. Estas Auditorías son independientes a las del Sistema 

de Gestión HSE de la Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de 

verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre 

ambiental de la Unidad Funcional. 

4.2 Cierre Ambiental 

 

(a) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en 

cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario 

realizará el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste 

evaluará y confirmará que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia 

Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, planes de compensación, 

requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), y las demás obligaciones de carácter 

ambiental previstas por la Ley Aplicable. 

 

(b)Teniendo en consideración los resultados de dicha actividad, el Concesionario 

redactará un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada 

una de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA, 

las Licencias y Permisos, Planes de Compensación, requerimientos de la 

Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, así como 

de los soportes respectivos, el cual deberá ser presentado a la Interventoría 
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y a la ANI antes del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo 

anterior. 

 

(c) Este documento deberá contener como mínimo lo siguiente:  

 

(i) Descripción de las actividades adelantadas en cada Intervención de la 

Unidad Funcional del proyecto, relacionadas con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

(ii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas en las 

Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos u otro documento 

ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión 

cualitativos y cuantitativos. 

 

(iii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar 

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del 

seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades 

Ambientales. 

 

(iv) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

(v) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados. 

 

(vi) Registro fotográfico o fílmico. 

 

(vii) Otra información que se considere relevante relacionada con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental para la Unidad 

Funcional. 

 

(viii) Soportes de la información antes señalada. 

 

(d)La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

presentación por parte del Concesionario del documento, en relación con 

la existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la 

completitud del contenido del documento o a la descripción de las 

actividades que lo soportan. 

 

(e) En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría, el 

Concesionario deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas  

dentro de los quince (15) Días a la comunicación de las mismas. 

 

(f) Si dentro de los cinco (5) Días el Interventor no se pronunciare sobre las 

respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no 

objetan el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el 

Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de 

revisión del documento de cierre ambiental se acudirá al Amigable 

Componedor. 
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(g)Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI dentro 

de los cinco (5) Días siguientes a su aprobación. La ANI podrá hacer las 

observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Días 

siguientes a la recepción del mismo.  

 

(h)El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los tres (3) Días 

siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo 

anterior. 
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CAPÍTULO V Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para 

cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos 

de carácter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades 

Ambientales y/o planes de compensación, así como en la Ley Aplicable 

para dicha Etapa. 

 

(b)Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que de acuerdo con 

la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental 

de la Gestión Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la 

prestación de los servicios de evaluación y seguimiento que cobre la 

autoridad ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento de 

recursos naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte 

General.  
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CAPÍTULO VI Otras Obligaciones del Concesionario 

 

(a) El Concesionario podrá a su discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la 

decisión voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios 

proyectos tendientes a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero GEI, en el marco de la resolución 2734 del 29 de diciembre 

de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al 

momento de su aprobación, el cumplimiento de estos proyectos serán 

requisitos obligatorios para el Concesionario y asumirá toda la 

responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos 

(humanos,  técnicos y económicos), así como las consecuencias de su 

incumplimiento. 

 

(b)El Concesionario podrá a discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la 

decisión voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un 

programa para el uso  eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 

373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, 

al momento de su aprobación, el cumplimiento de estos proyectos serán de 

obligatorio cumplimiento para el Concesionario y por ende éste asumirá 

toda la responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos 

(humanos, técnicos y económicos), así como las consecuencias de su 

incumplimiento. 
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CAPÍTULO VII Cesión de Trámites Existentes  

 

7.1 Cesión de trámites de obtención de Licencia y Permisos  adelantados por la ANI. 

 

(a) En virtud del artículo 34 del Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo sustituya, 

modifique, adicione o complemente, previa solicitud del Concesionario, la 

ANI suscribirá los documentos que se requieran de acuerdo con la Ley 

Aplicable para la cesión de cualquiera de los trámites de carácter 

ambiental, para que éste, a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posición 

de la ANI como solicitante de los mismos. La ANI no será responsable del 

resultado o sentido de estos trámites, y por medio de la cesión el 

Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en relación con el 

resultado y contenido de los mismos. 

 

(b)El Concesionario deberá aceptar la cesión respectiva sin reserva alguna, 

haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del 

trámite respectivo. Adicionalmente, deberá mantener a la ANI indemne de 

cualquier efecto derivado de dicha cesión. 

 

(c) No podrá entenderse que las características, el alcance y las condiciones de las 

obras sobre las cuales versan los trámites constituyen recomendaciones 

constructivas o de diseño de la ANI al Concesionario con relación al 

Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias 

Ambientales y/o Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarias 

para la ejecución del mismo. 

 

(d)En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos 

trámites, éste se hará exclusivamente responsable por el alcance, 

suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, 

así como del cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental 

de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto. 

 

(e) La cesión no excusará al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una de 

las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, así como de la Ley 

Aplicable. 

 

(f) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los 

trámites así se lo deberá hacer saber a la ANI dentro de los treinta (30) 

Días siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberá proyectar todos 

los documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la 

Autoridad Ambiental que permitan el perfeccionamiento de la cesión. 

 

(g)La ANI no será responsable de la posibilidad, o no, de que los trámites se 

puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesión sea 

aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva, o de que la información 

de los trámites sea suficiente o completa. 
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(h)Para los eventos descritos en la Sección 8.1(e) de la Parte General, el término 

respectivo será contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesión del 

trámite. 

 
Tabla 1 – Trámites en curso 

 

 

Unidad funcional 1. 

 

Sector PR 25+000 - PR66+257. Puerta de Hierro – Carmen de 

Bolívar 

Tipo de intervención puesta a 

consideración de la Autoridad 

Ambiental 

Mejoramiento, Operación y  Mantenimiento calzada existente 

Autoridad Ambiental CARSUCRE y CARDIQUE 

Estado del Trámite 

No requiere de Licencia ambiental. El concesionario debe 

obtener los permisos para el uso de los recursos naturales que 

intervenga. 

Expediente  No tiene. 

 

 

Unidad funcional 1. 

 

Variante de Carmen de Bolívar. 

Tipo de intervención puesta a 

consideración de la Autoridad 

Ambiental 

Construcción, operación y mantenimiento de nueva calzada 

sencilla. 

Autoridad Ambiental CARDIQUE 

Estado del Trámite 

La ANLA mediante comunicación N° 4120-E2-60369 del 18 de 

febrero de 2013, informa que la variante no requiere de 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y expide 

términos de referencia para la realización de Estudio de impacto 

ambiental (EIA) 

Expediente  NDA - 0870 

 

 

 

Unidad funcional. 2 

 

Sector. Carmen de Bolívar – Carreto. PR66+257 - PR108+200 

Tipo de intervención puesta a 

consideración de la Autoridad 

Ambiental 

Mejoramiento a Ley 105, Operación y  Mantenimiento calzada 

existente 

Autoridad Ambiental CARDIQUE 

Estado del Trámite 

No requiere de Licencia ambiental. El concesionario debe 

obtener los permisos para el uso de los recursos naturales que 

intervenga 

Expediente  No tiene. 

 

 

 

Unidad funcional. 2 

 

Sector. Carreto -  Cruz del Viso. PR0+000 - PR25+082,60 

Tipo de intervención puesta a 

consideración de la Autoridad 

Ambiental 

Mejoramiento a Ley 105, Operación y  Mantenimiento calzada 

existente 

Autoridad Ambiental CARDIQUE 
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Estado del Trámite 

No requiere de Licencia ambiental. El concesionario debe 

obtener los permisos para el uso de los recursos naturales que 

intervenga 

Expediente  No tiene. 

 

 

 

Unidad funcional. 3 

 

Sector. Carreto – Calamar. PR108+340 - PR138+800 

Tipo de intervención puesta a 

consideración de la Autoridad 

Ambiental 

Mejoramiento a Ley 105, Operación y  Mantenimiento calzada 

existente 

Autoridad Ambiental CARDIQUE 

Estado del Trámite 

No requiere de Licencia ambiental. El concesionario debe 

obtener los permisos para el uso de los recursos naturales que 

intervenga 

Expediente  No tiene 

 

 

 

Unidad funcional. 3 

 

Sector. Calamar - Palmar de Varela. PR0+000 - PR 54+000 

Tipo de intervención puesta a 

consideración de la Autoridad 

Ambiental 

Mejoramiento a Ley 105, Operación y  Mantenimiento calzada 

existente 

Autoridad Ambiental CARDIQUE y CRA 

Estado del Trámite 

No requiere de Licencia ambiental. El concesionario debe 

obtener los permisos para el uso de los recursos naturales que 

intervenga 

Expediente  No tiene 

 

 


