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CAPITULO | Introduccidn

De conformidad con lo previsto en la Seccién 2.1 del Contrato Parte General, el presente
Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regiran el Proyecto. Sin perjuicio
de la obligacion del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones establecidas en este
Apéndice, este sera responsable del cumplimiento de las obligaciones de resultado que se
derivan del mismo y del Contrato.

La aplicacién de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se
atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General del Contrato.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, cuando en este documento se utilice la
expresion “PR”, la misma se refiere a los postes de referencia adoptados por el Instituto
Nacional de Vias —-INVIAS.
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CAPITULO Il  Descripcion del Proyecto

Descripcion

La infraestructura que sera entregada al Concesionario tiene una longitud total estimada origen
- destino de doscientos sesenta y dos coma dos kilometros (262.2 Km) y en su recorrido
atraviesan los departamentos de Meta, Cundinamarca y Casanare.

El propésito fundamental del corredor en el que se inscribe el Proyecto es desarrollar y
potenciar un eje viario que conecte la capital del Departamento del Meta, Villavicencio, con la
capital del Departamento de Casanare, Yopal y mejorar la movilidad del mismo.

El Proyecto inicia en la capital del Departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio,
dirigiéndose en direccion Nor- Oriental conectando en el sector de Aguaclara con el corredor
de la Transversal del Sisga, que comunica al Departamento de Boyacéa con el Departamento de
Casanare y finaliza a la altura del Municipio de Yopal, Capital del Departamento de Casanare.
La Figura 1 muestra la localizacion general del Proyecto.

Figura 1 — Localizacién general e Intervenciones minimas del Proyecto
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2.2

Vias existentes comprendidas en el Proyecto
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En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran incluidas
dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacion. La informacion de la siguiente
tabla, incluyendo la informacion contenida en la columna “estado actual” de las vias se presenta de
manera puramente informativa. En consecuencia, como se sefiala en la Parte General, la entrega de la
infraestructura se hara en el estado en que se encuentre, por lo que la informacion siguiente no genera
obligacion alguna a cargo de la ANI, ni servira de base para observacion o condicionamiento de
cualquier tipo, al momento de la entrega por pretendidas o reales diferencias entre la informacion que

aqui se incluye y la real condicion del Corredor del Proyecto:

Tabla 1 — Descripcion de vias existentes comprendidas en el Proyecto

Caédigo de via Ente Origen Destino aL:)ol?:]twl;?ja Estado actual
9 Competente | (Nombre — PR) | (Nombre — PR) P (Km)
Via bidireccional de dos carriles
. Villavicencio Pecuca de 3.65m con bermas variables
6510 Nacion PRO+000 PR32+000 32.00 entre Om y 2m. Actualmente se
encuentra pavimentada
variante de | vararte de A
65MTF Nacion Restrepo Restrepo 1.78 entré om v 1.5m. Actualmente
PRO+000 PR1+780 y L-om.
se encuentra pavimentada.
Via bidireccional de dos carriles
de 3.65m con bermas variables
Pecuca Barranca de entre Om y 2m. Actualmente se
6510 Nacion Upia 75.60 y em. /7
PR32+000 encuentra  pavimentada. El
PR107+600
estado en general del
pavimento es regular.
Via bidireccional de dos carriles
de 3.65m sin bermas.
Barranca de Monterre Actualmente se encuentra
6511 Nacién Upia y 49.55 .
PR49+550 pavimentada. El estado en
PR0+000 .
general del pavimento es
regular.
Via bidireccional de dos carriles
de 3.65m con bermas variables
. Monterrey Yopal entre 0 my 1.2 m. Actualmente
6512 Nacion PR0+000 PR103+287 103.29 se encuentra pavimentada. El

estado en general del
pavimento es regular.
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2.3 Estaciones de Peaje
Tabla 2 — Estaciones de Peaje Existentes
Tarifa Actual *
Nombre PR Tramo | Sentidode | ooy | catie | catnn [ S| catin| cativ | catv [carvi| C&
Cobro IE Vil
Conexién
Puente - - PR7+135 | ... . $ $
Amarillo Anillo Vial- Ruta 6510 Bidireccional | $ 3,000 $ 10,300 $6,600 | $10,300 | $ 14,600 19,600 | 22,200
Cumaral
Cumaral- PR $ $
Veracruz Paratebueno 29+555 | Bidireccional | $ 5,600 $11,200 $7,200 | $11,200 | $ 16,000 21500 | 24,000
Ruta 6510
Villanueva PR $
San Pedro -Monterrey Rt?;gg(l)l Bidireccional | $7,000 | $2,100 | $7,600 16,100 $20,400 | $ 22,900

* Los valores establecidos incluyen el Fondo de Seguridad Vial (FSV).

Estas tarifas se encuentran vigentes desde el 16 de Enero de 2015 al 16 de Enero de 2016

Las tarifas que estan vigentes para el Proyecto seran las que estén contenidas en la resolucién de actualizacion de
tarifas de peajes a cargo del Instituto Nacional de Vias — INVIAS, expedida por el Ministerio de Transporte.

[INCLUIR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DE TARIFAS DE PEAJE]

[LAS TARIFAS QUE HARAN PARTE DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA PREVISTA EN EL
CONTRATO, SERAN EXCLUSIVAMENTE LAS QUE SE ESTABLEZCAN EN LA RESOLUCION DE TARIFAS DE
PEAJE.

LA INFORMACION TRANSCRITA ANTERIORMENTE SE PUBLICA A TITULO INFORMATIVO PARA
QUE LOS INTERESDOS LA CONSIDEREN SI LO ESTIMAN PERTINENTE Y NO HACEN PARTE DEL
CONTRATO.]

[INCLUIR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DE TARIFAS DE PEAJE]

2.4 Unidades Funcionales del Proyecto
(@) El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales:
Tabla 3 — Unidades Funcionales del Proyecto
Origen Destino aLl?onx?;;l;?ia Intervencién
UF Sector (nombre - | (hombre — pro> P Observacioén
PR) PR) orlg_en minima
destino
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. . Longitud
Origen Destino aproximada Intervencion
UF Sector (nombre— | (nombre — pro> C Observacion
origen minima
PR) PR) desti
estino
Villavicencio | Villavicencio PR7+000 Iniggc:jnejlelgfodaescto
- PR7+000 | PRO+000 552Km | Rehabilitacion y
Ruta 6510 | (Ruta 6510) (Ruta 6510) 951.352.87 N
1.049.536.88 E
Acceso a Construccion
PR7+000 | Restrepo | ;40 ﬁggfa}mceﬂf? ﬂi
(Ruta 6510) | PR14+775 : ra ZJa o v soceion
(Ruta 6510) y
transversal
Restrepo Restrepo Rehabilitacion
PR14+775 | PR17+100 2.32 Km Paso Urbano por
(Ruta 6510) | (Ruta 6510) Restrepo
Variante de | Variante de Construccién Coordenada Inicio Variante
961.960.80 N
PR7+000 Restrepo Restrepo Doble - Calzada 1.056.719 29 E
Ruta 6510 - PR0O+000 PR1+780 1.78 Km Mejoramiento de DO .
ot Coordenada Final Variante
Cumaral (Ruta (Ruta trazado y seccién
65MTF) 65MTF) transversal 963.242.24 N
1 1.057.952.40 E
. Construccién
f&i“s?sadce) Cumaral Doble - Calzada
P PR24+522 7.42 Km Mejoramiento de
PR17+100 !
(Ruta 6510) (Ruta 6510) trazado y seccion
transversal
Cumaral Cumaral Rehabilitacion
PR24+522 PR25+600 1.08 Km Paso Urbano por
(Ruta 6510) | (Ruta 6510) Cumaral
Coordenada Inicio Variante
Inicio Final 964.063.10 N
Variante de Variante Variante 5.42 Km Construccion 1.063.263.88 E
Cumaral PR22+530 PR27+156 ' Coordenada Final Variante
(Ruta 6510) | (Ruta 6510) 963.210.91 N
1.067.580.34 E
TOTAL 31.32 Km
Cumaral - Cumaral Paratebueno Mejoramiento de
Paratebueno PR25+600 | PR66+000 40.40 Km | trazado y seccion
5 (Ruta 6510) | (Ruta 6510) transversal
TOTAL 40.40 Km
Paratebueno Barﬁgﬁ:‘ de
(FF;FJ?a‘sg(S)(l)g) PR107+600 oo Em Mejoramiento de
Paratebueno (Ruta 6510) 4 ot
3 - Villanueva | Barranca de trazado y seccion
Upia Villanueva transversal
PR8+000 8.00 Km
PRO+000 | 12 6511)

(Ruta 6511)
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. . Longitud
Origen Destino aproximada Intervencion
UF Sector (nombre— | (nombre — pro> C Observacion
origen minima
PR) PR) .
destino
TOTAL 49.60 Km
Villanueva - Villanueva Monterrey
Monterre PR8+000 PRA49+551 41.55 Km Mejoramiento de
Y | (Ruta 6511) | (Ruta 6511) J a
4 trazado y seccion
transversal
TOTAL 41.55 Km
Monterrey | Tauramena
Monterrey -
PRO+000 PR49+000 49.00 Km . .
Tauramena (Ruta 6512) | (Ruta 6512) Mejoramiento Qe
5 trazado y seccion
transversal
TOTAL 49.00 Km
Tauramena Aguazul
Tauramena-| ppi94000 | PR77+548 | 28.55Km -
Aguazul (Ruta 6512) | (Ruta 6512) Mejoramiento de
6 trazado y seccion
transversal
TOTAL 28.55 Km
Aguazul - Aguazul Yopal Construccion
Yonal PR77+548 | PR103+287 | 25.74 Km Doble - Calzada Coordenadas
7 P (Ruta 6512) | (Ruta 6512) Meioramiento de Final del Proyecto
trazJado y seccién 1.081.705.64 N
TOTAL 25.74 Km transversal 1.184.980.71 E

Nota (1): Las longitudes son aproximadas. EI Concesionario serd responsable de ejecutar las obras
correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los PR inicial y final
identificados en las tablas anteriores y la descripcion particular de cada Unidad Funcional.

Figura 2 - Localizacion general de las Unidades Funcionales
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- —r
UNIDADES FUNCIONALES
(SOt FiN DE PROYECTO
CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL by YOPAL
s
" ’ Pecje Yopal
Choconta 7 | AGUAZUL
TAURAMENA
Stsga ,
- ] 3 -
e hocridece o ; Monmmyi
; / 4 {' oy »
J N ) . Peaje Tacuya
# o _ Agua Clara
P " | Peaje Son Pedro
? § A »
< Books susnisciveinh | -
4 ¥ - VILLANUEVA
) - PARATEBUENO
@Puye Existente @Puae Nuevo « ] \ .
istrito Cagital de Bogot CUMTARAL X — )F-1 Villagcencio— Gumaraly Varante de Cumaral
T w— UF-2 Cumnatal? Paftébueno
'Pcajc MntcAm;ﬂllo | s UF-3 Paratebueno - Villanpeva
\ VILLAVICENCIO =~ UF-4 Villanueya— Montermrey
\ i ) P Y Peaje Verocruz | UF-5 Monterrey — Tauramena
INICIO DE PROYECTO ‘F - —— —F -6 Tauramena — Aguazul
VIEAVICENCIO Voriante de Cumaral UF-7 Aguazul - Yopal

Nota: EI Municipio de Tauramena no queda directamente sobre la via y solo se muestra para el proposito de
subdividir las unidades funcionales del proyecto en los tramos de via de jurisdiccion de este Municipio. Los puntos
de inicio y finalizacion de cada Unidad Funcional serén los establecidos en las tablas de este Apéndice Técnico.

2.5 Alcance de las Unidades Funcionales

A continuacién se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas minimas o maximas —
segun corresponda a cada una— con las cuales debe cumplir el Proyecto.
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@) Unidad Funcional 1.
Tabla 4 — UF1 Generalidades y Subsectores
Origen Destino Lopgltud . o
minima | Intervencion | Obras principales -
Subsector (nombre — | (nombre — . P ; Observacion
origen minima que debe ejecutar
PR) PR) destino
La Rehabilitacion Coordenadas
Villavicencio | Villavicencio | PR7+000 incluye los ramales Inicio del Provecto
- PR7+000 PR0+000 (Ruta 5.52 Km | Rehabilitaciéon | de conexién con la 951 352 87yN
Ruta 6510 | (Ruta 6510) 6510) Transversal 24A en 1 04é 536 88 E
Villavicencio T
Intervencion del
Peaje Puente
Amarillo PR7+135
de la Ruta 6510,
Construccion para el
Acceso a Doble - cumplimiento de las
PR7+000 Restrepo Calzada especificaciones
(Ruta 6510) PR14+775 | 7.78 Km | Mejoramiento | incluidas para las
(Ruta de trazado y Estaciones de
6510) seccion Peaje en el
transversal | Apéndice Técnico 2
y demas
Especificaciones
Técnicas.
PR7+000 Rehabilitacion
Ruta 6510 - Restrepo S calzada
Restrepo Rehabilitacion - )
Cumaral
PR14+775 PR17+100 232 Km paso urbano bidireccional en el
(Ruta paso urbano por el
(Ruta 6510) 6510) por Restrepo Municipio de
Restrepo.
Dos intersecciones
a desnivel en el
Coordenada de
o PRO+157 Ruta Inicio Variante
. Construccion | 65SMTF y PR1+445 .
. Variante Existente
Variante de Doble - Ruta 65MTF,
Restrepo de Calzada gue cumplan con 961.960.80 N
PR0O+000 Egitiigg 1.78 Km | Mejoramiento las 1.056.719.29 &
(Ruta (Ruta de trazado y Especificaciones Coordenada Final
65MTF) 65MTE) seccion Técnicas del Variante Existente
transversal Contrato, en

especial, lo previsto
en el Apéndice
Técnico 3.

963.242.24 N
1.057.952.40 E
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. . Longitud
Origen Destino P . S
minima | Intervencién | Obras principales .
Subsector (nombre — | (nombre — . P ; Observacion
origen minima que debe ejecutar
PR) PR) desti
estino
Construccion
Salida de Cumaral gac}ggedé
Restrepo | PR24+522 7.42 Km | Mejoramiento
PR17+100 | (Ruta ' de’ trazado
(Ruta 6510) |  6510) ado 'y
seccién
transversal
Rehabilitacion
doble calzada y
Cumaral calzada
Cumaral PR25+600 Rehabilitacion bidireccional
PR24+522 (Ruta 1.08 Km | Paso Urbano existentes sobre la
(Ruta 6510) por Cumaral ruta 6510 en el
6510)
paso urbano por el
Municipio de
Cumaral.
Dos intersecciones
a nivel para
conexion de la
Variante en el Coordenada de
PR22+530 de la Inicio Variante
inicio Final Ruta 6510y en el 964.063.10 N
. : Variante PR27+156 de la 1.063.263.88 E
Variante de Variante PR27+156 | 5.42 Km | Construccion Ruta 6510 que
Cumaral PR22+530 .
(Ruta 6510) (Ruta cumplan con las Coordenada Final
6510) Especificaciones Variante
Técnicas del 963.210.91 N
Contrato, en 1.067.580.34 E
especial, lo previsto
en el Apéndice
Técnico 3.
TOTAL UF-1 31.32 Km
Tabla 5 — UF1 Obras especiales minimas
Ubicacién . . . L.
Subsector en Tipo de Condiciones obligatoria minimas I,_c_)ngltud Ubicacion en
Subsector Obra Minima (Km) Coordenadas
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Desde la coordenada del

Variante de variante existente de Restrepo. eje
Restreno En cualquier caso, los andenes Seqtin 961.960.80 N
P Andenes | deberan cumplir con la normativa 9 1.056.719.29 Ehasta la
Ruta ) P P Coordenadas !
65MTE establecida en_el Apéndice Técnico coordenada del eje
3 o lo establecido en el POT o0 EOT 963.242.24 N
vigente del Municipio, lo que sea 1.057.952.40 E
mas exigente
Construir andén en el costado
izquierdo de la doble calzada y
cicloruta en el costado derecho,
Desde . h L
. desde la interseccion de inicio a la
Intersecciéon . Desde la coordenada del
S Variante de Cumaral, hasta la .
de Inicio doble calzada existente del cle
Variante de Municipio en lugar de bermas 964.071,25 N
Cumaral | Andény P avimer?tadas Segun 1.063.331,55 E
hasta Cicloruta P X Coordenadas | hasta la coordenada del
En cualquier caso, los andenes y :
Li%z%% cicloruta deberan cumplir con la 963 8e7J§ 38 N
Municipio normativa establecida en el 1 065 18% 09 E
de Cumgral Apéndice Técnico 30 lo I
establecido en el POT o EOT
vigente del Municipio, lo que sea
mas exigente.
Construir andgnes en los dos Desde la coordenada del
costados de la via en el paso por cje
Cumaral.
Paso por En cualquier caso, los andenes Seqtin 193358173%552'\:5
P Andenes | deberan cumplir con la normativa 9 IS
Cumaral Coordenadas | hasta la coordenada del

establecida en el Apéndice Técnico
3 o lo establecido en el POT o EOT
vigente del Municipio, lo que sea
mas exigente.

eje
963.622,39 N
1.066.121,58 E
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Tabla 6 — UF1 Caracteristicas Geométricas y técnicas de entrega de cada Subsector para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Villavicencio - Variante de
PR7+000 Ruta PR7+000 Ruta 6510 - Cumaral C
umaral
6510
PR25+140 - Coordenada
N PR7+000 - PPRle';jfgo' Variante de PR17+000 PPRF\’2245++512420- PR25+600 de Inicio
ReqU|_S|tos PR14+775 Paso Urbano Restrepo Salida de Paso Urbano Paso Urbano Variante
Técnicos PRO+000 - Acceso a Restrepo PR0O+000 - Restrepo - Cumaral Cumaral 964.063.10 N
PR7+000 Restrepo Rehabilitacion PR1+780 PR24+522 Rehabilitacion Rehabilitacion | 1.063.263.88 E
Ruta 6510 Doble Calzada Calzada Doble Calzada | Doble Calzada Doble Calzada Calzada Coordenada
Proyectada Existente Ruta Proyectada Proyectada Existente Bidireccional | Final Variante
Ruta 6510 6510 Ruta 65MTF Ruta 6510 Ruta 6510 Existente 963.210.91 N
Ruta 6510 1.067.580.34 E
Longitud
Aproximada 5.52 7.78 2.32 1.78 7.42 0.62 0.46 5.42
(Km)
Numero de
calzadas 1 2 1 2 2 2 1 1
minimo (un)
Numero de
carriles por 2 2 2 2 2 2 2 2
calzada minimo
(un)
Sentido de
carriles (Uni o Bidireccional Unidireccional Bidireccional Unidireccional Unidireccional | Unidireccional Bidireccional Bidireccional
bidireccional)
Ancho de Canil 3.65 3.65 N/A 3.65 3.65 N/A N/A 3.65
minimo (m)
Ancho de
Calzada 7.30 7.30 N/A 7.30 7.30 N/A N/A 7.30
minimo (m)
Ancho de
L Interna 1,0 Interna 1,0 Interna 1,0
berme(lnr]l;lnlmo N/A Externa 2,5 NIA Externa 2,5 Externa 2,5 N/A N/A 20
Tipo de berma N/A Berma N/A Berma Berma N/A N/A Berma
pavimentada pavimentada pavimentada pavimentada
Cumplimiento
de No Si No Si Si No No Si

especificacione
S previstas en
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Requisitos
Técnicos

Villavicencio -
PR7+000 Ruta
6510

PR7+000 Ruta 6510 - Cumaral

Variante de
Cumaral

el articulo 13
de la Ley 105
de 1993 (s/n)

Funcionalidad
(Primaria-
Secundaria)

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Acabado de la
rodadura
(Flexible —
Rigido)

Flexible o
Rigido

Flexible o
Rigido

Flexible o
Rigido

Flexible o
Rigido

Flexible o
Rigido

Flexible o
Rigido

Flexible o
Rigido

Flexible o
Rigido

Velocidad de
disefio minimo
(km/h)

N/A

80

N/A

80

80

N/A

N/A

80

Radio minimo

(m)

N/A

230

N/A

230

230

N/A

N/A

395

Pendiente
maxima (%)

N/A

5.50%

N/A

5.50%

5.50%

N/A

N/A

2.00%

Excepciones a
la velocidad de
disefio (% de
longitud 6 Km))

N/A

0.10%

N/A

0.10%

0.10%

N/A

N/A

0%

Excepciones al
radio minimo
(% de longitud
del tramo que
tiene un radio
inferior al
minimo
determinado
por su
velocidad de
disefio)

N/A

0%

N/A

0%

0%

N/A

N/A

0%

Excepciones a
la pendiente
méaxima (% de
longitud del
tramo que tiene
una pendiente
superior a la

N/A

0%

N/A

0%

0%

N/A

N/A

0%
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Villavicencio -

Requisitos Variante de
Técnicos PR7+000 Ruta PR7+000 Ruta 6510 - Cumaral Cumaral
6510
maxima
determinada
por su
velocidad de
disefo)
Ancho minimo
de separador N/A 4 N/A 4 4 N/A N/A N/A
central (m)
- lluminacién de
- lluminacién - lluminacién de intersecciones
. dos a nivel de Inicio
Peaje Puente intersecciones Final Variante
Amarillo desde a desnivel en el Y de Cumaral
PRG+135 hasta PRO+157 Ruta localizadas
PR8+135 de la El El El .
65MTF y . . . . . . respectivament
ruta 6510 Concesionario | Concesionario | Concesionario
PR1+445 Ruta . . . eenlas
INVIAS. debera debera debera
65MTF - - - coordenadas
disponer disponer disponer .
El luminarias que | luminarias que | luminarias que relacionadas
lluminacién N/A . . N/A El arriba.
Concesionario . . cumplan por lo | cumplan porlo | cumplan por lo
. Concesionario El
debera . menos con las | menos conlas | menos con las . .
; debera e NS S Concesionario
disponer : especificacione | especificacione | especificacione P
Lo disponer A : . debera
luminarias que IR S previstas en S previstas en S previstas en :
luminarias que P P P disponer
cumplan por lo el Apéndice el Apéndice el Apéndice o
cumplan por lo o o o luminarias que
menos con las Técnico 3. Técnico 3. Técnico 3.

especificacione

S previstas en
el Apéndice
Técnico 3.

menos con las

especificacione

S previstas en
el Apéndice
Técnico 3.

cumplan por lo
menos con las
especificacione
S previstas en
el Apéndice
Técnico 3.
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Villavicencio -

vial en una
longitud minima
del5mola
longitud
requerida para
efectuar un
correcto

vial en una
longitud minima
del5mola
longitud
requerida para
efectuar un
correcto

vial en una
longitud minima
del5mola
longitud
requerida para
efectuar un

vial en una
longitud minima
del5mola
longitud
requerida para
efectuar un

vial en una
longitud minima
del5mola
longitud
requerida para
efectuar un

vial en una
longitud minima
del5mola
longitud
requerida para
efectuar un

Requisitos | pr7+000 Ruta PR7+000 Ruta 6510 - Cumaral Variante dle
6510
Si Si Si Si Si Si Si Si
Empalme del Empalme del Empalme del Empalme del Empalme del Empalme del Empalme del Empalme del
acceso a acceso a acceso a acceso a acceso a acceso a acceso a acceso a
predios con el predios con el | predios conel | predios con el predios con el | predios conel | predios conel | predios con el
Corredor del Corredor del Corredor del Corredor del Corredor del Corredor del Corredor del Corredor del
Proyecto en Proyecto en Proyecto en Proyecto en Proyecto en Proyecto en Proyecto en Proyecto en
una longitud una longitud una longitud una longitud una longitud una longitud una longitud una longitud
maximade 5m | maximade 5 m | maximade 5 m | maximade 5 m | maxima de 5 m | maximade 5 m | maximade 5 m | maxima de 5 m
hacia el interior | hacia el interior | hacia el interior | hacia el interior | hacia el interior | hacia el interior | hacia el interior | hacia el interior
del predio y del predio y del predio y del predio y del predio y del predio y del predio y del predio y
empalme del empalme del empalme del empalme del empalme del empalme del empalme del empalme del
acceso a acceso a acceso a acceso a acceso a acceso a acceso a acceso a
caminos o caminos o caminos o caminos o caminos o caminos o caminos o caminos o
bocacalles en bocacalles en bocacalles en bocacalles en bocacalles en bocacalles en bocacalles en bocacalles en
ACCesos a zona urbana zona urbana zona urbana zona urbana zona urbana zona urbana zona urbana zona urbana
Predios con el corredor | con el corredor | con el corredor | con el corredor | con el corredor | con el corredor

con el corredor
vial en una
longitud minima
del5mola
longitud
requerida para
efectuar un

con el corredor
vial en una
longitud minima
del5mola
longitud
requerida para
efectuar un

establecido en

en la presente

en la presente

s Técnicas.

correcto correcto correcto correcto correcto correcto
empalme al empalme al empalme al empalme al empalme al empalme al empalme al empalme al
interior del interior del interior del interior del interior del interior del interior del interior del
camino camino camino camino camino camino camino camino
cumpliendo con | cumpliendo con | cumpliendo con | cumpliendo con | cumpliendo con | cumpliendo con | cumpliendo con | cumpliendo con
la normativa la normativa la normativa la normativa la normativa la normativa la normativa la normativa
establecida en | establecida en | establecida en | establecida en | establecida en | establecida en | establecida en | establecida en
el Apéndice el Apéndice el Apéndice el Apéndice el Apéndice el Apéndice el Apéndice el Apéndice
técnico No. 3. técnico No. 3. técnico No. 3. técnico No. 3. técnico No. 3. técnico No. 3. técnico No. 3. | técnico No. 3.
Al menos el Ancho Al menos el Ancho Ancho Ancho existente | Ancho existente | Ancho total de
ancho existente | constructivo de | ancho existente | constructivo de | constructivo de | de la calzada de la calzada 70m
Ancho Minimo de la Cfilzada la c_alzada mas | dela cglzada la c_alzada mas | la c_alzada mas de la via, de de la via, de distribuido_s asi:
del Corredor de lavia, o el |franjas laterales | de lavia, o el |[franjas laterales | franjas laterales | acuerdo con lo | acuerdo con lo | 40m hacia la
del Proyecto ancho mayor de 5m a cada ancho mayor de 5m a cada de 5m acada | establecido en | establecido en ~ margen
(m) que lado. que lado. lado. la presentg la presentg |qu|erd_a y 30m
corresponda | de acuerdo con | corresponda | de acuerdo con | de acuerdo con | tablay deméas | tablay demas hacia la
para cumplirlo | lo establecido | para cumplirlo | lo establecido lo establecido | Especificacione | Especificacione margen
establecido en | en la presente

s Técnicas.

derecha del
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Villavicencio -

Requisitos Variante de
Técnicos PR7+6050100Ruta PR7+000 Ruta 6510 - Cumaral Cumaral
la presente tabla y demas la presente tablay deméas | tablay demas eje.

tabla y demas
Especificacione
s Técnicas.

Especificacione
s Técnicas

tablay demas
Especificacione
s Técnicas.

Especificacione
s Técnicas

Especificacione
s Técnicas

El Concesionario debera cumplir con todas las especificaciones y/o normas técnicas de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al momento de la
presentacion de la Oferta.
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Tabla 7 — UF1 Obras especiales minimas Intervencion sobre Estructuras Existentes

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de intervenir todas las estructuras del corredor del
Proyecto necesarias para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Contrato, en especial, lo
previsto en los Apéndices Técnicos 1y 3, a continuacion se presentan las estructuras o puentes que como
minimo deberan ser reemplazados y/o construidos por el Concesionario.

Inicio PR Longitud Tino de
UF Subsector Nombre Calzada | Ruta INVIAS / minima | P S
ntervencion
Coordenadas (m)
Estructura nueva sobre
. Ruta 65MTF en el 962.046.73 N ”
Vsr'at”te de | bRO+157 por interseccion 65MTF | 1 056.804.06 | 2650 Construccion
P|§§+roeopoo_ a desnivel
PR1+780 Estructura nueva sobre
Ruta 65MTF en el 962.985.94 N L
(Ruta 65MTF) PR1+445 por interseccion 65MTF 1.057.689.08 E 56.50 Construccion
a desnivel
1 Paso Inferior sobre
Variante de Cumaral en Nueva N/A 1932\;52;%11870’\15 0.00 Construccion
San Antonio K1+050 T
; Paso Inferior sobre
Variante de . 962.604.69 N S
Cumaral Variante de Cumaral en Nueva N/A 0.00 Construccion
vari K2+130 1.064.726.09 E
) 962.889.37 N ”
Viaducto K5+023 - K5+093 | Nueva N/A 1.067.365.37 E 0.00 Construccion

Nota: El Concesionario deberd construir los puentes que se requieran sobre la segunda calzada
proyectada en los tramos de doble calzada y en los tramos de mejoramiento, que cumplan con las

especificaciones técnicas del contrato, en especial, lo previsto en el Apéndice Técnico 3.

Tabla 8 — UF1: Intersecciones a nivel y desnivel que como minimo debe desarrollar el

Concesionario
Origen Destino
Subsector (nombre — (nombre — Interseccién Cruce Vial Ruta PR
PR) PR)
Interseccion a Cruce Ruta
Variante de Variante de desnivel Restrepo | 65MTF - Cruce | 65MTF | PRO+157
PR7+000 1 via a Restrepo
5 RUta6510 - Restrepo Restrepo
Cumaral PRO+000 PR1+780 Interseccion a Cruce Ruta
(Ruta 65MTF) | (Ruta 65MTF) | s hivel Restrepo | 65MTF - Cruce | 65MTE | PR1+445
2 via a Restrepo
Interseccion a Cruce Ruta
mve_el Inicio 6510 - Cruce via 6510 PR22+530
inicio Variante | Final Variante Variante de Variante de
3 Vérﬁ;‘;era?e PR22+530 | PR27+156 |— tC“ma'fa," CC“méga't
(Ruta 6510) | (Ruta 6510) nterseccion a ruce Ruta
nivel Final 6510 - Cruce via
. . 6510 PR27+156
Variante de Variante de
Cumaral Cumaral




Notas:
[
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Los tipos de interseccion a nivel o desnivel que implemente el Concesionario deberan cumplir
con lo indicado en el Apéndice Técnico No. 3y ser consideradas en el estudio de seguridad vial.
En todo caso no se podran implementar intersecciones semaforizadas.

Para garantizar la conectividad y movilidad local como consecuencia de implantar la doble
calzada, el Concesionario incluird la construccion de una serie de retornos a lo largo del corredor
para que, en conjunto con las intersecciones del sector en doble calzada, se generen suficientes
puntos de conexion y retorno. Como minimo el Concesionario debera construir un minimo de 6
retornos, incluyendo las intersecciones donde de forma indicativa, una distancia de 5km entre
retornos ofrece un nivel de servicio éptimo para los usuarios y sera definida en los Estudios de
Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico acorde con el analisis de conectividad y
movilidad del sector.
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(b) Unidad Funcional 2.
Tabla 9 — UF2 Generalidades y Subsectores
Origen Destino Lopg_ltud Obras
minima . o o s
Subsector (nombre - | (nombre — . Intervencion minima | principales que | Observacion
origen h
PR) PR) desti debe ejecutar
estino
Cumaral - Cumaral Paratebueno 40.40 Mejoramiento de nli\r;fjr?jzcg?cr:ego
1 PR25+600 PR66+000 ’ trazado y seccién
Paratebueno (Ruta 6510) | (Ruta 6510) Km transversal a Veracruz en el
PR29+100 de la
Ruta 6510
Tabla 10 — UF2 Obras especiales minimas
Ubicacion Tipo de Condiciones obligatorias Longitud Ubicacion en
Subsector en o o
Obra minimas Minima (Km) Coordenadas
Subsector
Construir andenes en los dos
costados de la via a la salida del Desde la coordenada del
Municipio de Cumaral. eje
En cualquier caso, los andenes 963.622,39 N
1 Salida de Andenes deberan cumplir con la normativa Segun 1.066.121,58 E
Cumaral establecida en el Apéndice Coordenadas | hasta la coordenada del
Técnico No. 3 o lo establecido en eje
el POT o EOT vigente del 963.356,24 N
Municipio, lo que sea mas 1.066.756,68 E
exigente.
Construir andenes en los dos
costados de la via en el paso por Desde la coordenada del
Santa Cecilia. eje
Paso por En cualquier caso, los andenes 972.828,68 N
P deberan cumplir con la normativa Segun 1.081.430,80 E
1 Santa Andenes . P
- establecida en el Apéndice Coordenadas | hasta la coordenada del
Cecilia L . .
Técnico No. 3 o lo establecido en eje
el POT o EOT vigente de la 972.907,75 N
Poblacién, lo que sea més 1.081.771,75 E
exigente.
Construir andenes en los dos
costados de la via en el paso por Desde la coordenada del
Paratebueno. eje
En cualquier caso, los andenes 975.766,45 N
1 Paso por Andenes deberan cumplir con la normativa Segun 1.095.479,51 E
Paratebueno establecida en el Apéndice Coordenadas | hasta la coordenada del
Técnico No. 3 o lo establecido en eje
el POT o EOT vigente del 975.741,54 N
Municipio, lo que sea mas 1.096.008,12 E
exigente.
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Tabla 11 — UF2. Caracteristicas geométricas y técnicas de entrega de cada Subsector para vias a
cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Cumaral - Paratebueno

PR25+600 - PR66+000

Ruta 6510
40,40
Longitud Aproximada (Km)
21,20 6,9 12,3
Numero de calzadas minimo
(un) 1 1 1
Numero de carriles por 2 > 2
calzada minimo (un)
Sentldq d.e carrlles (Unio Bidireccional Bidireccional Bidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo (m) 3,65 3,65 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30 7,30 7,30
Ancho de berma minimo (m) 2 2 1,8

Tipo de berma

Berma pavimentada

Berma pavimentada

Berma pavimentada

Cumplimiento de
especificaciones previstas en

el articulo 13 de la Ley 105 de Si Si Si
1993 (s/n)
Funcionalidad (Primaria- Primaria brimaria -

Secundaria)

Acabado de la rodadura
(Flexible — Rigido)

Flexible o Rigido

Flexible o Rigido

Flexible o Rigido

Velocidad de disefio minimo

(km/h) 80 70 60
Radio minimo (m) 229 168 113
Pendiente maxima (%) 6,00% 7,00% 8,00%
Excepciones a la velocidad de 0 0 0
disefio (% de longitud 6 Km)) 0% 0% 0%
Excepciones al radio minimo
(% de longitud del tramo que
tiene un radio inferior al 0% 0% 0%
minimo determinado por su
velocidad de disefio)
Excepciones a la pendiente
méaxima (% de longitud del
tramo que tiene unalp_endlente 0% 0% 0%
superior a la maxima
determinada por su velocidad
de disefio)
Ancho minimo de separador N/A N/A N/A

central (m)
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Requisitos Técnicos

Cumaral - Paratebueno

lluminacién

- lluminacion Peaje Veracruz desde PR28+555 hasta PR30+555 de la ruta 6510

INVIAS.

- lluminacion de la Interseccion a nivel localizada en el PR29+100 de la ruta 6510,
que da acceso a la Poblacién de Veracruz.
El Concesionario debera disponer luminarias que cumplan por lo menos con las
especificaciones previstas en el Apéndice Técnico 3.

Accesos a Predios

Si
Empalme del acceso a
predios con el Corredor
del Proyecto en una
longitud maxima de 5 m
hacia el interior del predio
y empalme del acceso a
caminos o bocacalles en
zona urbana con el
corredor vial en una
longitud minima de 15 m o
la longitud requerida para
efectuar un correcto
empalme al interior del
camino cumpliendo con la
normativa establecida en
el Apéndice técnico No. 3.

Si
Empalme del acceso a
predios con el Corredor
del Proyecto en una
longitud maxima de 5 m
hacia el interior del predio
y empalme del acceso a
caminos o bocacalles en
zona urbana con el
corredor vial en una
longitud minima de 15 m o
la longitud requerida para
efectuar un correcto
empalme al interior del
camino cumpliendo con la
normativa establecida en
el Apéndice técnico No. 3.

Si
Empalme del acceso a
predios con el Corredor
del Proyecto en una
longitud maxima de 5 m
hacia el interior del predio
y empalme del acceso a
caminos o bocacalles en
zona urbana con el
corredor vial en una
longitud minima de 15 m o
la longitud requerida para
efectuar un correcto
empalme al interior del
camino cumpliendo con la
normativa establecida en
el Apéndice técnico No. 3.

Ancho Minimo del Corredor
del Proyecto (m)

Ancho constructivo de la
calzada mas franjas
laterales de 5m a cada
lado de acuerdo con lo
establecido en la presente
tabla y demas
Especificaciones
Técnicas.

Ancho constructivo de la
calzada mas franjas
laterales de 5m a cada
lado de acuerdo con lo
establecido en la presente
tabla y demas
Especificaciones
Técnicas.

Ancho constructivo de la
calzada mas franjas
laterales de 5m a cada
lado de acuerdo con lo
establecido en la presente
tabla y demas
Especificaciones
Técnicas.

El Concesionario debera cumplir con todas las especificaciones y/o normas técnicas de acuerdo con la
Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la Oferta.

Tabla 12 — UF2 Obras especiales minimas Intervencion sobre Estructuras Existentes

El Concesionario debera intervenir todas las estructuras del corredor del Proyecto necesarias para el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Contrato, en especial, lo previsto en los Apéndices
Técnicos 1y 3.

Nota: ElI Concesionario debera construir los puentes que se requieran en los tramos de mejoramiento,
que cumplan con las especificaciones técnicas del contrato, en especial, lo previsto en el Apéndice
Técnico 3.



Contrato de Concesién No.___ de
Corredor Villavicencio - Yopal
Apéndice Técnico 1
Pagina 22 de 57

Tabla 13— UF2: Intersecciones a nivel o desnivel que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Origen Destino
Subsector (nombre — (nombre — Interseccién Cruce Vial Ruta PR
PR) PR)
Cumaral - Cumaral Paratebueno Interseccion a Cruce Ruta
1 Paratebueno PR25+600 PR66+000 nivel hacia 6510 - Cruce 6510 PR29+100
(Ruta 6510) (Ruta 6510) Veracruz hacia Veracruz

Nota: Los tipos de interseccion a nivel o desnivel que implemente el Concesionario deberan cumplir con
lo indicado en el Apéndice Técnico 3y ser consideradas en el estudio de seguridad vial. En todo caso no
se podran aceptar intersecciones semaforizadas.
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(c) Unidad Funcional 3.
Tabla 14 — UF3 Generalidades y Subsectores
Origen Destino an?g.'tUd .Ob.rasl
Subsector (nombre — | (nombre - NIMa | tervencion minima prlncljpabes Observacion
PR) PR) origen que debe
destino ejecutar
Paratebueno E(Bjaerrjnllc; Dos
1 PR66+000 PR1072600 41,60 Km Interlszcciones a
. . Nivel de acceso
Paratebueno (Ruta 6510) (Ruta 6510) Mejoramiento de a la poblacion
| ; trazado y seccion
- Villanueva p transversal de Maya en los
Barranca de | \iyanjeva PR83+830 y
2 PR%F-:-ISOO PR8+000 8,00 Km PR84+700 de la
(Ruta 6511) (Ruta 6511) Ruta 6510
TOTAL 49,60 Km
Tabla 15 — UF3 Obras especiales minimas
Subsector Ub'CeiC'on Tipo de Condiciones obligatoria Longitud Ubicacion en
Obra minimas Minima (Km) Coordenadas
Subsector
Construir andenes en los dos
costados de la via por el paso Desde la coordenada del
urbano del Municipio de eje
Paratebueno. 975.741,54 N
1 Paso por Andenes En cualquier caso, los andenes Segun 1.096.008,12 EE
Paratebueno deberan cumplir con la normativa | Coordenadas | hasta la coordenada del
establecida en el Apéndice eje
Técnico 3 o lo establecido en el 975.735,23 N
POT o EOT vigente del Municipio, 1.096.431,50 E
lo que sea més exigente.
Construir andenes en los dos
costados de la via por el paso Desde la coordenada del
urbano del Municipio de Barranca eje
Paso por _ de Upia. ) 996.972,70 N
1 Barranca de | Andenes En cqalqwer caso, los andene_:s Segun 1.123.180,32 E
Upia deberéan cur_npllr con la normativa Coordenadas | hasta la coo_rdenada del
establecida en el Apéndice eje
Técnico 3 o lo establecido en el 997.365,16 N
POT o EOT vigente del Municipio, 1.123.653,41 E
lo gue sea mas exigente.
Construir andenes en los dos
costados de la via por el paso Desde la coordenada del
urbano del Municipio de eje
Villanueva. 1.000.742,04 N
5 Paso por Andenes En cualquier caso, los andenes Segun 1.127.880,80 E
Villanueva deberan cumplir con la normativa | Coordenadas | hasta la coordenada del
establecida en el Apéndice eje
Técnico 3 o lo establecido en el 1.002.161,12 N
POT o EOT vigente de la 1.127.060,07 E
Poblacion, lo que sea mas
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Ubicacion Tipo de Condiciones obligatoria Longitud Ubicacioén en
Subsector en L o
Obra minimas Minima (Km) Coordenadas
Subsector
exigente.

Tabla 16 — UF3. Caracteristicas geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a
cielo abierto, puentes y viaductos.

o Paratebueno - Barranca de Upia Barranca de Upia - Villanueva
Requisitos
Técnicos PR66+000 - PR107+600 PRO+000 - PR8+000
Ruta 6510 Ruta 6511
Longitud 41,60 8,00
Aproximada (Km) 27.60 6 8 4 4
Numero de
calzadas minimo 1 1 1 1 1
(un)
Numero de carriles
por calzada minimo 2 2 2 2 2
(un)
Sef‘“d". d_e ca_rrlles Bidireccional Bidireccional Bidireccional Bidireccional Bidireccional
(Uni o bidireccional)
Ancho de Carril 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
minimo (m)
Ancho de Calzada 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
minimo (m)
Ancrlo_de berma 2 5 18 2 18
minimo (m)
. Berma Berma Berma Berma Berma
Tipo de berma ; : : - -
pavimentada pavimentada pavimentada pavimentada pavimentada
Cumplimiento de
especificaciones
previstas en el . . . . .
articulo 13 de la Si Si Si Si Si
Ley 105 de 1993
(s/n)
Funcionalidad
(Primaria- Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria
Secundaria)
Acabado de la
rodadura (Flexible — | Flexible o Rigido | Flexible o Rigido | Flexible o Rigido | Flexible o Rigido | Flexible o Rigido
Rigido)
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Requisitos

TAcnicnc

Paratebueno - Barranca de Upia

Barranca de Upia - Villanueva

Velocidad de
disefio minimo
(km/h)

80

70

60

80

60

Radio minimo (m)

229

168

113

229

113

Pendiente maxima
(%)

6,00%

7,00%

8,00%

6,00%

8,00%

Excepciones a la

velocidad de disefio

(% de longitud 6
Km))

0%

0%

0%

0%

0%

Excepciones al
radio minimo (% de
longitud del tramo
que tiene un radio
inferior al minimo
determinado por su
velocidad de
disefo)

0%

0%

0%

0%

0%

Excepciones a la
pendiente maxima
(% de longitud del

tramo que tiene

una pendiente
superior a la
maxima
determinada por su
velocidad de
diseno)

0%

0%

0%

0%

0%

Ancho minimo de
separador central

(m)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

lluminacién

El Concesionario debera disponer luminarias que cumplan por lo menos con las

especificaciones previstas en el Apéndice Técnico 3.

Accesos a Predios

Si
Empalme del
acceso a predios
con el Corredor
del Proyecto en

una longitud
méaxima de 5 m
hacia el interior
del predio y
empalme del
acceso a
caminos o
bocacalles en
zona urbana con
el corredor vial
en una longitud
minima de 15 m
o la longitud
requerida para

efectuar un

Si
Empalme del
acceso a predios
con el Corredor
del Proyecto en
una longitud
maxima de 5 m
hacia el interior
del predioy
empalme del
acceso a
caminos o
bocacalles en
zona urbana con
el corredor vial
en una longitud
minima de 15 m
o la longitud
requerida para
efectuar un

Si
Empalme del
acceso a predios
con el Corredor
del Proyecto en
una longitud
maxima de 5 m
hacia el interior
del predio y
empalme del
acceso a
caminos o
bocacalles en
zona urbana con
el corredor vial
en una longitud
minima de 15 m
o la longitud
requerida para
efectuar un

Si
Empalme del
acceso a predios
con el Corredor
del Proyecto en
una longitud
maxima de 5 m
hacia el interior
del predio y
empalme del
acceso a
caminos o
bocacalles en
zona urbana con
el corredor vial
en una longitud
minima de 15 m
o la longitud
requerida para
efectuar un

acceso a predios

zona urbana con

minima de 15 m

Si
Empalme del

con el Corredor
del Proyecto en
una longitud
maxima de 5 m
hacia el interior
del predio y
empalme del
acceso a
caminos o
bocacalles en

el corredor vial
en una longitud

o la longitud
requerida para
efectuar un
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establecida en el
Apéndice técnico
No. 3.

establecida en el
Apéndice técnico
No. 3.

establecida en el
Apéndice técnico
No. 3.

establecida en el
Apéndice técnico
No. 3.

Rqunur.lis.-I:[\?-S Paratebueno - Barranca de Upia Barranca de Upia - Villanueva
correcto correcto correcto correcto correcto
empalme al empalme al empalme al empalme al empalme al
interior del interior del interior del interior del interior del
camino camino camino camino camino
cumpliendo con | cumpliendo con | cumpliendo con | cumpliendo con | cumpliendo con
la normativa la normativa la normativa la normativa la normativa

establecida en el
Apéndice técnico
No. 3.

Ancho Minimo del
Corredor del
Proyecto (m)

Ancho
constructivo de
la calzada mas
franjas laterales
de 5m a cada
lado de acuerdo

conlo

establecido en la
presente tabla y

Ancho
constructivo de
la calzada mas
franjas laterales

de 5m a cada
lado de acuerdo
con lo
establecido en la
presente tabla y

Ancho
constructivo de
la calzada mas
franjas laterales

de 5m a cada
lado de acuerdo
con lo
establecido en la
presente tabla y

Ancho
constructivo de
la calzada mas
franjas laterales

de 5m a cada
lado de acuerdo
conlo
establecido en la
presente tabla 'y

Ancho
constructivo de
la calzada méas
franjas laterales

de 5m a cada
lado de acuerdo
con lo
establecido en la
presente tabla y

demas demas demas demas demas
Especificaciones | Especificaciones | Especificaciones | Especificaciones | Especificaciones
Técnicas. Técnicas. Técnicas. Técnicas. Técnicas.

El Concesionario debera cumplir con todas las especificaciones y/o normas técnicas de acuerdo con la
Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la Oferta.

Tabla 17 — UF3 Obras especiales minimas Intervencién sobre Estructuras Existentes

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de intervenir todas las estructuras del corredor del
Proyecto necesarias para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Contrato, en especial, lo
previsto en los Apéndices Técnicos 1y 3, a continuacion se presentan las estructuras o puentes que como
minimo deberan ser reemplazados y/o construidos por el Concesionario.

Inicio PR Longitud
UF Subsector Nombre Calzada | Ruta INVIAS / minima Tipo de Intervencion
Coordenadas (m)
3 | Paratebueno - Villanueva | Cabuyarito Existente | 6510 | PR87+200 45.90 | Reemplazo - Construccion

Nota: ElI Concesionario debera construir los puentes que se requieran en los tramos de mejoramiento,
que cumplan con las especificaciones tecnicas del contrato, en especial, lo previsto en el Apéndice

Técnico 3.
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Tabla 18— UF3: Intersecciones a nivel o desnivel que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Origen Destino
Subsector (nombre — (nombre — Interseccién Cruce Vial Ruta PR
PR) PR)
Interseccién a Cruce Ruta
nivel de acceso a | 6510 - Cruce via 6510 PR83+830
Barranca de
Paratebueno Upia Maya 1 a Maya
L PR66+000 | pp107+600 —
Paratebueno (Ruta 6510) (Ruta 6510) Interseccion a Cruce Ruta
- Villanueva nivel de acceso a | 6510 - Cruce via 6510 PR84+700
Maya 2 a Maya
Barﬁgg de Villanueva
: e )
(Ruta 6511)

Nota: Los tipos de interseccion a nivel o desnivel que implemente el Concesionario deberan cumplir con
lo indicado en el Apéndice Técnico No. 3. En todo caso no se podran aceptar intersecciones

semaforizadas.
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(d) Unidad Funcional 4.
Tabla 19 — UF4 Generalidades y Subsectores
Origen Destino Lopgltud - o
minima Intervencion Obras principales .
Subsector (nombre | (nombre . L ; Observacion
origen minima que debe ejecutar
- PR) - PR) desti
estino
Centro de Control y
Villanueva | Monterrey Meioramiento de Operacion..
1 Villanueva - | PR8+000 | PR49+551| 41,55 traiado seccion Interseccion a desnivel
Monterrey (Ruta (Ruta Km transver}s/al en el PR 29+570
6511) 6511) acceso a Ruta 5608
INVIAS
Tabla 20 — UF4 Obras especiales minimas
Ubicacion | . . L
Subsector en Tipo de Condiciones obligatoria minimas !_c_)ngltud Ubicacion en
Obra Minima (Km) Coordenadas
Subsector
Construir andenes en los dos Desde la coordenada del
costados de la via en el paso eje
urbano por el Corregimiento de 1.016.837,02 N
1 Paso por Andenes Aguaclara. Segun 1.119.834,84 E
Aguaclara En cualquier caso, los andenes | Coordenadas | hasta la coordenada del
deberan cumplir con la normativa eje
establecida en el Apéndice Técnico 1.017.042,72 N
No. 3. 1.119.501,99 E
Construir andenes en los dos Desde la coordenada del
costados de la via en el paso eje
Paso por urbano por el Corregimiento de 1.026.557,07 N
op Villa Carola. Segun 1.124.288,00 E
1 Villa Andenes .
Carola En cqalqmer caso, los andene_s Coordenadas | hasta la coqrdenada del
deberan cumplir con la normativa eje
establecida en el Apéndice Técnico 1.026.913,24 N
No. 3. 1.124,500,00 E

Tabla 21 — UF4. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a

cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Villanueva - Monterrey

PR8+000 - PR49+551
Ruta 6511

Longitud Aproximada (Km)

41,55

37,1 4,45

Numero de calzadas minimo (un) 1 1




Contrato de Concesién No.___ de
Corredor Villavicencio - Yopal

Apéndice Técnico 1
Pagina 29 de 57

Requisitos Técnicos

Villanueva - Monterrey

NuUmero de carriles por calzada minimo

(un) 2 2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional Bidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3,65 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30 7,30
Ancho de berma minimo (m) 2 1,8

Tipo de berma

Berma pavimentada

Berma pavimentada

Cumplimiento de especificaciones

previstas en el articulo 13 de la Ley 105 Si Si
de 1993 (s/n)
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria Primaria

Acabado de la rodadura (Flexible —

Flexible o Rigido

Flexible o Rigido

Rigido)
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80 60
Radio minimo (m) 229 113
Pendiente maxima (%) 6,00% 8,00%
Excepciones a la velocidad de disefio o o
(% de longitud 6 Km)) 0% 0%
Excepciones al radio minimo (% de
_Iong_ltud del,tr_amo que tlgne un radio 0% 0%
inferior al minimo determinado por su
velocidad de disefio)
Excepciones a la pendiente maxima (%
de Iong_ltud del tramo que tlgng una 0% 0%
pendiente superior a la maxima
determinada por su velocidad de disefio)
Ancho minimo de separador central (m) N/A N/A
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Requisitos Técnicos

Villanueva - Monterrey

lluminacién

- lluminacion del Peaje San Pedro desde el PR14+000 hasta PR16+000
de la Ruta 6511 INVIAS.
- lluminacion del Centro de Control
- lluminacion Interseccion Aguaclara PR29+570
El Concesionario debera disponer luminarias que cumplan por lo menos
con las especificaciones previstas en el Apéndice Técnico 3.

Accesos a Predios

Si
Empalme del acceso a predios con
el Corredor del Proyecto en una
longitud maxima de 5 m hacia el
interior del predio y empalme del
acceso a caminos o bocacalles en
zona urbana con el corredor vial en
una longitud minima de 15 m o la
longitud requerida para efectuar un
correcto empalme al interior del
camino cumpliendo con la
normativa establecida en el
Apéndice técnico 3.

Si
Empalme del acceso a predios con
el Corredor del Proyecto en una
longitud maxima de 5 m hacia el
interior del predio y empalme del
acceso a caminos o bocacalles en
zona urbana con el corredor vial en
una longitud minima de 15 m o la
longitud requerida para efectuar un
correcto empalme al interior del
camino cumpliendo con la
normativa establecida en el
Apéndice técnico 3.

Ancho Minimo del Corredor del Proyecto

(m)

Ancho constructivo de la calzada
mas franjas laterales de 5m a cada
lado de acuerdo con lo establecido

en la presente tabla y demés
Especificaciones Técnicas.

Ancho constructivo de la calzada
mas franjas laterales de 5m a cada
lado de acuerdo con lo establecido

en la presente tabla y demés
Especificaciones Técnicas.

El Concesionario debera cumplir con todas las especificaciones y/o normas técnicas de acuerdo con la
Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la Oferta.

Tabla 22 — UF4 Obras especiales minimas Intervencion sobre Estructuras Existentes

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de intervenir todas las estructuras del corredor del
Proyecto necesarias para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Contrato, en especial, lo
previsto en los Apéndices Técnicos 1y 3, a continuacion se presentan las estructuras o puentes que como

minimo deberan ser reemplazados y/o construidos por el Concesionario.

UF

Subsector

Nombre Calzada | Ruta

Inicio PR
INVIAS /
Coordenadas (m)

Lopg_ltud Tipo de
minima

Intervencién
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sobre Ruta 6511 en
PR29+570

Villanueva - Monterrey 6511

‘ 4
Nota: ElI Concesionario debera construir los puentes que se requieran en los tramos de mejoramiento,

gue cumplan con las especificaciones técnicas del contrato, en especial, lo previsto en el Apéndice
Técnico 3.

Enlace Estructura nueva ‘

PR29+588 ‘ 0.00 ‘ Construccion ‘

Tabla 23— UF4. Intersecciones a nivel o desnivel que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Origen Destino
Subsector (nombre — (nombre — Interseccién Cruce Vial Ruta PR
PR) PR)
Cruce Ruta
Villanueva - Villanueva Monterrey Interseccion a 6511 - Cruce
1 Monterrey PR8+000 PR49+551 desnivel Ruta 5608 hacia 6511 PR29+570
(Ruta 6511) (Ruta 6511) Aguaclara Transversal del
Sisga

Nota: Los tipos de interseccion a nivel o desnivel que implemente el Concesionario deberan cumplir con
lo indicado en el Apéndice Técnico 3 y ser consideradas en el estudio de seguridad vial. En todo caso no

se podran aceptar intersecciones semaforizadas.
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(e) Unidad Funcional 5.
Tabla 24 — UF5. Generalidades y Subsectores
Origen Destino Lopgltud —
minima - . Obras principales que .
Subsector (nombre | (nombre — . Intervencion minima ; Observacion
origen debe ejecutar
-PR) PR) desti
estino
Monterrey | Tauramena Meioramiento de - Peaje Tacuya
1 Monterrey - | PRO+000 | PR49+000 49,00 tra zJa do v seccion Proyectado PR25+400
Tauramena | (Ruta (Ruta Km trans)\//ersal Ruta 6512
6512) 6512) -
Tabla 25 — UF5 Obras especiales minimas
Subsector Ubicacién en | Tipo de Condiciones obligatorias Longitud Ubicacion en
Subsector Obra minimas Minima (Km) Coordenadas
Construir andenes en los dos Desde la coordenada
costados de la via en el paso del eje
Paso urbano después del puente del 1.032.096,38 N
1 poblacional Andenes Rio Tua hacia Monterrey. Segun 1.130.621,56 E
hacia En cualquier caso, los andenes | Coordenadas | hasta la coordenada del
Monterrey deberan cumplir con la normativa eje
establecida en el Apéndice 1.032.054,13 N
Técnico 3. 1.130.765,47 E
Construir andenes en los dos
costados de la via en el paso Desde la coordenada
urbano por el Municipio de del eje
Monterrey, 1.032.057,42 N
1 Paso por Andenes En cualquier caso, los andenes Segun 1.131.19555 E
Monterrey deberan cumplir con la normativa | Coordenadas | hasta la coordenada del
establecida en el Apéndice eje
Técnico 3 o lo establecido en el 1.030.497,30 N
POT o EOT vigente del Municipio, 1.132.170,52 E
la que sea mas exigente.
. Desde la coordenada
Construir andenes en los dos :
. del eje
costados de la via en el paso
Paso por poblacional por el Corregimiento 1.044.978,88 N
e . . Segln 1.154.110,91 E
1 Corregimiento | Andenes | El Cusiana En cualquier caso, los
. . : Coordenadas | hasta la coordenada del
El Cusiana andenes deberan cumplir con la cje
R
P ' 1.154.053,50 E
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Tabla 26 — UF5. Caracteristicas geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vias a
cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Monterrey - Tauramena

PRO0+000 - PR49+000

Ruta 6512
49,00
Longitud Aproximada (Km)

37,90 7,00 4,10

Numero de calzadas minimo 1 1 1

(un)
Numero de carriles por 2 > 2
calzada minimo (un)
Sentido de carriles (Uni o - . - . .- .
bidireccional) Bidireccional Bidireccional Bidireccional

Ancho de Carril minimo (m) 3,65 3,65 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30 7,30 7,30
Ancho de berma minimo (m) 2 2 1,8

Tipo de berma

Berma pavimentada

Berma pavimentada

Berma pavimentada

Cumplimiento de
especificaciones previstas en

el articulo 13 de la Ley 105 de Si Si Si
1993 (s/n)
Funcionalidad (Primaria- Primaria Primaria Primaria

Secundaria)

Acabado de la rodadura
(Flexible — Rigido)

Flexible o Rigido

Flexible o Rigido

Flexible o Rigido

Velocidad de disefio minimo

(km/h) 80 70 60
Radio minimo (m) 229 168 113
Pendiente maxima (%) 6,00% 7,00% 8,00%
Excepciones a la velocidad de o o o
disefio (% de longitud 6 Km)) 0% 0% 0%
Excepciones al radio minimo
(% de longitud del tramo que
tiene un radio inferior al 0% 0% 0%
minimo determinado por su
velocidad de disefio)
Excepciones a la pendiente
méaxima (% de longitud del
tramo que tiene una pendiente 0% 0% 0%

superior a la maxima
determinada por su velocidad
de disefio)
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Requisitos Técnicos Monterrey - Tauramena
Ancho minimo de separador N/A N/A N/A
central (m)
- lluminacion del Peaje Tacuya desde el PR24+400 al PR26+050 de la Ruta 6512
L INVIAS.
lluminacion . . - il
El Concesionario debera disponer luminarias que cumplan por lo menos con las
especificaciones previstas en el Apéndice Técnico 3.
Si Si Si
Empalme del acceso a Empalme del acceso a Empalme del acceso a
predios con el Corredor predios con el Corredor predios con el Corredor
del Proyecto en una del Proyecto en una del Proyecto en una
longitud maxima de 5 m longitud maxima de 5 m longitud maxima de 5 m
hacia el interior del predio | hacia el interior del predio | hacia el interior del predio
y empalme del accesoa | y empalme del accesoa | yempalme del acceso a
caminos o bocacalles en | caminos o bocacalles en | caminos o bocacalles en
Accesos a Predios zona urbana con el zona urbana con el zona urbana con el
corredor vial en una corredor vial en una corredor vial en una
longitud minima de 15 m o | longitud minima de 15 m o | longitud minima de 15 m o
la longitud requerida para | la longitud requerida para | la longitud requerida para
efectuar un correcto efectuar un correcto efectuar un correcto
empalme al interior del empalme al interior del empalme al interior del
camino cumpliendo con la | camino cumpliendo con la | camino cumpliendo con la
normativa establecida en | normativa establecida en | normativa establecida en
el Apéndice técnico No. 3. | el Apéndice técnico No. 3. | el Apéndice técnico No. 3.
Ancho constructivo de la [ Ancho constructivo de la | Ancho constructivo de la
calzada mas franjas calzada mas franjas calzada mas franjas
laterales de 5m a cada laterales de 5m a cada laterales de 5m a cada
Ancho Minimo del Corredor lado de acuerdo con lo lado de acuerdo con lo lado de acuerdo con lo
del Proyecto (m) establecido en la presente | establecido en la presente | establecido en la presente
tabla y demas tabla y demas tabla y demas
Especificaciones Especificaciones Especificaciones
Técnicas. Técnicas. Técnicas.

El Concesionario debera cumplir con todas las especificaciones y/o normas técnicas de acuerdo con la
Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la Oferta.

Tabla 27 — UF5 Obras especiales minimas Intervencion sobre Estructuras Existentes

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de intervenir todas las estructuras del corredor del
Proyecto necesarias para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Contrato, en especial, lo
previsto en los Apéndices Técnicos 1y 3, a continuacion se presentan las estructuras o puentes que como
minimo deberan ser reemplazados y/o construidos por el Concesionario.

Inicio PR Longitu
Y Subsector Nombre Calzada Ruta INVIAS / d Tipo de Intervencion
F Coordenada | minima
s (m)
Tua Existente 6512 PR0O+000 105.90 Reemplazo - Construccién
5 Monterrey -
Tauramena
La Horqueta Existente 6512 PR21+465 16.20 Reemplazo - Construccién
(Chamay)
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Tacuya Existente | 6512 PR26+071 | 155.00 Construccion Paso
Peatonal
El Olvido Existente 6512 PR28+980 14.00 Reemplazo - Construccién
Chitamena Existente | 6512 PR38+642 | 120.60 Construccion Paso
Peatonal

Nota: ElI Concesionario debera construir los puentes que se requieran en los tramos de mejoramiento,
gue cumplan con las especificaciones técnicas del contrato, en especial, lo previsto en el Apéndice

Técnico 3.

Tabla UF5. Intersecciones a nivel o desnivel que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Origen Destino
Subsector (nombre — (nombre — Interseccién Cruce Vial Ruta PR
PR) PR)
Doble

calzada El

., Venado —
Interseccion Tauramena Tauramena

Monterrey Tauramena PR47+480 Ruta 6512 de | _ Marginal

1 | Monterrey -1 pbpoi000 | PR49+000 accesoaladoble |\ 'con s | 6512 | PRAT+480
Tauramena | 2 6512) | (Ruta6512) | _CaZzadaklvenado— | ol e o
Tauramena — Marginal 6512
de la Selva. INVIAS en
el
PR47+480

Nota: Los tipos de interseccion a nivel o desnivel que implemente el Concesionario deberan cumplir con
lo indicado en el Apéndice Técnico 3 y ser consideradas en el estudio de seguridad vial. En todo caso no

se podran aceptar intersecciones semaforizadas.
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0) Unidad Funcional 6.
Tabla 28 — UF6. Generalidades y Subsectores
Origen Destino Lopgnud . S
minima Intervencion Obras principales .
Subsector | (hombre —| (nombre . P ; Observacion
origen minima gue debe ejecutar
PR) -PR) desti
estino
Tauramena | Aguazul Meioramiento de Interseccion a nivel de
1 Tauramena | PR49+000 | PR77+548 28.55 Km trazjado seccitn Acceso a San Miguel
- Aguazul (Ruta (Ruta ' transi’/ersal PR49+500 Ruta 6512
6512) 6512)
Tabla 29 — UF6 Obras especiales minimas
Ubicacion ' . L
Subsector en Tipo de Condiciones obligatoria minimas !_c_)ngltud Ubicacion en
Obra Minima (Km) Coordenadas
Subsector
Construir andenes en el costado Desde la coordenada del
derecho de la via en el paso eje
Paso poblacional 1.046.177,78 N
1 poblacional Andenes via de desvio hacia San Miguel. Segun 1.154.408,38 E
Via hacia En cualquier caso, los andenes Coordenadas | hasta la coordenada del
San Miguel deberan cumplir con la normativa eje
establecida en el Apéndice Técnico 1.046.224,11 N
3. 1.154.600,06 E

Tabla 30 — UF6. Caracteristicas geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vias a
cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Tauramena - Aguazul

PR49+000 - PR77+548

Ruta 6512
28,55
Longitud Aproximada (Km)
24,65 3,90
Numero de calzadas minimo (un) 1 1
Numero de carriles por calzada minimo 2 5
(un)
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional Bidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3,65 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30 7,30
Ancho de berma minimo (m) 2 1,8
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Requisitos Técnicos

Tauramena - Aguazul

Tipo de berma

Berma pavimentada

Berma pavimentada

Cumplimiento de especificaciones

previstas en el articulo 13 de la Ley 105 Si Si
de 1993 (s/n)
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria Primaria

Acabado de la rodadura (Flexible —

Flexible o Rigido

Flexible o Rigido

Rigido)
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80 60
Radio minimo (m) 229 113
Pendiente méaxima (%) 6,00% 8,00%
Excepciones a la velocidad de disefio o o
(% de longitud 6 Km)) 0% 0%
Excepciones al radio minimo (% de
_Iong_ltud delltr_amo que tiene un radio 0% 0%
inferior al minimo determinado por su
velocidad de disefio)
Excepciones a la pendiente maxima (%
de Iongltud del tramo que tle’n_e una 0% 0%
pendiente superior a la maxima
determinada por su velocidad de disefio)
Ancho minimo de separador central (m) N/A N/A

lluminacién

El Concesionario debera disponer luminarias que cumplan por lo menos
con las especificaciones previstas en la Seccion 4.1(b) del Apéndice
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Requisitos Técnicos

Tauramena - Aguazul

Accesos a Predios

Si
Empalme del acceso a predios con
el Corredor del Proyecto en una
longitud maxima de 5 m hacia el
interior del predio y empalme del
acceso a caminos o bocacalles en
zona urbana con el corredor vial en
una longitud minima de 15 m o la
longitud requerida para efectuar un
correcto empalme al interior del
camino cumpliendo con la
normativa establecida en el
Apéndice técnico 3.

Si
Empalme del acceso a predios con
el Corredor del Proyecto en una
longitud méaxima de 5 m hacia el
interior del predio y empalme del
acceso a caminos o bocacalles en
zona urbana con el corredor vial en
una longitud minima de 15 mo la
longitud requerida para efectuar un
correcto empalme al interior del
camino cumpliendo con la
normativa establecida en el
Apéndice técnico 3.

Ancho Minimo del Corredor del Proyecto

(m)

Ancho constructivo de la calzada
mas franjas laterales de 5m a cada
lado de acuerdo con lo establecido

en la presente tabla y demés
Especificaciones Técnicas.

Ancho constructivo de la calzada
mas franjas laterales de 5m a cada
lado de acuerdo con lo establecido

en la presente tabla y deméas
Especificaciones Técnicas.

Tabla 31 — UF6 Obras especiales minimas Intervencién sobre Estructuras Existentes

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de intervenir todas las estructuras del corredor del
Proyecto necesarias para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Contrato, en especial, lo
previsto en los Apéndices Técnicos 1y 3, a continuacion se presentan las estructuras o puentes gue como

minimo deberan ser reemplazados y/o construidos por el Concesionario.

Inicio PR Longitud Tipo de
UF Subsector Nombre Calzada | Ruta INVIAS / minima Interi\)/encién
Coordenadas (m)
Estructura nueva sobre
Ruta 6512 en PR47+480 L
6 Tauramena - Aguazul por interseccion a 6512 PR47+480 Construccion
desnivel

Nota: ElI Concesionario debera construir los puentes que se requieran en los tramos de mejoramiento,
que cumplan con las especificaciones técnicas del contrato, en especial, lo previsto en el Apéndice

Técnico 3.
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Tabla 32— UF6. Intersecciones a nivel o desnivel qgue como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Origen Destino Cruce
Subsector (nombre — (nombre — Interseccién Vial Ruta PR
PR) PR)
Cruce
Ruta
Tauramena - Tauramena Aguazul Interseccién a nivel de 6512 -
1 Aguazul PR49+000 PR77+548 acceso a San Miguel Cruce 6512 PR49+500
(Ruta 6512) (Ruta 6512) hacia
San
Miguel

Nota: Los tipos de interseccion a nivel o desnivel que implemente el Concesionario deberan cumplir con
lo indicado en el Apéndice Técnico No. 3. En todo caso no se podran aceptar intersecciones
semaforizadas.
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(9) Unidad Funcional 7.
Tabla 33 — UF7. Generalidades y Subsectores
Origen Destino Lopgltud L .
minima [ Intervencién | Obras principales que debe -
Subsector | (nombre | (nombre — - P ; Observacion
—PR) PR) origen minima ejecutar
destino
Intersecciones sobre la Ruta
6512:
- Interseccion a nivel de cruce
de la ruta 6512 INVIAS con la
ruta 6211 Sogamoso - El
Crucero - Aguazul. PR77+600
- Interseccién a desnivel de
Construccion | &ccesoa Agua_zyl. PF\’_78|+315
Doble i - Interseccion a nive
Aguazul Yopal Calzada Monumento de la Virgen de
1 Aguazul - | PR77+548 PR103+037 | 25,49 Km | Mejoramiento acceso a Agggzul PR79+27O
Yopal (Ruta (Ruta 6512) de trazado - Interseccién a desnivel
6512) seccion Y| Monumento al Coleo de acceso
a Aguazul PR80+780
transversal o !
- Modificacion Interseccion a
desnivel existente en Yopal de
acceso al Aeropuerto
PR103+000 incluyendo los
ramales hasta el PR103+287
- Peaje Yopal Proyectado
PR92+150 Ruta 6512
Tabla 34 — UF7 Obras especiales minimas
Ubicacion . . Lo
Subsector en Tipo de Condiciones obligatoria minimas !_qngltud Ubicacion en
Obra Minima (Km) Coordenadas
Subsector
Construir andenes en el costado
: Desde la coordenada del
derecho de la via en el paso urbano cje
Paso En cualqrzj?glracgggalf)l;l.andenes 1.064.853,44 N
1 poblac!onal Andenes | deberan cumplir con la normativa Segun 1.167.17515E
hacia blecid | Apéndi P Coordenadas | hasta la coordenada del
Aguazul establecida en el Apéndice Técnico cje
3 0 lo establecido en el POT o EOT
vigente del Municipio, lo que sea 1.064.742,18 N
. S 1.167.653,95 E
mas exigente.
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Ubicacion Tipo de Longitud Ubicacién en
Subsector en P Condiciones obligatoria minimas |, - g9
S Obra Minima (Km) Coordenadas
ubsector
Construir andengs en los dos Desde la coordenada del
costados de la via en el paso cje
En cul;bﬁir:; (F:)g;(?giggzalﬁaenes 1.064.742,18 N
Paso por lalquier caso, ; Segun 1.167.653,95 E
1 Andenes | deberan cumplir con la normativa
Aguazul : . P Coordenadas | hasta la coordenada del
establecida en el Apéndice Técnico cje
E?)'I?\l%gfligb(;gln&%r?ircligilopcl?)-rqﬁe 1.064.732,17N
. . ' 1.168.053,83 E
sea mas exigente.
Construir anden(,es en los dos Desde la coordenada del
costados de la via en el paso eje
Paso por En cugzgﬁir:; Egg(ﬁ%g:zﬂaenes Seqn 1223;2282 E
L A uagul Andenes | deberan cumplir con la normativa Coordgnadas hasta.la céordénada del
9 establecida en el Apéndice Técnico cje
ESO'IE)\/IiO Zflibclii(lzll(\jﬂzrigieilopcl? ?Je 1.064.878,94 N
9 el Municipio, lo q 1.169.087,17 E
sea mas exigente.
Construir andenes en los dos
costados de la via en el paso Desde la cgjperdenada del
urbano por Aguazul. 1.065.276.37 N
Paso por En cualquier caso, los andenes Segtin 1.170.176,96 E
1 Andenes | deberan cumplir con la normativa IR
Aguazul : L P Coordenadas | hasta la coordenada del
establecida en el Apéndice Técnico :
3 o lo establecido en el POT o ee
EOT vigente del Municipio, lo que 1.065.440,82 N
) . ! 1.170.62791 E
sea mas exigente.
Construir andenes en el costado
O . S Desde la coordenada del
Paso |qu|ebrdo|de !a viaen Ielt poblaflon cje
poblacion Eﬁocur:I ?Jivelflcgggalzous-a?%z?lés 1.078.121,97 N
sobre la lalquier caso, ; Segun 1.180.591,56 E
1 . Andenes | deberan cumplir con la normativa
via : L P Coordenadas | hasta la coordenada del
Aguazul - esta}blemdalen_el Apenldlce Técnico cje
Yopal 3 0 lo establecido en el POT 0 EOT 1.078.807,.27 N

vigente del Municipio, lo que sea
mas exigente.

1.181.300,18 E

Tabla 35 — UF7. Caracteristicas geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vias a
cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Aguazul - Yopal

PR77+548 - PR103+037
Doble Calzada Proyectada

Ruta 6510
Longitud Aproximada (Km) 25,49
Numero de calzadas minimo (un) 2
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Requisitos Técnicos

Aguazul - Yopal

Numero de carriles por calzada minimo
(un)

2

Sentido de carriles (Uni o bidireccional)

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30
Ancho de berma minimo (m) IIETterrr;zlz’%

Tipo de berma

Berma pavimentada

Cumplimiento de especificaciones

previstas en el articulo 13 de la Ley 105 Si
de 1993 (s/n)
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria

Acabado de la rodadura (Flexible —

Flexible o Rigido

Rigido)
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minimo (m) 230
Pendiente méaxima (%) 5,50%
Excepciones a la v_elociplad de disefio (% 0.00%
de longitud 6 Km)) '
Excepciones al radio minimo (% de
longitud del tramo que tiene un radio 0%
inferior al minimo determinado por su 0
velocidad de disefio)
Excepciones a la pendiente maxima (%
de longitud del tramo que tiene una 0%
pendiente superior a la maxima 0
determinada por su velocidad de disefio)
Ancho minimo de separador central (m) 4
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Requisitos Técnicos

Aguazul - Yopal

lluminacién

- lluminacion Peaje Yopal del PR91+150 al PR93+150 de la ruta 6512
INVIAS.
- lluminacion de las siguientes intersecciones sobre la Ruta 6512:
- Interseccién hacia Sogamoso a nivel de cruce de la ruta 6512 INVIAS
con laruta 6211 Sogamoso - Aguazul. PR77+600
- Interseccion a desnivel de acceso a Aguazul. PR78+315
- Interseccion a desnivel Monumento al Coleo de acceso a Aguazul
PR80+780
El Concesionario debera disponer luminarias que cumplan por lo
menos con las especificaciones previstas en el Apéndice Técnico 3.

Accesos a Predios

Si
Empalme del acceso a predios con el Corredor del Proyecto en una
longitud maxima de 5 m hacia el interior del predio y empalme del
acceso a caminos o bocacalles en zona urbana con el corredor vial en
una longitud minima de 15 m o la longitud requerida para efectuar un
correcto empalme al interior del camino cumpliendo con la normativa
establecida en el Apéndice técnico 3.

Ancho Minimo del Corredor del Proyecto

(m)

Ancho constructivo de la calzada mas franjas laterales de 5m a cada
lado de acuerdo con lo establecido en la presente tabla y demas
Especificaciones Técnicas

El Concesionario debera cumplir con todas las especificaciones y/o normas técnicas de acuerdo con la
Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la Oferta.

Tabla 36 — UF7 Obras especiales minimas Intervencion sobre Estructuras Existentes

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de intervenir todas las estructuras del corredor del
Proyecto necesarias para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Contrato, en especial, lo
previsto en los Apéndices Técnicos 1y 3, a continuacion se presentan las estructuras o puentes que como
minimo deberan ser reemplazados y/o construidos por el Concesionario.
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Inicio PR Longitud
UF Subsector Nombre Calzada | Ruta INVIAS / minima Tipo de Intervencion
Coordenadas (m)
Estructura nueva sobre
Ruta 6512 en PR78+324 6512 | PR78+315 Construccion
por interseccion a
desnivel
Estructura nueva sobre
Ruta 6512 en PR80+784 6512 | PR80+780 Construccion
por interseccion a
desnivel
Agua Blanca Existente | 6512 PR85+304 10.00 Reemplazo - Construccién
7 Aguazul - Yopal . .,
El Charte Existente | 6512 PR91+022 151.00 | Reemplazo - Construccion
Sin Nombre Existente | 6512 PR93+362 10.00 Reemplazo - Construccién
Sin Nombre Existente | 6512 PR93+599 17.00 Reemplazo - Construccién
Sin Nombre Existente | 6512 PR94+083 15.00 Reemplazo - Construccién
La Culebra Existente | 6512 | PR101+794 19.00 | Reemplazo - Construccién

Nota: EI Concesionario debera construir los puentes que se requieran sobre la segunda calzada
proyectada en los tramos de doble calzada, que cumplan con las especificaciones técnicas del contrato,
en especial, lo previsto en el Apéndice Técnico 3.

Tabla 37— UF7. Intersecciones a nivel o desnivel gue como minimo debe desarrollar el

Concesionario

Origen Destino
Subsector | (nombre | (nombre — Interseccién Cruce Vial Ruta PR
-PR) PR)
L . . Cruce Ruta 6512
Interseccion hacia Sogamoso - Con ruta 6211 6512 | PR77+548
Cruce Ruta 6512
Interseccién Aguazul a desnivel* - Acceso a 6512 | PR78+315
Aguazul
Aguazul
Aguazul PR77+54 Yopal Intersecciébn de acceso a nivel Cruce Ruta 6512
1 Yopal 8 PR103+036 Aguazul monumento a la virgen - Acceso a 6512 | PR79+270
(Ruta (Ruta 6512) Aguazul
6512)
Interseccién a desnivel Aguazul Cruce Ruta 6512
- Acceso a 6512 | PR80+780
monumento al coleo*
Aguazul
Interseccion a desnivel acceso a| Cruce Ruta 6512 6512 | PR103+000
Yopal* - Acceso a Yopal
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Los tipos de interseccion a nivel o desnivel que implemente el Concesionario deberan cumplir
con lo indicado en el Apéndice Técnico No. 3. En todo caso no se podran aceptar intersecciones
semaforizadas.

* El disefio de la interseccion deberd permitir el retorno en los dos sentidos sobre la doble
calzada proyectada Aguazul - Yopal.

Para garantizar la conectividad y movilidad local como consecuencia de implantar la doble
calzada, el Concesionario incluira la construccion de una serie de retornos a lo largo del corredor
para que, en conjunto con las intersecciones del sector en doble calzada, se generen suficientes
puntos de conexion y retorno. Como minimo el Concesionario debera construir un minimo de 8
retornos, incluyendo las intersecciones, donde de forma indicativa, una distancia de 5km entre
retornos ofrece un nivel de servicio éptimo para los usuarios y seré definida en los Estudios de
Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico acorde con el analisis de conectividad y
movilidad del sector.

La intervencion de mejoramiento en la interseccion de acceso a Yopal incluye los ramales de
conexion hasta el PR103+287 de la Ruta 6512
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CAPITULO Il Instalaciones en el Corredor del Proyecto

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e insumos
necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en especial, sus
Especificaciones Técnicas, a continuacién se establecen las caracteristicas minimas de algunas
instalaciones que el Concesionario debera construir, operar y mantener en el Corredor del Proyecto.

Toda la infraestructura descrita en el presente capitulo debera entrar en servicio en el plazo establecido

para la entrega de la Unidad Funcional, en la cual esta localizada, y sera obligatoria para la firma del
Acta de Terminacion de cada Unidad Funcional.

3.1 Centro de Control de Operacion

El Concesionario debera construir, mantener y operar como minimo un (1) Centro de Control
de Operacién —CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicacion y distribucion del
area de este Centro de Control de Operacion formara parte de los Estudios de Detalle y los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico del Concesionario quien serd responsable de su
ubicacion y Operacién. Sin perjuicio de lo anterior, ademas de lo establecido en el Apéndice
Técnico 2, todo Centro de Control de Operacion deberd cumplir con los siguientes requisitos
minimos:

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de Ultima tecnologia con
operador 24 horas diarias con un area minima de dieciséis (16 m?)

(if)  Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un area minima de cincuenta metros
cuadrados (50m?).

(iii) Oficina de administracion y atencién a la comunidad con un &rea minima de cincuenta
metros cuadrados (50m?).

(iv) Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un &rea minima de
cincuenta metros cuadrados (50m?) en la cual se instale una terminal para dar acceso a la
informacion en linea que el Concesionario registrada por el CCO.

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las
Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un area minima de dieciséis metros
cuadrados (16 m?).

(vi) Deposito con un area minima de ocho metros cuadrados (8 m?).

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) vehiculos. Cada espacio de parqueo debera tener un
area de treinta metros cuadrados (30 m?).
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(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para minimo treinta y seis (36)
automoviles. Cada espacio de parqueo deberd tener un &rea minima de once metros
cuadrados (11m2).

(ix) Un cafeteria pablica con un area minima de cien metros cuadrados (100m2).

(X) Una sala de recibos y circulaciones con un area de treinta metros cuadrados (30 m2).
(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades

En todo caso, las instalaciones del CCO deberan proveer el espacio suficiente para albergar las
personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo
establecido en el Apéndice Técnico 2.

El Centro de Control debe estar construido antes de la puesta en marcha de la primera unidad
funcional.

Estaciones de Pesaje

El Concesionario deberad construir, operar y mantener como minimo, tres (3) Estaciones de
Pesaje fijas en el Corredor del Proyecto. Dichas Estaciones deberan contar, ademas de lo
previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Una oficina de administracion con un area minima de cuarenta metros cuadrados (40 m?).

(i)  Servicios sanitarios: seis (6) unidades.

(iii) Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para seis (6) vehiculos. Cada
espacio de parqueo debera tener un area de sesenta metros cuadrados (60 m?).

(iv) Basculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de seis (6) ejes y una
pendiente maxima de la rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).

(v) Una zona de revision de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10) metros de
ancho.

Cada una de las Estaciones de Pesaje deberd disponer de carriles de aceleracion y
desaceleracion para el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este debera adaptarlas
para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2.

Areas de Servicio

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera construir,
operar y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podra acceder cualquier
vehiculo que circule en la via, sin que exista un cargo por el acceso a éstas.



(b)

(©)

(d)

3.4

(@)

(b)

Contrato de Concesién No.___ de
Corredor Villavicencio - Yopal
Apéndice Técnico 1
Pagina 48 de 57

Dichas areas deberan contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la

prestacion de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio de lo

anterior, cada Area de Servicio debera contar con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Area de estacionamientos: mil quinientos - metros cuadrados (1500 m?).

(ii) Zonas de alimentacion : cuatrocientos metros cuadrados (400 m?).

(iii) Bateria de sanitarios: diez (10) unidades.

(iv) Teléfonos publicos: cinco (5) unidades, incluyendo lineas fijas y mdviles.

(v) Oficina de administracion : cuarenta metros cuadrados (40 m?).

(vi) Enfermeria dotada: cuarenta metros cuadrados (40m?).

(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos metros cuadrados (200 m?).

(viii) Oficina dotada de servicios publicos domiciliarios de electricidad y agua potable la cual
se destinard —sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o regionales de
turismo: cuarenta metros cuadrados (40 m?).

El Concesionario debera instalar como minimo dos (2) Areas de Servicio en el Corredor del

Proyecto, las cuales no podran estar separadas una de la otra por una distancia mayor a cien
(100) kilémetros.

Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este debera adaptarlas
para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2.

Sistemas de comunicacidn y postes SOS

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera proveer al sistema de
comunicacion de todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento adecuado de
sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de telecomunicaciones, postes SOS,
telefonia operacional, radiocomunicacion, interconexion de equipos de computacién y
conexion directa con la ANI. Como principios basicos del sistema de comunicacion se
contempla que el Concesionario (i) tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y
permanente dentro del Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operacion, Areas
de Servicio, las Estaciones de Peaje, y demds instalaciones destinadas a la Operacién del
Proyecto, (ii) tenga comunicacion eficiente y adecuada con los usuarios que ademas le permita
garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga la
capacidad de transmitir informacion a la ANI de forma inmediata como se establece en el
dicho Apéndice

El sistema de telefonia por postes SOS permitird la comunicacion gratuita con el Centro de
Control de Operacion mas cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El sistema debe
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garantizar la comunicacion de varios usuarios a la vez, a través de los postes y la ubicacion de
los sitios desde los cuales se estan realizando las llamadas. Estos postes estaran a una distancia
minima de uno con ocho (1,8) kilometros entre si, sin superarse una distancia maxima de tres
(3) kilometros entre si. El sistema debe tener capacidad para atender de forma inmediata y
simulténea a todos los usuarios que lo precisen.

Los postes SOS deberan instalarse en los tramo de doble calzada por parejas y en los tramos de
calzada bidireccional alternadamente sobre las bermas externas, a lado y lado de la via y de
forma simultanea mientras se realizan las Obras de Construccion de una via nueva. Para
facilitar el estacionamiento y garantizar asi la seguridad del usuario, para la ubicacién de estos
se debera disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional a la berma en la via, como
minimo, con longitud de diez (10) metros.

El sistema de comunicaciones deberd ser proyectado de forma que pueda servir de
interconexion de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El sistema
SOS tendra una central especifica la cual podra gestionar también las llamadas desde celular, si
asi lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio sera instalado y comenzara a operar
de forma gradual pero paralelamente con el progreso de las obras.

La seleccion de medios de transmision mas adecuados para interconectarlos puntos previstos
en la estructuracién de los sistemas de supervision, control y comunicacion debera considerar:

(i) Medios ya disponibles.

(ii) Distribucién geografica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada Unidad
Funcional en funcion de las distancias definidas, capacidad de canalizacion e
interconectividad.

(iii) Modulacion.

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacién y confidencialidad.

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

(vi) Licencias de empleo de software.

Puentes peatonales

El Concesionario debera instalar como minimo los siguientes puentes peatonales que deben cumplir con
especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo acceso para personas con
movilidad restringida-, sin interferir con el disefio vial propuesto para el desarrollo del Proyecto. Para
estos efectos, El Concesionario realizara una propuesta de tipo y ubicacién considerando las necesidades
de movilidad de cada poblacion y del resultado de una interaccion con las autoridades locales, la cual
haré parte de los Disefios de Detalle.

Tabla 38 — Puentes peatonales

UNIDAD TRAMO UBICACION RUTA M’\I!ItIJII\IC/I%RIS)E
FUNCIONAL APROXIMADA INVIAS PUENTES

VILLAVICENCIO - PR7+000 RUTA 6510 PR3+650 6510 1
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UNIDAD
FUNCIONAL

TRAMO

PR7+000 RUTA 6510 - CUMARAL

UBICACION
APROXIMADA

PR8+040

PR12+100

PR14+550

RUTA
INVIAS

6510

NUMERO
MINIMO DE
PUENTES

PR1+000

65MTF

PR17+200

PR18+800

PR21+300

PR23+910

6510

UF-2

CUMARAL - PARATEBUENO

PR25+850

PR54+260

PR58+430

PR65+720

6510

UF-3

PARATEBUENO - VILLANUEVA

PR76+240

PR83+900

PR87+330

PR98+630

PR106+700

6510

UF-4

VILLANUEVA - MONTERREY

PR6+380

PR7+150

PR28+150

PR40+915

6511

UF-5

MONTERREY - TAURAMENA

PR1+050

PR5+370

PR22+500

PR30+200

PR42+350

6512

UF-6

TAURAMENA - AGUAZUL

PR49+500

PR55+500

PR59+050

6512

UF-7

AGUAZUL - YOPAL

PR79+520

PR80+830

PR83+500

PR86+100

PR91+300

PR93+900

6512

10




Contrato de Concesién No.___ de
Corredor Villavicencio - Yopal
Apéndice Técnico 1
Pagina 51 de 57

ochoion | Rum | minnio e
PUENTES
PR96+000
PR98+100
PR101+750
PR102+550
Total puentes peatonales proyectados 39

La localizacion mostrada de puentes peatonales es referencial y estara a cargo del Concesionario la
definicion de su ubicacion teniendo en cuenta factores como operacién de la via y seguridad vial. El
Concesionario debera realizar una propuesta de tipo y ubicacién soportada en un estudio de Analisis de
Flujo Peatonal considerando las necesidades de cada poblacion y del resultado de su interaccion con las
autoridades locales. La propuesta debera ser sometida a la Interventoria para su verificacion. El
Concesionario debera concertar con las respectivas alcaldias, asi como con las autoridades municipales
competentes de cada Municipio, la ubicacién de los puentes peatonales, sefialados, teniendo en cuenta
para ello los planes locales de manejo del espacio publico y el plan de desarrollo del municipio.

3.6  Estaciones de Peaje nuevas

A continuacion se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario debera instalar durante la Fase
de Construccién de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.

Tabla 39 — Estaciones de Peaje Nuevas

Nombre PR Tramo Sentido de
Cobro
PR25+400 UF5 —
Tacuya Ruta 6512 Monterrey - | Bidireccional
INVIAS Tauramena
PR92+150 UF7 -
Yopal Ruta 6512 Aguazul - | Bidireccional
INVIAS Yopal
3.7 Paneles LED (Avisos electrénicos inteligentes)
(@) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la obligacion

de instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacion dinamica y sefializaciéon de
tecnologia tipo LED para la presentacion de la informacion a los usuarios del Proyecto y la
asistencia en la adopcion de medidas para la seguridad en la conduccion.

(b) Los paneles LED que instale el Concesionario deberan tener cémo minimo las siguientes
caracteristicas (en funcion de su ubicacion y finalidad):
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(i) Para los accesos a las Estaciones de Peaje, paneles con dos (2) graficos FULL-COLOR
de 1.940 x 1.940 m (64 x 64 pixeles) y tres (3) lineas alfanuméricas de doce (12)
caracteres y trescientos veinte milimetros (320 mm) de altura.

(if)  Para los demés puntos, paneles de un (1) grafico FULL-COLOR de 1.940 x 1.940 m (64
X 64 pixeles) y dos (2) lineas alfanuméricas de doce (12) caracteres y trescientos veinte
milimetros (320 mm) de altura, para el resto de los puntos.

(iii) LEDs de alta luminosidad como elementos de visualizacion.

(iv) El angulo de visibilidad igual o superior a treinta grados (30°).

(v) La luminosidad de los mensajes representados sera ajustable manual o automaticamente
de acuerdo a las condiciones de visibilidad.

El Concesionario debera instalar como minimo dieciocho (18) paneles LED en el Corredor del
Proyecto, los paneles no podréan estar separados uno del otro por una distancia mayor a veinte
(20) kilébmetros por sentido.
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CAPITULO IV  Obligaciones durante la Etapa Preoperativa

Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario debera adelantar todas las Intervenciones y actividades
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las secciones 2,4, 2.5y el Capitulo 111 del presente
Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demas Especificaciones Técnicas.

4.1

Intervencion

En general, se entiende como Intervencion toda Obra de Construccidn, Rehabilitacion y/o Mejoramiento
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi también, se entendera como
Intervencion la provision e instalacion de equipos y sefializacion en el Proyecto.

4.2

(@)

Alcance de las Intervenciones

Las Intervenciones mencionadas en la Secci6n anterior tendrén el alcance que se indica a
continuacion.

Obras de Construccién: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberé ejecutar
un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien sea por necesidad de construir una
variante a un centro poblado, ampliar la capacidad de la via existente desdoblandola a segunda
calzada (formando un sistema de par vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor
alternativo para garantizar una nueva conexion entre el origen y destino. Para este tipo de
Intervencion, se debe cumplir con lo establecido en el manual de Disefio Geométrico del
INVIAS vy lo relacionado en el Apéndice 3 y en los requerimientos de la Ley 105 de 1993, a
menos que en los requerimientos solicitados en este documento, se establezcan diferentes
caracteristicas. La Construccién comprende la ejecucion como minimo de las siguientes
actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, tlneles, obras de drenaje, de
proteccién y estabilizacion, afirmados, subbase, base, carpetas de rodadura, sefializacién,
sistemas inteligentes de transporte.

Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberd mejorar las
condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas caracteristicas técnicas
determinadas y de mayor estandar que los que presenta la via, de tal manera que mejoren la
capacidad o el nivel de servicio, bien sea, mediante la ejecucion de actividades que minimo
logren: aumentar la velocidad de disefio, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o
verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones geométricas de las vias, ampliaciéon de
calzadas existentes o0 nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios criticos o vulnerables,
pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir entre otros.

Mejoramiento de Trazado y Seccion Transversal: Son las Intervenciones en las cuales, el
Concesionario debera mejorar las condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a
unas caracteristicas técnicas determinadas y de mayor estandar que los que presenta la via, de tal
manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea, mediante la ejecucion de
actividades que minimo logren: aumentar la velocidad de disefio rectificando o mejorando
alineamientos horizontales y/o verticales puntuales (mejoramiento de curvas que no cumplan
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determinado radio de acuerdo a la velocidad de disefio requerida en este apéndice técnico), o
continuos (tramos cuyo mejoramiento implica mejorar un conjunto de curvas en general
continuas para llevarlo a una velocidad de disefio determinada en el presente apéndice técnico),
ampliar las secciones geométricas de las vias (como minimo a lo establecido en la Ley 105 de
1993), ampliacion de calzadas existentes o inclusion de carriles, minimizar los impactos de sitios
criticos o vulnerables, pavimentar incluyendo el mejoramiento de la estructura existente del
pavimento, o construir nueva estructura de pavimento en los sectores de mejoramiento de curvas
y de ampliacidn de calzada, entre otros.

Rehabilitacion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberd ejecutar un
conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones iniciales de construccién, con el
proposito que se cumplan las Especificaciones Técnicas para las que se disefio. La
Rehabilitacién comprende la ejecucién de una o mas de las siguientes actividades:

(D) Construccion de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de
pavimento o capa de rodadura, obras de estabilizacion, otras obras que
permitan restituir las condiciones de disefio original del Proyecto, etc.

2 Para la Intervencion de Rehabilitacion, se garantizara que el Concesionario
deberd realizar actividades de Mejoramiento en los sitios criticos
identificados en este documento, bien sea por accidentalidad, geometria o
cambio climatico, por lo que dichos sitios criticos deberan ser mejorados
para ofrecer un nivel de servicio homogéneo, de calidad y seguro en la via.

e Intervenciones Prioritarias: Son las actividades técnicas que el Concesionario debera
adelantar de acuerdo con el estado del Corredor del Proyecto durante los primeros tres (3)
meses a partir del Acta de Inicio o la expedicién de la Orden de Inicio, cumpliendo con los
niveles de servicio minimos para la Etapa Preoperativa establecidos en el Apéndice Técnico
2, los cuales incluiran, entre otras, las siguientes:

3 Parcheo y/o Bacheo

(@) Sefializacién Vertical

(5) Sefializacion Horizontal

(6) Remocion de derrumbes

@) Limpieza de margenes, separadores y Corredor del Proyecto.
(8) Limpieza de obras de drenaje

Para el cumplimiento de los niveles de servicio minimos en la infraestructura del Proyecto que
no estén pavimentados, las Intervenciones Prioritarias deberan incluir, entre otras las
siguientes actividades:

1) Conformacidn de la calzada existente

2 Sefializacion Vertical

3 Remocion de Derrumbes

4) Limpieza de margenes, separadores y Corredor del Proyecto.
5) Limpieza de obras de drenaje

Las Intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacion e Intervenciones prioritarias deberan
garantizar que no se suspenderd totalmente el flujo vehicular. En caso de que no sea posible el
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cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla temporalmente en su totalidad, el
Concesionario deberéd presentar a la Interventoria, con una antelacion minima de un mes, el
plan de desvios programado, el dispositivo de sefializacion temporal de la obra a implementar
y el plan por medio del cual el Concesionario informara a las Autoridades Gubernamentales de
los municipios afectados, a los operadores de transporte y en general a la comunidad afectada
por el cierre. Lo anterior, con el fin de tramitar el permiso de cierre temporal de la via ante el
Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes.

Mantenimiento se refiere a la realizacién de las actividades necesarias para permitir la
circulacion en el Proyecto, ed acuerdo con los estdndares de calidad y niveles de servicio, en
las condiciones sefialadas en los Apéndices Técnicos 2 y 4.

Operacion es la provision de los servicios a cargo del Concesionario establecidos en el
Apéndice Técnico 2.

Reconstruccion de Pavimentos: son las intervenciones en las cuales el Concesionario debera
dotar a la via de estructura de pavimento, incluyendo cunetas laterales y la construccién y/o
reposicion de obras de drenaje transversal (alcantarillas) cumpliendo el manual de drenaje
para carreteras de INVIAS.

En todo caso, el Concesionario deberd ejecutar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun cuando
estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos anteriormente.

Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones Técnicas, asi
como de la obligacion del Concesionario de adelantar todas las actividades requeridas por la Ley
Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de Construccion, el Concesionario
deberd llevar a cabo las siguientes actividades:

(i) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacion de cortes,
terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacion de botaderos, explotacion de fuentes de
materiales, remocion de derrumbes, gestion, adquisicion y manejo de botaderos, y demas
relacionadas.

(i) Realizacion de todas las actividades necesarias para el depdsito de todos los materiales
provenientes de la excavacion y de los movimientos de tierra de las vias a cielo abierto y
obras especiales como tuneles. Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestion
Predial y Gestion Social y Ambiental requeridos para la realizacion de estas actividades,
asi como, la realizacion de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de
Predios, servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacion y compactacion.
La adquisicion de los Predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizard
con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la
Agencia.
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Realizacién de todas las actividades necesarias para la explotacién de materiales pétreos
bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotacion de material de rio. Estas actividades
incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion Social y Ambiental requeridos
para la realizacién de estas actividades, asi como, la realizacion de disefios, solicitud de
permisos ambientales, compra de Predios, servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras
de estabilizacion y compactacion. La adquisicion de los Predios requeridos para las obras
aqui mencionadas no se realizara con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y
los mismos no revertiran a la Agencia.

La Construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas, campamentos,
puestos de control, botaderos, equipos electromecéanicos, almacenes y demas
instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, tanto durante el proceso
constructivo, como durante la Operacién y Mantenimiento del Proyecto para garantizar
su correcto funcionamiento. Incluye entre otras actividades los disefios, compra de
Predios, permisos ambientales, Gestién Predial y gestion Social y Ambiental.

La realizacion de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico asi
como la Construccién, Rehabilitacion, repotenciacién o mantenimiento de las obras de
estabilizacion, revegetalizacion y mantenimiento de taludes y muros de contencion que
comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de
la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los taludes y cortes durante
la construccion, operacion y mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se
incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones en ingenieria que se deban
implementar para el tratamiento y estabilizacion geotécnica y geolégica de taludes

Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y Construccion,
rehabilitacion, repotenciacién o mantenimiento de las obras hidraulicas que se requieran
de acuerdo con los estudios hidraulicos, hidroldgicos y de socavacion y de puentes y
pontones necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional.

(vii) Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacion horizontal y

sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica tipo IX o superior, de
acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.

(viii) Debera ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Apéndice

(ix)

()

(xi)

Técnico 5.

El suministro e instalacién de la sefializacion de todas las calzadas incluidas en el
Proyecto.

El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y seguridad
vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de bomberos de los
municipios del area de influencia del Proyecto.

El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacién en que
adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe cumplir como
minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes y que le



Contrato de Concesién No.___ de
Corredor Villavicencio - Yopal
Apéndice Técnico 1
Pagina 57 de 57

permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice Técnico, el Apéndice Técnico
4 y demés Especificaciones Técnicas. Igualmente el Concesionario en sus distintas
intervenciones debe dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por las Licencias y
Permisos.



