Liber’rad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL

CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP No [+] DE [*]

Entre:

Concedente:
Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:

[*]

APENDICE TECNICO 5
CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL
INTERFERENCIAS CON REDES



(@)

(b)

Contrato de Concesién No.___ de
Corredor Villavicencio-Yopal
Apéndice Técnico 5
Pagina 2 de 39

CAPITULO | Introduccidn

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.2 de la Parte General del Contrato,
el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado
con la identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado de las Redes que
se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley Aplicable, en especial,
en la Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre lo
previsto en este Apéndice y los deméas documentos contractuales, se atendera a lo
previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.
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CAPITULO Il Identificacion de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

(@)

(b)

(©)

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar
la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el Proyecto, asi como de
disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas necesarias para resolver dicha
afectacion, en los términos del presente Apéndice y de la Seccion 8.2 de la Parte
General, a continuacidn se proporciona a titulo informativo un inventario preliminar
de las Redes identificadas en las inmediaciones del Proyecto.

Esta informacion no podré interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI
en relacion con el Disefio y/o Construccién de las Intervenciones ni con la
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para
resolver la posible afectacion de las Redes. Asi tampoco, este listado constituye una
garantia sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de afectacion
con el desarrollo del Proyecto.

En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccion 8.2(a) de la
Parte General y en la Seccion 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario debera
realizar la identificacion e inventario de todas las Redes que existan en el Corredor
del Proyecto.



Tabla 1 — Redes identificadas en la Unidad Funcional 1
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Tipo De Servicio Relacién Con Longitud Propuesta De Caracteristicas Y
Ubicacion Empresa Propietaria . Inicio (Pr) Fin (Pr) Aproximada - Complejidad De La
Afectado La Via Actuacion -
Afectada Km Afectacion
Cambio De La Red
Existente. Se Instalara
Empresa De Acueducto Y Cambio De Red Una Red Nueva. Se
Acueducto Subterraneo Alcantarillado De Paralela K6+800 K12+200 6,8 Existente Por Construiran Nuevas
Villavicencio (Eaav) Nueva En Pvc Acometidas Y/O Se
Renovaran Las
Acometidas Existentes.
Cambio De La Red
Existente. Se Instalara
Empresa De Acueducto Y Cambio De Red Una Red Nueva. Se
Acueducto Subterraneo Alcantarillado De Paralela K12+055 K16+00 3.8 Existente Por Construiran Nuevas
Villavicencio (Eaav) Nueva En Pvc Acometidas Y/O Se
Renovaran Las
Acometidas Existentes.
Cambio De La Red
Cambio De Red | Existente. Se Instalara
Empresa De Acueducto Y Existente Por Una Red Nueva. Se
Acueducto Subterraneo Alcantarillado De Paralela 16+00 K19+600 3,6 Nueva En Pvc Construiran Nuevas
Villavicencio (Eaav) 4" Costado Acometidas Y/O Se
Derecho Renovaran Las
Acometidas Existentes.
Cambio De La Red
Cambio De Red | Existente. Se Instalara
Empresa De Acueducto Y Existente Por Una Red Nueva. Se
Acueducto Subterraneo Alcantarillado De Paralela K16+00 K19+600 3,6 Nueva En Pvc Construiran Nuevas
Villavicencio (Eaav) 4" Costado Acometidas Y/O Se
Derecho Renovaran Las
Acometidas Existentes.
Cambio De La Red
Cambio De Red | Existente. Se Instalara
Empresa De Acueducto Y Existente Por Una Red Nueva. Se
Acueducto Subterraneo Alcantarillado De Paralela K19+600 K23+920 43 Nueva En Pvc Construiran Nuevas

Villavicencio (Eaav)

4" Costado
Derecho

Acometidas Y/O Se
Renovaran Las

Acometidas Existentes.
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Tipo De Servicio
Afectado

Ubicacion

Empresa Propietaria

Relacion Con
La Via

Inicio (Pr)

Fin (Pr)

Longitud
Aproximada
Afectada Km

Propuesta De
Actuacion

Caracteristicas Y
Complejidad De La
Afectacion

Alumbrado Publico

Aéreo

Electrificadora Del Meta /
Alcaldia De Villavicencio

Paralela

K6+800

K12+055

6,8

Traslado De
Red Existente

Se Debe Mover La
Posterfa De La Red
Existente Por Cambios
En El Eje De La ViaY
Proyectar Una Red
Nueva

Alumbrado Publico

Aéreo

Electrificadora Del Meta /
Alcaldia De Villavicencio

Paralela

K6+800

K12+055

6,8

Suministro De
Red Nueva

Instalacion De La
Nueva Red De
Alumbrado Publico De
La Via.

Alumbrado Publico

Aéreo

Electrificadora Del Meta /
Alcaldia De Villavicencio

Paralela

K12+055

K16+800

43

Traslado De
Red Existente

Se Debe Mover La
Posteria De La Red
Existente Por Cambios
En El Eje De La Via

Alumbrado Publico

Aéreo

Electrificadora Del Meta /
Alcaldia De Villavicencio

Paralela

K12+055

K16+800

43

Suministro De
Red Nueva

Instalacion De La
Nueva Red De
Alumbrado Publico De
La Via.

Alumbrado Publico

Aéreo

Electrificadora Del Meta /
Alcaldia De Villavicencio

Paralela

K16+500

K19+600

31

Traslado De
Red Existente

Se Debe Mover La
Posteria De La Red
Existente Por Cambios
En El Eje De La ViaY
Proyectar Una Red
Nueva

Alumbrado Publico

Aéreo

Electrificadora Del Meta /
Alcaldia De Villavicencio

Paralela

K16+500

K19+600

31

Suministro De
Red Nueva

Instalacion De La
Nueva Red De
Alumbrado Publico De
La Via.
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Tipo De Servicio Relacién Con Longitud Propuesta De Caracteristicas Y
P Ubicacion Empresa Propietaria p Inicio (Pr) Fin (Pr) Aproximada puesta Complejidad De La
Afectado La Via Actuacion P
Afectada Km Afectacion
Se Debe Mover La
Posteria De La Red
. . Electrificadora Del Meta / Traslado De Existente Por Cambios
Alumbrado Publico Acreo Alcaldia De Villavicencio Paralela K19+600 K23+920 43 Red Existente | En El Eje De La ViaY
Proyectar Una Red
Nueva
Instalacion De La
. . Electrificadora Del Meta / Suministro De | Nueva Red De
Alumbrado Publico Aereo Alcaldia De Villavicencio Paralela K19+600 K23+920 43 Red Nueva Alumbrado Publico De
La Via.
Se Proyecta EI Cambio Por La Se Debe Mover La
. L ) Emsa Electrificadora Del . Intervencion Cerca A las Traslado De Posteria De La Red
Baja Tension Aereo Meta Mixta Viviendas 20% De Todo EIl 12 Red Existente | Existente Por Cambios
Tramo En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
. ., . Emsa Electrificadora Del . Traslado De Posteria De La Red
Baja Tension Aereo Meta Mixta K12+500 K16+800 43 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
. ., . Emsa Electrificadora Del . Traslado De Posteria De La Red
Baja Tension Aereo Meta Mixta K16+500 K19+600 31 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
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Tipo De Servicio Relacion Con Longitud Propuesta De Caracteristicas ¥

P Ubicacion Empresa Propietaria p Inicio (Pr) Fin (Pr) Aproximada puesta Complejidad De La
Afectado La Via Actuacion P
Afectada Km Afectacion

Se Debe Mover La

. ., . Emsa Electrificadora Del . Traslado De Posteria De La Red
Baja Tension Acreo Meta Mixta K19+600 K23+920 43 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via

Se Debe Mover La

. . . Emsa Electrificadora Del . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aereo Meta Mixta K6+00 K7+600 16 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via

Se Debe Mover La

. . ) Emsa Electrificadora Del . Traslado De Posteria De La Red
Media Tensién Aereo Meta Mixta K7+800 K7+800 0.3 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via

Se Debe Mover La

. ., . Emsa Electrificadora Del . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aereo Meta Mixta K8+650 K8+650 03 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via

Se Debe Mover La

. ., . Emsa Electrificadora Del . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aereo Meta Mixta K9+300 K10+300 1 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
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Tipo De Servicio Relacion Con Longitud Propuesta De Caracteristicas ¥

P Ubicacion Empresa Propietaria p Inicio (Pr) Fin (Pr) Aproximada puesta Complejidad De La
Afectado La Via Actuacion P
Afectada Km Afectacion

Se Debe Mover La

. ., . Emsa Electrificadora Del . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Meta Mixta K15+600 K16+200 0,6 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via

Se Debe Mover La

. . . Emsa Electrificadora Del . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Meta Mixta K13+550 K13+550 0,3 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via

Se Debe Mover La

. . ) Emsa Electrificadora Del . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Meta Mixta K14+120 K14+120 0,3 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via

Se Debe Mover La

. ., . Emsa Electrificadora Del . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Meta Mixta K14+440 K14+440 0,3 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via

Se Debe Mover La

Media Tensién Aéreo Emsa Electrificadora Del Mixta K14+900 K14+900 03 Traslado De Posteria De La Red

Meta

Red Existente

Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
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Tipo De Servicio Relacion Con Longitud Propuesta De Caracteristicas ¥
P Ubicacion Empresa Propietaria p Inicio (Pr) Fin (Pr) Aproximada puesta Complejidad De La
Afectado La Via Actuacion P
Afectada Km Afectacion
Se Debe Mover La
. ., . Emsa Electrificadora Del . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Meta Mixta K15+040 K15+040 0,3 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
. . . Emsa Electrificadora Del . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Meta Mixta K15+750 K15+750 0,3 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
. . ) Emsa Electrificadora Del . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Meta Mixta K16+650 K17+100 0,45 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
. ., . Emsa Electrificadora Del . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Meta Mixta K18+250 K19+600 1,35 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Media Tensién Aéreo Emsa Electrificadora Del Mixta K17+200 K17+200 03 Traslado De Posteria De La Red

Meta

Red Existente

Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
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Tipo De Servicio Relacion Con Longitud Propuesta De Caracteristicas ¥
P Ubicacion Empresa Propietaria p Inicio (Pr) Fin (Pr) Aproximada puesta Complejidad De La
Afectado La Via Actuacion P
Afectada Km Afectacion
Se Debe Mover La
. ., . Emsa Electrificadora Del Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Meta Paralela K19+600 K23+920 4,3 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Cézgtlgn?eep%fd Cambio De La Red
Gas Subterraneo Tgi Paralela K6+800 K12+55 6,8 Nueva 2" Existentes Se Instalara
1 Una Nueva
Metélica
Cégts)t'gnltjeepzfd Cambio De La Red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela K6+800 K12+55 6,8 Nueva 2" Existentes Se Instalara
1 Una Nueva
Metalica
Cégg;gnltjeepiid Cambio De La Red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela K6+800 K12+55 6,8 Nueva 4" Existentes Se Instalara
Metéalica Una Nueva
Cambio De Red Cambio De La Red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela K6+800 K12+55 6,8 Existente Por Existentes Se Instalara

Nueva 12"

Una Nueva
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Tipo De Servicio Relacién Con Longitud Propuesta De Caracteristicas Y
P Ubicacion Empresa Propietaria p Inicio (Pr) Fin (Pr) Aproximada puesta Complejidad De La
Afectado La Via Actuacion P
Afectada Km Afectacion
Cambio De Red
Existente Por Cambio De La Red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela K12+500 K16+800 4,3 Nueva 1" Existentes Se Instalara
Costado Una Nueva
Derecho
Cambio De Red
Eﬂst\r;;e;or Cambio De La Red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela K12+055 K12+550 0,495 Metalica Existentes Se Instalara
Una Nueva
Costado
Izquierdo
Cambio De Red
EXI\IISJSC?;M Cambio De La Red
Gas Subterraneo Tgi Paralela K12+500 K16+800 4,3 Metalica Existentes Se Instalara
Una Nueva
Costado
Derecho
Cambio De Red
Exl\llsutgcgeﬁor Cambio De La Red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela K12+500 K16+800 4,3 Metalica Existentes Se Instalara
Costado Una Nueva
Derecho
Cambio De Red
Existente Por Cambio De La Red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela K12+500 K16+800 4,3 Nueva 12" Existentes Se Instalara
Costado Una Nueva
Derecho
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. - - Longitud Caracteristicas Y
Tipo De Servicio Ubicacion Empresa Propietaria Relauon, Con Inicio (Pr) Fin (Pr) Aproximada Propuest_a, De Complejidad De La
Afectado La Via Actuacion P
Afectada Km Afectacion
Cambio De Red
Existente Por Cambio De La Red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela K12+500 K16+800 4,3 Nueva 12" Existentes Se Instalara
Costado Una Nueva
Derecho
Cambio De Red
Existente Por Cambio De La Red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela K12+500 K16+800 4,3 Nueva 1" Existentes Se Instalara
Costado Una Nueva
Derecho
Cambio De Red
EXI\IISJSC?;M Cambio De La Red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela K16+500 K18+500 2 Metalica Existentes Se Instalara
Una Nueva
Costado
I1zquierdo
Cambio De Red
Eﬂsjg\r);ezﬁor Cambio De La Red
Gas Subterraneo Tgi Paralela K18+300 K19+600 1,3 Metalica Existentes Se Instalara
Costado Una Nueva
Derecho
Cambio De Red
Eﬂsjg\r:;eﬁor Cambio De La Red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela K18+300 K19+600 1,3 Metalica Existentes Se Instalara
Una Nueva
Costado
Derecho
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Tipo De Servicio Relacion Con Longitud Propuesta De Caracteristicas ¥
P Ubicacion Empresa Propietaria e Inicio (Pr) Fin (Pr) Aproximada puesa Complejidad De La
Afectado La Via Actuacion P
Afectada Km Afectacion
Cambio De Red
Existente Por Cambio De La Red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela K18+300 K19+600 13 Nueva 12" Existentes Se Instalara
Costado Una Nueva
Derecho
Cambio De Red
Existente Por Cambio De La Red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela K18+300 K19+600 1,3 Nueva 1" Existentes Se Instalara
Costado Una Nueva
Derecho
Cambio De Red
EXI\IISJSC?EM Cambio De La Red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela K19+600 K23+920 4,3 Metalica Existentes Se Instalara
Una Nueva
Costado
I1zquierdo
Cambio De Red
Exl\llsutgc;ell'?r Cambio De La Red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela K19+600 K23+920 4,3 Metalica Existentes Se Instalara
Costado Una Nueva
Izquierdo
. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ Colombia Paralela K6+800 K12+55 6,8 Traslado De Existente Por Cambios

Telecomunicaciones

Red Existente

En El Eje De La Via
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Tipo De Servicio Relacién Con Longitud Propuesta De Caracteristicas Y
P Ubicacion Empresa Propietaria p Inicio (Pr) Fin (Pr) Aproximada puesta Complejidad De La
Afectado La Via Actuacion P
Afectada Km Afectacion
. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ COI.O mb_la Paralela K12+055 K16+800 4,3 Traslad_o De Existente Por Cambios
Telecomunicaciones Red Existente . .
En El Eje De La Via
. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ COI.O mb_la Paralela K16+500 K19+600 31 Traslad_o De Existente Por Cambios
Telecomunicaciones Red Existente . .
En El Eje De La Via
. Se Debe Mover La Red
. ) Etb/ Colombia Traslado De - .
Telecomunicaciones Aéreo Telecomunicaciones Paralela K19+600 K23+920 4,3 Red Existente EX|stente_ Por Camb!os
En El Eje De La Via
Cambio De La Red
Existente. Se Instalara
02 Cambio De Red Una Red Nueva. Se
Acueducto Subterraneo Edesa S.A. ESP Mixta KO0+00 Variante ’ Existente Por Construiran Nuevas
Nueva En Pvc Acometidas Y/O Se
Renovaran Las
Acometidas Existentes.
Cambio De La Red
Existente. Se Instalara
Cambio De Red Una Red Nueva. Se
Acueducto Subterraneo Edesa S.A. ESP Mixta K2+136 Variante 0.2 Existente Por Construirdn Nuevas

Nueva En Pvc

Acometidas Y/O Se
Renovaran Las
Acometidas Existentes.
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Tipo De Servicio Relacién Con Longitud Propuesta De Caracteristicas Y
P Ubicacion Empresa Propietaria p Inicio (Pr) Fin (Pr) Aproximada puesta Complejidad De La
Afectado La Via Actuacion P
Afectada Km Afectacion
Cambio De La Red
Existente. Se Instalara
Cambio De Red Una Red Nueva. Se
Acueducto Subterraneo Edesa S.A. ESP Mixta K4+620 Variante 0.2 Existente Por Construiran Nuevas
Nueva En Pvc Acometidas Y/O Se
Renovaran Las
Acometidas Existentes.
Instalacion De La
) . Emsa Electrificadora Del ) . Suministro De | Nueva Red De
Alumbrado Publico Aéreo Meta Mixta KO0+00 Variante 0,5 Red Nueva Alumbrado Pblico De
La Via.
Instalacion De La
) . Emsa Electrificadora Del . - Suministro De | Nueva Red De
Alumbrado Publico Aéreo Meta Mixta K5+400 Variante 0.5 Red Nueva | Alumbrado Plblico De
La Via.
Se Debe Mover La
) - . Emsa Electrificadora Del ) ) Traslado De Posteria De La Red
Baja Tension Aéreo Meta Mixta K5+400 variante 0,2 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Baja Tension Aéreo Emsa Electrificadora Del Mixta KO+00 variante 0.2 Traslado De Posteria De La Red

Meta

Red Existente

Existente Por Cambios
En El Eje De La Via




Contrato de Concesién No.___ de
Corredor Villavicencio—-Yopal

Apéndice Técnico 5

Pagina 16 de 39

Tipo De Servicio Relacion Con Longitud Propuesta De Caracteristicas ¥
P Ubicacion Empresa Propietaria p Inicio (Pr) Fin (Pr) Aproximada puesta Complejidad De La
Afectado La Via Actuacion P
Afectada Km Afectacion
Se Debe Mover La
) . . Emsa Electrificadora Del . . Traslado De Posteria De La Red
Baja Tension Aéreo Meta Mixta K1+040 variante 0,2 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) i . Emsa Electrificadora Del ) ) Traslado De Posteria De La Red
Baja Tension Aéreo Meta Mixta K2+130 variante 0,2 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) i . Emsa Electrificadora Del ) ) Traslado De Posteria De La Red
Baja Tension Aéreo Meta Mixta K4+620 variante 0,2 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) - . Emsa Electrificadora Del . ' Traslado De Posteria De La Red
Media Tensién Aéreo Meta Mixta K2+380 variante 0,2 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Media Tensién Aéreo Emsa Electificadora Del Mixta K2+560 variante 0,2 Traslado De Posteria De La Red

Meta

Red Existente

Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
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. - - Longitud Caracteristicas Y
Tipo De Servicio s - - Relacién Con - . f Propuesta De -
Ubicacion Empresa Propietaria p Inicio (Pr) Fin (Pr) Aproximada - Complejidad De La
Afectado La Via Actuacion .
Afectada Km Afectacion
Se Debe Mover La
. » . Emsa Electrificadora Del . . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Mixta K4+00 variante 0,2 R . .
! : Meta x var ' Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
. » . Emsa Electrificadora Del ) ) Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Mixta K5+350 variante 0,2 . . .
Meta Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Intersecta El
Proteccion de La Gasodug:to Existente Se
Gas Subterraneo Tgi Mixto K0+930 variante 0,1 Tuberia Construira Un Box Fara
Existente Proteger La Tuberia Y
Pasar Con La Via Por
Encima
Se Intersecta El
L Gasoducto Existente Se
Proteccion De Construird Un Box Para
Gas Subterraneo Tgi Mixto K4+860 variante 0,1 La Tuberia P La Tuberia Y
Existente roteger La Tuberia
Pasar Con La Via Por
Encima
Se Intersecta El
Proteccion De | Gasoducto Existente Se
, ) ) La Tuberia Construird Un Box Para
Gas Subterraneo Llano Gas Mixto K0+00 variante 0,1 Existente De 1" Proteger La Tuberfa Y
Costado 1z Pasar Con La Via Por

Encima
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. - - Longitud Caracteristicas Y
Tipo De Servicio s - - Relacién Con - . f Propuesta De -
Ubicacion Empresa Propietaria p Inicio (Pr) Fin (Pr) Aproximada - Complejidad De La
Afectado La Via Actuacion .
Afectada Km Afectacion
Se Intersecta El
Proteccion De | Gasoducto Existente Se
. . ) La Tuberia Construird Un Box Para
Gas Subterraneo Llano Gas Mixto KO+00 variante 0,1 Existente De 1" Proteger La Tuberia Y
Costado Der Pasar Con La Via Por
Encima
Se Intersecta El
” Gasoducto Existente Se
Proteccion De Construird Un Box Para
Gas Subterraneo Llano Gas Mixto K2+136 variante 0,1 La Tuberia .
Existente 6" Proteger La Tuberia Y
Pasar Con La Via Por
Encima
Se Intersecta El
Proteccion De Gasoducto Existente Se
Gas Subterraneo Llano Gas Mixto K5+421 variante 0,1 La Tuberia Construira Un Box Fara
Existente Proteger La Tuberia Y
Pasar Con La Via Por
Encima
Se Intersecta El
L Gasoducto Existente Se
Proteccion De Construird Un Box Para
Gas Subterraneo Llano Gas Mixto K5+421 variante 0,1 La Tuberia .
Existente Proteger La Tub?rla Y
Pasar Con La Via Por
Encima
Se Intersecta El
” Gasoducto Existente Se
Proteccion De Construird Un Box Para
Gas Subterraneo Llano Gas Mixto K5+421 variante 0,1 La Tuberia .
Existente Proteger La Tuberia Y

Pasar Con La Via Por
Encima
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Tipo De Servicio Relacién Con Longitud Propuesta De Caracteristicas Y
P Ubicacion Empresa Propietaria p Inicio (Pr) Fin (Pr) Aproximada puesta Complejidad De La
Afectado La Via Actuacion P
Afectada Km Afectacion
. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ Col_omb_la MIXTA K0+00 variante 0,2 Traslad_o De Existente Por Cambios
Telecomunicaciones Red Existente . .
En El Eje De La Via
. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ CoI.()mb.|a MIXTA K1+040 variante 0,2 Traslad_o De Existente Por Cambios
Telecomunicaciones Red Existente . .
En El Eje De La Via
. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ Colpmb_m MIXTA K1+560 variante 0,2 TraSIad.o De Existente Por Cambios
Telecomunicaciones Red Existente . .
En El Eje De La Via
. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Te IE(t:t())/n"lcu%IiC::r:cbiI:nes MIXTA K2+136 variante 0,2 ;ggsllza)ggteafe Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ Colombia MIXTA K4+610 variante 0,2 Traslado De Existente Por Cambios

Telecomunicaciones

Red Existente

En El Eje De La Via
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LONGITUD <
TIPODESERVICIO | o s oo EMPRESA RELACION | INICIO | [\ oo | APROXIMADA | PROPUESTA DE SARACTERISTICASY
AFECTADO PROPIETARIA CON LAVIA (PR) AFECTADA ACTUACION P
KM AFECTACION
Cambio de la red
Empresa De Acueducto, Cambio de red existente. Se instalara una
2 Alcantarillado Y Aseo De existente por nueva | red nueva. Se construiran
Acueducto Subterraneo Yopal E.I.C.E.-E.S.P Paralela K79.00 KB5+00 6 en PVC 4" costado | nuevas acometidas y/o se
derecho renovaran las acometidas
existentes.
Cambio de la red
Empresa De Acueducto, Cambio de red existente. Se instalara una
2 Alcantarillado Y Aseo De existente por nueva | red nueva. Se construiran
Acueducto Subterranco Yopal E.I.C.E.-E.S.P Paralela K85+00 K92+200 2 en PVC 4" costado | nuevas acometidas y/o se
derecho renovaran las acometidas
existentes.
Cambio de la red
Empresa De Acueducto, Cambio de red existente. Se instalara una
. Alcantarillado Y Aseo De existente por nueva | red nueva. Se construiran
Acueducto Subterraneo Yopal EL.C.E-E.S.P Paralela K92+200 K103+200 11 en PVC 4" costado | nuevas acometidas y/o se
derecho renovaran las acometidas
existentes.
Se Debe Mover La
) . Traslado De Red Posteria De La Red
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K77+00 K82+00 5 Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Suministro De Red Instalacion De La Nueva
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K77+00 K85+00 7 Nueva Red De Alumbrado
Publico De La Via.
L Instalacion De La Nueva
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. ES.P Paralela K85+00 K92+200 7,2 Suministro De Red | "o pe Ajumbrado

Nueva

Publico De La Via.
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LONGITUD -
TIPODESERVICIO | oicacion EMPRESA RELACION | INICIO | ¢\ ops | APROXIMADA | PROPUESTA DE A
AFECTADO PROPIETARIA CON LA VIA (PR) AFECTADA ACTUACION P
KM AFECTACION
Se Debe Mover La
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K90+500 K92+200 17 Traslado De Red Posteria De La Red
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
L Instalacion De La Nueva
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. ES.P Paralela K92+200 | K103+200 11 Suministro De Red | "o pe Alumbrado
Nueva S .
Publico De La Via.
Se Debe Mover La
) . Traslado De Red Posteria De La Red
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K92+200 K92+900 0,7 Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. ES.P Paralela K93+400 0,4 TraSIad.o De Red .POSte”a De La R.ed
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) . Traslado De Red Posteria De La Red
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K98+100 K98+800 0,7 Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K102+4300 | K103+200 1 Traslado De Red Posterfa De La Red
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
L Instalacion De La Nueva
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. ES.P Paralela K92+200 | K103+200 11 Suministro De Red | "0 pe Ajumbrado
Nueva S .
Pablico De La Via.
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LONGITUD -
TIPODESERVICIO | oicacion EMPRESA RELACION | INICIO | ¢\ ops | APROXIMADA | PROPUESTA DE A
AFECTADO PROPIETARIA CON LA VIA (PR) AFECTADA ACTUACION .
KM AFECTACION
Se Debe Mover La
Baja Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K77+00 K83+400 6,4 Traslado De Red Posteria De La Red
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Baja Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K90+500 K92+200 17 Traslado De Red Posteria De La Red
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) " . Traslado De Red Posteria De La Red
Baja Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K92+200 K92+900 0,7 Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) ” . Traslado De Red Posteria De La Red
Baja Tension Aéreo Enerca S.A. ES.P Paralela K93+400 0,2 Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) y . Traslado De Red Posteria De La Red
Baja Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K97+150 0,2 Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Baja Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K98+100 K98+800 0.7 Traslado De Red Posterfa De La Red
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Media Tensién Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K77+00 K78+600 16 Traslado De Red Posteria De La Red
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
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LONGITUD -
TIPODESERVICIO | oicacion EMPRESA RELACION | INICIO | ¢\ ops | APROXIMADA | PROPUESTA DE A
AFECTADO PROPIETARIA CON LA VIA (PR) AFECTADA ACTUACION .
KM AFECTACION
Se Debe Mover La
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K78+800 0,2 Traslad_o De Red _Posterla De La R_ed
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K80+170 02 Traslado De Red Posteria De La Red
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) " . Traslado De Red Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Enerca S.A. ES.P Paralela K81+800 0,3 Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Media Tension Aéreo Enerca S.A. ES.P Paralela K92+200 0,2 TraSIad.o De Red .POSte”a De La R.ed
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) y . Traslado De Red Posteria De La Red
Media Tensién Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K93+430 0,2 Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K95+055 02 Traslado De Red Posteria De La Red
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Media Tensién Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K99+00 0,2 Traslado De Red Posteria De La Red

Existente

Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
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LONGITUD -
TIPODESERVICIO | oicacion EMPRESA RELACION | INICIO | ¢\ ops | APROXIMADA | PROPUESTA DE A
AFECTADO PROPIETARIA CON LA VIA (PR) AFECTADA ACTUACION .
KM AFECTACION
Se Debe Mover La
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K101+720 0,2 Traslad_o De Red _Posterla De La R_ed
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K102+400 02 Traslado De Red Posteria De La Red
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) " . Traslado De Red Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Enerca S.A. ES.P Paralela K102+620 0,2 Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Media Tensién Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K102+700 0,2 TraSIad.o De Red .POSte”a De La R.ed
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) y . Traslado De Red Posteria De La Red
Media Tensién Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K102+850 0,2 Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K102+930 02 Traslado De Red Posteria De La Red
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Media Tensi6n Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K98+100 K98+300 0,2 Traslado De Red Posteria De La Red

Existente

Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
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LONGITUD -
TIPODESERVICIO | oicacion EMPRESA RELACION | INICIO | ¢\ ops | APROXIMADA | PROPUESTA DE A
AFECTADO PROPIETARIA CON LA VIA (PR) AFECTADA ACTUACION .
KM AFECTACION
Se Debe Mover La
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K98+100 K98+800 07 Traslado De Red Posteria De La Red
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela K99+300 | K103+200 39 Traslado De Red Posteria De La Red
Existente Existente Por Cambios En
El Eje De La Via
Cambio De Red Cambio De La Red
Gas Subterraneo TGl Paralela K79+00 K84+00 5 Existente Por Existentes Se Instalara
Nueva 4" Costado
Derecho Una Nueva
Cé:?;ign?eepiid Cambio De La Red
Gas Subterraneo LLANO GAS Paralela K85+00 K92+200 7,2 Nueva 4" Costado Existentes Se Instalara
Derecho Una Nueva
CE)’;‘gngeePF;?d Cambio De La Red
Gas Subterraneo LLANO GAS Paralela K92+200 K103+200 11 Nueva 4" Costado Existentes Se Instalara
Derecho Una Nueva
. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ COI.Omt.”a Paralela K77+600 K85+00 7.4 TraSIad.o De Red Existente Por Cambios En
Telecomunicaciones Existente . .
El Eje De La Via
. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ Colombia Paralela K85+00 K92+200 7,2 Traslado De Red Existente Por Cambios En

Telecomunicaciones

Existente

El Eje De La Via
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LONGITUD -
TIPODESERVICIO | oicacion EMPRESA RELACION | INICIO |\ op | APROXIMADA | PROPUESTADE | (O FERUATIEEs X
AFECTADO PROPIETARIA CON LA VIA (PR) AFECTADA ACTUACION p
KM AFECTACION
. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ Col'omt_)la Paralela K101+600 K103+200 1,6 Traslad_o De Red Existente Por Cambios En
Telecomunicaciones Existente . .
El Eje De La Via
. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ Colombia Paralela K92+200 K103+200 11 Traslado De Red Existente Por Cambios En

Telecomunicaciones

Existente

El Eje De La Via
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CAPITULO 11l Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes afectadas

3.1

(a)

(b)

(©)

3.2

por el Proyecto

Afectacion o interferencia de las Redes

Para efectos del presente Apéndice, se presumird que una Red se ve afectada por
una Intervencion cuando por causa o con ocasion de su implementacion se pudieren
causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la prestacion
del servicio asociada a la misma.

Al detectarse una potencial afectacion a Red, el Concesionario deberad adelantar
cualquier actividad constructiva que sea iddnea para su solucion, incluyendo, sin
limitarse, a:

(i) Traslado definitivo de la Red.

(if)  Proteccion durante Construccion de la Red.

(iif) Proteccion definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v) Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.

En todo caso, sera responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué
constituye una afectacion o interferencia de una Intervencién a una Red y la solucién

técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéendice y la Ley
Aplicable.

Obligaciones del Concesionario con relacion a las Redes gue se puedan afectar por el

Proyecto

3.2.1. En la Fase de Preconstruccion

(a)

El Concesionario deberé realizar de manera permanente la vigilancia de la Corredor
que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar alguna situacion
irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del Proyecto , deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.



(b)

(©)
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En la elaboracién de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el Concesionario
deberad evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las Redes o de
conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto por el numeral
1 del articulo 47 de la Ley 1682.

Inventario de Redes

(i) Conanterioridad a la presentacion a la Interventoria de los Estudios de Trazado
y Disefio Geométrico, el Concesionario debera realizar un inventario de las
Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. En la realizacién
de dicho inventario, el Concesionario debera llevar a cabo todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Seccion 3.2.1(b) del presente
Apéndice .

(if) Los objetivos del inventario seran:
(1) La descripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.

(2) Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los documentos
que la soportan.

(3) Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus materiales
y el nivel de afectacién a las mismas por las Intervenciones.

4) Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes.

(5) Identificar la situacién juridica de las Redes, incluyendo: i) la
persona responsable por su traslado y/o proteccidn de acuerdo con
la Ley Aplicable o el convenio respectivo vy ii) la propiedad de la
servidumbre o franja por donde transita.

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

@) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las
cuales se debe efectuar la solucion, de requerirse, de acuerdo con
lo establecido por la Ley Aplicable, en especial, la Ley 1682 de
2013 y en este Contrato.

(8) Cualquier otra informacion relevante respecto de la situacion
juridica o técnica de la Red.
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(iii) Entre otras actividades, el Concesionario debera realizar todos los recorridos

(iv)

de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborard y presentara
junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un acta en la que
constaran todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto para
cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, filmicos o
fotograficos respectivos. En particular, el acta debera contener, como minimo,
lo siguiente:

1) Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado (tuberias,
ductos, cables), PR de la via de cada punto de afectacion, longitud
afectada y su prestador y/u operador.

(2) La existencia o no de convenios vigentes para la proteccion, el
traslado o reubicacion de Redes con los prestadores y/u
operadores de las mismas, asi como la descripcion de las
especificaciones y normativas aplicables a cada Red.

(3) Georreferenciacion con ubicacion de la Red afectada en cartas a
escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades propietarias
para el estudio de los proyectos de traslado o modificacion, y
cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o
interferencias detectadas. La base de georreferenciacion debe
establecer la Faja y el Corredor del Proyecto. Adicionalmente se
deberan presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo

shape(*.shp).
4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotograficos y de video.
(5) La cuantificacion de los elementos y componentes de la

canalizacién y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar el
estado, el cumplimiento de las especificaciones y la cantidad de
componentes con que cuenta el corredor. Estos deberan incluir las
acometidas domiciliarias.

(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a
los prestadores y/u operadores.

(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos
logrados con los prestadores y/u operadores de las Redes durante
el inventario.



(8)
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Otros aspectos que se evidencien de importancia.

(v) Asimismo, en el acta deberd incluirse un instrumento de resumen denominado
ficha de identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo que la ANI provea
para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y por tipo de Red, de
acuerdo con las siguientes instrucciones:

1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)
()

(8)
©)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

Identificacion del Contrato.

Fecha de diligenciamiento de la Ficha.

Departamento donde se encuentra ubicada la Red.

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la Red.
Ubicacién dando PR inicial a PR final.

Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacién con la via, si la Red esta paralela, cruce, subterraneo o
paralelo.

El uso de la Red.
Razon social del prestador y/u operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica, privada,
mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del prestador y/u operador de la Red.

Persona o area de contacto encargada de tratar la afectacion o
interferencia de la Red.

Telefono de la persona de contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacion de la Red, mostrando un PR cercano y
su fecha.

Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupacion
temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal.



17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)
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En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucion y su
fecha de expedicion.

Nombre de la entidad que otorgé el permiso de ocupacion.

Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes,
positivas 0 negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y Especificaciones Técnicas de la Red tales como
tipo, material, didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que esta presentando la afectacion o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacién de via.

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la
longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
pueden ubicarse en otra casilla.

Croquis o0 bosquejo que sea importante detallar para el inventario.

Describir la posible solucion para la afectacion de la Red, y/o la
solucion especifica propuesto por el Concesionario, junto con su
justificacién, incluyendo sus condiciones técnicas, legales y
financieras . Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Seccion 3.2.1(d).

Informacion de quien elabord y reviso la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores y/u
operadores de las Redes.

El Concesionario debera respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacion
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningun caso dichos acuerdos de
confidencialidad podran impedir que la ANI tenga acceso a la
informacion suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.
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(vi) Esta acta sera puesta en consideracion de la Interventoria como parte de los

Estudios de Trazado y Disefio Geomeétrico.

(vii) La suscripcion del acta no libera al Concesionario de:

1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracion de los Estudios de Detalle de cada
Unidad Funcional se identifiguen nuevas Redes dentro del
Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado o
Disefio geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del
Proyecto distinto. Esta actualizacion sera consignada en una
nueva acta que seguira lo establecido en la Seccion 3.2.1(b) del
presente Apéndice.

(2) Su obligacion de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo
con el estado de la técnica, permitan identificar las Redes que
puedan verse afectadas por las Intervenciones o Obras de
Mantenimiento durante todo el Contrato.

(viii) Asi tampoco la suscripcién del acta implica una aceptacion por parte de la ANI

y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de acuerdo
con el estado de la técnica, para la identificacion de la Redes dentro del
Corredor del Proyecto.

Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(i)

(i)

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los procesos de
gestion requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante los
instrumentos respectivos, las condiciones relativas al Disefio, costeo, pago e
implementacién de la soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la
Seccion 3.2.1(e) de este Apéndice, con los prestadores y/u operadores de cada
una de las Redes.

Siempre que en la ejecucion del inventario del cual trata la Seccién 3.2.1(c) de
este Apendice el Concesionario identifique la potencial afectacion de una Red,
éste debera seguir el procedimiento establecido en los articulos 47 y siguientes
de la Ley 1682 de 2013.

(ili) Toda comunicacion que el Concesionario dirija a los prestadores y/u

operadores deberd ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier
comunicacion recibida por el Concesionario que tenga como origen
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prestadores y/u operadores deberd ser reenviada a la ANI dentro de los cinco
(5) Dias siguientes a su recepcion.

Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el
Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la
definicion del Disefio, costo, Construccion y deméas condiciones para realizar
la proteccion, el traslado o reubicacion de las Redes, incluyendo la referida en
el numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de 2013, el Concesionario debera
solicitar la no objecion del Interventor. Este debera verificar que ese acuerdo
cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.. En cualquier
caso, el Concesionario debera

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para la
determinacion del valor de los costos asociados a la proteccion, traslado o
reubicacion de las Redes, se aplicaran los valores de mercado de acuerdo con
la region en donde se encuentren ubicados o la regulacién sectorial vigente.
Sin embargo, en ningln caso se podra solicitar, pactar u obtener remuneracion
alguna por costos que han sido recuperados 0 que se encuentren previstos
dentro de la regulacion sectorial vigente.

Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de soporte
incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberan ser anexados
al plan de que trata la Seccién 3.2.1(e) del presente Apéndice.

para el traslado y/o manejo de Redes

De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 4.2(m) de la Parte General, el
Concesionario debera presentar a la Interventoria, durante el plazo establecido
en dicha Seccion, el plan para el traslado y/o manejo de Redes. Dicho plan,
contendra la descripcion detallada de las soluciones constructivas a realizarse
para resolver las afectaciones del Proyecto a las Redes identificadas en el
inventario, asi como su responsable, el cronograma de ejecucion de estas y su
valor.

Especificamente, el plan debera contener:
(@D)] Disefios definitivos de la solucién: Un andlisis del tipo de

solucion sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia
o afectacion, asi como incluir el Disefio de la solucion
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seleccionada con detalles constructivos. . En el Disefio de la
solucion se deben prever los accesos para el ingreso de
maquinaria de las empresas propietarias y/o administradoras de
la Red a las obras para el desarrollo de actividades de
mantenimiento o reparacion. Dichos Disefios deberan llevarse a
cabo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 de la ley 1682
de 2013.

Presupuesto: Un presupuesto que deberd referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los Disefios
aprobados, ii) las actividades del plan de contingencia, iii) el plan
de inversiones, iv) la forma de pago y v) los responsables del
mismo de acuerdo con lo establecido en la Seccién 8.2(c) de la
Parte General. El presupuesto debera establecer los precios
unitarios de acuerdo con el tipo de solucién por metro lineal y su
justificacién.

Plan de actuacién: En este plan se describirdn todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de
seguimiento con los respectivos indicadores de avance.

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debié haber sido
aprobado por las empresas administradoras, propietarias o
prestadoras de la Red en el cual se deberd indicar el protocolo de
seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la sefializacion
requerida y demas informacion relevante. Lo anterior, en
concordancia con los dispuesto en los Apéndices Técnicos 2y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para
tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion debe
realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las gestiones,
acuerdos, valoracién y, si es del caso, los pagos realizados por el
Concesionario para la solucién.

Plan de contingencias: En este plan se encontraran los
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes
para la atencidn de emergencias generadas por dafios en las Redes
que ocurran durante toda la ejecucion del Contrato el cual debera
mantenerse actualizado, corregido y con mejoras constantes.
Ademas, debera contemplar los lineamientos y protocolos de las
empresas propietarias y/o administradoras de la Red, asi como los
protocolos de comunicacion de emergencia ante la misma
empresa y ante terceros. Dentro del plan se debera contemplar que
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en el caso en que se produzca un dafio a alguna Red ubicada
dentro del Corredor del Proyecto, se deberd describir como se
adelantaran seguir los siguientes procesos:

= Informacidn y coordinacion con las empresas propietarias y/o
administradoras de la red, y a las autoridades competentes.

= Condiciones de cierre y apertura de los carriles del Proyecto
afectados.

= Auxilio vial.

= Condiciones de cierre de las Redes afectadas.

» Registro de los dafios en la Red y de terceros afectados.

= Condiciones para desarrollar las medidas de intervencion para
la reparacion del dafio y restitucién del servicio con las
empresas propietarias y/o administradoras de la red.

» Reparacion de sefializacion.

= Retiro de material excedente resultante de dafos a las Redes.

= Condiciones para la disposicion de equipos y maquinaria para
la reparacion de la Red afectada.

= Registrar la investigacion de causas de los dafios causados en
la Red e investigacion de incidentes y/o accidentes si se
presentan.

= Si el dafio fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran y realizaran
los pagos o en su defecto se activaran los siniestros de las
polizas de seguros existentes..

(iii) Este plan debera ser presentado a la Interventoria dentro del plazo previsto en
la Parte Especial.

(iv) El Interventor revisara el plan y presentara sus observaciones al mismo dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion. En lo relacionado con el
presupuesto de las actividades de traslado y/o proteccion de Redes, el
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Interventor debera verificar que el valor consignado corresponde a condiciones
normales de mercado vigentes para ese momento.

(v) De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacién al Informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor debera
pronunciarse sobre la aprobacién del plan en un término no mayor a tres (3)
Dias. Se seguira este procedimiento para la respuestas a las observaciones
formuladas por la ANI.

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia sera resulta
por el Amigable Componedor.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objetan el plan.

Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstruccion, el
Concesionario debera adelantar las actividades descritas en la presente Seccion
3.2.1.

3.2.2. En la Fase de Construccion

(a)

(b)

(©)

El Concesionario deberé realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor
que forma parte este Contrato de Concesién y en caso de detectar alguna situacion
irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del Proyecto, deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

El Concesionario debera adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan
para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente. Asi
mismo, debera adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas
prestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado y/o proteccion de la
Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan en coordinacion con la
ANI.

Inventario del estado de las Redes
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Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacion de la Fase de
Construccion establecido en el Plan de Obras, el Concesionario debera
presentar un informe de inventario en el cual se describiran de forma detallada
las actividades de proteccion y/o traslado desarrolladas sobre las Redes en la
Fase de Construccion, su estado a ese momento, asi como las actividades
desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o manejo de las
Redes.

Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:

1) La descripcion de cada una de las actividades de traslado y/o
proteccion llevadas a cabo por el Concesionario o por la empresas
prestadoras y/u operadoras de las Redes.

(2) Los costos de las mismas y su justificacion.

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado y/o
proteccion y de aquellas que estando dentro del Corredor del
Proyecto con ocasion al procedimiento previsto en la Ley 1682
de 2013 no requerian de actividad de traslado y/o proteccion
alguna.

4) En general, una descripcién de todas las actividades realizadas
por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo
establecido en el plan para el traslado y/o proteccion de Redes.

(5) Los soportes documentales, fotograficos, filmicos y/o magnéticos
de las actividades objeto del mismo.

(iii) El Interventor revisara el informe y presentard sus observaciones al mismo

(iv)

(v)

(vi)

dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacién al informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor debera
pronunciarse sobre su no objecion del informe en un término no mayor a tres
(3) Dias. Se seguira este procedimiento para la respuestas a las observaciones
formuladas por la ANI.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objeta el informe.
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(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia sera
resulta por el Amigable Componedor.

3.2.3. En la Etapa de Operacion y Mantenimiento

@ El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor
del Proyecto y en caso de detectar alguna situacion irregular o sospechosa que pueda
afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera dar
aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

(b) En el caso en que con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de
Operaciéon y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o
proteccion de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario debera
adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) y 3.2.1(e)
del presente Apéndice en los plazos determinados para tal efecto por el Interventor.
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CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS

Sin perjuicio de la obligacién a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto
en los Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificacidn,
inventario, manejo, proteccion y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas
por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten
hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -
siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley Aplicable-
, el Concesionario podra, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el contenido del
documento denominado “Tipos de interferencias y Costos” elaborado por Ecopetrol y
que se relaciona como Anexo 1 al presente documento.

En todo caso, lo dispuesto en la Seccién 4.1 anterior no liberard al Concesionario del
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este Apéndice, en
el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable.




