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(@)

(b)

CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccién 2.1 Parte General del Contrato, el
presente Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regiran el
Proyecto. Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de llevar a cabo las
Intervenciones establecidas en este Apéndice, este sera responsable del cumplimiento
de las obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del Contrato.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido
en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los deméas documentos contractuales,
se atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General del Contrato.
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2.1

(@)

(b)

(©)

CAPITULO 1l Descripcion del Proyecto

Descripcion

2 “ra 2%,
il rf-‘\’/ La Romera” 11

La via del Proyecto Popaydn — Santander de Quilichao tiene una longitud total
aproximada origen-destino de 77 kilémetros y en su recorrido atraviesa la zona Norte-
Centro del departamento del Cauca.

El proposito fundamental es mejorar la infraestructura vial y de transporte de esta region
del pais, disminuyendo considerablemente los tiempos de recorrido entre Cali y la
frontera con Ecuador, punto estratégico que une a Colombia con Suramérica, asi como
el recorrido de carga proveniente el sur hacia Buenaventura y el centro del pais

La Figura 1 muestra la localizacion general del Proyecto.

Figura 1 — Localizacion general del Proyecto
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2.2  Vias existentes comprendidas en el Proyecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran
incluidas dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacion. La informacion
de la siguiente tabla, incluyendo la informacion contenida en la columna “estado actual” de las
vias se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se sefiala en la Parte
General del Contrato, la entrega de la infraestructura se hara en el estado en que se encuentre, por
lo que la informacion siguiente no genera obligacion alguna a cargo de la ANI, ni serviré de base
para observacion o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la entrega por pretendidas
o reales diferencias entre la informacion que aqui se incluye y la real condicién del Corredor del
Proyecto:

El origen del tramo se sitUa al norte de la poblacion de Popayan (P.R. 0+000), a la altura
del Intercambiador existente con la variante de Popayan (ruta 25 CC B). Posteriormente
pasa por las poblaciones de El Cairo, Piendamd, Tunia, Pescador y Mondomo. En el P.R.
70+200 se inicia la Variante de Santander de Quilichao que forma parte de esta ruta 2504.
Esta variante concluye al norte de la poblacion con un intercambiador con la ruta
Santander de Quilichao - Cali (P.R. 77+000). El tramo finaliza a la altura de este
intercambiador.

Tabla 1 — Descripcion de vias existentes comprendidas en el Proyecto

N: 767307.550

Lazo Sur-Norte
E: 1066529.4
N: 827536.5

Lazo Norte-Sur

Cddigo de via Ente Origen Destino Longitud Estado actual
(nomenclatura) | Competente | (Nombre — PR) | (Nombre — PR) (Km)
Ruta Nacional 25 ANI Popayan Santander de 77.0 Via nacional
Tramo 2504 P.R. 0+000 Quilichao bidireccional incluye
E: 1057658.040 P.R. 77+000 pasos por centros

poblados excepto en
Santander de
Quilichao.

En el intercambiador
Sur de Santander de
Quilichao deben
incluirse los lazos

hasta empatar el
E: 1066462.5 acceso al centro
N: 827557.7 poblado.

Nota: Las coordenadas y los PR incluidos son de referencia y podran ser ajustados en mas o
menos 100 m incluyendo empalmes y/o intersecciones, de acuerdo con lo establecido por la

ANI.

2.3  Estaciones de Peaje
Tabla 2 — Estaciones de Peaje actualmente existentes
Tarifa Actual (COP 2013)
Nombre| Tramo | PR Segg'gfode Catl | Catll [Catill | catIv | catVv | catIE |catlIE
Ruta
Tunia | Nacional 25 | 30+480 | Bidireccional | 6800 8000 21800 | 28400 | 32700 3500 4100
Tramo 2504
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2.4 Unidades Funcionales del Proyecto
(@) El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales:
Tabla 3 — Unidades Funcionales del Proyecto
UF Sector Origen Destino Longitud Intervencion | Observacion
(nombre — (nombre — | aproximada prevista
abscisa) abscisa) origen
destino(Km)
1 Popayan — Popayéan Piendamo 19.08 Rehabilitacion y | Se incluyen
Piendamo PR 0+000 PR 19+080 mejoramiento de | tramos de
la calzada variante en
existente y doble calzada
construccién de
la 22 calzada
2 Piendamd — Piendamé Pescador 21.82 Rehabilitacion y
Pescador PR 19+080 PR 40+900 mejoramiento de | Se incluyen
- la calzada tramos de
existente y variante en
construccién de doble calzada
la 22 calzada
3 Pescador— Pescador Mondomo 15.50 Rehabilitacion y | Se incluyen
Mondomo PR 40+900 PR 56+400 mejoramiento de | tramos de
- la calzada variante en
existente y doble calzada
construccién de
la 22 calzada
4 Mondomo-— Mondomo Santander de 19.43 Rehabilitacion y | Se incluyen
Santander de PR 56+400 Quilichao mejoramiento de | tramos de
Quilichao PR 75+835 la calzada variante en
- existente y doble calzada
construccién de
la 22 calzada
Nota:

Las longitudes y PR son de referencia. EI Concesionario sera responsable de ejecutar las obras
correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional definida en los Estudios de
Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico, considerando los puntos de inicio y fin

identificadas en las tablas anteriores y la descripcion particular de cada Unidad Funcional.
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Figura 2 - Localizacién general de las Unidades Funcionales
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UNIDAD FUNCIONAL 3: PESCADOR - MONDOMO
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2.5

Alcance de las Unidades Funcionales

Las especificaciones técnicas a las que se refiere la seccion 4.17 a) iv) (2) de la Parte
General son las establecidas en la presente Seccién 2.5.

(@)

Tabla 4.1 — Unidad Funcional 1

A continuacion se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas minimas
0 méximas —segun corresponda a cada una—con las cuales debe cumplir el Proyecto.

Longitud
Origen Destino Aproxima . _Ob_ras .
da Origen Intervencion | Principales | Observacié
(nombre —PR) | (nombre —PR) | Destino prevista que debe n
Ejecutar
(Km)
Popayan® Piendamé Rehabilitacion
E: 1057658.04 E: 1062569.253 y Se incluven
N: 767307.55 N: 781049.244 mejoramiento Via en doble —— Xée
PRO+000 PR19+080 19,08 de la calzada .
existente y calzada variante en
o doble calzada.
construccién
de la 2@ calzada
Tabla 4.2 — Unidad Funcional 2
Origen Destino k Opc?;?rli% Obras
9 dapOrigen Intervencion | Principales | Observacio
(nombre —PR) | (nombre —PR) | Destino prevista que debe n
Ejecutar
(Km)
Piendamo Pescador Rehabilitacion
E: 1062569.253 E: 1058219.942 y Se incluven
N: 781049.244 N: 799716.829 mejoramiento Via en doble tramosi;e
PR19+080 PR40+900 21,82 de la calzada .
existente y calzada variante en
I doble calzada
construccion
de la 2@ calzada
Tabla 4.3 — Unidad Funcional 3
Origen Destino k Opgﬁfni Obras
9 da?Origen Intervencion | Principales | Observacio
(nombre — PR) | (nombre — PR) | Destino prevista que debe n
Ejecutar
(Km)
Pescador Mondomo Rehabilitacion Via en doble Se incluven
E: 1058219.942 | E:1058990.426 | 1550 y e tramosi;e
N: 799716.829 N: 813281.235 mejoramiento

Pagina 8d

e 32




PR40+900

PR56+400

de la calzada
existente y
construccién
de la 22 calzada

variante en
doble calzada

Tabla 4.4 — Unidad Funcional 4

Longitud Obras
Origen Destino Qfg);(i'grzr? Intervencion | Principales | 5 o
(nombre — PR) | (nombre —PR) | Destino prevista que debe
(Km) Ejecutar
Mondomo Santander de Se incluyen
E: 1058990.426 Quilichao tramos de
N: 813281.235 PR75+835 variante en
PR56+4 I le calzada.
56+400 Lazo Sur-Norte® Rehabilitacion dob eEﬁaelzada
E: 1066529.4 mejor;’miento intercambiador
N: 827536.5 1
19,43 de la calzada Vliaelrz]:dzble Sanf:;;eer de
Lazo Norte-Sur® existente y Quilichao deben
E: 1066462.5 construccion incluirse los
. a
N: 827557.7 de la 22 calzada lazos hasta
empatar el
acceso al centro
poblado®.

Nota a las tablas 4.1 a 4.4: Las longitudes, coordenadas y PR son de referencia. EI Concesionario
sera responsable de ejecutar las obras correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad
Funcional definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico,
considerando los puntos de inicio y fin identificadas en las tablas anteriores y la descripcién
particular de cada Unidad Funcional. Las coordenadas y descripcion de puntos iniciales y finales
sefialados con (2) corresponden a los puntos de empalme del corredor.

Tabla 5.1 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 1.

Longitud
Origen | Destino T(I)pt?rgle Condiciones y Ap(rg::)ngda
(Nombre | (Nombre obligatoriedad . Ubicacion en
(puente, - - NuUmero
- - ; de ejecucion .. Coordenadas
. . tdnel, Minimo
Abscisa) | Abscisa) de laobra
etc.) (Puentes,
obras, etc)
Inicio Fin Andenes en E: 1058086
Zona Zona Andenes | Zona Urbana PR 0.16 km (lado N: 768631
Urbana Urbana 13 derecho) E: 1058169
PR1.3 PR 1.3 ' N: 768545
Inicio Fin Andenes en E: 1058328
Zona Zona Andenes | Zona Urbana PR 0.12 km (lado N: 768663
Urbana Urbana 165 derecho) E: 1058426
PR 1.65 PR 1.65 ) N: 768734
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Inicio Fin Andenes en 0.73 km (lado E: 1057090
Zona Zona Andenes | Zona Urbana PR derecho) N: 775132
Urbana Urbana 10.0 0.77 km (lado E: 1057359
PR 10.0 PR 10.0 ' izquierdo) N: 775839
Inicio Fin Andenes en E: 1058292
Zona Zona Andenes | Zona Urbana PR 0.97 km (lado N: 776664
Urbana Urbana 125 derecho) E: 1058994
PR 125 PR 125 ' N: 777303
Inicio Fin Andenes en 1.34 km (lado E: 1059451
Zona Zona Andenes | Zona Urbana PR derecho) N: 777497
Urbana Urbana 14.0 0.89 km (lado E: 1060608
PR 14.0 PR 14.0 ' izquierdo) N: 778074
Inicio Fin Andenes en 0.28 km (lado E: 1061206
Zona Zona Andenes | Zona Urbana PR derecho) N: 778998
Urbana Urbana 15.9 0.14 km (lado E: 1061313
PR 15.9 PR 15.9 ' izquierdo) N: 779332
Inicio Fin Andenes en E: 1061223
Zona Zona Andenes | Zona Urbana PR 0.25 km (lado N: 779639
Urbana Urbana 16.8 derecho) E: 1061122
PR 16.8 PR 16.8 ' N: 779867
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Tabla 5.2 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 2.

Longitud
Origen Destino Tipo de Condiciones y Ap(r}gﬁ\r)ngda
(Nombre | (Nombre Obra obligatoriedad NGMeEro Ubicacion en
- - (puente, de ejecucion P Coordenadas
. . > Minimo
Abscisa) | Abscisa) | tunel, etc.) de laobra
(Puentes,
obras , etc)
Inicio zona | " Andencs en E: 1060436
Urbana PR 0.61 km (lado N: 787358
Urbana Andenes Zona Urbana PR A i
27.4 PR 27 4 27.4 (Tunia) izquierdo) E: 1060805
(Tunia) . ' N: 787840
(Tunia)
Inicio Zona Fin Andenes en E: 1058998
Urbana PR Zona Andenes Zona Urbana PR 0.76 km (lado N 794551
36.2 Urbana 362 derecho) E: 1058067
) PR 36.2 ) N: 795265
Inicio Zona Fin Andenes en 0.45 km (lado E: 1058170
Urbana PR Zona Andenes Zona Urbana PR derecho) N: 796577
377 Urbana 377 0.36 km (lado E: 1058232
) PR 37.7 ) izquierdo) N: 797055
. 0.235 km .
Inicio Zona ZFoIrrlla Andenes en (lado derecho) illggggég
Urbana PR Andenes Zona Urbana PR 0.215 km s
405 Urbana 405 (lado E: 1058027
' PR 40.5 ' N N: 799472
izquierdo)
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Tabla 5.3 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 3.

Longitud
. Destino Tipo de Condiciones y Aproxmgda
Origen . . (Km) 6 L
(Nombre Obra obligatoriedad , Ubicacion en
(Nombre - - NUmero
; - (puente, de ejecucion P Coordenadas
- Abscisa) . b Minimo
Abscisa) | tunel, etc.) de laobra
(Puentes,
obras , etc)
. E: 1059105
Inicio Zona lelr?a Andenes en 0'4§elr(£h((|)§do N: 808212
Urbana PR Andenes Zona Urbana PR
Urbana 0.08 km (lado .
51.1 PR 511 51.1 izquierdo) E: 1058865
: a N: 808578

Tabla 5.4 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 4.

Longitud
. . Tipo de Condiciones y Aproxmgda
Origen Destino . . (Km) 6 L
Obra obligatoriedad , Ubicacion en
(Nombre - | (Nombre - . - Numero
Abscisa) Abscisa) gpuente, de ejecucion Minimo Coordenadas
tunel, etc.) de la obra
(Puentes,
obras , etc)
E: 1058761
Inicio Zona Fin Andenes en 0.47 km (lado N: 813971
Urbana PR | Zona Urbana Andenes Zona Urbana PR ' derecho)
58.0 PR 58.0 58.0 E: 1059020
N: 814331
E: 1059487
Inicio Zona Fin Andenes en 0.50 km (lado N: 814565
Urbana PR | Zona Urbana Andenes Zona Urbana PR ' derecho)
59.0 PR 59.0 59.0 E: 1059748
N: 814967
E: 1060041
Inicio Zona Fin Andenes en 0.15 km (lado N: 815348
Urbana PR | Zona Urbana Andenes Zona Urbana PR 'izquier do)
59.3 PR 59.3 59.3 E: 1060118
N: 815473
E: 1060209
Inicio Zona Fin Andenes en 0.07 km (lado N: 815568
Urbana PR | Zona Urbana Andenes Zona Urbana PR 'izquier do)
59.5 PR 59.5 59.5 E: 1060265
N: 815610
E: 1059860
Inicio Zona Fin Andenes en 0.20 km (lado N: 815239
Urbana PR | Zona Urbana Andenes Zona Urbana PR ' derecho)
59.7 PR 59.7 59.7 E: 1060050
N: 815294
E: 1061117
Inicio Zona Fin Andenes en 2'3§elr<:;h((|§do N: 816533
Urbana PR | Zona Urbana Andenes Zona Urbana PR 2.23 km (lado
62.0 PR 62.0 62.0 'izquierdo) E: 1061303
N: 819070
Inicio Zona Fin Andenes en E: 1061754
Urbana PR | Zona Urbana Andenes Zona Urbana PR | 0.82 km (lado N: 820602
66.5 PR 66.5 66.5 derecho)
(Quinamayd) | (Quinamayo) (Quinamayd) E: 1062397
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Longitud
. . Aproximada
Origen Destino Tipo de Co_nd|C|o_nes y (Km) 6 o
Obra obligatoriedad , Ubicacion en
(Nombre - | (Nombre - . - Numero
; ; (puente, de ejecucion P Coordenadas
Abscisa) Abscisa) > Minimo
tanel, etc.) de la obra
(Puentes,
obras, etc)
N: 821117
Inicio Zona Fin E: 1063451
Andenes en 0.545 km N: 821922
Urbana PR | Zona Urbana
68.1 (El PR 68.1 (EI Andenes Zona Urbana_ PR _ (|§.d0
fa'o) Ta'.o) 68.1 (El Tajo) izquierdo) E: 1063989
) ) N: 821958
E: 1064291
Inicio Zona Fin Andenes en 0.41 km (lado N: 824161
Urbana PR | Zona Urbana Andenes Zona Urbana PR 'iz uierdo)
71.2 PR 71.2 71.2 q E: 1064267
N: 824563

Nota a las Tablas 5.1 a 5.4: Las coordenadas, PR y longitudes son de referencia, el concesionario
en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico debera ajustar los puntos
de intervencion teniendo en cuenta las descripciones de las tablas anteriores.
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Tabla 6.1 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 1
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

UF1

Requisitos Técnicos

Subsector 1 Popayan —
Piendamd calzada

Subsector 2 Popayan —
Piendam6 calzada derecha

izquierda o nueva 0 existente
Longitud de referencia (Km) 19,08 19,08
NUmero de calzadas minimo
1 1
(un)
Numero de carriles por ) )

calzada minimo (un)

Sentido de carriles (Uni o
bidireccional)

Unidireccional por calzada

Unidireccional por calzada

Ancho de Carril minimo (m)

3.65

3.65

Ancho de Calzada y bermas
minimo (m)

10.3

10.3

Ancho de berma minimo (m)

2.00 externa y 1.0 interna en
tronco principal

2.00 externa y 1.0 interna en
tronco principal

Tipo de berma

Berma independiente

Berma independiente

Especificaciones de Ley 105
de 1993 (s/n)

Si

Si

Funcionalidad (Primaria-
Secundaria)

Primaria

Primaria

Acabado de la rodadura

Flexible o rigido

Flexible o rigido

Velocidad de disefio minimo

(km/h) 80 km/h 60 - 80 km/h
Radio minimo (m) 230 115
3 -
Pendiente méxima (%) 6.0% 6.0% (excig/c;onalmente
0
Excepciones a la velocidad de N/A N/A
disefio (% de longitud 6 Km))
Excepciones al radio minimo
(% de longitud a un N/A N/A
determinado m)
Excepciones a la pendiente E)I(cep(l:logaltrjnente;] 70/‘_’ en
méaxima (% de longitud a un N/A a calzada derecha sin

determinado %)

exceder el 3% de longitud
de la UF

Ancho minimo de separador
central (m)

Segun manual de disefio

Segun manual de disefio

lHluminacién

200 metros de aproximacion
a pasos de tramo poblado e
intersecciones

200 metros de aproximacion
a pasos de tramo poblado e
intersecciones

Ancho minimo de Corredor
del proyecto (m)

En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zona
de exclusion se extendera

minimo veinte (20) metros a

En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zona
de exclusion se extendera

minimo veinte (20) metros a
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UF1

Requisitos Técnicos

Subsector 1 Popayan —
Piendam¢ calzada
izquierda o nueva

Subsector 2 Popayan —
Piendamo calzada derecha
0 existente

lado y lado de la via que se
mediran a partir del eje de
cada calzada exterior. En los
pasos urbanos

habré de estarse a lo
dispuesto por el Decreto
2976 de 2010 reglamentario
de la ley 1228 de 2008 a los
efectos de garantizar las
fajas de retiro obligatorio.

lado y lado de la via que se
mediran a partir del eje de
cada calzada exterior. En los
pasos urbanos

habré de estarse a lo
dispuesto por el Decreto
2976 de 2010 reglamentario
de la ley 1228 de 2008 a los
efectos de garantizar las
fajas de retiro obligatorio.

Nota alatabla 6.1: Del PR0O+000 al PR0+400 transicion del nimero de carriles y ancho de calzada
y bermas al espacio disponible en el intercambiador Norte de la Variante de Popayan.

Tabla 6.2 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 2
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

UF2

Requisitos Técnicos

Subsector 1 Piendamo6 —
Pescador calzada

Subsector 2 Piendamo6 —
Pescador calzada derecha

calzada minimo (un)

izquierda o nueva 0 existente
Longitud de referencia (Km) 21,82 21,82
NUmero de calzadas minimo 1 1
(un)
Numero de carriles por ) )

Sentido de carriles (Uni o
bidireccional)

Unidireccional por calzada

Unidireccional por calzada

Ancho de Carril minimo (m)

3.65

3.65

Ancho de Calzada y bermas
minimo (m)

10.3

10.3

Ancho de berma minimo (m)

2.00 externa y 1.0 interna en
tronco principal

2.00 externa y 1.0 interna en
tronco principal

Tipo de berma

Berma independiente

Berma independiente

Especificaciones de Ley 105
de 1993 (s/n)

Si

Si

Funcionalidad (Primaria-
Secundaria)

Primaria

Primaria

Acabado de la rodadura

Flexible o rigido

Flexible o rigido

Velocidad de disefio minimo

(km/h) 80 km/h 60 - 80 km/h
113 (la curva del 34+399
Radio minimo calzada (m) 230 podré exceptuarse a radio de

100)
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7.0% (excepcionalmente>

Pendiente maxima (%) 7.0% %)
Excepciones a la velocidad de
disefio (% de longitud 6 Km)) N/A N/A
Excepciones al radio minimo La curva del 34+399 calzada
(% de longitud a un N/A derecha podré exceptuarse a
determinado m) radio de 100
Excepciones a la pendiente En la calzada derecha > 7%
maxima (% de longitud a un N/A sin exceder el 2% de

determinado %)

longitud de la UF

Ancho minimo de separador
central (m)

Segun manual de disefio

Segun manual de disefio

lluminacién

200 metros de aproximacion
a pasos de tramo poblado e
intersecciones

200 metros de aproximacion
a pasos de tramo poblado e
intersecciones

Ancho minimo de Corredor
del proyecto (m)

En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zona
de exclusion se extendera
minimo veinte (20) metros a
lado y lado de la via que se
mediran a partir del eje de
cada calzada exterior. En los
pasos urbanos
habra de estarse a lo
dispuesto por el Decreto
2976 de 2010 reglamentario
de la ley 1228 de 2008 a los
efectos de garantizar las
fajas de retiro obligatorio.

En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zona
de exclusion se extendera
minimo veinte (20) metros a
lado y lado de la via que se
mediran a partir del eje de
cada calzada exterior. En los
pasos urbanos
habra de estarse a lo
dispuesto por el Decreto
2976 de 2010 reglamentario
de la ley 1228 de 2008 a los
efectos de garantizar las
fajas de retiro obligatorio.
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Tabla 6.3 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 3
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

UF3

Requisitos Técnicos

Subsector 1 Pescador—
Mondomo calzada

Subsector 2 Pescador—
Mondomo calzada derecha

izquierda o nueva 0 existente
Longitud de referencia (Km) 15,50 15,50
NuUmero de calzadas minimo 1 1
(un)
Numero de carriles por ) )

calzada minimo (un)

Sentido de carriles (Uni o
bidireccional)

Unidireccional por calzada

Unidireccional por calzada

Ancho de Carril minimo (m)

3.65

3.65

Ancho de Calzada y bermas
minimo (m)

10.3

10.3

Ancho de berma minimo (m)

2.00 externa y 1.0 interna en
tronco principal

2.00 externa y 1.0 interna en
tronco principal

Tipo de berma

Berma independiente

Berma independiente

Especificaciones de Ley 105
de 1993 (s/n)

Si

Si

Funcionalidad (Primaria-
Secundaria)

Primaria

Primaria

Acabado de la rodadura

Flexible o rigido

Flexible o rigido

Velocidad de disefio minimo

calzada (km/h) 80 km/h 60 - 80 km/h
Radio minimo calzada (m) 230 113
. L. 7.0% (excepcionalmente
Pendiente maxima (%) 7.0%
>8%)
Excepciones a la velocidad de
disefio (% de longitud 6 Km)) NIA NIA
Excepciones al radio minimo
(% de longitud a un N/A N/A
determinado m)
En la calzada derecha hasta
Excepciones a la pendiente 8% sin exceder el 15% de
maxima (% de longitud a un N/A longitud de la UF y >8% sin

determinado %)

exceder el 14% de la
longitud de la UF

Ancho minimo de separador
central (m)

Segun manual de disefio

Segun manual de disefio

lHluminacién

200 metros de aproximacion
a pasos de tramo poblado e
intersecciones

200 metros de aproximacion
a pasos de tramo poblado e
intersecciones

Ancho minimo de Corredor del
proyecto (m)

En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zona

En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zona
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de exclusion se extendera
minimo veinte (20) metros a
lado y lado de la via que se
mediran a partir del eje de
cada calzada exterior. En los
pasos urbanos
habra de estarse a lo
dispuesto por el Decreto
2976 de 2010 reglamentario
de la ley 1228 de 2008 a los
efectos de garantizar las
fajas de retiro obligatorio.

de exclusién se extendera
minimo veinte (20) metros a
lado y lado de la via que se
mediran a partir del eje de
cada calzada exterior. En los
pasos urbanos
habra de estarse a lo
dispuesto por el Decreto
2976 de 2010 reglamentario
de la ley 1228 de 2008 a los
efectos de garantizar las
fajas de retiro obligatorio.
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Tabla 6.4 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 4
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

UF4

Requisitos Técnicos

Subsector 1 Mondomo-
Santander de Quilichao-
Calzada izquierda o nueva

Subsector 1 Mondomo-
Santander de Quilichao-
Calzada derecha o

existente
Longitud de referencia (Km) 19,43 19,43
NuUmero de calzadas minimo
1 1
(un)
Numero de carriles por ) )

calzada minimo (un)

Sentido de carriles (Uni o
bidireccional)

Unidireccional por calzada

Unidireccional por calzada

Ancho de Carril minimo (m)

3.65

3.65

Ancho de Calzada y bermas
minimo (m)

10.3

10.3

Ancho de berma minimo (m)

2.00 externa y 1.0 interna en
tronco principal

2.00 externa y 1.0 interna en
tronco principal

Tipo de berma

Berma independiente

Berma independiente

Especificaciones de Ley 105
de 1993 (s/n)

Si

Si

Funcionalidad (Primaria-
Secundaria)

Primaria

Primaria

Acabado de la rodadura

Flexible o rigido

Flexible o rigido

Velocidad de disefio minimo

(km/h) 80 km/h 60 - 80 km/h
Radio minimo (m) 230 113
Pendiente maxima (%) 7.0% 7.0% (excepcionalmente
8%)
Excepciones a la velocidad de
disefio (% de longitud 6 Km)) N/A N/A
Excepciones al radio minimo
(% de longitud a un N/A N/A
determinado m)
Excepciones a la pendiente En la calzada derecha hasta
maxima (% de longitud a un N/A 8% sin exceder el 13% de la

determinado %)

longitud de la UF

Ancho minimo de separador
central (m)

Segun manual de disefio

Segun manual de disefio

lluminacién

200 metros de aproximacion
a pasos de tramo poblado e
intersecciones

200 metros de aproximacion
a pasos de tramo poblado e
intersecciones

Ancho minimo de Corredor
del proyecto (m)

En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zona
de exclusidn se extendera

En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zona
de exclusidn se extendera
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UF4

Requisitos Técnicos

Subsector 1 Mondomo-
Santander de Quilichao-
Calzada izquierda o nueva

Subsector 1 Mondomo-
Santander de Quilichao-
Calzada derecha o
existente

minimo veinte (20) metros a
lado y lado de la via que se
mediran a partir del eje de

cada calzada exterior. En los

pasos urbanos
habré de estarse a lo
dispuesto por el Decreto

2976 de 2010 reglamentario

de la ley 1228 de 2008 a los

efectos de garantizar las
fajas de retiro obligatorio.

minimo veinte (20) metros a
lado y lado de la via que se
mediran a partir del eje de

cada calzada exterior. En los

pasos urbanos
habré de estarse a lo
dispuesto por el Decreto

2976 de 2010 reglamentario

de la ley 1228 de 2008 a los

efectos de garantizar las
fajas de retiro obligatorio.

Tabla 7 — Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de cada tunel

No aplica al no existir tineles en el proyecto.
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Tabla 8.1 — Unidad Funcional 1: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta Coordenadas
Intercambiador a desnivel Ruta 2504 con variante de 2504 E: 1061660
Sur Variante de Piendamo6 Piendamo N: 782096

Nota: Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.

Tabla 8.2 — Unidad Funcional 2: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta Coordenadas
Intercambiador a desnivel Ruta 2504 con variante de 2504 E: 1060197
Norte Variante de Piendamd Piendamo N: 785538

Nota: Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.

Tabla 8.3 — Unidad Funcional 3: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta Coordenadas
Intercambiador a desnivel Ruta 2504 con variante de 2504 E: 1059214
Norte Variante de El El Pescador N: 802105
Pescador

Nota: Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.

Tabla 8.4 — Unidad Funcional 4: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta Coordenadas
Intercambiador a desnivel Ruta 2504 con variante de 2504 E: 1064588
Sur Santander de Quilichao Santander de Quilichao N: 822685
Glorieta de la Variante de Variante de Santander de 2504 E: 1064351
Santander Quilichao con la carretera N: 826558
Santander de Quilichao —
Buenos Aires o Calle 3

Nota: Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.

Nota a las tablas 8.1 a 8.4: Para garantizar la conectividad y movilidad local, como consecuencia
de implantar la doble calzada, el Concesionario incluira la construccion de una serie de retornos
a lo largo del corredor para que en conjunto con las intersecciones se generen suficientes puntos
de conexién. De forma indicativa el nimero de retornos es de 5 en la unidad funcional 1, 5 en la
unidad funcional 2, 4 en la unidad funcional 3 y 3 en la unidad funcional 4 para ofrecer un nivel
de servicio 6ptimo para los usuarios. La cantidad y ubicacién de retornos sera definida en los
Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico acorde con analisis de
conectividad y movilidad.

Pagina 21 de 32




Tabla 9.1 — Unidad Funcional 1: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe

desarrollar el Concesionario

Tabla 9.2 — Unidad Funcional 2: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe

desarrollar el Concesionario

Tabla 9.3 — Unidad Funcional 3: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe

desarrollar el Concesionario

Tabla 9.4 — Unidad Funcional 4: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe

desarrollar el Concesionario

Longitud
Variante Minima
(Km)
Varlante.de Santa 36
Rita

Longitud
Variante Minima
(Km)
Variante de
Piendamo a7
Variante de
Tunia — calzada 2,1
derecha

Longitud
Variante Minima
(Km)
Variante de El
1,9
Pescador
Variante de 26
Mondomo !

Longitud
Variante Minima
(Km)
Variante de
Quinamay¢ — 2,3
calzada izquierda
Variante de El
Tajo — calzada 2,3
derecha

Nota a las tablas 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4: El Concesionario tendra la obligacién de operar y mantener
los tramos de la via existente que continlen conectando centros poblados con posterioridad a la
suscripcion del Acta de Terminacion de Unidad Funcional.
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CAPITULO 111 Instalaciones en el Corredor del Proyecto

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e
insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en
especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuacion se establecen las caracteristicas minimas
de algunas instalaciones que el Concesionario debera construir, operar y mantener en el Corredor
del Proyecto.

Toda la infraestructura de la operacion mencionada en el presente capitulo debe entrar en servicio
en el plazo establecido para la entrega de cada UF en la cual esta localizada y seré obligatoria
para la firma del acta de terminacion de cada unidad funcional.

3.1 Centro de Control de Operacién

@) El Concesionario debera construir, mantener y operar como minimo un (1) Centro de
Control de Operacion —CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicaciony
distribucion del area de este Centro de Control de Operacién formara parte de los
Estudios de Detalle y los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico del Concesionario
quien serd responsable de su ubicacién y Operacion. Sin perjuicio de lo anterior, ademas
de lo establecido en el Apéndice Técnico 2, todo Centro de Control de Operacion debera
cumplir con los siguientes requisitos minimos:

(i)  Salade comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de Ultima tecnologia
con operador 24 horas diarias con un area minima de dieciséis (16) m?.

(if)  Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un area de minima de cincuenta
(50) m2.

(iif) Oficina de administracién y atencion a la comunidad con un &rea minima de
cincuenta (50) m?.

(iv) Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un area minima
de cincuenta (50) m? en la cual se instale una terminal para dar acceso a la
informacidn en linea que el Concesionario registrada por el CCO.

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las
Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un area minima de dieciséis (16)
m2,

(vi) Deposito con un area minima de ocho (8) m?.

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) vehiculos de carga. Cada espacio de parqueo
deberd tener un area minima de treinta (30) m?.

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para minimo treinta y seis (36)
automoviles. Cada espacio de parqueo debera tener un area minima de once (11)
m2,

(ix)  Una cafeteria publica con un &rea minima de cien (100) m2.

(x) Una sala de recibos y circulaciones con un area minima de treinta (30) m2.
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(b)

3.2

(@)

(b)

(©

3.3

(@)

(b)

(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades

En todo caso, las instalaciones del CCO deberan proveer el espacio suficiente para
albergar las personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.

Estaciones de Pesaje

El Concesionario debera construir, operar y mantener cdmo minimo, dos (2) Estaciones
de Pesaje fijas en el Corredor del Proyecto. Dichas Estaciones deberé contar, ademas
de lo previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Una oficina de administracion con un area minima de cuarenta (40) m2.
(i)  Servicios sanitarios: seis (6) unidades.

(iii) Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para seis (6) vehiculos.
Cada espacio de parqueo debera tener un area de sesenta (60) m2.

(iv) Baésculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de seis (6) ejes y una
pendiente maxima de las rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).

(v) Una zona de revision de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10)
metros de ancho.

Cada una de las Estaciones de Pesaje debera disponer de carriles de aceleracion y
desaceleracion para el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este debera
adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.

Areas de Servicio

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera
construir, operar y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podré
acceder cualquier vehiculo que circule en la via, sin que exista un cargo por el acceso a
éstas.

Dichas areas deberan contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la
prestacion de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio
de lo anterior, cada Area de Servicio deberd contar con las siguientes caracteristicas
minimas:

(i)  Area de estacionamientos: Mil quinientos (1.500) m.

(ii) Zonas de alimentacion : Cuatrocientos (400) m?.

(iii) Bateria de sanitarios: Diez (10) unidades.

(iv) Teléfonos publicos: Cinco (5) unidades.

(v) Oficina de administracién : Cuarenta (40) m2,
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(©)

(d)

3.4

(@)

(b)

(©)

(d)

(vi) Enfermeria dotada: Cuarenta (40) m?.
(vii) Zonas de recibo y circulaciones: Doscientos (200) m?.

(viii) Oficina dotada de servicios publicos domiciliarios de electricidad y agua potable
la cual se destinara —sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o
regionales de turismo: Cuarenta (40) m?,

El Concesionario debera instalar como minimo Una (1) Areas de Servicio en el
Corredor del Proyecto, las cuales no podran estar separadas una de la otra por una
distancia mayor a ochenta (80) kilémetros.

Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este debera
adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.

Sistemas de comunicacidn y postes SOS

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera proveer al
sistema de comunicacion de todos los elementos y equipos necesarios para el
cumplimiento adecuado de sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de
telecomunicaciones, postes SOS, telefonia operacional, radiocomunicacion,
interconexion de equipos de computacion y conexion directa con la ANI. Como
principios basicos del sistema de comunicacion se contempla que el Concesionario (i)
tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del
Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operacion, Areas de Servicio, las
Estaciones de Peaje, y demas instalaciones destinadas a la Operacion del Proyecto, (ii)
tenga comunicacion eficiente y adecuada con los usuarios que ademas le permita
garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga
la capacidad de transmitir informacién a la ANI de forma inmediata como se establece
en el dicho Apéndice

El sistema de telefonia por postes SOS permitira la comunicacion gratuita con el Centro
de Control de Operacion mas cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El
sistema debe garantizar la comunicacion de varios usuarios a la vez, a través de los
postes y la ubicacion de los sitios desde los cuales se estan realizando las Ilamadas.
Estos postes estaran a una distancia maxima de tres (3) kilémetros entre si. El sistema
debe tener capacidad para atender de forma inmediata y simultanea a todos los usuarios
que lo precisen.

Los postes SOS deberan instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y
lado de la via y de forma simultanea mientras se realizan las Obras de Construccion de
una via nueva. Para facilitar el estacionamiento y garantizar asi la seguridad del usuario,
para la ubicacion de estos se debera disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional
a la berma en la via, como minimo, con longitud de diez (10) metros de largo.

El sistema de comunicaciones deberd ser proyectado de forma que pueda servir de
interconexion de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El
sistema SOS tendra una central especifica la cual podra gestionar también las llamadas
desde celular si asi lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio sera instalado
y comenzard a operar de forma gradual pero paralelamente con el progreso de las obras.
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(e) La seleccion de medios de transmision mas adecuados para interconectar los puntos
previstos en la estructuracion de los sistemas de supervisién, control y comunicacion
deberé considerar:

(i) Medios ya disponibles.

(if) Distribucion geogréfica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada
Unidad Funcional en funcion de las distancias definidas, capacidad de
canalizacion e interconectividad.

(iii)) Modulacion.

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacion y confidencialidad.

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

(vi) - Licencias de empleo de software.

3.5 Puentes peatonales

El Concesionario debera instalar como minimo los siguientes paso peatonales que deben cumplir
con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo soluciones que
permitan el acceso para discapacitados-, sin interferir con el disefio vial propuesto para el
desarrollo del proyecto. Para estos efectos, ElI Concesionario realizard una propuesta de tipo y
ubicacion considerando las necesidades de movilidad de cada poblacion y del resultado de una
interaccion con las autoridades locales. La evaluacion por parte del Concesionario estara
sustentada en elementos técnicos y de movilidad social y llevara a una propuesta a ser sometida
a la Interventoria para su verificacion.

No. | paso Urbano | Ubicacion Aproximada| UF
1 15.9 PR 15+860 UF1
2 36.4 PR 36+380 UF2
3 37.8 PR 37+820 UF2
4 40.5 PR 40+480 UF2
5 Quinamay¢ | PR 66+880 UF4
6 El Tajo |PR68+120 UF4
7 715 PR 71+500 UF4

3.6  Estaciones de Peaje nuevas

@) A continuacién se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario deberé instalar
durante la Fase de Construccion de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico
2.

Tabla 1 — Estaciones de Peaje

Nombre |Ubicacion |Sentido de Cobro | UF
Piendamé | PR 17+200 | Bidireccional 1
Mondomo | PR 60+700 | Bidireccional 4

3.7 Paneles LED (Avisos electronicos inteligentes)
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(a)

(b)

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene
la obligacion de instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacion
dinamica y sefializacion de tecnologia tipo LED para la presentacion de la
informacidn a los usuarios del Proyecto y la asistencia en la adopcién de medidas
para la seguridad en la conduccion.

El Concesionario debera instalar como minimo diez (10) paneles LED, cinco (5)
por cada direccion, en el Corredor del Proyecto, los cuales no podrén estar
separados uno del otro por una distancia mayor a veinte (20) kilometros por
sentido.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa

Durante la Etapa Preoperativa , el Concesionario debera adelantar todas las Intervenciones y
actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las Secciones 2.4, 2.5y en el
Capitulo 111 del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demas Especificaciones
Técnicas.

41 Intervencién

En general, se entiende como Intervencion toda Obra de Construccion, Rehabilitacion y/o
Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi
también, se entendera como Intervencidn la provision e instalacion de equipos y sefializacion en
el Proyecto.

4.2 Alcance de las Intervenciones

@) Las Intervenciones mencionadas en la Seccion anterior tendran el alcance que se indica
a continuacioén.

(i) Obras de Construccion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario
debera ejecutar un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien sea
por necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad
de la via existente desdoblandola a segunda calzada (formando un sistema de par
vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo para garantizar
una nueva conexion entre el origen y destino. Para este tipo de intervencién, se
debe cumplir con lo establecido en el manual de Disefio Geométrico del INVIAS
y lo relacionado en el Apéndice 3y en los requerimientos de la Ley 105 de 1993,
a menos que en los requerimientos solicitados en este documento, se establezcan
diferentes caracteristicas. La construccion comprende la ejecucién como minimo
de las siguientes actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes,
tlneles, obras de drenaje, de proteccion y estabilizacion, afirmados, subbase, base,
carpetas de rodadura, sefializacion, sistemas inteligentes de transporte.

(i) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
mejorar las condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas
caracteristicas técnicas determinadas y de mayor estandar que los que presenta la
via, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea,
mediante la ejecucion de actividades que minimo logren: aumentar la velocidad
de disefio, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales o
continuos, ampliar las secciones geométricas de las vias, ampliacién de calzadas
existentes o0 nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios criticos o
vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir entre
otros.

(iii) Rehabilitacion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones iniciales
de construccion, con el proposito que se cumplan las especificaciones técnicas
para las que se disefid. La rehabilitacion comprende la ejecucion de una o més de
las siguientes actividades:

(1) Construccion de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de
pavimento o capa de rodadura, obras de estabilizacion, otras obras
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(b)

(©)

(d)

que permitan restituir las condiciones de disefio original del
proyecto, etc.

(2 Para la intervencion de rehabilitacion, se garantizard que el
Concesionario debera realizar actividades de mejoramiento en los
sitios criticos identificados en este documento, bien sea por
accidentalidad, geometria o cambio climético, por lo que dichos
sitios criticos deberdn ser mejorados para ofrecer un nivel de
servicio homogéneo, de calidad y seguro en la via.

(iv) Intervenciones Prioritarias: Son las actividades que el Concesionario debera
adelantar de acuerdo con el estado de la técnica durante los primeros tres (3) meses
a partir del Acta de Inicio o la expedicion de la Orden de Inicio, para el
cumplimiento con los niveles de servicio minimos para la Etapa Preoperativa,
establecidos en el Apéndice Técnico 2, las cuales incluiran, entre otras, las

siguientes:
D Parcheo y/o Bacheo
2 Sefializacién Vertical
3 Sefializacion Horizontal
(4) Remocion de Derrumbes
(5) Limpieza de Margenes, separadores y corredor del proyecto
(6) Limpieza de Obras de Drenaje

Para el cumplimiento de los niveles de servicio minimos en la infraestructura del
Proyecto que no estén pavimentadas, las Intervenciones Prioritarias podran
incluir, entre otras, las siguientes:

Q) Conformacién de la calzada existe

(2) Sefalizacién Vertical

3) Remocion de Derrumbes

4 Limpieza de Margenes, separadores y corredor del proyecto
(5) Limpieza de Obras de Drenaje

Las intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacién e Intervenciones prioritarias
deberan garantizar que no se suspendera totalmente el flujo vehicular. En caso de que
no sea posible el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla temporalmente en su
totalidad, el Concesionario debera presentar a la Interventoria, con una antelacién
minima de un mes, el plan de desvios programado, el dispositivo de sefializacion
temporal de la obra a implementar y el plan por medio del cual el Concesionario
informara a las Autoridades Gubernamentales de los municipios afectados, a los
operadores de transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior,
con el fin de tramitar el permiso de cierre temporal de la via ante el Ministerio de
Transporte y/u otras entidades competentes.

Mantenimiento se refiere a la realizacion de las actividades necesarias para permitir la
Circulacién en el Proyecto, de acuerdo con los estdndares de calidad y niveles de
servicio, en las condiciones sefialadas en los Apéndices Técnicos 2y 4.

Operacion es la provision de los servicios a cargo del concesionario establecidos en el
Apéndice Técnico 2.
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(€)

(@)

En todo caso, el Concesionario debera ejecutar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun
cuando estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos
anteriormente.

4.3

Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones
Técnicas, asi como de la obligacién del Concesionario de adelantar todas las actividades
requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase
de Construccion el Concesionario debera llevar a cabo las siguientes actividades:

(i)

(i)

(i)

(iv)

v)

Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacion de cortes,
terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacién de botaderos, explotacion de
fuentes de materiales, remocion de derrumbes, gestion, adquisicion y manejo de
botaderos, y demas relacionadas.

Realizacion de todas las actividades necesarias para el depdésito de todos los
materiales provenientes de la excavacion y de los movimientos de tierra de las
vias a cielo abierto y obras especiales como tuneles. Estas actividades incluyen el
adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion Social y Ambiental requeridos
para la realizacién de estas actividades, asi como, la realizacion de disefios,
solicitud de permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vias de
acceso, drenajes, obras de estabilizacién y compactacién. La adquisicion de los
predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizard con los
recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la
Agencia.

Realizacién de todas las actividades necesarias para la explotacion de materiales
pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotaciéon de material de rio.
Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion
Social y Ambiental requeridos para la realizacion de estas actividades, asi como,
la realizacion de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de predios,
servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacion y compactacion.
La adquisicion de los predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se
realizard con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no
revertiran a la Agencia.

La construccién de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas,
campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecanicos,
almacenes y demas instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios,
tanto durante el proceso constructivo, como durante la operacién y mantenimiento
del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye entre otras
actividades los disefios, compra de predios, permisos ambientales, Gestion Predial
y gestion Social y Ambiental.

La realizacion de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio
Geometrico, asi como la construccion rehabilitacion, repotenciacion o
mantenimiento de las obras de estabilizacion, revegetalizacion y mantenimiento
de taludes y muros de contencion que comprenda, en general, toda la
infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la obra. Debe
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(vi)

(vii)

garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los taludes y cortes durante la
construccion, operacidén y mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se
incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones en ingenieria que se deban
implementar para el tratamiento y estabilizacion geotécnica y geoldgica de taludes

Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y construccion,
rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras hidraulicas que se
requieran de acuerdo con los estudios hidraulicos, hidrolégicos y de socavacion y
de puentes y pontones necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad
Funcional.

Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en taneles,
para contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno superior a lo
largo de los Tuneles incluyendo la implementacion del Plan de Manejo
Ambiental.

(viii) Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacion

(ix)

(x)

(xi)
(xii)

horizontal y sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica tipo
IX, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.

El suministro e instalacién de la sefializacién de todas las calzadas incluidas en el
Proyecto.

Deberéd ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del
Apéndice Técnico 5.

Suministro e instalacion de las vallas necesarias para la informacion del Proyecto.
El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y

seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de
bomberos de los municipios del &rea de influencia del Proyecto.

(xiii) EI Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en

que adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe
cumplir como minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas
vigentes y que le permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice
Técnico, el Apéndice Técnico 4 y deméas Especificaciones Técnicas. Igualmente
el Concesionario en sus distintas intervenciones debe dar cumplimiento a las
obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.

(xiv) EI Concesionario debera ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones

sefialados en el Contrato de Concesion, las obras de Construccion, Rehabilitacion,
Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas.

CAPITULO V Alcance de obligaciones técnicas particulares y especificas adicionales del

51

(@)

concesionario en cada etapa.

Intervencién de la calzada existente

El Concesionario debera intervenir la calzada existente para cumplir con las -
Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega para vias a cielo abierto,
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puentes y viaductos definidas como calzada derecha en las Tablas 6.1, 6.2, 6.3
y 6.4 del presente Apéndice Técnico 1, para lo cual considerara mejoramientos
geométricos y actualizacion a las Especificaciones Técnicas definidas en este
Apendice y en el Apéndice Técnico 3. Si los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico y Estudios de Detalle determinan la ubicacién de la calzada
existente en una longitud total o parcial diferente a la calzada derecha, las
condiciones de Entrega para vias a cielo abierto, puentes y viaductos definidas
como calzada derecha en las Tablas 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 se continuaran
entendiendo como las de la calzada existente, y las de la calzada izquierda como
las de la nueva segunda calzada.
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