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CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del
Concesionario en lo relacionado con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en
el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley
Aplicable de caracter ambiental. EI componente social de la Gestion
Social y Ambiental se regird, en lo que no esté previsto en este Apéndice,
por el Apéndice Técnico 8.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con
lo establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso,
de presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y
los deméas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el
numeral 19.14 de la Parte General.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.

En general, debera entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas
con los siguientes asuntos:

La prevencion, control, mitigacion, correccion o compensacion de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracion, tramite, obtencion y cumplimiento de la Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y
las demas Licencias y Permisos de caracter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH- y la Ley Aplicable en relacion con el patrimonio
cultural y arqueoldgico de la Nacion.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales
renovables.

La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros. Los permisos para la explotacion de dichas fuentes de materiales
deberan ser otorgados por la Autoridad Minera

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.
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(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(ix) Vertimientos solidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacion y operacion de campamentos.

(xii) Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacion y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacién y operacién de centros de control y areas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion definitiva de areas de reserva forestal, nacionales y/o
regionales con sus correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos.

(xxi) Requerimientos y demdas compensaciones establecidas en los actos
administrativos 'y demas pronunciamientos de las Autoridades
Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencidn de infraestructura perteneciente a otros
proyectos 0 empresas; 0 superposicion de areas con otros proyectos.

(xxiir) Elaboracion de los estudios necesarios para el desmantelamiento

y abandono y el cumplimiento de los requerimientos ambientales
asociados a los mismos.
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CAPITULO Il Obligaciones Generales

2.1 Obligaciones generales del Concesionario

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

El Concesionario cumplira desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA y/o demés Licencias y Permisos de caracter
ambiental.

El Concesionario se abstendrd de adelantar Intervencion alguna, y en
general cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de
la obtencion del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo
la tramitacion y obtencidn de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccion 8.1 de
la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacion ni indemnizacion alguna a cargo
de la ANI, ni sera admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en el Contrato de Concesion, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

Sin perjuicio de la imposicion de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario sera
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de la
Gestion Social y Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa o
inejecucion de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley
Aplicable de caracter ambiental. Asi tambien, serd responsable de
cualquier sancion impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del
Proyecto.

El Concesionario deberd permitir la participacion de las organizaciones
gue representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como
de los demas grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el
Concesionario deberd desarrollar los procesos de informacion,
socializacion y participacion comunitaria, consulta previa (en caso de
requerirse), o demas mecanismos de participacion reglamentados, sin
perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la
Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de caracter
ambiental.

El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el
efecto a la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos
los documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley
Aplicable, asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades
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Ambientales, por la Interventoria y/o por la ANI. EI Concesionario
remitird a la Interventoria y la ANI en un término maximo de un (1) Dia
Habil desde su envio o recepcion, copia de todo documento remitido o
dirigido a la Autoridad Ambiental junto con el radicado respectivo; y asi
mismo, remitirdA copia de los documentos expedidos por dichas
Autoridades, dentro de los (3) Dias Habiles siguientes a la expedicion.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para
consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable,
el Concesionario debera cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en
el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el
articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya.
Dicho monto no se entenderd como Compensacion Ambiental.

El Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de
la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas
a la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias,
concesiones o0 permisos de cualquier tipo.

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos
para la disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros,
en cumplimiento de la Licencia Ambiental, podra solicitar a la Agencia
hacer uso de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de
infraestructura y en las normas que la reglamenten, complementen,
sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa
aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles
seran expropiados a favor del Estado y el costo, asi como la gestion
asociada a su adquisicion, seran por cuenta y riesgo del Concesionario, de
acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c) subnumeral (i) de la
parte general del contrato, sin que por ello pueda ejercer accion alguna en
contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato por eventos
surgidos por esta causa.

El Concesionario sera responsable de la administracion de los inmuebles
requeridos para la disposicién de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicion final del mismo.

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a)

Es obligacion del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las
Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarias para el desarrollo
del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el
Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y
procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley
Aplicable en materia ambiental.
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El Concesionario debera gestionar todos los tramites administrativos ante
la Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto.
En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de
tramite gestionado.

El Concesionario deberd, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o
no de acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias y
Permisos de caracter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad
Ambiental respectiva. En consecuencia, sera obligacion del Concesionario
establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental
necesarios para desarrollar el Proyecto, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una
0 varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su
obligacién de contar con todas las Licencias y Permisos de carécter
ambiental que se requieran para la ejecucion de todo el Proyecto. En
consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas
para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el
Proyecto, la referencia a Intervencion que se hace en las obligaciones
contenidas en el CAPITULO Il deberéa entenderse hecha a éstas.

Seré responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar
en todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto
cumpla con la Ley Aplicable de caracter ambiental, y en especial, lo
dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental y en su
respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio
de lo establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el
Concesionario debera ejecutar el Contrato de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales vy
particulares que prevea la Ley Aplicable de caracter ambiental. La
Interventoria sera responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y
obtencion de las Licencias y Permisos de caracter ambiental, asi como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de
la Gestion Social y Ambiental.

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las
actuaciones administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —
de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener
cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales
del Corredor del Proyecto, y en general, del Proyecto.
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El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos requeridos para el tramite y obtencion de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar,
asi como los requerimientos que de éstas se deriven.

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos,
la posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si
esto no se cumpliere, la ANI hara responsable al Concesionario de las
medidas o acciones que en virtud de dicha decision sea obligada la ANI.

El Concesionario cumplira plenamente y bajo su entera responsabilidad,
de acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). EI Concesionario sera responsable del cumplimiento de
dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

Ceder a la ANI el tramite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccion 8.1(d) de la Parte General.

2.3 Compensaciones Ambientales

2.4

(@)

(b)

(i)

(i)

(iii)

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se
definen en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las
siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio
de la Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan,

Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de
Reasentamientos, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico
8.

Las actividades ejecutadas con ocasion de las Compensaciones
Ambientales deberan llevarse a cabo en los precisos téerminos y por los
tiempos indicados por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental,
demas Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o la Ley Aplicable.

Informes sobre el componente ambiental de la Gestidén Social y Ambiental
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El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los
cinco (5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de
Inicio, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con el estado del componente ambiental de la Gestién Social
y Ambiental del Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades
Ilevadas a cabo durante el trimestre en relacion con el cumplimiento de las
obligaciones de caracter ambiental del Contrato y de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

Descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada una de ellas, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una descripcion detallada del estado de todos los trdmites por iniciarse o
en curso relacionados con la obtencion de Licencias y Permisos.

Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas
en las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos o cualquier
otro documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de
gestion cualitativos y cuantitativos.

Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del
seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el
periodo.

(vii) Registro fotogréafico o filmico.

(viii) Otra informacion de la Gestion Social y Ambiental que se considere

(ix)

relevante para el periodo

Soportes de la informacion antes sefialada.

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe,
el Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas
por el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se
hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar el documento. En
todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la Interventoria.
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2.5 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, dara lugar, ademas de las
previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte
Especial y demas disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

2.6 Indemnidad

El Concesionario deberd mantener indemne a la ANI por (i) las
obligaciones ambientales que adquiere en virtud de la celebracion del
Contrato y de los demés instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante
la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sancidn que llegare a imponer
la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la
ejecucion del presente Contrato por causas imputables a éste.
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CAPITULO 11l Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccion

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(a)

(i)

El Concesionario debera por su cuenta y riesgo, obtener todas las
Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos de caracter
ambiental requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos
indicados por la Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes
procedimientos:

Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(1)

(@)

(3)

(4)

()

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto
que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de
Licencia Ambiental, el Concesionario deberd dar estricto
cumplimiento a la Ley Aplicable y a la guia vigente de
manejo ambiental de proyectos de infraestructura — sub
sector vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de
Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible o el documento que lo reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa
de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones
de cada Unidad Funcional. Para ello, debera considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de caracter
ambiental adicionales que sean necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de
elaborar los estudios ambientales a que haya lugar
considerando la informacion disponible y la que deba
generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley
Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las
cuales seran asumidas por el Concesionario.

El Concesionario deberd definir todas las Licencias y
Permisos requeridos para el desarrollo de las Intervenciones,
incluyendo las que apliquen por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario
debe iniciar inmediatamente los tramites ante la Autoridad
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Ley
Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los
soportes técnicos Yy juridicos establecidos en los formularios

correspondientes, para lo cual deberda asumir los costos
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derivados de la evaluacién y seguimiento ambiental y los
correspondientes a los requerimientos establecidos por las
Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

= Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental,
contar con un PAGA no objetado por la Interventoria,
para lo cual debera:

e Presentar dicho documento en el plazo establecido en
el informe del cual trata la Seccién 3.1(b) a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus
observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el PAGA.

e EI Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los diez (10) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el PAGA. Las objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del PAGA se acudird al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podré hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a
la recepcion del mismo.

e EI Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
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Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

= Disponer de las Licencias y Permisos de caracter
ambiental necesarios para el desarrollo de las
Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental
competente.

= Entregar los requerimientos basicos que exige el
programa de salud ocupacional: politica de salud
ocupacional, reglamento de higiene y seguridad
industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de
los subprogramas de salud ocupacional.

(if) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnéstico
Ambiental de Alternativas

(1)

(@)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo
establecido en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2820 de
2010 o la norma que lo sustituya, modifique, adicione 0
complemente, el Concesionario debera adelantar la consulta
sobre la procedencia, 0 no, de adelantar un Diagndstico
Ambiental de Alternativas —-DAA- ante la Autoridad
Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las
Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, asi lo
requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

= El Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a
cabo un DAA del Proyecto o Intervencion, la cual debera
contener la descripcion, el objetivo y alcance dela
Intervencion y su localizacion mediante coordenadas y
planos.

= Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencién
no requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la
Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccion 3.1(a) (iii) del presente
Apéndice.

= En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantara, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
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términos de referencia que la Autoridad Ambiental
expida y la Ley Aplicable.

= Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas
propuestas en el DAA presentado por el Concesionario,
éste debera tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de
acuerdo con lo establecido en la Seccion 3.1(a)(iii) de
este Apéndice.

Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion
Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las necesarias
para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con
cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite
y para la aprobacion del DAA debera incorporar un
contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad
requerida por la Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario serd el responsable
exclusivo ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el
cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencién
de todas las Licencias y Permisos requeridos para el
desarrollo del Proyecto.

El Concesionario debera previo a la presentacion del DAA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con quince (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar  sus
observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

e EI Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. Las objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencién al no
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cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el

Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudird al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA seré

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

e El Concesionario deberd atender las observaciones

dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

(1)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo
de una Intervencion: i) sea necesario la expedicion de una
Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la
Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo
necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el
DAA se ha adelantado el procedimiento previsto en la
Seccion 3.1(a)(ii), el Concesionario debera adelantar todas
las actividades necesarias para su expedicion, en particular
las establecidas a continuacion:

Elaborar todos los documentos de caracter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos
estudios ambientales le servirdn de base al
Concesionario, para que tramite y obtenga la(s)
Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente(s) de acuerdo
con los términos de referencia expedidos para tal efecto
y la Ley Aplicable.

Elaborar todos los analisis, estudios y tramites
ambientales a que haya lugar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable.

En el desarrollo de los estudios y demas documentos
necesarios para la obtencion de la Licencia Ambiental,
sin perjuicio de su obligacion de cumplir con todos los
requisitos establecido por la Ley Aplicable, el
Concesionario deber4d tomar en consideracion los
siguientes documentos:
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e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

e Metodologia general para la presentacion de
estudios ambientales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), adoptada mediante la Resolucién No.
1503 de 2010 y demas normas que la adicionen,
sustituyan o modifiquen.

e Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por
medio de la Resolucién No. 1552 de 2005 y demaés
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen

e Manual para la asignacion de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de
la Resolucion No. 1517 del de 2012 del MADS y
demas normas que la adicionen, sustituyan o
modifiquen.

e Formatos para la solicitud de permisos vy
concesiones vigentes para el uso y aprovechamiento
de recursos naturales, expedidos por la Autoridad
Competente.

e Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales —ANLA-
siempre que dicha entidad sea la competente para
expedir la Licencia Ambiental y dicho compromiso
sea exigido por la misma.

Elaborar y presentar a su costo, los planes de
compensacion exigidos por la Autoridad Ambiental, en
los términos y condiciones establecidos por ésta en la
Licencia Ambiental, asi como en los deméas actos
administrativos de la misma y lograr su aprobacion.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se
requiera para el cumplimiento de sus obligaciones
relacionadas con la Gestion Ambiental y Social del
Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la
Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes
etapas del tramite y expida la Licencia Ambiental. Asi
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también, éste tendrd la responsabilidad de asumir los
recursos técnicos, logisticos y econémicos necesarios
para el seguimiento ambiental que realicen las
Autoridades Gubernamentales competentes y cumplir
con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.

= Con excepcion al mecanismo de distribucion de
sobrecostos para las Compensaciones Ambientales
establecido en la Seccién 8.1 de la Parte General, el
Concesionario debera adelantar, a su exclusiva cuenta y
riesgo, todas las actividades encaminadas a dar
cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y
de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental.

(2) El Concesionario debera previo a la presentacion del EIA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con quince (15) Dias desde la
presentacion del EIA para presentar sus observaciones
al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el EIA.

e EI Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al EIA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el EIA. Las objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del EIA se acudira al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podré hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

Pagina 16 de 28



(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

Contrato de Concesién No.___ de
Apéndice Técnico 6

e EI Concesionario debera atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

El Concesionario elaborara y presentard a la ANI y al Interventor dentro
de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe
que contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el
tramite y obtencion de las Licencias Ambientales y demas Licencias y
Permisos de caracter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la
elaboracion y presentacion de los PAGA.

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince
(15) Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere
pertinentes.

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendrd diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podrd realizar
observaciones a dicho informe una vez estos sean no objetados por la
Interventoria, lo cual se hara dentro de los quince (15) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario dentro
de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser
verificado por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la
Seccion 3.1(b) serd competencia del Amigable Componedor.

3.2 Plan de Gestion Integral

(@)

(b)

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se
deberd prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente en temas de medio ambiente y comunidad. Asi mismo,
se deberd obligar a que todos los profesionales, contratistas y/o
subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y
capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo
la normatividad y estdndares antes mencionados, asi como las buenas
practicas nacionales e internacionales del subsector vial.

Asi también, se debera prever la existencia de un plan de contingencias
que dé respuesta a cualquier imprevisto de orden enddgeno o exdgeno que
se pueda presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice.
Para tal efecto, el Concesionario debera contar con el personal y recursos
adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones,
cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construcciéon

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

(a)

(b)

(©)

(d)

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y demas Permisos Ambientales, los requerimientos de las
Autoridades Ambientales y/o planes de compensacion, asi como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

Asi también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que con
ocasion a la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre
la Autoridad Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento
de recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte
General salvo lo dispuesto en la Seccion 2.1(g) de este Apéndice para el
plan de inversion del 1%.

Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento
ambiental (ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a
la Autoridad Ambiental.

Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional
(etapa en la que se ejecutara también el PAGA asociado), el Concesionario
debera adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo,
dos (2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa que
cuente con Auditores con experiencia en auditorias de obras de
infraestructura vial. Estas Auditorias son independientes a las del Sistema
de Gestién HSE de la Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de
verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre
ambiental de la Unidad Funcional.

4.2 Cierre Ambiental

(@)

(b)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las
Intervenciones en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el
Concesionario realizara el “cierre ambiental” de la misma, por medio del
cual éste evaluard y confirmara que ha cumplido con lo estipulado en la
Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, planes de
compensacion, requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por
la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), y las deméas obligaciones de caracter
ambiental previstas por la Ley Aplicable.

Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el
Concesionario redactara un documento contentivo de la forma en que ha
cumplido cada una de las obligaciones establecidas en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion,
requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley
Aplicable, asi como de los soportes respectivos, el cual debera ser
presentado a la Interventoria y a la ANI antes del vencimiento del plazo
mencionado en el parrafo anterior.
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Este documento debera contener como minimo lo siguiente:

Descripcion de las actividades adelantadas en cada Intervencién de la
Unidad Funcional del proyecto, relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

Informacion sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las
Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos u otro documento
ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos.

Informacion sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del
seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados.
Registro fotografico o filmico.
Otra informacion que se considere relevante relacionada con el

componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental para la Unidad
Funcional.

(viii) Soportes de la informacion antes sefialada.

La Interventoria deberd pronunciarse dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la presentacion por parte del Concesionario del documento, en
relacion con la existencia de observaciones por parte de la misma relativas
a la completitud del contenido del documento o a la descripcion de las
actividades que lo soportan.

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entendera que no
objetan el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del documento de cierre ambiental se acudird al Amigable
Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacion. La ANI podra
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hacer las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince
(15) Dias siguientes a la recepcion del mismo.

(h) El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3)
Dias siguientes a su comunicacion, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
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CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operaciéon y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos
de caracter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o planes de compensacion, asi como en la Ley Aplicable
para dicha Etapa.

Asi también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que de
acuerdo con la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental, incluyendo
aquellas relacionadas con la prestacion de los servicios de evaluacion y
seguimiento que cobre la autoridad ambiental; asi como las tasas por el
uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la
Seccion 8.1 de la Parte General.
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CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

El Concesionario podra a su discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar
la decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o
varios proyectos tendientes a la reduccién de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre
de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran
requisitos obligatorios para el Concesionario y asumira toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos
(humanos, técnicos y econémicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.

El Concesionario podré a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un
programa para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley
373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior,
al momento de su aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos seran de
obligatorio cumplimiento para Concesionario y por ende éste asumira toda
la responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo Yy recursos
(humanos, técnicos y econdémicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.

Pagina 23 de 28



Contrato de Concesién No.___ de
Apéndice Técnico 6

CAPITULO VII Cesion de Tramites Existentes

7.1 Cesion de trAmites de obtencidn de Licencia y Permisos adelantados por la ANI.

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

(f)

(9)

En virtud del articulo 32 del Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo
sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del
Concesionario, la ANI suscribird los documentos que se requieran de
acuerdo con la Ley Aplicable para la cesion de cualquiera de los tramites
de caracter ambiental, para que éste, a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma
la posicién de la ANI como solicitante de los mismos. La ANI no sera
responsable del resultado o sentido de estos tramites, y por medio de la
cesion el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en relacién
con el resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario deberd aceptar la cesion respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del
tramite respectivo. Adicionalmente, deberd mantener a la ANI indemne de
cualquier efecto derivado de dicha cesion.

No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones
de las obras sobre las cuales versan los tramites constituyen
recomendaciones constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario
con relacién al Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las
Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental
necesarias para la ejecucion del mismo.

En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, éste se hara exclusivamente responsable por el alcance,
suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos,
asi como del cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental
de la Gestién Social y Ambiental del Proyecto.

La cesion no excusara al Concesionario del cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable.

En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera
de los tramites asi se lo debera hacer saber a la ANI dentro de los treinta
(30) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual debera proyectar
todos los documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la
Autoridad Ambiental que permitan el perfeccionamiento de la cesion.

La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesion sea
aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva, o de que la informacién
de los tramites sea suficiente o completa.
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(h) Para los eventos descritos en la Seccion 8.1(e) de la Parte General, el
término respectivo sera contabilizado desde el perfeccionamiento de la
cesion del tramite.

Tabla 1 — Tramites en curso
[Unidad funcional 1]
Neiva — Campoalegre
Tipo de intervencion puesta a
consideracion de la Autoridad | Rehabilitacion y construccion segunda calzada
Ambiental

Autoridad Ambiental

N.A

Estado del Tramite

No requiere Licencia ambiental por ser Calzada Adosada a la
Existente que se considera como Mejoramiento (Literal A
Numeral 20 y Paréagrafo 2 del Articulo 1 del Decreto 769 de 22

de abril de 2014)

Expediente N.A
[Unidad funcional 2]

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4

Tipo de intervencién puesta a . Rehabilitacion | Variante Rehabilitacion

. ., - Variante

consideraciéon de la Autoridad Campoalegre Hobo

Ambiental

Autoridad Ambiental ANLA N.A ANLA N.A
La ANI | N.A La ANI
mediante el mediante el
radicado de radicado de
salida No. 2013- salida  No.
603-004518-1 2013-603-
del 3 de Abril 004179-1
de 2013, realiz6 del 22 de
la solicitud a la Marzo de
ANLA sobre la 2013 realizo
necesidad de la solicitud a
Diagndstico la. ANLA
Ambiental de sobre la
Alternativas - necesidad de
DAA para la Diagndstico

Estado del Tramite Variante de Ambiental
Campoalegre. de

Alternativas

La ANLA — DAA para
mediante la Variante
radicado No. de Hobo.
4120-E2-39240
de 21 de La ANLA
noviembre de mediante
2013, afirma radicado No.
que no es 4120-E2-
necesaria la 39243 de 21
presentacion de de
DAA y expide noviembre
términos de de 2013,
referencia para afirma que
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Estudio de no es
impacto necesaria la
ambiental - presentacion
EIA. de DAA vy
expide
Términos de
Referencia
para Estudio
de Impacto
Ambiental -
EIA.
Expediente NDA0887 NDA0883

[Unidad funcional 3]

Subsector 1 Subsector 2

Tipo de intervencion puesta a Rehabilitacion
consideracion de la Autoridad | Variante de Gigante

Ambiental

Autoridad Ambiental ANLA N.A

La ANI mediante el radicado de|N.A
salida No. 2013-603-004517-1 del 3
de Abril de 2013, realizé la solicitud
a la ANLA sobre la necesidad de

Diagndstico Ambiental de
Alternativas — DAA para la Variante
de Gigante.

Estado del Tramite

LA ANLA emiti6 oficio radicado
No. 4120-E2-39241 de 21 de
noviembre de 2013, afirmando que no
es necesaria la presentacion de DAA
y expide Términos de Referencia para
Estudio de Impacto Ambiental - EIA

Expediente NDAO0885

[Unidad funcional 4]

Subsector | Subsector 3 | Subsector 4
Subsector 1 5
Tipo de intervencion puesta a Variante de | Rehabilitacion | Rehabilitacion
consideracién de la Autoridad | Rehabilitacion Timana
Ambiental
Autoridad Ambiental N.A ANLA N.A N.A
N.A La ANLA mediante Auto N.A N.A

4228 de 9 de diciembre de
2013, dispone elegir el
Corredor Oriental (2) para la
ejecucion del Estudio de
Impacto Ambiental — EIA del
proyecto “Variante Timana”,
como resultado de la
evaluacion del Diagndstico
Ambiental de Alternativas -
DAA presentado por el
INVIAS (Expediente

Estado del Tramite
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NDAQ742).

El INVIAS mediante radicado
2014068132-1-000 del 5 de
diciembre de 2014, solicitd a
la  ANLA el cambio de
nombre del proyecto
“Variante Timana” por el de
“Circunvalar de  Timana,
perteneciente a la Red Vial
Primaria de Carreteras, Ruta
4504 Pitalito-Garzon™ y el 18
de diciembre de 2014
mediante el oficio
2014070622-1-000 radicd el
EIA, para el tramite de

licencia ambiental
(Expediente  COV0106-00-
2014).
NDAQ742 N.A N.A
Expediente N.A COV0106-
00-2014
[Unidad funcional 5]
Pitalito — San Juan de Villalobos

Tipo de intervencion puesta a
consideracion de la Autoridad

Rehabilitacion

Ambiental

Autoridad Ambiental NA
Estado del Tramite No Aplica
Expediente N.A

[Unidad funcional 6]

San Juan de Villallobos -| Variante de Mocoa
Mocoa

Tipo de intervencion puesta a consideracion

de la Autoridad Ambiental

Variante de Mocoa
Rehabilitacion

Autoridad Ambiental

NA ANLA

Estado del Tramite

No Aplica

La ANI mediante el radicado de salida No. 2013-603-
004558-1 del 04 de Abril de 2013, realizé la consulta
a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
sobre la necesidad de DAA para variante de Mocoa.
ANLA emitid oficio radicado No. 4120-E2-14540 de
27 de mayo de 2013, afirmando que se debia presentar
DAA para esta variante.

Paralelamente, INVIAS adelantd el estudio Fase I
para esta variante y presentd a la ANLA mediante
radicado No. 4120-EI-28901 el DAA para esta
variante. Teniendo en cuenta que el trazado planteado
como alternativa mas viable por parte de INVIAS
obedece a un trazado similar al planteado en la
estructuracion como alternativa Optima para el
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desarrollo del proyecto, se acogié el pronunciamiento
que emiti6 ANLA sobre la gestién adelantada por
INVIAS.

Expediente

N.A

NDAO0890 y
NDA0908

[Unidad funcional 7]

Mocoa Sur -
Santana

Perimetral de
Villagarzon

Variante de Puerto
Caicedo

Tipo de intervencidn
puesta a consideracion de
la Autoridad Ambiental

Rehabilitacion

Construccion

Construccion

Autoridad Ambiental

NA

ANLA

ANLA

Estado del Tramite

No Aplica

La ANI mediante el
radicado de salida No.
2014-603-001021-1  del
22 de enero de 2014,
realiz6 la consulta a la
Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales
sobre la necesidad de
DAA para la perimetral
de Villagarzon.

La ANLA  mediante
radicado No. 4120-E2-
2510 de 27 de marzo de
2014, afirma que no es
necesaria la presentacion
de DAA 'y expide
Términos de Referencia
para Estudio de Impacto
Ambiental - EIA.

La ANI mediante el
radicado de salida No.
2014-603-001020-1 del
22 de enero de 2014,
realizé la consulta a la
Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales
sobre la necesidad de
DAA para la variante de
Puerto Caicedo.

La ANLA mediante
radicado No. 4120-E2-
2514 de 5 de marzo de
2014, afirma que no es
necesaria la presentacion
de DAA 'y expide
Términos de Referencia
para Estudio de Impacto
Ambiental - EIA.

Expediente

N.A

NDA0944

NDAQ0943
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