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Objeto: 
 

Seleccionar la Oferta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de 
APP, cuyo objeto será el otorgamiento de una concesión que, bajo el esquema de Asociación Público Privada 
en los términos de la Ley 1508 de 2012, que permita la selección de un Concesionario que, por su cuenta y 
riesgo, lleve a cabo los estudios y diseños, la financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, 
rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la concesión Autopista al Mar 2 del 
Proyecto Autopistas para la Prosperidad, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del Contrato. 
 

 
 

Bogotá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C.  30 de diciembre de 2014 
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Que la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI- el pasado 24 de octubre de 2013 inició el Sistema de 
Precalificación No. VJ-VE-IP-021-2013 con el fin de “Conformar la lista de Precalificados para el otorgamiento 
de una concesión que, bajo el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, 
que permita la selección de un Concesionario que, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo los estudios y diseños, 
la financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, 
mantenimiento y reversión de la concesión Autopista Mar 2 del Proyecto Autopistas para la Prosperidad", de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1508 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios 1467 de 2012 y 100 
de 2013. 
 
Que surtido el trámite del Sistema de  Precalificación VJ-VE-IP-021-2013, mediante  Resolución 1547 del 27 
de diciembre de 2013, se conformó la Lista de Precalificados del Sistema de Precalificación No. VJ-VE- IP-
021-2013. 
 
Que el día 10 de febrero de 2013, la Agencia publicó en el SECOP  el Aviso de Convocatoria, el proyecto de 
pliego de condiciones, junto con sus apéndices y anexos,  informando a los  precalificados interesados en 
participar en el proceso de selección de Licitación Pública No. VJ-VE-LP-IP-021-2013 que tiene por objeto 
“Seleccionar la Oferta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema 
de APP, cuyo objeto será el otorgamiento de una concesión que, bajo el esquema de Asociación Público 
Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, que permita la selección de un Concesionario que, por su 
cuenta y riesgo, lleve a cabo los estudios y diseños, la financiación, gestión ambiental, predial y social, 
construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la concesión Autopista al 
Mar 2 del Proyecto Autopistas para la Prosperidad, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del 
Contrato”, que  podían  participar del mencionado proceso con observancia de los requisitos indicados en el 
Proyecto de Pliego de Condiciones. 
 
Que mediante comunicación dirigida por parte de la Vicepresidencia de Estructuración con número de radicado 
2014-200-012736-3, del 30 de diciembre de 2014, a la Vicepresidencia Jurídica respecto del proceso de 
Asociación Público Privada de Iniciativa  Pública VJ-VE-LP-IP-021-2013, expone que “En el proceso de 
estructuración del proyecto, la entidad ha considerado pertinente incluir una nueva unidad funcional que 
ampliaría la conexión entre Medellín y el Urabá Antioqueño, atravesando los municipios de Cañasgordas, 
Uramita, Dabeiba, Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Turbo, y Necoclí.  
 
Lo anterior, debido a que el punto de terminación de la concesión Autopista al Mar 2, no incluía la conexión 
directa con los puertos que se están desarrollando en el Golfo de Urabá, ya que la infraestructura vial que 
conecta dichos puertos está siendo construida por la concesión Transversal de las Américas responsable de 
la entrega de la infraestructura entre El Tigre y Necoclí. La entrega de la infraestructura entre El Tigre y Necoclí, 
estará disponible en junio de 2018, año para el cual esta infraestructura no tendrá operación y mantenimiento; 
por lo tanto, desde el punto de vista operativo de la infraestructura disponible, se decidió incluir el 
Mantenimiento y Operación de los 109 km entre El Tigre y Necoclí”.  
 
Que igualmente en la referida comunicación manifiesta la Vicepresidencia de Estructuración que: “Con la 
inclusión de la nueva unidad funcional, la Concesión Autopista al Mar 2, tiene una longitud origen destino de 
246 kilómetros aproximadamente, de los cuales 56 serán en doble calzada (tramo Chigorodó - Turbo) 
… 
“Teniendo en cuenta la modificación del alcance del proyecto, es decir la inclusión del tramo El Tigre – Necoclí, 
implica el cambio de las condiciones del mismo referidas al valor del contrato a suscribir- el cual pasa de UN 
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BILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($1.818.127.000) 
a DOS BILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS 
($2.033.623.000) y las obligaciones que se derivan del mismo contrato, la Vicepresidencia de Estructuración 
considera pertinente que se proceda a dar apertura a un nuevo proceso licitarorio público y abierto en el que 
se consideren las nuevas condiciones establecidas y explicadas a lo largo del presente escrito”.  
 
Que la modificación del alcance del proceso de selección VJ–VE–IP–LP- 021 -2013, consiste en la inclusión 

de una unidad funcional de 109 km, correspondiente al tramo entre El Tigre y Necoclí, supone una ampliación 

de la longitud del proyecto de 147 km iniciales a 246 km (SIC), con el correlativo ajuste en los valores de 

operación y mantenimiento; dicho cambio sustancial en el alcance del proyecto, conlleva a que la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI) ejerza la facultad discrecional que le permite abstenerse de abrir el proceso 

de selección, tal como se encuentra consagrado en el artículo 16 del Decreto 1467 de 2012 y que, igualmente, 

prescinda de la lista de precalificados. 

Que  el artículo 16 inciso segundo del Decreto 1467 de 2012, modificado por el artículo 2º del Decreto 1553 de 
2014, señala de forma clara que  “La conformación de la lista de precalificados no obliga a la Entidad 
Estatal a abrir el Proceso de Contratación. Así mismo, la Entidad Estatal podrá desistir de utilizar la lista de 
precalificados y proceder a iniciar un proceso de selección abierto, si con posterioridad a la conformación de 
la lista se evidencia que no se cuenta con por lo menos cuatro (4) precalificados interesados en presentar 
oferta”. (negrilla y subrayado fuera de texto).  
 
Que como consecuencia de lo expuesto en el presente documento, la Agencia haciendo uso de la facultad 

discrecional,  ha optado por la terminación del presente proceso de asociación público privada de iniciativa 

pública e igualmente proceder con el trámite de un nuevo proceso licitatorio,  con los ajustes requeridos por la 

modificación del alcance de las obras, con el fin de garantizar los principios de la función administrativa y los 

principios generales de la contratación pública establecidos en el artículo 4 de la Ley 1508 de 2012 para el 

régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas. 

Que el nuevo proceso de licitación pública, aquí anunciado,  será publicado en el SECOP.  . 
 
 
Dado en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2014. 
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