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(@)

(b)

CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.2 de la Parte General del Contrato,
el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado
con la identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado de las Redes que
se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley Aplicable, en especial,
en la Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre lo
previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se atendera a lo
previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.
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CAPITULO Il Identificacion de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

(@)

(b)

(©)

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar
la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el Proyecto, asi como de
disefar y llevar a cabo las soluciones constructivas necesarias para resolver dicha
afectacion, en los términos del presente Apéndice y de la Seccion 8.2 de la Parte
General, a continuacion se proporciona a titulo informativo un inventario preliminar
de las Redes identificadas en las inmediaciones del Proyecto.

Esta informacion no podra interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI
en relacion con el disefio y/o construccion de las Intervenciones ni con la naturaleza,
alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para resolver la
posible afectacion de las Redes. Asi tampoco, este listado constituye una garantia
sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de afectacion con el
desarrollo del Proyecto.

En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccion 8.2(a) de la
Parte General y en la Seccion 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario debera
realizar la identificacion e inventario de todas las Redes que existan en el Corredor
del Proyecto.
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Tabla 1 — Tanel de Occidente - San Jerénimo (K19+200 calz. izda.)

ENTIDAD PRESTADORA N° DE
DEL SERVICIO REID) AR DA EALSAEES INTERFERENCIAS

Energia eléctrica 'y

EPM alumbrado KM 24.3
EDATEL Telefonia, datos y TV KM 145.6
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS VEREDALES Acueducto UND ( INTERFERENCIAS) 4,160
EMPRESA DE SERVICIOS .
PUBLICOS VEREDALES Alcantarillado UND( INTERFERENCIAS) 2,190
PROMIGAS Redes de transporte ML 873

de gas

Tabla 2 - San Jerénimo (K19+200 calz. izda.) — Santa Fe de Antioquia (K1+300)

ENTIDAD PRESTADORA N° DE
DEL SERVICIO RIEID A= Z TR LINEEES INTERFERENCIAS

Energia eléctrica y

EPM KM 12.6
alumbrado
EDATEL Telefonia, datos y TV KM 75.7
EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS VEREDALES Acueducto UND( INTERFERENCIAS) 946

EMPRESA DE SERVICIOS .
PUBLICOS VEREDALES Alcantarillado UND( INTERFERENCIAS) 498
PROMIGAS Redes de transporte ML 397

de gas

Tabla 3 - Bolombolo — Santa Fe de Antioquia

ENTIDAD PRESTADORA N° DE
DEL SERVICIO RIED AFEE DA U EADES INTERFERENCIAS

Energia eléctrica y

S alumbrado B 218
EDATEL Telefonia, datos y TV KM 34.7
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS VEREDALES Acueducto UND( INTERFERENCIAS) 434
EMPRESA DE SERVICIOS .
PUBLICOS VEREDALES Alcantarillado UND( INTERFERENCIAS) 229
PROMIGAS Redes de transporte ML 182

de gas
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CAPITULO Il Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes afectadas

3.1

(@)

(b)

(©)

3.2

por el Proyecto

Afectacion o interferencia de las Redes

Para efectos del presente Apéendice, se presumira que una Red se ve afectada por
una Intervencion cuando por causa o con ocasion de su implementacion se pudieren
causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la prestacion
del servicio asociada a la misma.

Al detectarse una potencial afectacion a Red, el Concesionario debera adelantar
cualquier actividad constructiva que sea idonea para su solucidn, incluyendo, sin
limitarse, a:

(i) Traslado definitivo de la Red.

(if)  Proteccion durante construccion de la Red.

(iii) Proteccion definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v) Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.

En todo caso, serd responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué
constituye una afectacion o interferencia de una Intervencion a una Red y la solucion

técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley
Aplicable.

Obligaciones del Concesionario con relacion a las Redes que se puedan afectar por el

Proyecto

3.2.1. En la Fase de Preconstruccion

(a)

(b)

El Concesionario deberé realizar de manera permanente la vigilancia de la Corredor
que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar alguna situacion
irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del Proyecto , deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

En la elaboracidn de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el Concesionario
deberad evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las Redes o de
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(©)

conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto por el numeral
1 del articulo 47 de la Ley 1682.

Inventario de Redes

(i) Con anterioridad a la presentacion a la Interventoria de los Estudios de Trazado
y Disefio Geométrico, el Concesionario deberd realizar un inventario de las
Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. En la realizacion
de dicho inventario, el Concesionario deberd llevar a cabo todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Seccion 3.2.1(b) del presente
Apéndice .

(if) Los objetivos del inventario seréan:
1) La descripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.

(2) Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los documentos
que la soportan.

(3) Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus materiales
y el nivel de afectacién a las mismas por las Intervenciones.

4) Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes.

(5) Identificar la situacién juridica de las Redes, incluyendo: i) la
persona responsable por su traslado y/o proteccidn de acuerdo con
la Ley Aplicable o el convenio respectivo vy ii) la propiedad de la
servidumbre o franja por donde transita.

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

(7) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las
cuales se debe efectuar la solucion, de requerirse, de acuerdo con
lo establecido por la Ley Aplicable, en especial, la Ley 1682 de
2013 y en este Contrato.

(8) Cualquier otra informacion relevante respecto de la situacion
juridica o técnica de la Red.

(iii) Entre otras actividades, el Concesionario debera realizar todos los recorridos
de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.
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(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborara y presentara
junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un acta en la que
constaran todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto para
cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, filmicos o
fotograficos respectivos. En particular, el acta debera contener, como minimo,
lo siguiente:

1) Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado (tuberias,
ductos, cables), PR de la via de cada punto de afectacion, longitud
afectada y su prestador y/u operador.

(2) La existencia o no de convenios vigentes para la proteccion, el
traslado o reubicacion de Redes con los prestadores y/u
operadores de las mismas, asi como la descripcion de las
especificaciones y normativas aplicables a cada Red.

(3) Georreferenciacion con ubicacion de la Red afectada en cartas a
escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades propietarias
para el estudio de los proyectos de traslado o modificacion, y
cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o
interferencias detectadas. La base de georreferenciacion debe
establecer la Faja y el Corredor del Proyecto. Adicionalmente se
deberdn presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo

shape(*.shp).
4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotograficos y de video.
(5) La cuantificacion de los elementos y componentes de la

canalizacion y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar el
estado, el cumplimiento de las especificaciones y la cantidad de
componentes con que cuenta el corredor. Estos deberan incluir las
acometidas domiciliarias.

(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a
los prestadores y/u operadores.

(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos
logrados con los prestadores y/u operadores de las Redes durante
el inventario.

(8) Otros aspectos que se evidencien de importancia.
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(v) Asimismo, en el acta deberd incluirse un instrumento de resumen denominado
ficha de identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo que la ANI provea
para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y por tipo de Red, de
acuerdo con las siguientes instrucciones:

1)
(2)
3)
(4)
()
(6)
()

(8)
©9)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Identificacion del Contrato.

Fecha de diligenciamiento de la Ficha.

Departamento donde se encuentra ubicada la Red.

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la Red.
Ubicacién dando PR inicial a PR final.

Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacién con la via, si la Red esta paralela, cruce, subterraneo o
paralelo.

El uso de la Red.
Razén social del prestador y/u operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica, privada,
mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del prestador y/u operador de la Red.

Persona o area de contacto encargada de tratar la afectacion o
interferencia de la Red.

Teléfono de la persona de contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacion de la Red, mostrando un PR cercano y
su fecha.

Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupacion
temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal.

En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucion y su
fecha de expedicion.

Nombre de la entidad que otorgd el permiso de ocupacion.
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(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes,
positivas 0 negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y Especificaciones Técnicas de la Red tales como
tipo, material, diametro, entre otros.

Total longitud hallada que estd presentando la afectacion o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacion de via.

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la
longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
pueden ubicarse en otra casilla.

Croquis o0 bosquejo que sea importante detallar para el inventario.

Describir la posible solucion para la afectacion de la Red, y/o la
solucion especifica propuesto por el Concesionario, junto con su
justificacién, incluyendo sus condiciones técnicas, legales y
financieras . Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Seccion 3.2.1(d).

Informacion de quien elabord y reviso la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores y/u
operadores de las Redes.

El Concesionario debera respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacion
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningin caso dichos acuerdos de
confidencialidad podran impedir que la ANI tenga acceso a la
informacién suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

(vi) Esta acta sera puesta en consideracion de la Interventoria como parte de los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico.

(vii) La suscripcién del acta no libera al Concesionario de:
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(d)

(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracion de los Estudios de Detalle de cada
Unidad Funcional se identifiguen nuevas Redes dentro del
Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado o
disefio geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del
Proyecto distinto. Esta actualizacion serd consignada en una
nueva acta que seguira lo establecido en la Seccion 3.2.1(b) del
presente Apéndice.

(2) Su obligacion de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo
con el estado de la técnica, permitan identificar las Redes que
puedan verse afectadas por las Intervenciones o Obras de
Mantenimiento durante todo el Contrato.

(viii) Asi tampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por parte de la ANI

y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del

Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de acuerdo
con el estado de la técnica, para la identificacion de la Redes dentro del
Corredor del Proyecto.

Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(i)

(i)

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los procesos de
gestion requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante los
instrumentos respectivos, las condiciones relativas al disefio, costeo, pago e
implementacién de la soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la
Seccion 3.2.1(e) de este Apéndice, con los prestadores y/u operadores de cada
una de las Redes.

Siempre que en la ejecucion del inventario del cual trata la Seccién 3.2.1(c) de
este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectacion de una Red,
éste debera seguir el procedimiento establecido en los articulos 47 y siguientes
de la Ley 1682 de 2013.

(ili) Toda comunicacién que el Concesionario dirija a los prestadores y/u

(iv)

operadores deberd ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier
comunicacion recibida por el Concesionario que tenga como origen
prestadores y/u operadores debera ser reenviada a la ANI dentro de los cinco
(5) Dias siguientes a su recepcion.

Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el
Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la
definicion del disefio, costo, construccion y demas condiciones para realizar la
proteccién, el traslado o reubicacion de las Redes, incluyendo la referida en el
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(€)

(v)

(vi)

Plan

(i)

numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de 2013, el Concesionario debera
solicitar la no objecion del Interventor. Este debera verificar que ese acuerdo
cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para la
determinacion del valor de los costos asociados a la proteccion, traslado o
reubicacion de las Redes, se aplicaran los valores de mercado de acuerdo con
la region en donde se encuentren ubicados o la regulacién sectorial vigente.
Sin embargo, en ningun caso se podra solicitar, pactar u obtener remuneracion
alguna por costos que han sido recuperados 0 que se encuentren previstos
dentro de la regulacion sectorial vigente.

Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de soporte
incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberan ser anexados
al plan de que trata la Seccién 3.2.1(e) del presente Apéndice.

para el traslado y/o manejo de Redes

De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 4.2(m) de la Parte General, el
Concesionario debera presentar a la Interventoria, durante el plazo establecido
en dicha Seccidn, el plan para el traslado y/o manejo de Redes. Dicho plan,
contendré la descripcion detallada de las soluciones constructivas a realizarse
para resolver las afectaciones del Proyecto a las Redes identificadas en el
inventario, asi como su responsable, el cronograma de ejecucion de estas y su
valor.

Especificamente, el plan debera contener:

(1) Disefios definitivos de la solucién: Un andlisis del tipo de
solucién sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia
o afectacion, asi como incluir el disefio de la solucion
seleccionada con detalles constructivos. . En el disefio de la
solucion se deben prever los accesos para el ingreso de
maquinaria de las empresas propietarias y/o administradoras de
la Red a las obras para el desarrollo de actividades de
mantenimiento o reparacion. Dichos disefios deberan llevarse a
cabo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 de la ley 1682
de 2013.

2 Presupuesto: Un presupuesto que debera referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los disefios
aprobados, ii) las actividades del plan de contingencia, iii) el plan
de inversiones, iv) la forma de pago y v) los responsables del
mismo de acuerdo con lo establecido en la Seccion 8.2(c) de la
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3)

(4)

(5)

(6)

Parte General. El presupuesto debera establecer los precios
unitarios de acuerdo con el tipo de solucién por metro lineal y su
justificacion.

Plan de actuacion: En este plan se describiran todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de
seguimiento con los respectivos indicadores de avance.

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debié haber sido
aprobado por las empresas administradoras, propietarias o
prestadoras de la Red en el cual se deberd indicar el protocolo de
seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la sefializacion
requerida y demas informacion relevante. Lo anterior, en
concordancia con los dispuesto en los Apéndices Técnicos 2 y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para
tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion debe
realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las gestiones,
acuerdos, valoracion y, si es del caso, los pagos realizados por el
Concesionario para la solucién.

Plan de contingencias: En este plan se encontraran los
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes
para la atencidn de emergencias generadas por dafios en las Redes
que ocurran durante toda la ejecucién del Contrato el cual debera
mantenerse actualizado, corregido y con mejoras constantes.
Ademas, debera contemplar los lineamientos y protocolos de las
empresas propietarias y/o administradoras de la Red, asi como los
protocolos de comunicacion de emergencia ante la misma
empresa y ante terceros. Dentro del plan se debera contemplar que
en el caso en que se produzca un dafio a alguna Red ubicada
dentro del Corredor del Proyecto, se deberd describir como se
adelantaran seguir los siguientes procesos:

= Informacién y coordinacidn con las empresas propietarias y/o
administradoras de la red, y a las autoridades competentes.

= Condiciones de cierre y apertura de los carriles del Proyecto
afectados.

= Auxilio vial.
= Condiciones de cierre de las Redes afectadas.

= Registro de los dafios en la Red y de terceros afectados.
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= Condiciones para desarrollar las medidas de intervencion para
la reparacion del dafio y restitucion del servicio con las
empresas propietarias y/o administradoras de la red.

» Reparacion de sefializacion.
= Retiro de material excedente resultante de dafios a las Redes.

= Condiciones para la disposicion de equipos y maquinaria para
la reparacion de la Red afectada.

= Registrar la investigacion de causas de los dafios causados en
la Red e investigacion de incidentes y/o accidentes si se
presentan.

= Si el dafio fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran y realizaran
los pagos o en su defecto se activaran los siniestros de las
polizas de seguros existentes..

(iii) Este plan deberé ser presentado a la Interventoria dentro del plazo previsto en

(iv)

(v)

(vi)

la Parte Especial.

El Interventor revisard el plan y presentara sus observaciones al mismo dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion. En lo relacionado con el
presupuesto de las actividades de traslado y/o proteccion de Redes, el
Interventor debera verificar que el valor consignado corresponde a condiciones
normales de mercado vigentes para ese momento.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacion al Informe y lo
remitira a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor debera
pronunciarse sobre la aprobacion del plan en un término no mayor a tres (3)
Dias. Se seguira este procedimiento para la respuestas a las observaciones
formuladas por la ANI.

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia sera resulta

por el Amigable Componedor.
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(f)

(9)

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objetan el plan.

Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstruccion, el
Concesionario debera adelantar las actividades descritas en la presente Seccion
3.2.1.

3.2.2. En la Fase de Construccion

(@)

(b)

(©)

El Concesionario deberé realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor
que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar alguna situacion
irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del Proyecto, debera dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

El Concesionario deberé adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan
para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente. Asi
mismo, deberd adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas
prestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado y/o proteccién de la
Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan en coordinacién con la
ANI.

Inventario del estado de las Redes

(i) Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacion de la Fase de
Construccion establecido en el Plan de Obras, el Concesionario debera
presentar un informe de inventario en el cual se describiran de forma detallada
las actividades de proteccién y/o traslado desarrolladas sobre las Redes en la
Fase de Construccion, su estado a ese momento, asi como las actividades
desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o manejo de las
Redes.

(i)  Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:

(@D)] La descripcion de cada una de las actividades de traslado y/o
proteccion llevadas a cabo por el Concesionario o por la empresas
prestadoras y/u operadoras de las Redes.

2 Los costos de las mismas y su justificacion.

3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado y/o
proteccion y de aquellas que estando dentro del Corredor del
Proyecto con ocasién al procedimiento previsto en la Ley 1682
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

de 2013 no requerian de actividad de traslado y/o proteccion
alguna.

4) En general, una descripcion de todas las actividades realizadas
por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo
establecido en el plan para el traslado y/o proteccion de Redes.

(5) Los soportes documentales, fotogréficos, filmicos y/o magnéticos
de las actividades objeto del mismo.

El Interventor revisara el informe y presentara sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacion al informe y lo
remitira a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor deberd
pronunciarse sobre su no objecion del informe en un término no mayor a tres
(3) Dias. Se seguira este procedimiento para la respuestas a las observaciones
formuladas por la ANI.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objeta el informe.

De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia sera
resulta por el Amigable Componedor.

3.2.3. En la Etapa de Operacion y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor
del Proyecto y en caso de detectar alguna situacion irregular o sospechosa que pueda
afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera dar
aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

En el caso en que con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de
Operacion y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o
proteccion de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario debera
adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) y 3.2.1(e)
del presente Apéndice en los plazos determinados para tal efecto por el Interventor.
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4.1

4.2

CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS

Sin perjuicio de la obligacion a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto
en los Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificacion,
inventario, manejo, proteccion y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas
por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten
hidrocarburos (0 a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -
siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley Aplicable-
, el Concesionario podra, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el contenido del
documento denominado “Tipos de interferencias y Costos” elaborado por Ecopetrol y
que se relaciona como Anexo 1 al presente documento..

En todo caso, lo dispuesto en la Seccion 4.1 anterior no liberara al Concesionario del
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este Apéndice, en
el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable.
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